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Vseobecné:

Jedna se o stavajici objekt divadla ¢.p.32 v Moskevské ul. v Liberci. Projektovou
dokumentaci na rekonstrukci stavajiciho objektu na divadlo zpracovala projektova
organizace Stavoprojekt Liberec v roce 1982. Vedoucim projektantem byl Ing. Arch.
Karel Hubacek. Predmétem této zakazky je vyhotovit realizacni projekt na opravu
stavajiciho socidlniho zafizeni v 1.N.P., které slouzi pro navstévniky divadla.
Podkladem pro zpracovani P.D. byla projektantem vyhotovena dokumentace
stavajiciho stavu a stavebnikem odsouhlasenda studie. V pribéhu zpracovani
realiza¢niho projektu probéhla za tcasti jednotlivych profesi a za ucasti stavebnika
(vedeni divadla) koordina¢ni schiizka pfimo na stavbé. Dokumentace fe$i vymeénu
vSech rozvodi na soc. zafizenich jako je zdravotni technika, ustfedni vytapéni,
elektroinstalace a VZT.

Veskeré stavajici dozité nebo jiz nefunkéni instalace budou demontovany a budou
provedeny nové. Jelikoz se jedna o rekonstrukci, je nutné prace realizovat pozvolné
po podchyceni vSech navazujicich konstrukei a rozvoda.

S ohledem na provoz budovy je mozné stavebni prace provadét pouze v obdobi
prazdnin. Do ceny dila je nutné zahrnout prace spojené se zakrytim navazujicich
prostort tak, aby pfi bouracich pracich nemohlo dojit k jejich poskozeni. Stavba po
ukonéeni praci provede zavéreény uklid vSech navazujicich prostor. Vybourany
material bude odvazen do kontejnerd odstavenych v Moskevské ul., odkud bude
svazen na skladku.

ZAKLADY:

Do stavajicich konstrukci zakladi se nezasahuje, nicméné je nutné pied zahdjenim
vykopt pro jednotlivé rozvody lezaté kanalizace provést u stav. zakladl sondy a jimi
provétit zpusob osazeni objektu. Vykopy nesmi dojit k podkopani stav. zakl.
konstrukeci.

DRENAZ:
Nerealizuje se.

RADON:

S ohledem k tomu, Ze se jedna o stavajici objekt, ve kterém se neméni ucel uzivani
stavby, se navrh protiradonovych opatfeni netesi.

SVISLE KONSTRUKCE:

Lze predpokladat, Ze vnitini nosné i nenosné zdivo je vyzdéno z plnych cihel — ev.
délici novodobé piicky mohou byt vyzdény z dutinovych ptickovek. Piesny druh
zdiva pouzitého na stavbu bude moci byt upfesnén aZ po okopani omitky. V ptipadé,
Ze se na stavbé zjisti, Ze jsou neodborné provedeny dozdivky ptivodnich vybouranych
otvort, provede stavba po statickém zabezpeceni vSech navazujicich konstrukci jejich
vybourani a nasledné zazdéni plnymi cihlami na MC.



V projektu se poc€itd s vybouranim stdv. okna na WC Zenach. Do nového nadprazi
okna budou vlozeny tfi KS I ¢. 120 a bude provedena dozdivka zdiva k ptivodnimu
nadprazi okna. Stav. dvé ostatni okna budou rovnéz vybourana a budou osazena nova
plastova s izola¢nim trojsklem.

Ve stavajicim zdivu se NESMEJI provadst zadné vodorovné drazky, kterymi by
mohlo dojit ke statickému naruseni zdiva. Rozvody ELEKTRO se nesmi svazkovat —
budou vedeny pod omitkami a nad tirovni podhledd.

VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE:

Do vodorovnych nosnych konstrukci se viceméné nezasahuje. Pouze v mistnosti WC
muzi dojde k vybourani ¢asti stavajiciho stropu pivodni kanaliza¢ni jimky. Velikost
této jimky je zakreslena pouze orientacné — skutecnd velikost bude upfesnéna az po
vybourani stropu v tl. cca 300 mm. Jimka bude fadné vycisténa. Vlastni jimka bude
po vy¢isténi zasypana — K zasypani bude pouzit stavenistni rum a ¢aste¢né i dovezeny
materidl (bude upiesnéno az na stavbé dle skutecné velikosti této jimky). Hutnéni
zasypu se bude provadét max. po 200 mm. Jimka bude caste¢né prolita hubenym
betonem.

Po mistnostmi kancelafe a uklidové mistnosti se dle vyjadfeni stavebnika nachazeji
prostory, které nepftislusi k objektu Naivniho divadla, z tohoto ditvodu nelze v této
¢asti budovy provadét zadné stavebni zasahy do konstrukce podlahy.

PODHLEDY:

Stavajici omitany podhled na WC muza bude v¢. df. fidkého pobijeni demontovan.
Veskeré nové podhledy na WC budou provedeny z minerdlniho systémového
podhledu se SKRYTYM RASTREM — barevny odstin podhledu bude pied realizaci
uptfesnén stavebnikem. Podhledy budou do stavby zabudovany v systémovém feSeni
vyrobce téchto podhledi.

V uklidové mistnosti bude stavajici podhled ze sololitovych desek dementovan a bude
nahrazen novym y SDK desek s P.O. 30 min.

FASADA A ZATEPLENI:

Do stavajici fasady se nezasahuje, pouze v misté, kde dochdzi k vybourani okna a
dozdéni nadpraZi, bude nutné z vnéjsi strany provést novou omitku a opravu stav.
omitky v mistech Spalet okna.

Podhledy na WC Zenach a podhled v uklidové mistnosti bude zateplen mineralni
izolaci tl. 240 mm + PE parotésna systémova folie.

VYPLNE OTVORU:

Stav. okno na WC Zeny bude vybourdno a bude nahrazeno oknem menSim cca
800/1000. Okno bude di. EURO se zasklenim trojsklem s fyz. vlastnostmi celého
okna Uw max. = 0,90 W.m2- 2.K-1. Barevny odstin ramu a kiidla okna bude
upfesnén stavebnikem.



Ostatni dvé okna ve skladu a v uklidové mistnosti budou vybourdna a budou
nahrazena okny novymi plastovymi s izola¢nimi trojskly. Vstupni dveie do dvorniho
traktu z mistnosti kancelafe budou vybourany a budou nahrazeny plnymi plastovymi
dvefmi s bezpecnostnim, zamkem.

Z vnéjsi strany bude okno opatieno systémovym parapetem (oplechovanim).
Soucésti dodavky okna je i parapetni systémova deska.

Spalety okna v¢. nadprazi okna budou opatieny extrudovanym polystyrenem v tl. 50
mm + perlinka a stérka)

ZAMECNICKE KONSTRUKCE:

Neresi se.

STRESNI KRYTINA A KLEMPIRSKE KONSTRUKCE:

Neresi se.

IZOLACE PODLAH PROTI VODE - PODLAHY:

S ohledem ktomu, Ze se realizuji nové rozvody kanalizace, ktera je vedena ve
stavajicich konstrukcich podlah, je v projektu navrZzeno vybourani stav. podlah ze
100%. Veskeré podlahy na WC budou nové a to v¢. nové hydroizolace a nové tepelné
izolace podlah. Pod nové keramické dlazby na WC je navrZzena samonivelaéni stérka
v tl. cca 5 mm.

V mistnosti ¢. 1.03 a ¢&. 1.04 bude stavajici povrch podlahy odstranén (cca 3,5 m2
dlazby, ostatni stav. povrch podlah tvoifi PVC a koberec). Betonova stavajici
mazanina bude vyspravena, zbavena mastnoty a zbrouSena do roviny. Na takto
upraveny povrch bude nanesena samonivela¢ni stérka tl. cca 10 mm (tl. bude
upfesnéna az na stavbé dle skute¢né rovinnosti podlahy). Nova podlaha bude
provedena z celoplosné piilepeného PVC. Stény budou ve styku s konstr. podlahy
opatieny soklovou listou v =50 mm.

Nové ker. dlazby na WC budou dodany v prvni jakosti — v lepSim standartu (cca 800
K¢&/m2 bez prace). Barevny odstin, velikost dlazby, druh, zplsob pokladky urci
stavebnik.

Pozor! Je nutné, aby stavba pfi bouracich pracich na konstrukci podlahy vénovala
zvysenou pozornost tomu, aby pii bourani podlahy nedoslo ke statickému naruSeni
stavajicich konstrukci kleneb v 1.P.P..

SKLADBA PODLAHY A POVRCHY STEN:

Podlahy v 1.N.P.:

P1 Skladba konstrukce podlahy na WC:
Keramicka dlazba do lepidla tl. celkem 10 mm



Samonivelacni stérka tl. cca 5 mm

Lita cementova podlaha tl. 55 mm + KARI ST 100/100/4
PE folie

Polystyren EPS 100S tl. 100 mm

Ochranné geotextilie 500G/m2

asfaltovy pas z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4,0 mm s nosnou vlozkou ze sklenéné
tkaniny (soucinitel diftze radonu D =1,4 x 10 -11 m 2/s)

2 x penetracni natér

Zelezobetonova deska tl. 150 mm — beton C20/25 + KARI SIT 150/150/6

Piiprava podkladu pod samonivelacni stérku Vv prostoru zachovavané podkladni
betonové vrstvy:

Podklad musi byt suchy, soudrzny, sceleny, zbaveny prachu a ocistény od veskerych
mastnych necistot. Hrub$i necistoty a zatuhnuté krusty cementu u betonovych
podkladii je vhodné odstranit pfebrousenim a vysatim. Necistoty vsaklé v povrchové
vrstvé podkladu jako jsou zbytky lepidel, barev anebo tmelil se odstrani otryskanim
nebo ofrézovanim.

Oprava trhlin

Oprava je dulezita, aby nezatékala nivelacni hmota pod betonovy potér. Dale aby
byla zajiSténa plna funkce rovnomérného zatizeni, a také aby vlivem pohybu
nedochazelo k dalSimu droleni a rozsifovani trhlin.

1 - Trhliny se profiznou rozbruSovacim kotou¢em v celé jejich délce do hloubky
minimalné 2 cm a v Sifce maximaln¢ do 'z -tlouStky potéru. Rozdrolené Casti se
uvolni a trhliny se oteviou. Pak je mozné je zalit pryskyfici. RozbruSovacim
kotou¢em se provedou pii¢né zafezy cca asi 10 cm dlouhé, kolmo k trhliné cca po 20
az 30 cm od sebe. Trhlina se dokonale vysaje.

2 - Rozmichame napiiklad dvouslozkovou pryskyftici, ke které jsou pfilozeny vinité
spojky. Do pticnych zatezl se vlozi vInité spojky tak, aby nevyc¢nivaly nad povrch.
Rozmichana smés se vlije do trhliny a piebytek se ropztadhne Spachtli do ztracena.

3 - Mokra pryskytici se nakonec posype kiemicitym piskem o zrnitosti v rozmezi 0,1

az 0,8 mm. Tak se zajisti dobré ptilnuti vyrovnavaci vrstvy. Po zatvrdnuti se plocha
s piskem dukladné vysajeme. Zaschnuti opravenych trhlin trva cca 12 aZ 24 hod.

Penetrace podkladu

Ocistény podklad se opatii penetraénim natérem pod podlahové stérky. Bude tzv.
specialnim spojovacim miistkem tzv. ,,adheznim mistkem®.

Penetra¢nim nétérem Se snizi savost podkladu a zpevni se. Stérka se 1épe spoji s
podkladem. Zlepsi se tak ,rozlivové“ vlastnosti stérky a zvysi se jeji celkova
pfidrznost k betonu. Penetracni nétér svaze drobné prachové céastice a nevznikne
7adna separacni vrstva.

Penetrace se provadi rovnomérné, pfimym natérem pomoci §tétce nebo valecku.
Opakovaci natér se nanasi vzdy az po zaschnuti toho piedchoziho. Doba zasychéni
jednoho natéru zavisi na koncentraci a savosti podkladu v rozmezi 60 — 120 minut.


http://www.stavebni-vzdelani.cz/kremenny-pisek-pro-sparovani/

Koncentrované opakované natéry pak zasychaji ptiblizné¢ 12 hodin. Pfi spradvné
penetraci podkladu na povrchu vznikne vzhledové matné sklovity povlak.

Diikladnou penetraci podkladu zabraii odlupovani povrchu.
Popis aplikace samonivela¢ni cementové stérky

Samonivelacni stérka se bude nanaset dle technologického ptedpisu vyrobce stérkové
hmoty.

Namichand samonivelaéni smés se naléva pifimo na urené misto, na zakladni
betonovy podklad ve vrstvé 3 mm az 5 cm, kde sama vytvoii rovinu.

Pti opravach a vyrovnani poskozenych povrchli pomoci téchto cementovych stérek se
zaplni veskeré praskliny nebo Skrabance starSich betonii.

POVRCHY STEN A STROPU:

Na WC budou veskeré stav. omitky okopany az na cihlu a budou provedeny nové
dvouvrstvé. Pod schodistém budou stény opatieny tézkou sana¢ni omitkou — dtto
sténa v mistnosti ¢.1.04 — cca 13m2.

V mistnosti €. 1.03 a 1.04 bude stav. natér oskraban, stav. omitka bude vyspravena a
napenetrovana. Na takto upraveny povrch bude provedena stérkova om. + sklotextilni
sitovina.

Vesker¢é rekonstruované mistnosti budou po ukonceni praci nové vymalovany.

Nové¢ ker. obklady na WC budou dodany v prvni jakosti — v lep$im standartu (cca 800
K¢/m2 bez prace). Barevny odstin, velikost obkladu, druh, zptusob pokladky urci
stavebnik

Zhotovitel do své cenové nabidky zahrne i P.D. interiéru, ktery bude ieSit barevnost,
druhy obkladii a dlaZeb. Ddle po dohodé se zpracovatelem P.D. upiesni druh
umyvadel, WC, pisodrii atd.

ZAVER:

Veskeré prace budou provadény odborné dle platnych CSN pfi respektovani viech
bezpec¢nostnich predpisi pracovnikli ve stavebnictvi. Veskeré prace bude realizovat
specializovana firma s proSkolenymi pracovniky a to v souladu s technickou zpravou:

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY. Bude vyhotovena zprava a plan BOZP a na
stavbé bude pravideln€ vykonavana ¢innost technika BOZP.

Jednotlivé specidlni prace jako je naptiklad: hydroizolace, vnitini omitky, vyzdivani
zdiva, izolace podlah, SDK konstrukce, osazeni oken, realizace podlah, osazeni dvefi
a ostatnich vyrobkli a materidli bude stavba konzultovat s vyrobcem jesté pted
zahajenim praci a objednanim téchto materialt. Cinnost spojend se zabudovanim
téchto konstrukci do stavby se bude provadét dle typovych detailt poskytnutych od
vyrobce. Jednotlivé dil¢i prace budou piebirat zastupci vyrobci vySe uvedenych
materiald.


http://www.stavebni-vzdelani.cz/oprava-betonove-podlahy-sterkovanim/
http://www.stavebni-vzdelani.cz/cement/
http://www.stavebni-vzdelani.cz/beton/

Veskeré prace a pouzit¢ materidly budou dodavany a do stavby zabudovany
V systétmovém feSeni vyrobcu dilCich stavebnich materiald a do stavby budou
zabudovany v souladu s jejich typovymi detaily.

Pied objednanim a vyrobou jednotlivych vyrobku provede zhotovitel téchto
prvki jejich zaméieni pfimo na stavbé a tyto se vyrobi dle skute¢né zamérenych
rozmeéru.

Projektova dokumentace Z.T., ELEKTRO, VZT je feSena samostatnymi projekty
jednotlivych specialistt.

Na vesSkeré atypické vyrobky provede jejich zhotovitel dilenskou dokumentaci,
kterou predlozi jesté pred vlastni realizaci ke schvaleni. Tyto prace spojené
s dopracovanim dil¢ich vyrobnich detailli zahrne dodavatel stavby do své cenové
nabidky.



