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1. Technické a konstrukční řešení objektu – bourací plán

Schéma objektu

Bourací a demontážní práce obecně

Před  započetím  bouracích  a  demontážních  prací  dojde  ke  kompletnímu  vystěhování  nábytku  a  zařízení

tělocvičny.

Při provádění bouracích a demontážních prací bude brán zvýšený ohled na průběh a výskyt stávajících rozvodů

a prvků technických instalací,  které se v tomto prostoru nacházejí.  Viditelné rozvody a prvky budou v průběhu

bouracích a následných stavebních prací chráněny proti poškození. 

Při demolicích a demontážích bude použito ruční nářadí (palice, krumpáče, lopaty, sekery, kolečka) a drobná

mechanizace (sbíjecí kladiva, motorová řetězová pila, rozbrušovačka, autogenní souprava, atd.).

Před bouráním nových otvorů musí být provedeny nové překlady nad těmito otvory. Nejprve budou podepřeny

stropní konstrukce na obou stranách otvoru (konstrukce budou podchyceny až na podlahu na terénu, popř. musí

být posouzena únosnost stropní konstrukce. Následně bude vysekána drážka pro překlad do poloviny zdiva. Poté

bude vybetonováno lože pro nosníky překladu. Min. výška lože 50 mm, min. délka je 200 mm (uložení) + 20 mm

na celou šířku kapsy. Lože bude vybetonováno z betonu C16/20. Po jednom dni je možné osadit ocelové profily

překladu, tyto aktivovat pomocí ocelových klínů a spáru mezi horní pásnicí a zdivem vyplnit cementovou maltou

s vlastnostmi C16/20. Po technologické přestávce 1 den lze vysekat drážku v druhé polovině zdiva a opakovat

postup  včetně  technologických  přestávek.  Po  4 dnech od ukončení  prací  na  obou stranách  otvoru  je  možné

odstranit provizorní podepření a vybourat otvor pod novým překladem.

Obvodové  a  vnitřní  nosné  zdivo  v  tl.  300  až  400  mm je  pravděpodobně zděné  z  plynosilikátových  nebo

škvárobetonových tvárnic na vápenocementovou maltu alt. z cihel dutých nebo voštinových. Příčka v tl. 100 je také

zděná ale z cihel dutých (CDm) na vápenocementovou maltu. Omítky stěn a stropů jsou vápenné, štukové.

Stropní a střešní konstrukce nejsou předmětem stavebních úprav. 

V rámci stavebně technického průzkumu byla zjištěna skladba podlahové konstrukce a dřevěného obkladu stěn.

Demolice podlahové konstrukce

V rámci stavebně technického průzkumu byla zjištěna (ověřena) skladba podlahové konstrukce.  Nášlapnou

vrstvu podlahy tělocvičny tvoří přibíjené a lepené parkety (vlysy) opatřené nátěrem. Ty jsou osazeny na bednění

z hoblovaných prken tl. 25 mm pokládaných na sraz. Podklad pro celoplošné bednění tvoří 3-vrstvý křížový rošt
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z prken (vždy á 600 mm) tl. 3x25 mm. Rošt je volně položen na krycí a roznášecí vrstvu z cementového potěru

tl. 30 mm. Potěr zakrývá hydroizolaci tvořenou asfaltovým pásem typu IPA a asfaltovým nátěrem. Pod hydroizolací

se nachází podkladní betonová mazanina (B135) tl. 150 mm vyztužená ocelovou svařovanou sítí 150/150/6 mm

a uložené  na loži  ze  štěrkopísku  tl.  150  mm.  Povrch  pod  štěrkopískem  tvoří  zhutněná  zemina.  Podlahová

konstrukce  v  tělocvičně  je  navržena  k  zachování  mimo  nášlapné  vrstvy,  která  bude  celoplošně  odstraněna.

Podlahová konstrukce v nářaďovně bude celoplošně odstraněna až na úroveň hydroizolace (včetně).

V  průběhu  demontáží  (nutno  po  jednotlivých  vrstvách)  bude  na  základě  stávajícího  stavu  a  rozmístění

jednotlivých  součástí  rozhodnuto  a upřesněno  provedení  nového  podlahového  souvrství  a  případného  využití

některých stávajících vrstev podlahy. Taktéž bude upřesněno finální provedení podlahy v jednotlivých místnostech.

Demontáž dřevěného obkladu stěn

V rámci stavebně technického průzkumu byla zjištěna skladba a konstrukce dřevěného obkladu stěn. Obklad

stěn je tvořen nosnou ocelovou konstrukcí, která je kombinací ocelových profilů přivařených k nosným sloupům

konstrukce tělocvičny a ocelových profilů osazených do obvodových zděných stěn. Na tyto ocelové konstrukce jsou

osazeny a přikotveny 3 (u obkladu výšky 3,05 m pak 4) dřevěné latě 50/50 mm. Do latí je kotven finální palubkový

obklad stěn. Obklad má na obou delších stranách a jedné straně krátké výšku 2,05 m. Na zbývající krátké straně

(za žebřinami) je výška obkladu 3,05 m. Obklad stěn je navržen kompletně k odstranění. Zachovány zůstanou

ocelové části konstrukce obkladu a budou využity pro montáž nového obložení. 

V  průběhu  demontáží  (nutno  po jednotlivých  vrstvách)  bude  na  základě  stávajícího  stavu  a  rozmístění

jednotlivých  součástí  rozhodnuto  a upřesněno  provedení  nového  obložení  a  případného  využití  některých

stávajících součástí. Taktéž bude upřesněno finální provedení obkladu na jednotlivých stěnách.

V rámci demontáže obkladu stěn dojde také k demontáži 6 ks mříží doplněných pletivem v místě radiátorů

(článková otopná tělesa). Taktéž dojde k demontáži veškerých dvířek osazených v ploše obkladu.

Šetrné demontáže prvků pro další použití (zpětná montáž)

Před  demontáží  obkladu  stěn  dojde k  šetrné  demontáži  13  ks  žebřin  vč.  kotevních  prvků.  Při  demontáži

a následném dočasném skladování je zapotřebí brát na zřetel následnou zpětnou montáž na původní místo.

Před demontáží obkladu stěn dojde k šetrné demontáži 2 ks konstrukcí hrazd.  Při demontáži a následném

dočasném skladování je zapotřebí brát na zřetel následnou zpětnou montáž na původní místo.

Před demontáží obkladu stěn dojde k šetrné demontáži 4 ks reproduktorů v rozích tělocvičny vč. krycích mříží.

Nejprve  je  zapotřebí  reproduktory  odpojit  od  kabeláže.  Při  demontáži  a následném  dočasném  skladování

je zapotřebí brát na zřetel následnou zpětnou montáž na nové místo.

V průběhu bourání podlahy je zapotřebí šetrně odmontovat 4 kotevní body pro šplhací tyče, 6 kotevních bodů

pro hrazdy. Při demontáži a následném dočasném skladování je zapotřebí brát na zřetel následnou zpětnou montáž

na původní místo v rámci nové podlahové konstrukce.

V nářaďovně bude demontována stávající konstrukce úložného systému (3 části) kotvených na stěně. Jedná

se o  zakládací  systém,  který  slouží  pro  ukládání  volejbalových  i  dalších  sloupků.  Při  demontáži  a následném

dočasném skladování je zapotřebí brát na zřetel následnou zpětnou montáž na nové místo.

Na stěně sousedící s nářaďovnou je osazena výsledková digitální tabule krytá mříží. Tabule včetně mříže bude

demontována. Nejprve je zapotřebí  odmontovat krycí  mříž,  následně tabuli  odpojit  od kabeláže.  Při  demontáži

a následném dočasném skladování je zapotřebí brát na zřetel následnou zpětnou montáž na původní místo.

Bourání dveří, dalších výplní otvorů a nových otvorů

Z hlavního vstupu do tělocvičny, ze vstupu do nářaďovny a z otvoru propojující tělocvičnu a nářaďovnu budou
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demontovány stávající dvoukřídlé dveře resp. mříže, následně dojde k vybourání stávajících ocelových zárubní

vč. navazujících  zděných  přizdívek.  Bourání  musí  probíhat  tak,  aby  došlo  k  minimalizaci  zásahů do  okolních

konstrukcí (navazující stěny, ostění atd.).

Ze  dveří  vedoucích  z  tělocvičny  do sousedního malého sálu  budou demontovány stávající  posuvné dveře

vč. pojezdu kotveného na stěně.

Do nářaďovny je navržen nový vstup. Skrze stěnu tl. 300 mm bude vybourán nový otvor velikosti 1650/220 mm

pro dvoukřídlé dveře vč. osazení překladů 3x IPE160 (postup viz výše). 

Zámečnické prvky

V nářaďovně  bude demontována stávající  konstrukce  pevné a  posuvné mříže,  která  rozděluje  nářaďovnu

na dvě části. Dojde k demontáži vč. pojezdu kotveného na stěně. Navazující příčka tl. 100 mm bude v celé dílce

také vybourána.

Pod všemi okny jsou vždy 2 ks spodního otvírání oken (celkem 12 ks), které jsou kryté ocelovou mříží. Tyto

mříže budou demontovány. Nově budou otvírání krytá novým uspořádáním dřevěného obkladu stěn.

V rámci  demontáže  podlahové  konstrukce  dojde k  odstranění  6  ks  kotevních  bodů pro  hrazdu  ve  středu

tělocvičny. Zároveň budou odstraněna pouzdra pro osazování sloupku na tenis. Naopak budou zachována pouzdra

pro sloupky volejbalu.

Elektrotechnické demontážní práce

Před bouráním nového vstupu do nářaďovny dojde k šetrné demontáži stávající elektrické zásuvky, která bude

později nově usazena na novou pozici.

Před  přípravou  povrchu  stěn  na  novou  výmalbu  dojde  k  odstranění  elektromontážních  lišt  a  k  zasekání

kabeláže  vedoucího  od  obkladu  stěn  k  výsledkové  tabuli  a  také  úseku  vedoucímu  na  hlavním  vstupem

do tělocvičny.

Výmalby

Celý prostor tělocvičny (stěny) a nářaďovny (stěny a strop) má být opatřen novou výmalbou. Omítky na stěnách

a stropech budou zbaveny nesoudržných výmaleb a odlupujících se částí.
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2. Technické a konstrukční řešení objektu – navrhovaný stav

Schéma objektu

Zazdívky, zednické vysprávky a úprava povrchů stěn

Stávající  vstup z nářaďovny bude zrušen. Po vybourání dveří,  zárubní a navazujících přizdívek bude otvor

zazděn. Zdivo je zapotřebí přizpůsobit stávajícímu, předpokládá se plynosilikátové nebo škvárobetonové tvárnice

na MVC. S navazujícími stěnami je zapotřebí nové zdivo propojit v každé ložné spáře pomocí ocelových trnů nebo

pásků. Zdivo otvoru bude zazdíváno tak, že bude kompletní špaleta otvoru zbavena omítky. Při zdění je zapotřebí

počítat s takovým umístění zdiva, aby bylo možné provést omítky a štuky z obou stran zazdívaného otvoru. 

Zednicky  začištěny  (dozdívky,  omítky  a  štuky)  a  následně  vymalovány  budou  také  veškeré  další  plochy

zasažené bouráním otvorů, dveří vč. zárubní, příček, drážek, nik apod. 

Nová podlahové konstrukce

Podrobně je provedení podlahy řešeno ve výkresu D1.4.

Ze  stávající  podlahové konstrukce  tělocvičny  bude odstraněna nášlapná vrstva  –  parkety.  Zbývající  vrstvy

podlah budou zachovány. Po očištění plochy po odstranění parket bude na podlahu položena nová nášlapná vrstva.

V  nářaďovně  je  stávající  podlahová  konstrukce  navržena  k  odstranění  na  úroveň  stávající  hydroizolace

(včetně). Po odstranění stávající hydroizolace bude provedeno nové podlahové souvrství. Na očištěnou podkladní

betonovou desku bude aplikována asfaltová penetrační emulze. Následně bude provedena celoplošným natavením

nová vodorovná hydroizolace z asfaltového SBS modifikovaného pásu s vložkou ze skleněné tkaniny v tl. 4 mm.

Hydroizolace bude vytažena na obvodu místnosti do výšky 120 mm nad stávající betonovou desku. Na hydroizolaci

budou volně kladeny desky tepelné izolace z pěnového polystyrenu se zvýšeným požadavkem na zatížení tlakem

(EPS 200S) v tl. 30 mm. Tepelná izolace bude zakryta separační polyethylenovou fólií (spoje přelepeny). Následně

bude vytvořena roznášecí betonová mazanina (cementový potěr) min. třídy pevností C25-F5 v tl. 86 mm. Mazanina

bude vyztužena ocelovou svařovanou sítí  100/100/6 mm (dodržet  přesahy,  umístit  do středu vrstvy).  Výsledná

plocha musí dosahovat rovinnosti alespoň 3 mm / 2 bm (jinak musí být vyrovnána nivelační stěrkou – v PD s ní není

uvažováno!). Plocha mazaniny i tepelné izolace musí být dilatována od svislých kcí pomocí mirelonových pásků

tl. 10  mm.  Mazanina  bude dilatována  v  ploše  na  úseky  o  velikosti  max.  3,0x3,0  m  a  dilatační  spáry  budou

provedeny naříznutí do hloubky min. 1/3 tloušťky.

Nášlapnou  vrstvu  podlahy  v  tělocvičně  i  nářaďovně  tvoří,  dřevěná,  lepená,  sendvičová  podlahová  krytina
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s vrchní vrstvou v provedení dub, s jádrem z borovicové laťovky a zakončené na spodním líci dýhou. Povrch tvoří

kvalitní matný saténový polyuretanový/akrylový lak. Nášlapná vrstva z lamel bude na podlahu celoplošně nalepena

pomoc´í  vhodného  lepidla  –  není  provedena  jako  plovoucí.  Po  obvodu  místnosti  (u obvodových  stěn,

ne u dřevěného obkladu) bude provedena plochá dřevěná lišta 40/8 mm, která  bude nalepena na podlahovou

krytinu a od obvodu místnosti bude mít dilataci cca 2 mm.

Podlaha v nářaďovně a v tělocvičně bude provedena nezávisle a proto v místě vstupu do nářaďovny bude

provedeno rozdělení pomocí dilatační spáry, která bude vyplněna trvale pružným tmelem vhodné barvy (dle barvy

podlahy) a překryta vhodnou přechodovou lištou.

V  průběhu  demontáží  (nutno  po  jednotlivých  vrstvách)  bude  na  základě  stávajícího  stavu  a  rozmístění

jednotlivých  součástí  rozhodnuto  a upřesněno  provedení  nového  podlahového  souvrství  a  případného  využití

některých stávajících vrstev podlahy. Taktéž bude upřesněno finální provedení podlahy v jednotlivých místnostech.

Lajnování a logo

Na nově  provedenou podlahu  budou vyznačena jednotlivá  sportoviště.  Lajnování  bude  provedeno pomocí

polyuretanových/akrylových barev.  Typy barvy bude upřesněn na základě povrchové úpravy podlahové krytiny.

Alternativou pro lajnování je použití 3M pásek, u nichž je nižší životnost, ale snadnější odstranění a přelajnování.

Způsob lajnování bude upřesněn na místě stavby.

Uprostřed  herní  plochy  bude umístěno  barevné  logo  školy.  Velikost  loga  bude odpovídat  střednímu kruhu

basketbalového hřiště (průměr 3,3 m). 

Montáž dřevěného obkladu stěn

Podrobně je provedení obkladu řešeno ve výkresu D1.5.

Po  odstranění  stávajícího  obkladu  stěn  bude  proveden  obklad  nový.  Zachovány  zůstanou  ocelové  části

konstrukce obkladu, které jsou přivařeny k nosným sloupů tělocvičny resp. jsou zazděny do obvodových stěn. Tyto

ocelové konstrukce resp. konstrukce obvodových stěn  budou využity pro montáž nového obložení. Na uvedené

ocelové konstrukce a na obvodové konstrukce  stěn bude přikotvena čtveřice (u  obkladu výšky  3,1  m pětice)

vodorovných  latí  60/60  mm.  Na  tyto  latě  bude  ve  vzdálenosti  max.  800  mm  připevněn  systém svislých  latí

60/60 mm. V případě obkladu na delších stěnách tělocvičny  budou svislé  latě  ještě  doplněny latí  vodorovnou

a kolmou na obvodovou stěnu, která  bude tvořit  podklad pro horní  líc  obkladu. Veškeré podkladní latě budou

opatřeny alespoň povrchovou impregnací proti dřevokazným škůdcům (natřeno alt. máčeno). Latě jsou kotveny

pomocí  vrutů  se  zápustnou  hlavou,  samořeznými  vruty  s  šestihrannou  hlavou  (kotvení  do  oceli)  a  pomocí

chemických kotev M4 (kotvení do stěn). Na latě bude osazen samotný obklad, který bude proveden z hoblovaných

prken min. finální tl. 32 mm, která budou mít horní a spodní hranu zkosenou pod úhlem 30°. U posledního prkna

na podlahou je zkosená pouze hrana horní. V případě prkna prvního je spodní hrana zkosená a horní zakulacená

(poloměr 20 mm), prkna tvořící horní líc obkladu jsou pak zcela bez zkosení. U prken horního líce nad radiátory

budou opatřena vyfrézovanou drážkou pro osazení tahokovu (viz níže). Prkna obkladu budou opatřena minimálně

ze tří stran (zadní strana může zůstat neošetřena) matným transparentní (bezbarvým) lakem s vysokou odolností

proti otěru. Prkna budou kotvena pomocí vrutů se zápustnou hlavou. 

Obklad  má na obou  delších  stranách  a  jedné  straně  krátké  výšku  2,6  m.  Na  zbývající  krátké  straně

(za žebřinami) je výška obkladu 3,1 m.

Mezery v svislé části obkladu (vč. obkladu případných dveří a dvířek) nesmí být větší než 8 mm nebo menší

než 25 mm.

Veškeré  hrany  prvků  dřevěného obkladu  musejí  být opracovány  tak  aby  výsledná hrana  byla  zakulacena
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s poloměrem min. 3 mm.

V  průběhu  demontáží  (nutno  po jednotlivých  vrstvách)  bude  na  základě  stávajícího  stavu  a  rozmístění

jednotlivých  součástí  rozhodnuto  a upřesněno  provedení  nového  obložení  a  případného  využití  některých

stávajících součástí. Taktéž bude upřesněno finální provedení obkladu na jednotlivých stěnách.

Horní plocha obkladu nad radiátory bude opláštěna tahokovem (neválcovaný tahokov s podílem volné plochy

min. 65%, kosočtverečná okna 30/16 mm, tloušťka můstku 2 mm, celková tloušťka max. 6 mm) opatřená po obvodu

zpevňujícím ocelovým páskem 30/3 mm. Tahokovová výplň bude k dřevěnému bednění kotvena pomocí vrutů

se zápustnou hlavou. Povrch je opatřen práškovým lakováním (barva bílá matná).

Výplně otvorů vč. otvorů v obkladu stěn

Veškeré nově osazované dveře (2x) budou mít ocelové zárubně, jedná se o dvoukřídlé dveře a jejich vzhled,

barevnost,  konstrukční  provedení atd bude uzpůsobeno stávajícím dveřím v objektu  a požadavkům investora.

Dveře do tělocvičny (1x) budou dvoukřídlé asymetrické (hlavní křídlo 900 mm), hlavní křídlo s kruhovým oknem

pr. 600 mm zasklené bezpečnostním sklem, kování klika/klika. Dveře do nářaďovny (1x) budou osazeny kováním

koule/klika a budou mít dubový práh. Kování bude z nerezové (alt. hliníkové). Zárubeň bude opatřena barevným

nátěrem (1x základní + 2x krycí).

V obkladu stěn budou veškeré dveře tvořeny ocelovým rámem a dřevěným obkladem odpovídajícím obkladu

stěn.  Dveře  v  dřevěném  obkladu  slouží  jako  zákryt  stávajících  dveří  (v  rámci  stěn)  vedoucích  s  tělocvičny

do sousedních prostor (2x) a nebo tvoří dveře samotné (do nářaďovny – 1x). Cílem je vytvořit „hladký“ povrch

obkladu stěn tělocvičny, aby byla zajištěna maximální bezpečnost při sportování v tělocvičně. Z tohoto důvodů

je zapotřebí, aby navržené dveře byly celé v líci obkladu, měly skryté panty a zapuštěné kování vč. kliky. Vnitřní

špaleta vzniklých otvorů bude taktéž opatřena opláštěním – předpokládá se použití deskového materiálu na bázi

dřeva  (MDF,  DTD  nebo  OSB)  a  povrch  špalety  bude  opatřen  nátěrem dle  obkladu  stěny.  V  případě  ostění

a nadpraží  u hlavního vstupu do tělocvičny, které bude trvale viditelné, bude provedeno shodně s provedením

obkladu – tedy z hoblovaných prken.

Dvířka pro přístup k technickým zařízením budou součástí obkladu stěn a budou upravena tak, aby byly zcela

v líci s obkladem stěn vč. pantů a zámků. Pro ovládání výsledkové tabule a pro ovládání světel jsou navržena

dvířka o rozměrech 30/300 mm. Pro stávající rozvodnici elektro jsou navržena dvířka o o rozměru 800/800 mm.

Vnitřní špaleta vzniklých otvorů bude taktéž opatřena opláštěním – předpokládá se použití deskového materiálu

na bázi dřeva (MDF, DTD nebo OSB) a povrch špalety bude opatřen nátěrem dle obkladu stěny.

V místě elektrických zásuvek (2x), v místě spodního ovládání oken (12x) a v místě hlavic radiátorů (6x) bude

v obkladu proveden kruhový otvor. Hrany otvoru musejí být opracovány tak aby výsledná hrana byla zakulacena

s poloměrem min. 3 mm. Pro zásuvky a pro radiátory se navrhuje otvor pr. 10 cm a pro ovládání oken pr. 5 cm.

Velikost otvoru bude upřesněn na místě stavby.

Zpětné montáže stávajících prvků

Po montáži obkladu stěn dojde ke zpětné montáži 13 ks žebřin a 2 ks konstrukcí hrazd vč. kotevních prvků v

podlaze. Při montáži je zapotřebí ctít původní polohu včetně kotevních míst.

Po montáži obkladu stěn dojde k montáži 4 ks reproduktorů v rozích tělocvičny vč. krycích mříží. Nová poloha

reproduktorů je 3,2 m na podlahou. Součástí montáže reproduktorů na novou pozici je také prodloužení kabeláže

(4x 1 m) a jejich opětovné zapojení.

V rámci budování nové podlahy je zapotřebí osadit původní 4 kotevní body pro šplhací tyče a 6 kotevních bodů

pro hrazdy.  Při montáži je zapotřebí ctít původní polohu.
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Po provedení všech stavebních prací v nářaďovně bude namontována stávající konstrukce úložného systému

(3 části). Jedná se o zakládací systém, který slouží pro ukládání volejbalových i dalších sloupků. Přesné umístění

musí ctít rozměry a způsob ukládání ukládaných prvků a bude upřesněno na místě stavby.

Na stěnu sousedící s nářaďovnou bude zpět osazena výsledková digitální tabule vč. krycí mříže. Při montáži

je zapotřebí ctít  původní polohu včetně kotevních míst  a také přívodní kabeláž,  která bude nově osazena pod

omítku (viz níže).

Zachovaná pouzdra pro volejbalové sloupky budou výškově upravena podle nově provedené podlahy.

Zámečnické prvky

V nářaďovně bude zřízená nová ocelová mříž s dvěma pevnými a dvěma posuvnými díly. Jedná se o konstrukci

o  rozměrech  5700/3000 mm z  ocelový  čtvercových  profilů,  jeklů,  z  tahokovovou výplní  (neválcovaný tahokov

s podílem volné plochy min. 65%, kosočtverečná okna 30/16 mm, tloušťka můstku 2 mm, celková tloušťka max.

6 mm). Tahokov bude v jaklové konstrukci navařen pomocí obvodových L-profilů. Posuvné dveře budou vybaveny

horní  pojezdovou  kolejnicí,  která  bude  součástí  nadpraží  spojujícího  obě  neposuvné  části.  Spodní  strana

posuvných  dveří  bude  vybavena  vodícím  U-profilem  a  v  podlaze  budou  osazeny  2  dvojice  vodících  botek

z tvrzeného  plastu.  Na  stěnách  budou  osazeny  2  dvojice  gumových  dorazových  botek,  které  budou  bránit

poškození stěn při otevírání posuvných dveří. Konstrukce bude kotvena do stěn a stropu pomocí chemických kotev.

Na podlaze bude konstrukce osazena volně pomocí stavitelných nožek. Povrch je opatřen práškovým lakováním

(barva bílá matná).

Elektrotechnické montážní práce

V  místě  nově  vytvořeného  vstupu  do  nářaďovny  bude  přesunuta  stávající  elektrická  zásuvka.  Výškové

uspořádání zůstane stejné, půdorysně se posune do prostoru mezi nový otvor a roh. Součástí přesunu zásuvky

je také naspojkování a prodloužení kabeláže v délce cca 4 m, osazení nové instalační krabice a zapojení zásuvky

jako takové.

Na stávajících dvou místech (v souhrnné délce cca 2 m), od obkladu stěn k výsledkové tabuli a také úseku

vedoucímu na hlavním vstupem do tělocvičny,  dojde po odstranění elektromontážních lišt  k  zasekání kabeláže

do stěny. Kabeláž bude uložena pod omítku a následně budou místa zednicky začištěna.

Výmalby a nátěry

Celý prostor tělocvičny (stěny) a nářaďovny (stěny a strop) má být opatřen novou výmalbou. Omítky na stěnách

a stropech budou zbaveny nesoudržných výmaleb a odlupujících se částí.  Poškozená místa (otvory,  praskliny,

oškrábaná místa) budou vyspravena (štuk resp. vysprávkový tmel) a stěny budou kompletně nově vymalovány

bílou barvou.

V místě zazdívaného otvoru bude proveden nový omyvatelný nátěr na šířku otvoru s přetažením na navazující

stávající omyvatelné nátěry. Výšku, materiál, barevnost, strukturu atd. je nutno přizpůsobit stávajícímu provedení.

U podlahy bude také proveden keramický sokl  vč.  zakončovací  lišty.  Výšku,  materiál,  barevnost,  strukturu atd.

je nutno přizpůsobit stávajícímu provedení.

V místě nově vytvořeného vstupu do nářaďovny bude proveden nový omyvatelný nátěr na celou šířku stěny,

ve které je otvor vytvořen, tedy od dveří dělící chodbu až na roh. Výšku, materiál, barevnost, strukturu atd. je nutno

přizpůsobit  stávajícímu provedení.  U podlahy bude také  doplněn keramický  sokl  vč.  zakončovací  lišty.  Výšku,

materiál, barevnost, strukturu atd. je nutno přizpůsobit stávajícímu provedení.

Vypracoval: Ing. arch. Jakub Středa
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