



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/MS 28/17

CJ MML 135218/17

Vyřizuje / telefon

Mgr. Lucie Jírová/

485 243 207

V Liberci dne

28.6.2017

Dodatečné informace I.

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení:

„Botanická zahrada Liberec – modernizace kotelny“

Vážený dodavatelé,

statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, Vám tímto poskytuje odpovědi na dotazy, které byly v rámci tohoto zadávacího řízení vzneseny z řad dodavatelů.

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr k ocenění soubor 01- plyn je položka č.22 – uveden pouze 1 ks regulátoru tlaku plynu. Ve schématu jsou 2 ks?!

Odpověď

Po dohodě s autorem projektu Ing. Chládkem upravujeme rozpočet. Projektant uznal nesrovnalost. Cena za dílo se nenavýšuje.

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr k ocenění soubor 03- vytápění je položka č.16 duplicitní s pol.č.1.1 ve výkazu výměr MaR?!

Odpověď

Po dohodě s autorem projektu Ing. Chládkem upravujeme rozpočet. Projektant uznal nesrovnalost. Cena za dílo se nenavýšuje.

Po dohodě s autorem projektové dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, Ing. Romanem Chládkem, se mění příloha č. 6 ZD Položkový rozpočet. Aktuální opravený rozpočet je přílohou tohoto dokumentu.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Za zadavatele

Tibor Batthyány, v.r.
primátor města Liberec

Příloha

Opravený položkový rozpočet