



LEGENDA

Na plochu bude po provedených lokálních opravách pružné podložky (předpoklad 15% z plochy) položen UTG III, vysp křemíčitý písek EPDM s atestací FIFA*, FIFA**.



- Výsadba nových stromů
Provedení výsadby nových stromů v počtu
- dub letní pyramidalní (Quercus robur 'Fastigiata')
POČET KUSŮ - 13
Výsadba bude provedena dle zásad pro výsadbu
Obvod kmene sazenice v 1m min. 20cm

GEPIA Alexandr Lihoděj Břetislavova 316/17 Liberec 12	NAZEV ZAKÁZKY rehabilitace ZŠ Barvířská LIBEREC
MÍSTO a území Alexandr Lihoděj	Stav: vyprac JTSK Měřítko: 1 : 200
Technická kresla 10/2016	Vyprac: B.p.v. Datum: 12.4.2016
Geodetické zaměření podlaží a výškopis - pozemková hranice	

Autorizační razítko		Investor	Projektční kancelář	
		Statutární město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec IČ: 00262978	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Veselská 97 460 06 Liberec 6 IČO 490 80 300, č. autorizace: 05007722 mail: novotny@barvircas.cz, tel: 485 12 38 35, 602023511	
Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DUR, DPS DPS, DZS
Ing. R. Novotný			Ev. číslo	522/2016
Akce			Formát	8 x A4
Výměna povrchu umělého hřiště a realizace umělého osvětlení ZŠ Barvířská			Datum	V.2016
			Měřítko	1 : 200
Výkres			Stavební objekt	Č. výkresu
Situace stavebních úprav a výsadby				A1