
\ 

SMLOUVA o DíLo 
č. DSZO17 0 /330 

MŠ Rolnička - výměna oken 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

Objednatelz 

zastoupené: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

IČIˇ 
DIC: 
bankovní spojení: 

(dále jen „objednate|“)

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
Zastoupené: 

ve věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

v platném Znění 

I. Smluvní strany 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

panem Tiborem Batthyánym, primátorem města 
panem Tomášem Kyselou, náměstkem primátora 

a zařízení 
00262978 
CZ00262978 

B R E X, spol. s r.o. 
Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23 
lng. Romanem Lenneren, jednatelem společnosti 
Jiřinou Chourovou, obchodní ředitelkou, na základě plné moci 
Martinem Špringlem, vedoucím střediska oken 
40232549 
CZ40232549 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1504 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

II. Předmět, účel a místo plnění 

1) Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje 
k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek Smluvených níže. 

2) Předmětem plnění je realizace stavebních prací, spočívajících ve výměně stávajících 
dřevěných oken a dveří za okna plastová v objektu Mateřské školy Rolnička, Truhlářská 
340/7, 460 01 Liberec 2 a provedení všech dalších činností, které jsou s tímto spojeny a 
jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3) Předmětem plnění jsou Zejména tyto stavební práce: 
vv 

a) Samostatné Zamerení oken 
b) Demontáž stávajících vnitřních parapetü, včetně kompletní likvidace
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- Demontáž stávajících dřevěných oken, včetně vysklení a kompletní likvidace 
- Dodávka a montáž okenních výplní včetně těsnících komprimačních pásek, 

vnitřních parapetů, vnější přechodové lišty a žaluzií - kompletní dodávka včetně 
veškerých přípomocí a detailů dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky 
na zabudování 

- Součinitel prostupu tepla kompletního výrobku: UW = 1,2 Wm2K 
- Začištění stavebních otvorů, oprava přilehlých prasklin 
- Výmalba ostění 
_ Ukııd 

4) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je dokončení výměny stávajících nevyhovujících 
oken za nová plastová a tímto zajištění energetických požadavků na budovu, včetně 
zajištění větrání dle hygienických norem. 

5) Veškeré použité materiály musí být nové a mít 1. jakostní třídu. 

6) Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR a splňovat 
normy ČSN. Během realizace díla je zhotovitel povinen klást důraz na maximální kvalitu 
provedených prací. 

7) Místo plnění: Mateřská škola Rolııička, Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2 

III. Termín plnění 

1) Zahájení plnění: do tří (3) dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli. 

2) Dokončení a předání díla: do pěti (5) týdnů od protokolárního předání staveniště, 
Stanovený termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, 

vyplývajících Z protokolu o předání a převzetí díla. 

3) Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. IV této smlouvy 
O dílo do tří (3) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele a nejpozději do tří (3) dnů 
od převzetí staveniště zahájit plnění této smlouvy. 

4) Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání dila bez vad a nedodělků 
Objednateli. 

IV. Staveniště, stavebnídeník 

1) Objednatel po uzavření této Smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště pro 
stavbu (dále jen ,,staveniště“). Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že 
je obeznámen S místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, 
údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součásti ceny díla. Předáním staveniště se 
rozumí protokolární předání staveniště pro stavbu a její zázemí. 

2) O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí Zhotovitelem bude sepsán písemný 
protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních 
stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku stavby
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4)

) 

6)

)

)

) 

a budou zde uvedeny i připojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn 
odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící Zahájení stavby, 
jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

3) Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech 
energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé 
či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše spotřeby 
vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a elektřiny, které zajistí na 
své náklady zhotovitel. Evidence spotřeby bude uvedena ve stavebním deníku při předání 
stavby zhotoviteli jako počáteční stav a při předání hotového díla jako stav konečný. 
Zhotovitel uhradí náklady za spotřebovanou energii a vodu příspěvkové organizaci 
Mateřská škola Rolnička, Truhlářská 340/7, 460 01 Liberec 2, která s budovou 
hospodaří, a to na základě vystavené faktury. Jednotková cena bude shodná s cenou, 
kterou účtují dodavatelé energií a vody příspěvkové organizaci. 
Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, 
osobě vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a koordinátora BOZP (je-li 
určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat 
na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá 
za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště 
osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy O průběhu provádění stavby, tuto 
osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 
prostoru staveniště. V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou 
od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí 
součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 
nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněné zasahovat do nemovitostí 
sousedících se staveništěm. 
Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště O velikosti přiměřené 
staveništi a povaze stavby. 
Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 
na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí 
imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, 
přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti 
se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a 
uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit 
veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O 
vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení. 
Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný, 
úplný a průkazný stavební deník (dále jen ,,stavební deník“) a provádět v něm záznamy 
v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá Z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, Zejména údaje o časovém postupu 
prací, o jakosti díla a Zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu 
pracovníků, počasí, O denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, O 
dopravovaněm materiálu na staveništi a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných
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veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam Z hlediska budoucí kvality a 
vlastností stavby apod. Pro případné montážní práce musí Zhotovitel, resp. poddodavatelé 
vést montážní deník. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo 
provádět v něm záznamy mají Zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající 
technický dozor, osoba vykonávající dozor nad BOZP jakož i osoby S právem vstupovat na 
staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 

10) Při dokončení stavby Zhotovitel spolu S jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

11) Výkon technického dozoru investora (TDI) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba S 
ním propojená -to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

12) K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby Zakryty, vyzve Zhotovitel 
objednatele nebojím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 
stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole Zakrývaných prací, je povinen 
umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt Zakryté práce na žádost objednatele i 

později. Nebude-li na díle Shledána vada, uhradí náklady spojené S dodatečným odkrytím 
objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před Zakrytím se povinně provede Zápis 
ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. 

13) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla bude prováděno za provozu školy a že veškeré 
činnosti budou probíhat podle předem schváleného postupu a harmonogramu, 
projednaného se Zástupci provozovatele školy a objednatele. 

V. Cena za dílo 

1) Cena za dílo byla Sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
ze dne 02. 10. 2017 podané v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„MS Rolnička, Liberec, ul. Truhlářská - 

výměna oken“ 

Účastníky dohodnutá cena díla činí: 
Celková cena díla bez DPH 264 477,- Kč 
DPH 21% 55 540,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 320 017,- Kč 

2) Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena”) je smluvními 
stranami Sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. Il. smlouvy a jako cena 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty 
plnění Z důvodu na straně objednatele. 

3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena 
zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů
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české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla. Celková cena 
zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání 
a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, 
zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, 
bankovní garance, daně, cla, poplatky. 

4) Objednatel je oprávněn odečíst Z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek, uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlou\/y. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde 
k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) 
předem projednaných a odsouhlasených objednatelem. 

5) Celková cena nesmí být měněna V souvislosti S inflaci české měny, hodnotou kursu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

VI. Platební podmínky 

1) Dohodnutá cena bude ze strany objednatele uhrazena na základě zhotovitelem vystavené 
celkové faktury s 30 -ti denni splatností od data jejího prokazatelného předání objednateli. 

2) Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo 
k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro 
objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit 
přílohu a součást příslušného daňového dokladu a dále pak fotodokumentace na CD, 
zachycující průběh plnění. 

3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, V platném znění. V případě, že účetní doklady 
nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky 
podepsaný soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti 
zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného Zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 

4) Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 

5) Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky 
zhotovitele na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, s výjimkou případů 
uvedených v odstavci 6 tohoto článku. .- 

6) Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala 
v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ajejichž 
rozsah nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány 30 % Z ceny 
původní veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány 
ve stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou 
písemného dodatku ke smlouvě
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Pokud realizace Změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 
rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při 

zachování jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, 
musí být tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 
Ke každé nové položce bude formou samostatné přílohy k "Soupisu změn" provedena 
finanční kalkulace zhotovitele vycházející Z ceníků stavebních prací (dle metodiky URS 
v aktuální cenové úrovni), případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS 
neobsažených. 
Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 
stavebních prací (např. URS), včetně návrhu dodatku ke smlouvě. 

7) Zhotovitel má právo fakturovat cenu díla: 
a) po předání díla objednateli bez vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla; 

b) nebo dojde-li k převzetí díla objednatelem S vadami a nedodělky, pak po odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v protokole O předání a převzetí díla. O odstranění 
vad a nedodělků z přejímky bude vyhotoven oboustranně podepsaný zápis či 

potvrzení. 

VII. Smluvní pokuty 

Zhotovitel uhradí objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý Započatý den 
prodlení s termínem dokončení a předání celého díla bez omezení její celkové 
výše. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a 
Započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad nebo 
nedodělků vyplývajících Z předávacího protokolu. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a 
Započatý den v případě prodlení s termínem pro nástup na odstranění vad v záruce. 

Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a 
Započatý den v případě prodlení S dohodnutým termínem na odstranění vad 
v záruce. 
Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý Započatý den 
prodlení S termíny uvedenými v čl. Ill. odst. 3 Smlouvy a termínem uvedeným v čl. IV. 
odst. 8 smlouvy. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitých materiálů 
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ. 

V případě porušení čl. Xlll. odst. 2 této Smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý den, kdy dílo 
provádí poddodavatel, kterého objednatel písemně neschválil. 

V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto 
článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
4.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel 
porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně 
upozorněn.
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9) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % Z nezaplacené částky za každý den 
prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je 
zhotovitel v prodlení S plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit 
nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku 
uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně. 

Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v 
době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

Objednatel si \/yhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

VIII. Odpovědnost za škody a pojištění 

1. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami 
a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po 
celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělkù, stejně tak 
za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na Zdraví nebo majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu 
realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody 
vzniklé Z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla a včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

3. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu 
dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, 
v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou 
smlouvu s tim, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

4. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 
na trhu a výhledem budoucího vývoje a S ohledem na zejména takto získané informace a 
na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně
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všech příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za 
řádně a včas proveditelné. Zhotovitel takto výslovně prohlašuje, že neshledal chybu ve 
výkazu výměr, která by mohla být příčinou případné vady díla. 

5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského 
zákoníku 

lX. Prodloužení Ihůt\LpInění 

Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat ve lhůtě uvedené ve smlouvě (v souladu 
S požadavky objednatele, uvedenými v zadávací dokumentaci). Prodloužení lhůty plnění může 
požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je Zpožděno nebo bude Zpožděno 
Z kterékoli Z následujících příčin: 

O neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele 
O pozastavení prací Z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

neplnění závazku zhotovitele) 
O v důsledku vyšší moci 

X. Záruky 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu 
s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu S kvalitativními i kvantitativními 
požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, se kterou se zhotovitel před 
podpisem této smlouvy důkladně seznámil. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode 
dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
4. Pro odstraňování vad zjištěných při předání a převzetí díla, je nástup k odstranění 
těchto vad nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění těchto vad 
nejpozději do 15 dnů ode dne nástupu k odstranění vad, pokud nebude s ohledem na 
charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 
5. Pro odstraňování vad v záruce, je nástup k odstranění záruční vady nejpozději do 7 
dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. Z předávaciho protokolu, dopisem, faxem, 
elektronickou poštou) a odstranění těchto vad nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, 
pokud nebude S ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší. 

XI. Předání a převzetí dí-la 

1) Předání a převzetí dila provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 
oprávněná v místě plnění díla. 

2) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím jednotlivých částí díla, ihned pojejich ukončení. 
3) Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 
4) O předání a převzetí díla pořídí zhotovitel s objednatelem zápis O předání a převzetí díla 

(dále jen ,,předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla 
jeho způsobilost sloužit svému účelu.
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5) Objednatel souhlasí S převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího 
protokolu. Jsou-li vadou nebo nedodělkem Zednické práce, pak se přímo do předávacího 
protokolu uvede lhůta kjejich odstranění, nejdéle však do 15 dnů od podpisu předávacího 
protokolu. 

6) Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit 
bezplatně ve sjednané lhůtě. 

7) Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední 
drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány 
veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména, revize, 
certifikáty, atesty, zápisy o provedených zkouškách a především projektová dokumentace 
skutečného provedení stavby. 

8) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a Zhotovitelem řádně a včas 
dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

9) Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat 
součinnost objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat 
předem a poskytnout k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud Objednatel oznámí 
zhotoviteli, že poskytnutá lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění 
požadované součinnosti, je pro smluvní strany závazná takto objednatelem určená lhůta. 
Zhotovitel je povinen žádat o součinnost objednatele písemně; pouze v urgentních 
případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat 
kontaktní osoby objednatele O součinnost ústně, telefonicky či emailem a v písemné podobě 
tuto žádost zaslat dodatečně. 

XII. Právo na odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě prodlení zhotovitele S termíny 
dohodnutými v čl. Ill. odst. 2., 3. a 4. této smlouvy O více jak 5 dnů. 

2) Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případech, které 
předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 

XIII. Poddodavatelé 

1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 
prostřednictvím kterých prokázal některý Z kvalifikačních předpokladů. V každém případě 
zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

2) Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 

realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných 
skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou 
provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 
převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelüm nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatelé při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo
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Opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel 
objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 
Zhotovitel V příslušné smlouvě uzavírané S kterýmkoliv poddodavatelem O provedení 
poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
Objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 
předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 
materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele O odbornosti či kvalitě 
prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 
takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

XIV. Doložky 

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou 
být poskytnuty, a to šedou ban/ou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu 
zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

5) Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve 
smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. 

XV. Ostatní u'|ednání 

1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí 
s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vIastno__ručně podepisují. 

3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
5) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách 

Statutárního města Liberec (vv\ıvw.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

6) Smlouvy lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
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XVI. Přílohy smlouvy 

Povinné přílohy Smlouvy O dílo tvoří: 

1. Dílčí cenová nabídka včetně položkového rozpočtu 

V Liberci dne; 23. W- 2317 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Obchodníˇ dit ka náměstek rimátora 
Jiřina Chou T/.äf 

Na Základ pl moci
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