
Smlouva o dílo ev. č. ……………...........
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený




IČ:





DIČ:


 

bankovní spojení:



/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí revitalizace parku Pekárkova, vymezeného pozemky p.č. 3302/2, p.č. 3309/1 k.ú. Liberec.
2. Předmětem plnění je zejména celková úprava plochy veřejně přístupného parku. Specifikace díla je následující:
a) V rámci revitalizace parku proběhne kácení a redukce podrůstajících, vychýlených odumírajících, či jinak neperspektivních stromů. Budou též provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy, lokální redukce z důvodu stabilizace a bezpečnostní dynamické vazby, dle souhrnné tabulky v projektové dokumentaci. Práce budou probíhat s ohledem na ponechané jedince i jejich části. Nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmenů a větví a to včetně narušení jejich krycích pletiv. Dle tabulky v projektové dokumentaci budou provedeny probírky, perspektivní probírky a probírky náletového podrostu, rozvolnění a prosvětlení porostu, zapěstování perspektivních náletů, likvidace náletového podrostu v jednotlivých porostních skupinách. Dále bude v dílčích porostních skupinách provedena chemická a mechanická likvidace invazních porostů křídlatky, odstranění ruderálního porostu a celoplošná likvidace výmladnosti arboricidem.
b) Před zahájením výsadeb stromů je nutné vytyčit jejich skutečné pozice s ohledem na limity stávajících dřeviny. Odrostky budou vysazovány ve sponu, mimo koruny stávajících dřevin kotlíkově nebo individuálně do vícedruhových skupin. Budou respektovány a zachovány stávající perspektivní náletové nárosty i ostatní vzrostlé dřeviny. Všechny listnaté odrostky budou kotveny jedním svislým kůlem a opatřeny speciální PVC chráničkou proti okusu a vytloukání zvěří, vyrobenou ze speciální pórovité folie, která je odolná vůči UV záření. Jehličnaté odrostky budou proti okusu a vytloukání zvěří chráněny repelentním nátěrem a při výsadbě kotveny prostřednictvím dvou svislých kůlů. Při výsadbě nebude realizována výměna půdy v jamkách, ale bude aplikován půdní kondicionér a pomalurozpustné tabletové hnojivo. Odrostky budou mít závlahovou misku zamulčovanou drcenou štěpkou, a v rámci přípravných zemních prací a terénních úprav bude odstraněn stávající drn v místě výsadeb, upravená ploška a nakopané hrázky tak, aby vláha neodtékala od rostlin po svahu. Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka. Vzhledem k tomu, že cesty jsou trasovány v ose podzemní kanalizace, nebudou upravovány. Dojde pouze k doplnění jednoduchých stabilních parkových laviček, které umožní krátkodobou rekreaci v místě a odpadkových košů. V centrální nejvyšší části lesoparku nad aktuálně odlesněným skalnatým masivem, kde se nachází výhled na nedalekou vodní přehradu Starý Harcov, bude zřízena vyhlídka s jednoduchým bezpečnostním dřevěným zábradlím. Zábradlí bude zhotoveno z tlakově impregnovaných kuláčů (sloupky, madla) a půlkuláčů (svlaky), sloupky budou osazeny ocelovým prvkem a kotveny do betonu, povrchová úprava bude provedena ochranným olejovým nátěrem. Při vstupních částech do lesoparku budou umístěny dva jednoduché směrníky, upozorňující pěší návštěvníky na možné směry zvolené trasy chůze. U osazovaných laviček, odpadkových košů a zábradlí budou provedeny nezbytné drobné terénní úpravy se svahováním trvalých zářezů a násypů. Všechny práce budou realizovány dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
c) V rámci dokončovací a rozvojové pěstební péče, bude především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení odrostků, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování, kontrola a odstranění kotvení, ochrana proti okusu zvěří, kosení nežádoucího sukcesního nebo ruderálního podrostu, uvolňování soliter ze zápoje, odstraňování dalších havarijních dřevin. Bude likvidován vrůstající nálet a nárost, omezující průchod a zarůstající odpočivadla. 

3. Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace: Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa Lokalita Pekárkova zpracovanou Ing. Ivanem Markem, číslo zakázky 04/08/2016, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy a výkazu výměr.
4. Místo plnění: pozemky p.č. 3302/2, p.č. 3309/1 k.ú. Liberec.
IV. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa Lokalita Pekárkova“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cena díla činí:
cena celkem bez DPH



… Kč

DPH






… Kč

cena celkem s DPH



            … Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
V. Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy, resp. jeho jednotlivé části zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli v následujících termínech:   

a) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.a)  do osmi týdnů od předání místa plnění
b) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.b)  do čtrnácti týdnů od předání místa plnění
c) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.c)  do 31.12.2021. 
2. Za okamžik splnění (provedení díla), resp. jeho jednotlivých částí se považuje den protokolárního předání každé části dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 
3. Zhotovitel se zavazuje převzít místo plnění do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o jeho předání bude sepsán protokol.
4. Zhotovitel je povinen dílo, resp. jeho jednotlivé části dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
5.
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod – 5°C, souvislá sněhová pokrývka a vítr o rychlosti nad 75 km/h.
VI. Předání a převzetí díla

1. Předání a převzetí díla (dílčích částí) provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  

2.  Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3.  O předání a převzetí díla nebo jeho části pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (části) (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.  Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. 

5.  Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

6.  Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

VII. Platební podmínky
1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě dílčích faktur ve výši odpovídající hodnotě dílčího plnění, vystavených zhotovitelem po předání dílčích částí díla bez vad a nedodělků, se splatností 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
VIII. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla, resp. jeho jednotlivých částí stanovené  v čl. V odst.1 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XI., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo, resp. jeho jednotlivé části ani v dodatečné 15 denní lhůtě po dílčím termínu stanoveném v čl. V odst.1 této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení kterékoli jiné povinnosti stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VII. odst. 1., je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
IX. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel musí dodržet podmínky uvedené v rozhodnutí č.j. KULK 80691/2016 OPŽP 1152/2016, který tvoří jako příloha č.4 nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel musí dodržovat podmínky uvedené v souhrnném vyjádření odboru životního prostředí č.j. MML/ZP/Piv/180279/16-SZ 180279/16/2, který tvoří jako příloha č.3 nedílnou součást této smlouvy. 

4. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
5. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
7. Zhotovitel nesmí přerušit dílčí plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace dílčí části díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.

8. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
9. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

10. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem), tiskový podklad pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli.
11. Zhotovitel je povinen předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.
X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.
XI. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců a na sadební materiál po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání jednotlivých dílčích plnění díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
XII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XIII. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č……….. ze dne…………….

V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace – technická zpráva
3. Závazné stanovisko odboru životního prostředí 

4. Rozhodnutí krajského úřadu
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Ortofotomapa řešeného území aktuální 
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Ortofotomapa řešeného území 50tá léta 

KATASTRÁLNÍ MAPA ÚZEMÍ 
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Parcelni éislo: 3309/12
Obec: Liberec [56388912
Katastralni azemi: Liberec [682039]

Cislo LV: 1

Vymera [m?]; 15213

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapouy lst: DKM

Urceni vyméry: Ze soufadnic v S-ITSK
Zpiisob vyuitt zelert

Druh pozemku: ostatni plocha

Sousedni parcely.

Vlastnici, jini opravnéni
Viastnické pravo

STATUTARNI MESTO LIBEREC, ném. Dr. E. Benege 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 46001 Liberec

Podil

Zpiisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovény zadné zpisoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEL.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.

Jiné zapisy

Typ

Zména vymeér obnovou operdtu
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ÚZEMNÍ PLÁN – REALIZACE OPATŘENÍ JE V SOULADU  
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Ostatní limity a východiska 
Inženýrské sítě  
V řešeném území  procházejí inženýrské sítě, které jsou součástí Situace, pozice výsadeb jim bude přizpůsobena, aby nebyly v konfliktu.  
Lokalizace 

Území není maloplošným chráněným územím přírodní památka nebo rezervace); není zde vyhlášena ptačí oblast a evropsky významná oblast. Záměr se nedotkne přechodně chráněné plochy; není zde vyhlášen žádný památný strom.  
 Plocha není zahrnuta do systému prvků ÚSES 
Zvláště chráněné druhy 
Nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha. 
Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací 

Řešená příkře svažitá plocha o výměře cca 1,5 ha se nachází ve východní části města Liberec, v blízkosti vodní nádrže Starý Harcov. V JZ části je ohraničena dopravní komunikací ulice Svobody, v SZ části navazuje na soukromé zahrady rodinných domů. JV část je ukončena pěší živičnou komunikací – spojnicí mezi ulicemi Pekárkova a Svobody a navazující na vysokoškolský studentský areál. 


[image: image8]
Jedná se o městskou rekreační plochu -  lesopark se svažitou, JV orientací, který je na JZ ukončen prudkým skalnatým masivem.  

Lesopark je zpřístupněn jednou hlavní nezpevněnou pěší cestou, která protíná lokalitu od severu k jihu a umožňuje velmi cenné průhledy na přilehlou vodní nádrž. Cesta je doplněná odbočkou k mostku do ulice 17. listopadu. Cesty jsou především díky studentům a obyvatelům lokality velmi frekventované, nezpevněné, s hlinitým povrchem. 

Věkové složení přírodního porostu – nejedná se o lesní porost s klasickým lesnickým způsobem hospodaření, ale o lesopark – ostatní plochu / zeleň,  je velmi různorodé, od nejmladších náletových letorostů a semenáčů po statné věkovité solitery stáří přes 80 a více let. Porost je na většině plochy tvořen dvěma etážemi – vzrostlé stromové patro a náletové podrostové patro s různým procentem pokryvnosti i perspektivy. 

V porostu jsou zastoupeny převážně listnaté dřeviny a lesopark má ráz acidofilní doubravy – buk lesní, dub zimní, javor mléč, javor klen, bříza bělokorá, vtroušená je též olše lepkavá. Z jehličnanů jsou zastoupeny smrk ztepilý, borovice lesní a modřín opadavý. 

Jako nepříliš vhodný lze označit stávající dub červený, který se sukcesně spontánně rozrůstá a vytlačuje původní domácí dřeviny.  

Podrostové patro je tvořeno nálety zmíněných dřevin (především javor mléč, buk, dub červený), dále je přítomna líska obecná, v místech s velkou mezernatostí stromového patra pak ostružiník a v horní rozvolněné rovinaté partii i podrostem borůvky. Pomístní bylinné patro čítá věsenku nachovou, metličku křivolakou, jestřábník, krtičník hlíznatý, medyněk měkký, netýkavka malokvětá, čistec lesní, kuklík městský atd. viz. Biologické hodnocení, které je přílohou PD a podrobněji řeší botanický a zoologický průzkum lokality.  

S ohledem na navazující soukromé pozemky se v okrajových částech ve větší míře vyskytují i nežádoucí nitrofilní bylinné porosty – kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý a lökálně i invazní křídlatka japonská, kterou je nezbytné potlačit.  

Část lokality lze charakterizovat jako stabilní, víceetážový porost, vyžadující jen omezená pěstební opatření. Okraje lokality JZ a především SV ale vykazují závažné nedostatky – jedná se o rozvrácené, zásadně proředěné plochy (zřejmě po mýtní těžbě nebo kalamitě), zarůstající neperspektivním netvárným ruderálním a náletovým porostem s převahou deformovaných a nevyužitelných jedinců v nevhoidné druhové skladbě - viz fotodokumentace. Nezbytný je i pěstební zásah do přehoustlé smrkové mlaziny a postupná přeměna těchto dílčích monokultur vhodnými individuálními nebo kotlíkovými dosadbami. 

V okrajové prosvětlené ploše a podél středové pěšiny se vyskytuje i významné bylinné patro, které je nutné schránit. Nejčetněji se zde nachází česnáček lékařský, česnek medvědí, sasanka hajní, metlička křivolaká, ostřice třeslicovitá, konvalinka vonná, lipnice hajní, brusnice borůvka a barvínek menší další méně zastoupené též ale cenné druhy viz. biologické hodnocení. 

V SZ okrajové části je vysazeno několik mladších soliterních stromů, umísťovaných sem v rámci náhradních výsadeb. 

Pěstební opatření na stávající zeleni 
 

V rámci projektu návrhu pěstebních opatření na stávající vegetaci, byl porost rozdělen do 9 logických plošných celků - porostních skupin, které zahrnují zeleň podobného charakteru a které lze v prostoru přehledně rozeznat, např. dle hranic navazujících pozemků, cest, věku nebo výšky porostů a podobně. Jednotlivé skupiny, jejich druhová a prostorová skladba, jsou podrobně popsány v tabulce dendrometrických hodnot, kde je též specifikován konkrétní návrh doporučených pěstebních opatření.  

Samostatně pak byly do situace zakresleny stávající dominantní solitery, či dřeviny na okrajích území, podél cest, komunikací a v blízkosti obytných objektů, které je nezbytné arboristicky ošetřit - stabilizovat tak, aby nedocházelo k jejich konfliktu s bezpečným provozem lesoparku i obvodových komunikací, případně je odstranit s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav a provozní bezpečnost.  

Kácení vzrostlých dřevin proběhne pouze s ohledem na jejich zásadně zhoršený zdravotní stav či konfliktní a provozně nebezpečný růst v blízkosti cest a objektů, případně u dřevin akutně ohrožujících kvalitní perspektivní dominantní jedince. Ostatní , i dožívající dřeviny mohou býát v porostech částečně zachovávány jako žádopucí biotop. Řešená plocha a jednotlivé dřeviny nebyly geodeticky zaměřeny, jako podklad pro vytvoření situace byl použit snímek z katastrální mapy a podklady s trasováním IS, které poskytl investor.  

V rámci schematického zakreslení dřevin při provádění dendrologického průzkumu byl pro orientaci použit pomocný rastr, který v situaci vyznačuje plochy o velikosti 10x10m.  

Stromy jsou do tohoto rastru zakresleny pouze orientačně, proto budou před zahájením asanačních prací dřeviny určené ke kácení v terénu vyznačeny projektantem značkovací barvou – křížkem na patě stromů.  

POZOR – v ploše jsou i dřeviny, vyznačené z dřívějška. Na toto značení nebude při provádění pěstebních opatření brán zřetel ! 
Podrobný dendrologický průzkum byl přednostně zpracován  pro soliterní stromy, vyžadující pěstební nebo asanační zásah. Stromy bez pěstebních opatření jsou inventovány pouze omezeně pro snadnější orientaci v terénu. 
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Inventarizovány jsou i porostní a především podrostové skupiny, u nichž jsou navržena vhodná podpůrná opatření k posílení přirozené struktury a dlouhodobé perspektivy. 

Skalnatý masiv v jižní části plochy nad ulicí Svobody je v současné době již bez stromové vegetace po provedení nezbytných opatření pro jeho stabilizaci 

S ohledem na masivní obrůstání pařezovými výmladky, je žádoucí zamezení růstu náletů a obrostů prostřednictvím aplikace arboricidu proti pařezové výmladnosti a udržování pouze bylinného patra v této partii lesoparku. 
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	Popis dřeviny
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	Návrh opatření 

	SK1

	
	1
	Quercus petraea
	182
	69
	113
	16
	4
	2
	4
	2
	
	N
	Netvárný, havarijní stav, odlomený terminál, dutina báze, rozvrácený
	30
	 Kácení 

	
	2
	Quercus petraea
	126
	46
	28
	23
	4
	2
	3
	2
	
	N
	Jednostranný, podrůstající, konkurující dominantnímu buku
	20
	 Kácení 

	
	3
	Quercus petraea
	195
	67
	38
	18
	4
	2
	4
	3
	
	N
	Havarijní, vychýlený nad komunikaci, podrůstající
	20
	 Kácení 

	
	4
	Quercus petraea
	107
	41
	20
	19
	4
	2
	3
	2
	
	N
	Vyvětvený, netvárný, odumírající, zlomy v koruně
	30
	 Kácení 

	
	5
	Quercus petraea
	100
	42
	20
	17
	4
	2
	3
	2
	
	N
	Podrůstající, vychýlené torzo, visící v korunách okolních stromů
	50
	 Kácení 

	
	6
	Picea abies
	97
	39
	7
	20
	4
	2
	3
	2
	
	N
	Vlajkovitá koruna 1/3 původní, vyvětvený, neperspektivní, podrůstající
	25
	 Kácení 

	
	7
	Picea abies
	100
	40
	7
	20
	4
	2
	3
	zár ov
eň 
jso u v 
	
	N
	Vlajkovitá koruna 1/3 původní, vyvětvený, neperspektivní, podrůstající
	25
	 Kácení 

	
	8
	Quercus rubra
	82
	32
	20
	14
	3
	2
	4
	2
	
	N
	Podrůstající, vychýlený, jednostranný
	20
	 Kácení 

	
	9
	Picea abies
	91
	39
	7
	18
	4
	2
	4
	2
	
	N
	1/3 původní koruny, rozsáhlá dutina báze kmene, podrůstající
	15
	 Kácení 

	
	10
	Quercus petraea
	104
	41
	7
	19
	6
	5
	5
	3
	
	N
	Odumřelé torzo
	100
	 Kácení 

	
	11
	Quercus petraea
	91
	44
	13
	19
	4
	3
	3
	2
	
	N
	Přeštíhlený, odumírající, v zápoji
	50
	 Kácení 

	
	12
	Quercus petraea
	129
	46
	13
	17
	5
	3
	4
	2
	
	N
	Odumírající, deformovaný
	50
	 Kácení 

	
	13
	Quercus petraea
	113
	40
	7
	12
	5
	3
	4
	2
	
	N
	Odlomené torzo
	50
	 Kácení 

	
	15
	Quercus rubra
	66
	27
	28
	10
	3
	2
	2
	2
	
	N
	vychlený nad cestu, nebezpečný, jednostranný
	15
	Kácení

	
	29
	Pinus sylvestris
	72
	28
	7
	10
	4
	3
	3
	2
	
	N
	Odlomený terminál, neperspektivní tozro na skále, podrůstající
	30
	 Kácení 

	
	30
	Quercus petraea
	60
	26
	7
	13
	4
	3
	3
	2
	
	N
	Vychýlený nad komunikaci, podrůstající, neperspektivní
	50
	 Kácení 

	
	31
	Betula pendula
	57
	35
	3
	9
	5
	3
	3
	3
	
	N
	Dutina báze, podrůstající, dožívající
	50
	 Kácení 

	
	32
	Quercus petraea
	79
	28
	13
	17
	5
	2
	3
	3
	
	N
	Vychýlený, rozsáhlé poškození kmene
	50
	 Kácení 

	
	33
	Quercus petraea
	75
	29
	20
	18
	4
	2
	2
	2
	
	P
	Vychýlený, podrůstající
	20
	 BO 

	
	34
	Quercus petraea
	69
	27
	7
	18
	4
	2
	3
	2
	
	N
	Dožívající torzo, konkurující
	50
	 Kácení 

	
	36
	Betula pendula
	135
	60
	28
	19
	5
	3
	3
	2
	
	N
	Vychýlený, růst do perspektivního dubu, havarijní, chránit dub při kácení
	50
	 Kácení 

	
	37
	Quercus petraea
	88
	32
	7
	18
	5
	3
	3
	2
	
	N
	Dutina báze, havarijní
	50
	 Kácení 

	
	38
	Quercus rubra
	107
	51
	50
	17
	4
	2
	3
	2
	
	N
	Vychýlený, nestabilní, ohrožujícín okolní porost
	30
	 Kácení 

	
	39
	Quercus rubra
	154
	63
	38
	18
	4
	2
	4
	2
	
	N
	Odlomený terminál, dutiny, vychýlený, ohrožující okolní porost
	40
	 Kácení 


	
	40
	Betula pendula
	107
	39
	20
	18
	5
	3
	3
	3
	
	N
	Silně vychýlený, u cesty, konkurující perspektivnímu dubu, nestabilní
	40
	 Kácení 

	
	41
	Quercus petraea
	66
	30
	3
	16
	6
	5
	5
	3
	
	N
	Odumřelé torzo, havarijní
	100
	 Kácení 

	
	67
	Quercus petraea
	148
	67
	64
	18
	4
	2
	2
	1
	
	P
	podrůstající rameno, zlomy
	15
	RB

	
	68
	Quercus petraea
	141
	61
	79
	14
	4
	1
	2
	1
	
	P
	dominantní
	15
	RB

	
	69
	Quercus petraea
	217
	80
	28
	15
	4
	2
	2
	1
	
	P
	v dominantní skupině, částečně jednostranný
	15
	RB, RL-LR

	
	70
	Quercus petraea
	192
	70
	50
	16
	4
	2
	2
	1
	
	P
	v dominantní skupině
	15
	RB

	
	71
	Quercus petraea
	144
	56
	50
	16
	4
	2
	2
	1
	
	P
	v dominantní skupině
	15
	RB

	
	72
	Quercus petraea
	204
	83
	113
	24
	4
	2
	2
	2
	
	P
	v zápoji
	20
	RB

	
	73
	Fagus sylvatica
	195
	80
	133
	28
	4
	2
	2
	2
	
	P
	dominantní, ve skupině
	10
	BO

	
	74
	Fagus sylvatica
	220
	88
	177
	26
	4
	2
	2
	2
	
	P
	vícekmen v dominantní skupině
	10
	BO


	
	75
	Fagus sylvatica
	179
	70
	154
	26
	4
	2
	2
	2
	
	P
	dvojkmen v dominantní skupině
	10
	BO

	
	76
	Picea abies
	192
	79
	50
	28
	4
	2
	2
	2
	
	P
	pravidelně větvený
	10
	BO

	
	78
	Quercus petraea
	138/148
	58/46
	177
	19
	4
	2
	2
	2
	
	P
	dvojkmen, propletené kmeny
	15
	RB, RL-LR-
30%spodní kmen

	
	79
	Quercus rubra
	192
	72
	113
	24
	4
	2
	3
	2
	
	P
	vychýlený
	15
	RB

	
	80
	Quercus rubra
	279
	105
	133
	27
	4
	2
	3
	2
	
	P
	vychýlený, zlomy, tlakové a kodominantní větvení
	15
	RB, RL-LR

	
	81
	Quercus petraea
	107
	41
	50
	19
	4
	2
	2
	2
	
	P
	průběžný
	15
	RB

	SK2

	
	14
	Quercus rubra
	195
	65
	7
	16
	5
	3
	4
	3
	
	N
	Havarijní dožívající torzo, rozsáhlá dutina kmene
	70
	 Kácení 

	
	77
	Quercus petraea
	122/126
	80
	113
	25
	4
	2
	2
	2
	
	K
	dvojkmen, vysoko vyvětvený, dominantní
	15
	RB

	SK3

	
	83
	Quercus rubra
	201
	80
	113
	20
	4
	2
	2
	2
	
	P
	podrůstající rameno, dominantní
	15
	RB

	
	84
	Quercus rubra
	195
	79
	79
	25
	4
	2
	2
	2
	
	P
	průběžný, dominantní, vysoko vyvětvený
	15
	RB

	
	85
	Quercus rubra
	192
	68
	79
	21
	4
	2
	3
	2
	
	P
	velký zlom
	15
	RB

	
	86
	Quercus petraea
	217
	78
	64
	24
	4
	2
	2
	2
	
	P
	tlakové a kodominantní větvení
	15
	RB

	
	87
	Quercus petraea
	179
	70
	113
	15
	4
	2
	2
	2
	
	P
	mírně vychýlený, průběžný
	15
	RB, RL-LR

	
	88
	Quercus petraea
	157
	61
	79
	18
	4
	2
	2
	2
	
	P
	vychýlený nad cestu, podrůstající rameno
	15
	RB

	
	89
	Quercus rubra
	236
	90
	133
	20
	4
	2
	2
	2
	
	P
	mírně vychýlený, zlomy, podrůstající rameno
	10
	RB, RL-LR

	
	90
	Quercus petraea
	173
	66
	79
	22
	4
	2
	2
	2
	
	P
	jednostranný, zlomy
	20
	RL-LR - nad cestou

	
	96
	Alnus glutinosa
	75
	34
	28
	10
	4
	2
	2
	2
	
	N
	dožívající
	50
	Kácení

	
	103
	Betula pendula
	132
	49
	50
	20
	5
	3
	3
	3
	
	N
	chřadnoucí, u cesty, poškození báze, vychýlený, zlomy
	40
	Kácení

	
	104
	Quercus rubra
	170
	64
	133
	17
	4
	2
	2
	2
	
	P
	podrůstající rameno, vychýlený nad cestu
	20
	RB, RL-LR

	SK4

	
	91
	Quercus rubra
	248
	95
	113
	21
	4
	2
	2
	2
	
	P
	dominantní, tlakové větvení
	15
	RB, RL-LR, 
STD

	
	92
	Larix decidua
	192
	73
	79
	22
	4
	2
	2
	2
	
	P
	kodominantní a tlakové větvení
	15
	RB

	
	93
	Larix decidua
	188
	72
	38
	23
	4
	2
	2
	2
	
	P
	dominantní, průběžný
	5
	BO


	
	94
	Quercus petraea
	207
	79
	113
	19
	4
	2
	2
	2
	
	P
	dominantní ve skupině
	10
	RB, RL-LR

	
	95
	Quercus petraea
	204
	78
	50
	17
	4
	2
	2
	2
	
	P
	podrůstající rameno, dominantní ve skupině
	10
	RB, RL-LR

	SK5

	
	16
	Quercus petraea
	113
	45
	20
	17
	4
	3
	3
	3
	
	N
	Vychýlený odumírajííc dvojkmen
	40
	 Kácení 

	
	17
	Quercus petraea
	151
	64
	13
	19
	4
	3
	3
	3
	
	N
	Zlomy, jednostranné torzo nad cestou, při kácení ochránit podrůstající buk
	50
	 Kácení 

	
	18
	Betula pendula
	85
	36
	7
	18
	5
	3
	4
	3
	
	N
	Vyvětvená, odumírající , podrůstající
	30
	 Kácení 

	
	19
	Betula pendula
	53
	23
	3
	16
	4
	3
	3
	3
	
	N
	Podrůstající, netvárný, odumírající
	40
	 Kácení 

	
	20
	Betula pendula
	94
	49
	13
	18
	4
	3
	3
	3
	
	N
	Zlomy v koruně, odumírající, vysoko vyvětvená
	40
	 Kácení 

	
	21
	Quercus petraea
	110
	43
	20
	18
	4
	3
	3
	3
	
	N
	Výrazně vychýlený, vyvětvený, zlomy
	50
	 Kácení 

	
	35
	Betula pendula
	113
	48
	20
	17
	5
	3
	3
	3
	
	N
	Dožívající, dutiny a praskliny kmene, zlomy
	50
	 Kácení 

	
	82
	Quercus petraea
	220
	91
	79
	26
	4
	2
	2
	1
	
	P
	redukován
	10
	BO

	SK6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	22
	Betula pendula
	100
	49
	7
	18
	6
	5
	5
	3
	
	N
	V zápoji, neperspektivní, odumírající
	80
	 Kácení 

	
	23
	Quercus petraea
	198
	66
	79
	23
	4
	2
	2
	2
	
	N
	Zlomy, podrůstající ramena, mírně vychýlený
	50
	 RB, RL-LR 

	
	24
	Quercus petraea
	126
	54
	28
	17
	4
	3
	3
	2
	
	N
	Podrůstající torzo, zlomy v koruně, růst nad cestou, chřadnoucí
	60
	 Kácení 

	
	25
	Betula pendula
	69
	36
	38
	15
	6
	5
	5
	3
	
	N
	Odumřelé torzo bez terminálu
	40
	 Kácení 

	
	28
	Betula pendula
	88
	43
	13
	18
	4
	3
	3
	3
	
	N
	Vychýlený nad cestu, dožívající, nestabilní
	30
	 Kácení 

	
	65
	Quercus petraea
	148
	65
	177
	23
	5
	2
	4
	3
	
	N
	odumřelý terminál, rozsáhlé poškození kmene
	30
	Kácení

	
	66
	Quercus petraea
	122
	52
	38
	17
	4
	1
	1
	1
	
	P
	průběžný, částečně jednostranný, zlomy
	15
	RB

	
	97
	Quercus petraea
	138
	47
	50
	18
	4
	2
	2
	2
	
	N
	dvojkmen, prasklina, 1 kmen odumřelý, chřadnoucí
	50
	Kácení

	
	98
	Betula pendula
	122
	50
	28
	14
	6
	5
	3
	3
	
	N
	odumřelé torzo
	100
	Kácení

	
	99
	Betula pendula
	110
	47
	13
	16
	6
	5
	3
	3
	
	N
	odumřelé torzo
	100
	Kácení

	SK7

	
	26
	Betula pendula
	107
	40
	13
	17
	5
	3
	3
	3
	
	N
	Polovina původního dvojkmene, dutina, jednostranná vlajkovitá koruna, hniloba, vychýlený
	40
	Kácení 

	
	27
	Betula pendula
	75
	34
	7
	16
	6
	5
	5
	3
	
	N
	odumřelé torzo
	100
	Kácení

	
	42
	Betula pendula
	107
	39
	20
	20
	5
	3
	4
	3
	
	N
	Podélná dutina kmene, nestabilní nad komunikací, růst na skále
	30
	Kácení

	
	43
	Betula pendula
	94
	38
	13
	20
	5
	3
	3
	2
	
	N
	Vychýlený nad komunikací, podrůstající, neperspektivní, nestabilní
	40
	Kácení

	
	44
	Betula pendula
	60
	25
	7
	15
	6
	5
	5
	3
	
	N
	Odumřelé torzo
	100
	Kácení

	
	62
	Quercus petraea
	176
	80
	95
	23
	4
	2
	2
	2
	
	P
	v zápoji, dominantní, mírně vychýlený, zlomy
	15
	RB

	
	63
	Quercus petraea
	154
	61
	50
	20
	4
	2
	2
	2
	
	P
	tlakové větvení, v zápoji, dominantní, zlomy
	15
	RB

	
	64
	Quercus petraea
	132
	50
	50
	14
	4
	2
	2
	2
	
	P
	vychýlený, jednostranný, zlomy
	20
	RB, RL-LR

	SK8

	
	46
	Acer platanoides
	110
	39
	50
	19
	4
	2
	3
	3
	
	N
	Přeštíhlený, jednostranný, vychýlený, vysoko vyvětvený, poškození kmene, konkurující
	50
	Kácení

	
	47
	Acer platanoides
	163
	62
	79
	19
	4
	2
	3
	2
	
	N
	Tlakové a kodominantní větvení, zlomy, nestabilní, dvojkmen, havarijní
	25
	RZ, RL-LR, 
STD

	
	48
	Quercus petraea
	126
	51
	38
	19
	5
	2
	3
	2
	
	N
	Jednostranný, vychýlený nad cestou
	40
	Kácení

	
	51
	Acer pseudoplatanus
	132/141
	78
	113
	22
	4
	2
	3
	2
	
	P
	dvojkmen, tlakové a kodominantní větvení
	25
	RB, RL-LR

	
	52
	Acer pseudoplatanus
	267
	90
	113
	18
	4
	2
	3
	2
	
	P
	vícekmen od 2 m, mírně vychýlený nad zahradu
	20
	RB, RL-LR

	
	53
	Acer pseudoplatanus
	122/144
	99
	50
	22
	4
	2
	3
	2
	
	P
	dvojkmen, tlakové větvení
	20
	RB, RL-LR

	
	54
	Acer platanoides
	126
	49
	50
	18
	4
	2
	2
	2
	
	P
	jednostranný, v zápoji
	15
	RB, RL-LR

	
	55
	Acer platanoides
	126
	46
	38
	16
	5
	3
	3
	2
	
	N
	jednostranný, poškození kmene, odumřelý terminál, chřadnoucí
	30
	Kácení

	
	56
	Quercus petraea
	195
	65
	113
	22
	4
	2
	2
	2
	
	P
	vlajkovitý dvojkmen od 4 m, jednostranný, tlakvé větvení
	15
	RB, RL-LR

	
	57
	Quercus petraea
	88/210
	83/30
	113
	24
	4
	2
	2
	2
	
	P
	částečně jednostranný, podrůstající kmen
	15
	RB, RL-LR, kácení 
kmen pr. 
30cm

	
	102
	Quercus petraea
	166
	66
	64
	24
	4
	2
	2
	2
	
	P
	dominantní, zlomy, částečně jednostranný
	25
	RB

	SK9
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45
	Acer platanoides
	116
	45
	64
	16
	5
	2
	3
	2
	
	N
	Rozsáhlé poškození kmene, dutina, růst u cesty, neperspektivní
	15
	Kácení

	
	49
	Quercus robur
	201
	65
	113
	20
	5
	2
	3
	2
	
	N
	Výrazně vychýlený nad komunikací, jednostranný, nestabilní
	30
	Kácení

	
	50
	Quercus petraea
	85
	32
	28
	18
	5
	3
	4
	2
	
	N
	Zlomy v koruně, visící suché větve, růst nad komunikací, neperspektivní
	40
	Kácení

	
	58
	Quercus petraea
	198
	80
	79
	18
	4
	2
	2
	2
	
	P
	zlomy, mírně vychýlený, částečně jednostranný
	15
	RB, RL-LR

	
	59
	Quercus petraea
	126
	48
	50
	17
	4
	2
	2
	2
	
	P
	jednostranný, vychýlený
	15
	RB, RL-LR

	
	60
	Quercus petraea
	157
	67
	113
	18
	4
	2
	2
	2
	
	P
	zlomy
	15
	RB, RL-LR

	
	61
	Quercus petraea
	126
	49
	50
	18
	4
	2
	2
	2
	
	P
	vychýlený, v zápoji
	15
	RB

	
	100
	Acer platanoides
	144
	57
	79
	14
	4
	3
	3
	3
	
	N
	bez terminálu, rozklesávající se, praskající tlakové větvení, nebezpečný
	20
	Kácení

	
	101
	Quercus petraea
	148
	53
	38
	18
	6
	5
	3
	3
	
	N
	konkurující, odumřelé torzo, chránit klen při kácení
	100
	Kácení


Legenda navržených opatření - podrobně v TZ
RZ - Zdravotní řez
RB - Bezpečnostní řez
RL-LR - Lokální redukce z důvodu stabilizace STD - Bezpečnostní vazba dynamická
BO - Bez ošetření
Porostní skupiny
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	Popis porostní skupiny
	Návrh opatření 

	SK1
	Fagus sylvatica, Acer platanoides, 
Betula pendula, Corylus avelana, 
Picea abies, Sorbus aucuparia, Aesculus hippocastanum, Quercus rubra, Impatiens parviflora, Quercus robur, Betula pendula
	4290
	100
	4290
	do20
	100
	4290
	20
	858
	Náletový, sukcesní, neprostupný podrost s 
převážným zastoupením 
buku
	 Rozvolnění a prosvětlení náletového podrostu z 80% - 3432 m2, kácení 19 ks pr. km. do 20 cm. Zapěstování perspektivních porostů s 
podporou buku - cílová bučina. Zapěstování 
45ks perspektivních náletů - výchovný řez 

	SK2
	Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, 
Fagus sylvatica, Quercus rubra, 
Picea abies, Corylus avellana, 
Rubus idaeus
	1008
	100
	1008
	do15
	90
	907
	30
	302
	Netvárné z části rozvrácené podrostové patro 
prosvětleného porostu s 
velkým zastoupením ostružiníku
	 Probírka náletového podrostu ze 60% - 544m2, zapěstování perspektivních jedinců 
(15ks - výchovný řez) s potlačením dubu červeného. Likvidace  ruderálního podrostu 60% - 181m2. 

	SK3
	Quercus rubra, Fagus sylvatica, 
Betula pendula, Pinus sylvestris, 
Corylus avellana, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, 
Reynoutria japonica
	1180
	100
	1180
	do15
	80
	944
	30
	354
	Méně tvárné náletové podrosty
	Probírka náletového podrostu z 60% - 566m2, kácení 3 ks pr. km. do 20 cm, zapěstování 
perspektivních nárostů s podporou buku, lísky a javoru (18ks - výchovný řez). Likvidace 
ruderálního podrostu - 236m2. Chemická a mechanická likvidace invazního porostu křídlatky - 118 m2.

	SK4
	Acer platanoides, Fagus sylvatica, 
Betula pendula, Quercus rubra, 
Picea abies, Acer pseudoplatanus, 
Corylus avellana, Quercus robur
	1714
	100
	1714
	do8
	90
	1543
	10
	171
	50% plochy - smrková skupina mladých jedinců, přehoustlé nálety s převahou javoru mléče
	 Probírka zahuštěné smrkové skupiny - 32 ks do 20 cm, ostatních 16 ks do 20 cm. Probírka náletového podrostu z 30% - 463m2, 
zapěstování perspektivních nárostů ( 13ks - výchovný řez) s potlačením dubu červeného. 


Porostní skupiny
	SK5
	Fagus sylvatica, Quercus rubra, 
Picea abies, Quercus petraea, Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Corylus avellana, Vaccinium myrtillus, Reynoutria japonica
	1794
	50
	897
	do 3
	60
	538
	40
	359
	Přirozený rozvolněný podrost s převahou buků, pozitivní přítomost borůvčí
	Perspektivní probírka podrostu z 50% - 
269m2, zapěstování perspektivních nárostů výchovný řez 12ks. Chemická a mechanická likvidace invazního porostu křídlatky - 210 m2.

	SK6
	Picea abies, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Vaccinuim 
myrtillus
	1038
	70
	727
	do 2
	20
	145
	80
	581
	Silně rozvolněný podrost s převahou buku, pozitivní přítomnost borůvčí, charakter lesa
	 Kácení 2 ks - odumřelí jedinci pr. km. do 20 cm 

	SK7
	Fagus sylvatica, Acer platanoides, 
Sambucus nigra, Quercus robur, 
Corylus avellana, Urtica dioica, 
Picea abies, Pinus sylvestris
	763
	80
	610
	do 3
	90
	549
	10
	61
	Prořídlý náletový podrost
	 Perspektivní probírka podrostu z 50% - 
275m2, Kácení 2 ks pr. Km. do 20 cm - 1ks je vychýlený Acer platanoides, zapěstování nárostů buku (12ks - výchovný řez). 

	SK8
	Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Urtica dioica, Impatiens parviflora, Symphoricarpos albus, Picea abies, Corylus avellana, 
Quercus petraea, Fagus sylvatica, 
Quercus robur
	511
	100
	511
	do3
	70
	358
	30
	153
	Náletový, sukcesní, neprostupný porost ve 
svahu
	 Likvidace náletového podrostu - 70% - 
251m2, ponechat Picea abies, odstranění ruderálního porostu - 153m2 

	SK9
	Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Sambucus nigra, Urtica dioica, Symphoricarpos albus, Quercus robur, Betula pendula, Spiraea ssp., 
Corylus avellana
	743
	100
	743
	do3
	80
	594
	20
	149
	Přehoustlé náletové podrosty
	 Perspektivní probírka podrostů z 80% - 
475m2, zapěstování a podpora nárostů buků a javoru (16ks - výchovný řez) 

	SK10
	Obnažený skalní masiv s náletovým porostem
	937
	40
	375
	do3
	100
	375
	 -
	 -
	 -
	 Celoplošná likvidace s aplikací arboricidu proti pařezové výmladnosti 


METODIKA INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN  

Číslo stromu: 

Udává číslo stromu 

 Taxon 

Určuje se rod, druh a pokud lze, i kultivar stromu. Byla použita nomenklatura dle Hurycha. 

Obvod a průměr kmene  

Obvod kmene je udáván v centimetrech, měřen ve výšce 1,3 m, průměr kmene je pak měřen na řezné ploše. 

Plocha koruny 

Vypočtená podle změřeného průměru, udávaná v m2 

Výška  

Udávána v metrech u referenčních stromů k dané ploše měřena výškoměrem. U ostatních stromů odhadovaná. 

Fyziologické stáří 

Zařazení do věkových kategorií, např.: 

1. nové vysazený jedinec, neaklimatizovaný 

2. mladý aklimatizovaný strom ve fázi dynamického růstu 

3. dospívající jedinec - dorůstající do velikosti dospělého stromu 

4. dospělý jedinec - začíná se projevovat stagnace růstu 

5. starý jedinec - projevuje se ústup koruny 

6. senescentní jedinec - strom s postupně odumírající primární korunou  

Popis stavu stromu 

Fyziologická vitalita 

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost - schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy. Hlavním hodnoceným parametrem je defoliace koruny, malformace větvení na periferii koruny, vývoj sekundárních výhonů. Principem hodnocení je zachytit dlouhodobý průběh vitality a vyloučit akutní krátkodobé vlivy jako např. 
jednorázovou defoliaci v důsledku žíru hmyzu). 
0- Vysoká 

1- mírné narušená 

2- zřetelné narušená - stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech 

3- výrazné snížená - začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny 

4- zbytková vitalita - větší část koruny odumřelá 

5- odumřelý strom 

Zdravotní stav 

Zhodnocením stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.) a napadení patogenními organismy (především dřevokaznými houbami). Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu. 

0- Výborný 

1- dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků 

2- zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační či sanační zásah 

3- výrazné zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu hodnoceného stromu 

4- silné narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva 

5- havarijní - akutní riziko rozpadu stromu 

Provozní bezpečnost 

Provozní bezpečnost je determinovaná především biomechanickou složkou vitality dřevin. Ta udává u odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukcí. Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3. 

0- optimální - Stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné zásahy k jejich stabilizaci. 

1- snížená - Stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty. V případě delší prodlevy zásahu se jejich stav může snadno zhoršit do nižšího stupně. 

2- silně snížená - Stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah. 

3- havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah k jejich stabilizaci, příp. kácení.  

Cíl dopadu 

Hodnotí intenzitu provozu na stanovišti a možnost ublížení na zdraví nebo poškození majetku v dopadovém prostoru stromu. Nehodnotí provozní bezpečnost stromu, ale pouze stanoviště. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3. 

0- bez rizika - Extenzívní, málo využívané plochy s nízkým provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí. 

1- nízká míra rizika - Málo exponované plochy s mírným provozem. 

2- střední míra rizika - Častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob. 

3- vysoké riziko - Plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzívním provozem (komunikace, parkoviště), nebo v blízkosti staveb v dopadové zóně stromů.  

Perspektiva stromu 

Perspektiva dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota vyjadřující životnost a délku uplatnění stromu z pěstebního hlediska. 

Stupeň P - dřeviny alespoň střednědobě perspektivní - Dřeviny se středně až dlouhodobou perspektivou, které nemají zásadní zjevné znaky, jež by zásadně zkrátily jejich setrvání na stanovišti. 

Stupeň K - dřeviny se zkrácenou perspektivou (krátkodobé perspektivní) • Dřeviny, které mají výrazné znaky, co značně snižují jejich dlouhodobou perspektivu. 

Stupeň N - dřeviny neperspektivní a havarijní - Dřeviny ve špatném zdravotním stavu, nebo i takové, u kterých není účelné vynakládat prostředky na jejich další stabilizaci či ošetření, stromy havarijní.  
Biomechanická vitalita 

Popisuje významné anomálie či defekty na kořenech, bázi, kmeni a v koruně stromu, které mohou být zásadní z hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění stavu dřeviny a určení způsobu jejího ošetření. Popisovány bývají zejména růstové defekty, infekce, dutiny a různá mechanická poškození, suché větve či nepravidelný tvar koruny. 

Návrh ošetření 

Specifikován je vždy základní udržovací řez, případně speciální zásah (obvodová redukce), u některých dřevin  navíc s bližší specifikací nebo s ošetřením nad rámec základního zásahu (lokální odlehčení, vazba apod.). 

METODIKA HODNOCENÍ U POROSTNÍCH  SKUPIN: 
Číslo skupiny 

Udává číslo skupiny jedinečné k dané ploše. U skupin je číslo složené z označení skupiny a pořadového čísla ve skupině 

Taxon 
Určuje se rod, druh, a pokud lze, i kultivar dřeviny. Byla použita nomenklatura dle Hurycha. 

Plocha porostních skupin 
Udávána v m2 jednoduchým měřením v terénu a v Situaci 

Výška  

Udávána v metrech u referenčních stromů k dané ploše měřena výškoměrem. U ostatních stromů odhadovaná. V rámci skupin jsou udávány hraniční hodnoty. 

Pokryvnost a plocha jednotlivých porostních pater 
Udávána v % a m2 odhadem nebo jednoduchým měřením 

Popis porostní skupiny 
Popisuje významné anomálie či defekty v rámci skupiny, charakter keřové či náletové skupiny. 

Návrh opatření 

Specifikace typu ošetření – probírka skupiny určená v procentech, kácení dřevin v rámci skupiny ( bližší specifikace počtu kácených dřevin a jejich průměr kmene), odstranění náletů plošně či v procentech plochy, zmlazovací či tvarovací řez, uvolnění perspektivních jedinců, arboristické ošetření apod 
ZPŮSOB OŠETŘENÍ  

RV Výchovný řez - řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné. podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám.) 
RZ Zdravotní řez - řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního. 
RB Bezpečnostní řez - odstraňování suchých větví s průměrem nad 5 cm vč„ (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených čí zlomených. Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene čí velkých kosterních větvení). 
Redukční řez - řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště 
RL Skupina redukčních řezů lokálních RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 
RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 
RL-PV Úprava průjezdního či průchozího profilu 
Odstranění výmladků (OV) 
Řezy stabilizační Redukce obvodová (RO) 

Redukční řez obvodový za účelem snížení těžiště koruny za účelem stabilizace stromu s udáním o kolik % výšky koruny. Předpokládá další fázi po cca 5 letech od prvního zásahu. 
Stabilizace sekundární koruny (SSK) Sesazovací řez (RS)  
Náročnost ošetření dle plochy korun - viz metodika AOPK 
Asanace - kácení stromu ve ztížených podmínkách po částech  
Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše (S-KPP) 

Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše se provádí v případech, kdy není pro pokácení stromu dostatečný dopadový prostor a poškoditelné překážky zabírají výseč více než 25 % průměru koruny. 
Technika řezu:   definice odpovídají oborovým standardům  A02 002 - Řez stromů 

Ochrana stromu a jeho stanoviště při provádění řezu: 
Nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmene a větví, a to včetně rušení krycích pletiv.  
Nesmí dojít k poškození stromů v okolí ošetřovaného jedince. 
Používání stupaček při řezu stromů je vyloučené. 
Při použití montážních (vysokozdvižných) plošin nesmí dojít ke zhutnění půdy v průmětu koruny stromu rostoucího ve volné ploše. V případě růstu stromu ve zpevněné ploše je možný provoz plošiny pouze po zpevněném povrchu. 
Řez stromu nesmí způsobit snížení provozní bezpečnosti či destabilizaci ošetřovaného jedince. Při realizaci řezu by v rámci možností nemělo dojít ke snížení hodnoty biotopu tvořeného stromem a jeho okolím. 
Druhy vázání korun  
Druh vázání, který bude použit při konzervaci a při zajištění biomechanické vitality stromů je tzv. dynamická pojistná vazba. Při konzervačních opatření hodnocených vegetačních prvků budou použity tzv. nové druhy vázání ze syntetických materiálů. Při použití systémů ze syntetických materiálů dochází k minimálním destrukčním účinkům dřevin, protože použité syntetické materiály disponují mnoha důležitými vlastnostmi:  
· Elasticita  
· vysoká odolnost vůči vnějším vlivům prostředí  
· pevnost v tahu  • 
trvanlivost  
· minimální destruktivnost vůči jištěným částem koruny.  
K tomuto druhu vázání náleží také systém Cobra. Jedná se o nejnovější skupinu systémů vázání pro vazbu koruny, založených na kombinaci obvodového popruhu s polypropylenovým nebo polyesterovým dutým lanem. Systém se sestává z polyesterového popruhu a dutého polypropylenového lana. Kmenový pás tvoří rozšířený nosný popruh uzavřený do chráničky. Oba kmenové pásy jsou navzájem spojeny dutým PP lanem. Tento způsob stabilizace bez předpětí, umožňuje pohyblivost větví v nárazech větru – díky pružnosti PP lana a v něm vloženého gumového tlumiče. Statické zajištění biomechanicky oslabených korun novými druhy vázání využívajících pro své jistící prvky syntetických materiálů je bezesporu nejen novým, ale i perspektivním směrem v rámci konzervačního ošetření stromů.  
Posuzování fyziologické a biomechanické vitality stromu musí být prováděno nejen vždy před samotnou instalací vázání do koruny, avšak stejnou měrou i po instalaci, kdy je třeba sledovat měnící se vitalitu stromu v závislosti na provedeném zásahu a v případě potřeby provést další potřebné kroky.  
Způsob založení pojistné dynamické vazby 
ZPŮSOB ZALOŽENÍ POJISTNÉ DYNAMICKÉ VAZBY 

[image: image33]
Poznámky k realizaci pěstebních opatření 
Definice odpovídají oborovým standardům  : 
SPPK A02 005:2015 Kácení stromů SPPK A02 002:2013 Řez stromům 

Byla podrobně navržena pěstební opatření pro jednotlivé stromy s ohledem na vyhodnocení jejich aktuálního zdravotního stavu, potenciálu a  provozně-bezpečnostní kritéria. 

Kácené dřeviny budou káceny směrově, případně po částech, aby nedošlo k poškození cenných cílových dřevin a porostů. 

Všechny ošetřované stromy budou stabilizovány dle uvedené obecné charakteristiky a dle podrobných pěstebních doporučení v inventarizační tabulce.  

Práce budou prováděny kvalifikovanou arboristickou firmou  

Ošetření a řezy budou vzhledem k nepřístupnosti lokality realizovány výhradně pomocí stromolezecké techniky,  

Veškerá odstraněná biohmota do průměru 15 cm  z ošetřovaných i kácených stromů bude likvidována štěpkováním v místě a tato štěpka bude rozptýlena v podrostu nebo využita na mulčování nových výsadeb 

Dřevní hmota z kácených dřevin nad průměr 15 cm bude z porostu šetrně vyklizena, rozmanipulována a odvezena na investorem určenou deponii  pro jeho vlastní spotřebu, případně částečně ponechána v porostu jako žádoucí biotop. 

Zhotovitel zajistí na své náklady označení a bezpečné uzavření pracoviště po dobu provádění arboristických a asanačních prací.  

Práce nebudou realizovány v období vysokých mrazů, jarního rašení dřevin a následně v období hnízdění ptactva.  

Řezné plochy odstraňovaných dřevin i plevelných podrostů budou ošetřeny postřikem nebo nátěrem arboricidním přípravkem proti výmladnosti – ten bude pro snadnou kontrolu aplikace aplikován se smáčedlem (Scolycid C). Pařezy kácených dřevin nebudou odstraňovány.  

Projektant vyznačí zásahy k pěstebním opatřením v porostních skupinách 

Součástí opatření v podrostech je i stabilizace průchozího profilu frekventovaných cest odstraněním vrůstajících výmladků a nárostů. 

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ  - VIZ PŘÍLOHA 
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Dřeviny havarijní – odumřelé nebo zásadně staticky oslabené ke kácení 
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Dřeviny netvárné, podrůstající, vychýlené, ohrožující cílové perspektivní. - určené ke kácení 
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Dřeviny nestabilní, vychýlené nad komunikace, ohrožující provoz – ke kácení 
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Prosvětlený porost s kvalitními podrostovými nárosty cílových dřevin a individuální dosadbou solitérních dřevin 
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Dominantní cenné solitéry - v blízkosti komunikací nebo soukromých majetků budou tyto odborně arboristicky stabilizovány - ošetřeny 
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Perspektivní bukové nárosty k prořezávce a zapěstování cílových jedinců, smrková mlazina v SV části k probírce 
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Přehoustlé neperspektivní podrostové patro k probírce, přeměně a kotlíkovým dosadbám cílových dřevin 
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Invazní porosty křídlatky a kopřivy v okrajových plochách k likvidaci,      neperspektivní podrůstajíácí smrky 
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Nitrofilní nežádoucí plochy kopřivy a netýkavky  
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Světliny po kalamitní těžbě, zarůstající třtinou a sukcesní rozrůstání dubu červeného k redukci a náhradě cílovými NÁVRH ŘEŠENÍ VEGETAČNÍ ČÁST 

Součástí projektové dokumentace je s ohledem na aktuální stav vegetace též návrh dosadeb pro lokální druhovou, věkovou  a prostorovou variabilitu a posílení zastoupení původních domácích dřevin v ploše lesoparku. Dosadby budou realizovány pouze ve vybraných porostních skupinách, které nejsou stabilní s perspektivou dalšího kvalitního rozvoje, nebo ve kterých převažuje sukcesní náletový a ruderální nebo invazní porost (masivní růst invazního ostružiníku, křídlatky, nebo jednodruhová sukcese náletového porostu – javor mléč, dub červený).  

Stabilní a perspektivní části porostu budou pouze ošetřeny arboristickým zásahem dle metodiky v předchozí kapitole, včetně rozsáhlých bukových nárostů, které jsou v této lokalitě žádoucím vegetačním prvkem. Dosadby budou realizovány dvěma způsoby : 

· prostřednictvím kotlíkových dosadeb odrostků v rozsáhlejších světlinách  

· soliterními individuálními dosadbami odrostků v rozvolněných porostech nebo okrajových částech 

Vzhledem k přírodnímu a přirozenému charakteru porostu bude k dosadbám využito pouze domácích druhů dřevin, pro jejich výběr byla použita expertiza programu Arboreus, která na základě zeměpisných souřadnic a lokalizace místa určí vhodnou doporučenou domácí skladbu porostu.  

Součástí úprav je i potlačení a omezení nepůvodního dubu červeného a křídlatky a jejich nahrazení žádoucími chybějícími cílovými domácími dřevinami. 

Pro dosadby byla zvolena velikost odrostků – výška rostlin 120/150 cm se zemním balem, která je optimální pro obdobné dosadby – nebude utlačena ruderálním podrostem a rychle se na stanovišti aklimatizuje a je i snadno udržovatelná ožínáním – opticky nepřehlédnutelná. 

EXPERTIZA PROGRAMU ARBOREUS 
Typ přirozené vegetace podle geobotanické mapy: F Bučiny, jedlobučiny a jedliny v podhorských a horských polohách. 

Květnaté bučiny, jedlobučiny a jedliny představující primární, většinou klimaxovou vegetaci (tedy optimální konečné stadium sukcesního vývoje) podhorského až horského (popř. vysokohorského) vegetačního stupně. Těžiště výskytu je na hnědozemích v nadmořské výšce mezi 450 - 800 m (absolutní rozpětí výskytu kolísá mezi 300 - 1200 m n.m.) a 400 - 600 mm srážek (absolutní rozpětí srážek je 400 - 1000 mm).  

Dřeviny doporučené k výsadbě:  

· Abies alba (jedle bělokorá)  

· Acer pseudoplatanus (javor klen, javor horský)  

· Betula pendula (bříza bělokorá, bříza bradavičnatá)  

· Carpinus betulus (habr obecný)  

· Corylus avellana (líska obecná)  

· Crataegus × macrocarpa (hloh velkoplodý)  

· Euonymus europaeus (brslen evropský)  

· Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)  

· Fagus sylvatica (buk lesní)  

· Lonicera nigra (zimolez černý) - ve vyšších polohách  

· Picea abies (smrk ztepilý) - ve vyšších polohách  

· Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)  

· Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá)  

· Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)  

· Ulmus glabra (jilm horský)  

· Viburnum opulus (kalina obecná)  

Dřeviny, které by měly obvykle převládat ve stromovém patře, jsou podtrženy.  

	Typ 

reliéfu, orientace 
	Výškový stupeň 
	Geologický substrát 
	Půdní typ 
	Hydrologický režim 
	Rozšíření 
	Doporučované dřeviny 

	svahy i hřbety, plošiny 
	vrchovina, hornatina  

(450 - 1100 m) 
	minerálně slabší (žuly, ruly, břidlice, silicity, paleoryolit, slepence, pískovce aj.) 
	kambizem 

oligotrofní 
	střední  
	Čechy, 

Morava  

(s výjimkou 

Pannonika) 
	Stromové patro 

Fagus sylvatica 
Quercus petraea - příměs ve vyšších polohách 

Quercus robur - příměs v nižších polohách  

Tilia cordata - příměs v nižších polohách 

Abies alba - příměs v nižších polohách 

Keřové patro nemá vlastní druhy 


Dosadby budou realizovány prostřednictvím několika typů výsadeb – viz Situace. 

V rámci porostní skupiny SK2 a SK3, kde je výrazná mezernatost a rozpadlost horního stromového patra bude realizována rozptýlená dosadba odrostky v lokálních světlinách nebo plochách po odstraňovených nežádoucích druzích – celkem na cca 30% celkové plochy porostní skupiny. Použito bude kombinace listnatých i jehličnatých dřevin, spon výsadeb 3x3m. 

V porostní skupině SK4, SK8 a SK9 budou realizovány pomístné kotlíkové dosadby v místech jednotlivých větších světlin, taktéž bude užita kombinace listnatých a jehličnatých dřevin ve sponu 3x3m. Prostory pro kotlíkové dosadby jsou v situaci schematicky zakresleny. 

V porostní skupině SK5, rozvolněné, ale stabilní, kde je v podrostu mimo plevelných druhů velká převaha buků a kde již byly realizovány v minulosti první individuální dosadby, bude pokračováno v těchto dosadbách a postupné přeměně dožívající smrkové kultury pomocí soliterních odrostků jedlí a modřínu, které zvýší druhovou i prostorovou diverzitu porostu. Přesná pozice veškerých dosadeb bude specifikována v terénu tak, aby nedošlo k výsadbám pod koruny stávajících dřevin, konfliktu s provozem lesoparku a  stávajícími inženýrskými sítěmi. 

 Ve zbývajících skupinách nebudou dosadby realizovány – porost bude udržován pouze pravidelnými výchovnými zásahy. 

POUŽITÝ SORTIMENT ROSTLIN 

	 PKL
 
	Odrostky pro lesnickou podsadbu - listnaté
	Doporučená velikost
	Množství

	 AP
	Acer pseudoplatanus (javor klen) Zb Šp
	120/150
	38

	 CB
	Carpinus betulus (habr obecný) Zb Šp
	120/150
	28

	 SA
 
	Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) Zb Šp
	120/150
	16

	 TC
	Tilia cordata (lípa srdčitá) Zb Šp
	120/150
	12

	 UG
 
	Ulmus glabra (jilm horský) Zb Šp
	120/150
	29

	 FS
	Fagus sylvatica (buk lesní) Zb Šp
	120/150
	35

	 
	Celkem
	ks
	158


	
	
	
	

	 PKJ
	Odrostky pro lesnickou  podsadbu - jehličnaté
	
	

	 AA
 
	Abies alba (jedle bělokorá) Zb
	120/150
	65

	 LD
	Larix decidua (modřín opadavý) Zb
	120/150
	17

	 
	Celkem
	ks
	82


HABITUELNÍ ZOBRAZENÍ POUŽITÝCH DŘEVIN 
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Larix decidua TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ  

Ochrana stávajících dřevin po dobu asanačních a souvisejících prací – a při instalaci mobiliáře 
Je nezbytně nutné dodržovat veškerá ustanovení ČSN  83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech 

Především : 

1. Stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením oplocením, které má chránit celou kořenovou zónu – podrobně článek 3.5.- 3.8. 

2. Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru, výjimečně lze provést ruční výkopy nejblíže 2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí technické infrastruktury protlakem (v chráničkách) se doporučuje je vést pokud možno spodem pod kořenovým prostorem – podrobně článek 3.9.- 3.10. 

3. Nepropustné konstrukce nesmí pokrývat více než 30 % kořenové zóny, propustné konstrukce více než 50 % kořenové zóny 3.11. – 3.13.. 

Výsadba odrostků 
Odrostky budou vysazovány mimo koruny stávajících dřevin kotlíkově nebo individuálně do vícedruhových skupin (viz Situace) ve sponu 3x3 m. Respektovány a zachovány budou stávající perspektivní náletové nárosty i ostatní vzrostlé dřeviny. Všechny listnaté odrostky budou kotveny 1 svislým kůlem, opatřeny speciální  PVC chráničkou proti okusu a vytloukání zvěří (Nejlépe lesnický typ Supertubus : 

[image: image52.jpg]


 •individuální plastová tubusová ochrana listnatých dřevin čtvercového průřezu (12 x 12 cm) 

 •vyrobená ze speciální pórovité fólie PP Tekpol, která je odolná vůči UV záření 

 •chránička se po 7 - 8 letech samovolně rozpadá 

Jehličnaté odrostky budou proti okusu a vytloukání zvěří chráněny repelentním nátěrem a při výsadbě kotveny prostřednictvím dvou svislých kůlů.  

Při výsadbě nebude realizována výměna půdy v jamkách, ale bude aplikován půdní kondicionér a pomalurozpustné tabletové hnojivo. Odrostky budou mít závlahovou misku zamulčovanou drcenou štěpkou, a v rámci přípravných zemních prací a terénních úprav bude odstraněn stávající drn v místě výsadeb, upravená ploška a nakopané hrázky tak, aby vláha neodtékala od rostlin po svahu. Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka. 

Následná – dokončovací a rozvojová pěstební péče: 
Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj vysazených dřevin založených zelených ploch je minimálně 3 letá dokončovací a rozvojová pěstební péče, během které je především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení odrostků, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování, kontrola a odstranění kotvení, ochrana proti okusu zvěří, kosení nežádoucího sukcesního nebo ruderálního podrostu uvolňování soliter ze zápoje, odstraňování dalších havarijních dřevin apod. 
Dotační titul umožňuje po dobu tří let základní pěstební péči – o vysazené dřeviny – viz VV, Ostatní rozvojové a udržovací práce nad tyto bude realizovat objednatel ve vlastní režii, stejně jako další běžnou péči minimálně po dobu udržitelnosti, tj.celkem 10 let. 
Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby stabilizace  
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch    
ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení 
 
 
 
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 
SPPK A02 001:2013  Výsadba stromů 
SPPK A02 002:2013  Řez stromů 
SCHEMA VÝSADEB ODROSTKŮ 
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Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace na přírodu a krajinu a návrh opatření na jejich eliminaci či minimalizaci 

Záměrem dojde ke krátkodobému menšímuzásahu do biotopů některých běžných druhů. Přímé dopady záměru lze eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření je považovat za přijatelné. 

1. Málo až středně negativní vliv je možno očekávat na populace živočichů pouze přímo vázaných na dřeviny. Vlivem kácení dojde k narušení možných prostorů existence tím, že populace bude muset nacházet nové prostory mimo vliv revitalizace, míra vlivu může být zvýšena tím, pokud budou rozhodující případné zemní (skrývkové) práce a odstranění porostů probíhat v době vegetace (případné přímé ohrožení hnízd a snůšek), respektive kácení dřevin nebude probíhat v době vegetačního klidu (listopad – březen).  

2. Případný středně negativní vliv je možno očekávat pouze na místní populace ptáků. Tento vliv je ale dočasný a po ukončení revitalizace se stav vrátí ± do původního stavu. 

Na základě provedeného orientačního biologického průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou dotčena. 

Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především následující oblasti negativních vlivů: 

1. Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a ptáků v zájmovém území, dále pak na ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů křovin a dřevin. Lokálně tak dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je nutno pokládat za nepříznivý vliv.  
2. Rovněž tedy dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí (stromy).  

Doporučení 

Záměr zasahuje do biologických prvků chráněných zákonem (dřeviny), ale kromě zásahu do dřevin nemá podstatný negativní vliv na další zjištěné prvky ani na prvky nacházející se v sousedství (krajinný ráz, významné krajinné prvky). 

Přímé a nepřímé vlivy na organismy  

Výstavbou dojde k fyzické likvidaci jedinců organismů (dřeviny) a k zásahu do biotopů (obratlovců). Diskutován je dále vliv záměru na populace a jedince.  

Dopad na populace lze hodnotit velmi obtížně (problém je ve vlastní definici pojmu i v prostorovém vymezení populací, v absenci informací o velikostech jednotlivých populací atd.). Reálně lze takto uvažovat pouze u některých druhů s výskytem na specifických a jasně vymezených biotopech, s nízkou pohyblivostí a omezeným kontaktem s dalšími populacemi v okolí. V řešeném území jsou v tomto směru ohroženější zjištěné druhy bezobratlých. Přímé negativní vlivy záměru na populace ostatních zvláště chráněných druhů nelze očekávat. 

· Izolovanost zjištěných populací: průzkumem nebyla zjištěna. Všechny druhy mají možnosti existence na přilehlých lokalitách. 

· Mobilita zjištěných druhů živočichů: obratlovci sledované lokality jsou dostatečně mobilní, druhy bezobratlých jsou přímo vázány na lokalitu, respektive vegetaci lokality a částečně imobilní. 

Dopad na jedince v souvislosti s kácením a vegetačními úpravami je zřejmý především u bezobratlých; u obratlovců se týká zejména ptáků, vliv na ptáky lze snížit načasováním zásahu mimo období hnízdění, které probíhá u většiny druhů od dubna do července.  

Přímé dopady záměru lze částečně eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření je považovat za přijatelné.  

Nepřímé vlivy 

Lze jmenovat zvýšenou prašnost, hluk a rušení trvalou lidskou přítomností při stavbě, dále při kácení dřevin a úpravách terénu i vegetačních úpravách a rušení v souvislosti s užíváním objektů. Nepřímé vlivy budou omezeny po dokončení výstavby. Nepřímé vlivy nejsou významnější než přímé. Záměr revitalizace je žádoucí. 

Navrhovaná základní opatření  
· Investor zajistí pro období před zahájením prací a pro jejich průběh odborný biologický anebo autorský dozor. Pokud bude v rámci biologického dozoru zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, potom odborně způsobilá osoba bezodkladně navrhne příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná. Odborně způsobilá osoba např. provede odchyt a záchranný přenos mimo prostor prací. 

· Bude provedena kontrola výskytu saproxylofágního hmyzu během kácení dřevin s případným přenosem ponrav a kokonů. 

· Bude dodržena technologická kázeň při stavbě (ochrana ostatních dřevin, ochrana vodní nádrže apod.). 

Závěr 

Zpracovatel biologického hodnocení považuje vliv záměru za únosný a proveditelný a doporučuje souhlasné stanovisko orgánů ochrany přírody. 
Vhodné je stanovení biologického dozoru pro vybrané stavební úkony (kácení zeleně – prověření výskytu hmyzu a hnízd – případný záchranný transfer. 
DOPLNĚNÍ FUNKČNÍCH PRVKŮ MOBILIÁŘE 

Nezbytné související činnosti mimo způsobilé náklady dotačního titulu 

Součástí PD je dle požadavku investora kromě stabilizace a rozvojových opatření na stávajících vegetačních prvcích  i doplnění základního funkčního mobiliáře. 

V současné době lesopark zcela postrádá jakékoliv prvky mobiliáře, cestní síť je nezpevněná, umožňující jednoduché zpřístupnění plochy jednou cestou, trasovanou v ose podzemní kanalizace. 

S ohledem na přírodní charakter místa a velmi svažitou dispozici plochy není žádoucí intenzivní doplňování parkových aktivit. Lesopark je ale frekventovanou spojnicí mezi školními zařízeními a centrem města, proto je vhodné doplnění pouze jednoduchých stabilních parkových laviček a odpadkových košů, které umožní krátkodobou rekreaci v místě.  

Z centrální nejvyšší části lesoparku nad aktuálně odlesněným skalnatým masivem je pak velmi ojedinělý výhled na nedalekou vodní přehradu Harcov. V této části proto bude zřízena vyhlídka s jednoduchým bezpečnostním dřevěným zábradlím nad skalnatým masivem a komunikací. 

Při vstupních částech do lesoparku budou umístěny dva jednoduché směrníky, upozorňující pěší návštěvníky na možné směry zvolené trasy chůze. 

Jednotlivá odpočivadla s umísťovaným mobiliářem vycházejí ze stávající terénní konfigurace a v místech osazovaných laviček, odpadkových košů a zábradlí budou provedeny nezbytné drobné terénní úpravy se svahováním trvalých zářezů a násypů – cca 45 m2. 

Stávající pouze vyšlapané pěšiny nebudou nijak stabilizovány. Jsou trasovány přímo nad inženýrskými sítěmi, takže ej vysoká pravděpodobnost jejich poškození při opravách a úpravách a zároveň jsou v uspokojivém stavu, odpovídajícím přírodnímu charakteru lesoparku. V rámci vegetačních úprav a následné péče bude pouze likvidován vrůstající nálet a nárost, omezující průchod a zarůstající odpočivadla. 
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Aktuální stav a charakter procházkových pěšin 

Lavičky 

Parkové lavičky budou použity ve dvou typech provedení – s opěradlem v počtu tří kusů a bez opěradla – jeden kus. Umístění laviček v lesoparku je situováno v návaznosti na hlavní pěší tah a to pravidelně v celé jeho délce. Taktéž je dbáno na průhledy a výhledy. 

Robustní lavička s typem kotvení vhodným i do svažitého terénu. 

Lavička dřevo/kov s opěradlem: 

	celková délka (v mm) 
 
 
	2120  

	celková šířka (v mm) 
 
 
	520  

	celková výška (v mm) 
 
 
	1320  

	výška po ukotvení (v mm)  
 
	820  

	výška sedáku po ukotvení (v mm)  
	450  

	materiál konstrukce  
 
 
	kov  

	barva konstrukce  
 
 
	stříbrná - žárový zinek  

	materiál sedáku / opěradla 
 
	dřevo - smrk  
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barva sedáku / opěradla  
 kotvení  
 

Lavička dřevo/kov bez opěradla 

	celková délka (v mm) 
 
 
	2120  

	celková šířka (v mm) 
 
 
	350  

	celková výška (v mm) 
 
 
	950  

	výška po ukotvení (v mm)  
 
	450  

	výška sedáku po ukotvení (v mm)  
	450  

	materiál konstrukce  
 
 
	kov  
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  stříbrná - žárový zinek   dřevo - smrk  

Odpadkový koš 

V blízkosti odpočivadel s lavičkami a u vstupů do parku budou umístěny jednoduché robustní stabilní odpadkové koše v kombinaci kov/plast se stříškou v celkovém množství tří kusů. 

Koš plastový na ocelovém pozinkovaném sloupku  

	 
	
	
	

	objem (v litrech)  
	 
	 
	50  

	průměr (v mm)  
	 
	 
	350  

	výška (v mm) 
 
	 
	 
	840  

	materiál  
 
	 
	 
	plast  

	barva 
 
 
	 
	 
	siena  

	kotvení  
 
	 
	 
	přišroubování a zabetonování sloupku 
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Sloupek pro koš Prima 

Informační směrník 

U obou vstupů do lesoparku budou pro pěší návštěvníky umístěny jednoduché směrníky na ocelovém sloupu  Ty budou upozorňovat pěší návštěvníky na směry tras. Lze využít i standardní městský infosystém, pokud existuje. 

délka (v mm)    745  výška (v mm)    120  max. směrů na patře    4  provedení    materiál     
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ocelový nosník dodáván individuálně podle počtu výložníků kotvení do betonové patky 
Bezpečnostní zábradlí 

V blízkosti vyhlídky na přilehlou vodní nádrž Harcov bude nad skalnatým masivem umístěno dřevěné zábradlí. Zábradlí je zhotoveno z frézovaných, tlakově impregnovaných dřevěných kuláčů o průměru 10cm. Madlo z kuláčů o průměru 10 cm, svlak z půlkuláčů stejného průměru, sloupky jsou opět frézované kůly o průměru 10cm osazené do ocelového kotevního prvku o průměru 10cm, který je zapuštěn do základové patky z prostého betonu B 7,5. Segment jednoho dílce zábradlí je 2m, celková délka zábradlí 8 m. Povrchový ochranný olejový nátěr. 

Umístění viz Situace – bude vytyčeno v terénu za účasti projektanta. 
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Vzorový řez zábradlí 
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 e.mail zahrarch@zahrarch.cz 
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem  
 
Tel/fax +420.326.905120, 326.907130-2                            
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[image: image96.png]"Obnova funkéniho stavu vybranych prvki vefejné zelené — 1. Etapa, lokalita
Blahoslavova a Pekarkova, p.p.¢. 2665, 2634/1, 2635/7, 3309/1, 3302/2 v k.u.
Liberec" - souhrnné vyjiddieni odboru Zivotniho prostfedi



[image: image97.png]1 Z HLEDISKA OCHRANY PRIRODY A KRAJINY (Ing. Mddlov4) :



[image: image98.png]Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostfedi obdrzel dne 9.9.2016 Va$i Zadost o
souhrnné vyjadreni k realizaci vy$e uvedené akce. K Z4dosti byla predlozena projektova dokumentace
k izemnimu a stavebnimu fizeni.

Jako dotCeny organ (dle nize uvedenych slozek ochrany Zivotniho prostfedi) na zakladé
ptedlozené dokumentace sdélujeme:

Magistrat mésta Liberec - odbor Zivotniho prostiedi (dale jen ,MML-OZP%), prislusny jako
organ ochrany piirody a krajiny podle zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v pl. znéni
(dale jen ,,zakon*), konstatuje, Ze:

1. vpredmétné lokalité je dle predlozeneho biologického hodnoceni potvrzen vyskyt Zivodichi,
ktefi jsou dle platné vyhlasky MZP & 395/1992 Sb. fazeni k ohrozenym druhtiim.
K jakémukoliv zasahu do jejich pfirozeného vyvoje je nezbytné piedchozi stanovisko
pfislusného organu ochrany ptirody. Dle § 77a odst. 5 pism. b) a h) zédkona je kompetentnim
organem ve véci udéleni vyjimky z ochrannych podminek ohroZenych zvl4st& chranénych
zivo¢ichli Krajsky uiad Libereckého kraje.

2. uvedeny zamér pfedpoklada kaceni dfevin rostoucich mimo les. Povoleni ke kaceni dievin

musi byt vyrlzeno pred koneénym povolenim a realizaci zaméru. Dne 20. 9. 2016 byla

na MML-OZP podana #adost o povoleni kiceni dfevin v predmétné lokalitg.

Z HLEDISKA OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU (Be. Risé) :

Z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu neméme namitek, vyse uvedena akce se
nedotyké zajmt ochrany ZPF
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[image: image109.png]se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a souvisejicimi pravnimi piedpisy;
e kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které prediva odpady, je k jejich prevzeti opravnéna



[image: image110.png]odstrafiovano hromadné na otevireném ohnisti;



[image: image111.png]MML/ZP/Piv/180279/16-SZ180279/16/2, str.: 2

Magistrat mésta Liberec, odbor zivotniho prostfedi, jako vodopravni tfad (dale jen ,,Vodopravni
urad®) ptislusny dle § 104 a § 106 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont
(vodni zékon), ve znéni pozdé&jsich predpisi, z hlediska zajmid chranénych vodnim zdkonem sdéluje
k vyse uvedenému zameéru nasledujici:
Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné vodnim zakonem, Vodopravni ufad k uvedenému
zaméru nema pripominek.
Upozoriiujeme:
- V ochranném pasmu vodovodniho fadu a kanaliza¢ni stoky lze provadét zemni prace, stavby,
umist'ovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni €&i provadét Cinnosti, které omezuji pristup
k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce, které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo
plynulé provozovani jen s pisemnym souhlasem viastnika vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky,
popfipadé provozovatele, pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené mezi vlastnikem vodovodniho fadu
nebo kanalizaéni stoky a jeho provozovatelem

Piedlozeny zamér se nedotyka zajmi chranénych zakonem ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
v platném znéni.

Z hlediska zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpist s pfedlozenym zdmérem
souhlasime bez pfipominek. Zaroveil upozoriiujeme na nasledujici:

s odpady, které budou v pribéhu stavebni Cinnosti vznikat, musi byt nakladano v souladu

(jejich seznam Ize najit na webovych strankdch Krajského ufadu Libereckého kraje
http://www2 kraj-Ibc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/);

e upozoriiujeme, Ze odpadni dievo opatiené ochrannym natérem nelze spalovat, ale musi byt
pfedano pouze opravnéné osobé, kterd je provozovatelem zafizeni; Cisté odpadni dfevo, které
nebude opatieno ochrannym natérem, miize byt pouzito jako palivo v kotli na tuhd paliva, nikoliv
odstrafiovano hromadné na otevieném ohnisti;
pokud dojde k odstranéni naletovych dievin &i vzrostlych stromt upozoriiujeme, ze Cisté odpadni
dievo (ze stromi a kefll)) mizZe byt pouzito jako palivo v kotli na tuha paliva, nikeliv

e k obsypim, zasypiim a terénnim Upravam nesmi byt pouzity zadné odpady (napf. stavebni sut’,
odpady z demolice, plasty, obalové materialy, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady).

Nedilnou soucasti vyjadteni je i se zakresem stavby, opatfend razitkem odboru.
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[image: image177.jpg]= Krajsky ufad Libereckého kraje L Liberec!
odbor Zivotniho prostfedi a zem&d&lstvi ;@‘@Eﬁ

moci dne:

Rozhodnuti nabylo pravni
Statutarni mésto Liberec
ném. Dr. E. Benege 1/1 ....... R s
460 59 LIBEREC 1

.................

CISLO JEDNACI OPRAVNENA UREDN{ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC %en
KULK 80691/2016 Studeny/422 12. fijna 2016 s
OZPZ 1152/2016 Radomir.Studeny@kraj-lbc.cz

ROZHODNUTI

Krajsky ufad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemé&délstvi, jako organ ochrany
pfirody (dale jen ,krajsky Gfad“) ptisluiny podle ust. § 75 a § 77a odst. 5 pism. h) a § 77a odst. 4
zék. €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpist (dale jen ,,zakon*)
Zédost pravnické osoby Statutirniho mésta Liberec, se sidlem nim. Dr. E. BeneSe, 460 59
Liberec 1, IC 00262978 (dile jen ,,Zadatel) o povoleni vyjimky z ochrannych podminek zvlastg
chranénych druhii Zivo¢ichi dle § 56 zakona a ve véci rozhodl takto:

Krajsky tfad Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zem&dglstvi, jako pfislusny organ
ochrany ptirody, podle § 56 odst. 1 a § 56 odst. 2 pism. ¢) zdkona

udéluje Zadatelim vyjimku

ze zékladnich ochrannych podminek uvedenych v § 50 odst. 2 zdkona, jmenovité ze zdkazu rueni
a zdsahu do biotopu u zvlasté chranénych druhd Zivodichd v kategorii siln& ohrozenych dle piil.
¢. Il vyhl. €. 395/1992 Sb., a to pro jeStérku obecnou (Lacerta agilis) a slepySe kiehkého (Anguis
Jragilis) za ulelem realizace zdméru ,,Obnova funké&niho stavu vybranych prvki vefejné zelen — 1.
etapa.” Konkrétn€ se jedna o doplnéni mobiliafe lesoparku Pekéarkova, dosadby a kiceni dfevin na
pozemku p.¢. 3302/2 a 3309/1 v k.. Liberec. Projekt zpracoval Ing. Ivan Marek, Martinov 279,
Kostelec nad Labem, ¢islo zakazky 05/08/2016.

Podminky udélené vyjimky:

1. Pii realizaci praci budou pak v max. mife respektovani jedinci plazi, ktefi se v pracovnim
prostoru vyskytnout, resp. zadatel zajisti jejich Setrné odchyceni a pfemisténi mimo pracovni
prostor.

2. Zadatel zajisti, aby v pfipadé vzniku dlouhodobéjSich deponii organickych materiall
(posekand trava, tlejici listi, kira a vétve, §tépka, mulg), nedochazelo k jejich odstrafiovani
v obdobi od 1. 10. do 1. 5. bézného roku z divodu pravdépodobného vyuziti téchto materialfi
jestérkou a slepy$em k zimovani.

3. Zadatel zajisti viditelné oznadeni mravenéich hnizd v terénu tak, aby nedochazelo k jejich
poskozeni b€hem kéceni a manipulace se dfevem, ¢i pojezdem techniky.

4. Veskeré zmény oproti povolenému rozsahu praci je nutné pfedem projednat s krajskym tfadem.

5. Vyjimka ma platnost do 31. 12. 2018.

Krajsky ufad Libereckého kraje

U Jezn 642/2a » 461 80 Liberec 2 « tel.: + 420 485 226 111 » fax: + 420 485 226 362
e-mail:podatelna@kraj-Ibc.cz « www kraj-Ibc.cz » IC: 70891508 « DIC: CZ70891508
Datova schranka: cSkbvkw
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[image: image181.png]Ucastnikem sprdvniho Fizeni 27 odst. 1 zdkona &_500/2004 Sb., sprdvniho Fddu, ve znéni
pozdéjsich predpisi (ddle jen sprdvni 7dd) je:
Statutarni mésto Liberec, se sidlem nam. Dr. E. Benese 1, Liberec, IC 00262978

Oduvodnéni:

Krajsky uiad obdrZel dne 26. 9. 2016 Zadost o povoleni vyjimky z ochrannych podminek zv14ste
chranénych druhti rostlin a zivo€ichi dle § 56 zakona.

Jedna o povoleni vyjimky ze zékladnich ochrannych podminek uvedenych v § 50 odst. 2 zdkona,
jmenovité ze zakazu ruSeni a zasahu do biotopu u zvlasté chranénych druhll Zivo€ichll v kategorii
silné ohroZenych dle pfil. €. III vyhl. €. 395/1992 Sb., ato pro jestérku obecnou (Lacerta agilis)
a slepySe kiehkého (Anguis fragilis) za GEelem realizace zdméru ,,Obnova funkéniho stavu
vybranych prvkl vetejné zelené — I. etapa.“ Konkrétn€ se jednd o doplnéni mobilite lesoparku
Pekarkova, dosadby a kaceni dfevin na pozemku p.¢. 3302/2 a3309/1 vk.u. Liberec. Projekt
zpracoval Ing. Ivan Marek, Martinov 279, Kostelec nad Labem, &islo zakazky 05/08/2016.

Pro vyse uvedeny zamér revitalizace lesoparku Pekarkova bylo zpracovano biologické hodnoceni
»Rekultivace lesoparkG Pekarkova a Blahoslavova, k.i. Liberec” vypracované SeveroCeskym
muzeem v Liberci, 07/2016, zpracovatel Ing. Pavel Vonicka. Biologicky prizkum zjistil plo$ny
vyskyt jedincii je§térky obecné a slepySe kiehkého na izemi lesoparku Pekarkova.

Krajsky tfad oznamil zahdjeni fizeni vSem zndmym ucastnikim fizeni a stanovil lhitu pro
vyjadieni se k zahdjenému fizeni. Ve stanovené lhlité nebyly spravnimu organu dorufeny Zadné
ptipominky. Zaroven byla v souladu s § 70 zdkona informovana ob¢anskd sdruZeni a nevladni
organizace. K fizeni se Zadna nevladni organizace ani ob&anské sdruzeni nepftihlasily.

Véc byla krajskym ufadem soucasné posuzovana také z hlediska moZného vlivu izemi v soustave
Natura 2000 dle § 45i, odst. 1 zakona. Vzhledem k charakteru &innosti (Uprava ploch zelené
v intravilanu mésta) nemiiZe mit tato aktivita samostatné ani ve spojeni s jinymi zaméry vyznamny
vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.

Add 1,2) Pfi dodrZeni téchto podminek lze vyloudit negativni dopad na zédkonem zvlast¢ chranéné
jedince. Jestérka a slepy$ mohou padnout do hlubsich vykopu, popfipadé se na noc schovéavat pod
folie a geotextilie. Dlouhodobgji ulozené deponie organickych materiald postupné osidluji vyse
uvedeni plazi za uc¢elem hledani potravy, krytd a zimovani. V ptipadé odvozu ¢i paleni osidlenych
materiali dochazi k odvozu &i usmrceni téchto zvifat, které jsou v obdobi s nizkymi teplotami od 1.
10. do 1. 5. bézného roku malo aktivni, pfipadné v hibernaci a nemohou tak pfi vyrusSeni samostatné
uniknut.

Add 3,4) Vydané rozhodnuti je piimo vdzano na soucasny stav dotéeného Uzemi a pfedloZeny
zamér. Pfipadné zmény v projektu je proto nutné pfedem projednat a odsouhlasit. Vzhledem
k tomu, Ze tento stav se mize v ¢ase ménit, je platnost rozhodnuti omezena.

Krajsky ufad zvaZoval, zda je naplnéno ustanoveni zédkona, Ze vyjimku dle § 56 je mozné udélit
pouze v pfipadg, kdy jiny vefejny zajem pfevazuje nad zajmy ochrany pfirody. V tomto ptipad€ se
jedna o davody socialni tj. kultivaci pozemkl jako vefejného prostoru v intravilanu mésta.
Pfinosem zaméru zadatele je pfiblizeni ptirody vefejnosti, zajist€éni provozni bezpecnosti dfevin
a zamezeni vzniku ¢ernych skladek odpadu.
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[image: image183.png]K podminkim rozhodnuti:
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[image: image194.png]Na zaklad& v8ech dostupnych informaci, podkladd a vlastni znalosti tzemi pak dospél k zavéru, ze
ve svém dusledku jde o zdmér, ktery neni v pfimém rozporu se zajmy ochrany piirody, resp. lze jej
povazovat za zamér, ktery bude slouZit i zajmim ochrany pfirody. Pfi realizaci za vySe stanovenych
podminek pak zdmér nebude mit negativni dopad na pfedmét ochrany. MiZe naopak Castecné€ vést
ke zlepSeni piirodnich pomérd v misté a umozni vytvofeni novych vhodnych biotopG na misto
vazanych zékonem zvlasté chranénych druht.

Na zdkladé vyse uvedeného pak krajsky ufad rozhodl, jak je ve vyroku uvedeno.
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[image: image196.png]Statutarni mésto Liberec, se sidlem nam. Dr. E. Benese 1, Liberec, IC 00262978

Proti tomuto rozhodnuti lze podle § 83 spravniho fadu podat odvolani do 15-ti dnd ode dne jeho
oznameni k Ministerstvu Zivotniho prostiedi CR. Podani je nutno u€init prostfednictvim Krajského
ufadu Libereckého kraje.

Otisk ufedniho razitka
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[image: image199.png]Statutarni mésto Liberec, se sidlem nam. Dr. E. Benese 1, Liberec, IC 00262978

Obdrzi na védomi po nabyti pravni moci (e-mailem):
Ceska inspekce zivotniho prostedi, Oblastni inspektorat Liberec, Ttida 1. maje 858/26, 460 01
Liberec
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[image: image201.png]RNDr. Jitka Sadkova
vedouci odboru Zivotniho prostfedi a zeméd&lstvi



[image: image202.png]Udastnici spravniho Fizeni dle § 27 spravniho Fadu:
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