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Smlouva o dílo ev. č. ……………...........
                    uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:
statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1

                        460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené p. Tiborem Batthyánym, primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Karolínou Hrbkovou, náměstkyní pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch 
/dále jen objednatel/
Zhotovitel:


se sídlem:
       



zastoupený




IČ:





DIČ:


 

bankovní spojení:



/dále jen zhotovitel/
II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a  zaplatit cenu za jeho provedení.
III. Dílo a místo plnění
1. Dílem se dle této smlouvy rozumí revitalizace parku Blahoslavova, vymezeného pozemky p.č. 2634/1, p.č. 2635/7, p.č. 2665 k.ú. Liberec.
2. Předmětem plnění je zejména
a) Výsadby, terénní úpravy a trávníky

Budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru s víceletou korunou, bez kazů, se zahojením po odstranění obrostu, s terminálním výhonem a nejméně čtyřmi vedlejšími výhony, dodané se zemními baly, ty budou pevné a prokořeněné úměrně velikosti stromu. Stromy musí mít zdravé kořeny bez škůdců a jimi způsobených poškození, výška kmene a obvod kmene je uveden ve výkazu výměr (příloha č. 1). Ve výsadbových jamkách bude prováděna 50% výměna zeminy a bude aplikován půdní kondicionér. Při výsadbě bude ke kořenovému balu aplikováno pomalu-rozpustné přírodní minerální hnojivo. Ukotvení a vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí ze tří dřevěných kůlů s kokosovým úvazkem, u keřových tvarů stromů jedním kůlem. Ochrana kmene proti mrazu a korní sluneční spále, bude zajištěna rákosovou bandáží a doplňkovou PE chráničkou proti okusu zvěří. Kořenová mísa bude nastlána proti zaplevelení drcenou borkou / štěpkou z asanačních prací. Po výsadbě, bude proveden výchovný řez. Během výsadeb a následně bude zajištěna vydatná zálivka. 
Budou vysazovány keře s délkou výhonu a kořenový systémem odpovídajícím danému kultivaru, keře musí být nejméně jednou přesazené, s třemi až pěti výhony, šířka musí být v souladu s výškou a typickým růstem. Zemní baly budou pevné a prokořeněné úměrně velikosti rostliny, kořeny musí být bez chorob, škůdců a jimi způsobených poškození. Keře budou v terénu vysazovány na chemicky a mechanicky odplevelené a zkultivované plochy, v jamkách bude vzhledem k nedostatečné kvalitě provedena 50% výměna zeminy. Ke každé rostlině bude přidáno tabletové hnojivo. Vysazovány budou pouze kvalitní vzrostlé rostliny, kontejnerované nebo balové. Velikost sadebního materiálu – viz (příloha č. 1). Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka a povýsadbový řez. Keřové výsadby budou dále namulčovány vrstvou borky / štěpky. Ochrana solitérních keřů proti okusu zvěří, bude realizována repelentním nátěrem. Především v nejpříkřejší, severní části parku, budou provedeny nezbytné terénní úpravy, zasypání erozních rýh, přesvahování a zhutnění trvalých zářezů a násypů. Plochy určené pro založení keřových skupin, budou doplňkově stabilizovány biodegradační kokosovou rohoží, z důvodu podpory růstu vegetace. Ornice pro terénní úpravy a zásyp erozních rýh, bude využita přednostně z výkopku lože upravovaných cest v místě realizace. Před založením trávníku, bude provedeno odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů, bude provedena mechanická a chemická příprava plochy, terénní úpravy, rotavátorování, frézování, hrabání a plošná úprava terénu. Trávník bude založen výsevem a zapravením semene zaválcováním. Po založení, bude na ploše provedeno plošné přihnojení plným trávníkovým hnojivem a ošetření s dosetím. Součástí založení je i první seč trávníku. Zhotovitel před realizací předloží k odsouhlasení skutečně použitou travní směs. 

b) Abiotické úpravy

Bude upravena cesta spojující ulici Blahoslavova s promenádou na břehu vodní nádrže Starý Harcov. Cesta bude provedena jako dlážděná, z nepravidelných žulových odseků, z větší části bude kopírovat stávající trajektorii. Boční stabilizace cesty bude provedena žulovou kostkou do betonu, v místech kde je cesta výrazně zaříznuta do svahu, bude provedena štípaným krajníkem do betonu s opěrkou, ten bude oproti dláždění vyvýšen. Pro konstrukci cesty bude založeno hutněné lože, následně budou vytvořeny a postupně zhutněny dvě vrstvy drceného kameniva a kladecí a zásypová vrstva ze štěrkopísku. 

Odvodnění cesty bude provedeno jednostranným příčným spádem do vegetace a instalací příčných svodnic v provedení zinkovaný ocelový U profil s mřížkou, kotvený do betonového lože. Podél příkré části dlážděné cesty bude dodáno a instalováno dřevěné zábradlí, bude zhotoveno z tlakově impregnovaných kuláčů (sloupky, madla) a půlkuláčů (svlaky), sloupky budou osazeny ocelovým prvkem a kotveny do betonu, povrchová úprava bude provedena ochranným olejovým nátěrem. 

V jižní, rovinatější části parku bude zřízena mlatová plocha, obvodově stabilizovaná ocelovou pásnicí, povrch bude vyspádovaný pouze pro odvodnění do okolního terénu. Skladba plochy bude tvořena dvěma hutněnými vrstvami drceného kameniva a obrusnou vrstvou okrové barvy, horní okraj plochy bude oproti terénu vyvýšen. 

Na mlatovou plochu budou dodány a instalovány tři fitness prvky typu (rotace, freerunner, přitahování) a jako doplňkový prvek, bude k lavičce umístěné v mlatové ploše dodán a instalován stabilní rotoped. 

Do horní části parku bude dodána a umístěna nerezová skluzavka s nástupní plochou a zatáčkou, kotvená do betonu. Její dopadovou plochu bude tvořit certifikovaný kačírek s gumovou obrubou kotvenou do betonu s opěrkou. Skluzavka bude po straně doplněna o svahovou šplhací desku včetně stabilního lana, deska bude podélně rozdělena, na jedné polovině budou umístěny lezecké úchyty a na druhé polovině příčné latě a lano. 

Veškeré práce budou probíhat tak, aby nedošlo ke konfliktu se stávající zelení a k jejímu poškození, v místech, kde plochou prochází kořenový systém zachovávaných stromů, budou realizována opatření proti jejich poškození. Bude provedena demontáž a odstranění stávajícího mobiliáře, dodání a instalace nových laviček, odpadkových košů a tabulí s provozním řádem

c) Následná péče

Během následné péče, bude prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů a odrostků, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování keřových skupin, řez a pletí keřů, ochrana proti okusu zvěří, dosévání a kosení trávníků a hnízdové odstraňování plevelných rostlin. Následná péče bude provedena na písemnou výzvu objednatele.
3. Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace: Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně – I. etapa město Liberec Lokalita Blahoslavova zpracovanou Ing. Ivanem Markem, číslo zakázky 03/08/2016, která tvoří přílohu č.2 této smlouvy a výkazu výměr (příloha č.1).
4. Místo plnění: pozemky p.č. 2634/1, p.č. 2635/7, p.č. 2665 k.ú. Liberec.
IV. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši ………….. Kč, a to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Blahoslavova – část II“. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.
Cena díla činí:
cena celkem bez DPH



… Kč

DPH






… Kč

cena celkem s DPH



            … Kč     
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.

3. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy - v případě snížení rozsahu prací, po odsouhlasení objednatelem.

4. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
V. Doba provedení díla

1.
Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy, resp. jeho jednotlivé části zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli v následujících termínech:   

a) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.a)  do dvanácti týdnů od předání místa plnění
b) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.b)  do čtrnácti týdnů od předání místa plnění
c) Dílčí plnění dle čl.III odst.2 písm.c)  do 31.12.2021. 

2. 
Za okamžik splnění (provedení díla), resp. jeho jednotlivých částí se považuje den protokolárního předání každé části dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

3. 
Zhotovitel se zavazuje převzít místo dílčího plnění do tří (3) pracovních dnů od výzvy objednatele, o jeho předání bude sepsán protokol.

4.
Zhotovitel je povinen dílo, resp. jeho jednotlivé části dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

• neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

• pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

• v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.

5.
Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod – 5°C, souvislá sněhová pokrývka a vítr o rychlosti nad 75 km/h.
VI. Předání a převzetí díla

1.

Předání a převzetí díla (dílčích částí) provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu oprávněná v místě plnění díla.  

2.  

Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu.
3.  

O předání a převzetí díla nebo jeho části pořídí zhotovitel s objednatelem zápis o předání a převzetí díla (části) (dále jen „předávací protokol“). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému účelu.

4.  

Objednatel souhlasí s převzetím díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě se tyto vady a nedodělky uvedou do předávacího protokolu. 

5.  

Všechny vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu je zhotovitel povinen odstranit bezplatně ve sjednané lhůtě.

6.  

Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím, případně odstraněním poslední drobné vady nebo nedodělku uvedené v předávacím protokole. Současně budou předány veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména revize, certifikáty, atesty, apod.

VII. Platební podmínky
1. Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit ve výši odpovídající hodnotě plnění, na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků, se splatností 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 

2. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
VIII. Sankce
1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dokončení díla, resp. jeho jednotlivých částí stanovené  v čl. V odst.1 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v předmětu plnění dle čl. XI., odst. 4. a 6., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3. V případě, že zhotovitel nepředá dílo, resp. jeho jednotlivé části ani v dodatečné 15 denní lhůtě po dílčím termínu stanoveném v čl. V odst.1 této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen.

4. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. V případě porušení kterékoli jiné povinnosti stanovené touto smlouvou uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2500 Kč.
6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VII. odst. 1., je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
IX. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel musí dodržovat podmínky uvedené v souhrnném vyjádření odboru životního prostředí č.j. MML/ZP/Piv/180279/16-SZ 180279/16/2, který tvoří jako příloha č.3 nedílnou součást této smlouvy. 

3. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
4. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
5. Zhotovitel nesmí přerušit dílčí plnění dle této smlouvy na víc než deset po sobě jdoucích dní, nebo na více než celkem dvacet dní v průběhu celé realizace dílčí části díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných k zdárnému a úplnému dokončení díla.

6. Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
7. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením díla a okolí uvede do původního stavu.
8. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

9. Zhotovitel je povinen označit místo plnění nejméně na dvou místech snadno viditelných pro veřejnost dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s objednatelem), tiskový podklad pro výrobu plakátu předá objednatel zhotoviteli.
10. Zhotovitel je povinen předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu.

X. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2. Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla.
XI. Záruky na dílo
1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.    

2. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku na materiál a práce po dobu 36 měsíců a na sadební materiál po dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání jednotlivých dílčích plnění díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 
3. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci, závazném stanovisku odboru životního prostředí, nebo výkazu výměr.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 15 dnů od uplatnění reklamace objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí.

5. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 
6. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
7. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu ihned po jejich zjištění.

8. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
XII. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.

2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 
3. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích). 
XIII. 
Doložky
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady města Liberec č……….. ze dne…………….
V Liberci dne……………………….

V Liberci dne……………………..
Ing. Karolína Hrbková
náměstkyně primátora                        


……………………………………..             
 ……………………………………     
Za objednatele



  
Za zhotovitele

Přílohy: 
1. Výkaz výměr – rozpočet

2. Projektová dokumentace – technická zpráva
3. Závazné stanovisko odboru životního prostředí 
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KATASTRÁLNÍ MAPA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
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DOTČENÉ POZEMKY 
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ŠIRŠÍ VZTAHY 
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Ostatní limity a východiska Inženýrské sítě  
V řešeném území  se nenacházejí žádné konfliktní inženýrské sítě   

Lokalizace 

Území není maloplošným chráněným územím přírodní památka nebo rezervace); není zde vyhlášena ptačí oblast a evropsky významná oblast. Záměr se nedotkne přechodně chráněné plochy; není zde vyhlášen žádný památný strom.  

 Plocha není zahrnuta do systému prvků ÚSES 

Zvláště chráněné druhy 
Nebyl zaznamenán žádný zvláště chráněný druh rostliny nebo živočicha – VIZ Biologické hodnocení 

Popis a posouzení výchozího stavu lokality před realizací 

Projekt řeší obnovu a revitalizaci menší parkové plochy ve východní části Liberce – Kristiánov, na severním břehu vodní nádrže Starý Harcov. Jedná se o svažitý veřejně přístupný prostor jižní expozice situovaný mezi soukromými objekty se zahradami. Prostor je významnou spojnicí mezi obytnou zástavbou a rekreačně hojně využívanou přehradou. 

Parková plocha je též využívána dětmi předškolního věku z nedalekých školských zařízení. 

Mezi problematické aspekty plochy patří velká svažitost, jež limituje použití obvyklých technologií na stabilizaci cest, zpřístupnění území a jeho využití. Dále je prostor ovlivněn výrazným zastíněním sousedními objekty, zeleň tak má tendenci rychlého a vysokého růstu za světlem, což je patrné např. na stávajících břízách, které jsou přeštíhlené a dosahují značné výšky. Zeleň v severní partii je též ovlivněna menším množstvím vláhy, neboť ta z příkrého, nestabilizovaného svahu rychle odtéká. 

Stávající porost je tvořen převážně z domácích druhů dřevin – Acer platanoides, Betula pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur. Převažuje zeleň střední a vyšší věkové kategorie, zejména u krátkověkých bříz je tento aspekt patrný a je nutno přistoupit k jejich výměně. V jižní části plochy byly vysázeny dva mladé exempláře okrasné třešně a javoru. V severní nejsvažitější partii mají přítomné (náletové) dřeviny povrchové kořeny, ale i tak se jedná o velmi důležitou zeleň, která stabilizuje svah a která je v těchto nepříznivých podmínkách schopna prosperovat.  

Porost bříz je ve starší věkové kategorii, i většiny exemplářů je patrný ústup vitality a snížená perspektiva. Dřeviny jsou s ohledem na nedostatek světla pro daný druh velmi vysoké, i přes pravidelnou údržbu mohou být významným rizikem pro přilehlé objekty, proto bude přistoupeno k odstranění několika dožívajících nebo problematických a konfliktních jedinců. 

V jižní vlhčí partii plochy je přítomna skupina olší, z nichž bude jedna ve zhoršeném zdravotním stavu odstraněna.  

Mezi cennou stromovou zeleň patří zejména mladší jedinec dubu v západní části parkové úpravy. 

Přítomno je též keřové patro, které je zastoupeno skupinou rhododendronů a vzrostlých azalek – pravděpodobně pozůstatky původní úpravy parku. Součástí pěstebních opatření musí být i posílení vitality skupin těchto věkovitých rostlin. 

Hodnotná je též soliterní líska v JZ části plochy. V centrální části je mírně prořídlý porost pámelníku, který tvoří předěl mezi rovinatou a svažitou partií i významný biotop pro drobné ptactvo. 

Bylinné patro - trávník je neuspokojivé, vlivem aktuálních podmínek plochy i vlivem lidské činnosti zásadně prořídlé (podporující erozi plochy), nacházejí se zde převážně dvouděložné rostliny. Druhové složení bylinného patra čítá nejvíce bršlici kozí nohu, lopuch plstnatý, jílek vytrvalý, jitrocel větší, lipnici roční, pryskyřník plazivý, pampelišku a kopřivu dvoudomou, další rostliny v menším zastoupení viz. biologické hodnocení. 

Proveden byl dendrologický průzkum, který hodnotí veškerou stávající dřevitou zeleň a specifikuje návrh opatření (viz tabulka dendrometrických hodnot). Pozice stromů je zakreslena v situaci stávajícího stavu, plocha byla geodeticky zaměřena. 

Prostor je zpřístupněn prostřednictvím vyšlapané pěšiny, s ohledem na terénní modelaci je však patrné i částečné využití původní koncepce trasování cest. Chybějící stabilizace pěšin i příkrých svahů bez vegetačního krytu způsobuje postupnou destrukci pochozích  i vegetačních ploch – rozsáhlé erozní rýhy, rozpad původní modelace svahů atd. Nezbytné je využití dočasných stabilizačních pomocných prvků (biodegradační textilie apod.) 

Parkový mobiliář je přítomen v nedostatečném množství a kvalitě - pouze formou dvou parkových laviček a jedním odpadkovým košem umístěnými nekoncepčně v travnatých partiích. 

Biologické hodnocení  - Viz Příloha zpracovatel : 
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Zpracovatel: ing. Pavel Vonička 

Držitel autorizace k provádění biologického hodnocení dle § 67 a § 45i zák. 114/92 sb., č. J. 71076/env/063087/640/06  

Spoluřešitelé: ing. Gabriela Leugnerová (botanická část)                       mgr. Martin Pudil (obratlovci) 

[image: image8.jpg]



Tabulka dendrometrických hodnot
Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně - I. etapa
Liberec Soliterní stromy, keře a keřové skupiny
Lokalita Blahoslavova
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	Biomechanická vitalita
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	Návrh opatření 

	1
	Acer platanoides
	97
	37
	20
	17
	3
	1
	1
	0
	2
	P
	Mírně jednostranný, kodominantní větvení
	5
	RL-LR-kodominantu

	2
	Acer platanoides
	94
	43
	20
	16
	3
	3
	3
	1
	2
	K
	Dva terminály, kodominantní větvení, podrůstající, konkurující
	15
	KÁCENÍ

	3
	Acer platanoides
	101
	39
	38
	15
	3
	1
	1
	0
	2
	P
	Kodominantní větvení, růst ve svahu
	10
	RZ, RL-LRkodominantu

	4
	Acer platanoides
	148
	57
	113
	13
	4
	1
	1
	1
	2
	P
	Rozkladitý, povrchové kořeny, růst ve svahu
	15
	RB, RL-LR

	5
	Chamaecyparis pisifera ´Plumosa´
	110
	49
	28
	13
	4
	2
	3
	2
	3
	N
	Vyvětvený vícekmen, chřadnoucí
	20
	KÁCENÍ

	6
	Betula pendula
	192
	85
	38
	21
	5
	3
	4
	2
	2
	N
	Nepřirozený habitus, prosychající, rozkladitý, jednostranná koruna
	25
	KÁCENÍ

	7
	Betula pendula
	132
	50
	20
	20
	5
	2
	2
	1
	2
	K
	Prosychající
	20
	BO

	8
	Betula pendula
	173
	76
	95
	24
	5
	3
	4
	2
	2
	N
	Tlakové větvení kosterních větví, dutiny, ustupující vitalita, problematická stavba
	25
	KÁCENÍ

	9
	Betula pendula
	170
	77
	38
	23
	5
	3
	4
	2
	2
	N
	Ustupující vitalita, odumírající
	25
	KÁCENÍ

	10
	Betula pendula
	192
	73
	38
	23
	4
	1
	1
	1
	2
	K
	Průběžný
	15
	RB

	11
	Acer platanoides
	25
	10
	7
	6
	1
	0
	0
	0
	1
	P
	Mladá výsadba
	-
	RV

	12
	Prunus subhirtella´Pendula´
	19
	7
	3
	4
	1
	0
	0
	0
	1
	P
	Mladá výsadba
	-
	BO

	13
	Quercus robur
	85
	32
	28
	14
	3
	1
	1
	0
	1
	P
	Mladší perspektivní jedinec, jednostranná koruna, mírně vychýlený
	10
	RZ

	14
	Alnus glutinosa
	160
	62
	28
	16
	5
	3
	4
	2
	2
	N
	Poškození kmene, hniloba, odumírající
	25
	KÁCENÍ

	15
	Alnus glutinosa
	166
	63
	38
	13
	4
	1
	2
	1
	2
	K
	Průběžný, růst u cesty
	15
	RB

	16
	Alnus glutinosa
	154
	59
	28
	16
	4
	1
	2
	1
	2
	K
	Jednostranný, prosychající terminál
	15
	RB

	17
	Acer platanoides
	129
	49
	50
	12
	3
	1
	1
	0
	1
	P
	Rozkladitá solitera, perspektivní
	10
	RZ

	18
	Rhododendron 
´Cunningham´s White´
	-
	-
	65
	2
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	P
	Keřová skupina, poškození pohybem dětí v keřích
	10
	Doplnění rašeliny


Tabulka dendrometrických hodnot
Obnova funkčního stavu vybraných prvků veřejné zeleně - I. etapa
Liberec Soliterní stromy, keře a keřové skupiny
Lokalita Blahoslavova
	19
	Symphoricarpos albus
	-
	-
	26
	1
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	K
	Prořídlá keřová skupina
	10
	Tvarovací řez

	20
	Rhododendron luteum, Sambucus nigra
	-
	-
	55
	2
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	P
	2 keřové rozvolněné skupiny cenné vzrůstem
	-
	Doplnění rašeliny, odstranit Sambucus nigra 1m2, náter arboricidem

	21
	Corylus avellana
	-
	-
	27
	5
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	P
	Keřový tvar stromu
	-
	BO

	22
	Sambucus nigra, 
Symphoricarpos albus
	-
	-
	1
	1.5
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	P
	soliterní keř
	 -
	BO

	23
	Alnus glutinosa
	188/ 166
	123
	79
	10
	4
	2
	2
	2
	3
	P
	dvojkmen, vychýlený nad budovu
	 -
	RL-LR, RL-SP

	24
	Cornus sanguinea
	 -
	 -
	20
	3
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	P
	soliterní keř
	 -
	udržovací řez

	25
	Salix caprea
	 -
	 -
	14
	3
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	P
	2 ks, pařezové výmladky
	 -
	Likvidace 14 m2, nátěr pařezů arboricidem 
1m2

	26
	Tilia cordata
	 -
	 -
	3
	2
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	N
	pařezové výmladky
	 -
	Likvidace, nátěr pařezu arboricidem 
1m2


Legenda navržených opatření - podrobně v TZ
RV - Výchovný řez
RB - Bezpečnostní řez
RZ - Zdravotní řez
RL-LR - Lokální redukce z důvodu stabilizace
RL-SP - Lokální redukce směrem k překážce
BO - Bez ošetření
	

	

	


Keře a keřové skupiny
Dřeviny určené ke kácení či likvidaci
Soliterní stromy k ošetření či ponechané bez ošetření
METODIKA INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN  

Číslo stromu: 

Udává číslo stromu  

Taxon 

Určuje se rod, druh a pokud lze, i kultivar stromu. Byla použita nomenklatura dle Hurycha. 

Obvod a průměr kmene  
Obvod kmene je udáván v centimetrech, měřen ve výšce 1,3 m, průměr kmene je pak měřen na řezné ploše. 

Plocha koruny 
Vypočtená podle změřeného průměru, udávaná v m2 

Výška  
Udávána v metrech u referenčních stromů k dané ploše měřena výškoměrem. U ostatních stromů odhadovaná. 

Fyziologické stáří 

Zařazení do věkových kategorií, např.: 

1. nové vysazený jedinec, neaklimatizovaný 

2. mladý aklimatizovaný strom ve fázi dynamického růstu 

3. dospívající jedinec - dorůstající do velikosti dospělého stromu 

4. dospělý jedinec - začíná se projevovat stagnace růstu 

5. starý jedinec - projevuje se ústup koruny 

6. senescentní jedinec - strom s postupně odumírající primární korunou  

Popis stavu stromu 

Fyziologická vitalita 

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost - schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy. Hlavním hodnoceným parametrem je defoliace koruny, malformace větvení na periferii koruny, vývoj sekundárních výhonů. Principem hodnocení je zachytit dlouhodobý průběh vitality a vyloučit akutní krátkodobé vlivy jako např. 
jednorázovou defoliaci v důsledku žíru hmyzu). 
0- Vysoká 

1- mírné narušená 

2- zřetelné narušená - stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech 

3- výrazné snížená - začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny 

4- zbytková vitalita - větší část koruny odumřelá 

5- odumřelý strom 

Zdravotní stav 

Zhodnocením stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví. Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra apod.) a napadení patogenními organismy (především dřevokaznými houbami). Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu. 

0- Výborný 

1- dobrý - defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků 

2- zhoršený - narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační či sanační zásah 

3- výrazné zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah; často snižuje perspektivu hodnoceného stromu 

4- silné narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva 

5- havarijní - akutní riziko rozpadu stromu 

Provozní bezpečnost 

Provozní bezpečnost je determinovaná především biomechanickou složkou vitality dřevin. Ta udává u odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukcí. Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3. 

0- optimální - Stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné zásahy k jejich stabilizaci. 

1- snížená - Stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty. V případě delší prodlevy zásahu se jejich stav může snadno zhoršit do nižšího stupně. 

2- silně snížená - Stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah. 

3- havarijní stav - stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah k jejich stabilizaci, příp. kácení.  

Cíl dopadu 

Hodnotí intenzitu provozu na stanovišti a možnost ublížení na zdraví nebo poškození majetku v dopadovém prostoru stromu. Nehodnotí provozní bezpečnost stromu, ale pouze stanoviště. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3. 

0- bez rizika - Extenzívní, málo využívané plochy s nízkým provozem, dostatečně vzdálené od budov a konstrukcí. 

1- nízká míra rizika - Málo exponované plochy s mírným provozem. 

2- střední míra rizika - Častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob. 

3- vysoké riziko - Plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzívním provozem (komunikace, parkoviště), nebo v blízkosti staveb v dopadové zóně stromů.  

Perspektiva stromu 

Perspektiva dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota vyjadřující životnost a délku uplatnění stromu z pěstebního hlediska. 

Stupeň P - dřeviny alespoň střednědobě perspektivní - Dřeviny se středně až dlouhodobou perspektivou, které nemají zásadní zjevné znaky, jež by zásadně zkrátily jejich setrvání na stanovišti. 

Stupeň K - dřeviny se zkrácenou perspektivou (krátkodobé perspektivní) • Dřeviny, které mají výrazné znaky, co značně snižují jejich dlouhodobou perspektivu. 

Stupeň N - dřeviny neperspektivní a havarijní - Dřeviny ve špatném zdravotním stavu, nebo i takové, u kterých není účelné vynakládat prostředky na jejich další stabilizaci či ošetření, stromy havarijní.  
Biomechanická vitalita 

Popisuje významné anomálie či defekty na kořenech, bázi, kmeni a v koruně stromu, které mohou být zásadní z hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění stavu dřeviny a určení způsobu jejího ošetření. Popisovány bývají zejména růstové defekty, infekce, dutiny a různá mechanická poškození, suché větve či nepravidelný tvar koruny. 

Návrh ošetření 

Specifikován je vždy základní udržovací řez, případně speciální zásah (obvodová redukce), u některých dřevin navíc s bližší specifikací nebo s ošetřením nad rámec základního zásahu (lokální odlehčení, vazba apod.). 

ZPŮSOB OŠETŘENÍ  

RV Výchovný řez - řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny. Cílem je založení tvarově charakteristické koruny pro daný druh či kultivar a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné. podjezdné výšky, redukcí koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení či jiným překážkám.) 

RZ Zdravotní řez - řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. Odstraňují se především větve suché, vitalitně oslabené, nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska provozní bezpečnosti. To vše při zachování charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez primárně řeší cíle řezu bezpečnostního. 

RB Bezpečnostní řez - odstraňování suchých větví s průměrem nad 5 cm vč„ (stabilizace) odlehčení větví se zřetelnými staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost. Odstraňování větví zavěšených čí zlomených. Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene čí velkých kosterních větvení). 

Redukční řez - řez zmenšující objem koruny nebo zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. Zásah musí být proveden citlivě při zachování druhově charakteristického habitu ošetřovaného jedince a maximálním přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním požadavkům stanoviště RL Skupina redukčních řezů lokálních 
RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 

RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 

RL-PV Úprava průjezdního či průchozího profilu 

Odstranění výmladků (OV) Řezy stabilizační Redukce obvodová (RO) 

Redukční řez obvodový za účelem snížení těžiště koruny za účelem stabilizace stromu s udáním o kolik % výšky koruny. Předpokládá další fázi po cca 5 letech od prvního zásahu. 

Stabilizace sekundární koruny (SSK) 
Sesazovací řez (RS)  
Náročnost ošetření dle plochy korun - viz metodika AOPK Asanace - kácení stromu ve ztížených podmínkách po částech  
Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše (S-KPP) 

Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše se provádí v případech, kdy není pro pokácení stromu dostatečný dopadový prostor a poškoditelné překážky zabírají výseč více než 25 % průměru koruny. 

Technika řezu:   definice odpovídají oborovým standardům  A02 002 - Řez stromů 

Ochrana stromu a jeho stanoviště při provádění řezu: 

Nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmene a větví, a to včetně rušení krycích pletiv.  

Nesmí dojít k poškození stromů v okolí ošetřovaného jedince. 

Používání stupaček při řezu stromů je vyloučené. 

Při použití montážních (vysokozdvižných) plošin nesmí dojít ke zhutnění půdy v průmětu koruny stromu rostoucího ve volné ploše. V případě růstu stromu ve zpevněné ploše je možný provoz plošiny pouze po zpevněném povrchu. 

Řez stromu nesmí způsobit snížení provozní bezpečnosti či destabilizaci ošetřovaného jedince. 

Při realizaci řezu by v rámci možností nemělo dojít ke snížení hodnoty biotopu tvořeného stromem a jeho okolím. 

Poznámky k realizaci pěstebních opatření 

Definice odpovídají oborovým standardům  : 
SPPK A02 005:2015 Kácení stromů 
SPPK A02 002:2013 Řez stromům 

Byla podrobně navržena pěstební opatření pro jednotlivé stromy s ohledem na vyhodnocení jejich aktuálního zdravotního stavu, potenciálu a provozně-bezpečnostních kritérií 

Všechny určené stromy budou stabilizovány dle uvedené obecné charakteristiky a dle podrobných pěstebních doporučení v inventarizační tabulce.  

Kácení, ošetření a řezy budou realizovány výhradně pomocí stromolezecké metody 

Nesmí dojít k poranění ponechaných částí kmene a větví, a to včetně rušení krycích pletiv.  

Nesmí dojít k poškození stromů v okolí ošetřovaného jedince. 

Používání stupaček při řezu stromů je vyloučené. 

Řez stromu nesmí způsobit snížení provozní bezpečnosti či destabilizaci ošetřovaného jedince. 

Při realizaci řezu by v rámci možností nemělo dojít ke snížení hodnoty biotopu tvořeného stromem a jeho okolím. 

Veškerá odstraněná biohmota z ošetřovaných i kácených stromů bude likvidována štěpkováním v místě a tato štěpka bude rozptýlena v obvodovém podrostu nebo odvezena na investorem určenou deponii spolu s dřevní hmotou z kácených stromů, které zůstanou ve vlastnictví a ke spotřebě investora. 

Pařezy kácených dřevin budou v převážném rozsahu ponechávány. Odstraněny frézováním pod úroveň terénu budpou pouze pařezy stromů v přímém konfliktu s novou výsadbou. 

Zhotovitel zajístí na své náklady označení a bezpečné uzavření pracoviště po dobu provádění arboristických prací 

Práce musí být provedeny přednostně během vegetačního klidu, mimo období hnízdění ptactva 

Nadstandardním pěstebním opatřením bude nastlání – namulčování skupin věkovitých rhododendronů rašelinou pro posílení jejich vitality 

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU  


[image: image22]
Dožívající jedinci ke kácení 

[image: image23]
Nutné ošetření olše lepkavé – vychýlený na budovu   
Dožívající cypřišek v konfliktu se soukromým - lokální redukce a redukce nad budovou 
 
 
pozemkem ke kácení 

[image: image24]
Cenné keřové patro k zachování a zamulčování rašelinou pro posílení vitality 

[image: image25]
Stávající vyšlapaná, erodovaná cesta 

[image: image26]
Stávající nevhoidně umístěný mobiliář                                  invazní ruderální porost, pronikající z okolních zahrad 

[image: image27]
Stávající problematický erodovaný svah bez stabilizačního krytu 
 
 
 
 
NÁVRH ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ: 

Stávající vegetace byla podrobně zhodnocena prostřednictvím dendrologického průzkumu, navržena jsou nezbytná pěstební opatření na jednotlivých vzrostlých stromech. Káceny budou pouze dřeviny havarijní či neperspektivní. Stromový porost bez mladších dosadeb bude doplněn o nové jedince převážně domácích druhů dřevin, či jejich menších kultivarů, jež je nezbytné použít z hlediska prostorového. Jedná se o parkovou úpravu mezi dvěma soukromými zahradami a následný růst dřevin nesmí omezit užívání okolních pozemků. Pro užití vhodných druhů stromů byla provedena expertiza programu Arboreus. 

EXPERTIZA PROGRAMU ARBOREUS 

Zeměpisné souřadnice:  

Typ přirozené vegetace podle geobotanické mapy: F Bučiny, jedlobučiny a jedliny v podhorských a horských polohách. 

Květnaté bučiny, jedlobučiny a jedliny představující primární, většinou klimaxovou vegetaci (tedy optimální konečné stadium sukcesního vývoje) podhorského až horského (popř. vysokohorského) vegetačního stupně. Těžiště výskytu je na hnědozemích v nadmořské výšce mezi 450 - 800 m (absolutní rozpětí výskytu kolísá mezi 300 - 1200 m n.m.) a 400 - 600 mm srážek (absolutní rozpětí srážek je 400 - 1000 mm).  

Dřeviny doporučené k výsadbě:  

· Abies alba (jedle bělokorá)  

· Acer pseudoplatanus (javor klen, javor horský)  

· Betula pendula (bříza bělokorá, bříza bradavičnatá)  

· Carpinus betulus (habr obecný)  

· Corylus avellana (líska obecná)  

· Crataegus × macrocarpa (hloh velkoplodý)  

· Euonymus europaeus (brslen evropský)  

· Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)  

· Fagus sylvatica (buk lesní)  

· Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)  

· Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá)  

· Tilia platyphyllos (lípa velkolistá)  

· Ulmus glabra (jilm horský)  

· Viburnum opulus (kalina obecná)  

Dřeviny, které by měly obvykle převládat ve stromovém patře, jsou podtrženy.  

	Typ 

reliéfu, orientace 
	Výškový stupeň 
	Geologický substrát 
	Půdní typ 
	Hydrologický režim 
	Rozšíření 
	Doporučované dřeviny 

	svahy i hřbety, plošiny 
	vrchovina, hornatina  (450 - 1100 m) 
	minerálně slabší (žuly, ruly, břidlice, silicity, paleoryolit, slepence, pískovce aj.) 
	kambizem 

oligotrofní 
	střední  
	Čechy, 

Morava  

(s výjimkou 

Pannonika) 
	Stromové patro 

Fagus sylvatica 
Quercus petraea - příměs ve vyšších polohách 

Keřové patro nemá vlastní druhy 


Kromě nezbytných dosadeb a náhrad původních odumřelých nebo dožívajících stromů, jež zajistí kontinuitu růstu stromového patra v prostoru, je nezbytná výsadba keřů, jež má  v tomto velmi svažitém a problematicky udržovatelném prostoru i velký biologicko-technický význam. 

V severní části plochy je velmi prudký svah trpící erozí a nedostatečným zachycováním srážkové vody, neboť trávní kryt zde neprosperuje. Plošným osázením svahu dojde k jeho stabilizaci, zamezení eroze a zlepšení vsakování dešťových srážek do půdního profilu. Použit je sortiment půdopokryvných, středně vzrůstných keřů s doplněním vzrůstných soliter s efektem květu. Jedná se o ověřený sortiment, jež je schopen růstu i v takto zhoršených podmínkách. 

V jižnější partii parkové úpravy, kde je stále svažitá expozice avšak s nižším sklonem svahu, bude keřové patro doplněno zejména k posilnění původních keřových výsadeb okrasných azalek, jež jsou velmi cenné svým vzrůstem a typickým znakem veřejné i privátní zeleně Liberce. 

Ostatní partie, aktuálně zcela bez vegetačního krytu, nebo porostné nitrofilními sukcesními nežádoucími bylinami budou po provedených terénních úpravách a stabilizaci svahu celoplošně zatravněny prostřednictvím lokální domácí travobylinné směsi. 

SORTIMENT POUŽITÝCH DŘEVIN : 

	 Stromy listnaté soliterní a KTS
 
	doporučená velikost
	množství

	A
	Acer ginnala (javor ginala) KTS, Yb
	125/150
	3

	B
	Alnus glutinosa´Laciniata´ (olše lepkavá) VK, Zb
	14/16
	2

	C
	Amelanchier lamarckii´Ballerina´ (muchovník) KTS, Zb
	125/150
	2

	D
	Crapinus betulus (habr obecný) VK, Zb
	14/16
	1

	E
	Crataegus laevigata´Paul´s Scarlet´ (hloh obecný) VK, Zb
	14/16
	1

	F
	Fagus sylvatica (buk lesní) VK, Zb
	14/16
	1

	G
	Prunus avium´Plena´ (třešeň ptačí) VK,Zb
	14/16
	1

	
	Celkem
	ks
	11

	Listnaté keře vzrůstné a stálezelenné
	doporučená velikost
	množství

	1
	Prunus laurocerasus´Otto Lyuken´ (vavřínovec obecný) Kt
	40/60
	120

	2
	Rhododendron´Klondyke´ (knap hill azalka) Kt
	60/80
	7

	3
	Rhodoodendron´Juanita´ (knap hill azalka) Kt
	60/80
	5

	4
	Ribes sanquienum´King Edward VII´ (meruzalka krvavá) Kt
	60/80
	7

	5
	Viburnum burkwoodi (kalina burkwoodova) Kt
	60/80
	3

	6
	Viburnum opulus´Roseum´ (kalina obecná) Kt
	60/80
	8

	
	Celkem
	ks
	150

	
	
	
	

	Listnaté keře střední a půdopokryvné
	
	

	10
	Hedera helix (břečťan obecný) Kt
	10/20
	660

	11
	Mahonia aquifolium´Apollo´ (mahonie ostrolistá) Kt
	40/60
	55

	12
	Stephanandra incisa´Crispa´ (korunatka klanná) Kt
	20/30
	190

	13
	Symphoricarpos chenaultii´Hancock´ (pámleník) Kt
	20/30
	100

	
	Celkem
	ks
	1005

	
	
	
	

	Keře jehličnaté
	
	

	15
	Taxus baccata (tis červený semenáč) Kt
	60/80
	10

	16
	Taxus baccata´Repandens´ (tis červený) Kt
	30/40
	38

	
	Celkem
	ks
	48


HABITUELNÍ ZOBRAZENÍ POUŽITÝCH DRUHŮ: 

Acer ginnala (javor ginnala) 
 
 
 
 
Alnus glutinosa ´Laciniata´ (olše lepkavá) 


[image: image28]
Amelanchier lamarckii ´Ballerina´ - muchovník 
 
 
Carpinus betulus (habr obecný) 
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Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´ (hloh obecný)  
 
Fagus sylvatica (buk lesní) 
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Prunus avium ´Plena´ (třešeň ptačí) 
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TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ : 

Ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby 

Je nezbytně nutné dodržovat veškerá ustanovení ČSN  83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech 

Především : 

Stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením oplocením, které má chránit celou kořenovou zónu – podrobně článek 3.5.- 3.8. 

Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru, výjimečně lze provést ruční výkopy nejblíže 2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí technické infrastruktury protlakem (v chráničkách) se doporučuje je vést pokud možno spodem pod kořenovým prostorem – podrobně článek 3.9.- 3.10. 

Výsadba stromů  

Před zahájením výsadeb stromů je nutné vytýčit jejich skutečné pozice s ohledem na limity stávajících dřevin 

(okapové linie korun, kořenový systém apod.) 

Výsadby se řídí ustanovením platných standardů, SPPK A02 001 – Výsadba stromů,  SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a lián, SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 

Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného  tvaru s víceletou korunou s terminálním výhonem. Výška kmene bude min. 180cm a obvod kmene je uveden v tabulce VV. Listnaté stromy budou dodány pouze se zemními baly. Výška kmene se měří od kořenového krčku ke koruně a obvod kmene se měří 100 cm nad kořenovým krčkem.  

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 

· kmenné tvary stromů  

· kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 

· koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony 
· zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny 
· musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými 

Ve výsadbových jamách bude prováděna 50% výměna zeminy a bude aplikován půdní kondicionér. Při výsadbě bude ke kořenovému balu aplikováno pomalurozpustné přírodní minerální tabletové hnojivo. Ukotvení a vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí ze 3 dřevěných kůlů a kokosovým úvazkem, u keřových tvarů stromů 1 kůlem. Ochrana kmene proti mrazu a korní sluneční spále bude zajištěno rákosovou bandáží (alternativně bambusovou rohoží) a doplňkovou PE chráničkou proti okusu zvěří. Kořenová mísa bude nastlána proti zaplevelení drcenou borkou / štěpkou z asanačních prací. Po výsadbě bude proveden výchovný řez. Během výsadeb a následně dle klimatických podmínek, zejména v prvních dvou vegetačních obdobích bude zajištěna vydatná zálivka, jednorázově min. 50 lt/ks 

Výsadba keřů soliterních a ve skupinách 

Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru a rostliny musí být nejméně jednou přesazené. 

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 

· keře musí být nejméně jednou přesazené s třemi až pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a typickým růstem 

· zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny 

· musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými. 

Keře budou v terénu vysazovány ve svahu až do 1:1, do černého úhoru, plocha pro výsadbu bude chemicky a mechanicky odplevelena a zkultivována.V jamkách bude vzhledem k nedostatečné kvalitě provedena 50% výměna zeminy, případně doplnění rašeliny pro vřesovištní keře. Každá rostlina bude přihnojena 2-4 ks hnojivými tabletami, Vysazovány budou pouze kvalitní vzrostlé rostliny kontejnerované nebo balové. Velikost sadebního materiálu - viz. Výkaz výměr. 

Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka, minimálně 10lt/ks jednorázově a povýsadbový řez. Keřové výsadby budou dále namulčovány 10 cm vrstvou borky / štěpky pro zajištění vláhy a  bezplevelného stavu.  Ochrana proti okusu zvěří soliterních keřů bude realizována repelentním nátěrem. 

Nezbytné související terénní úpravy a stabilizace svažitých ploch 

Nezbytné terénní úpravy se zasypáním erozních rýh, přesvahováním a zhutněním trvalých zářezů a násypů budou provedeny především v nejpříkřejší a nejkonfliktnější severní části o výměře celkem290 m2. Z toho část plochy, určená pro založení koeřových skupin bude doplňkově stabilizována biodegradační kokosovou rohoží o výměře 240 m2. 

Kokosové geotextilie (sítě/rohože) řady Geomatex EKO jsou produkty vyrobené ze 100% přírodního materiálu – kokosu. Používají se jako dočasná (rozložitelná) ochrana strmých zemních svahů proti erozi na svazích násypů silnic a železnic, pro zalesnění nadnásypů opěrných zdí. Podporují růst vegetace po dobu až 5 let. Kokosové geotextilie mají průměrnou funkční životnost (záleží na podmínkách v jakých jsou nainstalovány) cca 36 měsíců. 
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Ornice pro TÚ a zásyp erozních rýh bude využita přednostně z výkopku lože upravovaných cest v místě, případně z deponie investora. Vzhledem ke svažitosti a obtížné přístupnosti tohoto terénu je nezbytné využití speciální techniky pro finální modelace – např. ověřen kráčející bagr MenziMuck. 

Trávník  

Před založením trávníku bude provedeno odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů, dále bude provedena příprava plochy mechanická a chemická, terénní úpravy, zapracování případného pomístného  stávajícího travního drnu, obdělání rotavátorováním, frézováním a hrabáním a plošná úprava terénu +- 10 cm.  

Trávník bude založen výsevem a zapravením se zaválcováním. 

Po založení bude na ploše provedeno plošné přihnojení plným trávníkovým hnojivem 0,05 kg/m2 a ošetření s dosetím. Součástí založení je i první seč trávníku. 

S ohledem na přírodní charakter lokality bude použit bylinný trávník - směs vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých a živinami chudých půd. Péče dostačuje nízká bez dalšího následného hnojení. Využívá se pro veřejnou zeleň, sídliště a rodinné zahrady. Složení směsi umožňuje četnější nízké kosení. 

Druhovou skladbu lze upravit tak, aby lépe odpovídala regionálním potřebám – uvedená směs je orientační a zhotovitel před realizací předloží k odsouhlasení skutečně použitou travní směs, doporučujeme využít služeb profesionálních domáchích výrbců osiv, např.fi..Agrostis, Planta naturalis a další. 

Níže uevdené druhové složení bylo doporučeno v rámci Biologického hodnocení lokality. 

Složení: 

Trávy 96%: Agrostis capillaris 5%, Cynosurus cristatus 5%, Festuca trachyphylla 7%, Festuca rubra commutata 

18%, Festuca rubra rubra 36%, Festuca rubra trichophylla 10%, Poa pratensis 15% 

Byliny 4%: Achillea millefolium 0,1%, Dianthus deltoides 0,5%, Galium verum 0,4%, Leontodon hispidus 0,2%, Leucanthemum vulgare 0,5%, Plantago media 0,3%, Prunella vulgaris 0,7%, Ranunculus bulbosus  0,2%, 

Sanguisorba minor 0,2%, Thymus pulegioides 0,4% 

Jeteloviny 0,5%: Lotus corniculatus 0,2%, Trifolium repens ´Pirouette´ 0,3% 

Doporučený výsevek: 10-15 g/m2 

Následná – dokončovací a rozvojová pěstební péče: 
Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch je minimálně 3 letá dokončovací a rozvojová pěstební péče, během které je především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů a odrostků, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování keřových skupin, řez a pletí keřů, ochrana proti okusu zvěří. Dosévání a kosení trávníků, hnízdové odstraňování plevelných rostlin. 

Dotační titul umožňuje po dobu tří let základní pěstební péči – o vysazené dřeviny – viz VV, Ostatní rozvojové a udržovací práce nad tyto bude realizovat objednatel ve vlastní režii, stejně jako další běžnou péči minimálně po dobu udržitelnosti, tj.celkem 10 let. 

Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především: 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby stabilizace  

ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch    

ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení 
 
 
 
 

ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 

SPPK A02 001:2013  Výsadba stromů SPPK A02 002:2013  Řez stromů 

SPPK A02 003:2014  Výsadba a řez keřů 

SPPK C02 005:2014 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin 

SPPK D02 001:2014  Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv 

 
SCHEMA VÝSADBY STROMU:
[image: image33.png]PUDORYS:

OVAZKY
\
| i
STROM
taxon dle PD
obvod kmene dle PD
bal pro vysadbu djen az duben
kontajner pro vysadbu kvi ten az zad
KOTVENI 3 KULY
250.00 OTVENI 3 KUL

frézované kuly 7-9cm pramir
textilni Uvazek pro nadzemni jisti ni, alt. kokosovy provaz

.00 OBAL KMENE:

bambusova bandaz ( proti mrazu a korni sluneéni spale)
alt. kokosova rohoz

BORKA MULCOVACT:
7-10cm

protivyparni a provzdusoovaci prvek
ochrana proti zapleveleni

travnik
L& M | SUBSTRAT A
. ‘ horni, organicko- mineralni substrat
ornice staedni ti Zka 35% objemu
kompost 35%
pisek 0-3mm 30%
pdpadni pudni kondicionér Terracottem

S _ SUBSTRAT A BEER SUBSTRAT B
{T\ { \\\<< \\\<< \\\ \\\< \\\ spodni mineralni substrat
- r[ 7 podorniéi 40%
N I pisek 0-3mm o
l isek 0-3 30%
4(7\\ \\\ % /\\\ \\\ \\\4 §ti rk 8-16mm 30%

ROSTINTE





Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace na přírodu a krajinu a návrh opatření na jejich eliminaci či minimalizaci 

Záměrem dojde ke krátkodobému menšímuzásahu do biotopů některých běžných druhů. Přímé dopady záměru lze eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření je považovat za přijatelné. 

1. Málo až středně negativní vliv je možno očekávat na populace živočichů pouze přímo vázaných na dřeviny. Vlivem kácení dojde k narušení možných prostorů existence tím, že populace bude muset nacházet nové prostory mimo vliv revitalizace, míra vlivu může být zvýšena tím, pokud budou rozhodující případné zemní (skrývkové) práce a odstranění porostů probíhat v době vegetace (případné přímé ohrožení hnízd a snůšek), respektive kácení dřevin nebude probíhat v době vegetačního klidu (listopad – březen).  

2. Případný středně negativní vliv je možno očekávat pouze na místní populace ptáků. Tento vliv je ale dočasný a po ukončení revitalizace se stav vrátí ± do původního stavu. 

Na základě provedeného orientačního biologického průzkumu lze předpokládat, že místa známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce těchto populací, nebudou dotčena. 

Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především následující oblasti negativních vlivů: 

1. Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a ptáků v zájmovém území, dále pak na ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů křovin a dřevin. Lokálně tak dojde k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je nutno pokládat za nepříznivý vliv.  
2. Rovněž tedy dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného na stanoviště s vyšší primární produkcí (stromy).  

Doporučení 

Záměr zasahuje do biologických prvků chráněných zákonem (dřeviny), ale kromě zásahu do dřevin nemá podstatný negativní vliv na další zjištěné prvky ani na prvky nacházející se v sousedství (krajinný ráz, významné krajinné prvky). 

Přímé a nepřímé vlivy na organismy  

Výstavbou dojde k fyzické likvidaci jedinců organismů (dřeviny) a k zásahu do biotopů (obratlovců). Diskutován je dále vliv záměru na populace a jedince.  

Dopad na populace lze hodnotit velmi obtížně (problém je ve vlastní definici pojmu i v prostorovém vymezení populací, v absenci informací o velikostech jednotlivých populací atd.). Reálně lze takto uvažovat pouze u některých druhů s výskytem na specifických a jasně vymezených biotopech, s nízkou pohyblivostí a omezeným kontaktem s dalšími populacemi v okolí. V řešeném území jsou v tomto směru ohroženější zjištěné druhy bezobratlých. Přímé negativní vlivy záměru na populace ostatních zvláště chráněných druhů nelze očekávat. 

· Izolovanost zjištěných populací: průzkumem nebyla zjištěna. Všechny druhy mají možnosti existence na přilehlých lokalitách. 

· Mobilita zjištěných druhů živočichů: obratlovci sledované lokality jsou dostatečně mobilní, druhy bezobratlých jsou přímo vázány na lokalitu, respektive vegetaci lokality a částečně imobilní. 

Dopad na jedince v souvislosti s kácením a vegetačními úpravami je zřejmý především u bezobratlých; u obratlovců se týká zejména ptáků, vliv na ptáky lze snížit načasováním zásahu mimo období hnízdění, které probíhá u většiny druhů od dubna do července.  

Přímé dopady záměru lze částečně eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření je považovat za přijatelné.  

Nepřímé vlivy 

Lze jmenovat zvýšenou prašnost, hluk a rušení trvalou lidskou přítomností při stavbě, dále při kácení dřevin a úpravách terénu i vegetačních úpravách a rušení v souvislosti s užíváním objektů. Nepřímé vlivy budou omezeny po dokončení výstavby. Nepřímé vlivy nejsou významnější než přímé. Záměr revitalizace je žádoucí. 

Navrhovaná základní opatření  
· Investor zajistí pro období před zahájením prací a pro jejich průběh odborný biologický anebo autorský dozor. Pokud bude v rámci biologického dozoru zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha, potom odborně způsobilá osoba bezodkladně navrhne příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná. Odborně způsobilá osoba např. provede odchyt a záchranný přenos mimo prostor prací. 

· Bude provedena kontrola výskytu saproxylofágního hmyzu během kácení dřevin s případným přenosem ponrav a kokonů. 

· Bude dodržena technologická kázeň při stavbě (ochrana ostatních dřevin, ochrana vodní nádrže apod.). 

Závěr 

Zpracovatel biologického hodnocení považuje vliv záměru za únosný a proveditelný a doporučuje souhlasné stanovisko orgánů ochrany přírody. 
Vhodné je stanovení biologického dozoru pro vybrané stavební úkony (kácení zeleně – prověření výskytu hmyzu a hnízd – případný záchranný transfer. 
SOUVISEJÍCÍ ABIOTICKÉ ÚPRAVY 

Předcházející část projektové dokumentace může být využita k žádosti o dotaci Operační program Životní prostředí, Prioritní osa 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu, 4.4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. 

Navazující nezbytné abiotické prvky budou na základě požadavků na zpřístupnění a využití této parkové plochy realizovány jako samostatná část PD, doplňující komplexní a ucelený návrh revitalizace území.  

V rozpočtové i výkresové části jsou tyto prvky vyčísleny samostatně v položkách ostatních, dotačně nezpůsobilých nákladů. 

Jedná se o tato opatření: 

· Stabilizace centrální průchozí cesty prostřednictvím dlažby z žulových odseků 

· Doplnění vodící linie a orientačních hmatových prvků pro nevidomé 

· Zřízení odpočivné mlatové - perkové plochy s fit prvky 

· Doplnění základních funkčních prvků mobiliáře s instalací zábradlí  

· Doplnění drobných cvičebních a herních prvků s využitím stávajícího svahu 

Stabilizace cesty prostřednictvím dlažby z žulových odseků 

Stávající nezpevněná hojně využívaná cesta propojující ulici Blahoslavova s promenádou na břehu vodní nádrže Starý Harcov, bude stabilizována prostřednictvím úpravy povrchu dlážděním, tak aby byla celoročně schůdná a stabilní. S ohledem na přírodní charakter parku, a zejména prudké svažité podmínky znemožňující použití celé řady klasických povrchů parkových cest, bude tato zadlážděna prostřednictvím nepravidelných kamenných žulových odseků velikost 5-15/10cm. Šíře cesty 1,3m kopíruje z velké části stávající trasování. Boční stabilizace pochozí dlažby bude realizována linkou štípané žulové kostky 10x10cm kladenou do betonu. V severní partii, kde je cesta výrazně zaříznuta do svahu, bude použito protierozního prvku, který zamezí splavování zeminy a nečistot do dlažby prostřednictvím náhrady obrubníku z žulových kostek zvýšenou žulovou obrubou, tvořenou štípaným krajníkem, výšky 25cm, šířky 15cm, délky 50-100cm, kladeným do betonového lože, přičemž horní hrana bude vyvýšena o cca 10cm nad dlažbu. Umístění a délka tohoto prvku je patrná ze situace a vzorového řezu. 

Dlažba bude kladena do standardního souvrství ze štěrkodrti _ viz Řez. 

Odvodnění chodníku bude řešeno  jednostranným příčným spádem do navazující vegetace. S ohledem na velkou podélnou svažitost cesty je nutno doplnit i příčné svodnice, aby nedošlo k vymílání dlážděného krytu při přívalových deštích. 
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Dlažba z žulových odseků  
 
 
 
 
Žulové krajníky 

Použity budou prefabrikované ocelové pozinkované U profily, kotvené do betonového lože. Přesné umístění s ohledem na konečnou sklonitost trasy dle technologie dodavatele a přiložené orientační tabulky : 
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Doporučený příčný sklon svodnice 5-8%. 

S ohledem an využití cesty výhradně pěšími návštěvníky, bude svodnice doplněná ocelovým krycím pororoštem 

Technické údaje 

Svodnice typ 95 s krytem z pororoštu 

Síla materiálu: 4 mm  

Šířka žlabu: 95 mm  

Hloubka žlabu: 95 mm  

Délka svodnice: 2,5 m   

Vhodné na: zpevněné, nezpevněné cyklostezky, pěšiny, chodníky a jiné komunikace    Varianta: pozinkovaná, se zabudováním přímo do cesty  


[image: image35]
Doplnění vodící linie a orientačních hmatových prvků pro nevidomé 

Na základě požadavku Odboru dopravy Magistrátu města Liberce budou vegetační úpravy a zpřístupnění plochy doplněno pomocnými technickými opatřeními pro nevidomé. Jedná se o nástup do parku z ulice Blahoslavovava, který bude doplněn těmito úpravami : 

Viz Situace - Detail 

· Stávající živičný chodník na rozhraní plochy bude zachován 

· Jeho vnitřní obruba je tvořena jednořádkem žulové kostky, pomístně zarůstajícím vegetací a zaneseným bioodpadem. Tento okraj bude odkopán, vyčištěn a v případě potřeby doplněn o chybějící kostky. 

· Jako nová vodící linka bude ze strany od parku v celé délce ke stávajícímu chodníku přisazen vyvýšený žulový krajník – štípaný žulový krajník 15/25/50-100 cm, kotvený do betonu a vyvýšený nad přilehlý chodník 8 cm – celkem 33 m. 

· Vlastní nástup do parku v šířce 240cm bude doplněn předepsanými technickými prvky zřízením kombinovaného varovného pásu takto : 

· Ve vstupu do parku bude zřízen Varovný pás ze žulové štípané kostky 10/10/10 cm v celkové šířce 40 cm. Zádlažba do štěrkopískového lože totožná jako u navazující dlažby ze žulových odseků  

· Tento varovný pás bude ukončen rovinným povrchem pro zajištění hmatového kontrastu – tj. 

řezanou žulovou deskou  - hladkou o šířce 25 cm (rozměry jednotlivých dlaždic 25/30/7 cm) osazenou v celé šířce nástupu – tj. 300 cm. Tato žulová deska bude ukládána do betonového lože, totožného jako žulové krajníky podél cest 

Jedná se o úpravy podle vyhlášky č.398/2009 Sb.  
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Vzor odlišného charakteru povrchu 
Zřízení mlatového odpočivadla s fit prvky 

V jižní rovinatější partii parku bude zřízeno mlatové odpočivadlo s rozmístěnými fit prvky pro všechny věkové kategorie uživatelů. Jedná se o oválnou plochu s konstrukčním mlatovým (perkovým) souvrstvím, stabilizovanou obvodově prostřednictvím svislé ocelové pásnice 100/6mm. Povrch podorovný, vyspádovaný pouze pro odvodnění. 

Konstrukce mlatové plochy: 

Celá skladba činí souvrství o mocnosti 25 cm, což znamená minimalizaci zásahů do stávajícího terénu. Konstrukce je tvořena dvěma hutněnými frakcemi štěrku a mlatovou obrusnou vrstvou z lomové výsivky okrové barvy – viz vzorové příčné řezy.  

Boční stabilizace bude realizována svislými ocelovými pásnicemi, stabilizovanými v terénu ocelovými trny. Tyto pásnice 100/6 mm jsou citlivým nenápadným řešením, vhodným pro parkovou plochu, pohledově nejsou nijak exponovány a nevyžadují ani kotvení do betonového lože. Budou stabilizovány ocelovými tyčemi – roxory, zaraženými do stávajícího terénu. 
Skladba– viz Detail, horní okraj plochy bude nad okolní terén (trávník) vyvýšen o cca 2 cm pro snadný odtok povrchové vody. Dilatační spáry a propojování pásnic bude realizováno dle technologie dodavatele.  Příčný spád bude jednostranný se sklonem 2% s ohledem na možnost povrchového odvodnění. Navazující terén bude vysvahován dle dispozic odpočivadla. 

Veškeré práce při výstavbě budou probíhat tak, aby nedošlo ke konfliktu se stávající zelení a k jejímu poškození (kořenové náběhy stromů apod.) V místě, kde plochou prochází kořenový systém zachovávaných stromů, budou realizována opatření proti jejich poškození (ochrana geotextilií, ruční výkopy, snížení konstrukčního souvrství, vyvýšený násep apod.) U těchto ploch, které slouží výhradně pro pěší pohyb lze v případě potřeby snížit celkovou skladbu lože cest na 15-20 cm.  
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Referenční kombinový povrch – dlažba x mlat 
 
Dopadová a nástupní zóna skluzavky 

Bude situována v dojezdové části skluzavky a nástupní ploše dřevěné rampy. Bude realizována plochou tříděného praného certifikovaného kačírku frakce 4/8 (8/16) mm ve vyznačeném tvaru – viz Situace, ohraničeném obrubou z recyklovaných gumových obrubníků, ve vrstvě 30 cm včetně separační textilie.  

Gumová obruba dopadové plochy vyvýšená cca 4 cm nad okolní travnatou plochu. Gumový obrubník červené barvy pro vymezení dopadové plochy 1000x250x40mm. Kotvení do betonového lože dle technologie dodavatele. 
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Pryžový obrubník 
Doplnění funkčních prvků mobiliáře 

Pro posílení rekreačního potenciálu parku budo odstraněny stávající omezeně funkční lavičky a odpadkový koš a nahrazeny ověřeným jednoduchým robustním funkčním mobiliářem ve formě parkových laviček, odpadkových košů a informačního systému. 

Parkové lavičky s opěradlem v materiálové kombinaci dřevo/kov – celkový počet 3ks, umístění do trávníku a do mlatového odpočivadla – viz Situace. 

Robustní lavička s typem kotvení vhodným i do svažitého terénu. 

Doporučené kotvení: zabetonování prodloužené konstrukce 500 mm pod povrch. 

Lavička dřevo/kov s opěradlem: 

	celková délka (v mm) 
 
 
	2120  

	celková šířka (v mm) 
 
 
	520  

	celková výška (v mm) 
 
 
	1320  

	výška po ukotvení (v mm)  
 
	820  

	výška sedáku po ukotvení (v mm)  
	450  

	materiál konstrukce  
 
 
	kov  

	barva konstrukce  
 
 
	stříbrná - žárový zinek  

	materiál sedáku / opěradla 
 
	dřevo - smrk  
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barva sedáku / opěradla  
 kotvení  
 Doplněny budou osvědčené odpadkové koše. V severní nástupní části bude odpadkový koš s nástavcem na sáčky na psí exkrementy, v mlatové ploše odpočivadla  pak bude klasický stabilní odpadkový koš.  
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Odpadkový koš Kopenhagen 

· Ideální funkčnost zajištěna vhodně umístěným vhazovacím otvorem 

· Atraktivní design vysoká kvalita 

· Lakovaný žárově zinkovaný plech zaručuje dlouhou životnost a odolnost koše 

· Spodní výsyp je na univerzální klíč 

· Odpadkový koš je v základu dodáván s povrchovou úpravou žárového zinku 

· Možnost volby barevného provedení - žárový zinek x komaxit: modrá a zelená 

· Možnost přiobjednat samolepku (pitogram) s označením odpadkového koše (viz foto). 

Technická specifika odpadkového koše:                             
Materiál: žárově zinkovaný ocelový plech 

Objem: 60 l                           

	Hmotnost: 15 kg 
	
	

	Barva koše 
 
 
	 
	MODRÁ 

	Barva držáku 
 
 
	 
	Šedá RAL7038, Žlutá RAL1028 

	Sáčky 
 
 
	 
	Bez potisku, S potiskem 

	Materiál koše 
 
 
	 
	Ocel 

	Materiál držáku na sáčky  
	 
	Ocel 

	Počet sáčků v rolce [ks]  
	 
	500 

	Kotvení 
 
 
	 
	Do betonu 


V ploše budou umístěny i dva stojany s návštěvním řádem a provozním řádem herních a cvičebních prvků dle obvyklých standardů města.  Návštěvní řád parku a provozní řád skluzavky bude umístěn při severním vstupu, informace k fit prvkům pak v mlatové ploše. 


[image: image38]
Tabulka Návštěvního řádu je vyrobena z FeZn lisovaného plechu velikosti 500 x 700mm. Plech polepen nereflexní folií, laminováno antigrafity fólií. Kotvení na sloupek Zn v délce 2m v betonovém loži 

Bezpečnostní zábradlí 

Podél příkré části nově dlážděné parkové cesty z žulových odseků bude instalováno dřevěné zábradlí v celkové délce 17,5 m. Jedná se o prvek, který umožní zdolání prudké dlážděné pasáže i starším uživatelům. Zábradlí je zhotoveno z frézovaných, tlakově impregnovaných dřevěných kuláčů o průměru 10cm. Madlo z kuláčů o průměru 10 cm, svlak z půlkuláčů stejného průměru, sloupky jsou opět frézované kůly o průměru 10cm osazené do ocelového kotevního prvku o průměru 10cm, který je zapuštěn do základové patky z prostého betonu B 7,5. 

Segment jednoho dílce zábradlí je 2,5m. Povrchový ochranný olejový nátěr. Umídtění – viz Situace. 
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Vzorový řez a způsob kotvení zábradlí 

Doplnění drobných cvičebních a herních prvků s využitím stávajícího svahu Doplnění cvičebních prvků 

Do mlatové plochy odpočivadla budou umístěny tři robustní stabilní ověřené funkční posilovací Fit prvky celokovové konstrukce. Zvoleny byly osvědčené výrobky, umožňující posilování všech partií těla a vhodné pro všechny věkové kategorie. V tomto prostoru budou využívány i rekreačními běžci, kteří lokalitu hojně navštěvují. 

Kotvení prvků pod úroveň mlatové plochy do betonových patek dle technologie výrobce. Jedná se o prvek rotace 


[image: image39]
Prvek na procvičení dolní partie těla tzv. Freerunner 
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Prvek na procvičení horní partie těla - přitahování 


[image: image41]
Každý z prvků bude vybaven piktogramem, znázorňujícím jeho optimální způsob využívání a doporučených cviků. 

Jako doplňkový prvek bude u lavičky v mlatovém odpočivadle instalován stabilní rotoped. 
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Dopadové plochy cvičebních  prvků – mlatové souvrství. 

Doplnění herních prvků  

V severní nástupní svažité části bude umístěna skluzavka do svahu, optimálně využívající stávající terénní dispozice.  Před její instalací budou provedeny nezbytné terénní úpravy, zajišťující bezpečné ukotvení, nástupní plochu z obchozího chdníku i následný bezproblémový provoz.  

Podél skluzavky bude instalována šikmá dřevěná nástupní rampa s rozměry 3x1,2m, sloužící k opakovanému výstupu ke skluzavce i jako šikmá lezecí stěna. 

Proto bude na polovině šířky vybavena příčnými dřevěnými lamelami a lanem pro snadný nástup dětí k horní části skluzavky,  z druhé poloviny pak budou instalovány dětské lezecké úchyty jako na šplhací stěně. 

Skluzavka do svahu: 

Konstrukce ocel/plast/dřevo  – typizovaná s jednou zatáčkou, případně atypická „horská“ nerezová skluzavka s více zatáčkami, konečnou optimální délku skluzavky nutno ověřit v terénu po provedení TÚ. Sklonitost 30-45 stupňů, stabilně kotvená do betonových patek, horní dřevěná nástupní plocha 

Dojezdová plocha z certifikovaného praného kačírku 4/8 mm, vrstva 30 cm, obvodově stabilizovaná obrubníkem z pryžového recyklátu. 

Věková kategorie dětí 4+ 


[image: image43]
Dřevěná nástupní rampa ke skluzavce bude atypickým výrobkem, kombinujícím výstupní „žebřík“ s lamelami a šplhacím lanem o průměru 3 cm a lezeckou stěnu s chyty  - viz inspirační fotografie 

Celková šíře rampy 1,2m, délka 3m, kotvená stabilně do terénu, ústící u náístupu na skluzavku a spodním koncem osazená do dopadové plochy skluzavky dle platných bezpečnostních předpisů. Celodřevěná konstrukce z hoblovaných povrchově upravených akátových prken  S ohledem na atypické řešení bude tato rampa po instalaci před provozem certifikována. 


[image: image44]
[image: image50.jpg]Informace o pozemku

ouee

Caiou: 1

Wiy e

T pacel [ —
Mapostat o

Uent sy P——
P [
prye— s pcha

Zpisas ochvany nemavitost
e edoviny 2 iy ey

Seanam B7E)

——

Omerent vistnikého pravs
[r———
sioé zipisy

J T ——




[image: image51.jpg]Informace o pozemku

onec

G

Viia o7}

Ty pacel [E——
py e oo

cantvimery PErm——
Zotioh e Jnsota

orun s ortn o

STATUTARNIMESTD UEERE . . £ Seie 11, e -5t Wit 4600 Liwee
Zpisob achany nemeiosti
T v 300 pisty odhany.

—

Omezeni viastickéha priva
[ ———
i z3pisy

N i o s iy




[image: image52.jpg]Informace o pozemku

i -
o —
it i

cuete .

PPN

o= ke s
e =

e Tcosntr sk
e i

]

Visstic jini opravnini

STATUTAGNIMESTO LBERES . Or. £ Bl 11, Lo 56 s, 4001 Lirac
Zptisos achrany nemeviossi
[ ————

Senam 8981
e —

Omezent iastnickéha piva

[ ——

o zipisy

Zmers v oo spurty




[image: image53.jpg]



[image: image54.png]L LT | puocHyzemeofské g

| | sLocHy LesiiL)

I | BLOGCHY PRIRODN - LESNI (N)
[ | BLOCHY PRIROON - NELESN (N)
| | sLocHY SoENIZEENE @)





 





IDENTIFIKA





Č





NÍ ÚDAJE 





 





 





 





Název akce: 





 





 





 





 





 





 





 





 





Investor: 





 





 





 





 





Projektant sadových úprav:  





 





 





 





 





 





 





 





Stupe





ň





 dokumentace:  





 





 





 





Datum: 





 





 





 





Obsah dokumentace: 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





ORTOFOTOMAPA 





Ř





EŠENÉHO PROSTORU AKTUÁLNÍ 





 





 





 





 





ORTOFOTOMAPA 50-TÁ LÉTA 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





ÚZEMNÍ PLÁN – REALIZACE OPAT





Ř





ENÍ JE V SOULADU 





 





 





Č





í





sl





o





 





s





tr





o





mu





T





a





x





on





O





b





v





od





 v 





1





,





3





 





m





 





(





c





m





)





 





Pr





ů





m





ě





r





 k





m





ene





 st





ro





m





u





 





na 





ř





e





z





né 





p





l





o





š





e





 





(





c





m)





P





l





o





c





ha





 k





orun





y st





ro





m





u





 





a





ke





řů





 





(





m





2)





                    





Výšk





a





 





(





m)





F





yz





i





o





l





og





i





ck





é





 stá





ř





í 





(1





 





-





 





6)





F





yz





i





o





l





og





i





ck





á





 v





i





t





a





li





t





a





 





(0





 





-





 





5)





Z





dra





v





o





t





n





í st





a





v 





(0





 





-





 





5)





P





ro





v





o





z





n





í 





be





z





pe





č





no





st 





(0





 





-





 





3)





C





í





l





 





dopadu





 





(0





 





-





 





3)





P





e





r





s





pe





k





t





iva





s





u





c





hé





 v





ě





tv





e





 v k





orun





ě





 





m





a





x 





do 





X%





 





 





 





 





 





Kácení podr





ů





stajících jedinc





ů





 





 





 





 





Netvárné dožívající d





ř





eviny - kácení 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





kiefer  





do betonu 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 








Zahradní  architektura  Ing.Ivan Marek 
 
 e.mail zahrarch@zahrarch.cz 
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem  
 
Tel/fax +420.326.905120, 326.907130-2                            
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[image: image130.png]Magistrat mésta Liberec, odbor Zivotniho prostfedi obdrzel dne 9.9.2016 Va$i Zadost o
souhrnné vyjadreni k realizaci vy$e uvedené akce. K Z4dosti byla predlozena projektova dokumentace
k izemnimu a stavebnimu fizeni.

Jako dotCeny organ (dle nize uvedenych slozek ochrany Zivotniho prostfedi) na zakladé
ptedlozené dokumentace sdélujeme:

Magistrat mésta Liberec - odbor Zivotniho prostiedi (dale jen ,MML-OZP%), prislusny jako
organ ochrany piirody a krajiny podle zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v pl. znéni
(dale jen ,,zakon*), konstatuje, Ze:

1. vpredmétné lokalité je dle predlozeneho biologického hodnoceni potvrzen vyskyt Zivodichi,
ktefi jsou dle platné vyhlasky MZP & 395/1992 Sb. fazeni k ohrozenym druhtiim.
K jakémukoliv zasahu do jejich pfirozeného vyvoje je nezbytné piedchozi stanovisko
pfislusného organu ochrany ptirody. Dle § 77a odst. 5 pism. b) a h) zédkona je kompetentnim
organem ve véci udéleni vyjimky z ochrannych podminek ohroZenych zvl4st& chranénych
zivo¢ichli Krajsky uiad Libereckého kraje.

2. uvedeny zamér pfedpoklada kaceni dfevin rostoucich mimo les. Povoleni ke kaceni dievin

musi byt vyrlzeno pred koneénym povolenim a realizaci zaméru. Dne 20. 9. 2016 byla

na MML-OZP podana #adost o povoleni kiceni dfevin v predmétné lokalitg.

Z HLEDISKA OCHRANY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU (Be. Risé) :

Z hlediska ochrany zemédélského pidniho fondu neméme namitek, vyse uvedena akce se
nedotyké zajmt ochrany ZPF
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e kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které prediva odpady, je k jejich prevzeti opravnéna
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Magistrat mésta Liberec, odbor zivotniho prostfedi, jako vodopravni tfad (dale jen ,,Vodopravni
urad®) ptislusny dle § 104 a § 106 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakont
(vodni zékon), ve znéni pozdé&jsich predpisi, z hlediska zajmid chranénych vodnim zdkonem sdéluje
k vyse uvedenému zameéru nasledujici:
Zamérem nejsou dotéeny zajmy chranéné vodnim zakonem, Vodopravni ufad k uvedenému
zaméru nema pripominek.
Upozoriiujeme:
- V ochranném pasmu vodovodniho fadu a kanaliza¢ni stoky lze provadét zemni prace, stavby,
umist'ovat konstrukce nebo jina podobna zafizeni €&i provadét Cinnosti, které omezuji pristup
k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce, které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo
plynulé provozovani jen s pisemnym souhlasem viastnika vodovodniho fadu nebo kanalizaéni stoky,
popfipadé provozovatele, pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené mezi vlastnikem vodovodniho fadu
nebo kanalizaéni stoky a jeho provozovatelem

Piedlozeny zamér se nedotyka zajmi chranénych zakonem ¢&. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,
v platném znéni.

Z hlediska zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich piedpist s pfedlozenym zdmérem
souhlasime bez pfipominek. Zaroveil upozoriiujeme na nasledujici:

s odpady, které budou v pribéhu stavebni Cinnosti vznikat, musi byt nakladano v souladu

(jejich seznam Ize najit na webovych strankdch Krajského ufadu Libereckého kraje
http://www2 kraj-Ibc.cz/zivotniprostredi/souhlasy/);

e upozoriiujeme, Ze odpadni dievo opatiené ochrannym natérem nelze spalovat, ale musi byt
pfedano pouze opravnéné osobé, kterd je provozovatelem zafizeni; Cisté odpadni dfevo, které
nebude opatieno ochrannym natérem, miize byt pouzito jako palivo v kotli na tuhd paliva, nikoliv
odstrafiovano hromadné na otevieném ohnisti;
pokud dojde k odstranéni naletovych dievin &i vzrostlych stromt upozoriiujeme, ze Cisté odpadni
dievo (ze stromi a kefll)) mizZe byt pouzito jako palivo v kotli na tuha paliva, nikeliv

e k obsypim, zasypiim a terénnim Upravam nesmi byt pouzity zadné odpady (napf. stavebni sut’,
odpady z demolice, plasty, obalové materialy, trubky, odpadni kabely nebo jiné odpady).

Nedilnou soucasti vyjadteni je i se zakresem stavby, opatfend razitkem odboru.
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