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IČ: 28474961

Datum zpracování PD:
duben 2017
b) stručný technický popis
Součástí této PD je obnova živičného krytu části ulice Švermovy. Úprava začíná za křižovatkou s ulicí Uralská a končí před železničním přejezdem na ul. Domky.

Oprava se týká pouze vozovky. Chodník by měl být opraven v rámci pokládky kabelů NN (jiná PD). V rámci návrhu NN jsou navrženy přes ul. Švermovu překopy vozovky vč. položení kabelů do chrániček. Toto řešení se týká PD pokládky kabelů NN (jiná PD).
Řešený úsek komunikace má dl. 802m a šířka vozovky se pohybuje mezi 5,6 – 7,5m. Ve většině trasy má vozovka střechovitý sklon, který bude zachován.

Od km 0,000 do km 0,390 vede podél obou stran komunikace chodník (jiná PD). V rámci této stavby bude provedeno odfrézování části asfaltového krytu vozovky. V tuto chvíli bude na stavbu svolána schůzka za účasti investora stavby, dodavatele stavby, technického dozoru stavby a projektanta a bude rozhodnuto o úpravách, popřípadě o nahrazení dožilých stáv. obrub za nové. Z této schůzky vyplynou délky výškově upravitelných a nových obrub.

Obruby budou v místě viditelného vjezdu osazeny s nášlapem +20mm. V ostatních případech bude osazena se standartním nášlapem +100mm. Po osazení obruby je možné, že vznikne nášlap i ze strany chodníku na obrubu, tento výškový rozdíl bude vyřešen položením  vrstvy recyklátu tl. 0,1m v š. 0,5m na chodník. Tento recyklát umožní provizorní bezpečný provoz na chodnících do doby realizace nových chodníků (jiná PD). 
Od km 0,390 do konce úseku km 0,802 bude po pravé části vozovky dosypána krajnice štěrkodrtí na šířku 0,5m. Od km 0,586 do konce úseku km 0,802 bude po levé straně vyčištěn stávající zpevněný příkop od nánosů usazenin a nečistot.
Odvodnění vozovky bude částečně zajišťovat 8 nových vpustí. Tyto vpusti jsou navrženy v místech původních vpustí a počítá se s napojením na stávající přípojky, které budou pročištěny. Okolo uličních vpustí je počítáno s plnou živičnou kcí. V ploše 2,0m2. V místech mimo zástavbu bude povrchové vody z komunikace odvádět nově vyčištěný příkop na levé straně vozovky a na opačné straně se budou vody vsakovat do terénu.
Součástí této PD je dále i úprava dopravního značení.
Nezpevněné plochy, dotčené stavbou budou ohumusovány a zatravněny.

Šoupata a krycí hrnce budou výškově upraveny do nivelety nového asfaltového krytu vozovky.

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů
Pro potřeby projektových prací bylo investorem zajištěno výškopisné a polohopisné zaměření v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv a dále byl zhotovena Zpráva o zjištění skladby vozovky v ulici Švermova, ze které vyplývá návrh úpravy vozovky.
d) vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby
Před zahájením stavebních prací musí být eventuální stávající inženýrské sítě v místech výkopových prací vytyčeny a v případě nutnosti ochráněny, nebo výškově posunuty. Postup stavebních prací musí probíhat v souladu s požadavky a podmínkami jednotlivých správců inženýrských sítí.      
e)  návrhy zpevněných ploch


V projektové dokumentaci budou řešena oprava vozovky povrchovou živičnou úpravou.
Navržená povrchová živičná úprava :


- asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACO 11S


40mm


- spojovací postřik emulzní


SPE



0,30kg/m2

- asfaltový beton pro ložné vrstvy 

ACL 16+


∅ 40 mm
- spojovací postřik emulzní


SPE



0,30kg/m2


- frézování živičného krytu v tl. 80mm
        f)  režim povrchových vod, zásady odvodnění
Odvodnění vozovky bude částečně zajišťovat 8 nových vpustí. Tyto vpusti jsou navrženy v místech původních vpustí a počítá se s napojením na stávající přípojky, které budou pročištěny. Okolo uličních vpustí je počítáno s plnou živičnou kcí. V ploše 2,0m2. V místech mimo zástavbu bude povrchové vody z komunikace odvádět nově vyčištěný příkop na levé straně vozovky a na opačné straně se budou vody vsakovat do terénu.

    g) návrh dopravních značek , dopravních zařízení 
Systém stávajícího dopravního značení se nezmění.

V délce zástavby bude vozovka doplněna o středové čáry V1a a V2a (přerušovaná). V místě mimo chodníky bude vozovka doplněna o středové čáry V1a a V2a (přerušovaná) a dále o vodící čáry V4. Šířky jízdních pruhů v úseku s vodícími čárami budou minimálně 2,75m. V místech šířky vozovky nad 6,75m budou pruhy š. 3,0m.

V místě napojení ul. Šrámkova na ul. Švermova (konec úseku) je navržena souvislá příčná čára V5 š. 0,5m, před kterou je navržena ještě optická psychologická brzda V18.
Vodorovné DZ je přehledně znázorněno ve výkresech Situace. 

Stávající platné svislé DZ budou dle nutnosti přesunuty na pozici 0,5m od hrany komunikace. 

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby


Při provádění stavebních prací bude s budoucím dodavatelem projednán režim a doba jejich provádění a to s ohledem na současný provoz pěších i dopravní obsluhy k objektům v blízkosti stavby. Po dobu výstavby bude staveniště označeno dle technických podmínek TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací.
Po dokončení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke konečným terénním úpravám. Tyto práce musí být provedeny do kolaudace stavby. 
i)  vazba na technologické vybavení


Žádné technologické vybavení není předmětem řešeného stavebního objektu.

      j) řešení přístupů a užívaní veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude realizována za provozu chodců i vozidel. Pohyb pěších bude v místech dotčených stavbou převeden na opačnou stranu komunikace. 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY


a/ Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění

Součástí této dokumentace je oprava živičné vozovky. 
Odvodnění vozovky bude částečně zajišťovat 8 nových vpustí. Tyto vpusti jsou navrženy v místech původních vpustí a počítá se s napojením na stávající přípojky, které budou pročištěny. Okolo uličních vpustí je počítáno s plnou živičnou kcí. V ploše 2,0m2. V místech mimo zástavbu bude povrchové vody z komunikace odvádět nově vyčištěný příkop na levé straně vozovky a na opačné straně se budou vody vsakovat do terénu.


Výstavba bude probíhat za provozu s omezeními, která vyplynou z postupu prací a budou řešena po dohodě stavebníka a vybraného dodavatele. Veškeré dočasné a provizorní dopravní značení bude projednáno a prováděno dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
b/ Stanovení obvodu staveniště, bezpečnost práce 


Staveniště je dáno půdorysným rozsahem komunikace.  Všichni účastníci stavby jsou povinni dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi, zejména pak při práci ve výkopech, při styku s elektro. zařízením a práci pod zdvihacími stavebními stroji (jeřáb). 
Předpisy týkající se bezpečnosti práce na staveništi: 
591/2006 Sb. - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění,

309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění,

48/1982 Sb. – vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,

272/2011 Sb. – vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,

378/2001 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění,

262/2006 Sb. - zákon, Zákoník práce, v platném znění,

183/2006 Sb. - zákon, Stavební zákon, v platném znění,

ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými,

ČSN 27 0144 - Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen,

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 - Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce,

ČSN 83 2611 -  Bezpečnostní postroje a pásy,

93/2016 Sb. - vyhláška o katalogu odpadů, v platném znění,
374/2008 Sb. - vyhláška o přepravě odpadů, v platném znění,

272/2011 Sb. - nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,

185/2001 Sb. - zákon o odpadech, v platném znění,

101/2005 Sb. - nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění,

361/2007 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění,

201/2012 Sb. - zákon o ochraně ovzduší, v platném znění,

ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 

94/2016 Sb. - vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění.
Koordinátor BOZP - fyzická nebo právnická osoba bude určená zadavatelem stavby (investorem) před zahájením stavebních prací.
c/ Zásady návrhu zařízení staveniště
 Staveniště je navrženo podle rozsahu díla, budoucí zhotovitel bude požadovaný zábor ploch určených ke stavbě připravovat dle postupu výstavby.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel stavby zajistí pro řádné provádění stavby mj.: 

· Dopravní opatření po dobu stavby (zahrnuje dodávku, montáž, demontáž a údržbu provizorního dopravního značení), tj. dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.)

· Dočasné staveništní komunikace, vč. lávek přes výkopy 

· Řádné oplocení staveniště, ohrazení stavby se vstupem a vjezdem na staveniště

· Prostory pro skladování a manipulaci s materiálem

· osvětlení prostoru pracoviště

· zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce nebo pod zemí (ve výkopech)

· staveništní přípojky 

· zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě 

· zajištění případných odstávek a náhradního zásobování po dobu odstávky

· zabezpečení stávajících IS proti poškození 

· kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele, technického dozoru stavby a zástupců investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. 

· Pasport a fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů a staveb před zahájením prací a po dokončení prací

· Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště, včetně osvětlení staveniště 

· Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

· Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím souvisejícím dočasným dopravním značením a zabezpečení pracoviště.

· Poplatky a náklady za spotřebované energie a zásobování v době výstavby až do předání díla.

· Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

d/ Návrh postupu a provádění výstavby

· příprava území

· příprava staveniště, vytyčení polohy stavby, vytyčení průběhu stávajících inženýrských sítí

· zemní práce

· ochránění stávajících sítí dle požadavků jednotlivých správců

· vlastní konstrukce a realizace zpevněných ploch

· terénní úpravy a dokončovací práce

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem, a v co největší míře šetřit stávající zeleň v okolí stavby. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předá jejím uživatelům, resp. majitelům. V případě zásahu do cizích nemovitostí nebo zařízení musí zhotovitel jejich majitele a stavebníka o tom informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu. Za způsobené škody nese hmotnou odpovědnost. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal jako pomocné a uvést tyto do původního stavu.
e/ Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu

V rámci této stavby není nezbytně nutné uvádět do provozu samostatně dílčí části stavby. Při realizaci bude však možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným zhotovitelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb pěších a vozidel, a to za předpokladu dodržení bezpečnostních podmínek a předpisů stanovených zhotovitelem. Zhotovitel však zajistí provádění stavebních prací v co nejkratším termínu tak, aby bylo minimalizováno dopravní omezení realizované ulice. 

f/ Možné napojení na zdroje

Budoucí zhotovitel si napojení na elektrickou síť projedná s dodavatelem elektrické energie, se správcem vodovodu používání jeho zařízení (hydrantů) pro technologii výstavby. Na stavbě budou používány mobilní toalety.

g/ Možnosti nakládání s odpady z výstavby


Stavební sutě a odpady vzniklé při zemních a výkopových pracích budou odváženy na řízenou skládku dle vyhlášky 93/2016 Sb., v platném znění, a vyhlášky 374/2008 Sb., v platném znění. Budoucí zhotovitel musí doložit a dokladovat, jakým způsobem jsou odpady vzniklé na stavbě likvidovány, nebo jak je s nimi nakládáno. Výkopový materiál, který bude vyhodnocen jako vhodný pro další použití v rámci této stavby, bude deponován na pozemku, který před zahájením stavebních prací určí zástupce investora. 

Během výstavby dojde ke krátkodobému zhoršení stavu životního prostředí, zvýší se hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Zhotovitel zajistí minimalizaci těchto dopadů organizací výstavby: 
- nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, 
- stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem,
- nakládka zeminy na dopravní prostředky by měla být nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla.

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při stavbě lze očekávat směsný stavební nebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. Vytěžený materiál bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden v souladu s vyhláškou 94/2016 Sb., v platném znění.
V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů a evidenční listy odpadů a výsledky všech kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským inspekčním orgánům jako podkladový materiál.
Seznam, popis a způsob likvidace odpadů je součástí průvodní zprávy této PD.
h/ Přístup na staveniště

Přístup na staveniště bude možný z ul. Švermovy.

i/ Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí


Obvod staveniště bude viditelně ohraničen v nezbytném úseku mobilním oplocením, případně zábranami, které zabrání volnému přístupu a příslušnými dopravními značkami.

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit přechodné dopravní opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být dodržovány bezpečnostní předpisy dle: zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění.

Každé staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními značkami, popř. světelnou signalizací.
Oplocení

Charakter a poloha stavby nevyžadují oplocení staveniště jiným než mobilním oplocením. 


Obvod staveniště bude viditelně ohraničen v nezbytném úseku mobilním oplocením, případně zábranami, které zabrání volnému přístupu a příslušnými dopravními značkami.

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit přechodné dopravních opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Každé staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními značkami, popř. světelnou signalizací.

Oplocení staveniště musí být provedeno:

U liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce do 1,10 m.

Na veřejných komunikacích, kde nelze ohrazení provést musí být zajištěna bezpečnost jiným způsobem (řízením, střežením, apod.).

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a každých 50 m po komunikaci.

Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstupy musí být uzamykatelné.

Navržená opatření k ochraně životního prostředí

Ochrana proti hluku a vibracím - zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace, stavba bude probíhat mimo hlavní zástavbu a proto se nemusí provádět jiná opatření. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s  nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění, tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem - nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští zákon 201/2012 Sb., v platném znění. Nakládka zeminy na dopravní prostředky bude realizována nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla.  
Ochrana proti znečištění komunikací - zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. Zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta. Bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a  komunikacích.
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod - zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů. Pod mechanismy (odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě) budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany.
j/ Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření
Zvláštní důraz z hlediska bezpečnosti provádění stavebních prací je kladen zejména při provádění výkopových prací, které budou prováděny v těsné blízkosti provozu pěších i dopravy.

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány tyto předpisy, vyhlášky a příslušné ČSN týkající se bezpečnosti práce: 

591/2006 Sb. - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění,
136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění,

48/1982 Sb. – vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,

272/2011 Sb. – vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění,

378/2001 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění,
101/2005 Sb. – nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
262/2006 Sb. - zákon, Zákoník práce, v platném znění, 
183/2006 Sb. - zákon, Stavební zákon, v platném znění,
258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

168/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

ČSN 34 3108 - Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými,

ČSN 27 0144 - Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen,

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 - Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce,

ČSN 83 2611 - Bezpečnostní postroje a pásy.


Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhlášku 591/2006 Sb. - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník.
Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti. Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny.
Při realizaci stavby budou dodrženy všechny bezpečné vzdálenosti dle znění ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
k/ Návrh řešení dopravy během výstavby včetně zajištění podmínek pro pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace

Charakter a poloha stavby nevyžadují návrh řešení dopravy pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace během výstavby.
l/ Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán BOZP 
Jednotlivé stavební postupy budou prováděny tak, aby negativně neovlivňovaly souběžný provoz chodců i vozidel, a to zejména s důrazem na nadměrný hluk, prašnost a dopravní omezení.
Vzhledem k tomu, že při stavebních pracích se budou vyskytovat činnosti, kde dochází ke zvlášť zvýšenému riziku ohrožení ochrany a zdraví je stavebník povinen nechat zpracovat plán BOZP a jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

Plán BOZP bude zpracován ve smyslu Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude mj. obsahovat:

- zhodnocení zásad bezpečnosti práce na staveništi, zásad organizace výstavby

- zpracování oznámení o zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat postupy a zásady stanovené tímto plánem

Duben 2017 
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