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Zadavatel:  

 
Magistrát města Liberec, oddělení správy objektů a zařízení, odbor majetkové správy 

 

 

Výchozí podklady: 

 

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a 

zaměření, pasport. 

 

 

Popis současného stavu: 

 

V současné době jsou stávající sociální zázemí 1.NP zcela dožilé a vybavenost, též kapacita, WC 

chlapci a dívky jsou na současnou dobu nedostačující. Vzduchotechnika potrubí je částečně funkční. V této 

části školy zcela chybí i sociální zázemí pro imobilního školáka. Keramické obklady, dlažby i rozvody vody a 

kanalizace jsou původní z doby výstavby objektu v osmdesátých letech minulého století. Nosnou konstrukci 

objektu tvoří železobetonový skelet a příčky jsou zděné.  

 

Z výše popsaných důvodů, přistoupil zřizovatel školy, k zahájení projekčních prací pro zajištění 

projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci sociálních zázemí pro chlapce a dívky v dané 

části školy. Dle informací od uživatele je vodovodní i kanalizační potrubí funkční a nevyskytují se na něm 

žádné závady. 

 

 

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení: 

 

Stavební část - demolice: 

 

Vzhledem k probíhajícímu provozu školy lze práce provádět pouze během školních letních prázdnin. 

Práce budou zahájeny demontáží veškerých koupelnových doplňků ze stěn a keramických obkladů.  Bude 

také provedena demontáž těles UT, v celém rozsahu řešených místností. Je zde nutné provést vypuštění a 

zpětné napuštění potrubí, v místech demontovaných těles toto dočasně zazátkovat. Po demontování 

klozetů, umyvadel, pisoárů a vodovodních baterií, odsekat keramické obklady stěn a sokl z dlažby. Příčky 

mezi předsíní a záchodem budou vybourány bez náhrady, vybourány a nově vyzděny budou příčky mezi WC 

dívky a kabinetem a mezi WC chlapci a skladem tělocvičného nářadí z příčkovek např. Ytong, posunuty 

budou o cca 300 mm, aby byla nově zřizovaná dispozice prostornější. Zároveň je třeba posunout vstupní 

dveře do kabinetu i skladu tělocvičného nářadí (vybourat a nově osadit zárubně).  
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Demontovány budou rovněž původní svítidla a vypínače. Část demontovaných ZTI, těles UT, svítidel 

a koupelnových doplňků ponechat uživateli k dalšímu využití. Copilitovou výplň mezi WC a chodbou 

vybourat, zazdít tvarovek např. Ytong nebo Porotherm a omítnout. 

 

 

Stavební část – nové konstrukce: 

 

Vzhledem k probíhajícímu provozu školy lze práce provádět pouze během školních letních prázdnin.        

Po provedených demoličních a ostatních demontážních pracích budou práce postupovat standardním 

postupem. Provedeny budou nové rozvody SV (TUV není zavedena a není třeba), původní nefunkční 

rozvody vodovodu možno ponechat ve zdivu. Kanalizační potrubí nové, pro novou dispozici WC ležatý 

rozvod včetně bourání podlahy a výkopu, zpětného zásypu a nové skladby podlahy. Rozvody elektro budou 

provedeny nově v nezbytně nutném rozsahu (od nejbližšího rozvaděče). Zdivo nově vybudovaných příček 

omítnout, původní omítky v nezbytně nutném rozsahu opravit. Keramické obklady budou provedeny do horní 

hrany zárubní, ukončení a rohy osadit plastovými profily. Barevnost obkladů dle výběru uživatele, spárování 

bude bílé nebo šedé, původně neobložené stěny budou rovněž obloženy, v těchto místech předem oškrábat 

malbu. Podlahy z keramické dlažby na původní dlažbu po provedení stěrkové vyrovnávky v protiskluzu dle 

ČSN (R9), barevnost dle výběru uživatele, spárování šedé. Dveře z chodby podříznout a osadit atypický 

práh pro zakrytí výškového rozdílu cca 15mm. Mezi šatnami a umývárnou osadit v místě dveří přechodovou 

lištu pro skrytí výškového rozdílu cca 10mm. VZT potrubí očistit a natřít. V celé ploše WC chlapci a dívky 

provést nový SDK podhled ve výši pod stávajícím VZT potrubím, v místě nasávacích VZT mřížek osadit do 

SDK podhledu ventilační mřížky a na VZT potrubí dopojit „kastlíkem“, aby bylo zajištěno odvětrání místností. 

Osadit nové bílé zřizovací předměty např. z programu JIKA. Klozety volně stojící combi se splachovací 

nádržkou a plastovým sedátkem s poklopem a svislým odpadem, pisoár odsávací urinál např. GOLEM 

s vnitřním přívodem vody, s napájecím zdrojem a napojením na elektroinstalaci, umyvadla např. LYRA šíře 

500 mm s viditelným nerez sifonem, umyvadlové vodovodní baterie (pouze pro SV) včetně rohových ventilů 

budou nové stojánkové pákové v provedení chrom. 

 

Po dokončení zednických a instalatérských prací osadit veškeré nové koupelnové doplňky, nová 

svítidla a vypínače elektro. Dále je nutné osadit nová desková tělesa UT (termoregulační hlavice dodat 

nové). Dveřní křídla nová včetně kování. Na nová dveřní křídla do sociálních zázemí z chodby provést 

označení muži/ženy (panáček/panenka). Osadit WC kabiny např. z desek ELMAPLAN S 32 ( DTD desky 

tl. 32 mm lemované profily z elox hliníku), dveře se zámkovou úpravou signalizace volno/obsazeno, výška 

kabin 205 cm včetně stavitelných nožiček, rozměrově dle dispozice na výkresu, barva dle výběru uživatele, 

před realizací provést zaměření na místě. Každé WC bude vybaveno elektrickým vysoušečem rukou. 

 

Zrcadla bez rámů lepená přímo na obklad, rozměr bude korespondovat s rozměrem obkladů a 

rastrem spár. Po provedení drobných oprav štuků (praskliny) provést novou výmalbu, nátěr zárubní a potrubí 
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UT. Tělesa ÚT budou osazena nová. Předmětem tohoto zadání, nebyly jakékoliv práce na stávajících 

okenních otvorech. 

 

V umývárně budou vyměněna umyvadla a baterie (původně stojící na zemi budou nahrazena 

klasickými závěsnými na zeď, jedno chybějící umyvadlo bude doplněno). Jedna řada bude osazena do výše 

dle ČSN, druhá řada snížená pro děti prvního stupně. Ve sprchách budou vyměněny sprchové baterie 

s uchycením růžice na sprchovou tyč. Z původních baterií budou demontovány a na nové baterie zpět 

osazeny automatické vypínače. Rozvody vody provést nově SV a TUV. Provedena bude úprava pro novou 

dispozici (výška umyvadel) a vývod vody na fasádu. Z důvodu jiné výšky umyvadel nutno upravit i část 

odpadu kanalizace, který bude proveden nově až k ležatému potrubí. Ve sprchách vyměnit guli včetně 

napojení na izolační stěrku a stávající rozvod kanalizace. Ve sprchách i umývárně budou provedeny nové 

obklady stěn do výše zárubní, u oken pod parapety a na podlaze keramická dlažba, která bude lepena na 

původní dlažbu. V šatnách, kabinetu a skladu tělocvičných prvku bude provedena nová malba (stěny, strop) 

a po strhání linolea na původní beton přijde nové linoleum. Ve sprchách provést po otlučení původních 

obkladů vyrovnávku a po jejím vyschnutí aplikovat stěrkovou izolaci proti vodě např. z programu Weber 

Terranova včetně izolačních pásků na rohy a kouty. Toto provést v celé ploše dlažby a do výše obkladů.  

 

 

Elektro: 

  

Původní, zastaralá a dnešním normám nevyhovující, elektroinstalace bude demontována. 

Nové osvětlení bude připojeno na stávající vývod pro osvětlení sociálního zázemí. V rámci projektové 

dokumentace není uvažováno s novým rozvaděčem ani se zásahem do rozvaděče stávajícího. Pouze pro 

vývod pro osvětlení umývárny bude do stávajícího rozvaděče doplněn chránič s nadproudovou ochranou. Na 

vývod pro osvětlení budou připojeny napaječe pro pisoáry a umyvadla. S úpravou/doplněním zásuvkových 

rozvodů není v projektové dokumentaci uvažováno. 

  

Osvětlení je navrženo svítidly LED, aby byla splněna požadovaná hodnota udržované osvětlenosti 

(Em) pro jednotlivá pracovní místa, úkoly a činnosti dle normy ČSN EN 12464-1 a dále aby hodnota oslnění 

(UGR) osvětlovací soustavy nepřesahovala hodnoty uvedené v normě ČSN EN 12464-1 pro jednotlivá 

pracovní místa, úkoly a činnosti. Osvětlení bude ovládáno pohybovými čidly a spínači umístěnými u vstupů 

do místností. 

  

Elektroinstalace v prostorách pro imobilní občany bude odpovídat požadavkům vyhlášky 

č. 389/2009Sb. Páteřní rozvody budou provedeny skrytě pod omítkou. Elektroinstalace bude provedena 

kabely CYKY. Uložení kabelů bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, ČSN 736005, ČSN 

730802 a ČSN 730831. 
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Po instalaci rozvodů se provedou následující opatření: při přechodech rozvodů z jednoho požárního 

úseku do druhého se vzniklé průrazy a prostupy zabezpečí proti možnosti šíření požáru nehořlavými 

ucpávkami. Nově instalované rozvody neovlivní ani nezhorší bezpečnost provozu a práce v dotčených 

prostorách ani nebudou mít jiný negativní vliv na pracovní prostředí. Z tohoto důvodu není třeba dělat žádná 

zvláštní opatření.  

 

Zdravotechnika: 

 
KANALIZACE 
 

Stávající zařizovacích předměty budou demontovány včetně připojovací potrubí, které nebudou 

využity pro napojení nově osazených zařizovacích předmětů. 

 

V prostorách sociálního zázemí budou osazeny nové zařizovací předměty, které budou napojeny na 

stávající odpadní potrubí ve stěně. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno stěnou nebo 

instalační předstěnou. Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou. Připojovací 

potrubí bude vedeno v minimálním spádu 3,0% ke stoupačce, do stoupacího potrubí bude zaústěno přes 

odbočku s úhlem 87,5°. Délka připojovacího potrubí bude do 3,0m (max. do 6m v případě možnosti čištění). 

 

VODOVOD 

 

Stávající zařizovacích předměty budou demontovány včetně připojovacích potrubí, které nebudou 

využity pro napojení nově osazených zařizovacích předmětů.  

 

Nově osazené zařizovací předměty budou napojeny na stávající potrubí ve stěně dle přiložené 

výkresové dokumentace. Ve výšce 0,55m n.č.p. budou připraveny napojení pro umyvadla U1, ve výšce 

0,25m n.č.p. pro umyvadla U2 a ve výšce 1,1m n.č.p. pro pisoár. Splachovací nádržky záchodových mís 

(kombi) budou napojeny ve výšce 0,7 m n.č.p. 

 

Splachování pisoáru bude zajištěno pomocí senzorového splachovače. U umyvadel budou osazeny 

automatické senzorové směšovací baterie. Senzorové umyvadlové baterie a senzorové splachování pisoáru 

budou napájeny zdroji 230V AC/24V DC umístěnými v nikách (300x300x150mm) ve stěně dle výkresové 

dokumentace, přístupné instalačními dvířky 300x300mm. Dvířka budou přizpůsobena obkladu nebo 

povrchové úpravě stěny. U stěn s obkladem budou instalační dvířka umístěna dle spárořezů. 

 

Napojení zařizovacích předmětů – WC, umyvadlo, bidet a pisoár – bude provedeno přes rohové 

ventily a flexi hadičky. Tento způsob napojení umožňuje případné místní opravy bez nutnosti uzavření 

většího okruhu vodovodu. Potrubí budou vedena ve stěnách. 
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Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle 

zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 188/2004 Sb. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v 

prostorách školy, kontejner na stavební odpad možno umístit na prostorách určených vedením školy. Práce 

budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení  BOZP. 

 

Konečnou výši ceny může ovlivnit stav stávajících rozvodů v místě napojení na nové, rovinnost 

stávajících omítek pod obklady, rovinnost betonů pod dlažbami a následná síla vyrovnávacích vrstev, 

případně stav dalších zakrytých konstrukcí. 

 

 

Závěr: 

 

Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 4 týdny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Liberci dne 03/2017 

Tereza Maiová 


