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A. Privodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) ndzev stavby: Park ulice Riegrova

Zadavaci dokumentace

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni vizemi, parcelni ¢isla pozemkii)

Obec: Liberec Katastralni tzemi: Liberec

Parcela Vyuziti Vlastnik Lv Vymeéra
m?z KN

2943 Ostatni plocha / Statutarni mésto Liberec, 1 13123

zelen nam. Dr. E. Benese 1/1
460 01 Liberec
2944 Ostatni plocha / Dtto 1 3723
ostatni komunikace

A.1.2 Udaje o investorovi
a) obchodni firma nebo ndzev, IC, bylo-li pridéleno, adresa sidla (pravnicka osoba)
Statutarni mésto Liberec
Nameésti Dr. E. Benese 1
460 59 Liberec
1C 00262978

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) ALB plus spol. s r.o0.
Bozich bojovnikta 1140/4, 460 01 Liberec 1
IC 62242563



A.2 Stavajici stav

Plocha feSeného tzemi je parkem v prostoru mezi byvalym vstupem do ZOO Liberec a PKO.
Uzemi je v prevazné &asti zatravnéno se vzrostlou zeleni a parkovymi tipravami. Park ma
dominantni parkovou cestu stoupajici od zastavky PKO a novému vstupu do ZOO Liberec.
Na tuto cestu navazuji parkové cesty v feSeném tizemi. Povrchy nestmelené s mistné
realizovanym povrchem platové tipravy v Zulovém eluviu v rozpadu — oznagené mistné jako
perk®,

Odvodnéni do kapacitni uli¢ni vpusti — pouze vyvedeni ptidlazby podél plotu ZOO. Ostatni
odvodnéni pfidlazby z kamenné Zulové dlazby — odseky (nepravidelna dlazba) tvorici Zlabek.
Svodnice v nedostate¢ném mnozstvi, nefunkéni. Pretékanim dochazi lokalné k hlubokym
eroznim ryhdm se splavovanim povrchu a kumulaci splavenin na travnatych plochach.

Na ¢asti zapusténé obruby — pasovina ocelova 80/5 kotvena trny. Ve 2 mistech zjisténych
poskozena.

Cast plotu poskozena podél TT Riegrova véetné zane$eného a chybgjiciho odlehéeni do ul.

Riegrova.

A.3 Udaje o stavbé

Navrh stavebnich tprav spoc¢iva v doplnéni a obnové odvodiiovacich prvki, piidlazeb a
svodnic. Po konzultaci a provedeném MS se SPU Liberec je pozadovano a odsouhlaseno
materialové slozeni — kamenné odseky z liberecké Zuly. Svodnice ohrani¢eny Zulovymi
krajniky — hruba kamenicka vyroba. Tvary koresponduji s realizovanymi odvodtiovacimi
prvky. Ohraniceni zahonii travnatych ploch — pasovina 80/5 kotvena na trny. Vlastni parkové
cesty — oprava a dopInéni s povrchem v mlatové upravé ze zuly v rozpadu (perkové cesty).
Podkladni vrstvy z kameniva zulového frakce 0/32 (63) dle nutnosti doplnéni a hloubky
eroznich ryh.

Opravy souvisejici — oprava plotu, doplnéni TBM odvodnéni, vybourani prvki z betonu

v cestach veetné odstranéni naplav a splavenin véetné dohumusovani a oseti. Souéasti i
procidténi propustu pfed TT Riegrova v horni ¢sti a doplnéni vpusti ¢i jeji pro¢isténi na konei
kamenné ptidlazby.

Stavba realizovana po pozemcich mésta.

Zasah do vzrostlé zelen¢ neni, dtto inzenyrskych siti, VO nebude dopliiovéno.

Stavbu lze oznagit jako stavbu s celospole¢enskym vyznamem pro Liberec a nav§tévniky

lokality ZOO Liberec.

V Libereci, kvéten 2017 Vypracoval: Ing. Petr Rendl
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Technicka zprava

1. Identifikaéni udaje:

Nazev akce: Park ulice Riegrova

Investor: Statutdrni mésto Liberec, odbor ekologie a vefejného porostu,
nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec

Objekt: SO 800 — Uprava parkovych cest

Zodpovédny projektant: Ing. Petr Rendl — CKAIT ¢&. 0500811

Stupen PD: Dokumentace pro provadéni stavby

2. Zakladni ndaje charakterizujici stavbu a jeji budouci provoz

Stavba, kter¢ se tykaji navrzené upravy, je systém parkovych a obsluZnych cest podél ul.
Riegrova v prostoru mezi starym vstupem do ZOO smérem k aredlu PKO. Parkové cesty tvoii
komunikacni systém vyuzivany pfevazné pro pohyb p&sich osob podél oploceni ZOO Liberec
ve sméru jezirko — novy vstup do ZOO. Hlavni cesta je vyuzivana pro dopravni obsluhu.
Upravované cesty jsou v soucasnosti zpevnény zulou v rozpadu (Zulové eluvium)

s odvodnénim do kamennych piidlazeb, Zlabki s doplnénim kamennymi svodnicemi.

Podél hlavni parkové cesty (v piimé) podél plotu ZOO je vystavén kapacitni kamenny Zlabek
z nepravidelné dlazby a vody natékaji do tohoto zlabu svedeny do kapacitni vpusti ve spodni
Casti u jezirka, kde prechdzi nezpevnéna ¢ast ve zpevnénou ¢ast (kamenna zadlazba).

V soucasné dobé parkové cesty vykazuji vymleté podélné a pii¢né erozni ryhy, mnohdy i do
podkladnich vrstev parkovych cest. Vrchni ¢ast cesty (krytova vrstva) je splavovéana do
zatravnénych ploch. Nékteré Zldbky, ptidlazby a kamenné odvodnovaci prvky lokalné
rozvolnéné, chybéjici nebo nefunkéni. Ocelové pasovina kolem parkovych cest netiplna,
poskozena nebo chybi.

Zavaznou bodovou zavadou je stékani vod ze stiesnich ploch arealu ZOO na parkovou cestu
veetné natékani pies vykaly z vybéhi (neni feseno touto projektovou dokumentaci).

Ukolem této dokumentace je dle moznosti vylepsit stavajici stav parkovych cest véetné
doplnéni odvodiiovacich prvki tak, aby nebyl narusen raz parku a v maximalné mozné mife

vylepSeny fizené odtokové poméry.



Budouci provoz po realizaci navrzenych stavebnich uprav bude nezménén, rozsah, tvar a
konstrukéni provedeni véetné materialovych skladeb bude zachovan.
Zasah do pozemk jinych vlastnikd neni.

Viechny stavebni prace budou provadény na pozemeich mésta Liberec.

3. Prehled vvchozich podkladu

- Zadani objednatele

- Rekognoskace s objednatelem

- Zameéteni JTSK a B.p.v.

- Katastralni mapa

- Konzultace s pamatkari

- Odsouhlasena koncepce feSeni

- Vyjadieni spravch inZzenyrskych siti — orientacni zakresy
- CKAIT 99 Soubor hygienickych predpist

- Vyhl. 258/2000 Sb. — o ochrané vefejného zdravi

- Rekognoskace se SPU Liberec

4. Clenéni stavby na stavebni objekty

Veskeré stavebni upravy komunikaéniho systému a odvodnéni je feSeno v ramei jediného

stavebniho objektu SO 800 — uprava parkovych cest.

5. Vécné a ¢asové vazby na okolni vvstavbu a souvisejici investice

Stavba neni vazana vécné ani ¢asoveé na okolni vystavbu a neni omezena provozem Z0O,
ktery bude po celou dobu zachovan.

Souvisejicimi investicemi je Gprava a doplnéni odvodnovacich prvki.

V ramci aredlu ZOO svedeni vod z pfilehlych stiech s eliminaci natékani na parkovou cestu
podél plotu aredlu ZOO.

Dle pozadavku objednatele doplnéni chybéjiciho ukonceni z pasoviny podél parkové cesty dle
zjisténi (oddéleni zatravnénych cest od mlatovych cest, chodniki a zpevnénych ploch).
Doplnéni chybéjicich TBM 1-60 s napojenim a pro¢isténim do pitkopu podél TT.

Proc¢iténi propustu a vpusti na horni ¢asti (pod PKO) v napojeni ul. Riegrova (viz situace).

Vybourani betonovych zakladd piivodnich dopliikovych konstrukci v ploe (dle zjiSténi).



Pfi realizaci je tfeba pouzivat malou mechanizaci s ohledem na poskozeni parkovych cest a

zatravnénych ploch veetné zelené a vzrostlych stromi pii stavebnich pracich.

6. Prehled uzivateli a provozovateli

UZivatelem Siroka vefejnost ob¢ani navstévujici zejména aredl ZOO Liberec a obyvatelé

mésta Liberec. Provozovatelem mésto Liberec.

7. Termin zahajeni a dokonéeni stavby

Odvisly od ukon¢eného vybérového fizeni na dodavatele, termin vystavby odvisly od

technologickych prestavek — pfedpoklad 1,5 mesice.

8. Zkusebni provoz

Nebude provadén, ihned po dokonéeni stavby a prevzeti dila budou parkové cesty predany
k uzivani vefejnosti.
Pateini parkova cesta podél plotu ZOO bude upravovéna po ¢astech s tim, Zze po celou dobu

vystavby musi byt zajistén omezeny priichod p&sich osob.

9. Celkovy naklad stavby

Bude stanoven na zékladé vybérového tizeni na dodavatele stavby s ohledem na vybrané

technologické prvky a zafizeni investora.

10. Zhodnoceni polohy a stavu staveniste

Vymezeny pouze parkové cesty v lokalité urcené ke stavebnim tpravam. Stavenidté — parkové
cesty volné s moZnosti etapizace vystavby ¢ vyuZiti mozZnosti realizovat stavebni ipravy po
¢astech.

Podzemni IS budou vystavbou respektovany. Vzhledem k charakteru vystavby se
nepredpokladd v mistech jejich vyskytu jejich naruseni. Pfesto je tfeba respektovat priibéhy
téchto CZ, sité vyty¢it a hl. uloZeni v prostoru, kde by mohlo dojit k jejich podkozeni, ovéfit
fi¢nou sodou.

Zasah do vzrostlé zelené vystavbou se nepfedpoklada.

11. Provadéné pruzkumy

Rekognoskace s objednatelem, zdokumentovani a ovéteni sytému odvodnéni.



Hydrogeologicky priizkum neni vzhledem k charakteru vystavby provadén.

Odvodnéni stavajici — bez Gprav.

Mistni $etfeni se SPU Liberec za téasti projektanta a MML Sprava zelené.

Humus z trasy nebude zadna ziskan. Dohumusovani z nakoupeného humusu. Pedpoklad 1. —
4. tiida tézitelnosti.

Dendrologicky priuzkum neni tfeba provadét — bez zasahu.

12. Pouzité mapové podklady

- Digitalni katastralni mapa
- Zaméieni JTSK a B.p.v.
- DoSetieni odvodnéni in situ a zdkres do mapového podkladu véetné IS

- Dométeni projektantem pii MS

13. PFiprava pro vystavbu

Priprava pro vystavbu bude spocivat v ovéfeni IS, jeZ by mohly byt stavebnimi Gpravami
dot&eny. Je tieba vyiesit v aredlu ZOO eliminaci natékani vod ze stfe$nich rovin a
rozbredlého hnoje z vybéhu na pateini cestu.

V piedstihu budou ovéfeny stavajici odvodnovaci prvky v napojeni event. nutno provést jejich
procisténi ¢i doplnéni.

Vykopek v podstaté nulovy, odpady typu .,0” odvazeny do 20 km na fizenou skladku.

14. Stavebné technické reseni

Stavebné technické feSeni vychazi z poZadavku investora tj. Giprava stavajiciho odvodneéni,
doplnéni véetné opravy krytu parkovych cest a souvisejici ipravy vyvolané témito stavebnimi

Gpravami..

Upravy povrchu

Jak je uvedeno viz vyse, je tieba vyfesit dle moZnosti odvodnéni parkovych cest

s nestmelenym povrchem. Doplnénim odvodnéni bude minimalizovéna erozni ¢innost —
splachovéni a nasledna eroze povrchu. Oprava krytu s nestmelenym povrchem je navrZzena
z zulového eluvia (Zula v rozpadu) s mistnim oznac¢enim .,perk™. Vybrany material musi

obsahovat rozpad s nulovou frakci, ktera zabezpeéi stmeleni povrchu v mlatovou cestu



(povrch), jeZz po kone¢né tipravé zajisti odvod vod bez eroze povrchu do navrzenych

odvodrovacich prvki podél parkovych cest.
Smérové a vyskové FeSeni

Bude v celém feSeném tzemi zachovéno. Celé uzemi klesa ve sméru PKO — byvaly vstup do

Z00.

15. Uspoiadani v pFi¢éném sméru

Erozni ryhy budou zapraveny Zulovym eluviem frakce do 32 (63) mm dle potieby v tl.
predpokl. do 0,2 m, §. 0,3 m.

Vlastni krytova vrstva z vytéZzeného Zulového eluvia s jilovitou slozkou v mnozstvi do 35
kg/m2 na celé ploSe 2642 m2 oznacené 1 + 2+ 3.

V plose povrchu budou parkové cesty opraveny doplnénim vhodného krytu a plosné
reprofilace s dopInénim frakei 0/32 (63) mm podle nutnosti — libereck4 Zula v rozpadu.

podle stupné rozruseni krytové vrstvy byly vytypovény ploiné tpravy a naznaceny kalkulaéni
hranice v situaci, kde ¢&. 1 je oznaceno doplnéni krytu povrchovym doplnénim do pouze krytu
z perku (tridény perk) libereckd zula s frakci 0 zahlinény s moZnosti utazeni perku.

¢. 2 — reprofilace povrchu s doplnénim podkladni vrstvy frakce kamenivem 0/32 mm s tl. do
40 mm.

¢. 3 —dtto, ale se zvySenou vrstvou doplnénim kamenivem frakce 0/32 mm (0/63 mm) dle
potieby v tl. do 60 mm.

Erozni ryhy vyplnény samostatné.

pozor — perkovy povrch (tedy kce €. 1) bude realizovéana i na vrstvy 2 + 3 v celé plose upravy
(krytova vrstva).

Chybgjici pasovina lokalné doplnéna — viz vykres. Tato ohrani¢uje parkové zatravnéné a
osazené plochy pfiléhajici k parkovym cestam. Pasovina stejného charakteru a konstrukéniho
provedeni, tedy pas rozméru 80 (100) x 5 mm bude kotven po ¢astech pomoci navarenych
ocelovych trnt z oceli prof. 12 mm. Po dokotveni do hrany cesty bude provedeno dorovnani
povrchu + zahony ¢i travnaté plochy doplnéné humusem, ze strany parkové cesty doplnéni
vlastniho povrchu mlat. Zbytkové plochy zatravnéné dohumusovény a osety travnim
semenem.

Stavajici kamenné Zlaby, jez nevykazuji poruchy, budou pro¢istény. Lokalné je tieba zlaby

vyspravit a to stejnym materidlem, tedy nepravidelnou Zulovou dlazbou do betonu.



V prehledné situaci jsou zakresleny Zlaby a svodnice stavajici a dopliiované v ramci
odvodnéni. Dale jsou naznaceny pri¢né sklony pomoci vyznac¢enych sklonovnikii v situaci
s piislusnym textem o realizovanych stavebnich upravach.

Nové Zlaby upraveny v odsouhlaseném konstrukénim feSeni a tvaru z nepravidelné Zzulové

dlazby do betonu — Liberecka zula.

Doplnéni odvodiiovacich prvki

Zlaby stejného charakteru a provedeni véetné materialti — nepravidelna dlazba Zulova do
betonového loze.

Doplnéné svodnice dle navrhu z zulovych kostek s fixaci kamennymi krajniky — viz vzorové
piicné fezy do betonového loze.

Rozmisténi doplnénych svodnic viz situace.

Navrh konstrukéniho feseni dle pozadavku objednatele je projednén a odsouhlasen se SPU
Liberec pti MS za t¢asti MML Sprava zeleng.

Pro doplnéni dle moznosti odvodnéni je nutné prodlouzit a procistit vytok z izemi pod plotem
podél ul. Riegrova z tvarovek TBM véetné procisténi zaneseného natoku.

Dtto obnova vytsténi u TT pod PKO — piidlazba v¢etné pro¢isténi stavajiciho propustu podél
MK v napojeni (patrné z piiloZené situace).

Zbytkové plochy v plode po odstranéni naplavenin dohumusovany a osety — lokalni apravy.
Pozor — znovu upozoriiujeme na nutnost vyfeSeni natékani vod ze stfesnich rovin vyb&hu

Z00 véetné natékani hnojavky z plochy na parkovou cestu (neni pfedmétem této PD).

16. Refeni dopravy, pohvb osob

Dopravni rezim po dobu vystavby bude zachovén s minimalnim ovéfenim v misté stavebnich
Uprav — zajisti dodavatel.

P&3i provoz v celé délce podél plotu ZOO bude zachovan s lokalnim omezenim v misté
stavebnich Gprav.

Svodnice budou dopliiovany po polovinach a pési doprava prevedena mistén (zabrany apod.).
Plati zejména u parkové cesty podél oploceni ZOO ve sméru PKO.

Provoz malotraktori vylou¢en s ohledem na poruseni konstrukei vyzadujicich technologickou
prestavku. Svislé DZ budou zachovany.

Vefejna doprava vylou¢ena.



17. Péée o Zzivotni prostiedi

Vystavbou vzhledem k charakteru tprav stavajiciho stavu nedojde k naruseni ani zhorSeni
Zivotniho prostfedi. Zasah do vzrostlé zelené nent, dtto z4sah do parkovych ploch.

Prace zemni a bouraci minimalniho rozsahu, takze neni nutné provadét zadna specialni
opatieni proti zvySeni hladiny hluku ani Zadna opatfeni proti prasnosti ¢i jinym negativnim
vliviim od vystavby na okoli a zejména zvifata umisténa v ZOO.

pozor — pii vystavbé s ohledem na minimalizace $kod na parkovych cestach je tfeba pouzit

malou mechanizaci.

18. Protipozarni zabezpeceni stavby a pristup dopravni obsluhy

Stavajici beze zmén.

19. Zarizeni stavenisté

Z8 bude zfizeno v blizkosti stavby na pozemcich investora. Rozsah stavby nevyzaduje

projektovou piipravu ZS.

20. Umisténi v FeSeném uzemi

ReSené tizemi, zejména umisténi parkovych cest beze zmén. Ziejmé z vykresové

dokumentace.

21. Vytycéeni

Neni tieba provadeét, tvarové a smérove véetné vyskového feseni je dodrzovan stavajici a

ziejmy rozsah a vedeni a nebude upravovano.

22. Odvodnéni

Stavajici odvodnéni zachovano, opraveno a doplnéno s ohledem na minimalizaci erodovéni a

rozplavovani povrchu parkovych cest v mlatové tprave.

Konstrukce, materialové skladby a tvar byl odsouhlasen dle pozadavku objednatele se SPU
Liberec pfi MS za t¢asti investora.

Odleh¢eni — vyvedeni vytypovanych svodnic do plochy ukonéené kamennym polem ¢&i

zdhozem o plose do 2 m2 z kameniva drceného — Libereck4 Zula frakce 63/125 mm.



23.CZ
Prubé¢hy zjisténych CZ zakresleny v situaci. Vzhledem k charakteru vystavby a stavebnich
praci nedojde k jejich poskozeni. V mistech pfedpokladané kolize se stavebnimi pracemi je
vSak nutné ovéfit jejich prubéh, zejména hloubku uloZeni s ohledem na jejich mozné uloZent,

které byva zejména u sdélovacich vedeni mélce uloZené.

24. BOZ
Viz piiloha s tim, Ze ustanoveni této zpravy budou pouzita pfiméfené a ¢astecné s ohledem na

realizovanou stavebni ¢innost.

25. Zabor pozemku

K zaboru pozemku nedojde.

26. Zavérem

Realizaci stavebnich uprav, zejména na opravé povrchu a doplnénim odvodiovacich prvku
dojde k vylep3eni stavajiciho stavu izemi s parkovou upravou a parkovymi cestami.
Realizace ma celospolecensky vyznam s vyuzitim ob¢ant Liberce a navstévnikd 20O

Liberec.

V Liberci, kvéten 2017 Vypracoval: Ing. Petr Rendl
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DOPLNENE KAMENNE ZLABY, SVODNICE — KAMENNE ODSEKY (NEPRAVIDELNA KAMENNA DLAZBA)
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@+ ®+® PERK — LIBERECKA ZULA V ROZPADU V CELE PLOSE UPRAV
@ DOPLNENI A REPROFILACE DO 40 mm

DOPLNEN| A REPROFILACE DO 60 mm VCETNE HLUBOKE EROZE (DOPLNENI ZVYSENE)

................... KALKULACNI HRANICE

POZNAMKA:
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Objednatel: Statutarni mésto Liberec, nam. Dr. E. Benese 1, Liberec Stupen ZD

Datum 05/2017
Park ulice Riegrova Cisl.soup.
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VZOROVY PRICNY REZ
UPRAVY POVRCHU PARKOVYCH CEST
M 1:10

ZATRAVNENO L MLATOVA UPRAVA

a4 ,g

PASOVINA
7#180/5 ,

212-20 @ 1m

kee & (1) @@

VYBRANE ZULOVE ELUVIUM TRIDENY PERK LIBERECKA ZULA
V ROZPADU V MNOZSTVI 35kg/m2

KCE ¢_® @ VYBRANE ZULOVE ELUVIUM TL. 40—60 mm

DRCENE KAMENIVO FRAKCE 0/63 DO TL. 200 mm —
(LIBERECKA ZULA) — EROZNI RYHY &. ¢ 300 mm — LOKALNE

KCE &. @

VYBRANE ZULOVE ELUVIUM TRIDENY PERK LIBERECKA ZULA

V ROZPADU V MNOZSTVI 35kg/m2
REPROFILACE A DOSYPANI POVRCHU LIBERECKOU ZULOU V ROZPADU FRAKCE 0/32

V MNOZSTVI DO 40 mm

ke & (3)

VYBRANE ZULOVE ELUVIUM TRIDENY PERK LIBERECKA ZULA

V ROZPADU V MNOZSTVI 35kg/m2
REPROFILACE A DOSYPANI POVRCHU LIBERECKOU ZULOU V ROZPADU FRAKCE 0/32

V MNOZSTVI DO 60 mm
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OBNOVA ZLABU
Z KAMENNYCH ZULOVYCH ODSEKU
M1:10

MLATOVA UPRAVA & 500-800 L ZATRAVNENO

L

— NEPRAVIDELNA KAMENNA DLAZBA (KAMENNE ODSEKY)

— BETONOVE LOZE TL. 100 mm

- SPB TL. 100 mm



KAPACITNi KAMENNA SVODNICE
M1:10

MODELACE TERENU L MIN.500 . MODELACE TERENU
MLATOVA (PRAVA " " MLATOVA UPRAVA

KAMENNY OBRUBNIK
DO BETONU S BOCNI OPERKOU

— NEPRAVIDELNA KAMENNA DLAZBA (KAMENNE ODSEKY)

— BETONOVE LOZE TL. 100 mm

_SPB TL. 100 mm

POZNAMKA:
KAMENNE OBRUBNIKY — HRUBA KAMENICKA VYROBA (EVENT. KAMENNE KRAJNIKY)
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POZEMKY DOTCENE STAVBOU
M 1:1000

2943 DOTEENY POZEMEK



Park ulice Riegrova

Obec: Liberec

Katastralni Gizemi: Liberec

Parcela Vyuiziti Viastnik Lv Vyméra
m’zKN
2943 Ostatni plocha / Statutarni mésto Liberec, 1 13123
zeledh nédm. Dr. E. Benese 1/1
460 01 Liberec
2944 Ostatni plocha / Dtto 1 3723
ostatni komunikace




Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ITNt6...

Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 29432 =,
Obec: Liberec [563889)2 k7
Katastralni Gzemi: Liberec 682039 ,f" .
Cislo Lv: 1 g
Vyméra [m?]; 13123 h i

FrrGaaniE
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti “Ew. '
Mapovy list: DKM R
Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK f S
Zpulsob vyuZiti: zelen fw
Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Viastnické pravo Podil
STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benege 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 46001 Liberec

Zpusob ochrany nemovitosti
Nazev

pam. zona - budova, pozemek v pamatkové zoné

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni viastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Typ

Zména vymér obnovou operétu

Rizeni, v rémci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy (daj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni urad pre Liberecky kraj, Katastralni
pracoviste Liberecs

Zobrazené (daje maji informativni charakter. Platnost k 30.05.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky diad zeméméficky 2 katastralnie , Pod sidliftém 1800/9, Kobylisy, 18211 Prabha 82 Verze aplikace: 5.5.0 build 0
Podani uréena katastralnim Ufadlim a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-malades 2.

lzl 30.05.17 12:35



Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx 7encrypted=FN3A...

Informace o pozemku

Parcelni Cislo: 29444

Obec: Liberec [563889]#
Katastraini Gzemi: Liberec [682039

Cislo LV: 1

Vyméra [m?); 3723

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
Zplsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Viastnici, jini opravnéni

Vliastnické pravo Podil

STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 46001 Liberec

Zpusob ochrany nemovitosti

Nazev

pam. zéna - budova, pozemek v pamatkové zoné

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava

Typ

Vécné bremeno (podie listiny)
Jiné zapisy
Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
Rizeni, v rdmgi kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy (daj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastrélni Uiad pro Liberecky kraj, Katastralni
pracovisté Liberec#

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost k 30.05.2017 11:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky urad zemémericky 3 katastralnie , Pod sidlistém 180079, Kobyhsy, 18211 Praha 8¢ Verze aplikace: 5.5.0 build 0
Podani urcend katastralnim Gfaddm a pracovistim zasilejte pfimo na jejich e-mail adresuz,

1.z1 30.05.17 12:43
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E. Zasady organizace vystavby

Identifikacéni nidaje

Nazev akce : Park ulice Riegrova

Stupen PD: ZD

Objednatel :  Statutarni mésto Liberec. ndm. Dr. E. BeneSe 1, Liberec

Zhotovitel :  ALB plus spol. s r.0., Bozich bojovnikii 1140/4 , Liberec 1
Odpovédny projektant: Ing. Petr Rendl , CKAIT — 0500811

Ustanoveni této zpravy se pouziji pfiméfené s ohledem na provadénou stavebni ¢innost

a) charakteristika a celkové uspordddni stavenisté véetné jeho odvodnéni,
StaveniSté se musi zafidit, uspotfadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpec¢né provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a
nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpeénosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dalek k znecist'ovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod. k omezovéni
piistupu k piilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.
Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo rozmodeni pozemku stavenisté véetné vnitrostavenistnich komunikaci,
nenaruSovala a neznedistovala se odtokova zatizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch
priléhajicich ke stavenisti a nezptsobilo se jejich podmadeni.
Veiejné plochy a pozemni komunikace docasné uzivané pro stavenidté pii soucasném
zachovani jejich uzivani verejnosti (chodniky, podchody apod.). véetné osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpecné chranit a
udrzovat.
V zapise o odevzdani staveni$té musi byt obsazeny vzdjemné vztahy, zavazky a povinnosti v
oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi u¢astniky vystavby dohodnuty pfedem.
Pred odevzdanim staveni$té investor pisemné odevzda a dodavatel stavebnich praci pievezme
vyznaceni inZenyrskych siti a jinych prekazek. V piipadé, Ze nebyly zjidtény zadné inZenyrské
sit¢ nebo jiné piekazky, potvrdi toto investor dodavateli stavebnich praci.

V dané lokalit¢ se nenachdzeji vyznamné sité technické infrastruktury, a specialni ochranna
pdsma (nutno respektovat plynovodni zafizeni v trase).

Pii stavbé je nutno vSechny stavajici sité vytyCit, ve spoluprdci se spravei jednotlivych
zafizeni, a Ffadné ochranit (orientaéni pribéh siti je vyznacen ve vykresové ¢asti, vyjadieni o
existenci téchto zafizeni viz dokladova ¢ast). Vyznageni vsech inzenyrskych siti v projektu
stavby musi byt ovéfeno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska smérového i
hloubkového uloZeni. Jejich uloZeni je pied zapocetim stavebnich praci nutno ovéfit pti¢nou
sondou.

Zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech inZenyrskych siti musi byt provedeno
predem na zdkladé pisemné dohody s vlastniky, spravei nebo provozovateli téchto siti, pokud
zvlastni piedpisy nestanovi jinak.



Predpoklada se, Zze stavebni a montazni prace budou provadény pfi 7dennim pracovnim tydnu
v dobe od 07:00 do 21:00 v pracovni dny a v dobé od 8:00 do 17:00 mimo pracovni dny.

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdiuvodnéni a ddaje o pozemcich stavenisté, véetné
pozemkil, které zajist'uje stavebnik/objednatel
Stavenisté se bude nachéazet na pozemcich uvedenych v zdborovém elaboratu. Stavenisté je
volné, pouze v dobé stavebnich uprav nutno zajistit vylouceni parkovani a stani vozidel,
pripadné pohyb chodci (zajisti D1O) — pouze pési provoz.

¢) zasady ndvrhu zaFizent stavenisté
Vzhledem ke druhu a vyznamu stavby, jejimu umisténi, u¢elu vyuziti bude piipadny navrh
zafizeni staveni$t€¢ dopracovan v ramci realizaéni dokumentace, na zakladé pozadavka
dot¢enych organi, investora, pfip. provadéci organizace.
Neni tieba fesit vzhledem k charakteru stavby.

d) ndvrh postupu a provdadéni vystavby
Vzhledem ke druhu a vyznamu stavby. jejimu umisténi, uéelu vyuziti bude pfipadny navrh
postupu a provadéni dopracovan vrameci realizaéni dokumentace, na zadkladé pozadavki
dotéenych organtl. investora, piip. provadéci organizace.

e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predcasné uZivdini)
nejsou

f) moiné napojeni na zdroje (voda, elektrickd energie, pFipadné plyn, telekomunikace),

Voda pro stavbu
Nefesi se.

Stavenistni kanalizace
Pro ucely ZS bude pouzito chemické WC.

Potreba elektrické energie pro stavbu
Nefesi se.

Telefon
Budou pouzity mobilni telefony.

g) moZnosti nakldiddani s odpady z vystavby (jestliZe neni samostatny projekt nakladdani
s odpady)
Béhem praci vznikne pii stavebni ¢innosti mnoZstvi odpadi. V souvislosti se vzriistajicim
vyznamem ochrany Zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uvedeného textu.



Nakldaddni s odpady musi odpovidat ndsledujicim prdvnim predpisiim v oblasti odpadového
hospodd¥stvi v CR :

Zakon ¢. 314/2006 Sb..kterym se méni zékon &. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné
nékterych dalsich zakoni, ve znéni pozdéjsich pfedpist a zdkon &. 140/1961 Sb.. trestni zakon
ve znéni pozdéjsich predpisi. Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén
provedenych pfedpisem 41/2009 Sb. s G¢innosti od 1. ledna 2010 ve znéni pozd&jsich
predpisu.

Zakon &. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni novely zikona ¢&. 314/2006 Sb. (Uplné znéni
zakona ¢. 185/2001 Sb.. o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, jak vyplyva z
pozdéjSich zmén - Datum Géinnosti od: 1.1.2007, ¢ast zmény 314/2006 s ucinnosti od
1.4.2007) ve znéni pozdé&jsich predpist..
- s vyjimkou §31 odst.5 (Povinnosti pii nakladani s bateriemi a akumuldtory )

a § 38 odst.3,4.,5.6.7,8 ( Zpétny odbér nékterych vyrobkil)
- svyjimkou ¢asti 16 ( fj. Zména zdkona ¢.130/1974 Sh. o stdtni spravé ve vodnim
hospoddrstvi), ktera nabyla G¢innosti dnem vyhlaseni, tj. 14.6.2001
Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 229/2014 Sb. s
ucinnosti od 1. ledna 2015, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

Vyhlaska MZP ¢&. 353/2005 Sb.. kterou se méni vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech
zplsobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobki, ve znéni vyhlasky &. 505/2004 Sb., a
vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska MZP ¢&. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich vyuzivani
na povrchu terénu a zmeéné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.
Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 93/2013 Sb
s iéinnosti od 12. dubna 2013, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Vyhlaska MZP & 383/2001 Sb. o podrobnostech naklidini s odpady - aktualizované znéni
po zméné vyhlaskou €. 294/2005 Sb. s uéinnosti od 5.8.2005 a vyhlaskou ¢. 41/2005 Sb.
Aktualizované znéni piedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 27/2015 Sb. s
u¢innosti od 1. bfezna 2015, ve znéni pozdé&jsich predpisa.

Vyhldska MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpetnych
odpadii a seznamy odpadii a stati pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadi) - aktualizované
znéni po zméné¢ vyhlaskou ¢. 503/2004 Sb. Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze
zmeén provedenych predpisem 374/2008 Sb. s ucinnosti od 1. listopadu 2008, ve znéni
pozdé¢jsich predpist.

Vyhlaska ¢. 168/2007 Sb.. kterou se méni vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostiedi &.
381/2001 Sb., kterou se stanovi Novela Katalogu odpadii, Seznam nebezpeénych odpadii a
seznamy odpadii a stati pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pfi udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi (Katalog odpadi), ve znéni vyhlasky ¢.
503/2004 Sb. (Zarazovani odpadii autovrakd a upfesnéni k formulaium pfi prepravé odpadi z
CR, platnost od 5.7.2007 — NEBUDE PRI STAVBE UPLATNENA), ve znéni pozd&jsich
predpisi.




Vvhlaska MZP a MZ & 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpednych vlastnosti odpadii -
aktualizované znéni po zméné vyhlaskou ¢. 502/2004 Sb. s G¢innosti od 1.10.2004, ve znéni
pozdé&jsich pfedpisu.

Vyhlaska MZP ¢&. 237/2002 Sb. o podrobnostech zptisobu provedeni zpétného odbéru
nékterych vyrobki - aktualizované znéni po zméné vyhlaskou ¢. 505/2004 Sb. s t¢innosti od
1.10.2004. Aktualizované znéni piedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych piedpisem
353/2005 Sb. s ucinnosti od 15. zafi 2005, ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zdkon ¢. 356/2003 Sb. o chemickych latkdch a chemickych piipraveich a o zméné nekterych
zdkoni Aktualizované znéni ptedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 375/2011
Sb. s ti¢innosti od 1. dubna 2012, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Dle zikona o odpadech ¢.185/2001 Sb. jsou v této zpravé uvedeny naroky na likvidaci
odpadd.

Podle § 10 v tieti ¢asti vySe uvedeného a dosud platného zdkona o odpadech je zékladni
povinnosti kazdého stavebnika (ptivodce odpadi) predchazet vzniku odpadu a vznik odpadu
co nejvice omezovat, omezovat nebezpecné vlastnosti odpadi; odpady, jejichz vzniku nelze
zabranit, musi byt vyuzity, piipadné odstranény zplisobem, ktery neohroZuje lidské zdravi a
zivotni prostiedi a ktery je vsouladu stimto zdkonem, popi. vytvaret predpoklady pro
vyuzivani a zne§kodnovani odpadu.

V ptipadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych pfedpisi. Ze
zakona je povinna likvidovat odpad fyzickd nebo pravnicka osoba, pfi jejiz ¢innosti odpad
vznikd nebo odbornd firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu. Povinnosti investora
stavebni akce je zabezpetit veskeré nakladani s odpady podle Zakona o odpadech ¢.185/2001
Sb. a navazujicich vyhlagek.

Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vyse citovaného zdkona mistné
piislusny stavebni Gfad nebo jiny organ po dohodé s mistné piislusnym odborem Zivotniho
prostiedi.

Dle vyse citovanych ptedpisil je provedeno zatiidéni odpadu, které vzniknou pfi realizaci této
stavebni akce, a ur¢eno, jak budou tyto odpady likvidovany. Jednotlivé druhy odpadi jsou
uvedeny v piilozené tabulce.

a) Prehled druhu odpadi, které se na stavbé vyskytnou:

vysvétlivky: 0 odpad ostatni

N odpad nebezpecny
(- prvé dvojcisli oznacuje skupinu odpadi, - druhé dvoj¢isli oznacuje podskupinu odpadil, -
tieti dvojcisli oznac¢uje druh odpadu zafazeného do piisluiné skupiny (podskupiny) odpadii).

katalog. druh odpadu kategorie odpadu
6-mistny kod

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

1701 BETON, CIHLY, TASKY, KERAMIKA

170101  BETON 0

17 05 ZEMINA (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST),
KAMENI A VYTEZENA HLUSINA

170504 zeminaa kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 0

Pripadné dalsi odpady viz katalog odpadii.



Naklddéni s odpady

Pro tuto stavbu jsou pfedpokladany déle uvedené zpisoby likvidace odpadu vzniklého pii
provadéni stavebnich praci:

a) Zeminy a kameni (odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03) — budou
odvezeny na fizenou skladku (vzdalenost skladky uvazovéna do 10 km — zplisob
likvidace a lokalita je soucdsti vybéru zhotovitele stavby)

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi s
technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a
zhotovitele na dodavku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat
odpady, vznikajici jeho ¢innosti.

Zhotovitel dila musi b&hem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a tdrzby stavebnich
mechanizmii s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych liatek do zeminy. je nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do nepropustné nadoby piip. kontejneru,
vyvést na pfislusnou skladku nebo do spalovny. O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby
vést evidenci, aby bylo mozno pii kolaudaci provést vyhodnoceni. Potiebné postupy budou
uvedeny v Havarijnim planu, zpracovaném v ramci stavby.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodatstvi, ktery predlozi k odsouhlaseni
investorovi akce.

Skladovani
Odpad charakteru "N" neni.

Mezideponie materialti charakteru "O" pfichazi v Givahu pouze na plochach upravovanych
chodniki nebréanici pésimu provozu podél plotu ZOO k hlavnimu vstupu.

h) pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)- neresi se, stavajici pristup ul. Riegrova,
dalsi plati pFiméfené

Stavajici piistupové cesty, doporu¢ujeme pouzit lehkou mechanizaci.

StaveniSté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpetné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a
nadmémému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpeénosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zietelem na osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, délek k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
piistupu k piilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a poZarnim
zafizenim. Jedna se o stavbu malého rozsahu, dotéeni pfistupovych komunikaci stavenistni

dopravou bude kratkodobé. Pristup bude zajistén po stavajici komunikaci. Vzdy je tfeba dbat
na Cistotu vozovky vefejnych komunikaci a zvySené opatrnosti pfi

vyjezdu vozidel ze staveni$té na vefejné komunikace.

i) poZadavky na zabezpeleni ochrany stavenisté a jeho okoli — vieobecné podminky

Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt
po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbg,

StaveniSté v zastavéném uzemi obce nebo organizace musi byt souvisle oploceno do vysky
nejméné 1,8 m, aby byla zajiSténa ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi vymezeni stavenisté se
musi prihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s cilem tyto komunikace,
prostory a celkovy provoz co nejméné narusit. Nahradni chodniky a komunikace nutno rfadné
vyznacit a osvétlit.

Na komunikacich, kde hrozi zvySené nebezpeéi padu osob, vyjeti nebo sjeti vozidel nebo
mechaniza¢nich prostredki, musi byt provedeno bezpe¢nostni opatfeni (ohrazeni, svodidla



apod.). Obdobné se musi postupovat u koncl cest a zakazanych vjezdi. Prekazky na
komunikacich ovlivijici bezpeény prijezd, jakoz i zdkaz vjezdu a konec cesty, musi byt
oznaceny piisluSnymi bezpe€nostnimi znackami a tabulkami.

Vsechny otvory a jamy na komunikacich, kde hrozi nebezpeci padu osob, musi byt zakryty
nebo ohrazeny. Zakryti souvislym poklopem musi byt provedeno tak, aby ho nebylo mozno
pfi bézném provozu odstranit nebo poskodit. Poklop musi mit tnosnost odpovidajici
piedpokladanému provozu.

Minimélni Sitka komunikace pro pési na staveni$ti musi byt 0.75 m, pii obousmémém
provozu 1,5 m. Komunikace s vétsim sklonem nez 1 : 3 musi mit alesponi na jedné strané
jednoty¢ové zabradli o vysce 1,1 m.

Podchodné vysky musi byt minimalné 2.1 m, ve vyjimeéném piipadé lze tuto vysku snizit na
1,8 m, pficemZ je nutno provést potiebnd bezpe¢nostni opatfeni napf. vyznacenim nebo
natérem.

Ptistup dopravni obsluhy, hasi¢l a rychlé zachranné pomoci nutné zabezpecdit v celém useku
upravy po celou dobu vystavby.

Je nutné se Fidit platnymi bezpecnostnimi predpisy, jez se pouziji pfiméfené.

Zhotovitel stavby nadéle zajisti:

- ziizeni bezpe¢ného koridoru pro pohyb chodcti v okoli stavby - oploceni vé. patii¢ného
bezpeénostniho znaceni

- okoli stavby bude ndleZité oznateno

- béhem provadéni stavebnich tGprav je nutno dbat ochrany konstrukei, které maji byt
zachovany

- Ostrahu stavby (pouze v piipadé skladovani navezenych hernich prvki pred instalaci)
- Odvoz odpadu

- ProtipoZarni opatfeni

- Osvétleni stavby — nefesi se

- Jmenovité oznaceni jednotlivych pracovnikii — ve spolupréci se stavebnikem

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikll od jejich nastupu do prace az
po opusténi pracoviSté. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté,
osobnimi ochrannymi prostifedky odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto osoby z
provadénych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeéi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo
zpusobit provozni nehodu, pfipadné i pfiznaky takového nebezpeci je povinen, pokud nemuze
nebezpe¢i odstranit sam, prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle
moznosti upozornit vSechny osoby. které by mohly byt timto nebezpecim ohroZeny. O
preruSeni prace v daném useku rozhodne odpovédny pracovnik zhotovitele po posouzeni
divodi.

Pracovnici jsou povinni dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a
pokyny.

Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomiicky, které jim byly pro jejich praci
urfeni, dodrzovat bezpetnostni oznaCeni a signaly povéfenych pracovnikii dozorem na
pracovisti.

Pro provadéni stavebnich praci za mimofddnych podminek musi byt zhotovitelem stavby
stanoveny zésady technickych. organiza¢nich a dal$ich opatieni k zaji§téni bezpeénosti prace.
Potfebna opatieni urci zhotovitel stavebnich praci pfipadné ve spolupraci s projektantem.



Pii provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veskeré wné&j$i znaky podzemnich
inZzenyrskych siti a rozvodi (Sachty, mfize, poklopy. Soupata apod.) a podle potreby provést
jejich vyskovou upravu do urovné noveho stavu vozovek a chodnikii. Veskeré bouraci prace
provadéné v blizkosti podzemnich inZzenyrskych siti a rozvodii musi byt provadény rucné.

Vzhledem k charakteru praci se na stavenidti nepfedpokladd ¢innost osob se sniZenou

schopnosti pohybu a orientace, zvlastni opatfeni nejsou navrZena.

J) zvldstni poZadavky na provdadéni stavby, které vyZaduji opatreni
— Nefesi se.

Pro zhotovitele stavby budou zdvazné platit stanovisko o hodnoceni vlivii podle zak. ¢.
100/2001 Sb.. o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, aktualizované znéni zak. ¢. 39/2015
s i¢innosti od 1. dubna 2015, ve znéni pozdéjsich predpisi:

e zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, pidy a horninového prostiedi pied
tnikem ropnych latek na staveni$ti a piijezdovych trasach pravidelnou kontrolou
stavebnich mechanizmi a ndkladnich automobili a pravidelnou vizudlni kontrolou
staveni$teé. V piipadé zjisténi uniku ropnych latek do prostiedi postupovat podle
havarijniho planu, neprodlené informovat organy a organizace uvedené v havarijnim
planu. Sanaci havarie zajistit u odborné firmy.

e V piipad¢ pozadavku zajistit pii provadéni zemnich praci odborny archeologicky dozor
dle zik. & 20/1987 Sb., CNR o statni pamatkové pédi, ve znéni zak. ¢ 242/1992 Sb,
aktualizované znéni piedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych pfedpisem 303/2013 Sb.
s ucinnosti od 1. ledna 2014, ve znéni pozdéjsich predpisi V pfipadé odkryti
archeologickych nalezti tuto skuteCnost oznamit a umoznit provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.

e zajistit udrzbu silni¢éni sité, které budou pouzivany jako piijezdové komunikace na
stavenidté, v pfipad¢ poSkozeni zajistit jejich opravu. Po dokonéeni vystavby uvést
pifjezdové komunikace alespori do piivodniho stavu.

Ochranna pasma objektu, stavajicich vedeni, komunikaci a Zelezni¢nich jsou nasledujici:

Vozovky

Mistni komunikace T a IIL.tF. 15 m od osy jizdniho pruhu

Vodovod (do 500 mm) 1,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Vodovod (nad 500 mm) 2.5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Kanalizace (do 500 mm) 1,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Kanalizace (nad 500 mm) 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Plynovody NTL a STL a pfipojky 1.0 m na obé strany od piidorysu

U ostatnich plynovodi a pfipojek 4.0 m na obg strany plidorysu

Rozvody tepelné energie 2.5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Podzemni telekomunikaéni vedeni 1,5 m od krajniho kabelu na obé strany
Podzemni elektrické vedeni do 110 kV veetné 1,0 m od krajniho kabelu na obé strany
Podzemni elektrické vedeni nad 110 kV 3,0 m od krajniho kabelu na obé strany
Nadzemni elektrické vedeni nad 1 kV do 35 kV véetné .

- pro vodice bez izolace 7,0 m od krajniho vodice na obé strany
- pro vodice izolaci zakladni 2,0 m od krajniho vodi¢e na ob¢ strany
- pro zavésna kabelova vedeni 1,0 m od krajniho vodice na obé strany

Nadzemni elektrické vedeni nad 35 kV do 110 kV véetné .
- pro vodice bez izolace 12,0 m od krajniho vodi¢e na obé strany



- pro vodice izolaci zadkladni 5,0 m od krajniho vedi¢e na obé strany

Stozarové elektrické stanice 7,0 m od vnéjsi hrany ptdorysu
Kompaktni a zdéna elektrickd stanice 2,0 m od vngjsiho plasté stanice ve viech
smérech

k) ndaveh Feseni dopravy béhem vystavby (pFepravni a pfistupové trasy, zvldstni uZivani
pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky, vyluky), vietné zajisténi zdkladnich
podminek a oznaceni pro samostatny a bezpecny pohyb osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace na verejné pristupnych komunikacich a plochdch souvisejicich se
stavenistém

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni tieba realizovat zvlastni DIO.
Oznaceni na komunikacich dle TP 66. Dalsi ustanoveni plati pfiméfené. Provoz pési podél
plotu ZOO (od starého vstupu k PKO) bude zachovén po celou dobu vystavby.

Zasady oznadovani pracovniho mista — ustanoveni se pouZiji pFfiméfené

1) Oznacovani pracovnich mist se provadi podle vzorovych schémat. Tato schémata je nutno
piizptsobit konkrétni situaci. To je moZné provést pfi zachovani funkénosti feseni dan¢ho

prislusnym schématem.

2) Vedeni provozu v oblasti pracovniho mista ma byt pro €astniky provozu snadno a jednoznaéné
rozeznatelné a pochopitelné.

3) Dbé se, aby byla zavadéna jen takova opatieni, ktera se pro oznaceni pracovnich mist povazuji za
bezpetna a potiebna.

4) Znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se umist'uji az
bezprostiedné pied zacatkem praci s ohledem na dobu potiebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné,
musi byt jejich platnost do¢asné zruSena zakrytim nebo jinym vhodnym zpusobem tak. aby znacky,
svételné signaly a dopravni zatizeni nebyly viditelné z zadného jizdniho sméru.

5) Znacky, které maji vyznam jen v ¢asové omezené dob¢ (napi. jen v pracovni dobé), musi byt mimo
tuto dobu (napf. v mimopracovni dobé) zruSeny Skrtnutim, zakrytim nebo odstranénim.

6) Dopravni znaceni musi byt odpovidajicim zplisobem aktualizovano v souladu s postupem praci a po
jejich ukonceni neprodlené odstranéno.

7) Pokud je to mozné, provadéji se prace spojené s oznacovanim pracovniho mista v dobé nizkych
intenzit provozu, tj. mimo dopravni $picky.

8) Pii umistovani jednotlivych znacek, svételnych signdlt a dopravnich zafizeni se postupuje ve
smeéru

pohybu dopravniho proudu. Pfi odstrafiovani pracovniho mista je lze odstrainovat ve sméru pohybu
dopravniho proudu, a to az poté, kdy jsou vSechny jizdni pruhy v tomto sméru volné prijezdné.

9) S pracemi, pro néz je pracovni misto zfizovano, smi byt zapocato teprve tehdy. az jsou instalovany
viechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni.

10) Znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt po celou dobu praci udrzovany ve funkénim
stavu a v Cistoté a spravné umistény.

Obecne:

Piekopy musi byt zajistény z hlediska OSSPOO, $itka lavek min. 900 mm, vyska zabradli 900
+ 250 slepecka zarazka.

Vzhledem ke druhu a vyznamu stavby. jejimu umisténi, uéelu vyuziti bude piipadny névrh
pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace dopracovan v ramci realizacni
dokumentace, na zdkladé pozadavkl dotéenych organil, investor, pfip. provadéci organizace.



l) stanoveni podminek pro provddeéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plin
bezpeclnosti a ochrany zdravi pFi prdaci na stavenisti podle zikona & 309/2006 Sb., o
zajisténi dalfich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi p¥i prdaci.

V priub&hu vystavby musi byt stavebnikem a dodavateli stavebnich praci respektovany platné
legislativni predpisy a technické normy tykajici se bezpenosti prace. Dodavatelé stavebnich
praci jsou povinni zajistit odpovidajici podminky k zaji§téni bezpeénosti prace. Pracovni
postupy musi respektovat pozadavky na provadéni stavebnich praci pfi dodrzeni zasad
bezpetnosti prace (napf. pii vykopovych pracich, pfi pracich ve vyskach, pfi manipulaci se
zavéSenymi biemeny, svafovani, pouziti stavebnich mechanismi a podobné).

Vystavba bude provddéna za predpokladu nutného dodrzeni viech platnych CSN a
platnych bezpecnostnich predpist ve znéni pozdéjsich predpist, zejména:

- ustanoveni o bezpe€nosti a ochrané zdravi pii praci zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zakonik
prace,

- zékon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,

- nafizen vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobngjsich pozadavcich na pracoviité a pracovni
prostiedi,

—nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz8ich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich s nebezpeé¢im padu z vysky nebo do hloubky,

—Nafizeni vlady ¢ 361/2007 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist, kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pii praci.

- natizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpisob evidence, hlaSeni a zasilani
zdznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlaSuje
pracovni uraz a zasila zaznam o drazu,

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky
poskytovani osobnich pracovnich prostredki, mycich, ¢isticich a dezinfekénich prostredkii,

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouZzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojt a nafadi,

- zakon ¢. 133/1985 Sb. o pozami ochrané ve znéni pozdéjsich predpist a vyhlasku MV
¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

- a dal8i navazujici predpisy

Vzijemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpetnosti prace musi byt mezi
uc¢astniky vystavby dohodnuty predem.

Obecné pozadavky na BOZP a PO:

Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich
praci, musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpe¢nosti prace. Dodavatel stavebnich praci je
povinen v8echny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vyskoleni, z pfedpisu k zajisténi
bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, popiipadé prakticky zauc¢it, a to v rozsahu
potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Pii realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni piedpisy v oblasti bezpeénosti prace a
ostatni predpisy, které s BOZP souvisi. Pokud pracovnici provadéji prace, k nimz je tieba
zvlastni odborné kvalifikace (vazac, svarec, jefabnik. vyskové prace atd.) odpovida dodavatel,
Ze tito pracovnici vlastni platné prikazy odborné zpusobilosti. Pohyb pracovnikd musi byt
feden tak, aby byly dodrzeny potiebné $itky a vysky priichozich profila.



Ochrana zivotniho prostifedi a hygienické predpisy:
Pii realizaci postupovat s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a dodrZovat
piislusné zakonné predpisy.
Minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku, vibraci a
pra$nosti
Zéakladni ptedpisy, ve znéni pozdé&jsich predpisi:
— Zakon ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakont ve znéni pozdg€jsich predpisi
— Nariizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi G¢inky hluku a
vibraci
— Natizeni vlady 93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb. kterym se
stanovy podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni natizeni vlady ¢. 68/2010 Sb, ve
znéni 9/2013 a pozdgjsich predpist
- Zékon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi (obecné)
- Zakon ¢. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 Oznacovani obalii a
vyrobku s regulovanymi latkami a dal$i povinnosti
- Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochrané a
kéceni dievin
- Nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky
z hlediska emise hluku (napf. u stavebnich strojti)
- a dal3i navazujici predpisy

ZvySend prasnost je moZna pouze pii bouracich pracich a zemnich pracich. Jedinou a
u¢innou ochranou proti ovliviiovani okoli touto ¢innosti je jeho minimalizace a rychlost
provadéni zemnich praci. Pfi oCekdvaném letnim a slunném pocasi s moznosti vétru
doporu¢ujeme provést skrapéni povrchu. Jind opatieni jsou neti¢inna a finan¢né naro¢na.

Hlukova hladina od dopravy nebude navy3ena, tudiZ neni tfeba provadét hlukovou
studii ani provadét opatfeni proti t€émto G¢inkim. Doporu¢ujeme provadét bouraci prace
v dasovém omezeni 8" — 16% hodin bez dnii pracovniho volna.

Vystavbou nedojde ke zhorSeni ani naruSeni Zivotniho prostiedi.
Vystavbou nedojde k zdboru ZPF a LPF ani k zdsahu do vzrostlé zelené.

Pozirni opatfeni na stavenisti

V pribéhu vystavby budou zajist'ovana opatieni na useku pozarni ochrany vyplyvajici z
povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem ¢. 133/1985 Sb. o pozarni
ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavba zaiizeni staveni$té musi byt feSena v souladu s pozadavky uvedenymi v §2-14
vyhl. &. 23/2008Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdé&jsich
predpist.

Pii provadéni stavby musi byt splnény pozadavky vyhl. ¢. 23/2008 o technickych
podminkach pozamni ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni
bezpecnosti.



m) zdvérecnd upozornéni:

- Pii provadéni praci musi zhotovitel stavby postupovat v souladu s platnou legislativou,
dle platnych vyhlasek a veskerych souvisejicich CSN a EN CSN.

- Veskeré prace musi zhotovitel stavby provadét v souladu s obdrzenymi stanovisky
dotéenych organii statni spravy a spravetl siti a to v ramei stavebniho fizeni.

-V ptipadé vyskytu nejasnosti, nebo pokud se skute¢ny stav odchyluje od predpokladaného,
je tieba kontaktovat projektanta.

Pozor — uvedena ustanoveni se pouziji pfiméfené s ohledem na realizovanou stavbu, vyznam
a vliv stavby na okoli a zéstavbu.

V Liberci, kvéten 2017 Vypracoval: Ing. Petr Rendl






