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SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby  : Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení  

  kapacit: ZŠ Náměstí Míru – budova A 

        Vnitřní instalace kanalizace, vodovod  

Místo stavby  : ZŠ Liberec, Náměstí Míru č.p. 212/2, 460 14 Liberec 14 

Investor     :  MĚSTO LIBEREC 

       Náměstí Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Gen. projektant  :  Energy Benefit Centre a.s.   KŘENOVA 438/3. PRAHA 6 
    
Projektant části ZTI : Jiří Patera, studio PART, IČ 14789531   
Sídlo   :  kpt.Stránského 985/27,  198 00  Praha 9 
Pracoviště  :  Kounice č. 50,  289 15  Kounice 
Zodp. projektant  :  Ing. Jan Krpata ČKAIT 001612 
      studiopart@studiopart.eu 
      tel. 605243882, 321695624 
 

Stupeň    : projekt pro provedení stavby 

Datum    : březen 2017 

Charakteristika  : Nezbytné stavební úpravy ve školní budově, vycházející z 
požadavků a potřeb investora s ohledem na stávající fyzický stav stavebních 
konstrukcí, respektující obecně technické požadavky na výstavbu, platná hygienické 
předpisy, související ČSN, EN, zákony a vyhlášky ČR pro tento typ staveb. 

  
2.ÚDAJE O PROSTORU 
Objekt školy je provozovanou stavbou napojenou na dostupné sítě technické 
infrastruktury. V oblasti řešení je to kanalizace a vodovod. V dotčené části stavby je 
provozovaná vnitřní kanalizace splašková a dešťová s jednotným svodným potrubím a 
vnitřní vodovod s centrálním rozvodem vody teplé. Samostatně je v objektu veden 
rozvod požární vody.  
 
2.1    Stávající stav 

Všechny instalace jsou provozované a udržované v dobrém technickém stavu. 
Splašková kanalizace a dešťová kanalizace jsou odděleny systémem stoupaček, 
spojení do jednoho společného svodného potrubí pod objektem neumožňuje 
zásadnější úpravy odvodnění ve smyslu nakládání s dešťovou vodou. Vedení dešťových 
svodů je řešeno od střešních vpustí ve střední linii objektu – jednopatrové přístavby, 
vnějšími svody po fasádě u historické budovy. Splašková vnitřní kanalizace je vedena ve 
zdivu a v instalačních šachtách a prostupem střechou je napojena do větracích hlavic.    
Potřeba pitné a požární vody je zajištěna napojením systému vodovodu na veřejný 
vodovod. Vlastní vodovod v budově je proveden z ocelového pozinkovaného potrubí 
v kombinaci u posledně instalovaných WC z PPR plastových trub, teplá voda je vedena 
z centrálního zdroje s cirkulačním okruhem v hlavní budově se zásobníkem v 1.PP a 
v přístavbě se zásobníkem za jídelnou, systém je ukládán v instalačních šachtách. Na 
systému požárního vodovodu jsou instalovány požární hydranty typu C. 
V podkroví hlavní budovy je původní instalace ZT pro byt školníka. Systém potrubí a 
zařízení je odpojen z provozu, na podlaží není instalován požární hydrant. 

mailto:studiopart@studiopart.eu
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2.2    Řešení projektu 

Předmětem stavebních úprav, v části ZT instalací, je rozšíření a úprava provozovaného 
systému vnitřních instalací kanalizace splaškové a vodovodu v pavilonu kuchyně a 
jídelny výměnou zásobníku TV a souvisejícího uspořádání technického prostoru, 
instalace ZT instalací v nově řešené kotelně v 1.PP pod hlavní budovou s úpravou 
centrálního zásobníku TV se změnou pozice, řešení nové domovní stoupačky vodovodu 
S-T-C vody napojující dřezy ve speciální učebně v 2.NP, umyvadla v navazujících 
třídách na stoupačku, čajové kuchyňky v kabinetu a kanceláři ředitele ve 4.NP nové 
toalety ve 4.NP. Řešena je úprava polohy požárního vnitřního hydrantu v 1.NP a 
doplnění chybějícího hydrantu ve 4.HP.   
Navrženy jsou nové trasy potrubí v návaznosti na potrubí provozované, s minimálním 
zásahem do stavebních konstrukcí. Návrh navazuje na stávající systém řešení 
kanalizace a vodovodu v předmětném prostoru stavby. Dojde k demontáži 
zařizovacích předmětů a určených připojovacích rozvodů potrubí.     
Zdravotní technika bude odpovídat běžnému standardu v rámci hygienických předpisů 
s plastovými rozvody (PPR PN 20). Návrh zařizovacích předmětů je převzat ze stavební 
části, výběr konkrétních prvků bude upřesněn podle nabídky dodavatele stavby. 
Bilance spotřeby vody a objemu odpadních vod se uvedenou stavební úpravou 
v rámci objektu nezmění. Bilance dešťových vod se uvedenou stavbou nezmění.   
 

2.3    Podklady 

Dokumentace byla  zpracována  na  podkladě  technických  norem  a   předpisů,   
zadání hlavního inženýra projektu, výkresů stavebního řešení a zaměření viditelných 
znaků stávajících instalací kanalizace a vodovodu na místě stavby. Stavba musí 
probíhat v souladu se všemi vyhláškami, ČSN a bezpečnostními předpisy.  
ČSN 756760 EN 12056 vnitřní kanalizace  
ČSN 756101 stokové sítě a kanalizační přípojky  
ČSN 755409 vnitřní vodovody,  
ČSN 755455 výpočet vnitřních vodovodů  
ČSN 730873 zásobování požární vodou 
ČSN 755411 vodovodní přípojky 
ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 755401 Navrhování vodovodních potrubí 
EN 1610 – pokládání trub 
Výkopové práce budou provedeny podle ČSN 73 3050 (ČÚBP a ČBÚ č 324/1990 sb). 
Vyhl. 376/2000 Sb. – pitná voda, ČSN 73 6614, zákona č. 66/2001  
 
Soupis základních zákonů a vyhlášek vztahujících se k realizaci 
 
Zákon č. 350/2012 Sb (stavební zákon) 
Vyhláška 69/2013 Sb. O dokumentaci staveb 
Vyhláška 502/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj 
Vyhláška 503/2006 Sb. O podrobnější úpravě územního řízení 
Vyhláška 526/2006 Sb. Kterou se provádí některá ustanovení ve věcech stavebního 
řádu 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací a hluku 
Zákon č.362/2005 Sb.., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci  
Zákon Č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
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3.   Bilance  
 
3.1 Bilance spotřeby vody objem odpadních vod 
dle přílohy č.12 – směrnice 120/2011 – Ministerstva zemědělství – směrná čísla spotřeby 
vody se navrženou rekonstrukcí nemění 
nástavbou dojde ke zvýšení komfortu užívání stavby. 
 

3.2 Bilance požadovaných energií – silnoproud 

m.č.415 – automatický splachovač WC 

m.č.002 – cirkulační čerpadlo TV 

              - fyzikální úprava vody  

              - úprava napojení ponorného kalového čerpadla 

m.č.137 – kombinovaný zásobník TV 2,5 kW  

               - cirkulační čerpadlo TV 

               - fyzikální úprava vody 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1 V N I T Ř N Í    K A N A L I Z A C E 
 
1.1    Současný stav 

V uvedeném objektu je z hlediska kanalizace provozováno odpadní kanalizační potrubí  DN -
100-70 a svodné potrubí do DN 150 z doby výstavby a několika stavebních úprav pro 
domovní vybavenost. Potrubí je vedeno pod podlahou 1.NP a částečně na závěsech 
v podsklepené části objektu, s napojením na domovní přípojku jednotné kanalizace. 
Kanalizace budovy je řešena jako větvený, kanalizační systém s odvětráním nad střechu 
v hlavní části systému. Potrubí odpadní je provedeno z OT a PVC (HT) trub. Svody jsou 
provedeny částečně z litiny a kameninových trub.   
 
1.2    Dispoziční úpravy 

Ve 4.NP vzniká nová dispozice sociálního zařízení s napojením na odpadní kanalizaci ve 3.NP 
a větrací potrubí, navrženou úpravou systému. V nově řešených učebnách a kancelářích 
4.NP bude systém kanalizace rozšířen pro odvodnění dřezů a umyvadel.  
Kanalizace bude v nových polohách opláštěna SDK konstrukcí ve formě navazujících 
průvlaků.     
V 1.PP, v prostoru navržené kotelny je řešena oprava pojistného odvodnění a snižování 
hladiny spodní vody v akumulační jímce. 
V technické místnosti za jídelnou bude doplněno odvodnění podlahy s propojením na 
odpadní kanalizaci v tomto prostoru. 
Stoupací a připojovací potrubí splaškových vod bude provedeno z plastových trub (např. HT 
systém).   
 
1.3 Technické řešení 

Kanalizace domovního systému, určené části, bude demontována a nahrazena novým 
potrubním systémem.   
  
Na původní upravené a nově řešené stoupačky kanalizace je navrženo připojit krátké 
připojovací potrubí od zařizovacích předmětů a kondenzátní kanalizaci od zařízení VZT.   
Zařizovací předměty budou napojeny krátkým připojovacím potrubím na navržené odbočky 
z odpadního potrubí. Potrubí bude před zařizovacími předměty ukončeno sifonovým 
kolenem (výpustkou) s připojovací manžetou redukovanou podle profilu sifonu. Výšky usazení 
budou upřesněny s dodávkou zařizovacích předmětů a po kompletaci se sifonem k nim 
náležejícím.  
1.4    Montáž potrubí 

Potrubí odpadní a připojovací bude ukládáno v připravené instalační šachtě, drážce, 
konstrukce stěn, v předstěnových instalačních systémech a do konstrukce podlahy. Do 
stavební konstrukce bude potrubí kotveno třmenovými příchytkami.   
U zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno kanalizační výpustkou a zápachovou 
uzávěrkou dodanou podle typu zařizovacích předmětů. Potrubí připojovací bude vedeno v 
minimálním spádu 3% k odpadnímu potrubí. Na odpadech a kanalizačních pérech bude 1,0 
m nad první podlahou osazena čistící tvarovka, krytá z líce obkladu armaturními dvířky o 
rozměru 200x200 mm. Dvířka budou v omítce ocelová, bíle lakovaná v obkladech budou 
magnetická osazená na spáru obkladu stěny.  
 
1.5    Zkoušky a revize 

Na novém potrubí kanalizace bude před jeho zakrytím stavební konstrukcí provedena 
zkouška těsnosti. Po jejím kladném vykonání bude potrubí zakryto stavební konstrukcí. O 
provedení  zkoušky  bude vyhotoven zápis a systém bude předán uživateli.  
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2   V N I T Ř N Í    V O D O V O D 
2.1    Současný stav 

Voda pitná a požární je do objektu přivedena stávající vodovodní přípojkou z veřejného 
vodovodu. Systém řešené části hlavního objektu je napojen v 1. PP z rozvodu horizontálního 
vodovodu vedeného na závěsech pod stropem. Vodovod je proveden z nesourodého 
materiálu. Teplá voda je připravována centrálně s cirkulačním rozvodem.   
V objektu kuchyně a jídelny je centrální příprava TV pro gastroprovoz. Systém je zastaralý a 
nehospodárný. Samostatně je řešen letní a zimní provoz. 

  
2.2    Dispoziční úpravy 

Ve 4.NP vzniká nová dispozice sociálního zařízení s napojením na novou stoupačku a 
centrální systém TV v1.PP. V nově řešených učebnách a kancelářích 4.NP bude systém 
vodovodu rozšířen pro napojení dřezů a umyvadel.  
Vodovodní stoupačka bude v nové poloze opláštěna SDK konstrukcí ve formě navazujícího 
sloupu.     
V 1.PP, v prostoru navržené kotelny je řešena nová centrální příprava TV jako náhrada za 
dosavadní systém, nevhodný pro rozšíření navrženého vodovodu. 
V technické místnosti za jídelnou bude v upravené dispozici nahrazen původní ležatý 
zásobník TV novým kombinovaným zásobníkem, který umožní provoz v topném období 
z topného zdroje a době mimo topného období bude provozován na elektřinu. Systém 
postupně nahradí další zásobník elektrický v prostoru kuchyně. 
 
Instalací VZT strojovny do dosavadní chodby dochází ke zrušení polohy požárního hydrantu. 
Hydrant bude posunut do nové pozice a připojen na původní potrubí. Chybějící hydrant ve 
4.NP bude instalován v prostoru schodiště a bude napojen na prodlouženou stoupačku 
požárního vodovodu ze 3.NP. 
 
Důsledkem rozšíření a úprav systému objektu dojde k demontáži určené části vodovodního 
potrubí a k napojení nové části systému. 
Budou demontována určená zařízení, včetně připojovacích rozvodů.   
  
Technologie centrální přípravy teplé vody je předmětem rekonstrukce.    
 
2.3    Technické řešení 

Upravený vodovod studené, teplé a cirkulační vody bude propojen na původní vodovod 
v určených místech podle výkresové části.  
Novou větví bude veden do 4.NP. Tato část bude doplněna novou větví teplé a cirkulační 
vody. Páteřní rozvody v 1.PP jsou a budou zavěšeny pod stropem v návaznosti na dosavadní 
systém. 
Stoupačka bude schována za SDK opláštěním (dojde k "falešnému" rozšíření sloupu) 
Pro prostupy stropem jsou navrženy nové prostupy. 

Bude upravena strojovna TV včetně cirkulačního čerpadla v hlavní budově i v budově jídelny 
a kuchyně. Na novém systému cirkulačního okruhu jsou navrženy vyvažovací ventily. 
Cirkulační okruh bude hydraulicky zkontrolován při zkušebním provozu. Nelze navrhnout 
závazné vyvážení systému pro absenci dokumentace skutečného provedení instalace. 
V obou objektech bude doplněna fyzikální úprava vody jako nezbytná součást bezpečného 
provozu sytému přípravy a distribuce teplé vody. 

  
Nový systém vodovodu bude napojovat původní vodovodní stoupačky a jednu stoupačku 
novou. Potrubí budou opatřena uzavíracími a vypouštěcími armaturami.  Kotvení potrubí 
bude provedeno třmenovými příchytkami se současným ukládáním kanalizace, na 
hmoždinku.  
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Potrubí vody v jednotlivých místech zařízení je osazen provozními uzávěry, připojovací 
vodovod je veden společně pro teplou a studenou vodu k navrženým zařizovacím 
předmětům.   
 
Příprava teplé vody bude řešena instalací zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu 300 
l. zásobník je dodávkou vytápění 
1x v m.č. 002 
1x v m.č. 137 
Na straně vodovodu bude systém osazen skupinou armatur pro SV uzávěrem pojistným a 
zpětným ventilem s vyrovnávací expanzní nádobou, pro TV uzávěrem na výstupu z ohřívače.  
Systém TV bude doplněn nucenou cirkulační větví osazenou cirkulačním čerpadlem 
s časovým spínačem provozu a uzavíracím a zpětným ventilem.   
  
VODOVOD POŽÁRNÍ Na stoupačce vodovodu v 3.NP bude upraveno připojení hydrantu do 
4.NP.  V 1.NP bude upraven vodovod překládaného požárního hydrantu a propojení 
provozované stoupačky tak, aby celý systém byl napojen jednotně z 1.PP přes potrubní 
oddělovač.   
  
2.4    Montáž potrubí 

Připojovací stoupací a ležaté potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z potrubí s 
určením pro pitnou vodu a vodu teplou do 60°C Hostalen PPR PN 20.  Potrubí stoupací a 
horizontální bude v celé délce izolováno  návlekovou izolací tl. 20 mm pro studenou vodu a 
20- 25mm pro teplou vodu a cirkulaci v souladu se směrnicí 151/2001 Sb.-MPO. Zeslabení 
izolace je povoleno v odůvodněných případech a za cirkulačním okruhem. Izolace bude na 
potrubí v rovných úsecích předem navlečena. Ve spojích tvarovkách a u armatur bude 
provedena po vykonání tlakové zkoušky. U zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno 
nástěnkami s vnitřním závitem Js 15mm. U nástěnek bude provedeno ochranné pospojování 
izolovaným vodičem.  
Horizontální rozvody požárního vodovodu budou zavěšeny pod stropem 1.PP a podlahovém 
kanále v trasové koordinaci s domovními rozvody, zejména s potrubím vytápění.   
Připojovací a stoupací rozvody budou ukládány (do drážek ve zdivu) přizdívek a instalačních 
předstěn a do konstrukce podlahy.   
  

typ potrubí dimenze teplota okolí tl. izolace 
SV - PPR PN 16 D 20 20°C  19 mm 
  D 25 20°C 20 mm  
  D 32 20°C 25 mm  

TV+cirk – PPR PN 20 STABI D 20 20°C  19 mm 

 D 25 20°C  20 mm 
 
2.5    Zkoušky a revize 

Dokončovací práce budou provedeny v souladu s architektonicko stavební částí projektu.  
Po dokončení montáže bude na potrubí provedena zkouška těsnosti a tlaková zkouška, 
potrubí bude 2x propláchnuto vodu s desinfekčním roztokem chloru. Bude doplněna izolace 
potrubí včetně izolace požárních prostupů a systém bude zakryt stavební konstrukcí.  O 
provedené zkoušce bude vystaven zápis.  

 
3. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY – SMĚŠOVACÍ BATERIE A VENTILY 
V dokumentaci jsou řešeny zařizovací předměty standardních připojovacích rozměrů. Typově 
budou odpovídat charakteru užívání jednotlivých částí objektu. Všechny zařizovací předměty 
budou dodány včetně kotevních prvků a vhodné zápachové uzávěrky. 

• Umyvadla budou nástěnná, umyvadlo invalidní s úpravou pro hendikepované. Sifon 
plastový.  
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• Dřez bude dodávkou nábytku. Sifon bude dodán v ZT instalacích, plastový 
• Úsporná baterie pro umyvadla a dřezy např. TIGO stojánková páková, chrom, 

provedení 000 bez automatické zátky, s vysoce kvalitní keramickou kartuší Optim Eco, 
která výrazně šetří vodu. Perlátor umístěný v baterii je vyroben ze speciálního 
materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen a díky tomu odpadá namáhavé 
čištění.   

• Připojení směšovacích baterií stojánkových pákových bude provedeno přes rohové 
kulové ventilky s integrovaným filtrem. 

• Závěsný klozet, hluboké splachování – spotřeba 4,5 nebo 3,0 l vody, funkce TOTAL 
CLEAN včetně sedátka, s ultra úsporným splachováním, montované na samonosné 
podomítkové splachovadlo, splachování bude s dělením pro dvě množství vody s 
podporou funkce úsporného splachování. Rohový připojovací ventil je dodávkou 
podomítkového splachovače  

• Závěsný klozet invalidní je prodloužený pro parametry hendikepovaných, hluboké 
splachování – spotřeba 4,5 nebo 3,0 l vody, včetně sedátka, s ultra úsporným 
splachováním, montované na samonosné podomítkové splachovadlo se současným 
prostorem pro montáž konzol, splachování bude s dělením pro dvě množství vody s 
podporou funkce úsporného splachování. Rohový připojovací ventil je dodávkou 
podomítkového splachovače  

• Konzoly invalidní do prostoru WC pevná, sklopná a sklopné zrcadlo budou 
v provedení z nerezu  

•  
• závěsná úklidová výlevkou s mřížkou pro postavení vědra, s odpadem DN 100 

s možností připojení WC splachovače, montované na samonosné podomítkové 
splachovadlo, splachování bude s dělením pro dvě množství vody s podporou funkce 
úsporného splachování. Rohový připojovací ventil je dodávkou podomítkového 
splachovače  

• Baterie k výlevce TIGO páková nástěnná s dolním ramínkem 210 mm,. Nástěnná 
baterie Tigo s pohyblivou roztečí 134–166 mm obsahuje vysoce kvalitní keramickou 
kartuš se systémem Ecodisk, která výrazně šetří vodu. Perlátor umístěný v baterii je 
vyroben ze speciálního materiálu, na kterém se neusazuje vodní kámen a díky tomu 
odpadá namáhavé čištění.    

  
Veškeré vodovodní baterie budou uzemněny. Klozety, stojánkové baterie umyvadel budou 
napojeny pomocí kulových roháčků. Výtokové armatury budou odpovídat standardním 
podmínkám a ČSN. 
 
3.  ZTI – všeobecné podmínky 
Potrubí bude vyrobeno jedním výrobcem, bude řádně označeno na všech svých částech. 
Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. Montáž musí být provedena firmou, 
která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o 
oprávnění k montáži systému). 
Rozvody vodovodního  potrubí se  musí montovat  a upravit  tak, aby  byla zachována 
předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha  potrubí,  přenášení  
hmotnosti a dynamických   účinků  na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle 
ČSN 73 6660, ČSN 73 6655, H-132 98 (CTI), ČSN 75 5411, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, zákona 
č.50/1976 Sb. ve znění zákona č. 262/1992 Sb. a montážních předpisů výrobce potrubí. 
Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána ČSN 73 6660 a montážními předpisy výrobce.  
Provedení tlakové zkoušky 
Po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a 
zařízení se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu a dezinfekce potrubí. O tlakové 
zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak je 1,6 
násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,2 MPa. Při provádění tlak. zkoušek 
plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.Během realizace je třeba dodržovat 
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veškerá nařízení a pokyny výše uvedených norem a současně respektovat směrnice týkající 
se bezpečnosti práce. 
 
Stavební přípomoce 
Technický popis 
Pro navržené instalace budou zajištěny demontáže stavebních konstrukcí, bourání otvorů, 
vrtání prostupů a odstranění povrchů stěn a podlah. Všechny zásahy do stavební konstrukce 
budou opraveny po namontování instalací a zapraveny do původních povrchových úprav.  
Jedná se o  

• průrazy stropem     
• drážky v podlaze 
• zabetonování původních nevyužitých prostupů po demontáži instalací 
• provedení drážek pro potrubí 
• provedení stavebních nik pro instalaci armatur 
• zapravení drážek po montáži instalací 
• provedení SDK zákrytů potrubí 
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402   KABINET 32,20
403   ZÁDVEŘÍ 3,96
404   CHODBA 10,64
405   POKOJ 18,03
406   ZABUDOVANÁ SKŘÍŇ 4,05
407   POKOJ 18,56
408   ZABUDOVANÁ SKŘÍŇ 4,32
409   PŮDA 11,02
410   PŮDA 15,32
411   POKOJ 22,23
412   BALKÓN 10,13
413   KUCHYŇ 10,47
414   SPÍŽ 4,35
415   PŮDA 40,71
416   CHODBA 0,68
417   WC 1,08
418   KOUPELNA 5,26
419   KOTELNA 26,22
420   PŮDA 94,96
421   KABINET 30,74
422   SKLAD 31,77
423   ARCHIV 34,32
424   PŮDA 28,80
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.   ÚČEL MÍSTNOSTI

PLOCHA
[m2]

001   CHODBA 24,73
002   STROJOVNA VYTÁPĚNÍ 58,62
003   CHODBA 13,26
004   SKLAD 8,37
005   SKLAD 7,61
006   DÍLNA 29,49
007   GARÁŽ 21,29
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K14a
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K14
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PU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.   ÚČEL MÍSTNOSTI

PLOCHA
[m2]

101   ZÁDVEŘÍ 21,53
102   CHODBA 71,26
103   UČEBNA 45,85
104   CHODBA 17,25
105   STROJOVNA VZT 16,66
106   ŠATNY 96,26
107   WC CHLAPCI 2,36
108   ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,23
109   WC CHLAPCI 9,13
110   CHODBA 5,92
111   WC DÍVKY 2,36
112   WC DÍVKY 8,58
113   WC PERSONÁL 1,10
114   SKLAD 1,62
115   UČEBNA 46,23
116   ZÁDVEŘÍ 2,30
117   UČEBNA 48,96
118   UČEBNA 61,76
119   ŠATNY 34,31
120   CHODBA 16,56
121   CHODBA 27,86
122   KNIHOVNA 25,50
123   CHODBA 8,00
124   ATRIUM 18,35
125   SKLAD 10,55
126   SKLAD 5,70
127   CHODBA 50,16
128   WC DÍVKY 1,79
129   WC DÍVKY 1,16
130   WC CHLAPCI 1,89
131   WC CHLAPCI 1,31
132   WC CHLAPCI 1,16
133   ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,43
134   JÍDELNA 208,00
135   ZÁDVEŘÍ 7,35
136   SLOUČENO S MÍST. Č. 137 -
137   STROJOVNA VZT 41,96
138   KUCHYŇ 104,89
139   UMÝVÁRNA NÁDOBÍ 17,70
140   SKLAD 4,88
141   PŘÍPRAVNA 9,17
142   CHODBA 36,25
143   SKLAD 7,42
144   DENNÍ MÍSTNOST 12,77
145   ROZVODNA 5,46
146   CHLADÍCÍ BOX 3,74
147   ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,32
148   SKLAD 28,81
149   UMÝVÁRNA PERSONÁL 4,03
150   WC PERSONÁL 1,16
151   PŘÍPRAVNA 10,70
152   CHODBA 14,76
153   BRAMBORÁRNA 3,68
154   BEZBARIÉROVÉ WC 5,88
155   SKLAD 3,91
156   KANCELÁŘ 10,40
157   VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,88
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.   ÚČEL MÍSTNOSTI

PLOCHA
[m2]

101   ZÁDVEŘÍ 21,53
102   CHODBA 71,26
103   UČEBNA 45,85
104   CHODBA 17,25
105   STROJOVNA VZT 16,66
106   ŠATNY 96,26
107   WC CHLAPCI 2,36
108   ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,23
109   WC CHLAPCI 9,13
110   CHODBA 5,92
111   WC DÍVKY 2,36
112   WC DÍVKY 8,58
113   WC PERSONÁL 1,10
114   SKLAD 1,62
115   UČEBNA 46,23
116   ZÁDVEŘÍ 2,30
117   UČEBNA 48,96
118   UČEBNA 61,76
119   ŠATNY 34,31
120   CHODBA 16,56
121   CHODBA 27,86
122   KNIHOVNA 25,50
123   CHODBA 8,00
124   ATRIUM 18,35
125   SKLAD 10,55
126   SKLAD 5,70
127   CHODBA 50,16
128   WC DÍVKY 1,79
129   WC DÍVKY 1,16
130   WC CHLAPCI 1,89
131   WC CHLAPCI 1,31
132   WC CHLAPCI 1,16
133   ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,43
134   JÍDELNA 208,00
135   ZÁDVEŘÍ 7,35
136   SLOUČENO S MÍST. Č. 137 -
137   STROJOVNA VZT 41,96
138   KUCHYŇ 104,89
139   UMÝVÁRNA NÁDOBÍ 17,70
140   SKLAD 4,88
141   PŘÍPRAVNA 9,17
142   CHODBA 36,25
143   SKLAD 7,42
144   DENNÍ MÍSTNOST 12,77
145   ROZVODNA 5,46
146   CHLADÍCÍ BOX 3,74
147   ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,32
148   SKLAD 28,81
149   UMÝVÁRNA PERSONÁL 4,03
150   WC PERSONÁL 1,16
151   PŘÍPRAVNA 10,70
152   CHODBA 14,76
153   BRAMBORÁRNA 3,68
154   BEZBARIÉROVÉ WC 5,88
155   SKLAD 3,91
156   KANCELÁŘ 10,40
157   VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,88
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.   ÚČEL MÍSTNOSTI

PLOCHA
[m2]

201   CHODBA 87,39
202   UČEBNA VAŘENÍ 27,98
203   UČEBNA 64,60
204   CHODBA 17,36
205   UČEBNA 66,24
206   KABINET 13,57
207   STROJOVNA VZT 13,97
208   WC CHLAPCI 2,58
209   WC PERSONÁL 1,10
210   WC CHLAPCI 8,43
211   WC DÍVKY 2,36
212   WC DÍVKY 8,58
213   WC PERSONÁL 1,16
214   UČEBNA 46,23
215   ZÁDVEŘÍ 2,17
216   UČEBNA 48,98
217   UČEBNA 61,27
218   VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,80
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PU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.   ÚČEL MÍSTNOSTI

PLOCHA
[m2]

301   CHODBA 108,80
302   UČEBNA 62,56
303   UČEBNA 67,53
304   UČEBNA 44,16
305   WC CHLAPCI 2,31
306   ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,20
307   WC CHLAPCI 8,19
308   WC DÍVKY 2,31
309   WC DÍVKY 8,34
310   WC PERSONÁL 1,06
311   UČEBNA 44,16
312   UČEBNA 68,15
313   UČEBNA 62,56
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZN.   ÚČEL MÍSTNOSTI

PLOCHA
[m2]

401   SCHODIŠTĚ 34,13
402   CHODBA 54,40
403   CHODBA 9,90
404   KABINET 22,26
405   ŘEDITELNA 74,88
406   KANCELÁŘ SEKRETÁŘKY 18,56
407   SKLAD 10,68
408   ARCHIV 22,25
409   VÝTAHOVÁ ŠACHTA 2,80
410   CHODBA 1,98
411   ÚKLIDOVÁ KOMORA 1,80
412   WC ŽENY 5,87
413   WC ŽENY 1,10
414   WC ŽENY 1,26
415   BEZBARIÉROVÉ WC 4,32
416   WC MUŽI 1,90
417   WC MUŽI 1,65
418   SKLAD UČEBNÍCH POMŮCEK 18,22
419   STROJOVNA VZT 16,56
420   KABINET 19,24
421   MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA 78,00
422   SKLAD 30,38
423   KABINET 22,26
424   KABINET 22,02
425   KABINET 22,26
426   KABINET 22,02
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Č-100
dvířka +1100
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K7
prostup 150x150

VH 100 - HL 810 100
K9
VH 100 - HL 810 100
prostup 150x150

2x100-87°

K5
prostup 150x150

VH 100 - HL 810 100

HL 310N-3000
Odvodnění podlahy + VZT jednotky

K5a
DN 70

75-3% pod stropemK5a
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STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ
 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV, V=300 l, S=1,5 m2

SV - KU-32, VOD DN15, ZK-32, VENTIL NA HADICI, EXP.NÁDOBA 18, VK-20, KU-32, PV-20

TV - KU-32, VK-20
C - KU-25, ZK-25, ČERP.25-60, KU-25, VK-20

3x KU- 25-25-20
3x VK--15
1x TRV 15

EL 230/50-0,10kW

EL 230/50-0,02kW
90°

stávající insatalace
napojit

-2,750-2,900

3x KU- 25-25-20
3x VK- 15
1x TRV 15

3x KU- 25-25-20
3x VK- 15
1x TRV 15

S-T-C 32-32-25 pod stropem

32-32-25
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32-32-25

STACIONÁRNÍ NEPŘÍMOTOPNÝ
 ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV, V=300 l, S=1,5 m2
SV - KU-32, VOD DN15, ZK-32, VENTIL NA HADICI, EXP.NÁDOBA 18, VK-20, KU-32, PV-20

TV - KU-32, VK-20
C - KU-25, ZK-25, ČERP.25-40, KU-25, VK-20

EL 230/50-0,10kW

STC x ÚT STC x ÚT

OC.40 pod stropem
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AUTOMATICKÉ DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ
Q=1,45m3/h, pmax=10bar, tmax=90°C

S-T-C stávající

TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S VNITŘNÍ POVRCHOVOU
ÚPRAVOU PRO PITNOU VODU, V=18 l
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D 19/30
Instalace hydrantu v nové poloze

Propojení požárního vodovodu
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ZÁVITOVÁ TYČ

MATICE A PODLOŽKA

HKD KOTVA
OBJÍMKA MPN-RC

KOTVENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
VEDENÉHO POD STROPEM

BETONOVÁ KONSTRUKCE

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI UCHYCENÍ

maximální vzdálenost mezi trubkovými třmeny v m

2,0 2,0 2,0

DN 32
(40x5,5)

DN 40
(50x6,9)

DN 50
(63x8,7)

1,5 1,5 1,5

2,0

DN 25
(32x4,4)

1,4

s klipovým korýtkem

Rozměr trubky

typ trubky:

PP - HT

PP - HT

DN 20
(25x3,5)

2,0 2,0

DN 12
(16x2,2)

DN 15
(20x2,8)

1,0 1,0

2,0

1,2

POTRUBÍ

Potrubí - připojovací rozvody bez cirkulace        9 mm

Ocelové potrubí
DN

do DN 100

nad DN 100

32

50

40

10

25

20

15

50 mm

30 mm

40 mm

40 mm

50 mm

izolační vrstvy
Minimální tl.

20 mm

30 mm

30 mm

40 mm

63x8,7

50x6,9

40x5,5

110

75, 90

trubka PPR
D x s

16x2,2

32x4,4

25x3,5

20x2,8

Způsob 
zabudování

Po
tr

ub
í -

 h
la

vn
í r

oz
vo

dy

IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY

IZOLACE POTRUBÍ STUDENÉ VODY

Potrubí na betónovém stropě

Potrubí - připojovací rozvody ve zdech a 
průchody konstrukcí

Potrubí v kapse zdiva, stoupačka

Potrubí v kanále, vedle teplovodního potrubí

Potrubí v kanále, bez teplovodního potrubí

Volně položené portubí ve vytápěném prostoru

Volně položené potrubí v nevytápěném prostoru

Způsob zabudování

Potrubí v dutině zdiva, vedle teplovodního potrubí

4 mm

10 mm

izolační vrstvy
Minimální tl.

13 mm

4 mm

13 mm

4 mm

9 mm

4 mm

LEGENDA POTRUBÍ A ZNAČEK

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ

KANALIZACE - DEMONTÁŽ

STOUPAČKY KANALIZACE

POTRUBÍ PPR PN 20 + IZOLACE

POTRUBÍ PPR PN 20 + IZOLACE
STUDENÁ VODA

TEPLÁ VODA

VODOVOD - DEMONTÁŽ

ZAVĚŠENÉ POD STROPEM
POTRUBÍ

STOUPAČKY VODOVODU

PROSTUP POTRUBÍ KONSTRUKCÍ
ZAPĚNIT PUR PĚNOU A 
ZABETONOVAT

prostup 100x100

NA SILNOPROUD
PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

EL 230/50

KOTVENÍ POTRUBÍ DO STROPU
NEBO ZDI

KULOVÝ UZÁVĚRKU

UMYVADLO - VÝPUSTKA DN 50
SIFONOVÉ KOLENO HT 50 x 40  2x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 

KU-15 - HL 35 SYSTÉMOVÝ PRVEK

2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2"

HL 136, HL 132

STOJÁNKOVÁ BATERIE
CHROM

LEGENDA ZAŘ.PŘ. A PŘIPOJENÍ

TYP:

!!! UPŘESNIT PODLE DODANÝCH ZAŘÍZENÍ !!!

KANALIZACE: VODOVOD: ARMATURY:

VENTILAČNÍ HLAVICE HL810

KONDENZÁT

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

ČISTÍCÍ TVAROVKAČ

VTOK SE ZÁPACH. UZÁVĚROU
HL 21HL 21

PODLAHOVÁ (SKLEPNÍ) VPUST
S KLAPKOU

PV

VÝPUSTKA DN 110WC - ZÁVĚSNÉ 1x NÁSTĚNKA PPR 15 x 1/2" PODOMÍTKOVÝ NOSNÝ
SYSTÉM
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TLAČÍTKO GEBERIT 

1x NÁSTĚNKA PPR 15 x 1/2"VÝPUSTKA DN 50PISOÁR - INFRAČERVENÝ SENZOR 12V
OPLACHOVACÍ RŮŽICEHL 430
TRAFO 230V / 12V JE
SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ

EL 230/50
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CIRKULACE

VÝTLAK

HL 406 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ
UZÁVĚRA

ZPĚTNÁ KLAPKAZK

POJISTNÝ VENTILPV

VÝPUSTKA DN 110ÚKLIDOVÁ VÝLEVKA - ZÁVĚSNÁ
3x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 
KU-15

3x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2"

BATERIE NÁSTĚNNÁ, SMĚŠOVACÍ,
PÁKOVÁ S RAMENEM 210mm

GEBERIT DUOFIX
GEB-ART-NR 111.300

UMYVADLO - INVALID
 2x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 
2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2"

SIFONOVÉ KOLENO HT 50 x 40
VÝPUSTKA DN 50 STOJÁNKOVÁ BATERIE-

CHROM
KU-15 - HL 35 SYSTÉMOVÝ PRVEKHL 136, HL 132

1x NÁSTĚNKA PPR 15 x 1/2"VÝPUSTKA DN 110WC - INVALID GEBERIT DUOFIX
GEB-ART-NR 111.375

EL 230/50

DŘEZ - VÝPUSTKA DN 50
SIFONOVÉ KOLENO 50x40
HL 136, HL 132

 2x ROHOVÝ PŘIPOJOVACÍ VENTIL 
KU-15 - HL 35 SYSTÉMOVÝ PRVEK

2x NÁSTĚNKA PPR 20 x 1/2" BATERIE STOJÁNKOVÁ, 
SMĚŠOVACÍ, PÁKOVÁ
CHROM
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Č Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč) Celková hmotnost(t)
 Izolace tepelné    0,00 0,00
1 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm kus 3,00 0,00 0,00 0,00
 Vnitřní kanalizace    0,00 0,97
2 HL 30.2 přechod kondenzátní , beztlaký ks 10,00 0,00 0,00 0,10
3 Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení m 16,00 0,00 0,00 0,02
4 HL 136.3 kondenzátní sifon s kuličkou ks 2,00 0,00 0,00 0,02
5 Demontáž potrubí do DN 100 m 20,00 0,00 0,00 0,30
6 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 kus 1,00 0,00 0,00 0,00

svod KT 150/100 objekt C
7 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 4,00 0,00 0,00 0,00

vsadit odbočku100/100
8 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50 kus 3,00 0,00 0,00 0,00
9 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 10,00 0,00 0,00 0,07
10 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 7,00 0,00 0,00 0,00
11 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 8,00 0,00 0,00 0,00
12 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 120,00 0,00 0,00 0,06
13 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 4,00 0,00 0,00 0,00
14 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 3,00 0,00 0,00 0,00
15 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 140,00 0,00 0,00 0,18
16 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 20,00 0,00 0,00 0,03
17 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 75 x 1,9 mm m 12,00 0,00 0,00 0,01
18 Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, výtlak kanalizace v kotelně m 15,00 0,00 0,00 0,09
19 Čisticí kus pro odpadní svislé D 110 kus 6,00 0,00 0,00 0,00
20 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 16,00 0,00 0,00 0,00
21 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 10,00 0,00 0,00 0,00
22 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 14,00 0,00 0,00 0,00
23 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 3,00 0,00 0,00 0,00
24 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00 0,00 0,00 0,00
25 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N kus 5,00 0,00 0,00 0,00

mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus
26 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1 kus 1,00 0,00 0,00 0,00
27 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 4,00 0,00 0,00 0,00
28 Souprava ventilační střešní HL kus 7,00 0,00 0,00 0,00

souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm
29 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 324,00 0,00 0,00 0,00
30 Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 kus 10,00 0,00 0,00 0,00
31 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 20,00 0,00 0,00 0,00
32 Pročištění připojovacího potrubí šikmého do DN 110 m 8,00 0,00 0,00 0,00
33 Demontáž vpusti do DN 70 kus 3,00 0,00 0,00 0,08
 Vnitřní vodovod    0,00 5,02
34 podpůrný žlab pro potrubí PPR 20 - 50 m 20,00 0,00 0,00 0,30
35 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 36,00 0,00 0,00 0,57
36 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 24,00 0,00 0,00 0,39



37 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 110,00 0,00 0,00 0,23
38 Zazátkování vývodu kus 7,00 0,00 0,00 0,00
39 Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 32 kus 13,00 0,00 0,00 0,02
40 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 kus 3,00 0,00 0,00 0,00
41 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 340,00 0,00 0,00 1,36
42 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 250,00 0,00 0,00 1,31
43 Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. m 70,00 0,00 0,00 0,38
44 Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom. m 20,00 0,00 0,00 0,11
45 Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20 kus 20,00 0,00 0,00 0,01
46 Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20 kus 16,00 0,00 0,00 0,01
47 Smyčka kompenzační z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20 kus 2,00 0,00 0,00 0,00
48 Smyčka kompenzační z PPR, D 32 x 5,4 mm, PN 20 kus 2,00 0,00 0,00 0,00
49 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 100,00 0,00 0,00 0,00

vnitřní průměr 22 mm
50 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 36,00 0,00 0,00 0,00

vnitřní průměr 25 mm
51 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 24,00 0,00 0,00 0,00

vnitřní průměr 40 mm
52 Izolace návleková tl. stěny 9 mm m 20,00 0,00 0,00 0,00

vnitřní průměr 40 mm
53 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 140,00 0,00 0,00 0,01

vnitřní průměr 22 mm
54 Izolace návleková tl. stěny 13 mm m 250,00 0,00 0,00 0,02

vnitřní průměr 28 mm
55 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 70,00 0,00 0,00 0,00

vnitřní průměr 32 mm
56 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 kus 210,00 0,00 0,00 0,00

bez dodávky materiálu
57 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 kus 115,00 0,00 0,00 0,00
58 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 soubor 4,00 0,00 0,00 0,04
59 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32 soubor 8,00 0,00 0,00 0,11
60 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 57,00 0,00 0,00 0,00
61 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 8,00 0,00 0,00 0,00
62 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m soubor 42,00 0,00 0,00 0,00
63 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,4 m soubor 6,00 0,00 0,00 0,00
64 Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 kus 57,00 0,00 0,00 0,01
65 Demontáž armatur se závitem a šroubením G 2 kus 10,00 0,00 0,00 0,07
66 Kohout vypouštěcí kulový, M DN 15 kus 9,00 0,00 0,00 0,00
67 Kohout kulový vypouštěcí, DN 20 kus 6,00 0,00 0,00 0,00
68 Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 kus 2,00 0,00 0,00 0,00
69 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 8,00 0,00 0,00 0,00
70 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 9,00 0,00 0,00 0,00
71 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 11,00 0,00 0,00 0,00
72 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 6,00 0,00 0,00 0,00



73 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 kus 1,00 0,00 0,00 0,00
74 Kohout kul.termoreguleční vnitř.-vnitř.z DN15 kus 4,00 0,00 0,00 0,00
75 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 1,00 0,00 0,00 0,00
76 Klapka zpětná vodorovná DN 25 kus 2,00 0,00 0,00 0,00
77 Klapka zpětná vodorovná DN 32 kus 2,00 0,00 0,00 0,00
78 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 2,00 0,00 0,00 0,03

průměr 19/30, stálotvará hadice
79 Vodoměr DN 15x80 mm, Qn 1,5 kus 3,00 0,00 0,00 0,01
80 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 540,00 0,00 0,00 0,00
81 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 540,00 0,00 0,00 0,01
 Strojní vybavení    0,00 1,73
82 horizontání oddělovací sestava BA 1 1/2" ks 1,00 0,00 0,00 0,07
83 horizontální potrubní oddělovač 3/4" ks 1,00 0,00 0,00 0,00
84 Hydroflow HS40 ks 1,00 0,00 0,00 0,01
85 pojistná tlaková nádoba reflex 18l ks 2,00 0,00 0,00 0,04
86 Čerpadlo oběhové 25-60 soubor 1,00 0,00 0,00 0,00
87 Čerpadlo oběhové 25-40 soubor 1,00 0,00 0,00 0,00
88 KONZOLA POTRUBÍ VODOVODU/KANALIZACE ks 160,00 0,00 0,00 1,60
 Zařizovací předměty    0,00 0,70
89 splachovací tlačítko WC podomítkových splachovačů ks 6,00 0,00 0,00 0,00
90 pneumatická splachovací souprava WC i ks 2,00 0,00 0,00 0,00
91 montážní sada pro umyvadla na stěnu soub 7,00 0,00 0,00 0,00
92 zrcadlo sklopné ks 2,00 0,00 0,00 0,04
93 Klozet závěsný hlub. splach., bílý soubor 3,00 0,00 0,00 0,05

včetně sedátka v bílé barvě
94 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý soubor 2,00 0,00 0,00 0,04
95 Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé soubor 5,00 0,00 0,00 0,07
96 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 2,00 0,00 0,00 0,03
97 Výlevka závěsná odpad DN 110 s plastovou mžížkou soubor 1,00 0,00 0,00 0,01

připojení splachovadla
98 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00 0,00 0,00 0,02
99 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 6,00 0,00 0,00 0,12
100 Demontáž a zpět.montáž umyvadla s 1stoj.ventilem kus 2,00 0,00 0,00 0,00
101 Demontáž ocelové vany soubor 1,00 0,00 0,00 0,03
102 Demontáž hydrantů nástěných soubor 1,00 0,00 0,00 0,02
103 Madlo dvojité pevné nerez Novaservis dl. 813 mm soubor 2,00 0,00 0,00 0,00
104 Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 813 mm soubor 2,00 0,00 0,00 0,00
105 Demontáž čerpadel volných soubor 1,00 0,00 0,00 0,01

v jímce
106 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 16,00 0,00 0,00 0,00
107 Demontáž, zásobník TV 300 l soubor 1,00 0,00 0,00 0,16
108 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 6,00 0,00 0,00 0,00

WC
109 Ventil rohový s filtrem  DN 15 x DN 10 soubor 52,00 0,00 0,00 0,01



110 Ventil pračkový se zpět.kl.  DN15 x DN20 soubor 2,00 0,00 0,00 0,00
111 Demontáž baterie soubor 7,00 0,00 0,00 0,01
112 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 12,00 0,00 0,00 0,02

nadstandardní
113 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 14,00 0,00 0,00 0,02

standardní
114 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 1,00 0,00 0,00 0,00

k výlevce
115 Sifon pračkový HL406, D 40/50 mm kus 1,00 0,00 0,00 0,00
116 Sifon dřezový D 50 mm, 6/4" kus 14,00 0,00 0,00 0,00
117 Sifon umyvadlový  D 40 mm kus 12,00 0,00 0,00 0,00
118 Výpusť umyvadlová , stále otevřená kus 12,00 0,00 0,00 0,00
119 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 7,00 0,00 0,00 0,01
120 Dvířka 300 x 300 mm kus 3,00 0,00 0,00 0,00
121 Dvířka 200 x 200 mm kus 10,00 0,00 0,00 0,01
 Instalační prefabrikáty    0,00 0,10
122 Modul-WC do lehkých stěn nastavitelný, h 112 cm soubor 4,00 0,00 0,00 0,07
123 Modul-WC do lehkých stěn včetně podpory konzol, ZTP, h 112 cm soubor 2,00 0,00 0,00 0,03
 Lešení a stavební výtahy    0,00 0,02
124 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 6,00 0,00 0,00 0,01
125 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 1,00 0,00 0,00 0,01
 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    0,00 1,16
126 Vrtání jádrové do zdiva cihelného m 2,50 0,00 0,00 0,01

prostupy pro vodovod do D50
127 Vrtání jádrové do zdiva cihelného m 1,30 0,00 0,00 0,00

pro kanalizaci do D 75
128 Vybourání otv. stropy pro kanalizaci D110 kus 7,00 0,00 0,00 0,22
129 Vybourání otv. stropy pro vodovod do 3x50mm kus 5,00 0,00 0,00 0,16
130 Osazení konzol ve zdivu cihelném kus 160,00 0,00 0,00 0,76
 Izolace tepelné    0,00 0,00
131 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,00 0,00 0,00 0,00
 Vnitřní kanalizace    0,00 0,00
132 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,93 0,00 0,00 0,00
 Vnitřní vodovod    0,00 0,00
133 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 5,01 0,00 0,00 0,00
 Strojní vybavení    0,00 0,00
134 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m t 1,73 0,00 0,00 0,00
 Zařizovací předměty    0,00 0,00
135 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 0,68 0,00 0,00 0,00
 Instalační prefabrikáty    0,00 0,00
136 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m t 0,10 0,00 0,00 0,00
 Ostatní přesuny hmot    0,00 0,00
137 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,17 0,00 0,00 0,00



Celkem: 0,00
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