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1. Identifika ční údaje 
Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – Ul. Uralská 
Místo stavby: Liberec  
Katastrální území: Františkov u Liberce 
Kraj:     Liberecký 
Druh stavby:  zvýšení bezpečnosti dopravy chodců - výstavba chodníků, realizace 

přechodů pro chodce, míst pro přecházení a modernizace veřejného 
osvětlení (není součástí S.P.) 

 
Objednatel:  Statutární město Liberec,  
   Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
   IČ: 00262978 
 
Zpracovatel projektové dokumentace: 
Hlavní projektant:     Ing. Zbyněk Nýdrle,  

   U Sila 1328,   463 11 Liberec 30, 
   Živnost. list č.j.: 00/3723/97/F/Srp, ev.č.: 350500-28105-01 
   Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT  ev.č. 0500561 
   IČ:  613 16 733 

 
 
 



Zhotovitel PD elektro:  Martin Müller 
      Východní 1448,   463 11Liberec 30,  
   Zapsán v ŽR č.j. ZU MML/2853/09/Zu/5 
   Autorizovaný technik TE03, ev.č.: 0501002 

   IČ:  748 431 25 

 
 
Datum zpracování PD ve stupni DSP:   03/2016 

 
 

2.  Základní údaje o stavbě 
Účelem připravované stavby je zvýšení bezpečnosti dopravy chodců v dané 

lokalitě. V rámci stavby je navrhováno:  
1) výstavba nového pravostranného chodníku v křižovatce ul. Uralské a ul. Švermovy 

v délce 147,0m, proměnné šířky od 1,50m do 3,53m + výstavba nového úseku u 
stávajícího chodníku podél ul Švermovy v místě budovaného přechodu pro chodce 
přes ul. Švermovu v délce 2,83m, š. od 3,0m do 6,84m.  

2) výstavba 2ks nových dělících ostrůvku nově zřizovaných přechodů pro chodce o 
rozměrech 7,0m x 2,0m. Ostrůvky jsou umístěny ve středu vozovky, mezi 
protilehlými jízdními pruhy.  

3) Zřízení 2 nových přechodů pro chodce, které jsou stavebně řešeny jako dělené viz 
bod. 2). První přechod pro chodce se nachází před objektem č.p. 65 v ul. Švermova 
(areál fy. SVED), přechod pro chodce je navržen délky 4,0m+6,10m=10,10m 
v ose přecházení. Druhý přechod pro chodce se nachází před objektem č.p. 73 v ul. 
Uralská, přechod pro chodce je navržen délky 4,90m+4,25m=9,15m v ose 
přecházení 
Nové svislé dopravní značení bude provedeno pouze v souvislosti s nově 
realizovanými přechody pro chodce  - osazení 4ks DZ IP6 + osazení pružných 
dopravních majáčků na fyzické ostrůvky v počtu 3ks. 

4) Stavební úprava a dopravní řešení vozovky křižovatky ul. Uralské s ul. Švermova. 
Křižovatka bude provedena s novou konstrukční skladbou vozovky s živičným 
krytem, směrově i výškově zůstane dle stávajícího stavu beze změn, pouze 
drobnou regulací křižovatkových oblouků. S touto úpravou souvisí i realizace 
vodorovného dopravního značení. Svislé DZ zůstane zachováno beze změn.  
Stavební úprava stávajících chodníků podél ul. Švermova i podél ul. Uralská 
v rozsahu stávající křižovatkové plochy. Stávající živičný kryt bude nahrazen 
betonovou dlažbou a trasy pro pěší jsou řešeny jako bezbariérové tak, aby 
vyhověly zásadám pro bezpečnost a bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  

5) Směrový posun stávajících uličních vpustí UV1 a UV2, osazených podél obruby 
křižovatkového oblouku. Posun UV1 je navržen o 2m směrem do vozovky, posun 
UV2 je navržen o 1m směrem do vozovky.  

6) Modernizace stávajícího veřejného osvětlení, kdy stávající technicky nevyhovuje 
nově vzniklé dopravní situaci. Část veřejného osvětlení je dále v kolizi s novým 
chodníkem viz. bod1). V předmětné části křižovatky bude provedena výměna 
stávajícího osvětlení dle aktuálních světelných požadavků a dle standardů 
statutárního města Liberce v počtu 6 osvětlovacích bodů + budou osazeny 2 nové 
osvětlovací body (v PD označeny VO1/4 a VO4/2). (Není součástí S.P.).  

 



Dotčené pozemky 
Trvalý  zábor: 
katastrální území: k.ú. Františkov u Liberce 
p.p.č. 361 – ostatní plocha ve vlastnictví Statutární město Liberec 
p.p.č. 362 - ostatní plocha ve vlastnictví Statutární město Liberec 
p.p.č. 575/1 - ostatní plocha ve vlastnictví Statutární město Liberec 
p.p.č. 579/1 – vodní plocha ve vlastnictví Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 50003 

 Hradec Králové 
 
Hranice jednotlivých záborů jsou patrné z výkresové přílohy č. B.7. - Zákres stavby do 
katastrální mapy. 
 
Umístění nových staveb:  
Nové chodníky jsou umístěny na pozemcích 361, 362, 575/1 a 579/1 v k.ú. Františkov 
u Liberce 
Nové přechody pro chodce vč. dělících ostrůvků jsou umístěny na pozemcích 362 a  
575/1 v k.ú. Františkov u Liberce 
Nové stožáry VO jsou umístěny na pozemcích VO1/4 – p.p.č. 575/1 v k.ú. Františkov u 
Liberce, VO4/2 – p.p.č. 362 v k.ú. Františkov u Liberce 
 
 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku M 1 : 500, v souřadnicovém systému 

JTSK a ve výškovém systému Bpv 
- Místní šetření 
- Orientační zákresy průběhu inženýrských sítí od jednotlivých správců 
- V dokumentaci jsou v příslušné příloze doložena jednotlivá stanoviska správců sítí 

existujících v daném území. 
- Jednání se zástupci SML 
 
4. Členění stavby  
Stavba je řešena v rámci dvou stavebních objektů 
- SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
- SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (Není součástí S.P.) 
 
5. Podmínky realizace stavby 

  Po celou dobu trvání stavby je budoucí dodavatel zodpovědný za to, že bude 
stavební práce provádět tak, aby byla kdykoliv zajištěna dostupnost vozidel 
integrovaného záchranného sboru Libereckého kraje. 
Dodavatel stavby bude dále umožňovat přístup vozidel rezidentů a dopravní obsluhy 
v případě, že to dovolí aktuální postup stavebních prací.  

Před zahájením stavebních prací budou v dostatečném předstihu (dle podmínek 
jednotlivých správců) jednotlivá zařízení, sítě a vedení vytyčena, realizace stavby musí 
být prováděna v souladu s požadavky a podmínkami těchto správců.  
 V rámci realizační dokumentace stavby bude, ve spolupráci s vybraným 
dodavatelem, vypracována příloha Dopravně inženýrská opatření, kterou dodavatel 
předloží k odsouhlasení příslušným orgánům. 

 
 
 



6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
Stavba bude investicí Města Liberce. Výstavba je ve veřejném zájmu města a 

po jejím dokončení zůstane v majetku i správě města. Stavebník předpokládá, že 
údržbu bude zajišťovat provozovna komunálních služeb zřízená městem, které se stará 
o celkovou údržbu ve městě. 

 
7. Předávání částí stavby do užívání 

Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným 
dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb 
pěších a to za předpokladu dodržení všech bezpečnostních podmínek a předpisů.  

 
8.1. Souhrnný technický popis stavby 

Účelem připravované stavby je zvýšení bezpečnosti dopravy chodců v dané 
lokalitě. V rámci stavby je navrhováno:  
1) výstavba nového pravostranného chodníku v křižovatce ul. Uralské a ul. Švermovy 

v délce 147,0m, proměnné šířky od 1,50m do 3,53m + výstavba nového úseku u 
stávajícího chodníku podél ul Švermovy v místě budovaného přechodu pro chodce 
přes ul. Švermovu v délce 2,83m, š. od 3,0m do 6,84m.  

2) výstavba 2ks nových dělících ostrůvku nově zřizovaných přechodů pro chodce o 
rozměrech 7,0m x 2,0m. Ostrůvky jsou umístěny ve středu vozovky, mezi 
protilehlými jízdními pruhy.  

3) Zřízení 2 nových přechodů pro chodce, které jsou stavebně řešeny jako dělené viz 
bod. 2). První přechod pro chodce se nachází před objektem č.p. 65 v ul. Švermova 
(areál fy. SVED), přechod pro chodce je navržen délky 4,0m+6,10m=10,10m 
v ose přecházení. Druhý přechod pro chodce se nachází před objektem č.p. 73 v ul. 
Uralská, přechod pro chodce je navržen délky 4,90m+4,25m=9,15m v ose 
přecházení 
Nové svislé dopravní značení bude provedeno pouze v souvislosti s nově 
realizovanými přechody pro chodce  - osazení 4ks DZ IP6 + osazení pružných 
dopravních majáčků na fyzické ostrůvky v počtu 3ks. 

4) Stavební úprava a dopravní řešení vozovky křižovatky ul. Uralské s ul. Švermova. 
Křižovatka bude provedena s novou konstrukční skladbou vozovky s živičným 
krytem, směrově i výškově zůstane dle stávajícího stavu beze změn, pouze 
drobnou regulací křižovatkových oblouků. S touto úpravou souvisí i realizace 
vodorovného dopravního značení. Svislé DZ zůstane zachováno beze změn.  
Stavební úprava stávajících chodníků podél ul. Švermova i podél ul. Uralská 
v rozsahu stávající křižovatkové plochy. Stávající živičný kryt bude nahrazen 
betonovou dlažbou a trasy pro pěší jsou řešeny jako bezbariérové tak, aby 
vyhověly zásadám pro bezpečnost a bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  

5) Směrový posun stávajících uličních vpustí UV1 a UV2, osazených podél obruby 
křižovatkového oblouku. Posun UV1 je navržen o 2m směrem do vozovky, posun 
UV2 je navržen o 1m směrem do vozovky 

6) Modernizace stávajícího veřejného osvětlení, kdy stávající technicky nevyhovuje 
nově vzniklé dopravní situaci. Část veřejného osvětlení je dále v kolizi s novým 
chodníkem viz. bod1). V předmětné části křižovatky bude provedena výměna 
stávajícího osvětlení dle aktuálních světelných požadavků a dle standardů 
statutárního města Liberce v počtu 6 osvětlovacích bodů + budou osazeny 2 nové 
osvětlovací body (v PD označeny VO1/4 a VO4/2).   



8.2.1 Pozemní komunikace 
 Předmětem stavby je výstavba nových úseků chodníků, zřízení 2 přechodů pro chodce 

a stavební úprava stávající křižovatky místních komunikací ul. Uralská a ul. Švermova 
v celé šířce veřejného prostranství. Stávající vozovka je dle ČSN 736110 definována jako 
místní komunikace a je zařazena do funkční třídy B, chodníky jsou zařazeny do funkční 
třídy D2. Parametry viz. odst. 8.1. V rámci stavby bude dotčeno 5 sjezdů k nemovitosti + 1 
křížení chodníku s 1 účelovou neveřejnou komunikací. Stavbou bude dopravně usměrněna 
křižovatka - vodorovné DZ.  
Dotčená plocha vozovky a chodníků jsou stavebně řešeny v plné konstrukční skladbě, 

vozovka bude kryta živicí, chodníky betonovou dlažbou. 1 vjezd k nemovitosti a účelová 
komunikace, které budou dotčeny pouze z důvodu pokládání kabelové trasy VO budou 
předlážděny ze stávajícího materiálu (část betonová dlažba, část kamenná kostka).  
 
8.2.2 Mostní objekty a zdi 

 Součástí stavby nejsou žádné zdi ani mostní objekty. 
 
8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace 
V rámci modernizace křižovatky ul. Uralská - ul. Šrámkova a s tím související stavební 
úpravou, bude nutné směrově posunout dvě uliční vpusti. Posun UV1 je navržen o 2m 
směrem do vozovky, posun UV2 je navržen o 1m směrem do vozovky.  
 Nové pozice budou na líci nových betonových obrub. UV budou napojeny do 
stávajících kanalizačních přípojek S tím souvisí i úprava, tj. prodloužení kanalizačních 
přípojek. Dvě stávající UV v rozsahu stavby budou pročištěny včetně přípojek a zachovány 
ve stávajících pozicích.   
 
8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 
      Tyto stavební objekty nejsou součástí řešené stavby.  

 
8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště 
      Obslužná zařízení a veřejná parkoviště nejsou součástí řešené stavby.  

 
8.2.6 Vybavení pozemní komunikace 

Stávající dopravní značení bude doplněno s ohledem na navržené úpravy, tj. nově 
zřizované přechody pro pěší a úprava dopravního režimu v křižovatce.  
Svislé DZ 

Stávající DZ zůstane zachováno, sloupky DZ budou pouze přesunuty mimo 
průchozí prostor chodníku v místech případné kolize. U dvou nově vzniklých přechodů 
pro chodce budou nově osazeny 4ks DZ  IP6  - Přechod pro chodce.  

Nové dělící ostrůvky budou doplněny neprosvětlenými pružnými majáky.  
Vodorovné DZ 
  Křižovatka bude kompletně doplněna vodorovným dopravním značením. Jedná se o 
vyznačení nových přechodů pro chodce a další vodorovná dopravní značení (čáry, šrafy), 
která výrazně zpřehlední dopravní režim v dané křižovatce (vedení jízdních pruhů). Podél 
obou úseků pravostranných chodníků v ul. Uralská bude obnoven vodící proužek. 
 
Dopravní režim v řešené oblasti zůstane nezměněn. 

 
Dalším technickým vybavením komunikace bude obnovené veřejné osvětlení, 

zpracované v samostatném stavebním objektu SO 401.(Není součástí S.P.) 



V rámci stavby bude vyměněno 6ks svítidel včetně stožárů VO, přičemž poloha VO 
bude upravena s ohledem na nové stavby (chodníky) tak, aby nedocházelo ke kolizi a 
stožáry VO byly umístěny mimo průchozí prostor. V rámci stavby budou dále osazeny 2 
nové osvětlovací body. Stavba VO je navržena včetně kabelových tras, kdy stávající kabely 
budou nahrazeny novými, návrh VO byl projednán a je zpracován dle požadavku správce.   
 
8.2.7 Objekty ostatních skupin 

Stavební objekty ostatních skupin nejsou u této stavby zastoupeny.  
 

9. Výsledky a závěry z podkladů 
 
Před zahájením projekčních prací byl zjištěn stav podzemních sítí, které jsou dle vyjádření 

jednotlivých správců v takovém stavu, že není nutná jejich výměna a nebudou stavbou 
dotčeny. 
 

10. Dotčená ochranná pásma , památkové zóny 
Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí:  

- podzemní vedení společnosti ČEZ Distribuce  
- podzemní vedení veřejného osvětlení ve správě SML 
-    vodovodu a kanalizace ve správě SČVaK a.s. 
-    podzemní a nadzemní vedení společnosti CETIN 
 

 Veškeré vnější znaky inženýrských sítí v půdorysu stavby budou výškově upraveny na 
úroveň nivelety. 

 
 Před zahájením stavebních prací budou v dostatečném předstihu (dle podmínek 
jednotlivých správců) jednotlivá zařízení, sítě a vedení vytyčena, realizace stavby musí být 
prováděna v souladu s požadavky a podmínkami správců. 
 

11. Zásahy stavby do území 
Při vlastních stavebních postupech budou prováděny bourací práce na odstranění 

původních konstrukčních vrstev vozovky a chodníku.  Zásahy do zeleně, resp. kácení dřevin 
stavba nevyžaduje.  

 
12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby 
Pro vlastní stavební práce je potřeba počítat s možností napojení na el. rozvod pomocí 

staveništního rozvaděče, pro potřeby dopravy a stání budou využívány plochy v obvodu 
staveniště. 

Veškeré odpady a výkopky budou odvezeny na řízenou skládku. Bude to především 
výkop a stavební sutě vzniklé při provádění výkopu a odstraňování původních konstrukčních 
vrstev. 

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. 
Prostředí 

Stavba se nachází v blízkosti stávajících vzrostlých stromů – 2x jasan, 1x bříza.  
 Stavba nových úseků chodníků se nachází ve vzdálenostech 2,54m a 7,41m od 

stávajících jasanů a 0,72m od stávající břízy.  
 Stavba modernizace vozovky (zachování stávajících parametrů) se nachází ve 

vzdálenostech 0,85m a 1,24m od stávajících jasanů. 



  Stavba veřejného osvětlení (výměna kabelů ve stávající trase) se nachází ve 
vzdálenostech 1,41m a 1,64m od stávajících jasanů. Podél stávajících stromů se uvažuje 
s výkopovými pracemi v rozsahu kořenového systému, za účelem výměny kabelového vedení 
veřejného osvětlení ve stávající trase. 

 
Ochrana stromů  
 Stávající dřeviny budou před začátkem stavby zabezpečeny proti poškození oplocením 
kořenové zóny, bedněním kolem kmenů, případně i vyvázáním nižších větví koruny. Bednění 
bude chránit kmeny až do místa nasazení koruny, u vysokých stromů do výšky 180 cm.  
  V prostoru kořenové zóny budou veškeré zemní práce prováděny ručně 
s následujícími podmínkami:  

- z důvodu ochránění kořenového systému stromu budou minimalizovány výkopové 
práce 

-  práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních  
pracích, zejm. čl. 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana 
kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. 

- Stromy budou chráněny před mechanickým poškozením (pohmoždění kůry kmene, 
větví, poškození koruny apod.). To lze zajistit bedněním, které se musí  
připevnit tak, aby nepoškodilo strom a zejména kořenové náběhy.  

- případné výkopy v blízkosti stromů budou prováděny ručně, práce budou předem 
konzultovány s orgánem ochrany přírody.  

- nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2cm, ostatní lze přerušit pouze 
ostrým řezem a řezná místa zahladit 

- konce kořenů menší než 2cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru 
větším než 2cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.  

- Výkopek nesmí být ukládán ke stromům a keřům. Zelené plochy dotčené zemními 
pracemi budou po ukončení prací zpětně ozeleněny. 

- odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním  a mrazem (např. silná vrstva 
geotextilie) 

- Zemní práce s pokládkou a zpětným zakrytím provádět v období vegetačního klidu a s 
termíny kompletního provedení maximálně do 3 týdnů. Nejvhodnější  
termín pro provádění výkopových prací je vzhledem k vegetačním nárokům dřevin od 
opadu listů do příchodu mrazů (do -5°C) a na jaře po skončení mrazů max.  
do poloviny dubna.  

 
Vedení stavby je zodpovědné za dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti všech 

pracovníků, kteří se pohybují na stavbě a provádí v tomto smyslu pravidelné kontroly. 
Během výstavby může dojít ke krátkodobému zhoršení stavu životního prostředí, zvýší se 

hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Dodavatel zajistí minimalizaci těchto dopadů 
organizací výstavby:  

- nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace.  
- stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna 

v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané 
tímto zákonem. 

- nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, 
než připouští vyhláška 415/2012 Sb. 

- nakládka zeminy na dopravní prostředky by měla být nejvýše 10 cm pod horní hranu 
postranic vozidla. 



Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy o 
odpadovém hospodářství. Nakládání s odpady se bude řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhláškami 381/2001 Sb. a  374/2008 Sb. a ustanoveními příslušných 
vyhlášek MŽP. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským 
způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při stavbě lze očekávat směsný 
stavební a nebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. Vytěžený materiál bude nutno 
uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a 
chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden 
v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP. 

 V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů a evidenční listy odpadů s veškerými 
laboratorními rozbory a výsledky všech kontrol budou archivovány taky, aby mohly sloužit 
orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským 
inspekčním orgánům jako podkladový materiál.  
 
14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti  
 
a) mechanická odolnost a stabilita, 
 Návrhy konstrukcí byly provedeny s ohledem na budoucí zatížení komunikace dle 
TP170  
b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby 
apod.), 

Po celou dobu trvání stavby je budoucí dodavatel zodpovědný za to, že bude stavební 
práce provádět tak, aby byla kdykoliv zajištěna požární bezpečnost na stavbě i jejím okolí a že 
umožní případný zásah jednotek požární ochrany.  
c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

Vedení stavby je zodpovědné dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti všech pracovníků, 
kteří se pohybují na stavbě a provádí v tomto smyslu pravidelné kontroly. 

Během výstavby může dojít ke krátkodobému zhoršení stavu životního prostředí, zvýší se 
hlučnost a prašnost v okolí staveniště. Dodavatel zajistí minimalizaci těchto dopadů 
organizací výstavby:  
- nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. 
- nebude připuštěn provoz vozidel a topných zařízení, která produkují více škodlivin, než 
připouští vyhláška 415/2012 Sb. 
d) ochrana proti hluku, 
 Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna 
v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané 
tímto zákonem. 
e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích), 
 Modernizace komunikace bude provedena právě z důvodu zvýšení bezpečnosti 
dopravu. Dominantními prvky budou přechody pro chodce s dělícími ostrůvky a samotný 
pravostranný chodník v ul. Uralská. V neposlední řadě ke zvýšení bezpečnosti přispěje také 
realizace svislého a vodorovného dopravního značení, které výrazně zpřehlední dopravní 
režim v dané lokalitě.    
f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a 
údržbě apod.). 
 Vzhledem k charakteru stavby - realizace zpevněných ploch, nebyla úspora energie a 
ochrana tepla uvažována. Úsporné technologie při výstavbě budou věcí dodavatelské firmy a 
efektivity řízení výstavby. Stávající zastaralé veřejné osvětlení s výbojkovými svítidly bude 
nahrazeno novými LED svítidly. Použitím nových LED svítidel se zvýší úroveň osvětlení a 
dojde k úsporám elektrické energie. 



 
15. Další požadavky 

Užitné vlastnosti stavby vyplývají z navržených konstrukčních způsobů a řešení 
projektovaných ploch. Nové povrchy zaručují dlouhodobou životnost, usnadňují údržbu i 
provoz v této části města. Dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců , zvýraznění bezpečnostních 
prvků dopravy ve smyslu vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
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