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Vysvětlení zadávací dokumentace I  
 

v rámci otevřeného nadlimitního řízení: 

 

„Tribuna západ FC Slovan Liberec – přístavba výtahu“ 
 
 

Vážení dodavatelé,  

zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, statutární město Liberec, se sídlem nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 59 Liberec 1, obdržel dotaz z řad dodavatelů. I přesto, že tato žádost o 

poskytnutí doplňujících informací byla doručena až po zákonné lhůtě, rozhodl se zadavatel na 

dotazy dodavatele odpovědět.  Tímto Vám tedy poskytuje odpovědi na vznesené dotazy. 

 

Dotaz č. 1 

Je možná změna členění ocelové konstrukce, která musí odpovídat ČSN EN 81-20, která je v 

platnosti od září 2017? 

Odpověď 

Ocelovou konstrukci lze upravit dle dílenské dokumentace, kterou zpracuje zhotovitel. Tato 

musí odpovídat závěrům a požadavkům statického výpočtu, který je součástí zadávací 

dokumentace. Úpravu musí zpracovat autorizovaná osoba – autorizovaný inženýr pro statiku 

a dynamiku staveb. 

Dotaz č. 2 

Při použití pouze skla Connex - bude docházet v letních měsících k přehřívání šachty a v 

zimních měsících k promrzání. Pro snížení těchto aspektů je nutné použít izolační dvojsklo s 

connxem. 

Odpověď 

Předpokládá se provoz pouze v období konání zápasů – tzn. období použití srpen – listopad, 

březen (únor) – květen, vždy jednou za 14 dní. Celá tribuna je bez vytápění. Je na zhotoviteli 

provedení konstrukce tak, aby byla zajištěna funkčnost. 
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Dotaz č. 3 

Maximální velikost tabule při kotvení na bodové terče ve spáře je 1250mm x 2100mm.   

Odpověď 

V PD byl předpoklad strukturované fasády. Ocelová konstrukce je navržena jako minimální 

nosná konstrukce pro těleso výtahu. Případné pomocné nosné konstrukce pláště fasády jsou 

na zhotoviteli a dílenské dokumentaci. 

Dotaz č. 4 

Je nutné toto kotvení v kombinaci s kaleným sklem? 

Odpověď 

Je nutné splnit veškeré legislativní požadavky. Odpovídá zhotovitel. 

Dotaz č. 5 

Můžete upřesnit jaké vláknocementové desky na oplaštění požadujete? Opláštění šachet musí 

být v souladu ČSN EN 81-20 včetně certifikátů vydaných výrobcem desek. 

Odpověď 

Jedná se například o desky EQUITONE. Dodavatel je oprávněn nahradit uvedený výrobek 

jiným, ale se stejnými nebo lepšími vlastnostmi.  

Dotaz č. 6 

V kterých místech bude použita vláknocementová deska? Ve výkresech jasně nenalezl. 

Odpověď 

Jedná se o opláštění spodní části – nástupní stanice + komplet oboustranně nika pro strojovnu. 

Dotaz č. 7 

Kdo bude dodavatelem statiky výkresu ocelové konstrukce výtahu? 

Odpověď 

Statika je zpracovaná a je součástí zadávací dokumentace. Dílenskou dokumentaci a 

případnou úpravu bude zpracovávat zhotovitel - autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku 

staveb. 

Dotaz č. 8 

Je možné můstky ve stanicích v jedné rovině? 

Odpověď 

Stanice – můstky jsou ve výšce 0,000, ; 3,500 ; 7,520 

Dotaz č. 9 

Za jaké časové období od podpisu SoD předpokládáte převzetí staveniště? 
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Odpověď 

Převzetí staveniště je předpokládáno do 14 dnů od podpisu SoD. 

Dotaz č. 10 

Požadovaná doba realizace 2 měsíce od převzetí staveniště, ke kterému může výzvou dojít za 

dva  dny od podpisu SoD je nereálná. Žádáme o stanovení reálného termínu realizace veřejné 

zakázky. 

Odpověď 

Požadovaná doba realizace zůstává. 

 

 

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

 Za zadavatele ............................................  

                                                                                                  Tibor Batthyány, v. r.  

          primátor města Liberec  
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