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D.1.1.a.1 UCEL OBJEKTU

D.1.1.a.1.1 OBECNA CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Mistem stavby je pozemek p. €. 2, v obci Liberec, k. 4. Liberec, k. ¢. 682039.
Resenym objektem je Divadlo F. X. Saldy Liberec, €. p. 462, Liberec |-Staré Mésto.
Stavba se nachdzi v historickém centru mésta Liberec. Objekt je situovan na nameésti
Dr. E. Benese, ze severovychodni strany k nému pfriléha Sokolska ulice.

Jedna se o solitérni objekt v historickém centru Liberce, ktery je vyuZivan jako
méstské divadlo se tfemi profesionalnimi soubory — ¢inohrou, operou a baletem.
Nachazi se na ndmésti Dr. E. BeneSe a na severovychodni strané na néj navazuje
Sokolska ulice. Jihozapadni fasada se otevird smérem k liberecké radnici.

Jedna se o objekt se ¢tyfmi nadzemnimi podlazimi a jednim mezipatrem, konstrukci
lavek a podkrovim. Objekt ma dvé propadla pod urovni terénu a suterén s
technickym vybavenim.

Divadelni budova postavend zcihelného zdiva ve slohu novorenesanc¢nim ma
vyhodnou polohu ve stfedu mésta a svymi proporcemi zapada mezi okolni stavby.
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Fasada objektu je omitana v barvé piskové. Celni frontu zdGrazfiuje bohatd $tukova
vyzdoba, ktera je lemovana rfadou soch s alegorickym vyznamem. V ose vchodu jsou
umisténa dvé hlavni sousosi: vpravo sedici postava Uméni drZi v ruce pochoden,
vlevo sedici bih Apollo je obklopen postavami genit na delfinech. Dale vpravo jsou
stojici sochy muz a bohyn: Erato - muiza milostné pisné, Terpsichore - miza tance a
Fortuna - bohyné $tastného fizeni. Vlevo na vrcholu priceli stoji socha Melpomene
- muzy truchlohry, dale Thalie s maskou - muza komedie a bohyné Flora s kvéty.
Vsechny tyto piskovcové skulptury vytesal podle navrhl videnského sochare
Bendela kamenik Reinhold Volkel, rovnéz z Vidné. Vnitfni architektura divadla
plsobi - pres urc¢itou snahu po monumentalnosti - svym bohatym ¢lenénim a
vertikalnim rozvinutim prostoru ve svych rozmérech intimné. Dalo by se fici, Ze ma
pfijemné lidské dimenze. Neodmyslitelnou soucasti atmosféry interiéru je
socharska a malirska vyzdoba.

Funkéné lze objekt rozdélit na ¢ast verejnou (hledisté, vstupni prostory, chodby,
schodisté, Satny a hygienické zdzemi), ¢ast neverejnou (pro Ucinkujici divadla —
Satny, hygienické zazemi, sklady, chodby, schodisté), ¢ast provozni (technické
zazemi divadla) a ¢ast clubu Jimmy’s Theatre Club, ktery funguje nezdvisle na
divadle a ma oddéleny vchod. Stavebni konstrukce divadla jsou prevainé v
pGvodnim stavu, dfive byly provedeny drobné rekonstrukce hlavné v interiéru
objektu (konstrukce balkdnu a baru ve 3. patre).

Verejnou ¢ast divadla tvori reprezentativni prostory se sténami a stropy s bohatou
Stukovou vyzdobou, v casti hledisté téZ pozlacenou. Podlahy v téchto prostorach
tvori zejména keramickd nebo kamennd dlazba, pfipadné PVC v hledisti nebo
koberce v I6zich.

s vz

Neverejna a provozni ¢ast plsobi ponékud strohym dojmem a je predevsim tucelové
feSena. Zdi jsou vétsinou opatfeny bilou omitkou, ¢asto ve spodni Casti zelenym
omyvatelnym natérem. Naslapné vrstvy podlah tvofi predevsim PVC, keramicka
dlazba, parkety, koberce nebo betonovd mazanina. Omitky v suterénu jsou ve
Spatném technickém stavu, kde dochazi k padani omitky vlivem vlhkosti zdiva.

D.1.1.a.1.2 HISTORICKY VYVOJ

Poté, co dne 24. dubna 1879 vyhotelo plvodni Soukenické divadlo, byli pozadani o
vypracovani projektu na novou budovu vidensti architekti Ferdinand Fellner (1847-
1916) a Hermann Helmer (1849-1919), ktefi jsou autofi fady reprezentativnich
divadelnich budov ve velkych evropskych méstech. Zakladni kdmen nové budovy
byl poloZen v zari 1881 a 29. zari 1883 bylo Méstské divadlo slavnostné otevieno.
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D.1.1.a.1.3 STAVAJICI VYUZITI

1.

Objekt je vyuZivan jako méstské divadlo se tfemi profesionalnimi soubory —
¢inohrou, operou a baletem. Soucasti objektu je i klub Jimmy’s Theatre Club v
podzemni ¢asti, ktery ma vlastni vchod a je nezavisly na provozu divadla.

Divadlo je v normalnim provoznim rezimu béhem herecké sezony, tj. zafi az cerven,
kdy se vyuzivaji prakticky vSechny prostory divadla. BEhem letni pfestavky jsou v
divadle mimo zkousky pritomni pouze spravce divadla, vratny a pfislusni technici.

1.a.1.4 NAVRHOVANA FUNKCNI NAPLN

Funkce objektu zlstane nezménéna. Projektovd dokumentace fesi predevsim
rekonstrukci rozvod(l vytdpéni a vzduchotechniky, a s tim spojené nezbytné
stavebni Upravy. Objekt bude nadale vyuzivan jako méstské divadlo s divadelnim
klubem Jimmy’s Theatre Club, jehoZ provoz bude i nadale nezavisly na provozu
divadla.

D.1.1.a.1.5 KAPACITNI UDAJE

Aktualni kapacita hledisté pro divadelni predstaveni je 500 mist a dale proménna
kapacita jevisté (cca do 30 mist) a orchestfisté (cca do 30 mist) dle potreb
divadelnich predstaveni. Divadlo ma 4 stalé zaméstnance (spravce, vratny,
technici).

Kapacita jednotlivych provozi je uvedena v tabulce mistnosti nize.

- m.c. ! , . | plocha sv. vyska
podlazZi (piv. &) nazev mistnosti (m2) (mm)
i 001 Technické zazemi | 50,5 2180
Suterén
002 Technické zazemi | 48,9 2200
101 Technicka 6,3 2500
3. propadlo mistnost
102 Chodba 22,1 3900
103 Akumulatorovna |9,9 2900
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104 (44) Dilna 18,3 3260
105 Chodba 17,9 3050
106 Sklad 20 2100
107 Sklad 8,7 2000
108 Schodisté 12,9 2000
109 Sklad kulis 63,4 2000
110 Chodba 8,4 2200
111 (61) Sklad+strojovna | 28,5 2000
112 Schodisté 12,5 2000
113 Chodba 13,3 2500
114 Mistnost 9,1 2300
115 Elektrorozvodna | 18,3 3000
116 Sklad rekvizity 112,4 2300
117 Sklad osvétlovaci | 40,2 2300
118 Chodba 8,1 2300
119 Sklad restaurace |30,8 2600
120 Sprcha 4,1 2100
121 Chodba 8,2 1880
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122 WC personal 3,2 1880
123 Chodba 6,7 2860
124 Chodba 9,7 1880
125 Bar 53 3420
126 \74) 4,9 1880
127 Kuchyné 24,3 1880
128 VZT 5 1880
129 Schodisté 10,1 1880
130 Mistnost 3,2 3040
131 Chodba 14,6 2200
132 Mistnost 5,4 3040
133 Restaurace 154,9 3100
134 Pfedsin 2,5 1880
135 WC Zeny 5,8 1880
136 WC muzi 7,6 1880
2. propadio 201 2.propadlo 158 2300
202 Schodisté 12,9 2300
203 Sklad 35,2 2300
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204 Sklad 9,1 2300
205 Sklad 8,2 2300
206 Mistnost 3,2 2300
207 Schodisté 12,6 2300
208 Rozdélovaci 21,4 1500
komora
301 Vstup 12,8 2600
1. propadio
. 302 Vrdtnice 7,9 2620
(pFizemi)
303 (14) |Satna 10,9 2330
304 (15) |Satna 9,6 2330
305 wC 2,7 2400
306 Umyvarna 2,3 2400
307 wWC 2,9 2400
308 Chodba 11,8 2330
309 Schodisté 12,8 2800
310 Chodba 15,4 2240
311 (16) |Satna 14,3 2530
312 (17) |Satna 25,2 2220
313 Schodisté 12,6 2530
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314 Chodba 3,5 2370
315 (7) Umyvarna 2,3 2400
316 wC 2,7 2400
317 WC+sprcha 3 2400
318 Chodba 11,4 2370
319 Kuchyné 7,3 2390
320 (18) Odpocivarna 13 2390
321(19) |Satna 8,4 2370
322 Sklad 125 2800
323(79) |Satna Zeny 23,1 2800
324 OrchestFisté 72,3 2470
325(52) |Chodba 10,6 2350
326 Satna 4,8 2140
327 Schodisté 12,9 2850
328 Satna 124,4 3420
329 WC Zeny 12,3 2700
330 (57L) | Uklidova komora |1,2 2700
331 Kancelar 3,6 2700
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332 Vstup restaurace | 14,7 2800
333 (10) Kancelaf¥ 13 2700
334 Schodisté 30,1 2700
335 Schodisté 26,6 2700
336 Foyer 47,3 2800
337 Hlavni vstup 100,1 2800
338 Schodisté 26 2700
339 Schodisté 29,7 2700
340 Pokladna+sklad |13 2700
341 Kancelaf 18,8 2700
342 Sklad 1,9 2700
343 WC muzi 11,6 2700
344 Uklidova komora | 0,9 2700
345 Mistnost 4,8 2650
346 Schodisté 14,2 2700
347 Rozdélovaci 353 1650
komora
348 Technick 14 1400
mistnost
viezipatro | 0L @) Z‘:\fztr:;kvaace 10,8 2340
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402 (22) Satna 18,6 2380
403 (21) Mistnost 6,1 2440
404 WC+sprcha 4,1 2440
405 Chodba 15 2450
406 Schodisté 13,2 2580
407 Sklad rekvizit 65,1 2750
408 Schodisté 12,8 2580
409 WC Zeny 4,2 2460
410 (24) Mistnost 6 2460
411 (25) Rekvizity 19,2 2400
412 (26) Mistnost 15,6 2400
413 Chodba 7,1 2500
414 WC Zeny 9,2 2500
415 Schodisté 12,3 2600
416 Chodba 14,7 2600
417 Loze 8,5 3710
418 Loze 3 3710
419 LozZe 3,3 3710
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420 Kabina technika |38,2 2500
421 Chodba 13,2 2500
422 Schodisté 31,6 2500
423 Schodisté 26,5 2500
424 Schodisté 26,5 2500
425 Schodisté 32,8 2500
426 Chodba 13,5 2500
427 Schodisté 12,7 2500
428 WC muzi 9 2600
429 Chodba 14,7 2600
430 Loze 3,3 3710
431 Loze 3 3710
432 Loze 8,5 3710
433 Jevisté 267,1 2700
434 Hledisté 128 2700
1. patro 501 Teristorovna 7,5 3210
502 (28) |Satna muii 34,2 3720
503 (27) Susarna 6,3 3070
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504 W(C+sprcha 4,1 3070
505 Chodba 1,9 2400
506 Schodisté 12,9 2400
507 (48) Mistnost ¢.48 12,1 3670
508 Chodba 7,1 3670
509 (49) Mistnost ¢.49 14,1 3670
510 Sklad 10,3 3670
511 Chodba 3,9 2400
512 Schodisté 12,6 2400
513 Chodba 2,5 3100
514 WC Zeny 4,4 3780
515 (29) Vlasenkarna 5,9 3780
516 (30) | Satna sbor 42,5 3700
517 WC Zeny 91 2600
518 Schodisté 12,4 2600
519 Chodba 32,7 3050
520 Loze 8,2 3710
521 Loze 3 3710
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522 Loze 3,3 3710
523 Satna 15 3600
524 Schodisté 29,8 3250
525 Schodisté 26,5 2480
526 Loze 8,2 2200
527 Foyer 38 3900
528 Bar 76 5250
529 Schodisté 26,5 2480
530 Schodisté 29,8 3250
531 Satna 15 3600
532 Schodisté 12,8 2750
533 WC muzi 9 2600
534 Chodba 35 3050
535 Loze 8,3 3710
536 Loze 3 3710
537 LozZe 3,3 3710
2. patro 601 Sklad 8,9 2950
602 (33) Vlasenkarna 8,9 3100
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603 (32) Satna muzi 20,8 3100
604 (31) Mistnost 6,1 3070
605 WC+sprcha 4,1 3070
606 Chodba 13,3 3100
607 Chodba 7,6 2430
608 Korepetice 15,9 3990
?;:/41) Sklad kostymu 56,6 3960
610 Zehlirna 44,3 3950
611 Pradelna 3,8 2430
612 Strojovna 8,6 4480
613 W(C+sprcha 4,6 3100
614 (37) Vlasenkarna 5,7 3100
615 (38) |Satna 20,5 3100
616 (39) Vlasenkarna 8,4 3100
617 Chodba 19,9 3100
618 (40) Sklad 9,2 2600
619 Loze 8,3 3710
620 Chodba 3,8 2000
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621 Kabina = 0,9 2000
osvétlovacl
622 Schodisté 12,2 2000
623 Chodba 22 2520
624 WC Zeny 6,3 2500
625 Satna+chodba 85,4 2350
626 Uklidova komora |2,9 1900
627 Schodisté 35,1 2520
628 Schodisté 35,1 2520
629 WC muzi 6,3 2500
630 Chodba 21,7 2520
631 Schodisté 12,5 2520
632 Chodba 3,7 2000
633 Kabina 0,9 3710
osvétlovaci
634 Loze 8,2 2000
701 Pdda 42,5 2800
3. patro
702 Strojovna 7,2 2120
703 Chodba 2,1 2120
704 Pdda 10 2120
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vizn

705 Pida 56,2 2120
706 Pida 12,7 2120
707 Pada 42,5 2120
709 Loze 2,6 2700
711 LozZe 2,6 2700
712 Salonek 12 3050
713 Chodba 16,4 2120
714 Sklad 5,4 2120
715 Schodisté 19,9 2120
716 Zazemi baru 13,3 2700
717 Bar 7,9 2570
718 Bar verejnd ¢ast | 43,7 2570
719 Sklad baru 2,7 2700
720 Chodba 16,4 2520
721 Sklad 9 2350
722 Schodisté 19,9 2800
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723 WC Zeny 4,4 3180
724 Umyvarna 1,5 3180
725 Umyvarna 3,4 3180

D.1.1.a.2 ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE,
MATERIALOVE A DISPOZICNI
RESENI

D.1.1.a.2.1 OBECNE ZASADY

Projektovd dokumentace fesi rekonstrukci stavajiciho objektu €. p. 2., ktery slouzi
jako méstské divadlo s klubem Jimmy’s Theatre Club. Rekonstrukci zdstane funkce
objektu nezménéna.

Jedna se o zdény historicky objekt méstského divadla v centru mésta Liberec, ktery
tvofi Ctyfi nadzemni podlazi a jedno mezipatro, konstrukce ldvek, podkrovi,
konstrukce dvou propadel pod Udrovni terénu, zdroven je divadlo castecné
podsklepeno a je vybaveno suterénem s technickym zdzemim. Stény suterénu jsou
z kamenného zdiva. Divadelni budova postavena ve slohu novorenesanénim ma
vyhodnou polohu ve stfedu mésta a svymi proporcemi zapada mezi okolni stavby.
Fasada objektu je omitana v barvé piskové. Celni frontu zdGrazfiuje bohatd $tukova
vyzdoba, ktera je lemovana rfadou soch s alegorickym vyznamem.

Projektovd dokumentace tesi predevsim rekonstrukci rozvod( topeni a
vzduchotechniky a stim souvisejici nezbytné stavebni Upravy. V navrhu jsou
v maximalni moZné mife respektovany stavajici trasy rozvodl technického vybaveni
objektu. Vsouvislosti se zefektivnénim  systém(  vytapéni, chlazeni a
vzduchotechniky bylo nutné vytvofit v co nejmensi mozné mife nové prostupy
horizontalnimi i vertikdlnimi konstrukcemi. Stavebni Upravy v reprezentativnich
prostorach resi predevsim uloZeni rozvodd, které jsou v soucasnosti pohledové
exponované do stavebnich konstrukci. V navrhu je respektovdna architektonicka
hodnota objektu a jeho interiéru, a proto jsou stavebni zadsahy do konstrukci
omezeny na minimum.
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D.1.1.a.2.2 FUNKCNI A DISPOZICNIi RESENI

D.1.1.a.2.2.1 STAVAIJICi STAV

Objekt je v soucasnosti vyuZivan jako méstské divadlo, které ma tfi profesionalni
soubory — cinohru, operu a balet. Objekt je nejvyuZivanéjsi v pribéhu divadelni
sezdny v mésicich zari az ¢erven, v mésicich Cervenec a srpen zde probihaji divadelni
zkousky. Cést divadla je vyuZivdna pro potteby klubu Jimmy’s Theater Club v
podzemni ¢asti objektu, jehoZ provoz je nezavisly na provozu divadla

Funkcné Ize objekt rozdélit na ¢ast verejnou (hledisté, vstupni prostory, chodby,
schodisté, Satny a hygienické zazemi), ¢ast neverejnou (pro ucinkujici divadla —
Satny, hygienické zazemi, sklady, chodby, schodisté), ¢ast provozni (technické
zazemi divadla) a ¢ast clubu Jimmy’s Theatre Club, ktery funguje nezdvisle na
divadle a ma oddéleny vchod.

.1.1.a.2.2.2 NAVRHOVANY STAV

Projektovd dokumentace resi rekonstrukci rozvodl topeni a vzduchotechniky a
s tim souvisejici nezbytné stavebni Upravy. Dispozi¢ni ani funkéni vyuZiti objektu se
nezméni. Objekt bude nadale vyuzivadn jako méstské divadlo s divadelnim klubem
Jimmy’s Theatre Club v jeho podzemni ¢asti.

.1.a.2.3 ARCHITEKTONICKE A VYTVARNE RESENI
.1.1.a.2.3.1 EXTERIERY

Divadelni budova je postavena z cihelného zdiva ve slohu novorenesan¢nim a svymi
proporcemi zapada mezi okolni stavby. Fasada objektu je omitana v barvé piskové.
Celni frontu zd@irazfiuje bohatd $tukova vyzdoba, kterd je lemovéna Fadou soch s
alegorickym vyznamem.

Projektovd dokumentace nefesi stavebni ani jiné Upravy exteriéru objektu. Exteriér
zUstane realizaci nezménén. Budou instalovany dvé nové protidestové Zaluzie a
Ctyri vétraci mtizky (viz ¢ast D.1.4.3), které budou umistény v anglickych dvorcich
na severozapadni a jihovychodni ¢asti objektu. Nové protidestové Zaluzie a vétraci
mrizky se nachdzeji pod drovni terénu a nejsou pohledové exponované. Anglické
dvorky budou opatfeny novymi pochozimi rosty v urovni chodniku.

.1.1.a.2.3.2 INTERIERY

Verejnou ¢ast divadla tvori reprezentativni prostory se sténami a stropy s bohatou
Stukovou vyzdobou, v casti hledisté téZ pozlacenou. Podlahy v téchto prostorach
tvori zejména keramickd nebo kamennd dlazba, pfipadné PVC v hledisti nebo
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koberce v 16Zich.

Neverejna a provozni Cast je feSena predevsim ucelové. Zdi jsou vétsinou opatreny
bilou omitkou, ¢asto ve spodni ¢asti zelenym omyvatelnym natérem. Naslapné
vrstvy podlah tvofi predevsim PVC, keramickd dlazba, parkety, koberce nebo
betonova mazanina. Omitky v suterénu jsou ve Spatném technickém stavu a
dochazi zde k padani omitky vlivem vlhkosti zdiva.

Projektova dokumentace maximalné respektuje architektonickou hodnotu objektu
i jeho interiérd. Zejména v reprezentativnich ¢astech divadla jsou stavebni zasahy
omezeny na minimum a jsou v maximalni mozné mifre respektovany stdvajici trasy
rozvodl technického vybaveni objektu. V souvislosti se zefektivnénim systém(
vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky je nezbytné vybudovat nové trasy vedeni
rozvodll vytapéni, chlazeni a vzduchotechniky tak, aby nebyly pohledové
exponovany. Proto jsou navrieny drazky ve zdivu. Po uloZeni rozvodl dojde
k uvedeni konstrukci do pGvodniho stavu.

V ramci architektonicko-stavebniho feSeni dojde k vytvoreni novych prostupd,
drazek a Sachet ve stavebnich konstrukcich v rozsahu nezbytném pro uloZeni
rozvodU. Stavebni Upravy je nutno koordinovat s konkrétnimi profesemi (viz ¢ast
D.1.4).

Prostupy a drazky ve sténach budou provadény takovym zplsobem, aby nedoslo
k oslabeni dotéené stény. Prostupy a drazky provadéné v betonovych konstrukcich
budou provadény takovym zplsobem, aby nedoslo k oslabeni dotéené konstrukce
nebo k poskozeni vyztuze. Budou provedeny v rozsahu nezbytném pro uloZeni
rozvodd. Po uloZeni rozvod( budou prostupy a drazky zahozeny vyrovnavaci
hmotou a opatfeny povrchovou Upravou shodnou s povrchovou Upravou okolnich
povrch(l. V ¢astech neverejnych se jedna zejména o lokalni opravy v misté prostupu
nebo drazky a bezprostredni blizkosti, ve verejnych nebo exponovanych ¢astech se
jedna o povrchovou uUpravu celé dotéené zdi. Redeni je patrné z vykresové &asti
D.1.1.b této projektové dokumentace. Pfi provadéni prostupl a drazek ve zdech,
které jsou opatteny keramickym obkladem, bude keramicky obklad vyvzorkovan na
misté, odstranén a nahrazen novym obkladem stejnych rozmérl a vlastnosti, jako
obklad plvodni.

Prostupy a drazky v konstrukci podlah budou provadény v rozsahu nezbytném pro
uloZeni rozvodu. Ve 3. propadle bude v drazkach v podlaze zhotoven technologicky
kanalek s reviznimi otvory v kfiZzeni a na odbockach. Po provedeni drazky v podlaze
bude naslapna vrstva vymeénéna v rozsahu celé dotené mistnosti, jak je patrné
z vykresové casti D.1.1.b této projektové dokumentace. V mistech s hodnotnou
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dlazbou budou uUpravy provedeny pouze lokalné. Odstrariovana ¢ast dlazby bude

pred demontazi vyvzorkovana na misté a bude zhotovena replika stejnych rozméru
a vlastnosti.

Vv

RovnéZ je navriena Uprava veskerych stavajicich vétracich mfizek (viz Kniha
zamecnickych prvk( D.1.1.c-02), které budou repasovany, nahrazeny replikami,
pfipadné odstranény. Budou také osazeny mrizky nové.

Suterén

V suterénu budou odstranény vnitini stény (viz ¢ast D.1.2 Stavebné konstrukéni
feSeni). Vobou C¢astech suterénu je navriena technickd mistnost se
vzduchotechnickou jednotkou. Bude rozebrana plvodni betonova podlaha (v ¢asti
s keramickou dlazbou) aZz na zdkladovou konstrukci a bude provedeno nové
souvrstvi s betonovou pochozi vrstvou (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01). Pred
poloZenim nového souvrstvi podlah budou poloZzeny nové rozvody ZTI (viz ¢ast
D.1.4.1 Zdravotechnika). Cast suterénu bude snizena o 700 mm pod stavajici Uroven
podlahy kvili uloZeni demineralizacni jednotky a vzduchotechnické jednotky.
Vzduchotechnicka jednotka zde bude umisténa na ocelové konstrukci (viz ¢ast D.1.2
Stavebné konstrukéni feSeni). Stény snizené casti suterénu budou tvofeny
prolévanymi tvarnicemi tl. 250 mm a budou vyztuZeny svislou vyztuZzi pti obou
povrsich $10/150. Vodorovna vyztuz bude provedena v kazdé lozné spare 2¢12.
Zaklad bude tvofit zakladova patka o rozmérech 0,5x1 m vysky 0,5 m z betonu
C25/30 XC2. Pred realizaci je nutné zjistit stavebné technickym prizkumem
hloubku zakladovych spar soucasnych konstrukci. Predpoklada se zalozeni
stavajicich konstrukci ve vétsi hloubce nez zaloZzeni novych konstrukci. Vykopy se
musi provadét se zvySenou opatrnosti a v pfipadé, Ze zadkladova spara novych
konstrukci bude zasahovat pod zdkladovou sparu soucasnych konstrukci, je nutné
neprodlené kontaktovat projektanta pfislusné ¢asti. Tyto konstrukce pak budou
podchyceny napf. pomoci mikropilot. Dle dostupnych podkladl se vsak
predpoklada zaloZeni stavajicich konstrukci v hloubce vétsi nez zaloZeni novych
konstrukci. Cast snizené ¢&asti suterénu bude zakryvat ocelovd konstrukce
s pochozim rostem (viz Kniha zdmecnickych prvk( D.1.1.c-02).

Dale v suterénu budou demontovany Ctvery ocelové dvefe a zazdény stdvajici
vstupy do anglickych dvorkd zdivem tl. 150 mm z cihel palenych CP na zdici maltu
(viz D.1.1.b-01 Suterén).

V anglickém dvorku v jihovychodni ¢asti objektu budou odstranény dvé ztuZujici
stény a nahrazeny ocelovymi konstrukcemi (viz ¢ast D.1.2 Stavebné konstrukéni
reseni).
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V byvalé vytahové sachté v anglickém dvorku v jihovychodni ¢asti objektu bude
vytvofen v urovni podlahy suterénu novy pochozi rost vocelovém ramu. Cast
podlahy pred vstupem do byvalé vytahové Sachty bude odstranéna do hloubky cca
200 mm, zacisténa a prekryta novym pochozim rostém v ocelovém ramu. Stavajici
otvor v podlaze pred vstupem do byvalé vytahové Sachty bude vycistén od nanosl(
pisku. Mezi timto otvorem a dnem vytahové Sachty bude zhotoven prostup s PVC
trubkou, aby mohla odtékat voda hromadici se v otvoru v podlaze do vytahové
Sachty, kde bude umisténo cerpadlo.

Stdvajici poklop pfi vstupu do suterénu z mistnosti ¢. 101 ve 3. propadle bude
nahrazen novym protipozarnim (viz Kniha dvefi D.1.1.c-05). Ocelové oplasténi
prostupu vcetné stavajiciho Zebfiku bude zbrouseno, ocisténo a opatfeno novym
protikoroznim natérem.

3. propadio

Ve 3. propadle v klubu Jimmy’s je navrZeno odstranéni podlah (viz vykresova ¢ast
D.1.1.b-02 a Kniha skladeb D.1.1.c-01). Budou zhotoveny nové technologické
kanalky s reviznimi otvory v kfizeni a na odbockach a provedeno nové souvrstvi
podlah. K provedeni téchto Uprav je nezbytné demontovat pevné zabudovany
nabytek (viz Kniha ostatnich prvkd D.1.1.c-07).

2. propadlo

Ve 2. propadle je navrzeno kompletni vyklizeni a vycisténi rozdélovaci komory a z ni
pfistupnych vétacich kandald. Komora i kandly budou opatfeny novym natérem stén,
podlah i stropu (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01). Vétraci kanaly nebylo mozné detailné
zaméfit a zakreslit, jsou zakresleny schematicky.

1. propadlo - pfizemi

V 1. propadle — pfizemi je navrZeno odstranéni pochozich rostl v Urovni chodniku
nad anglickymi dvorky po stranach objektu. Tyto rosty budou nahrazeny novymi
pochozimi rosty v ocelovém ramu (viz Kniha zamecnickych prvk( D.1.1.c-02).

Rozdélovaci komora ¢. 347 bude vyklizena, ocisténa a opatfena novym
omyvatelnym natérem podlahy, stén i stropl (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01).
Dfevéné obloZeni stén v3atné ¢ 328 zvendi rozdélovaci komory bude
demontovdno a do betonové stény oddélujici Satnu od rozdélovaci komory budou
provedeny nové prostupy jadrovym vrtanim (viz Seznam prostupt D.1.1.c-04). P¥i
provadéni prostupl musi byt dbano na to, aby nedoslo k poskozeni vyztuze. Do
drevéného obloZeni budou provedeny v misté prostupl otvory odpovidajicich
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rozmérl a obloZeni bude navraceno zpét na plvodni misto. Nasledné budou do
pfipravenych otvorl osazeny vétraci mrizky (viz Kniha zdmecnickych prvkd D.1.1.c-
02).

Nové otvory skrze betonovou sténu budou zhotoveny vyse popsanym zplisobem
také do mistnosti ¢. 348 a budou zde osazeny nové dvere — mezi mistnosti €. 326 a
mistnosti ¢. 348 (viz Kniha dvefi D.1.1.c-05).

Ve vstupnim foyer €. 337 je navrzeno oplasténi fencoil jednotek umisténych do nik
mezi vstupni portaly (nové jednotky nahradi stavajici topna télesa). Oplasténi
jednotek bude zhotoveno ze dfeva s ocelovymi vétracimi mtizkami a okopovym
plechem (viz Kniha truhlarskych prvkd D.1.1.c-03 a Kniha zadmecnickych prvka
D.1.1.c-02). Oplasténi téles bude zvolenym materidlem, barvou i profilaci odpovidat
okolnim vstupnim portalim, které je tfeba pred realizaci detailné zaméfit a
vyvzorkovat. Rozvody k témto télesim budou ptivedeny drazkou v podlaze (viz
Seznam prostupl D.1.1.c-04). Ta bude zhotovena odstranénim souvrstvi podlahy
v prvnim 16 cm Sirokém pdsu dlazby (viz Vykresova ¢ast D.1.1.b-04). Odstranovany
pas dlazby bude vyvzorkovan a po dokonceni stavebnich Uprav nahrazen replikou
stavajici dlazby.

Mezipatro

V mezipatfe bude na podesté hlavniho verejného schodisté ¢. 425 a 422
demontovan drevény sokl u podlahy (viz Vykresova c¢ast D.1.1.b-05 a Kniha skladeb
D.1.1.c-01), ktery bude po provedeni drazky ve sténé opét osazen na plvodni misto.
Rovnéz zde bude odstranéno stavajici topné téleso a nahrazeno novym (viz Cast
D.1.4.4). Bude opraven cca 1 m poskozené stukové vyzdoby. K poskozeni doslo
pravdépodobné pfi osazovani stavajiciho topného télesa.

Na schodistich ¢. 423 a 424 bude ve zdivu zhotovena nova Sachta k uloZeni rozvodu
vzduchotechniky. Tato Sachta bude zhotovena od podlahy mezipatra aZ do Urovné
krovu (viz Vykresova ¢ast D.1.1.b a Seznam prostupll D.1.1.c-04). Po provedeni
Sachty bude vnittni prostor ocistén a cihly impregnovany proti droleni. Po osazeni
rozvodl bude Sachta zazdéna zdi tl. 75 mm zcihel plnych CP a zdici maltu a
omitnuta.

1. patro

V 1. patfe bude v $atndach ¢. 523 a 531 demontovana ¢ast difevéného podia s PVC a
po uloZeni rozvodd bude podium navraceno do pulvodniho stavu. PVC bude
vyvzorkovano a vyménéno za nové v celém rozsahu (viz Kniha skladeb D.1.1.c-04).
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V baru (m. ¢. 528) bude demontovano drevéné oplasténi topnych téles (viz Kniha
ostatnich prvkd D.1.1.c-07) a osazena nova télesa. Nové rozvody budou provedeny
v soklové casti zdiva (viz Vykresova ¢ast D.1.1.b-06). Po provedeni stavebnich Uprav
bude cely sokl opatfen novym natérem. Pro uloZeni rozvod( je nutné demontovat
dvoje dvere véetné prahu a oblozkové dievéné zarubné (viz Kniha dvefi D.1.1.c-05).
Rozvody budou provedeny pod Urovni prahu, ktery bude nové zhotoven. Novy prah
bude mit stejné rozméry jako prah plvodni. Dverni kfidla véetné zarubni budou po
provedeni stavebnich Uprav navracena na plvodni misto. Rovnéz oplasténitopnych
téles budou osazena zpét na pUvodni pozici.

2. patro

Ve 2. patfe je navrieno odstranéni stén v mistnosti 626 — uklidova komora (viz
Vykresova ¢ast D.1.1.b-07). Je zde navriena technickd mistnost se
vzduchotechnickou jednotkou (viz ¢ast D.1.4.3). Mistnost bude tvorena
sadrokartonovymi sténami s pozdrni odolnosti. V mistnosti je navrieno posunuti
dvou ocelovych sloupt, diky ¢emuZ je mozné zvétsit stavajici otvor pro osazeni
novych akustickych protipoZzarnich dvefi. Rovnéz jsou navrZeny nové revizni dvere
do konstrukce balkonu (viz Kniha dvefi D.1.1.c-05). Navrieno je odstranéni 4
vnitfnich drfevénych sloup(l vynasejici konstrukci hledisté, které budou nahrazeny
ocelovou konstrukci osazenou na stavajici nostnou sténu (viz ¢ast D.1.2 Stavebné
konstrukéni feseni). V nové casti mistnosti bude podlahu tvofit souvrstvi ze
sadrovlaknitych desek poloZzenych na stavajici tramové konstrukci. Podhled
v mistnosti bude zhotoven z protipozarnich SDK desek (viz Kniha skladeb D.1.1.c-
01).

V satné (m. ¢. 625) budou po obou stranach Satniho pultu posunuta zrcadla a
nasténky kvali osazeni nové dekorativni kryci mfize (viz Vykresova c¢ast D.1.1.b-07).

3. patro

Ve 3. patie budou zhotoveny nové otvory v podlaze 3. balkonu (viz Vykresova ¢ast
D.1.1.b-08 a Seznam prostupt D.1.1.c-04). Tyto prostupy budou zhotoveny dle
stavajicich prostupl v konstrukci 2. balkonu a témto prostuptim budou odpovidat
rozmérem i umisténim vzhledem k poloze sedaciho nabytku a schodi. Do novych
otvor( budou osazeny nové mosazné vétraci mrizky.

V baru a zazemi baru (m. ¢. 717 a 716) bude odstranén stdvajici SDK podhled a po
uloZeni rozvodl vzduchotechniky bude zhotoven novy SDK podhled stejnych
vlastnosti a vzhledu jako plvodni (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01). V baru (m. ¢. 718)
bude demontovana ¢ast SDK predstény v mistech topnych téles. Po osazeni novych
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téles a provedeni rozvod( bude SDK predsténa uvedena do plvodniho stavu.

Vétraci mrizky v predsténé budou demontovany, repasovany a poté vraceny zpét
na plvodni misto.

Na WC v mistnosti ¢. 725 je nutné z divodu provadéni drazky ve sténé demontovat
predsténu a po provedeni stavebnich Uprav zhotovit novou dle parametrt pavodni
predstény.

V drovni 3. balkonu budou repasovany mfizky ZM-7.07. V okoli mfizek dojde
k lokalni opravé textilni tapety. Je navrzena obnova 4 mfizi ZM-7.06 a ZM-7.08 (viz
Kniha zamecnickych prvka D.1.1.c-02). Jejich polohu pod textilni tapetou je potfeba

oveérit pohmatem, tapetu v misté mfizky odstranit a nové mrizky osadit.
Krovy

V krovu nad hledistém je navrZena nova vzduchotechnickd jednotka na ocelové
konstrukci (viz ¢asti D.1.4.3 Vzduchotechnika a D.1.2 Stavebné konstrukcni fesenti).
Kvali poloze nové navriené jednotky na ocelové konstrukci bude zrusen stéavajici
poklop s prostupem do meziprostoru pod krovem a vytvoren novy prostup stejnych
rozmérd, pficemz bude pouZit stavajici poklop z odstrafiovaného prostupu.

Jsou zde navrZeny dvoje dievéné schody k prekonani vyskovych rozdild pres vétraci
kanaly. Schody budou zhotoveny dle stavajici schod(l na druhé strané krovu (viz
Kniha truhlarskych prvk( D.1.1.c-03).

v s

Ocelové oplasténi konstrukce lustru s odvétranim hledisté bude oboustranné
ocCisténo, zbrouseno a opatfeno protikoroznim natérem. Hlavni vétraci kanal bude
zaslepen dfevénym rdmem s mineralni izolaci oplasténym OSB deskou a ocelovym
plechem a nebude nadale vyuzivan. Skrze hlavni vétraci kanal budou zhotoveny
nové prostupy pro vedeni vzduchotechnického potrubi (viz cast D.1.4.3
Vzduchotechnika). Zbyvajici postranni vétraci kanaly budou znovu vyuzivany. Bude
doplnéno chybéjici obiti direvénymi prkny, z vnitini strany kanalu bude stavajici
nosna konstrukce z dfevénych hranoll doplnéna o mineralni izolaci a oplasténa
0SB deskami s ocelovym plechem. Kanaly budou nové z vnitini strany oplastény na
sténach, podlaze i na stropé.

Drevénad konstrukce, skrze kterou se vstupuje ke konstrukci lustru, bude opatifena
novymi akustickymi dvefmi a z vnitfni strany oplasténa OSB deskami s mineralni
izolaci.

v

Nad konstrukci stfechy jsou navrieny dva prvky slouZici k nasdvani a vyfuku

v

vzduchu s protidestovymi Zaluziemi. Prvky tvofi dfevéna nosna konstrukce
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s oplechovanim. Budou provedeny proporcné i materidlové na zakladé stavajiciho
prvku odvétrani hledisté.

Lavky

V konstrukci krovu nad drovni 5. lavky nad jevistém je navriena nova
vzduchotechnickd jednotka na ocelové konstrukci. Ocelova konstrukce je navrzena
v Casti D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni a bude poloZena na stavajici prvky krovu.
V soucasnosti je konstrukce krovu v Urovni 5. lavky opatfena dievénym podbitim,
které bude kompletné demontovano. Je zde navriena novd podlaha ze
sadrovldknitych desek a podhled s pozarni odolnosti 60 minut (oboustranné) pod
konstrukci krovu (viz Vykresova cast D.1.1.b a Kniha skladeb D.1.1.c-01). Do
prostoru krovu snovou vzduchotechnickou jednotkou jsou navrieny dva
protipozarni poklopy s ocelovymi stahovacimi schody. Pro osazeni poklopl a
nového protipozarniho podhledu jsou navrZzeny nové prvky v krovu, jejichz dimenze
je potreba ovéfit po demontdZi stdvajiciho prkenného podbiti na zdkladé
skute¢ného stavu konstrukce krovu.

RovnéZ budou demontovany ¢&asti pochoziho rostu pro vedeni rozvodi
vzduchotechniky (viz Vykresova ¢ast D.1.1.b-11).

.1.1.a.2.4 MATERIALY A POVRCHY

Veskeré materialy konstrukci jsou voleny s ohledem na dosaZeni poZadovanych
tepelné technickych, uzitnych a estetickych vlastnosti stavby.

Veskeré povrchy, k jejichz odstranéni v ramci stavebnich Uprav v objektu dojde
budou pred odstranénim vyvzorkovany a nahrazeny novymi stejnych rozmérd,
barvy a vlastnosti.

Naslapné vrstvy

V Castech pro verejnost se nachazeji zejména podlahy s naslapnou vrstvou
z kamenné ¢i keramické dlazby, PVC nebo koberce. Ve verejnosti nepfistupné a
provozni casti se pak nachazeji podlahy s naslapnou vrstvou z PVC, keramické
dlazby, parket, kobercli ¢i betonové mazaniny. Veskeré naslapné vrstvy jsou
popsany v tabulkdch mistnosti ve vykresové casti D.1.1.b. Veskeré upravy
naslapnych vrstev jsou specifikovany v Knize skaldeb D.1.1.c-01.

Pfi provadéni drazek vpodlahdch bude naslapna vrstva pred sejmutim
vyvzorkovana, odstranéna a po provedeni stavebnich Uprav polozena nova. Nova
naslapna vrstva bude svym vzhledem i vlastnostmi odpovidat plvodni vrstvé.
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Vzorek bude vidy pred zahdjenim vyroby (dodanim wvyrobku) predlozen
k odsouhlaseni autorskému dozoru.

Pfred provedenim drazky v podlaze vm. ¢ 337 u hlavniho vstupu bude
vyvzorkovana stavajici dlazba v pruhu Sitky 160 mm pred dievénymi vstupnimi
portaly a bude vtéto Sifi téz odstranéna. Bude zhotovena replika dlazby
odpovidajicich rozmért, materidlu a vlastnosti, kterd bude osazena na pQvodni

pozici po provedeni stavebnich Uprav.

Pti provadéni drazek v podlaze ve 3. patfe bude lesténd dlazba vyvzorkovana,
odstranéna v nezbytném rozsahu a po provedeni stavebnich praci nahrazena
replikou stavajici dlazby stejnych rozmér(, barvy a vlastnosti.

Vnitini omitky

Nové vnitFni omitky budou zhotoveny jako vdpenocementové jednovrstvé. Redeni
je specifikovdno v Knize skladeb D.1.1.c-01.

Malby

Malby v interiéru objektu zlstanou zachovany. V mistech navrienych prostupd,
drazek nebo Sachet budou lokalné opraveny ve stejném odstinu jako okolni plochy,
pfipadné bude novou malbou opatiena celd dotéend sténa. Redeni je patrné
z vykresové casti D.1.1.b této projektové dokumentace. V prostoru hlavnich
vefejnych schodist budou prostupy a drazky provadény vsoklové casti. Po
dokonceni stavebnich Uprav bude novou malbou opatfena cela soklova cast.

V rozdélovaci komore v 1. a 2. propadle bude pouZit na stény, stropy i podlahu
dvousloZkovy epoxidovy natér.

Povrchové Upravy stén a stropl jsou specifikovany v Knize skladeb D.1.1.c-01.
Obklady

V mistnostech socidlniho a hygienického zazemi jsou stény opatifeny keramickym
obkladem. Pti provadéni drazky nebo prostupu, kdy bude potfeba odstranit
keramicky obklad, bude obklad vyvzorkovan a nasledné nahrazen novym obkladem
stejnych rozmérd a vlastnosti. Re$eni je patrné z vykresové ¢asti D.1.1.b a Knihy
skladeb D.1.1.c-01.

Drevéné obklady budou demontovany, uskladnény a po provedeni stavebnich
Uprav navraceny na pUvodni misto bez Uprav. Dojde-li pfi demontdzi nebo pfi
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montazi k poskozeni prvk(, je nutné je uvést do plvodniho stavu.
Textilni tapety

Stény hledisté a 16Zi jsou opatfeny textilnimi tapetami s direvénym obkladem. Tyto
tapety, vcetné obkladu zlstanou zachovadny a budou lokadlné v misté uprav
vyspraveny pod dohledem restauratora.

D.1.1.a.3 UZIVANI OBJEKTU OSOBAMI S
OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

Projektova dokumentace resi rekonstrukci rozvod( vytapéni a vzduchotechniky a s
tim souvisejici stavebni Upravy. MozZnosti bezbariérového uzivani stavby zlstanou
nezmeénény.

D.1.1.a.4 KONSTRUKCNI A STAVEBNE

v

TECHNICKE RESENI, TECHNICKE
VLASTNOSTI STAVBY

D.1.1.a.4.1 ZHODNOCENI STAVAJICIHO STAVU
KONSTRUKCI A NAVRH JEJICH UPRAV

Projektova dokumentace fesi Upravu stavajicich konstrukci objektu jen v rozsahu
nezbytném pro umoznéni rekonstrukce a zefektivnéni rozvod( vytapéni, chlazeni a
vzduchotechniky.

Analyza konstrukci byla provedena na zakladé vizualniho posouzeni. Stav stavajicich
konstrukci se jevi jako dobry.

V suterénu je navrZeno odstranéni vnitfnich stén, které je popsano v ¢asti D.1.2
Stavebné konstrukéni feseni. Stény budou odstranény do vysky cca 2100 mm a
zajistény valcovanymi | profily. Rovnéz je zde navrieno snizeni podlahy v casti
jihovychodni ¢asti suterénu, kterd bude castecné zakryta demontovatelnym
pochozim rostem v ocelovém ramu.

V anglickém dvorku v jihovychodni ¢asti objektu je navrieno odstranéni dvou
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ztuzujicich stén a jejich ndhrada ocelovou konstrukci. Reseni je podrobné popsano
v Casti D.1.2 Stavebné konstrukéni Feseni.

Dalsi stavebni Upravy souviseji s novym trasovanim rozvodl vytapéni, chlazeni a
vzduchotechniky. Ve stavajicich konstrukcich jsou navrZeny nové prostupy, drazky
a Sachty. Ty budou zhotoveny takovym zptsobem, aby nedoslo k oslabeni zdiva. P¥i
provadéni prostupll, drazek a Sachet vbetonovych konstrukcich nesmi byt
poskozena vyztuz a oslabena konstrukce stény nebo stropu.

Dale budou demontovéany sadrokartonové konstrukce pod konstrukci hledisté ve 2.
patfe v Uklidové mistnosti, kterd bude zvétSena. Stény zvétSené mistnosti, kterd
bude nadale slouZzit jako technickd mistnost se zafizenim vzduchotechniky, budou
rovnéz zhotoveny ze sadrokartonu.

Vbaru ve 3. patfe bude demontovdn sdadrokartonovy podhled a ¢&ast
sadrokartonové stény s ozdobnymi vétracimi mrizkami. Konstrukce budou rovnéz
nahrazeny konstrukcemi ze sadrokartonu.

1.a.4.2 NOVE KONSTRUKCE

Nové konstrukce jsou navrZzeny v rdmci zazdivani stavajicich otvor( uvnitf dispozice
objektu. Bude pouzito zdivo z cihel plnych CP na zdici maltu v tloustce 150 mm
(dozdivky v suterénu) nebo v tloustce 75 mm jako zazdivky déale nevyuZivanych
prostupl. Bude zde rovnéz pouZito keramickych prekladd pro nenosné zdivo u
zazdivek otvoru v suterénu.

Dalsi nové konstrukce jsou navrZeny v krovu nad drovni 5. lavky nad jevistém.
Navriené prvky je nutno posoudit a zhodnotit je dle skutecného stavu krovu
zjiSténého po demontazi stavajiciho prkenného podbiti (viz ¢ast D.1.1.c-01 Kniha
skladeb, skladba PO-01).

.1.1.a.4.2.1 NOSNE KONSTRUKCE SVISLE

Svislé nosné konstrukce jsou zdéné nebo betonové. Projektova dokumentace resi
Upravy nosnych konstrukci jen v souvislosti s prostupy pro nové vedeni rozvodu
topeni a vzduchotechniky, které budou provadény v co nejmensi mire.

.1.1.a.4.2.2 NOSNE KONSTRUKCE VODOROVNE

V suterénu objektu je navrieno nové souvrstvi podlahy s betonovou pochozi
vrstvou nahrazujici stavajici nevyhovujici betonovou podlahu.
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Nosné vodorovné konstrukce jsou upravovany v souvislosti s novymi prostupy pro
vedeni rozvod( topeni, chlazeni a vzduchotechniky.

D.1.1.a.4.2.3 KROVY

Do konstrukce krovu nad jevistém je navrZena nova vzduchotechnicka jednotka na
ocelové konstrukci. V krovu bude zhotovena nova podlaha ze sadrovlaknitych
desek, na které bude umisténa ocelova konstrukce se vzduchotechnickou
jednotkou. Pro osazeni protipozarnich poklopl do konstrukce krovu a
protipozarniho podhledu pod konstrukci krovu je navrieno doplnéni traml o
rozmérech 100x150 mm (viz Vykresova ¢ast D.1.1.b-11). Prvky je nutno ovéfit a
posoudit na zakladé skutecného stavu krovu po demontdzi stavajiciho prkenného
podbiti.

D.1.1.a.4.2.4 STRESNI KRYTINY A HYDROIZOLACE
Projektova dokumentace neresi Upravu streSni krytiny a hydroizolace.

D.1.1.a.4.2.5 DELICi A INSTALACNI KONSTRUKCE

Projektovd dokumentace resi Upravu délicich a instalacnich konstrukci v nezbytném
rozsahu (prostupy, drazky) pro vedeni novych rozvod( topeni a vzduchotechniky.

Jsou navrZeny nové sadrokartonové stény, které jsou blize specifikovdn v Knize
skladeb D.1.1.c-01.

Nové SDK stény s pozarni odolnosti 60 min jsou navrZzeny v uklidové mistnosti 626
ve 2. patfe, kde nahradi plvodni nevyhovujici SDK stény.

V baru (m. ¢. 718) bude demontovdna ¢ast stavajici SDK stény v mistech topnych
téles. Po uloZeni novych téles a rozvodl budou casti odstranéné SDK stény
nahrazeny novou SDK sténou stejné skladby a vlastnosti, jako plvodni.

D.1.1.a.4.2.6 SCHODISTE A RAMPY

Projektova dokumentace nefesi Upravu schodist a ramp v objektu.

V konstrukci krovu nad jevistém, kde je navrZena nova vzduchotechnicka jednotka,
jsou navrzeny poklopy se stahovacimi ocelovymi Zebriky na vysku 1800 mm.

Dvoje nové direvéné schody jsou navrzeny v konstrukci krovu nad hledistém (viz
Kniha truhlarskych prvk( D.1.1.c-03).
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D.1.1.a.4.2.7 ZABRADLI

Projektova dokumentace neresi konstrukce zabradli.

.1.1.a.4.2.8 VYPLNE OTVORU

Okenni vyplné otvorl zUstanou zachovany beze zmén.

V souvislosti se stavebnimi Upravami pro vedeni novych rozvod( topeni, chlazeni a
vzduchotechniky budou odstranény architektonicky nehodnotné dvere a navrzeny
nové dvere s akustickymi a pozarnimi pozadavky.

Dvere ve vstupnim foyer, dvefe v Satné ve 2. patfe a dvefe do zazemi baru ve 3.
patfe budou demontovany a bude v nich zhotoven otvor (viz Kniha dvefi D.1.1.c-
05). Nasledné budou opatfeny okopovym ocelovym plechem s vétraci mfizkou.

Dvoje dvojité dvere v m. €. 528 (bar) budou demontovdny véetné prahu a zdrubné
a budou uskladnény. Po provedeni stavebnich Uprav (drazka v podlaze pod prahem)
budou dvere i se zarubni osazeny zpét na plvodni misto. Prah bude zhotoven novy
dle rozméra plvodniho prahu.

Upravy dvefi jsou detailné popsany v Knize dvefi D.1.1.c-05.

.1.1.a.4.2.9 PODLAHY

V ¢astech pro vefejnost se nachazeji zejména podlahy s naslapnou vrstvou
z kamenné ¢i keramické dlazby, PVC nebo koberce. Ve vefejnosti nepfistupné
provozni ¢asti se pak nachdzeji podlahy s naslapnou vrstvou z PVC, keramické
dlazby, parket, kobercl ¢i betonové mazaniny.

Odstranéna bude betonova podlaha v suterénu a provedena nova s hydroizolaéni
vrstvou z 2x modifikovaného asfaltového pasu a betonovou pochozi vrstvou.

Nova podlaha ze sadrovlaknitych desek bude zhotovena v mistnosti ¢. 626 ve 2.
patfe a v Urovni krovu nad 5. lavkou nad jevistém.

Ve 3. propadle v klubu Jimmy’s budou odstranény naslapné vrstvy podlah dle
vykresové casti. Nasledné budou provedeny technologické kandlky pro uloZeni
novych rozvodU topeni a chlazeni. Stavajici konstrukce podlahy bude odstranéna az
na rostly terén a bude provedena nova skladba s hydroizolacni vrstvou z 2x
modifikovaného asfaltového pasu. Stény technologického kanalku budou tvoreny
prolévanymi tvarnicemi, na které bude osazen trapézovy plech s betonovou

vrv ’

mazaninou a finalni povrchovou uUpravou (naslapnou vrstvou). V kfiZzeni a na
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odbockach kanalkd budou ztizeny revizni otvory s pochozimi poklopy s povrchovou
Upravou shodnou s naslapnou vrstvou v dané mistnosti. Detail technickych kanalkd
je zobrazen v Seznamu prostup( D.1.1.c-04.

Ostatni Upravy podlah se tykaji Upravy naslapné vrstvy pfi provadéni drazek do
konstrukce podlahy. Naslapnd vrstva bude vidy pred jejim odstranénim
vyvzorkovana a bude poloZena nova vrstva stejného vzhledu i vlastnosti jako
plGvodni. Pfed zahajenim vyroby (dodanim) bude vzorek predlozen k odsouhlaseni.

Stdvajici naslapné vrstvy podlah jsou uvedeny v tabulkdch mistnosti na jednotlivych
vykresech v ¢asti D.1.1.b. Skladby podlah jsou vyznacdeny ve vykresové ¢asti D.1.1.b
a v Knize skladeb D.1.1.c-01.

Vsechny navrzené naslapné vrstvy budou splfiovat predepsany normovy koeficient
smykového tfeni, stupen provozniho namahani a zatizeni, budou certifikovany a
budou vyhovovat Ucelu mistnosti ¢i prostoru, do kterého jsou navrzeny.

D.1.1.a.4.3 PRIPRAVA UZEMI

Napojeni pozemk(l na verejné pozemni komunikace zlistava zachovano. Objekt je v
soucasnosti napojen na stdvajici dopravni infrastrukturu. V severovychodni ¢asti na
néj navazuje ulice Sokolsk3, ze zbylych tfi stran je divadlo obklopeno naméstim Dr.
E. BeneSe. Parkovani je umoznéno na parkovisti pfed objektem na jihozapadni
strané nebo v zadni ¢asti u ulice Sokolské. Projektovd dokumentace neresi Upravu
komunikaci a technickych siti mimo objekt.

D.1.1.a.4.4 BOURACI PRACE

Pfed zapocetim bouracich se musi kromé podrobného prizkumu stavu objektu
provéfit i stav pripojenych rozvodd a pribéh inZenyrskych siti. KdyZz dojde v
pribéhu praci ke zjisténi odchylné skutecnosti od predpokladaného stavu
uskute¢néného prizkumem, je treba novym skuteénostem pfrizpUsobit i
technologicky postup a upravit ho tak, aby byla zajiSténa rfadna bezpecnost
prace. Pred vlastnim provadénim bouracich praci je nezbytné vymezit a zabezpecit
prostor pred vstupem nepovolanych osob a zajistit ochranu verejného zdjmu
ohroZeného témito pracemi. VSechna zafizeni (rozvodné sité, kanalizace) se musi
pred zapocetim praci odpojit a zajistit tak, aby se nedaly pouzit. Pokud z provoznich
dlvod( nelze tyto sité odpojit, musi odpovédny pracovnik stanovit zplsob ochrany
pracovnikd i téchto zafizeni. Pfi bourani je tfeba predevsim dbat na stabilitu
okolnich konstrukci. Bouraci prace se zahdji az na zakladé pisemného pfrikazu
odpovédného pracovnika dodavatele téchto praci a po vybaveni pracovisté
pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomlckami predepsanymi v
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technologickém postupu. Vybourany material se musi priibéZné odstranovat z
bouraného objektu, aby nedochazelo k pretizeni podlah nebo stropl nebo aby
neprekazel. Bourani se musi prerusit, pokud neni dostatecné zajisténa stabilita
bourané konstrukce nebo jeji ¢asti. VSechny vstupy do prostoru bourdni musi byt
viditelné oznacCeny a zajistény po celou dobu bouradni. Pokud se v pribéhu
bouracich praci objevi jiné, neocekavané konstrukce i skutecnosti ohroZujici
postup bouracich praci ¢i stabilitu objektu, je tfeba neprodlené prizvat na stavbu
projektanta.

D.1.1.a.4.4.1 BOURANE KONSTRUKCE

NavrZeny jsou bouraci prace a spojené s realizaci novych rozvodl topeni a
vzduchotechniky. Jedna se predevsim o prostupy a drazky v konstrukcich (svislych i
vodorovnych).

V suterénu objektu budou v souvislosti s umisténim nové vzduchotechnické
jednotky odstranény tfi nenosné zdéné stény a zazdivky otvoru (viz Vykresova cast
D.1.1.b-01).

V anglickém dvorku na jihovychodni strané objektu je navrzeno odstranéni dvou
zdénych stén, které budou nahrazeny ocelovymi konstrukcemi. Nejprve je nutné
anglicky dvorek rozepfit dfevénymi hranoly o rozmérech min. 140x140 mm ve
vzdalenosti 0,5 m tak, aby doslo k odlehéeni vyztuznych pilitd (stén). Nasledné
budou stény demontovdny a nahrazeny ocelovymi konstrukcemi. Postup pfi
odstrafovani stén a konstrukce novych ocelovych konstrukci je popsan v ¢asti D.1.2
Stavebné konstrukéni feseni.

Vdrovni 3. propadla je navrieno odstranéni nenosné stény s keramickym
obkladem.

Dale je navrzeno odstranéni souvrstvi betonové podlahy v suterénu objektu aZz na
zdkladovou konstrukeci.

D.1.1.a.4.4.2 BEZPECNOST PRACE

Stavebni prace musi byt provddény tak, aby béhem nich nedoslo k ohrozZeni Zivota
a zdravi osob, ke vzniku poZdru nebo nekontrolovatelnému poruseni konstrukci a
technologii budované stavby a sousednich nebo souvisejicich stavebnich objektd.
Pti realizaci stavby musi byt dodrZovana veskera legislativa pfislusejici provadéni
stavebnich praci a dale predpisy hygienické, pozarni ochrany a bezpecnosti prace.
Prace budou provadény v souladu s technologickymi postupy a zakonikem préce a
predpisy souvisejicimi.
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Zadavatel stavby je povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz néleZitosti
stanovi provadeéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle
mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli.
Oznameni mlze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Stejnopis
oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na
stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby
stavebnikovi k uzivani, pfipadné muze byt na vhodném misté umisténa informacni
tabule s potfebnymi Udaji o provadéci firmé, o zahajeni a ukonceni vystavby.

V pribéhu vystavby miZe potencidlné dojit k ohroZeni zdravi a Zivota osob. Toto
riziko je nutné minimalizovat a to zejména zabezpecenim stavenisté pfed vniknutim
nepovolanych osob.

Budou-li na stavenisti plsobit soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby dle Zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni zakon( ¢. 362/2007 Sb., ¢. 189/2008 Sb., €. 223/2009 Sb.,
¢. 365/2011 Sb., ¢. 375/2011 Sh. a ¢. 225/2012 Sb. povinen urcit potfebny pocet
koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Jednotlivi
dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatoriim a stavbyvedoucimu potiebnou
soucinnost.

Vsichni pracovnici jsou v priibéhu realizace stavby povinni pouZivat odpovidajici
ochranné pomlcky dle charakteru vykondvané Ccinnosti, zejména pfilbu,
odpovidajici obuv a odpovidajici ochranny odév soznaCenim firmy dle
vykonavanych Cinnosti apraci adbat pokyn( stavbyvedouciho a koordinatora BOZP.

Je prisné zakazano pozivani alkoholu a jinych omamnych a psychotropnich latek na
stavenisti. Stavebni prace budou probihat v dobé od 7:00 do 21:00. V pribéhu
prestavek v pracovni ¢innosti bude stavenisté radné zabezpeceno pfed vniknutim
nepovolanych osob.

PFistupové a vnitrostavenisStni komunikace
Tyto musi byt v pribéhu vystavby udrZovany v bezpec¢ném stavu, a vyZaduje-li to

provoz stavby, musi byt radné osvétleny. Vainé ohroZeni bezpecnosti prace na
stavenisti predstavuji nezakryté nebo neohrani¢ené otvory a jamy.
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Vertikalni komunikace

Také vertikalni komunikace musi byt zajistény z hlediska bezpecného provozu.
Predevsim je dllezZité, aby mély nekluzky povrch. Prace provadéné ze Zebrikd musi
byt kratkodobé a fyzicky nenarocné. Po Zebfiku je zakdzano dopravovat bfemena
tézsi nez 20 kg a pracovat s pneumatickymi nebo jinymi nastroji, které zpUsobuji
vibrace nebo otfesy. Zebiik musi byt zajistén proti sesunuti, vychyleni nebo
rozevieni.

Zajisténi pod mistem prace

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vidy tak zajiStény, aby nedoslo k
ohroZeni pracovnik( ¢i jinych osob. To znamena ucinit jedno z nasledujicich
opatfeni — vyloucit provoz, pouZit ochrannou ¢i zachytnou konstrukci, vymezit
ohroZeny prostor, stieZit ohroZeny prostor odpovédnym pracovnikem. Ochranné
pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozZeny prostor, musi mit Sirku od okraje pracovisté
nebo pracovni podlahy nejméné 1,5 m pfti préaci ve vySce od 3 m do 10 m vcetné,
2,0 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m véetné, 2,5 m pfi praci ve vysce nad 20
m do 30 m véetné, 1/10 vysky objektu pfi praci ve vySce nad 30 m. Pfi praci na
plochach se sklonem vétsim nez 25° se zvétsuje kazdé pasmo o 0,5 m. V mistech
dopravy materidlu do vysky pomoci kladek se rozsifuje ochranné pasmo o 1 m na
vSechny strany od pladorysného profilu dopravovaného bremene.

MontazZ rozvodu a instalaci

PFi manipulaci s rozvody elektfiny mlzZe dojit ke zranénim elektrickym proudem.
Vsichni pracovnici musi byt pro tuto préci radné proskoleni ve smyslu Vyhlasky
CUBP a CBU ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice, ve znéni
Vyhlasky ¢. 98/1982 Sb. Pfi praci s elektrickym ruénim naradim je nutné pouzivat
odpovidajici ochranné pomucky, zejména ochranné bryle pfi fezani Uhlovymi
bruskami a vrtacimi kladivy. Pfi praci na tlakovych c¢astech potrubi smi byt tyto
¢innosti provadény pouze osobami fadné pro danou ¢innost kvalifikovanymi.

Vseobecné

Vsechny vysSe uvedené cCinnosti, pfi kterych je manipulovdno s vyhrazenymi
technickymi zatizenimi, je nutno provadét pouze s fadné poucenym a vyskolenym
persondlem a se zafizenimi, ktera fadné prosla predepsanymi revizemi. Doklady o
zpUsobilosti pracovnikll a revizi zafizeni budou predloZeny pred zahajenim praci
stavbyvedoucimu, technickému dozoru investora a koordinatordm BOZP.
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D.1.1.a.4.5 ZEMNI PRACE

Veskeré zemni prace budou provadény v souladu s platnymi bezpecnostnimi
predpisy, normami a vyhlaskami souvisejicimi s témito pracemi, zejména s
nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Provadéni zemnich praci se fidi
ustanovenim TPG 702 01, TPG 702 04, CSN 73 3050 a Nafizenim vlady 591/2006 Sb.

D.1.1.a.4.5.1 VYKOPY

Za Ucelem sniZeni casti suterénu v jihovychodni casti objektu bude odstranéna
stavajici podlaha (betonovd mazanina) a proveden svahovany vykop celkové
hloubky (véetné skladby stavajici podlahy) 1210 mm. Vykop je potfeba provadét se
zvySenou opatrnosti a pfi pfipadném dosazeni Urovné zakladové spary stavajicich
konstrukci je nutné kontaktovat projektanta a navrhnout potfebna opatreni pro
podchyceni stavajicich konstrukci (napf. mikropilotami). Zakladova spara stavajicich
konstrukci se na zdkladé dostupnych informaci predpokladd ve vétsi hloubce, nez
zakladova spdra novych konstrukci.

D.1.1.a.4.5.2 TERENNI UPRAVY

Projektovd dokumentace ftesi predevsim rekonstrukci rozvodl topeni a
vzduchotechniky a stim spojené nezbytné stavebni Upravy. Terénni Upravy
nebudou provadény.

D.1.1.a.4.6 RESENi VEGETACNICH UPRAV V OKOLI
OBJEKTU

Projektovd dokumentace fesi predevsim rekonstrukci rozvodl topeni a
vzduchotechniky a s tim spojené nezbytné stavebni Upravy. Navrhované Upravy
nezahrnuji Upravy vegetace a zelené.
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D.1.1.a.5 TECHNOLOGICKE POSTUPY A

ZVLASTNI POZADAVKY NA
PROVADENI STAVBY

D.1.1.a.5.1 VYKLIZENI OBJEKTU

Pted zahdajenim stavebnich praci bude provedeno vyklizeni prostor objektu, kterych
se rekonstrukce rozvod( topeni a vzduchotechniky a s tim spojené stavebni Gpravy
tyka.

Volné stojici vnitfni vybaveni objektu bude pred zapocetim stavby zaevidovano,

odvezeno a deponovano a naklady investora.

Pred zahajenim stavebnich praci dodavatel provede kompletni vyklizeni objektu od
pfipadnych zbytk( stavebniho materialu, suti, odpadu atd.

Budou odstranény jednotky technického vybaveni stavby véetné rozvod(, kterych
se tyka rekonstrukce feSend vtéto dokumentaci. RovnéZ budou odstranéna
stavajici topna télesa (viz ¢ast D.1.4.4).

Vyklizeni bude provadéno pod dohledem povérené odpovédné osoby
investorského dozoru.

.1.a.5.2 ODSTROJENI OBJEKTU
.1.1.a.5.2.1 ZNACENI PRVKU

Prvky, které budou odstrojovany, budou oznaceny stitkem s Ciselnym kédem. Jedna
se zejména o vzduchotechnické mfizky v reprezentativni ¢asti divadla a dvere, na
které se bude osazovat novy okopovy plech s vétracimi mtizkami, prvky uvedené
v Casti D.1.1.b-07 Kniha ostatnich prvk( a dalsi prvky, které bude potfeba v pribéhu
stavby chranit proti poskozeni.

.1.1.a.5.2.2 NAKLADANI S UMELECKO REMESLNYMI

PRVKY

Na zakladé provedenych prizkum( byl zpracovan prehled vyznamnych prvkd
umélecko femeslnych v ¢asti D.1.1.c této projektové dokumentace. U kazdého
znich bylo na zdkladé dostupnych znalosti stanoveno jedno z nasledujicich
opatfeni:
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- Novotvar

- Odstranéni

- Demontaz, provedeni Uprav, navraceni
- Repase

- Replika

.1.1.a.5.2.3 OCHRANA HODNOTNYCH PRVKU A

STAVEBNICH DETAILU

Pti stavebnich pracich budou veskeré hodnotné prvky a stavebni detaily objektu
chranény proti poskozeni a prasnosti. Chranény musi byt v prlibéhu stavby i ostatni
prvky uréené k opétovnému vyuziti. Naslapné vrstvy podlah a schodist, do nichz
nebude zasahovano stavebnimi pracemi nebo jejichZ naslapné vrsty jsou urceny
k opétovnému pouziti budou chranény celoplos$né. Zarubné dvefi, ramy oken a
osténi budou kompletné zakrytovany po celém svém obvodu. DlleZita je také
ochrana stavebni manipulacni cesty.

Ochrana osténi oken a zarubni dvefi

Zakryti osténi oken a dvefi véetné zadrubni bude zajisténo oplasténim mechanickou
ochranou po celém obvodu otvoru v plné plose zarubné. Zakryti vyplni otvorl(
v jejich plné plose oboustranné véetné ramu a parapetu nebo prahu.

Skladba mechanické ochrany osténi: netkand separacni textilie (material
PP/PES/Acryl, tl. 3,6 mm, gramaZ min. 300 g/m?, tfida pevnosti GR2), OSB deska

(drevotriskova deska) tl. 15 mm.

Skladba mechanické ochrany vyplné: PP folie (tl. 0,2 mm, gramaZ 250 g/m?), OSB
deska (dfevotfiskova deska) tl. 15 mm (oboustranné).

Ochrana pochozich ploch

Zakryti podlah vinteriéru bude zajisténo oplasténim mechanickou pochozi
ochranou v celé plose véetné ochrany sokll po celém obvodu pfedmétné plochy.

Skladba mechanické ochrany: netkana separacni textilie (material PP/PES/Acryl, tl.
4 mm, gramaZ min. 500 g/m?, tfida pevnosti GR3), OSB deska tl. 20 mm.
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Ochrana schodist véetné zabradli

Pred zapocetim praci bude odstranén koberec z hlavniho vefejného schodisté a
podesty a uskladnén. Pfed opétovnym poloZzenim bude koberec vycistén. Zakryti
interiérovych schodist bude zajisténo oplasténim mechanickou pochozi ochranou
v celé plose vcetné ochrany podstupnd, schodnic a sokld po celém obvodu
schodistového ramene a podest. Chranéno bude téz zabradli schodisté.

Skladba mechanické ochrany: netkana separacni textilie (material PP/PES/Acry, tl.
4 mm, gramaZ min. 500 g/m?, tfida pevnosti GR3), OSB deska (dfevotfiskova deska)
tl. 20 mm.

Ochrana stukovych vyzdob

Zakryti konstrukce bude zajiSténo plnoploSnou mechanickou ochranou.

Skladba mechanické ochrany: primyslova ochranna jednostanna bublinkova folie
PE, PP folie (tl. 0,1 mm, gramaz 100 g/m?).

Ochrana textilnich tapet

Zakryti konstrukce bude zajisténo plnoploSnou mechanickou ochranou.
Skladba mechanické ochrany: PP folie (tl. 0,1 mm, gram&Z 100 g/m?).
Ochrana ostatnich umélecko femesinych prvki

Zakryti konstrukce bude zajiSténo plnoplosnou mechanickou ochranou.

Skladba mechanické ochrany: PP folie (tl. 0,1 mm, gramaz 100 g/m?).

1.a.5.3 REMESLNA OPRAVA, REPASE

Prvek bude odpovidajicim zplisobem demontovan, repasovan v dilné mimo stavbu
a navracen na pUlvodni misto. V pfipadé ponechani ¢asti prvku na svém misté je
nutné je v pribéhu stavby odpovidajicim zplUsobem chranit. Dodavatel musi
zabranit jejich poskozeni vlivem stavby v celém jejim pribéhu.

1.a.5.4 RESTAUROVANI

Projektova dokumentace neresi prvky nebo architektonické detaily v tomto rezimu
obnovy.
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D.1.1.a.6 STAVEBNE TECHNICKE

PARAMETRY STAVBY

D.1.1.a.6.1 STAVEBNI FYZIKA A TEPELNA TECHNIKA

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci byly navrZeny a posouzeny dle
CSN EN 1SO 13788, CSN EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540.

Pro predmétny objekt byl zpracovan priikaz jeho energetické narocnosti ve stavu
po navrhované rekonstrukci. Priikaz energetické narocnosti budovy je Casti E.5
Prikaz energetické ndrocnosti budovy podle zdkona o hospodareni s energii této
projektové dokumentace.

Kritéria tepelné technického hodnoceni, klimatickd oblast v misté budovy dle CSN
73 0540-3 a dalsi parametry budovy:

Nadmorska vyska 372 m.n.m.
Vnéjsi ndvrhova zimni extrémni teplota -18°C
Vnitini ptevaZzujici navrhova teplota v budové 19°C
Tt¥ida stinéni budovy bez stinéni.

.1.1.a.6.2 OSVETLENIi A OSLUNENT

Projektovd dokumentace neresi osvétleni a oslunéni objektu.

.1.1.a.6.3 AKUSTIKA, HLUK A VIBRACE

Vsechny detaily stavby budou zhotovitelem feSeny tak, aby bylo zabranéno
vznikdm akustickych mostl mezi jednotlivymi funkénimi ¢astmi objektu, predevsim
pak bude zvlastni zfetel bran na feSeni akustiky technického vybaveni objektu v
podobé strojoven vzduchotechniky, chlazeni. Provoz navrhované stavby nezplsobi
pred fasddami nejblizSich dom( v okoli objektu prekroéeni hygienickych limitQ
hluku v denni ani v no¢ni dobé.

Z akustického hlediska jsou v objektu navrzeny dvere s akustickym pozadavkem (viz
Cast D.1.1.c-05 Kniha dvefi), které zabranuji Sifeni hluku skrze zafizeni
vzduchotechniky do hledisté nebo do verejnych ¢asti divadla.

D.1.1.a

akce:
stupen:
zpracoval:
datum:

TECHNICKA ZPRAVA

Divadlo F. X. Saldy - PD k rekonstrukci rozvod(i topeni a vzduchotechniky

DPS - dokumentace pro provadéni stavby
Ing. arch. Dominik Lalinsky

04/2018

40



D.1.1.a.7

nicka 10

\' I yA

110 00 Praha 1 tel.: 606 06 2 6 36 mai nfo@svizn com, WWwWW.svizn

OSTATNI POZADAVKY

Pti provadéni veskerych navrhovanych stavebnich a montdznich praci je nezbytné
fidit se zavaznymi ustanovenimi platnych norem a podminkami bezpecnosti prace
obsaZzené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho uradu inspekce prace.

Stavbu budou provadét osoby s ptislusnou odbornosti a zkusenosti. Vedeni stavby
bude provadéno v souladu se Stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisll. VSichni zicastnéni pracovnici musi byt s predpisy seznameni
pred zahajenim praci. Kvalita volenych materidla a technologickych postupl bude
podléhat platnym predpiscim CR.

Po dobu provadéni stavby je tfeba zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich
predpist ve stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

Vyhlaska MSV €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroju.

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace,
ve znéni zakon( ¢. 575/1990 Sb., ¢. 159/1992 Sb., ¢. 47/1994 Sb., ¢. 71/2000
Sb., ¢. 124/2000 Sb., ¢. 151/2002 Sb., ¢. 320/2002 Sb., ¢. 436/2004 Sb., ¢.
253/2005 Sb., ¢. 189/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb. a ¢. 341/2011 Sb.

Vyhlagka CUBP a CBU ¢ 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v
elektrotechnice ve znéni Vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.

Vyhlagka CUBP ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkougkach plynovych
zafizeni, se zapracovanymi zménami dle Naftizeni ¢. 352/2000 Sb.

Vyhlagka CUBP a CBU ¢&. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend tlakova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
vyhlasek ¢. 97/1982 Sb., ¢. 551/1990 Sh., se zapracovanymi zménami dle
Nafizeni ¢. 352/2000 Sh. a ve znéni vyhlasek ¢. 118/2003 Sb. a ¢. 393/2003
Sh.

Vyhlagka CUBP a CBU ¢. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti ve znéni
Vyhlasky ¢. 552/1990 Sb., se zapracovanymi zménami dle Nafizeni ¢.
352/2000 Sb. a ve znéni Vyhlasky ¢. 394/2003 Sb.
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e Vyhldska CUBP a CBU ¢&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova
zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, ve znéni
Vyhlasky ¢. 554/1990 Sb., se zapracovanymi zménami dle Nafizeni €.
352/2000 Sh. a ve znéni Vyhlasky ¢. 395/2003 Sb.

e Vyhldska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k
zajisténi bezpecnosti prace atechnickych zafizeni ve znéni Vyhlasky c.
207/1991 Sb., se zapracovanymi zménami dle Natizeni ¢. 352/2000 Sb. a ve
znéni Vyhlasky ¢. 192/2005 Sb.

e Zakon CNR €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni zakond €. 425/1990
Sb., €. 40/1994 Sb., ¢. 203/1994 Sb., ¢. 163/1998 Sb., ¢. 71/2000 Sb.,
237/2000 Sb., ¢. 320/2002 Sb., €. 413/2005 Sb., ¢. 186/2006 Sb.,
281/2009 Sb., ¢. 341/2011 Sb., €. 350/2011 Sb., €. 350/2012 Sb.,
303/2013 Sh., Zdkonného opatreni ¢. 344/2013 Sbh. a zdkona ¢. 64/2014 Sb.

0O O O

e Zakon CNR ¢&.200/1990 Sb., o pFestupcich, ve znéni zakon( €. 337/1992 Sb.,
¢. 344/1992 Sb., ¢. 359/1992 Sb., €. 67/1993 Sb., €. 290/1993 Sb., ¢.
134/1994 Sb., €. 82/1995 Sb., €. 279/1995 Sb., ¢. 237/1995 Sb., ¢. 289/1995
Sb., €. 112/1998 Sb., ¢. 168/1999 Sb., ¢. 360/1999 Sb., ¢. 29/2000 Sb., ¢.
121/2000 Sb., ¢ 132/2000 Sb., ¢. 151/2000 Sb., ¢. 258/2000 Sb., ¢&.
361/2000 Sb., ¢. 370/2000 Sb., se zapracovanou zménou dle Nalezu ¢.
52/2001 Sb., ve znéni zakon( €. 164/2001 Sb., €. 254/2001 Sb., €. 265/2001
Sb., €. 273/2001 Sb., ¢. 274/2001 Sb., ¢. 312/2001 Sb., ¢. 6/2002 Sb., ¢.
62/2002 Sb., ¢. 78/2002 Sh., ¢. 216/2002 Sb., ¢. 259/2002 Sb., ¢. 285/2002
Sb., €. 311/2002 Sb., ¢. 320/2002 Sb., ¢. 218/2003 Sb., ¢. 274/2003 Sb., ¢.
362/2003 Sh., ¢. 47/2004 Sb., ¢. 436/2004 Sb., ¢. 501/2004 Sb., ¢. 559/2004
Sb., ¢. 586/2004 Sb., ¢. 95/2005 Sb., ¢. 392/2005 Sb., ¢. 379/2005 Sb., ¢.
411/2005 Sb., ¢. 57/2006 Sb., ¢. 76/2006 Sb., ¢. 80/2006 Sb., ¢. 115/2006
Sb., €. 134/2006 Sb., ¢. 181/2006 Sb., ¢. 213/2006 Sb., ¢. 216/2006 Sb., ¢.
225/2006 Sb., ¢. 226/2006 Sb., €. 215/2007 Sb., ¢. 344/2007 Sb., ¢.
376/2007 Sb., 129/2008 Sb., ¢. 274/2008 Sb., ¢. 309/2008 Sb., ¢&.
314/2008 Sb., ¢. 484/2008 Sb., ¢. 41/2009 Sb., ¢. 52/2009 Sb., ¢. 306/2009
Sb., €. 346/2009 Sb., ¢. 150/2010 Sb., ¢. 199/2010 Sb., ¢. 133/2011 Sb.,
366/2011 Sb., ¢. 142/2012 Sb., ¢. 237/2012 Sb., ¢ 390/2012 Sb.,
494/2012 Sb., ¢. 102/2013 Sb., ¢ 300/2013 Sb., ¢ 306/2013 Sh. a
308/2013 Sb.

O<¢ O

O¢ O O

e Sdéleni FMZV ¢. 433/1991 Sb., o Umluvé o bezpecnosti a ochrané zdravi ve
stavebnictvi (¢. 167)
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e Zakon €.513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve znéni zakont ¢. 264/1992 Sb.,
¢.591/1992 Sb., ¢.286/1993 Sh., €. 156/1994 Sb., ¢. 84/1995 Sb., ¢. 94/1996
Sb., €. 142/1996 Sb., ¢. 77/1997 Sb., ¢. 15/1998 Sb., €. 165/1998 Sb., ¢.
356/1999 Sh., &. 27/2000 Sb., ¢. 29/2000 Sb., ¢. 30/2000 Sb., ¢. 105/2000
Sb., €. 367/2000 Sb., ¢. 370/2000 Sb., ¢. 120/2001 Sb., ¢ 239/2001 Sb., €.
353/2001 Sb., ¢.501/2001 Sb., ¢. 15/2002 Sb., ¢. 125/2002 Sb., ¢. 126/2002
Sb., ¢. 151/2002 Sb., €. 308/2002 Sb., ¢. 312/2002 Sb., nalezl Ustavniho
soudu ¢. 476/2002 Sb., ¢. 87/2003 Sb., zakon( €. 88/2003 Sb., ¢. 437/2003
Sb., ¢. 85/2004 Sb., ¢. 257/2004 Sb., ¢. 360/2004 Sb., ¢. 484/2004 Sb., ¢.
499/2004 Sb., ¢. 554/2004 Sb., ¢. 179/2005 Sb., ¢. 216/2005 Sb., ¢.
377/2005 Sb., ¢. 413/2005 Sb., €. 56/2006 Sb., €. 57/2006 Sb., €. 79/2006
Sb., ¢. 81/2006 Sb., ¢. 308/2006 Sb., ¢. 269/2007 Sb., ¢. 296/2007 Sb., ¢.
344/2007 Sb., ¢. 36/2008 Sb., ¢. 104/2008 Sb., ¢. 126/2008 Sb., ¢. 130/2008
Sb., €. 230/2008 Sb., ¢. 215/2009 Sb., ¢. 217/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢.
230/2009 Sb., ¢. 285/2009 Sb., €. 420/2009 Sb., ¢. 152/2010 Sb., ¢&.
409/2010 Sb., ¢. 427/2010 Sh., & 188/2011 Sb., & 351/2011 Sb., &.
355/2011 Sb., ¢. 420/2011 Sb., ¢&. 428/2011 Sb., ¢ 167/2012 Sbh., ¢&.
202/2012 Sb., &. 396/2012 Sb., & 503/2012 Sb., ¢. 134/2013 Sb. a &.
179/2013 Sb.

e Zakon CNR €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektG a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé,
ve znéni zakond ¢. 164/1993 Sb., ¢. 275/1994 Sb., ¢. 224/2003 Sb., ¢.
189/2008 Sb., ¢. 153/2011 Sh. a ¢. 350/2012 Sb.

e Vyhlaska MF ¢. 125/1993 Sb., kterou se stanovi podminky a sazby
zakonného pojisténi odpovédnosti zaméstnavatele za skodu pfi pracovnim
Urazu nebo nemoci z povolani ve znéni Zdkona ¢. 43/1995 Sb., vyhlasek ¢.
98/1996 Sb., ¢. 74/2000 Sb., ¢. 487/2001 Sh. a Zakona ¢. 365/2011 Sh.

e Zikon €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakoni ve znéni zakonu ¢. 71/2000 Sb., ¢. 102/2001 Sb.,
¢. 205/2002 Sb., €. 226/2003 Sh., ¢. 277/2003 Sh., ¢. 186/2006 Sb.,
229/2006 Sb., ¢. 481/2008 Sb., ¢. 281/2009 Sb., ¢. 490/2009 Sb.,
155/2010 Sb., ¢. 34/2011 Sb. a ¢. 100/2013 Sh.

¢.
¢.

v

e Zikon &. 48/1997 Sb., o vefejném zdravotnim pojisténi a o zméné a
doplnéni nékterych souvisejicich zakond, ve znéni zakonu ¢. 242/1997 Sb.,
¢.2/1998 Sb., ¢. 127/1998 Sb., ¢. 225/1999 Sb., ¢. 363/1999 Sb., ¢. 18/2000
Sb., ¢.132/2000 Sb., ¢. 155/2000 Sb., Nalezu Ustavniho soudu ¢. 167/2000
Sb., zdkonu ¢. 220/2000 Sb., ¢. 258/2000 Sb., ¢. 459/2000 Sh., ¢. 176/2002
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Sb., €. 198/2002 Sb., ¢. 285/2002 Sb., ¢. 320/2002 Sb., ¢. 222/2003 Sb., ¢.
274/2003 Sb., ¢. 362/2003 Sb., €. 424/2003 Sb., ¢. 425/2003 Sb., ¢&.
455/2003 Sb., ¢. 85/2004 Sb., ¢. 359/2004 Sb., ¢. 422/2004 Sb., ¢. 436/2004
Sb., €. 438/2004 Sb., ¢. 123/2005 Sb., ¢. 168/2005 Sb., ¢. 253/2005 Sb., ¢.
350/2005 Sb., ¢.361/2005 Sb., ¢. 47/2006 Sb., ¢. 109/2006 Sb., ¢. 112/2006
Sb., €. 117/2006 Sb., ¢. 165/2006 Sb., ¢. 189/2006 Sb., ¢. 214/2006 Sb.,
245/2006 Sb., ¢. 264/2006 Sb., ¢. 340/2006 Sb., Nalezu Ustavniho soudu
57/2007 Sbh., zdkonu ¢. 181/2007 Sb., ¢. 261/2007 Sb., ¢. 296/2007 Sb.,
129/2008 Sbh., ¢. 137/2008 Sb., ¢. 270/2008 Sb., ¢ 274/2008 Sb.,
306/2008 Sb., ¢. 59/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb., €. 362/2009
Sb., ¢. 298/2011 Sb., &. 365/2011 Sb., ¢. 369/2011 Sb., ¢. 458/2011 Sb., ¢.
1/2012 Sb., ¢. 275/2012 Sb., €. 401/2012 Sb., ¢. 403/2012 Sb., ¢. 44/2013
Sb., Nalezu Ustavniho soudu €. 238/2013 Sb., zakond ¢. 60/2014 Sb. a ¢&.
109/2014 Sb.

O¢

O¢ O O

e Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni
bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach

e 7akon ¢. 258/2000 Sbh., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zdkonU ve znéni zakont ¢. 254/2001 Sb., ¢. 274/2001 Sb., ¢.
13/2002 Sb., ¢. 76/2002 Sb., ¢. 86/2002 Sb., ¢. 120/2002 Sh., ¢. 320/2002
Sb., ¢. 274/2003 Shb., ¢. 356/2003 Sh., ¢. 362/2003 Sh., ¢. 426/2003 Sb., ¢.
167/2004 Sb., 326/2004 Sh., ¢. 562/2004 Sbh., ¢ 626/2004 Sb., C.
125/2005 Sb., 253/2005 Sh., ¢. 381/2005 Sh., ¢ 392/2005 Shb., ¢.
444/2005 Sb., ¢. 59/2006 Sb., ¢. 74/2006 Sb., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 189/2006
Sh., ¢. 222/2006 Sb., ¢. 230/2006 Sb., ¢. 264/2006 Sb., ¢. 342/2006 Sb.,
110/2007 Sh., & 296/2007 Sb., ¢. 378/2007 Sh., ¢. 124/2008 Sb.,
130/2008 Sh., ¢. 274/2008 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 281/2009 Sb.,
301/2009 Sb., ¢. 151/2011 Sh., ¢. 298/2011 Sh., ¢ 375/2011 Sb.,
466/2011 Sb., ¢. 115/2012 Sb., ¢. 333/2012 Sb., ¢. 223/2013 Sb. a
64/2014 Sb.

¢.
¢.

0O O O O p(

e 73kon €.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a 0 zménéch
nékterych zakon( (Zdkon o silni¢nim provozu), ve znéni zakon( ¢. 60/2001
Sh., ¢. 478/2001 Sb., ¢. 62/2002 Sh., ¢. 311/2002 Sb., ¢. 320/2002 Sb., ¢.
436/2003 Sb., ¢. 53/2004 Sb., ¢. 229/2005 Sb., ¢. 411/2005 Sb., ¢. 76/2006
Sh., ¢. 226/2006 Sh., ¢. 264/2006 Sb., ¢. 342/2006 Sb., ¢. 215/2007 Sb.,
170/2007 Sb., ¢. 374/2007 Sb., 124/2008 Sb., ¢. 274/2008 Sb.,
480/2008 Sb., ¢. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., ¢. 424/2010 Sb.,
133/2011 Sh., ¢ 297/2011 Sb., ¢ 329/2011 Sb., ¢ 341/2011 Sb.,,
375/2011 Sb., ¢. 18/2012 Sb., ¢. 119/2012 Sb., ¢. 193/2012 Sh., ¢. 197/2012

¢.
¢.

O O O O
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Sb., ¢. 390/2012 Sb., ¢. 396/2012 Sb., ¢. 101/2013 Sb., ¢. 233/2013 Sb., ¢.
300/2013 Sb. a ¢. 64/2014 Sb.

e Vyhlaska MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a uUprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, ve znéni vyhlasek ¢. 153/2003 Sbh., ¢. 176/2004 Sb., ¢.
193/2006 Sb., ¢. 507/2006 Sb., ¢. 202/2008 Sb., ¢. 91/2009 Sb., ¢. 247/2010
Sh. a ¢. 290/2011 Sh.

e Nafizeni vlady ¢. 172/2001 Sb., k provedeni zakona o pozarni ochrang, ve
znéni Nafizeni vlady ¢. 498/2002 Sb.

e 73kon €. 185/2001 Sbh., o odpadech a o0 zméné nékterych dalsich zakon(, ve
znéni zakona ¢. 477/2001 Sb., ¢. 76/2002 Sb., ¢. 275/2002 Sb., ¢. 320/2002
Sh., ¢. 356/2003 Sh., ¢. 167/2004 Sb., ¢. 188/2004 Sb., ¢. 317/2004 Sb., ¢.
7/2005 Sb., ¢. 444/2005 Sh., ¢. 186/2006 Sb., ¢. 222/2006 Sb., ¢. 230/2006
Sh., ¢. 314/2006 Sb., ¢. 296/2007 Sh., ¢. 25/2008 Sb., ¢. 34/2008 Sb., ¢.
383/2008 Sb., ¢. 9/2009 Sb., ¢. 157/2009 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009
Sh., ¢. 281/2009 Sh., ¢. 291/2009 Sb., ¢. 297/2009 Sb., ¢. 326/2009 Sb., ¢.
154/2010 Sb., ¢. 31/2011 Sb., ¢. 77/2011 Sh., ¢. 264/2011 Sb., ¢. 457/2011
Sh., ¢. 18/2012 Sh., ¢. 85/2012 Sh., ¢. 165/2012 Sb., ¢. 167/2012 Sb., ¢.
69/2013 Sb., €. 169/2013 Sb., Zdkonného opatreni ¢. 344/2013 Sb. a Zakona
¢. 64/2014 Sb.

e Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnostia
vykonu statniho pozarniho dozoru (Vyhlaska o poZarni prevenci)

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pristroji a naradi

e Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich

adezinfekcnich prostredk

e Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znacek a zavedeni signall

e Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
vybrané stavebni vyrobky ve znéni Nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.

e Naftizeni vlady ¢. 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpUsob organizace prace
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a pracovnich postupll, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi
provozovani dopravy dopravnimi prostredky

Nafizeni vlady ¢. 339/2002 Sb., o postupech pti poskytovani informaci v
oblasti technickych predpist, technickych dokumentl a technickych
norem, ve znéni nafizeni vlady ¢. 178/2004 Sbh. a ¢. 25/2014 Sh.

Nafizeni vlady ¢. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
elektricka zafizeni nizkého napéti

Nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
osobni ochranné prostredky

Nafizeni vlady ¢. 27/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vytahy, ve znéni nafizeni vlady ¢. 127/2004 Sb. a ¢. 142/2008 Sb.

Vyhlaska MZ ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracovisté, které
jsou zakadzany téhotnym Zenam, kojicim Zenam, matkam do konce
devatého meésice po porodu a mladistvym, a podminky, za nichZ mohou
mladistvi vyjimecéné tyto prace konat z dGvodu pfipravy na povolani

Vyhlaska MZ €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani
praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich
testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozicnich testl a nalezitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli, ve znéni Vyhlasky ¢. 107/2013 Sb.

Vyhlaska Mz ¢. 137/2004 Sb., o hygienickych pozadavcich na stravovaci
sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny pfi cinnostech
epidemiologicky zavaznych, ve znéni vyhlasky ¢. 602/2006 Sb.

Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v prostiedi s nebezpecim vybuchu

Zakon ¢. 500/2004 Sb., Spravni fad, ve znéni zakon( ¢. 413/2005 Sb., ¢.
384/2008 Sb., ¢. 7/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., ¢. 167/2012 Sb. a ¢. 303/2013
Sh.

Nafizeni vlady €. 101/2005, o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi
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Vyhlagka & 192/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského ufadu
bezpecénosti prace ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k
zajiSténi bezpeclnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpisl

Zakon €. 251/2005 Sh., o inspekci prace, ve znéni zdkonl ¢. 230/2006 Sb.,
¢. 264/2006 Sb., ¢. 213/2007 Sb., ¢. 362/2007 Sb., ¢ 294/2008 Sb., ¢.
382/2008 Sb., €. 281/2009 Sb., ¢. 73/2011 Sb., ¢. 341/2011 Sb., ¢. 350/2011
Sb., €. 365/2011 Sb. a ¢. 367/2011 Sb.

Vyhlaska MPSV €. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prikazu
inspektor( Statniho Ufadu inspekce prace a oblastnich inspektoratl prace

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do
hloubky

Zakon €. 379/2005 Sb., o opatienich k ochrané pred skodami pisobenymi
tabakovymi vyrobky, alkoholem a jinymi navykovymi latkami a o zméné
souvisejicich zakond, ve znéni zakond €. 225/2006 Sb., ¢. 274/2008 Sb., ¢.
305/2009 Sh. a ¢. 375/2011 Sh.

Vyhlaska MZ ¢. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci ndvykovych latek a
pfipravku

Zakon €. 183/2006 Sbh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni
zakon) ve znéni zakon( ¢. 68/2007 Sb., ¢. 191/2008 Sb., ¢. 223/2009 Sb., ¢.
227/2009 Sh., ¢. 281/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb., ¢.
424/2010 Sb., ¢. 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., ¢
350/2012 Sbh. a ¢. 257/2013 Sh.

O 0¢

¢.
¢.

Zakon €. 262/2006 Sb. - Zakonik prace, ve znéni zakon( ¢. 585/2006 Sb., ¢.
181/2007 Sb., €. 261/2007 Sb., €. 296/2007 Sb., se zapracovanymi zménami
dle Vyhlasky €. 357/2007 Sb., ve znéni zédkona ¢. 362/2007 Sb., ve znéni
Nalezu Ustavniho soudu ¢. 116/2008 Sb., ve znéni zakon( ¢. 121/2008 Sb.,
¢. 126/2008 Sb., ¢. 294/2008 Sbh., €. 305/2008 Sb., ¢. 306/2008 Sb., ¢.
382/2008 Sb., se zapracovanymi zménami dle Vyhlasky ¢. 451/2008 Sb., ve
znéni zakond ¢. 286/2009 Sb., €. 320/2009 Sbh., ¢. 326/2009 Sb., se
zapracovanymi zménami dle Vyhlasky ¢. 462/2009 Sb., ve znéni Zakona ¢.
347/2010 Sh., se zapracovanymi zménami dle Vyhlasky ¢. 377/2010 Sb., ve
znéni zakon ¢. 427/2010 Sb., €. 73/2011 Sb., ¢. 180/2011 Sb., ¢. 185/2011
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Sb., ¢. 341/2011 Sb., ¢. 364/2011 Sb., ¢. 365/2011 Sb., ¢. 367/2011 Sb., ¢.
375/2011 Sb., se zapracovanymi zménami dle Vyhlasky ¢. 429/2011 Sb., ve
znéni zakonu ¢. 466/2011 Sb., ¢. 167/2012 Sb., ¢. 385/2012 Sh., ¢. 396/2012
Sh., ¢. 399/2012 Sb., se zapracovanymi zménami dle Vyhlasky ¢. 472/2012
Sb., ve znéni zakont ¢. 155/2013 Sh., ¢. 303/2013 Sh., se zapracovanymi
zménami dle Vyhlasky ¢. 435/2013 Sb. a ve znéni Zakona ¢. 101/2014 Sb.

Zakon ¢. 264/2006 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s
pfijetim zadkoniku prace ve znéni zdkonu ¢. 218/2007 Sb., ¢. 282/2009 Sb.,
¢. 89/2012 Sb. a ¢. 463/2012 Sh.

Zakon €. 266/2006 Sb., o Urazovém pojisténi zaméstnancd, ve znéni zdkon(
¢. 218/2007 Sh., ¢. 306/2008 Sh., ¢. 41/2009 Sh., ¢. 158/2009 Sb., ¢.
282/2009 Sb., ¢. 303/2009 Sb., ¢. 73/2011 Sb., ¢. 375/2011 Sb., ¢. 167/2012
Sb., ¢. 401/2012 Sb. a €. 463/2012 Sh.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (Zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci) ve znéni zakona ¢. 362/2007 Sb., ¢. 189/2008 Sb.,
¢. 223/2009 Sb., ¢. 365/2011 Sh., ¢. 375/2011 Sh. a ¢. 225/2012 Sh.

Vyhlaska MZ ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a
kratkodobou expozici azbestu a postup pri uréeni ojedinélé a kratkodobé
expozice téchto praci

Vyhlaska MMR ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani
Uzemi, ve znéni vyhlasek ¢. 269/2009 Sbh., ¢. 22/2010 Sb., ¢. 20/2011 Sb. a
¢.431/2012 Sh.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pti préci, ve znéni Nafizeni vlady ¢. 68/2010 Sb., ¢. 93/2012 Sb. a €. 9/2013
Sh.

Nafizeni vlady ¢. 1/2008 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim
ve znéni Nafizeni vlady €. 106/2010 Sb.
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Vyhlaska MV ¢. 23/2008 Sh., o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb ve znéni Vyhlasky ¢. 268/2011 Sb.

Vyhlaska MMR ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Vyhlaska MPSV ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych
technickych zafizeni, jejich zafazeni do t¥id a skupin a o blizSich podminkach
jejich bezpecnosti (Vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych
zarizenich)

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazd, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gcinky
hluku a vibraci

Zakon ¢. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich
poskytovani (Zakon o zdravotnich sluzbach), ve znéni Zakona €. 167/2012
Sb., Nalezu Ustavniho soudu ¢. 437/2012 Sb., zékond ¢. 66/2013 Sb., &.
303/2013 Sh. a ¢. 60/2014 Sh.

Zakon ¢. 89/2012 Sbh., Obcansky zakonik

Vyhlaska MMR €. 458/2012 Sb., kterou se méni Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o
Uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a
zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti

Nafizeni vlady €. 9/2013 Sb., kterym se méni Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich
predpist

Vyhlaska MMR €. 62/2013 Sb., kterou se méni Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb

Vyhlaska MMR ¢. 63/2013 Sb., kterou se méni Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi upravé uzemniho tizeni, vefejnoprdvni smlouvy a Uzemniho
opatfeni

CSN 05 0610, Z1 — 10.1995 Zvéranie. Bezpeénostné ustanovenia pre
plamenové zvaranie kovov a rezanie kovov
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CSN 05 0630, Z1 — 04.1999 Zvéranie. Bezpeénostné ustanovenia pre
oblukové zvdranie kovov

CSN 49 6105, Z1-7 — 07.12004 Drevozpracujici zafizeni. Bezpeénostni
pozadavky pro kotoucové a valcové pily

CSN 73 0037, Z1 — 07.2010 Zemni tlak na stavebni konstrukce
CSN 73 2810, Z1 — 02.2000 Drevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 3150 — 07.1994 Tesarské spoje dievénych konstrukei. Terminologie
tridéni

CSN 73 8101 — 04.2005 Ledeni — Spoleéna ustanoveni
CSN 73 8106, Z1-Z4 — 04.2005 Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 73 8107 — 04.2005 Trubkova ledeni

CSN EN 12810-1 — 08.2004 Fasadni dilcova leseni — Cast 1: Pozadavky na
vyrobky

CSN EN 12811-1 — 08.2004 Docasné stavebni konstrukce — Cést 1: Pracovni
leseni — PoZadavky na provedeni a obecny ndvrh

CSN EN 12812 — 05.2009 — Podpérna le$eni — Pozadavky na provedeni a
obecny navrh

CSN 1SO 3864 — 1,2,3,4 — 12.2012 Bezpe&nostni barvy a bezpeénostni
znacky

CSN 1SO 12480-1 — 06.1999 Jefdby — Bezpe¢né pouzivani — Cast 1:
VsSeobecné

EN 1090-2+A1 — 01.2012 - Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych
konstrukci - Cast 2: Technické pozadavky na ocelové konstrukce.
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