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TECHNICKA ZPRAVA

1. Popis objektu

V dané lokalité jsou pfivedeny dva VTL plynovody DN500 a DN100. V ramci stavby
,Rekonstrukce 4 usekl TT Liberec-Jablonec n.N. - SO 501 pfelozka VTL plynovodu®,
jejimz stavebnikem je DPMLJ, a.s. dojde k propojeni téchto VTL plynovodU plynovo-
dem DN100, PN40, aby bylo mozné provést odstaveni VTL plynovodu DN300, PN40
v ramci pfelozky tohoto plynovodu DN300, PN40 v délce cca 135m v ramci rekon-
strukce tramvajoveé trati v km tramvajové traté 9,463 az v km 9,5435.

Novy plynovod bude proveden na pozemku pp¢ 941/3 ku Vratislavice nad Nisou
v délce 19,5m podél ochranného pasma nadzemniho vedeni VN.

1.1.NejmenSsi vzdalenosti VTL plynovodu od podzemnich vedeni v m:

Druh vedeni Soubéh KFizeni
Dalkovody s hoflavymi kapalinami a zkapalnénymi uhlovodiky 10* 0,5
Kabely sdélovaci 2 0,3*%
Kabely trakéni a ostatni silnoproudé NN, VN 4rx0) 0,3*
VVodovodniho potrubi 3 0,3
Kanalizace 4 0,3*+*)
Melioraéni potrubi Neurcuje se 0,1
Plynovody a pfipojky 3 0,3
Ostatni kovova potrubi 3 0,3
Ostatni nekovova potrubi 3 0,3
Kabelovody, kolektory, teplovodni kanaly apod. 5 0,3**)

) Na 3m je mozno tuto vzdalenost snizit v pfipadé, Ze izolace plynovodu je prokazatelné odolna proti pdsobeni
hoflavych kapalin a kapalnych uhlovodikd
“) Kabel se uklada do tvarnicové chranicky nebo do korytka v délce 2 m od potrubi na obé& strany
v oduvodnénych pFipadech je mozno vzdalenost snizit az na 3 m. Pfi uloZeni kabeld do chranicky proti mecha-
nickému poskozeni je mozno tuto vzdalenost jesté snizit u vedeni NN na 0,6 m a u VN na 1 m. V uzavienych
arealech plynarenskych zafizeni Ize vést kabely NN v nejmensi vzdalenosti 1 m a kabely VN 3 m od povrchu
potrubi.
" Plynovod nebo kfizené potrubi musi byt uloZeno v chranitce presahuiji vnéjsi obrys zafizeni po obou stranach
2m. Chranicka se neinstaluje, je-li nejmensi vzdalenost mezi plynovodem a stokami a kanalizaénimi pfipojka-
mi (mimo tlakovych) vétsi nez 1m a je-li zarover plynovod nad stokou a kanaliza¢ni pFipojkou.
) Pfi spoleéném ukladani plati pro soub&h plynovych potrubi vzdalenost 0,5 m.

V trase VTL plynovodu se dle stavebnika nachazi podzemni IS. V misté stavenisté
se nachazi podzemni opticky kabel firmy Ceské radiokomunikace a podzemni vedeni
VTL plynovodu DN300 a DN500 (GasNet). Pfi kfizeni a soubéhu je nutné respekto-
vat zakon zakon ¢.458/2000 Sb. v platném znéni.

*****

1.2.Podminky pro realizaci plynovodu

Na vystavbu plynarenského zafizeni musi stavebnik sepsat smlouvu o vystavbé dle
zakona ¢. 458/2000Sb. v platném znéni.

2. Popis technického reseni

Vystavbu VTL plynovodu bude zhotovena podle Technického poZadavku GRID-TX-
GO08-02-03 — Zasady pro projektovani, vystavbu, rekonstrukce a opravy VTL plyno-
vodU a pfipojek do 100bar.
UloZeni plynovodii musi byt v celé trase oznaceno félii podle CSN 73 6006 uloZzenou
min. 300 mm nad potrubim.

Trasa VTL plynovodu respektuje snahu o dodrZzeni bezpeénostnich a ochrannych
pasmech plynovodu a minimalniho zasahu do pozemku pfes ktery plynovod vede.

2.1. Novy VTL plynovod DN100, PN40
Stavba probéhne v jedné etapé.
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Novy VTL plynovod se napoji na stavajici VTL plynovod DN500 navrtavaci soupra-
vou DN500/125 bez odstavky tohoto plynovodu. Od mista propoje bude VTL plyno-
vod DN100, PN40 veden podél ochranného pasma nadzemniho vedeni VN podél
ulice U Lesa k VTL plynovodu DN100, PN40, kde se na néj napoji vsazenim T kusu
DN100, PN40 pfi odstavce tohoto plynovodu. V misté napojeni na VTL plynovod bu-
de na potrubi osazen VTL uzavér DN125, PN40, ktery bude umistén v betonoveé
skruzi a oznacen orientacnim sloupkem. Délka VTL plynovodu DN100, PN40 bude
19,5m.

2.2. Trubni material a tvarovky

Pro stavbu VTL plynovodu se pouziji trubky oceloveé bezeSvé £114,3x4,0 L245NE
dodané podle CSN EN ISO 3183 pro PSL sila izolace 2mm ASC Ill — n — izolace PE
délky 6m.

Pro stavbu VTL plynovodu se pouZziji trubky ocelové bezesvé ©141,3x4,0 L245NE
dodané podle CSN EN ISO 3183 pro PSL sila izolace 2mm ASC Il — n — izolace PE
délky 6m.

Pro lomy potrubi se pouziji trubkové ohyby hladké podle CSN EN 1594 o poloméru R
= 5DN (nepouzivat segmentové oblouky) jakost materialu L 245ME tl. stény 4,5mm.

U napojeni na VTL plynovod DN500 bude podzemni uzavér plynovodu DN125,
PN40, na ktery bude pouzit kulovy kohout pfivafovaci AUDCO DN125, PN40
s tésnénim kov-kov (uzavér plynovodu).

Orientacni sloupky jsou navrzeny plastové PE napf. INSTRUMENTAL. Betonové
patky (o vySce 650mm) téchto plastovych sloupkd budou osazeny na zhutnéném te-
rénu tak, aby vySka OS nad terénem byla min. 1800mm. Orientacni sloupky budou
umistény proti mechanickému poskozeni v betonové skruzi. Spodek skruze osadit
20cm pod uroven terénu, mezikruzi skruze vysypat Stérkodrti (kacCirkem) do vysky
10cm nad terén.

2.5. Zemni prace

Pfi vyskytu skalniho podlozi (zemina tf. 6 a 7) budou provadény trhaci prace, které
musi byt realizovany podle pfislusnych provadécich a bezpe&nostnich predpist a po
souhlasu projektanta a investora.

Sitka dna vykopu mazZe byt minimalné 0,8 m. Dno vykopu musi byt rovhomérné vy-
rovnano, loze z kopaného pisku tl. 100mm s maximalni velikosti zrna 8mm a nesmi
obsahovat ostry stérk. Obsyp potrubi bude z téhoz materialu 300mm nad vrchol po-
trubi a bude hutnén ruéné. Pfed zasypem potrubi je nutné zaméfit jeho skuteénou
polohu. Nad potrubi 300mm se umisti vystrazna fdlie (Zlutd) s napisem "PLYN" podle
CSN 73 6006 v takové $ifce, aby presahovala $ifku ulozeného potrubi po obou stra-
nach nejméné o 50mm. Ve vSech montaznich jamach je pocitano s prohloubenim
dna o 0,8m pod potrubi a rozSifenim o 0,8m od potrubi ke kraji stény ryhy.

Kryti plynovodu bude 1m (minimalné 0,8m).

Vhodnost zeminy do zasypu, technologicky zpusob hutnéni a zpisob kontroly stano-
vi odborna firma na zakladé podkladl geologa (zajisti dodavatel).

Ve vykresové dokumentaci je proveden orientacni zakres podzemnich zafizeni (in-
zenyrskych siti). Pfed zapoCetim zemnich praci zajisti zhotovitel vyty€eni vSech pod-
zemnich zafizeni na stavenisti od jejich maijitelt resp. spravct. O tomto vyty€eni bu-
de proveden zaznam do stavebniho deniku resp. zalozen ve stavebnim deniku pro-
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tokol o vytyCeni. Po vytyCeni bude poloha plynovodu popf. upfesnéna v ramci autor-
ského dozoru.

2.6. Montaz potrubi
Veskeré prace pfi montazi potrubi musi byt provadény v souladu s CSN EN 1594,
TPG 702 04, CSN EN 12 732 a souvisejicich predpist. Podminky provadéni svared-
skych praci uvadi CSN EN 12 732. Veskeré spoje potrubi budou provedeny vyhrad-
né obloukovym svarovanim. Pro obloukové svafovani musi byt postup svafovani
WPS v souladu s CSN EN ISO 15609-1/2005. K WPS musi byt doloZena odpovidaji-
ci WPAR, WPQR dle CSN EN 288-3, nebo CSN EN ISO 15614-1/2005.
Podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani stanovi vyhlaska MV ¢.87/2000 Sb.,
podminky bezpeé&nosti prace pfi svafovani stanovi CSN 05 0601, CSN 05 0610 a
CSN 05 0630.
Pro ucely evidence identifikace a kontroly svarli se provadi jejich znaceni v pribéhu
montaze potrubi v souladu s TPG 702 04 ¢l. 7.5.7.
Veskeré svareCské prace na potrubi smeéji vykonavat jen svareci, ktefi maji platnou
uredni zkousku podle CSN EN 287-1/2004 a odborného stanoviska GAS s.r.o.
055b/2005 v systému pozadované jakosti dle CSN EN 729-3 (pfipadné 729-2) v ka-
tegorii D (tabulka 1).
VSechny svary budou podrobeny ze 100 % vizualni kontrole, obvodové svary budou
podrobeny ze 100 % RTG kontrole, koutové svary ze 100 % magnetické zkousce.
Vizudlni kontrola se provadi dle CSN EN 12732. Kontrola prozafenim se provadi
vhodnou fyzikalni metodou s rozsahem dle tabulky 6. 4 CSN EN 12732. Zkouska
prozafenim musi byt provedena a vyhodnocena podle CSN EN 1435:1997 a CSN
EN 444 s pfihlédnutim k TPG 702 04. Pfejimaci kritéria specifikuje provozovatel.
ZkouSku prozafenim musi provadét firma schvalena provozovatelem. Tou nemuize
byt sdm zhotovitel kvlli zaujatosti a podjatosti. Sitka vyhodnocované plochy je
nejméné 30mm na kazdou stranu od osy svaroveé housenky. Po svareni nesmi v po-
trubi zUstat jakékoliv pevné necistoty. Kone€na kontrola bude provedena pred uve-
denim do provozu. Pfed touto kontrolou musi byt pribézné provadéna vizualni kont-
rola Cistoty. BEhem montaznich praci musi byt potrubi fadné zaslepeno proti vniknuti
cizich predmétd, eventualné proti vniknuti vody.
Opravy vadnych svaru:

e provadi se oprava vadnych mist ur€enych vizualni kontrolou

e provadi se oprava vad po prozareni (na opravenych mistech je nutno provést

znovu kontrolu prozafenim)
e svar je mozno opravovat pouze dvakrat ve stejném misté
e pokud druha oprava nevyjde v pfedepsaném klasifikaCnim stupni, je nutno
tento svar vyrezat
e za zmetkové se povaZzuji takoveé svary, kdy celkova délka oprav pfesahne 20%

Zkracovani trub mize byt provadéno pouze Flexo rozbruSovackou.

Pfed zaCatkem svarovani je nutné svafované trubky vycistit od mechanickych necis-
tot. Volné konce potrubi ve vykopu musi byt zaslepeny dnem DN100 resp. DN125,
PN40. Jesté pfed zkouSkami provede dodavatel vycisténi vnitfku potrubi minimalné
2x od necistot podle vlastniho technologického postupu profouknutim stlacenim
vzduchem za pritomnosti zastupce GasNet, s.r.o. Technologicky postup pfedlozi do-
davatel ke schvéleni GasNet, s.r.o. Ciéténi plynovodu bude provedeno na jeden
usek.
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Pfed svafovanim se musi konce trubek upravit podle CSN 13 1075. Veskeré svares-
ské prace na potrubi sméji vykonavat jen svareci, ktefi maji plathou zkousku podle
CSN EN 287.1. O postupu praci pfi montazi bude veden montazni denik. Pfipadné
zmeény, které se vyskytnou béhem montaze jako nevyhnutelné nutné, musi byt pfe-
dem rfadné projednany s projektantem a prislusSnymi organy.

Geodetické zaméfeni trasy VTL plynovodu musi byt provedeno dle Technického po-
Zadavku Innogy.

2.7. Protikorozni ochrana

Izolace

Veskeré izolace budou provadény dle prislusnych CSN, TPG, DIN a zaroveri TP
GasNet, s.r.o. Volba izola¢niho systému vcCetné tloustky izolace musi byt v souladu s
TPG 920 21 “Protikorozni ochrana v zemi ulozenych ocelovych zafizeni-volby izo-
lagnich systémi”, CSN EN 12068 a podle pfisludného technologického postupu vy-
robce materialu. Pfi doizolovani musi byt splnéna podminka, Ze teplota povrchu pod-
kladu (trubky) musi byt min. 3 °C nad teplotou rosného bodu okolniho vzduchu. Na
stavbu bude pouzito trubek opatfenych tfivrstvou tovarni PE izolaci dle DIN 30 670
N,v nanasenou na trubku extruzi vyhovuijici elektrojiskrové zkousce 25 kV (TPG 920
24).

Doizolovani svartl bude provedeno pomoci smrstovacich manzet dodanych v rolich
s ovéfenou ucinnosti napf. systémem Covalence (Thermofit WPC), ze kterych se
vySe uvedené smrstovaci manzety na stavbé jednoduSe pfipravi a spojovaciho pas-
ku, kterym se manzeta podélné uzavre.

Dodizolovani holych kolen tepelné smrstitelnou paskou REYCHEM Flexclad II-C-
30, pfesné podle technologického postupu vyrobce.

Doizolovani propoju se pouzije paska SERVIWRAP R 30 A vcetné podkladniho
natéru PRIMER.

Pfed doizolovanim je nutno zaijistit jejich otryskani povrchu (stupen Cistoty Sa 2 1/2
dle CSN ISO 8501-1). Dale se povrch trubky pfipravi podle technologickych postupti
firmy, ktera se bude na dodavce izolaéniho materialu podilet. Vysledna izolace musi
spliiovat pozadavky pro tfidu namahani C a trvalou provozni teplotou do 30 °C. Doi-
zolovani potrubi se provadi az po tlakové zkouSce.

Izolovani smi provadét pouze pracovnik s platnym prikazem izolatéra, ktery je za-
Skolen na pouzity material. Kontrola izolace a opravnéni izolatérd musi byt v souladu
s TPG 927 03 a TPG 927 02.

V ramci kontroly izolacniho systému na stavbé se kontroluje vysledna kvalita izolac-
niho systému dle ¢lanku 8.1 TPG 920 21. Kontrola kvality izolace provozovanych
plynovodu se provadi nékterou z nedestruktivnich metod dle ¢lanku 8.4.3.9 TPG 920
26 (Pearson, DCVG, PCM, ...), v intervalech danych TPG 905 01, resp. pozadavky
provozovatele.

U plynovodu v zastavbé, kde je pouziti Pearsonovy metody problematické, se posu-
zuje kvalita izolace podle vysledkl diagnostiky podle TPG 700 02 nebo TPG 700 04.

V zarucni dobé provede provozovatel na celé trase plynovodu kontrolu kvality izolace
potrubi uloZzeného v zemi metodou Pearson, zjisténé vady v izolaci vyhodnoti a roz-
hodne o jejich pfipadné opravé.

2.8. Propoj na stavajici VTL plynovod DN500, DN100
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Vlastnikem stavajiciho VTL plynovodu DN500 a DN100 je GasNet, s.r.o., ktery pro-
vede i jeho pfesné vytyCeni na misté stavby v terénu. Pfed zahajenim propojovacich
praci bude nutné provéfit vypnuti katodové ochrany — GasNet, s.r.0. — zajisti dodava-
tel stavby.
Propoj plynovodu bude proveden podle schvaleného technologického postupu re-
spektujici podminky GasNet, s.r.0.
Propojeni nového VTL plynovodu na stavajici plynovod DN500 bude proveden bez
odstavky pomoci navrtavaci soupravy Baugarten DN500/125.
Propojeni nového VTL plynovodu DN100 na stavajici plynovod DN100 bude prove-
den vsazeni T kusu pomoci ,V* svard DN100, PN40 s odstavkou plynovodu. Pfi od-
stavce je nutné provést:

e uzavieni TUN 104038 ProseC — Zelené udoli rokle
uzavieni TUN 100907 ProseC€ u RS
odstaveni priimyslovych VTL RS — Samotka
odstaveni primyslovych VTL RS — Kyselka
odstaveni distribuéni VTL RS Liberec — Dlouhomostecka

Vykopové prace do vzdalenosti 3,0 m od VTL plynovodu na obé strany budou prova-

Montazni jama u propoje na stavajici VTL plynovod bude provedena do hloubky
0,8m pod dno stavajiciho VTL plynovodu DN500 a DN100.

3. Zkouseni, pfevzeti a uvedeni do provozu

3.1. Zkouseni VTL plynovodu

Ugelem tlakové zkousky je prokazat pevnost a t&snost smontovaného tseku potrubi.
JelikoZ se jedna o kratky Usek VTL plynovodu (19,5m) o objemu potrubi 0,153m?,
bude provedena tlakova zkouska vodou s vyhodnocenim tésnosti vizualnim zpulso-
bem dle TPG 702 04 ¢l. 22.2.

Pro pouziti tohoto zpusobu vyhodnoceni tlakové zkousky musi byt zkousené potrubi
a vSechny jeho soucasti volné pfistupné pro vizualni kontrolu. Zvlastni pozornost
musi byt vénovana moznosti (pfipadné dodatecné realizaci) fadného odvzdusnéni a
nasledného odvodnéni potrubi. Pfitomnost izolace na svarech a ostatnich mechanic-
kych spojich je pro vizualni kontrolu nepfipustna, natér je pfipustny.

Na zkompletované potrubi provést hlavni tlakovou zkousSku od mista propoju za
ucasti dodavatele, budouciho provozovatele a SOD (ITl) - dodavatel zajisti minimal-
né 15 dnl pfedem ucast ITI.

Pro provadéni tlakové zkousSky musi zpracovat dodavatel technologicky postup
zkou$ky a schvalit jej s odbératelem.

Hlavni zasady tlakové zkousky:
e Tlakova zkouska obsahuje zaroven zkousku pevnosti a tésnosti
e Pfiplnéni potrubi vodou musi byt zajisténo radné odvzdusnéni
e Pred tlakovou zkouskou bude potrubi fadné vycisténo

e Rychlost stoupani tlaku za minutu se voli mezi 0,5% az 6,0% hodnoty zkuSeb-
niho tlaku
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Po dosazeni zkuSebniho tlaku zkou$ky tésnosti se pfivodni hadice od tlakova-
ci techniky odpoji

V prubéhu provadéni tlakové zkousky se tlak uvnitf potrubi zaznamenava
nejméné kazdych 15minut

Mé&Fici pfistroje: tlakomér s pfesnosti alespofi 0,1% se zaznamem, teplomér
s rozlisenim alespon 0,1°C se zaznamem

Po provedeni tlakové zkousky se z potrubi odstrani voda a potrubi se vysusi
podle technologického postupu odsouhlaseného, zpracované v souladu
s TPG 702 11.

Zkusebni tlak p, (resp. rozmezi tlaku) zkouSeného useku potrubi se voli tak, aby
byly sou¢asné splnény nasledujici podminky:

pfi zahajeni zkousky nesmi byt tlak v Zzadném misté zkouSeného useku nizsi
nez MIP, zvySeny o 0,05nasobek DP plynovodu;

v v

té, nesmi byt niZSi tlak nez tlak odpovidajici zatizeni na urovni 85 % zaru€ené
meze kluzu materialu trubky;

uroven tlakoveého zatizeni kterékoliv ¢asti useku nesmi vyvolat napéti v potrubi
presahujici 95 % minimalni zaru€ené meze kluzu materialu, v opacném pfipadé
je nutné pouzit postup zkouseni podle kapitoly 23;

Vv nejnizS§im misté Useku nesmi byt nizsi tlak, nez je tlak v pfipadé poruchy re-
gulaéniho zafizeni (MIP) podle CSN EN 12186 zvétSeny o 0,15nasobek DP
plynovodu.

Casovy prabéh tlakové zkousky musi mit nasledujici etapy:

pInéni useku potrubi vodou;

natlakovani potrubi na 30 az 50 % p., provedeni vizualni kontroly tésnosti ze-
minou nezahrnutych ¢asti zkouseného useku, tlakovaciho a méficiho zafizeni;

natlakovani potrubi na 90 % minimalni hodnoty stanoveného p;

provedeni prodlevy pro ustaleni teploty vody za souc¢asného méreni teploty a
vyhodnocovani stfedni teploty podle 22.1.9. Prodleva mlze byt ukon¢ena, po-
kud zména stfedni teploty za jednu hodinu &ini maximalné 0,5 °C, minimalni
doba prodlevy musi byt 60 minut;

snizeni tlaku v potrubi tak, aby v nejvy§Sim misté useku zUstal tlak v rozmezi
1,0 az 1,5 MPa;

provedeni prodlevy v délce 10 minut;
natlakovani potrubi na hodnotu zkusebniho tlaku;

provedeni prodlevy zpravidla po dobu 24 hodin. Tuto dobu je mozné zkratit na
zakladé souhlasu provozovatele zkouSeného zarizeni a inspektora statniho od-
borného dozoru, pokud jsou splnény podminky podle 22.1.4, nejméné vSak na
8 hodin.
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e neni méfena ani vyhodnocovana zadna teplota, ani veli€ina zavisla na tep-
loté;

e prodleva po dosazeni zkusebniho tlaku Cini minimalné 90 minut a déli se
na dvé po sobé jdouci Casti:

e 30 minut zkouska pevnosti (bez pfistupu osob);
e 60 minut zkouSka tésnosti (vizualni prohlidka).

e Usek potrubi se uzna za pevny, jestlize v pribéhu tlakové zkousky nedojde
k poruSeni integrity materialu a za tésny, jestlize nebyl vizualné zjistén unik
vody.

Pripadné zvysSeni urovné tlaku vlivem teploty nad hodnotu maximalniho zkusebniho
tlaku musi byt feSeno odpovidajicim odpusténim tlakového média.

Tlakova zkouSka s vizualnim posouzenim se provadi v souladu s pozadavky vySe
uvedenymi s nasledujicimi odliSnostmi:

Méfici pfistroje: deformacni tlakomér o priméru pouzdra minimalné 160 mm s pres-
nosti minimalné 0,6 %.

Pokud je navic soucasti useku potrubi podzemni zasypany usek, prodluzuje se
zkouska tésnosti na 24 hodin a po celou dobu jejiho trvani se méfi a zaznamenava
pretlak v potrubi a teplota ovzdusi.

Usek potrubi se uzna za pevny, jestlize v prib&hu tlakové zkousky nedojde k poru-
Seni integrity materialu a za tésny, jestlize nebyl vizualné zjistén unik vody a mére-
nim teploty a tlaku se neprokaze ubytek vody.

Propojeni dvou tlakové odzkousenych useku Ize provést nejvySe tremi svary. Tyto
svary zkous$eji podle tabulky 4 CSN EN 12732 (38 6412), s respektovanim &lanku
7.3.2.

O vysledku zkousky vyhotovi revizni technik zapis s pfislusnym zhodnocenim pribé-
hu zkousky, s uvedenim potfebnych dat a odec¢tenych veli€in a se zavére¢nym kon-
statovanim a uspésnosti zkousky. Nebude-li potrubi dano do 6 mésicl po hlavni tla-
kové zkousce do provozu, je tfeba ji opakovat pfed uvedenim do provozu.

GasNet, s.r.o. (budouci provozovatel) poZaduje pfitomnost svého opravnéného za-
stupce pfi elektrojiskrové zkousce, zasypu potrubi, Cisténi, tlakové zkouSce a poklad-
ce potrubi.

3.2. RTG

S ohledem na spolehlivost plynovodu budou provadény zkousky RTG - IR 192
v rozsahu 100% vSech svaru.

3.3. VSeobecna a bezpeénostni opatreni

GasNet, s.r.o. provozuji VTL plynovody a pfipojky, na které jiz maji zpracované "Pro-
vozni a bezpecnostni pokyny". Plynovod bude po uvedeni do provozu provozovan
podle uvedenych predpisl, jako ostatni plynarenska zafizeni.

Obsluhou plynovodu a odbérnich zafizeni mohou byt povéfeni jen pracovnici s od-
bornou zpUsobilosti.

str.7



Inpos-projekt, s.r.o., Nitranska 381/7a, 460 12 Liberec 3 I"po
tel.: 482 710 025, fax: 482 710 009 projekce, inZenyring n-,g

4. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci a zavér

Pro zajisténi BOZ pracujicich a plynulosti vystavby pfi realizaci plynovodu musi byt
dodavatelem stavebnich a montaznich praci dodrzovany tyto predpisy:

» Zakonik prace

» Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sh., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

» Zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdra-
vi pfi praci

» Narizeni vliady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

» Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sh., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpeéim vybuchu

» Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec-
nost a ochranu zdravi pfiprani na stavenisti

> CSN EN 1594 — Zasobovani plynem — Plynovody s nejvy$$im provoznim pretla-
kem nad 16bar( — Funk&ni poZadavky

> CSN 736133 — Navrh a provadéni zemniho télesa podzemnich komunikaci

» TPG 702 04 — Plynovody a pfipojky z oceli s nejvy§Sim provoznim tlakem do 100
bart v€etné.

» Zakon ¢.458/2000Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v ener-
getickych odvétvich a o statni energetické inspekci,

> Vyhlaska CUBP & 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych
zafizeni

> Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 554/1990 Sb., kterou se méni a dopliiuje vyhlaska
CUBP a CBU ¢. 21/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena plynova zafizeni a sta-
novi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

> Vyhlaska CUBP a CBU é&. 21/1979, kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

» Technického poZzadavku GRID-TX-G08-02-03 — Zasady pro projektovani, vystav-
bu, rekonstrukce a opravy VTL plynovodu a pripojek do 100bar.

> Technického poZadavku DSO _TO GO08 01 01 — ReSeni trasovych uzavérg,
uzaviraci armatury.

» Technického poZadavku GasNet TX_GO08_05 03 — Reseni pasivni protikorozni
ochrany plynarenskych zafizeni.

Realizace plynovodu bude provedena podle plathnych norem a smérnic v dobé
vystavby i kdyz je uvedeno v projektové dokumentaci jinak.

Technicka zprava je nedilnou soucasti projektu. VeSkeré zmény oproti projektu je
nutno schvalit a odsouhlasit s projektantem a GasNet, s.r.o.

Liberec — srpen 2018 Vypracoval: Ing. Libor Braun
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