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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a)  název stavby: Optimalizace využití prostorů v objektu ZŠ 

b)  místo stavby: Sokolovská 328, Liberec XIII  

c)  katastr.území: Nové Pavlovice,  Liberec 

d)  předmět projektové dokumentace: Stavební úpravy  

 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Statutární město Liberec 

                            nám. Dr. E. Beneše 1/1 

                            460 59 Liberec I - Staré město 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant :  Ing.Jana Hůlková, Masarykova 542/18, 460 01 Liberec 1 

IČ 44581581    

Tel. 608 230 891 

e-mail: hulkova.j@gmail.com 

č.autorizace 0500911, autorizovaný inženýr pro pozemní  stavby 

Profese:  Ing. Jiří Khol - Statika 

   Martin Müller – Elektroinstalace 

   Miloslav Hercík – ZTI 

   Jakub Míka – vytápění 

   Rudolf Poupa – Požární bezpečnost 

   Jana Vydrová - Rozpočet a výkaz výměr 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- zadání investora – Statutárního města Liberec, odboru majetkové správy 

- zadání od uživatele 

mailto:hulkova.j@gmail.com
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- původní projektová dokumentace objektů ZŠ ve formátu dwg bez udání jejich 

zpracovatele 

- prohlídka místa stavby 

- podrobné zaměření stávajícího stavu dotčených prostorů a fotodokumentace 

- DOPLNĚNÉ ZADÁNÍ INVESTORA  (STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC) 

 

A.3 Údaje o území 

 a)  rozsah řešeného území 

 Dotčené prostory, jichž se týká řešení optimalizace využití, jsou vymezeny 

obvodovými stěnami objektů základní školy Sokolovská č.p. 328. ZMĚNA STAVBY 

PŘED DOKONČENÍM ŘEŠÍ RAMPU PRO IMOBILNÍ OSOBY PŘED HLAVNÍM 

VSTUPEM DO ŠKOLY (PAVILONU „A“) A ZBUDOVÁNÍ VENKOVNÍ UČEBNY NA 

NÁDVOŘÍ MEZI PAVILONY „C“, „D“ A  „E“. 

 Vazby na širší území nejsou.  

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

3.  údaje o odtokových poměrech 

Řešením optimalizace využití prostor ZŠ se odtokové poměry v území nemění. 

4. údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 

územní souhlas 

 Jedná se o  stavební úpravy vnitřních prostor objektu, který je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM JE ROVNĚŽ V 

SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

5. údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 

povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 

užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací  
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Stavba nepodléhá vydání územního rozhodnutí, nebyla projednávána v územním 

řízení. Je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

6. údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího 

objektu, nejsou požadavky na využití území předmětem řešení. 

VŠECHNY POŽADAVKY PODLE VYHLÁŠKY Č.501/2006 SB. JSOU SPLNĚNY. 

STAVBA JE V SOULADU S §20, 21, 23. 

7. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dokumentace je v souladu s požadavky jednotlivých dotčených orgánů.  

8. seznam výjimek a úlevových řešení 

Není třeba žádat o výjimky z vyhl. 501/2006 Sb. nebo 268/2009 Sb. v aktuálním 

znění. 

9. seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba není podmíněna dalšími investicemi. 

10. seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí).  

Všechny pozemky jsou v k.ú.Nové Pavlovice v Liberci 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků: 
 
Parcela     vlastník       využití 

176/2      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        zastavěná  plocha a nádvoří 

 460 01 Liberec 1- Staré Město   

sousední pozemky 

173/2      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        ostatní komunikace 

  460 01 Liberec 1- Staré Město   

176/5      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        ostatní komunikace 

 460 01 Liberec 1- Staré Město   

176/6      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        zeleň 

  460 01 Liberec 1- Staré Město   

176/8      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        ostatní komunikace 

 460 01 Liberec 1- Staré Město   

176/9      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        ostatní komunikace 

 460 01 Liberec 1- Staré Město   

176/10      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        zeleň 
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  460 01 Liberec 1- Staré Město   

176/11      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        ostatní komunikace 

  460 01 Liberec 1- Staré Město   

176/12      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        zeleň 

  460 01 Liberec 1- Staré Město         

  

176/17      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        zeleň 

  460 01 Liberec 1- Staré Město   

176/18      Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše 1/1        ostatní komunikace 

  460 01 Liberec 1- Staré Město   

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby  

změna dokončené stavby 

 Předmětem tohoto projektu jsou stavební úpravy, jejichž cílem je optimalizovat 

využití prostorů v objektu základní školy Sokolovská v Nových Pavlovicích v Liberci.  

 Tato dokumentace navrhuje stavební úpravy v 1.patře pavilonu C a to zřízení 

jedné kmenové  učebny v prostorech dnešních tří kabinetů.  

 Ve 2.patře pavilonu C jsou navrženy stavební úpravy, kterými se zmenší velké 

třídy (délka je cca 12m) na běžnou velikost ostatních tříd (délka cca 9m). Stavebními 

úpravami a dispozičními změnami ve 2.patře dojde k navýšení o jednu kmenovou 

učebnu a jeden kabinet.  

 Dále je v této dokumentaci řešeno doplnění šaten 2. stupně školy, které budou 

po zvýšení kapacity žáků nevyhovující co do počtu šatních míst. 

 ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM ŘEŠÍ DOPLNĚNÍ STAVBY O 

VENKOVNÍ RAMPU PŘED HLAVNÍM VSTUPEM PRO IMOBILNÍ OSOBY,  

REKONSTRUKCI SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V SUTERÉNU PAVILONU „C“ VČETNĚ 

WC PRO IMOBILNÍ OSOBY A STAVBU VENKOVNÍ UČEBNY.  

b) účel užívání stavby 

Objekt slouží jako základní škola. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

stavba trvalá 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

V projektové dokumentaci byly dodrženy obecné  požadavky na výstavbu stanovené 

vyhláškou 268//2009 Sb.  

Návrh plně dodržuje technické požadavky na stavby a je proveden dle platných ČSN. 

Nemění se bezbariérové užívání objektu.  

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM ŘEŠÍ BEZBARIÉROVÝ VSTUP DO 

ŠKOLY, REKONSTRUKCÍ WC VZNIKNE IMOBILNÍ WC.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

V průběhu projednávání projektové dokumentace  budou do dokumentace 

zapracovány případné připomínky dotčených orgánů státní správy vzešlé z projednávání 

.  Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nebyly definovány. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavbu nebyly požadovány výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů, 

pracovníků apod.) 

Zastavěné plochy a obestavěný prostor se stavebními úpravami nemění. 

Stavebními úpravami vznikne v 1.patře pavilonu C nová kmenová učebna 1.stupně 

pro 30 žáků (plocha 61,7m2 ), ve 2.patře pavilonu C nová kmenová učebna 1.stupně pro 

30žáků (plocha 62,12m2) a jeden nový kabinet. 

V přízemní pavilonu A budou upraveny šatny a uvolněna chodba, v níž vznikne místo 

pro min.60 šatních skříněk. 

ZMĚNOU STAVBY PŘED DOKONČENÍM VZNIKNE BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP K 

HLAVNÍMU VCHODU DO ŠKOLY. V SUTERÉNU PAVILONU C BUDE 

ZREKONSTRUOVÁNO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÉ DOSUD BYLO VYUŽÍVÁNO 

JAKO PŘÍRUČNÍ SKLADY. VZNIKNOU NOVÉ CHLAPECKÉ WC, V SOCIÁLNÍM 

ZAŘÍZENÍ PRO DÍVKY SE VYBUDUJE HYGIENICKÁ KABINA, VYBUDUJE SE ZDE 

ROVNĚŽ IMOBILNÍ WC – PŘÍSTUPNÉ Z CHODBY V SUTERÉNU PAVILONU „C“.  
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STĚNY V REKONSTRUOVANÉM SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ  JSOU VLHKÉ, PROTO 

SE VNĚ OBJEKTU PROVEDE JEJICH IZOLACE.  

NA NÁDVOŘÍ  MEZI PAVILONY „C“, „D“ A  „E“ SE OPRAVÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

A NA NICH SE VYBUDUJE VENKOVNÍ UČEBNA . 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 

Stavba řeší stavební úpravy v rámci optimalizace  využití prostorů.  Bilance stavby se 

nemění. 

ZMĚNOU STAVBY PŘED DOKONČENÍM  SE BILANCE STAVBY NEMĚNÍ.  

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Stavba bude realizována jako 1 celek. 

Lhůty výstavby : zahájení stavby : po nabytí platnosti stavebního povolení  

      (konec školního roku) 

ukončení stavby do 3měsíců po zahájení stavby (ideálně konec 

    prázdnin) 

     Dílčí prohlídky: 1) kolaudace 

 Lhůty budou upřesněny po nabytí platnosti stavebního povolení. 

   Stavba bude provedena dodavatelsky, prováděcí firma bude vybrána výběrovým 

řízením. 

k)  orientační náklady stavby  (předpokládaný odhad)   ...........4,000.000,- Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technické a technologické zařízení 

Stavba není členěna na jednotlivé stavební objekty a technologické soubory. 

 

 

 

 

 



 

 

8 

B    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek p. č. 176/2 k.ú Nové Pavlovice v Liberci se nacházejí v intravilánu města 

v areálu základní školy Sokolovská v Liberci. Staveniště je tvořeno samotným objektem 

školy. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

S ohledem na druh stavby nebylo třeba zhotovovat žádné průzkumy. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, které nezasáhnou do 

vnějšího vedení inženýrských sítí.V místě stavby nejsou stanovena žádná ochranná a 

bezpečnostní pásma.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Místo stavby se nachází mimo záplavové území. Území není poddolováno. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, žádné negativní vlivy 

stavby na své okolí ani okolí na navrhovanou stavbu se nepředpokládají. 

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM NEMÁ NEGATIVNÍ VLIV NA OKOLÍ. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou. 

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou kladeny žádné požadavky. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Přístup ke stavbě je stávající po komunikaci Sokolovská a Vrchlického. 

Napojení na technickou infrastrukturu je stávající – jedná se o stávající objekt, v němž 

budou probíhat stavební úpravy. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
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Nejsou. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Základní školu Sokolovská tvoří komplex navzájem propojených pavilonů. Pavilon 

B je pronajat soukromému Podještědskému gymnáziu a lze jej oddělit od provozu ZŠ. 

Vpavilonu E je školní bazén. V pavilonu D je školní jídelna a tělocvičny.  

Stavební úpravy jsou navrženy v objektu pavilonu C, kde jsou učebny a kabinety, a 

v pavilonu A, v němž jsou šatna, kanceláře a v suterénu učebny. 

Pavilony jsou postaveny v konstrukčním systému MS 71 (železobetonová nosná 

konstrukce – sloupy, průvlaky, stropní panely +obvodové a parapetní panely), vnitřní 

vyzdívky jsou cihelné. 

Stav učeben v současné době (ve školním roce 2015/2016): 

16 kmenových tříd a 5 odborných učeben 

Návrh nového stavu 

 Zřízení kmenové učebny pro 30 žáků (plocha 61,7m2 ) v 1.patře pavilonu C místo 

tří kabinetů.  

 Zřízení kmenové učebny pro 30žáků (plocha 62,12m2) ve 2.patře pavilonu C – 

zrušením kabinetu a zmenšením sousední učebny, která má cca 82m2. Další dvě velké 

učebny budou zmenšeny a vzniknou tak dva kabinety. 

 Zvýšení kapacity šaten - navýšení počtu šatních skříněk. Nové skříňky budou 

umístěny v přízemí – v chodbě jižního křídla pavilonu A. Aby tudy nechodili studenti 

gymnázia, které sídlí ve vedlejším pavilonu B, bude průchod mezi pavilony A a B zazděn 

sádrokartonovou příčkou. 

 Sociální zařízení (WC chlapců a dívek) je v souladu s vyhláškou 343/2009 Sb., 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých. Při navýšení počtu o 30 žáků na patře je sociální zařízení 

vyhovující. 

 Kapacita stávající školní kuchyně včetně stravování všech pedagogických 

pracovníků je dostatečná. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, vnější vzhled 

budovy zůstává zachován. 

 ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM NEZMĚNÍ VNĚJŠÍ VZHLED BUDOV 

ŠKOLY. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

  Předmětem tohoto projektu jsou stavební úpravy, jejichž cílem je optimalizovat 

využití prostorů v objektu základní školy Sokolovská v Nových Pavlovicích.  

 Tato dokumentace navrhuje stavební úpravy v 1.patře pavilonu C, kde vznikne 

nová kmenová učebna 1.stupně pro 30 žáků (plocha 61,7m2 ), a ve 2.patře pavilonu C, 

kde vznikne nová kmenová učebna 1.stupně pro 30žáků (plocha 62,12m2) a jeden nový 

kabinet. 

 V přízemní pavilonu A budou upraveny šatny a uvolněna chodba, v níž vznikne 

místo pro min.60 šatních skříněk. 

 Stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí. 

 ZMĚNOU STAVBY PŘED DOKONČENÍM VZNIKNE BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP 

K HLAVNÍMU VCHODU, V SUTERÉNU PAVILONU „C“ BUDE ZREKONSTRUOVÁNO 

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ -  VZNIKNOU NOVÉ CHLAPECKÉ WC, V SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍ 

PRO DÍVKY SE VYBUDUJE HYGIENICKÁ KABINA A VYBUDUJE SE ZDE ROVNĚŽ 

IMOBILNÍ WC – PŘÍSTUPNÉ Z CHODBY V SUTERÉNU PAVILONU „C“.  

NA NÁDVOŘÍ  MEZI PAVILONY „C“, „D“ A  „E“ SE OPRAVÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

A NA NICH SE VYBUDUJE VENKOVNÍ UČEBNA . 

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM NEZASÁHNE DO NOSNÝCH 

KONSTRUKCÍ.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

         Stavebními úpravami se nemění stav z hlediska bezbariérového užívání stavby. 

 ZMĚNOU STAVBY PŘED DOKONČENÍM  DOJDE K VÝRAZNÝM ZMĚNÁM Z 

HLEDISKA BEZBARIÉROVÉHO POUŽÍVÁNÍ STAVBY. VZNIKNE BEZBARIÉROVÝ 

PŘÍSTUP K HLAVNÍMU VCHODU DO ŠKOLY. V SUTERÉNU PAVILONU „C“ 

VZNIKNE REKONSTRUKCÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ IMOBILNÍ WC. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

         Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna provozním řádem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

  

a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení 

Stavební práce v přízemí pavilonu A: 
 
Místnost č.A0.04 

1) Dveřní otvor do m.č.A0.08 zazdít porobetonovými tvárnicemi tl.15cm (v=3m), z obou stran 
tenkovrstvá omítka (na perlinku) a malba 

2) Průchod do pavilonu B zaplentovat sádrokartonovou příčkou tl.150mm 

3) Otvor po demontovaných vestav.skříních zaplentovat sádrokartonovou předstěnou 
tl.112,5mm. Tato předstěna bude bez tepelné izolace.  

4) Podlahu vyrovnat cementovým potěrem, nalepit marmoleum 
Místnost č.A0.05 

1) Oprava štukových omítek a malby 
2) Podlahu vyrovnat cementovým potěrem, nalepit marmoleum 

Místnost č.A0.06 

1) Podlahu vyrovnat cementovým potěrem, nalepit marmoleum 
Místnost č.A0.07 

1) Oprava štukových omítek a malby 

2) Podlahu vyrovnat cementovým potěrem, nalepit Marmoleum 

3)  Mezi m.č.A0.07 a A0.04 osadit  dvě pletivové příčky v=2,5m včetně dveří 
 
 

Stavební práce v 1.patře pavilonu C: 
 
Místnost č.C1.18 

1) Dveřní otvor osadit ocelovou zárubní pro dveře 800/1970 pravé 

2) Zazdít dva otvory po vybouraných dveřích – porobetonové tvárnice tl.15cm 

3) V čele učebny se provede sádrokartonová předstěna ze SDK desek tl 12,5mm na kovovou 
konstrukci s odsazením o 160 mm od stěny. V tomto prostoru budou vedeny instalace 
k umyvadlu, elektroinstalace a výztuhy pro zavěšení interaktivní tabule a kotvení pylonů 
keramické tabule. Tato předstěna bude bez tepelné izolace.  

4) Omítky se provedou v celé místnosti vápenocementové štukové. Okolo umývadla bude 
keramický obklad do v=1,5m. 

5) Celá místnost bude vymalována dvoubarevně (barvy určí uživatel) 

6) Nášlapná vrstva na podlaze: podklad vyrovnat stěrkou + Marmoleum. 

7) Na dvě okna bez žaluzií – montáž žaluzií na všechna 4 křídla 

8) Montáž interaktivní tabule. 
 
Místnost č.C1.07 

1) Po demontáži dřevěné prosklené stěny s dveřmi – opravit dlažbu a štukovou omítku včetně 
malby v barvě  

2) Zazděné dveřní otvory omítnout a doplnit malbu v barvě chodby 
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Stavební práce ve 2.patře pavilonu C: 
 
Místnost č.C2.13 

1) Vyzdít příčku z porobetonových tvárnic tl.15cm + na perlinku tenkovrstvá omítka 

2) Okolo umývadla bude keramický obklad do v=1,5m. 

3) V čele učebny se provede sádrokartonová předstěna ze SDK desek tl 12,5mm na kovovou 
konstrukci s odsazením o 160 mm od stěny. V tomto prostoru budou vedeny instalace 
k umyvadlu, elektroinstalace a výztuhy pro zavěšení interaktivní tabule a kotvení pylonů 
keramické tabule. Tato předstěna bude bez tepelné izolace.  

4) Nášlapná vrstva na podlaze: podklad vyrovnat stěrkou + Marmoleum. 

5) Montáž interaktivní tabule. 
Místnost č.C2.12 

1) V čele učebny se provede sádrokartonová předstěna ze SDK desek tl 12,5mm na kovovou 
konstrukci s odsazením o 160 mm od stěny. V tomto prostoru budou vedeny instalace 
k umyvadlu, elektroinstalace a výztuhy pro zavěšení interaktivní tabule a kotvení pylonů 
keramické tabule. Tato předstěna bude bez tepelné izolace.  

2) Na příčku z porobetonových tvárnic se provede tenkovrstvá omítka na perlinku, oprava 
štukových omítek po vybourané příčce 

3) Nášlapná vrstva na podlaze: podklad vyrovnat stěrkou + Marmoleum. (pozor – zabetonovat 
otvor po potrubí VZT) 

4) Celá místnost bude vymalována dvoubarevně (barvy určí uživatel) 
Místnost č.C2.15 

1) Dveřní otvor osadit ocelovou zárubní pro dveře 800/1970 levé 

2) Oprava štukových omítek po vybourané příčce 

3) Nášlapná vrstva na podlaze: v místě vybourané dlažby - vyrovnat cementovým potěrem, jinde 
podklad vyrovnat stěrkou + Marmoleum. 

4) Na okna montáž žaluzií  

5) Celá místnost bude vymalována v barvě bílé 
 
Místnost č.C2.16 

1) Vyzdít příčku z porobetonových tvárnic tl.15cm + na perlinku tenkovrstvá omítka 

2) V čele učebny se provede sádrokartonová předstěna ze SDK desek tl 12,5mm na kovovou 
konstrukci s odsazením o 160 mm od stěny. V tomto prostoru budou vedeny instalace 
k umyvadlu, elektroinstalace a výztuhy pro zavěšení interaktivní tabule a kotvení pylonů 
keramické tabule. Tato předstěna bude bez tepelné izolace.  

3) Na okna montáž žaluzií  

4) Montáž interaktivní tabule. 

5) Celá místnost bude vymalována dvoubarevně (barvy určí uživatel) 
Místnost č.C2.17 

1) Dveřní otvor osadit ocelovou zárubní pro dveře 800/1970 levé 

2) Na příčku z Ytongu se provede tenkovrstvá omítka na perlinku 

3) Okolo umývadla bude keramický obklad do v=1,5m. 

4) Na okno montáž žaluzií  

5) Celá místnost bude vymalována v barvě bílé 
Místnost č.C2.18 

1) Dveřní otvor osadit ocelovou zárubní pro dveře 800/1970 levé 
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2) Vyzdít příčku z porobetonových tvárnic tl.15cm + na perlinku tenkovrstvá omítka 
3) V čele učebny se provede sádrokartonová předstěna ze SDK desek tl 12,5mm na kovovou 

konstrukci s odsazením o 160 mm od stěny. V tomto prostoru budou vedeny instalace 
k umyvadlu, elektroinstalace a výztuhy pro zavěšení interaktivní tabule a kotvení pylonů 
keramické tabule. Tato předstěna bude bez tepelné izolace.  

4) Montáž interaktivní tabule. 
5) Celá místnost bude vymalována dvoubarevně (barvy určí uživatel) 

Místnost č.C2.19 

1) Do stávající zárubně osadit nové dveře 800/1970 levé 

2) Na příčku z porobetonových tvárnic se provede tenkovrstvá omítka na perlinku 

3) Okolo umývadla bude keramický obklad do v=1,5m. 

4) Celá místnost bude vymalována v barvě bílé 
Místnost č.C2.02 a C2.07 

 Po demontáži dřevěné prosklené stěny s dveřmi – opravit dlažbu a štukovou omítku včetně 
malby v barvě chodby 

 Okolo nových dveří opravit štukovou omítku a doplnit malbu v barvě chodby 
 
V místnostech č.C2.12, C2.13, C2.15, C2.16, C2.17, C2.18 a C2.19 se provede sádrokartonový 

podhled v úrovni 3,2m nad podlahou - na dvouvrstvou ocelovou konstrukci z profilů CD, UD. Opláštění 

jednoduché – deskou A tl.12,5mm bez tepelné izolace. 

 

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM : 

Rampa před hlavním vstupem: 

1.  V místě rampy se odřízne asfalt v předpokládané tlouštce 7cm, asfalt se vybourá a odstraní se 

podsyp v tl.cca 10cm. V délce rampy se vybourá záhonový obrubník včetně betonového lože s 

opěrou. Na schodech, které se zakryjí rampou, se odstraní žulová dlažba. 

2.  Do hloubky cca 1,3m pod upravený terén se vyhloubí rýhy pro základové pasy. 

3.  Základové pasy šířky 50cm a hloubky 1,2m budou z betonu prostého tř.C16/20. 

4.  Na zákl.pasy se vyzdí zídky z tvárnic ztraceného bednění s povrchovou úpravou tl.30cm. (Tvárnice 

budou vyplněny betonem prostým tř.C16/20.) Zídky budou včetně plotové stříšky ve stejném 

provedení (min.výška zídky nad plochu rampy je 30cm). 

5.  Mezi zídky se provede hutněný štěrkopískový násyp a betonová mazanina tl.10-15cm. Na 

betonovou mazaninu se položí zámková dlažba. 

6.  Okolo rampy se doplní asfaltová plocha. 

7.  Rampa musí splňovat požadavky vyhlášky č.398/2009Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

-rampa má maximální sklon 1:16 a šířku 2360mm. Příčný sklon rampy bude maximálně 1% (1:100).  

Vodící tyč je nahrazena soklem ve výšce min.300mm. 

-rampa bude na vodorovnou plochu navazovat bez výškových rozdílů. 

-rampou překonáváme výškový rozdíl 90cm – první rameno rampy je dlouhé 8m, 1,5m je délka 

podesty , druhé rameno je dlouhé 6,4m. 
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Rekonstrukce sociálního zařízení v suterénu pavilonu „C“ 

1. Vybourání keram.dlažby, obkladů a otlučení omítek. 

2. Vybourá se dveřní otvor do WC pro imob.osoby, překlad nad dveřmi bude tvořen ocelovým 

profilem IPE 120. 

3. Položí se keramická dlažba ze slinutých dlaždic dle výběru investora, dlažba bude lepena 

flexibilním tmelem.  

4. Pod obklady bude nová cementová omítka, nad obklady se provede na stávajícím zdivu 

vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá. Úprava povrchů na porobetonových tvárnicích - 

potažení sklovláknitým pletivem vtlačeným do tmelu + potažení štukem.  Keramické 

obkladačky dle výběru investora budou lepeny flexibilním tmelem. Stropy se opraví ze 30% 

omítkou vápenocementovou štukovou. 

5. POZOR! Obvodová zeď (s okny) se omítne v celé výšce sanační omítkou a nebude se 

obkládat. 

6. Kabiny WC budou z laminotřískových desek LTD tl.28mm s povrchovou úpravou 

melaminovou folií. Výška kabin 200cm.  

7. Stávající dveřní zárubně se zbaví nátěru (obrousí se)  a natřou 1x protikorozním, 1x základním 

a 1x vrchním syntetickým nátěrem.  

8. Osadí se nové dveře dle tabulky výrobků. Dveře do WC pro imobilní osoby – na vnitřní straně 

budou opatřeny madlem ve výšce 80-90cm. 

9. WC  pro imobilní osoby bude odvětráno ventilátorem přes obvodovou stěnu. 

10. Stávající kanalizační potrubí  bude zaplentováno sádrokartonovými truhlíky. 

Izolace obvodového zdiva u soc.zařízení v suterénu pavilonu „C“ 

1.  U objektu pavilonu „C“ se v pásu šířky cca 1,6m rozeberou stávající zatravňovací tvárnice a uloží 

se pro zpětné použití. Podél stěny se odstraní okapový chodník z betonových dlaždic 50/50/5cm a 

rovněž se uloží pro zpětné použití.  

2.  Vykope se rýha podél stěny do hloubky cca 2,4m ručně nebo pneumatickým nářadím. Při výkopu 

POZOR na procházející hromosvod. 

3.  Odkrytá stěna se zbaví nečistot, zbytků izolace a vyrovná se tmelem tl.2mm. 

4.  Stěna se opatří asfaltovým penetračním nátěrem, 2x asfaltovým hydroizolačním pásem a tepelnou 

izolací (pěnový polystyrén s uzavřenou povrchovou strukturou)  tl.5cm. Tepelná izolace se překryje 

nopovou folií a ochrannou geotextilií 500g/m2 a rýha se zasype nepropustnou zeminou, která se 

zhutní. Na ní se provedou hutněné vrstvy štěrku – fr.32-63mm v tlouštce 20cm, fr.8-16mm v tl.15cm.  

5.  Na plochu se zpětně položí demontované zatravňovací tvárnice do lože z drceného kameniva 

tl.4cm a tvárnice se vyplní kamenivem. Okolo zdiva se položí okapový chodník z demontovaných 

dlaždic na podklad z drceného kameniva tl.10-15cm. Chodník se vyspáduje od objektu. 

Předpokládaná výměna poškozených prvků při demontáži je 20%. 
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Venkovní učebna včetně  výměny zpevněné plochy 

1. Asfaltová plocha se odřízne v délce 3,40 + 3,74m dle výkresu a živičný kryt v předpokládané 

tl.7cm se vybourá. Z plochy nádvoří se odstraní podkladní vrstvy tl.cca 25cm. Vybourá se 

záhonový obrubník včetně betonového lože s opěrou po obou stranách plochy nádvoří. 

2. Vyhloubí se rýhy pro základové patky. Vzhledem k perkovému podloží je možné, že se narazí 

na tvrdý perk, který nepůjde rozrušit krumpáčem, v tom případě nemusí být základy do 

předepsané hloubky, ale přizpůsobí se podmínkám. Patky velikosti 90/90cm a hloubky cca 

100cm se vybetonují z betonu prostého tř.C16/20.  

3. Na patky se chemickými kotvami připevní držáky sloupů z ocelového plechu- žárově 

pozinkováno. (Držáky budou  vyčnívat cca 25cm nad dlažbu- viz výkres D.1.1.Z-05).  

4. Plocha nádvoří se srovná do roviny, která bude mírně vyspádovaná směrem ke stávající 

silniční dešťové vpusti.  Pod záhonové obrubníky, které budou na původních místech, se 

provede hutněný násyp v tl.min.10cm, směrem ke stávajícímu schodišti se násypem vyrovná 

mírný propad terénu. Záhonové obrubníky se provedou do betonového lože s opěrou. 

5. Na plochu se provede hutněná vrstva tlouštky 10cm ze štěrku fr.32-63mm a hutněná vrstva 

tloušťky 15cm ze štěrku fr.8-16mm. Zámková dlažba tl.8cm se položí do lože z drceného 

kameniva tl.4cm. Dlažba bude vícebarevná – vyskládaná do obrazců (dle investora) a místy 

bude zvlněná. 

6. Vystaví se jednoduchá dřevěná konstrukce -  3 sloupy ve dvou řadách spojené vaznicemi. 

Napříč krokve po 1m. Konstrukce bude zavětrovaná pásky ve všech směrech. Všechny 

dřevěné prvky budou hoblované. Provede se impregnace dřevěných konstrukcí proti 

dřevokaznému hmyzu a houbám a nátěr  lazurovacím syntetickým dvojnásobným lakem. 

Konstrukce – venkovní učebna nebude zastřešená. Dešťové vody z nádvoří, jehož plocha se 

nemění, budou likvidovány stávajícím způsobem. Konstrukce je na nádvoří situována tak, aby 

okolo mohlo projet auto vyvážející lapol. 

 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Mechanická odolnost a stabilita je zaručena dodržením všech dotčených platných 

norem ČSN a vyhlášek, dále použitím certifikovaných výrobků a dodržením 

technologických předpisů výrobce. 

 Podrobně  viz samostatná zpráva D 1.2 - Statické posouzení objektu. 

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM (DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE VENKOVNÍ 

UČEBNY) – VIZ SAMOSTATNÁ ZPRÁVA D.1.2.Z – STATICKÉ POSOUZENÍ 

OBJEKTU. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, technická a 

technologická zařízení nejsou. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení   (dle vyhlášky MVČR č. 246/2001 Sb.) 

Viz samostatná zpráva – D 1.3 -Požárně bezpečnosti řešení. 

ZMĚNOU STAVBY PŘED DOKONČENÍM  NEDOJDE K DISPOZIČNÍM ZMĚNÁM – 

ZPRÁVA D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  - BEZE ZMĚN. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor stávajícího objektu, do obvodového  

zdiva se nezasahuje, nedojde ke snížení nebo zvýšení tepelných ztrát objektu. Stávající 

teplovodní systém zůstane beze změn. 

ZMĚNOU STAVBY PŘED DOKONČENÍM  SE NEMĚNÍ HOSPODAŘENÍ S 

ENERGIEMI..  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.) 

Projekt je v souladu s hygienickými požadavky na vnitřní i venkovní prostředí. Stavba 

nebude mít vliv na okolí.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Stavba nevyžaduje. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Stavba nevyžaduje. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Stavba nevyžaduje – mimo území s výskytem technické seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem 
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Použité stavební konstrukce splňují požadavky nařízení vlády č.148/2006Sb. o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

e) protipovodňová opatření 

 Stavba nevyžaduje – mimo záplavové území 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu  je stávající uvnitř objektu a zůstává 

beze změn. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

V rámci stavebních prací nebudou budovány žádné nové zpevněné plochy a dopravní 

trasy. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní obslužnost se nemění – po komunikaci Sokolovská a Vrchlického. K objektu 

vedou stávající sjezdy z místních komunikací. 

c) doprava v klidu 

V areálu i blízkém okolí se nacházejí stávající parkovací stání, do nichž nebude 

v rámci stavebních prací zasahováno. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem projektu. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Stavby se netýká 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv stavby na životní prostředí z hlediska ovzduší, hluku, vody, odpadu a půdy jsou 

zanedbatelné. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Stavba nemá vliv na tuto problematiku. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na tuto problematiku. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA.  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

V rámci stavby nejsou navržena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

Stavební řešení stavby splňuje základní požadavky z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie a voda pro stavbu bude odebírána přímo v objektu. 

Spotřeby budou měřeny v rámci měření spotřeb investora. 

Stavební hmoty a technologické výrobky budou dodány na základě objednávek. 

b) odvodnění staveniště 

Stavba probíhá uvnitř stávajícího objektu - odvodnění není nutné řešit. 

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM  SI NEVYŽÁDÁ NUTNOST ŘEŠIT 

ODVODNĚNÍ.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění. Napojení na technickou infrastrukturu 

bude uvnitř objektu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba probíhá uvnitř stávajícího objektu a  nemá vliv na okolí. Nedochází k 

nežádoucímu zastínění okolních objektů. Požadavky zákona č. 86/2002 Sb. a vyhlášky 

k provedení zákona (nař. vlády č. 350-354/2002 Sb., vyhl. č. 355-358/2002 Sb.) budou 

splněny. 

Během provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat veškeré obecně platné 

předpisy a směrnice vztahující se k bezpečnosti práce a ochraně zdraví, je povinen 
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dodržovat technologické postupy při skladování, manipulaci a montáži všech prvků  

předepsaných projektem a výrobci použitých materiálů. Veškeré stavební materiály 

a postupy použité při prováděné stavby musí být schváleny ÚNMS (s certifikací), pokud 

takovému schvalování podléhají. Dodavatel (zhotovitel) stavby ručí za to, že jím použité 

výrobky mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při 

běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 

hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost  při užívání, 

ochrana proti hluku a úspora energie. V objektu není žádný provoz ohrožující zdraví či 

bezpečnost při budoucím provozu. Při stavebních pracích nutno dodržovat všechny  

bezpečnostní  předpisy a vyhlášku ČÚBP číslo 309/2005 Sb. o bezpečnosti práce při 

stavebních pracích. 

 PROVÁDĚNÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM  NEBUDE MÍT VLIV NA 

OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY.  

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Stavba v rámci stávajícího objektu nevyžaduje ochranu okolí.  Požadavky na 

související asanace, demolice, kácení dřevin nejsou. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba v rámci stávajícího objektu nevyžaduje zábory. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady budou tříděny a likvidovány na certifikované skládce a protokoly budou 

archivovány. Nakládání s odpady se bude řídit podle platných legislativních 

předpisů, zejména podle zákona „O odpadech“ číslo 185/2001 Sb. a jeho 

prováděcích předpisů, vyhlášky č. 381/2001 Sb. „Katalog odpadu“ a vyhlášky č. 

383/2001 Sb.„O podrobnostech nakládání s odpady“. Vznikající odpadní látky lze 

rozdělit do 2 skupin: kapalné odpadní látky, které jsou odpadními vodami a je 

možno je upravovat na místě (nutno řešit v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. – 

Vodní zákon a zákonem č. 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích). 

Likvidace splaškových odpadních vod z provozu bude vypouštěním do veřejné 

kanalizační sítě. Během provozu objektu budou vznikat především klasické 

komunální odpady v kategorii ostatní, v převládajícím složení plasty, papír, sklo, 
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biologický odpad. Předpokládá se odpad nevykazující žádné nebezpečné 

vlastnosti (dle vyhl. 383/2001 Sb.), v případě zjištění výskytu jakéhokoliv odpadu 

nevyskytujícího se v tam uvedeném seznamu, musí dojít k jeho zatřídění a 

posouzení nebezpečnosti pro určení způsobu likvidace. S odpadem bude 

naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – O odpadech a doklady o 

likvidaci odpadu budou předloženy na vyžádání. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby nejsou prováděny zemní práce.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

ochrana proti hluku a vibracím   

 Zhotovitel stavebních prací je povinen použít především stroje a mechanismy 

v dobrém technické stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. 

 Pracovníci firmy budou vybaveni osobními ochrannými pomůckami. 

Stavební firma a investor zajistí čistotu komunikací v okolí stavby.  

S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. – O odpadech 

a doklady o likvidaci odpadu budou předloženy na vyžádání. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 Bezpečnost při stavbě i během užívání stavby je zajištěna splněním všech 

dotčených platných Českých státních norem a vyhlášek.  

Dodavatel stavby zajistí před samotnou realizací zpracování plánu BOZP, jehož 

účelem bude zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a majetku, zajištění 

ochrany životního prostředí a předcházení havárií, požárů a mimořádných událostí.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V rámci realizace nedojde k omezení užívání stávajících prostor objektu 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pro stavbu nejsou potřeba. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
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Jedná se o objekt základní školy, je tedy nutné dbát zvýšených bezpečnostních 

opatření a postup prací koordinovat se zástupci školy. Staveniště nutno v každém 

případě zabezpečit tak, aby bylo zamezeno vstupu cizích osob – oplocení a výstražnými 

tabulkami. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude realizována jako 1 celek. 

Lhůty výstavby : zahájení stavby : po nabytí platnosti stavebního povolení 

ukončení stavby do 3měsíců po zahájení stavby 

     Dílčí prohlídky: 1) kolaudace 

 Lhůty budou upřesněny po nabytí platnosti stavebního povolení. 

   Stavba bude provedena dodavatelsky, prováděcí firma bude vybrána výběrovým 

řízením. 

 

 

 

Ing. Jana Hůlková     


