
 

_________________________________________________________________________________________________ 

D.1.1.a  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Divadlo F. X. Šaldy – PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky 
stupeň: DPS – dokumentace pro provádění stavby 
zpracoval:  Ing. arch. Dominik Lalinský 
datum:  04/2018 

 
1 

 

 

O B S A H  

D. 1.1 .a .1  ÚČEL OBJEKTU ...................................................................................................................... 3 

D.1.1.a.1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU ....................................................................................................................... 3 
D.1.1.a.1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ .................................................................................................................................................... 4 
D.1.1.a.1.3 STÁVAJÍCÍ VYUŽITÍ..................................................................................................................................................... 5 
D.1.1.a.1.4 NAVRHOVANÁ FUNKČNÍ NÁPLŇ ............................................................................................................................... 5 
D.1.1.a.1.5 KAPACITNÍ ÚDAJE ..................................................................................................................................................... 5 

D. 1.1 .a .2  ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ ................................ 18 

D.1.1.a.2.1 OBECNÉ ZÁSADY ..................................................................................................................................................... 18 
D.1.1.a.2.2 FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ ............................................................................................................................... 19 

D.1.1.a.2.2.1 STÁVAJÍCÍ STAV ................................................................................................................................................. 19 
D.1.1.a.2.2.2 NAVRHOVANÝ STAV ......................................................................................................................................... 19 

D.1.1.a.2.3 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................................ 19 
D.1.1.a.2.3.1 EXTERIÉRY ......................................................................................................................................................... 19 
D.1.1.a.2.3.2 INTERIÉRY ......................................................................................................................................................... 19 

D.1.1.a.2.4 MATERIÁLY A POVRCHY .......................................................................................................................................... 26 

D. 1.1 .a .3  UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE .............. 28 
D. 1.1 .a .4  KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY ............. 28 

D.1.1.a.4.1 ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU KONSTRUKCÍ A NÁVRH JEJICH ÚPRAV ............................................................ 28 
D.1.1.a.4.2 NOVÉ KONSTRUKCE ................................................................................................................................................ 29 

D.1.1.a.4.2.1 NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ ............................................................................................................................. 29 
D.1.1.a.4.2.2 NOSNÉ KONSTRUKCE VODOROVNÉ .................................................................................................................. 29 
D.1.1.a.4.2.3 KROVY ............................................................................................................................................................... 30 
D.1.1.a.4.2.4 STŘEŠNÍ KRYTINY A HYDROIZOLACE ................................................................................................................. 30 
D.1.1.a.4.2.5 DĚLÍCÍ A INSTALAČNÍ KONSTRUKCE .................................................................................................................. 30 
D.1.1.a.4.2.6 SCHODIŠTĚ A RAMPY ........................................................................................................................................ 30 
D.1.1.a.4.2.7 ZÁBRADLÍ .......................................................................................................................................................... 31 
D.1.1.a.4.2.8 VÝPLNĚ OTVORŮ ............................................................................................................................................... 31 
D.1.1.a.4.2.9 PODLAHY .......................................................................................................................................................... 31 

D.1.1.a.4.3 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ .................................................................................................................................................... 32 
D.1.1.a.4.4 BOURACÍ PRÁCE...................................................................................................................................................... 32 

D.1.1.a.4.4.1 BOURANÉ KONSTRUKCE ................................................................................................................................... 33 
D.1.1.a.4.4.2 BEZPEČNOST PRÁCE .......................................................................................................................................... 33 

D.1.1.a.4.5 ZEMNÍ PRÁCE .......................................................................................................................................................... 36 
D.1.1.a.4.5.1 VÝKOPY ............................................................................................................................................................. 36 
D.1.1.a.4.5.2 TERÉNNÍ ÚPRAVY .............................................................................................................................................. 36 

D.1.1.a.4.6 ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV V OKOLÍ OBJEKTU ................................................................................................... 36 

D. 1.1 .a .5  TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY ................... 37 

D.1.1.a.5.1 VYKLIZENÍ OBJEKTU ................................................................................................................................................ 37 
D.1.1.a.5.2 ODSTROJENÍ OBJEKTU ............................................................................................................................................ 37 



 

_________________________________________________________________________________________________ 

D.1.1.a  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Divadlo F. X. Šaldy – PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky 
stupeň: DPS – dokumentace pro provádění stavby 
zpracoval:  Ing. arch. Dominik Lalinský 
datum:  04/2018 

 
2 

 

 

D.1.1.a.5.2.1 ZNAČENÍ PRVKŮ ................................................................................................................................................ 37 
D.1.1.a.5.2.2 NAKLÁDÁNÍ S UMĚLECKO ŘEMESLNÝMI PRVKY ............................................................................................... 37 
D.1.1.a.5.2.3 OCHRANA HODNOTNÝCH PRVKŮ A STAVEBNÍCH DETAILŮ .............................................................................. 38 

D.1.1.a.5.3 ŘEMESLNÁ OPRAVA, REPASE .................................................................................................................................. 39 
D.1.1.a.5.4 RESTAUROVÁNÍ ...................................................................................................................................................... 39 

D. 1.1 .a .6  STAVEBNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY ....................................................................... 40 

D.1.1.a.6.1 STAVEBNÍ FYZIKA A TEPELNÁ TECHNIKA ................................................................................................................. 40 
D.1.1.a.6.2 OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ ......................................................................................................................................... 40 
D.1.1.a.6.3 AKUSTIKA, HLUK A VIBRACE ................................................................................................................................... 40 

D. 1.1 .a .7  OSTATNÍ POŽADAVKY ......................................................................................................... 41 
 

  



 

_________________________________________________________________________________________________ 

D.1.1.a  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Divadlo F. X. Šaldy – PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky 
stupeň: DPS – dokumentace pro provádění stavby 
zpracoval:  Ing. arch. Dominik Lalinský 
datum:  04/2018 

 
3 

 

 

D.1.1.a.1 Ú Č E L  O B J E K T U  

D . 1 . 1 . a . 1 . 1  O B E C N Á  C H A R A K T E R I S T I K A  O B J E K T U  

Místem stavby je pozemek p. č. 2, v obci Liberec, k. ú. Liberec, k. č. 682039. 
Řešeným objektem je Divadlo F. X. Šaldy Liberec, č. p. 462, Liberec I-Staré Město. 
Stavba se nachází v historickém centru města Liberec. Objekt je situován na náměstí 
Dr. E. Beneše, ze severovýchodní strany k němu přiléhá Sokolská ulice. 

 

Jedná se o solitérní objekt v historickém centru Liberce, který je využíván jako 
městské divadlo se třemi profesionálními soubory – činohrou, operou a baletem. 
Nachází se na náměstí Dr. E. Beneše a na severovýchodní straně na něj navazuje 
Sokolská ulice. Jihozápadní fasáda se otevírá směrem k liberecké radnici.   

Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním mezipatrem, konstrukcí 
lávek a podkrovím. Objekt má dvě propadla pod úrovní terénu a suterén s 
technickým vybavením. 

Divadelní budova postavená z cihelného zdiva ve slohu novorenesančním má 
výhodnou polohu ve středu města a svými proporcemi zapadá mezi okolní stavby. 



 

_________________________________________________________________________________________________ 

D.1.1.a  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Divadlo F. X. Šaldy – PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky 
stupeň: DPS – dokumentace pro provádění stavby 
zpracoval:  Ing. arch. Dominik Lalinský 
datum:  04/2018 

 
4 

 

 

Fasáda objektu je omítaná v barvě pískové. Čelní frontu zdůrazňuje bohatá štuková 
výzdoba, která je lemována řadou soch s alegorickým významem. V ose vchodu jsou 
umístěna dvě hlavní sousoší: vpravo sedící postava Umění drží v ruce pochodeň, 
vlevo sedící bůh Apollo je obklopen postavami geniů na delfínech. Dále vpravo jsou 
stojící sochy múz a bohyň: Erato - múza milostné písně, Terpsichore - múza tance a 
Fortuna - bohyně šťastného řízení. Vlevo na vrcholu průčelí stojí socha Melpomene 
- múzy truchlohry, dále Thálie s maskou - múza komedie a bohyně Flora s květy. 
Všechny tyto pískovcové skulptury vytesal podle návrhů vídeňského sochaře 
Bendela kameník Reinhold Völkel, rovněž z Vídně. Vnitřní architektura divadla 
působí - přes určitou snahu po monumentálnosti - svým bohatým členěním a 
vertikálním rozvinutím prostoru ve svých rozměrech intimně. Dalo by se říci, že má 
příjemné lidské dimenze. Neodmyslitelnou součástí atmosféry interiéru je 
sochařská a malířská výzdoba. 

Funkčně lze objekt rozdělit na část veřejnou (hlediště, vstupní prostory, chodby, 
schodiště, šatny a hygienické zázemí), část neveřejnou (pro účinkující divadla – 
šatny, hygienické zázemí, sklady, chodby, schodiště), část provozní (technické 
zázemí divadla) a část clubu Jimmy’s Theatre Club, který funguje nezávisle na 
divadle a má oddělený vchod. Stavební konstrukce divadla jsou převážně v 
původním stavu, dříve byly provedeny drobné rekonstrukce hlavně v interiéru 
objektu (konstrukce balkónu a baru ve 3. patře). 

Veřejnou část divadla tvoří reprezentativní prostory se stěnami a stropy s bohatou 
štukovou výzdobou, v části hlediště též pozlacenou. Podlahy v těchto prostorách 
tvoří zejména keramická nebo kamenná dlažba, případně PVC v hledišti nebo 
koberce v lóžích.  

Neveřejná a provozní část působí poněkud strohým dojmem a je především účelově 
řešena. Zdi jsou většinou opatřeny bílou omítkou, často ve spodní části zeleným 
omyvatelným nátěrem. Nášlapné vrstvy podlah tvoří především PVC, keramická 
dlažba, parkety, koberce nebo betonová mazanina. Omítky v suterénu jsou ve 
špatném technickém stavu, kde dochází k padání omítky vlivem vlhkosti zdiva.  

D . 1 . 1 . a . 1 . 2  H I S T O R I C K Ý  V Ý V O J  

Poté, co dne 24. dubna 1879 vyhořelo původní Soukenické divadlo, byli požádáni o 
vypracování projektu na novou budovu vídeňští architekti Ferdinand Fellner (1847-
1916) a Hermann Helmer (1849-1919), kteří jsou autoři řady reprezentativních 
divadelních budov ve velkých evropských městech. Základní kámen nové budovy 
byl položen v září 1881 a 29. září 1883 bylo Městské divadlo slavnostně otevřeno. 
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D . 1 . 1 . a . 1 . 3  S T Á V A J Í C Í  V Y U Ž I T Í  

Objekt je využíván jako městské divadlo se třemi profesionálními soubory – 
činohrou, operou a baletem. Součástí objektu je i klub Jimmy’s Theatre Club v 
podzemní části, který má vlastní vchod a je nezávislý na provozu divadla.  

Divadlo je v normálním provozním režimu během herecké sezóny, tj. září až červen, 
kdy se využívají prakticky všechny prostory divadla. Během letní přestávky jsou v 
divadle mimo zkoušky přítomni pouze správce divadla, vrátný a příslušní technici.  

D . 1 . 1 . a . 1 . 4  N A V R H O V A N Á  F U N K Č N Í  N Á P L Ň  

Funkce objektu zůstane nezměněna. Projektová dokumentace řeší především 
rekonstrukci rozvodů vytápění a vzduchotechniky, a s tím spojené nezbytné 
stavební úpravy. Objekt bude nadále využíván jako městské divadlo s divadelním 
klubem Jimmy’s Theatre Club, jehož provoz bude i nadále nezávislý na provozu 
divadla.  

D . 1 . 1 . a . 1 . 5  K A P A C I T N Í  Ú D A J E  

Aktuální kapacita hlediště pro divadelní představení je 500 míst a dále proměnná 
kapacita jeviště (cca do 30 míst) a orchestřiště (cca do 30 míst) dle potřeb 
divadelních představení. Divadlo má 4 stálé zaměstnance (správce, vrátný, 
technici). 

Kapacita jednotlivých provozů je uvedena v tabulce místností níže. 

podlaží m.č.      
(pův. č.) název místnosti plocha 

(m2) 
sv. výška 
(mm) 

Suterén 
001 Technické zázemí 50,5 2180 

  
002 Technické zázemí 48,9 2200 

3. propadlo 
101 Technická 

místnost 6,3 2500 

  
102 Chodba 22,1 3900 

  
103 Akumulátorovna 9,9 2900 
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104 (44) Dílna 18,3 3260 

  
105 Chodba 17,9 3050 

  
106 Sklad 20 2100 

  
107 Sklad 8,7 2000 

  
108 Schodiště 12,9 2000 

  
109 Sklad kulis 63,4 2000 

  
110 Chodba 8,4 2200 

  
111 (61) Sklad+strojovna 28,5 2000 

  
112 Schodiště 12,5 2000 

  
113 Chodba 13,3 2500 

  
114 Místnost 9,1 2300 

  
115 Elektrorozvodna 18,3 3000 

  
116 Sklad rekvizity 112,4 2300 

  
117 Sklad osvětlovači 40,2 2300 

  
118 Chodba 8,1 2300 

  
119 Sklad restaurace 30,8 2600 

  
120 Sprcha 4,1 2100 

  
121 Chodba 8,2 1880 
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122 WC personál 3,2 1880 

  
123 Chodba 6,7 2860 

  
124 Chodba 9,7 1880 

  
125 Bar 53 3420 

  
126 VZT 4,9 1880 

  
127 Kuchyně 24,3 1880 

  
128 VZT 5 1880 

  
129 Schodiště 10,1 1880 

  
130 Místnost 3,2 3040 

  
131 Chodba 14,6 2200 

  
132 Místnost 5,4 3040 

  
133 Restaurace 154,9 3100 

  
134 Předsíń 2,5 1880 

  
135 WC ženy 5,8 1880 

  
136 WC muži 7,6 1880 

2. propadlo 
201 2.propadlo 158 2300 

  
202 Schodiště 12,9 2300 

  
203 Sklad 35,2 2300 
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204 Sklad 9,1 2300 

  
205 Sklad 8,2 2300 

  
206 Místnost 3,2 2300 

  
207 Schodiště 12,6 2300 

  
208 Rozdělovací 

komora 21,4 1500 

1. propadlo 
301 Vstup 12,8 2600 

(přízemí) 
302 Vrátnice 7,9 2620 

  
303 (14) Šatna 10,9 2330 

  
304 (15) Šatna 9,6 2330 

  
305 WC 2,7 2400 

  
306 Umývárna 2,3 2400 

  
307 WC 2,9 2400 

  
308 Chodba 11,8 2330 

  
309 Schodiště 12,8 2800 

  
310 Chodba 15,4 2240 

  
311 (16) Šatna 14,3 2530 

  
312 (17) Šatna 25,2 2220 

  
313 Schodiště 12,6 2530 
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314 Chodba 3,5 2370 

  
315 (7) Umývárna 2,3 2400 

  
316 WC 2,7 2400 

  
317 WC+sprcha 3 2400 

  
318 Chodba 11,4 2370 

  
319 Kuchyně 7,3 2390 

  
320 (18) Odpočívárna 13 2390 

  
321 (19) Šatna 8,4 2370 

  
322 Sklad 125 2800 

  
323 (79) Šatna ženy 23,1 2800 

  
324 Orchestřiště 72,3 2470 

  
325 (52) Chodba 10,6 2350 

  
326 Šatna 4,8 2140 

  
327 Schodiště 12,9 2850 

  
328 Šatna 124,4 3420 

  
329 WC ženy 12,3 2700 

  
330 (57L) Úklidová komora 1,2 2700 

  
331 Kancelář 3,6 2700 
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332 Vstup restaurace 14,7 2800 

  
333 (10) Kancelář 13 2700 

  
334 Schodiště 30,1 2700 

  
335 Schodiště 26,6 2700 

  
336 Foyer 47,3 2800 

  
337 Hlavní vstup 100,1 2800 

  
338 Schodiště 26 2700 

  
339 Schodiště 29,7 2700 

  
340 Pokladna+sklad 13 2700 

  
341 Kancelář 18,8 2700 

  
342 Sklad 1,9 2700 

  
343 WC muži 11,6 2700 

  
344 Úklidová komora 0,9 2700 

  
345 Místnost 4,8 2650 

  
346 Schodiště 14,2 2700 

  
347 Rozdělovací 

komora 35,3 1650 

  
348 Technická 

místnost 14 1400 

Mezipatro 
401 (23) Technika 

osvětlovače 10,8 2340 
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402 (22) šatna 18,6 2380 

  
403 (21) Místnost 6,1 2440 

  
404 WC+sprcha 4,1 2440 

  
405 Chodba 15 2450 

  
406 Schodiště 13,2 2580 

  
407 Sklad rekvizit 65,1 2750 

  
408 Schodiště 12,8 2580 

  
409 WC ženy 4,2 2460 

  
410 (24) Místnost 6 2460 

  
411 (25) Rekvizity 19,2 2400 

  
412 (26) Místnost 15,6 2400 

  
413 Chodba 7,1 2500 

  
414 WC ženy 9,2 2500 

  
415 Schodiště 12,3 2600 

  
416 Chodba 14,7 2600 

  
417 Lože 8,5 3710 

  
418 Lože 3 3710 

  
419 Lože 3,3 3710 
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420 Kabina technika 38,2 2500 

  
421 Chodba 13,2 2500 

  
422 Schodiště 31,6 2500 

  
423 Schodiště 26,5 2500 

  
424 Schodiště 26,5 2500 

  
425 Schodiště 32,8 2500 

  
426 Chodba 13,5 2500 

  
427 Schodiště 12,7 2500 

  
428 WC muži 9 2600 

  
429 Chodba 14,7 2600 

  
430 Lože 3,3 3710 

  
431 Lože 3 3710 

  
432 Lože 8,5 3710 

  
433 Jeviště 267,1 2700 

  
434 Hlediště 128 2700 

1. patro 
501 Teristorovna 7,5 3210 

  
502 (28) Šatna muži 34,2 3720 

  
503 (27) Sušárna 6,3 3070 
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504 WC+sprcha 4,1 3070 

  
505 Chodba 1,9 2400 

  
506 Schodiště 12,9 2400 

  
507 (48) Místnost č.48 12,1 3670 

  
508 Chodba 7,1 3670 

  
509 (49) Místnost č.49 14,1 3670 

  
510 Sklad 10,3 3670 

  
511 Chodba 3,9 2400 

  
512 Schodiště 12,6 2400 

  
513 Chodba 2,5 3100 

  
514 WC ženy 4,4 3780 

  
515 (29) Vlásenkárna 5,9 3780 

  
516 (30) Šatna sbor 42,5 3700 

  
517 WC ženy 9,1 2600 

  
518 Schodiště 12,4 2600 

  
519 Chodba 32,7 3050 

  
520 Lože 8,2 3710 

  
521 Lože 3 3710 
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522 Lože 3,3 3710 

  
523 Šatna 15 3600 

  
524 Schodiště 29,8 3250 

  
525 Schodiště 26,5 2480 

  
526 Lože 8,2 2200 

  
527 Foyer 38 3900 

  
528 Bar 76 5250 

  
529 Schodiště 26,5 2480 

  
530 Schodiště 29,8 3250 

  
531 Šatna 15 3600 

  
532 Schodiště 12,8 2750 

  
533 WC muži 9 2600 

  
534 Chodba 35 3050 

  
535 Lože 8,3 3710 

  
536 Lože 3 3710 

  
537 Lože 3,3 3710 

2. patro 
601 Sklad 8,9 2950 

  
602 (33) Vlásenkárna 8,9 3100 
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603 (32) Šatna muži 20,8 3100 

  
604 (31) Místnost 6,1 3070 

  
605 WC+sprcha 4,1 3070 

  
606 Chodba 13,3 3100 

  
607 Chodba 7,6 2430 

  
608 Korepetice 15,9 3990 

  
609 
(35/41) Sklad kostýmů 56,6 3960 

  
610 Žehlírna 44,3 3950 

  
611 Prádelna 3,8 2430 

  
612 Strojovna 8,6 4480 

  
613 WC+sprcha 4,6 3100 

  
614 (37) Vlásenkárna 5,7 3100 

  
615 (38) Šatna 20,5 3100 

  
616 (39) Vlásenkárna 8,4 3100 

  
617 Chodba 19,9 3100 

  
618 (40) Sklad 9,2 2600 

  
619 Lože 8,3 3710 

  
620 Chodba 3,8 2000 
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621 Kabina 

osvětlovačů 0,9 2000 

  
622 Schodiště 12,2 2000 

  
623 Chodba 22 2520 

  
624 WC ženy 6,3 2500 

  
625 Šatna+chodba 85,4 2350 

  
626 Úklidová komora 2,9 1900 

  
627 Schodiště 35,1 2520 

  
628 Schodiště 35,1 2520 

  
629 WC muži 6,3 2500 

  
630 Chodba 21,7 2520 

  
631 Schodiště 12,5 2520 

  
632 Chodba 3,7 2000 

  
633 Kabina 

osvětlovači 0,9 3710 

  
634 Lože 8,2 2000 

3. patro 
701 Půda 42,5 2800 

  
702 Strojovna 7,2 2120 

  
703 Chodba 2,1 2120 

  
704 Půda 10 2120 
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705 Půda 56,2 2120 

  
706 Půda 12,7 2120 

  
707 Půda 42,5 2120 

  
708 Kabina 

osvětlovačů 4,5 5450 

  
709 Lože 2,6 2700 

  
710 Kabina 

osvětlovačů 4,2 5450 

  
711 Lože 2,6 2700 

  
712 Salonek 12 3050 

  
713 Chodba 16,4 2120 

  
714 Sklad 5,4 2120 

  
715 Schodiště 19,9 2120 

  
716 Zázemí baru 13,3 2700 

  
717 Bar 7,9 2570 

  
718 Bar veřejná část 43,7 2570 

  
719 Sklad baru 2,7 2700 

  
720 Chodba 16,4 2520 

  
721 Sklad 9 2350 

  
722 Schodiště 19,9 2800 
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723 WC ženy 4,4 3180 

  
724 Umývárna 1,5 3180 

  
725 Umývárna 3,4 3180 

 

 

D.1.1.a.2 A R C H I T E K T O N I C K É ,  V Ý T V A R N É ,  
M A T E R I Á L O V É  A  D I S P O Z I Č N Í  
Ř E Š E N Í  

D . 1 . 1 . a . 2 . 1  O B E C N É  Z Á S A D Y  

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu č. p. 2., který slouží 
jako městské divadlo s klubem Jimmy’s Theatre Club. Rekonstrukcí zůstane funkce 
objektu nezměněna.  

Jedná se o zděný historický objekt městského divadla v centru města Liberec, který 
tvoří čtyři nadzemní podlaží a jedno mezipatro, konstrukce lávek, podkroví, 
konstrukce dvou propadel pod úrovní terénu, zároveň je divadlo částečně 
podsklepeno a je vybaveno suterénem s technickým zázemím. Stěny suterénu jsou 
z kamenného zdiva. Divadelní budova postavená ve slohu novorenesančním má 
výhodnou polohu ve středu města a svými proporcemi zapadá mezi okolní stavby. 
Fasáda objektu je omítaná v barvě pískové. Čelní frontu zdůrazňuje bohatá štuková 
výzdoba, která je lemována řadou soch s alegorickým významem.  

Projektová dokumentace řeší především rekonstrukci rozvodů topení a 
vzduchotechniky a s tím související nezbytné stavební úpravy. V návrhu jsou 
v maximální možné míře respektovány stávající trasy rozvodů technického vybavení 
objektu. V souvislosti se zefektivněním systémů vytápění, chlazení a 
vzduchotechniky bylo nutné vytvořit v co nejmenší možné míře nové prostupy 
horizontálními i vertikálními konstrukcemi. Stavební úpravy v reprezentativních 
prostorách řeší především uložení rozvodů, které jsou v současnosti pohledově 
exponované do stavebních konstrukcí. V návrhu je respektována architektonická 
hodnota objektu a jeho interiéru, a proto jsou stavební zásahy do konstrukcí 
omezeny na minimum.  
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D . 1 . 1 . a . 2 . 2  F U N K Č N Í  A  D I S P O Z I Č N Í  Ř E Š E N Í  

D . 1 . 1 . a . 2 . 2 . 1  S T Á V A J Í C Í  S T A V  

Objekt je v současnosti využíván jako městské divadlo, které má tři profesionální 
soubory – činohru, operu a balet. Objekt je nejvyužívanější v průběhu divadelní 
sezóny v měsících září až červen, v měsících červenec a srpen zde probíhají divadelní 
zkoušky. Část divadla je využívána pro potřeby klubu Jimmy’s Theater Club v 
podzemní části objektu, jehož provoz je nezávislý na provozu divadla 

Funkčně lze objekt rozdělit na část veřejnou (hlediště, vstupní prostory, chodby, 
schodiště, šatny a hygienické zázemí), část neveřejnou (pro účinkující divadla – 
šatny, hygienické zázemí, sklady, chodby, schodiště), část provozní (technické 
zázemí divadla) a část clubu Jimmy’s Theatre Club, který funguje nezávisle na 
divadle a má oddělený vchod.  

D . 1 . 1 . a . 2 . 2 . 2  N A V R H O V A N Ý  S T A V  

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky a 
s tím související nezbytné stavební úpravy. Dispoziční ani funkční využití objektu se 
nezmění.  Objekt bude nadále využíván jako městské divadlo s divadelním klubem 
Jimmy’s Theatre Club v jeho podzemní části.  

D . 1 . 1 . a . 2 . 3  A R C H I T E K T O N I C K É  A  V Ý T V A R N É  Ř E Š E N Í  

D . 1 . 1 . a . 2 . 3 . 1  E X T E R I É R Y  

Divadelní budova je postavená z cihelného zdiva ve slohu novorenesančním a svými 
proporcemi zapadá mezi okolní stavby. Fasáda objektu je omítaná v barvě pískové. 
Čelní frontu zdůrazňuje bohatá štuková výzdoba, která je lemována řadou soch s 
alegorickým významem.  

Projektová dokumentace neřeší stavební ani jiné úpravy exteriéru objektu. Exteriér 
zůstane realizací nezměněn. Budou instalovány dvě nové protidešťové žaluzie a 
čtyři větrací mřížky (viz část D.1.4.3), které budou umístěny v anglických dvorcích 
na severozápadní a jihovýchodní části objektu. Nové protidešťové žaluzie a větrací 
mřížky se nacházejí pod úrovní terénu a nejsou pohledově exponované. Anglické 
dvorky budou opatřeny novými pochozími rošty v úrovni chodníku. 

D . 1 . 1 . a . 2 . 3 . 2  I N T E R I É R Y  

Veřejnou část divadla tvoří reprezentativní prostory se stěnami a stropy s bohatou 
štukovou výzdobou, v části hlediště též pozlacenou. Podlahy v těchto prostorách 
tvoří zejména keramická nebo kamenná dlažba, případně PVC v hledišti nebo 
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koberce v lóžích.  

Neveřejná a provozní část je řešena především účelově. Zdi jsou většinou opatřeny 
bílou omítkou, často ve spodní části zeleným omyvatelným nátěrem. Nášlapné 
vrstvy podlah tvoří především PVC, keramická dlažba, parkety, koberce nebo 
betonová mazanina. Omítky v suterénu jsou ve špatném technickém stavu a 
dochází zde k padání omítky vlivem vlhkosti zdiva.  

Projektová dokumentace maximálně respektuje architektonickou hodnotu objektu 
i jeho interiérů. Zejména v reprezentativních částech divadla jsou stavební zásahy 
omezeny na minimum a jsou v maximální možné míře respektovány stávající trasy 
rozvodů technického vybavení objektu. V souvislosti se zefektivněním systémů 
vytápění, chlazení a vzduchotechniky je nezbytné vybudovat nové trasy vedení 
rozvodů vytápění, chlazení a vzduchotechniky tak, aby nebyly pohledově 
exponovány. Proto jsou navrženy drážky ve zdivu. Po uložení rozvodů dojde 
k uvedení konstrukcí do původního stavu. 

V rámci architektonicko-stavebního řešení dojde k vytvoření nových prostupů, 
drážek a šachet ve stavebních konstrukcích v rozsahu nezbytném pro uložení 
rozvodů. Stavební úpravy je nutno koordinovat s konkrétními profesemi (viz část 
D.1.4).  

Prostupy a drážky ve stěnách budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo 
k oslabení dotčené stěny. Prostupy a drážky prováděné v betonových konstrukcích 
budou prováděny takovým způsobem, aby nedošlo k oslabení dotčené konstrukce 
nebo k poškození výztuže. Budou provedeny v rozsahu nezbytném pro uložení 
rozvodů. Po uložení rozvodů budou prostupy a drážky zahozeny vyrovnávací 
hmotou a opatřeny povrchovou úpravou shodnou s povrchovou úpravou okolních 
povrchů. V částech neveřejných se jedná zejména o lokální opravy v místě prostupu 
nebo drážky a bezprostřední blízkosti, ve veřejných nebo exponovaných částech se 
jedná o povrchovou úpravu celé dotčené zdi. Řešení je patrné z výkresové části 
D.1.1.b této projektové dokumentace. Při provádění prostupů a drážek ve zdech, 
které jsou opatřeny keramickým obkladem, bude keramický obklad vyvzorkován na 
místě, odstraněn a nahrazen novým obkladem stejných rozměrů a vlastností, jako 
obklad původní. 

Prostupy a drážky v konstrukci podlah budou prováděny v rozsahu nezbytném pro 
uložení rozvodů. Ve 3. propadle bude v drážkách v podlaze zhotoven technologický 
kanálek s revizními otvory v křížení a na odbočkách. Po provedení drážky v podlaze 
bude nášlapná vrstva vyměněna v rozsahu celé dotčené místnosti, jak je patrné 
z výkresové části D.1.1.b této projektové dokumentace. V místech s hodnotnou 
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dlažbou budou úpravy provedeny pouze lokálně. Odstraňovaná část dlažby bude 
před demontáží vyvzorkována na místě a bude zhotovena replika stejných rozměrů 
a vlastností. 

Rovněž je navržena úprava veškerých stávajících větracích mřížek (viz Kniha 
zámečnických prvků D.1.1.c-02), které budou repasovány, nahrazeny replikami, 
případně odstraněny. Budou také osazeny mřížky nové. 

Suterén 

V suterénu budou odstraněny vnitřní stěny (viz část D.1.2 Stavebně konstrukční 
řešení). V obou částech suterénu je navržena technická místnost se 
vzduchotechnickou jednotkou. Bude rozebrána původní betonová podlaha (v části 
s keramickou dlažbou) až na základovou konstrukci a bude provedeno nové 
souvrství s betonovou pochozí vrstvou (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01). Před 
položením nového souvrství podlah budou položeny nové rozvody ZTI (viz část 
D.1.4.1 Zdravotechnika). Část suterénu bude snížena o 700 mm pod stávající úroveň 
podlahy kvůli uložení demineralizační jednotky a vzduchotechnické jednotky. 
Vzduchotechnická jednotka zde bude umístěna na ocelové konstrukci (viz část D.1.2 
Stavebně konstrukční řešení). Stěny snížené části suterénu budou tvořeny 
prolévanými tvárnicemi tl. 250 mm a budou vyztuženy svislou výztuží při obou 
površích ø10/150. Vodorovná výztuž bude provedena v každé ložné spáře 2ø12. 
Základ bude tvořit základová patka o rozměrech 0,5x1 m výšky 0,5 m z betonu 
C25/30 XC2. Před realizací je nutné zjistit stavebně technickým průzkumem 
hloubku základových spar současných konstrukcí. Předpokládá se založení 
stávajících konstrukcí ve větší hloubce než založení nových konstrukcí. Výkopy se 
musí provádět se zvýšenou opatrností a v případě, že základová spára nových 
konstrukcí bude zasahovat pod základovou spáru současných konstrukcí, je nutné 
neprodleně kontaktovat projektanta příslušné části. Tyto konstrukce pak budou 
podchyceny např. pomocí mikropilot. Dle dostupných podkladů se však 
předpokládá založení stávajících konstrukcí v hloubce větší než založení nových 
konstrukcí. Část snížené části suterénu bude zakrývat ocelová konstrukce 
s pochozím roštem (viz Kniha zámečnických prvků D.1.1.c-02). 

Dále v suterénu budou demontovány čtvery ocelové dveře a zazděny stávající 
vstupy do anglických dvorků zdivem tl. 150 mm z cihel pálených CP na zdící maltu 
(viz D.1.1.b-01 Suterén).  

V anglickém dvorku v jihovýchodní části objektu budou odstraněny dvě ztužující 
stěny a nahrazeny ocelovými konstrukcemi (viz část D.1.2 Stavebně konstrukční 
řešení).  
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V bývalé výtahové šachtě v anglickém dvorku v jihovýchodní části objektu bude 
vytvořen v úrovni podlahy suterénu nový pochozí rošt v ocelovém rámu. Část 
podlahy před vstupem do bývalé výtahové šachty bude odstraněna do hloubky cca 
200 mm, začištěna a překryta novým pochozím roštěm v ocelovém rámu. Stávající 
otvor v podlaze před vstupem do bývalé výtahové šachty bude vyčištěn od nánosů 
písku. Mezi tímto otvorem a dnem výtahové šachty bude zhotoven prostup s PVC 
trubkou, aby mohla odtékat voda hromadící se v otvoru v podlaze do výtahové 
šachty, kde bude umístěno čerpadlo. 

Stávající poklop při vstupu do suterénu z místnosti č. 101 ve 3. propadle bude 
nahrazen novým protipožárním (viz Kniha dveří D.1.1.c-05). Ocelové opláštění 
prostupu včetně stávajícího žebříku bude zbroušeno, očištěno a opatřeno novým 
protikorozním nátěrem. 

3. propadlo 

Ve 3. propadle v klubu Jimmy’s je navrženo odstranění podlah (viz výkresová část 
D.1.1.b-02 a Kniha skladeb D.1.1.c-01). Budou zhotoveny nové technologické 
kanálky s revizními otvory v křížení a na odbočkách a provedeno nové souvrství 
podlah. K provedení těchto úprav je nezbytné demontovat pevně zabudovaný 
nábytek (viz Kniha ostatních prvků D.1.1.c-07).  

2. propadlo 

Ve 2. propadle je navrženo kompletní vyklizení a vyčištění rozdělovací komory a z ní 
přístupných větacích kanálů. Komora i kanály budou opatřeny novým nátěrem stěn, 
podlah i stropů (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01). Větrací kanály nebylo možné detailně 
zaměřit a zakreslit, jsou zakresleny schematicky. 

1. propadlo - přízemí 

V 1. propadle – přízemí je navrženo odstranění pochozích roštů v úrovni chodníku 
nad anglickými dvorky po stranách objektu. Tyto rošty budou nahrazeny novými 
pochozími rošty v ocelovém rámu (viz Kniha zámečnických prvků D.1.1.c-02).  

Rozdělovací komora č. 347 bude vyklizena, očištěna a opatřena novým 
omyvatelným nátěrem podlahy, stěn i stropů (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01). 
Dřevěné obložení stěn v šatně č. 328 zvenčí rozdělovací komory bude 
demontováno a do betonové stěny oddělující šatnu od rozdělovací komory budou 
provedeny nové prostupy jádrovým vrtáním (viz Seznam prostupů D.1.1.c-04). Při 
provádění prostupů musí být dbáno na to, aby nedošlo k poškození výztuže. Do 
dřevěného obložení budou provedeny v místě prostupů otvory odpovídajících 
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rozměrů a obložení bude navráceno zpět na původní místo. Následně budou do 
připravených otvorů osazeny větrací mřížky (viz Kniha zámečnických prvků D.1.1.c-
02).  

Nové otvory skrze betonovou stěnu budou zhotoveny výše popsaným způsobem 
také do místnosti č. 348 a budou zde osazeny nové dveře – mezi místností č. 326 a 
místností č. 348 (viz Kniha dveří D.1.1.c-05).  

Ve vstupním foyer č. 337 je navrženo opláštění fencoil jednotek umístěných do nik 
mezi vstupní portály (nové jednotky nahradí stávající topná tělesa). Opláštění 
jednotek bude zhotoveno ze dřeva s ocelovými větracími mřížkami a okopovým 
plechem (viz Kniha truhlářských prvků D.1.1.c-03 a Kniha zámečnických prvků 
D.1.1.c-02). Opláštění těles bude zvoleným materiálem, barvou i profilací odpovídat 
okolním vstupním portálům, které je třeba před realizací detailně zaměřit a 
vyvzorkovat. Rozvody k těmto tělesům budou přivedeny drážkou v podlaze (viz 
Seznam prostupů D.1.1.c-04). Ta bude zhotovena odstraněním souvrství podlahy 
v prvním 16 cm širokém pásu dlažby (viz Výkresová část D.1.1.b-04). Odstraňovaný 
pás dlažby bude vyvzorkován a po dokončení stavebních úprav nahrazen replikou 
stávající dlažby. 

Mezipatro 

V mezipatře bude na podestě hlavního veřejného schodiště č. 425 a 422 
demontován dřevěný sokl u podlahy (viz Výkresová část D.1.1.b-05 a Kniha skladeb 
D.1.1.c-01), který bude po provedení drážky ve stěně opět osazen na původní místo. 
Rovněž zde bude odstraněno stávající topné těleso a nahrazeno novým (viz část 
D.1.4.4). Bude opraven cca 1 m poškozené štukové výzdoby. K poškození došlo 
pravděpodobně při osazování stávajícího topněho tělesa. 

Na schodištích č. 423 a 424 bude ve zdivu zhotovena nová šachta k uložení rozvodů 
vzduchotechniky. Tato šachta bude zhotovena od podlahy mezipatra až do úrovně 
krovu (viz Výkresová část D.1.1.b a Seznam prostupů D.1.1.c-04). Po provedení 
šachty bude vnitřní prostor očištěn a cihly impregnovány proti drolení. Po osazení 
rozvodů bude šachta zazděna zdí tl. 75 mm z cihel plných CP a zdící maltu a 
omítnuta. 

1. patro 

V 1. patře bude v šatnách č. 523 a 531 demontována část dřevěného podia s PVC a 
po uložení rozvodů bude podium navráceno do původního stavu. PVC bude 
vyvzorkováno a vyměněno za nové v celém rozsahu (viz Kniha skladeb D.1.1.c-04). 
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V baru (m. č. 528) bude demontováno dřevěné opláštění topných těles (viz Kniha 
ostatních prvků D.1.1.c-07) a osazena nová tělesa. Nové rozvody budou provedeny 
v soklové části zdiva (viz Výkresová část D.1.1.b-06). Po provedení stavebních úprav 
bude celý sokl opatřen novým nátěrem. Pro uložení rozvodů je nutné demontovat 
dvoje dveře včetně prahu a obložkové dřevěné zárubně (viz Kniha dveří D.1.1.c-05). 
Rozvody budou provedeny pod úrovní prahu, který bude nově zhotoven. Nový prah 
bude mít stejné rozměry jako prah původní. Dveřní křídla včetně zárubní budou po 
provedení stavebních úprav navrácena na původní místo. Rovněž opláštění topných 
těles budou osazena zpět na původní pozici. 

2. patro 

Ve 2. patře je navrženo odstranění stěn v místnosti 626 – úklidová komora (viz 
Výkresová část D.1.1.b-07). Je zde navržena technická místnost se 
vzduchotechnickou jednotkou (viz část D.1.4.3). Místnost bude tvořena 
sádrokartonovými stěnami s požární odolností. V místnosti je navrženo posunutí 
dvou ocelových sloupů, díky čemuž je možné zvětšit stávající otvor pro osazení 
nových akustických protipožárních dveří. Rovněž jsou navrženy nové revizní dveře 
do konstrukce balkonu (viz Kniha dveří D.1.1.c-05). Navrženo je odstranění 4 
vnitřních dřevěných sloupů vynášející konstrukci hlediště, které budou nahrazeny 
ocelovou konstrukcí osazenou na stávající nostnou stěnu (viz část D.1.2 Stavebně 
konstrukční řešení). V nové části místnosti bude podlahu tvořit souvrství ze 
sádrovláknitých desek položených na stávající trámové konstrukci. Podhled 
v místnosti bude zhotoven z protipožárních SDK desek (viz Kniha skladeb D.1.1.c-
01). 

V šatně (m. č. 625) budou po obou stranách šatního pultu posunuta zrcadla a 
nástěnky kvůli osazení nové dekorativní krycí mříže (viz Výkresová část D.1.1.b-07). 

3. patro 

Ve 3. patře budou zhotoveny nové otvory v podlaze 3. balkonu (viz Výkresová část 
D.1.1.b-08 a Seznam prostupů D.1.1.c-04). Tyto prostupy budou zhotoveny dle 
stávajících prostupů v konstrukci 2. balkonu a těmto prostupům budou odpovídat 
rozměrem i umístěním vzhledem k poloze sedacího nábytku a schodů. Do nových 
otvorů budou osazeny nové mosazné větrací mřížky. 

V baru a zázemí baru (m. č. 717 a 716) bude odstraněn stávající SDK podhled a po 
uložení rozvodů vzduchotechniky bude zhotoven nový SDK podhled stejných 
vlastností a vzhledu jako původní (viz Kniha skladeb D.1.1.c-01). V baru (m. č. 718) 
bude demontována část SDK předstěny v místech topných těles. Po osazení nových 
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těles a provedení rozvodů bude SDK předstěna uvedena do původního stavu. 
Větrací mřížky v předstěně budou demontovány, repasovány a poté vráceny zpět 
na původní místo.  

Na WC v místnosti č. 725 je nutné z důvodu provádění drážky ve stěně demontovat 
předstěnu a po provedení stavebních úprav zhotovit novou dle parametrů původní 
předstěny. 

V úrovni 3. balkonu budou repasovány mřížky ZM-7.07. V okolí mřížek dojde 
k lokální opravě textilní tapety. Je navržena obnova 4 mříží ZM-7.06 a ZM-7.08 (viz 
Kniha zámečnických prvků D.1.1.c-02). Jejich polohu pod textilní tapetou je potřeba 
ověřit pohmatem, tapetu v místě mřížky odstranit a nové mřížky osadit.  

Krovy 

V krovu nad hledištěm je navržena nová vzduchotechnická jednotka na ocelové 
konstrukci (viz části D.1.4.3 Vzduchotechnika a D.1.2 Stavebně konstrukční řešení). 
Kvůli poloze nově navržené jednotky na ocelové konstrukci bude zrušen stávající 
poklop s prostupem do meziprostoru pod krovem a vytvořen nový prostup stejných 
rozměrů, přičemž bude použit stávající poklop z odstraňovaného prostupu.  

Jsou zde navrženy dvoje dřevěné schody k překonání výškových rozdílů přes větrací 
kanály. Schody budou zhotoveny dle stávající schodů na druhé straně krovu (viz 
Kniha truhlářských prvků D.1.1.c-03). 

Ocelové opláštění konstrukce lustru s odvětráním hlediště bude oboustranně 
očištěno, zbroušeno a opatřeno protikorozním nátěrem. Hlavní větrací kanál bude 
zaslepen dřevěným rámem s minerální izolací opláštěným OSB deskou a ocelovým 
plechem a nebude nadále využíván. Skrze hlavní větrací kanál budou zhotoveny 
nové prostupy pro vedení vzduchotechnického potrubí (viz část D.1.4.3 
Vzduchotechnika). Zbývající postranní větrací kanály budou znovu využívány. Bude 
doplněno chybějící obití dřevěnými prkny, z vnitřní strany kanálu bude stávající 
nosná konstrukce z dřevěných hranolů doplněna o minerální izolaci a opláštěna 
OSB deskami s ocelovým plechem. Kanály budou nově z vnitřní strany opláštěny na 
stěnách, podlaze i na stropě.  

Dřevěná konstrukce, skrze kterou se vstupuje ke konstrukci lustru, bude opatřena 
novými akustickými dveřmi a z vnitřní strany opláštěna OSB deskami s minerální 
izolací.  

Nad konstrukcí střechy jsou navrženy dva prvky sloužící k nasávání a výfuku 
vzduchu s protidešťovými žaluziemi. Prvky tvoří dřevěná nosná konstrukce 



 

_________________________________________________________________________________________________ 

D.1.1.a  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Divadlo F. X. Šaldy – PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky 
stupeň: DPS – dokumentace pro provádění stavby 
zpracoval:  Ing. arch. Dominik Lalinský 
datum:  04/2018 

 
26 

 

 

s oplechováním. Budou provedeny proporčně i materiálově na základě stávajícího 
prvku odvětrání hlediště.   

Lávky 

V konstrukci krovu nad úrovní 5. lávky nad jevištěm je navržena nová 
vzduchotechnická jednotka na ocelové konstrukci. Ocelová konstrukce je navržena 
v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení a bude položena na stávající prvky krovu. 
V současnosti je konstrukce krovu v úrovni 5. lávky opatřena dřevěným podbitím, 
které bude kompletně demontováno. Je zde navržena nová podlaha ze 
sádrovláknitých desek a podhled s požární odolností 60 minut (oboustranně) pod 
konstrukcí krovu (viz Výkresová část D.1.1.b a Kniha skladeb D.1.1.c-01). Do 
prostoru krovu s novou vzduchotechnickou jednotkou jsou navrženy dva 
protipožární poklopy s ocelovými stahovacími schody. Pro osazení poklopů a 
nového protipožárního podhledu jsou navrženy nové prvky v krovu, jejichž dimenze 
je potřeba ověřit po demontáži stávajícího prkenného podbití na základě 
skutečného stavu konstrukce krovu.   

Rovněž budou demontovány části pochozího roštu pro vedení rozvodů 
vzduchotechniky (viz Výkresová část D.1.1.b-11). 

D . 1 . 1 . a . 2 . 4  M A T E R I Á L Y  A  P O V R C H Y  

Veškeré materiály konstrukcí jsou voleny s ohledem na dosažení požadovaných 
tepelně technických, užitných a estetických vlastností stavby. 

Veškeré povrchy, k jejichž odstranění v rámci stavebních úprav v objektu dojde 
budou před odstraněním vyvzorkovány a nahrazeny novými stejných rozměrů, 
barvy a vlastností. 

Nášlapné vrstvy  

V částech pro veřejnost se nacházejí zejména podlahy s nášlapnou vrstvou 
z kamenné či keramické dlažby, PVC nebo koberce. Ve veřejnosti nepřístupné a 
provozní části se pak nacházejí podlahy s nášlapnou vrstvou z PVC, keramické 
dlažby, parket, koberců či betonové mazaniny. Veškeré nášlapné vrstvy jsou 
popsány v tabulkách místností ve výkresové části D.1.1.b. Veškeré úpravy 
nášlapných vrstev jsou specifikovány v Knize skaldeb D.1.1.c-01. 

Při provádění drážek v podlahách bude nášlapná vrstva před sejmutím 
vyvzorkována, odstraněna a po provedení stavebních úprav položena nová. Nová 
nášlapná vrstva bude svým vzhledem i vlastnostmi odpovídat původní vrstvě. 
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Vzorek bude vždy před zahájením výroby (dodáním výrobku) předložen 
k odsouhlasení autorskému dozoru. 

Před provedením drážky v podlaze v m. č. 337 u hlavního vstupu bude 
vyvzorkována stávající dlažba v pruhu šířky 160 mm před dřevěnými vstupními 
portály a bude v této šíři též odstraněna. Bude zhotovena replika dlažby 
odpovídajících rozměrů, materiálu a vlastností, která bude osazena na původní 
pozici po provedení stavebních úprav.  

Při provádění drážek v podlaze ve 3. patře bude leštěná dlažba vyvzorkována, 
odstraněna v nezbytném rozsahu a po provedení stavebních prací nahrazena 
replikou stávající dlažby stejných rozměrů, barvy a vlastností.   

Vnitřní omítky 

Nové vnitřní omítky budou zhotoveny jako vápenocementové jednovrstvé. Řešení 
je specifikováno v Knize skladeb D.1.1.c-01. 

Malby 

Malby v interiéru objektu zůstanou zachovány. V místech navržených prostupů, 
drážek nebo šachet budou lokálně opraveny ve stejném odstínu jako okolní plochy, 
případně bude novou malbou opatřena celá dotčená stěna. Řešení je patrné 
z výkresové části D.1.1.b této projektové dokumentace. V prostoru hlavních 
veřejných schodišť budou prostupy a drážky prováděny v soklové části. Po 
dokončení stavebních úprav bude novou malbou opatřena celá soklová část. 

V rozdělovací komoře v 1. a 2. propadle bude použit na stěny, stropy i podlahu 
dvousložkový epoxidový nátěr. 

Povrchové úpravy stěn a stropů jsou specifikovány v Knize skladeb D.1.1.c-01. 

Obklady 

V místnostech sociálního a hygienického zázemí jsou stěny opatřeny keramickým 
obkladem. Při provádění drážky nebo prostupu, kdy bude potřeba odstranit 
keramický obklad, bude obklad vyvzorkován a následně nahrazen novým obkladem 
stejných rozměrů a vlastností. Řešení je patrné z výkresové části D.1.1.b a Knihy 
skladeb D.1.1.c-01. 

Dřevěné obklady budou demontovány, uskladněny a po provedení stavebních 
úprav navráceny na původní místo bez úprav. Dojde-li při demontáži nebo při 
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montáži k poškození prvků, je nutné je uvést do původního stavu. 

Textilní tapety 

Stěny hlediště a lóží jsou opatřeny textilními tapetami s dřevěným obkladem. Tyto 
tapety, včetně obkladu zůstanou zachovány a budou lokálně v místě úprav 
vyspraveny pod dohledem restaurátora. 

D.1.1.a.3 U Ž Í V Á N Í  O B J E K T U  O S O B A M I  S  
O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  
P O H Y B U  A  O R I E N T A C E  

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci rozvodů vytápění a vzduchotechniky a s 
tím související stavební úpravy. Možnosti bezbariérového užívání stavby zůstanou 
nezměněny.  

D.1.1.a.4 K O N S T R U K Č N Í  A  S T A V E B N Ě  
T E C H N I C K É  Ř E Š E N Í ,  T E C H N I C K É  
V L A S T N O S T I  S T A V B Y  

D . 1 . 1 . a . 4 . 1  Z H O D N O C E N Í  S T Á V A J Í C Í H O  S T A V U  
K O N S T R U K C Í  A  N Á V R H  J E J I C H  Ú P R A V  

Projektová dokumentace řeší úpravu stávajících konstrukcí objektu jen v rozsahu 
nezbytném pro umožnění rekonstrukce a zefektivnění rozvodů vytápění, chlazení a 
vzduchotechniky.  

Analýza konstrukcí byla provedena na základě vizuálního posouzení. Stav stávajících 
konstrukcí se jeví jako dobrý. 

V suterénu je navrženo odstranění vnitřních stěn, které je popsáno v části D.1.2 
Stavebně konstrukční řešení. Stěny budou odstraněny do výšky cca 2100 mm a 
zajištěny válcovanými I profily. Rovněž je zde navrženo snížení podlahy v části 
jihovýchodní části suterénu, která bude částečně zakryta demontovatelným 
pochozím roštem v ocelovém rámu. 

V anglickém dvorku v jihovýchodní části objektu je navrženo odstranění dvou 
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ztužujících stěn a jejich náhrada ocelovou konstrukcí. Řešení je podrobně popsáno 
v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. 

Další stavební úpravy souvisejí s novým trasováním rozvodů vytápění, chlazení a 
vzduchotechniky. Ve stávajících konstrukcích jsou navrženy nové prostupy, drážky 
a šachty. Ty budou zhotoveny takovým způsobem, aby nedošlo k oslabení zdiva. Při 
provádění prostupů, drážek a šachet v betonových konstrukcích nesmí být 
poškozena výztuž a oslabena konstrukce stěny nebo stropu.  

Dále budou demontovány sádrokartonové konstrukce pod konstrukcí hlediště ve 2. 
patře v úklidové místnosti, která bude zvětšena. Stěny zvětšené místnosti, která 
bude nadále sloužit jako technická místnost se zařízením vzduchotechniky, budou 
rovněž zhotoveny ze sádrokartonu. 

V baru ve 3. patře bude demontován sádrokartonový podhled a část 
sádrokartonové stěny s ozdobnými větracími mřížkami. Konstrukce budou rovněž 
nahrazeny konstrukcemi ze sádrokartonu.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 2  N O V É  K O N S T R U K C E  

Nové konstrukce jsou navrženy v rámci zazdívání stávajících otvorů uvnitř dispozice 
objektu. Bude použito zdivo z cihel plných CP na zdící maltu v tloušťce 150 mm 
(dozdívky v suterénu) nebo v tloušťce 75 mm jako zazdívky dále nevyužívaných 
prostupů. Bude zde rovněž použito keramických překladů pro nenosné zdivo u 
zazdívek otvorů v suterénu. 

Další nové konstrukce jsou navrženy v krovu nad úrovní 5. lávky nad jevištěm. 
Navržené prvky je nutno posoudit a zhodnotit je dle skutečného stavu krovu 
zjištěného po demontáži stávajícího prkenného podbití (viz část D.1.1.c-01 Kniha 
skladeb, skladba PO-01).  

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 1  N O S N É  K O N S T R U K C E  S V I S L É  

Svislé nosné konstrukce jsou zděné nebo betonové. Projektová dokumentace řeší 
úpravy nosných konstrukcí jen v souvislosti s prostupy pro nové vedení rozvodů 
topení a vzduchotechniky, které budou prováděny v co nejmenší míře.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 2  N O S N É  K O N S T R U K C E  V O D O R O V N É  

V suterénu objektu je navrženo nové souvrství podlahy s betonovou pochozí 
vrstvou nahrazující stávající nevyhovující betonovou podlahu.  



 

_________________________________________________________________________________________________ 

D.1.1.a  T E C H N I C K Á   Z P R Á V A  
 
akce:  Divadlo F. X. Šaldy – PD k rekonstrukci rozvodů topení a vzduchotechniky 
stupeň: DPS – dokumentace pro provádění stavby 
zpracoval:  Ing. arch. Dominik Lalinský 
datum:  04/2018 

 
30 

 

 

Nosné vodorovné konstrukce jsou upravovány v souvislosti s novými prostupy pro 
vedení rozvodů topení, chlazení a vzduchotechniky.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 3  K R O V Y  

Do konstrukce krovu nad jevištěm je navržena nová vzduchotechnická jednotka na 
ocelové konstrukci. V krovu bude zhotovena nová podlaha ze sádrovláknitých 
desek, na které bude umístěna ocelová konstrukce se vzduchotechnickou 
jednotkou. Pro osazení protipožárních poklopů do konstrukce krovu a 
protipožárního podhledu pod konstrukci krovu je navrženo doplnění trámů o 
rozměrech 100x150 mm (viz Výkresová část D.1.1.b-11). Prvky je nutno ověřit a 
posoudit na základě skutečného stavu krovu po demontáži stávajícího prkenného 
podbití.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 4  S T Ř E Š N Í  K R Y T I N Y  A  H Y D R O I Z O L A C E  

Projektová dokumentace neřeší úpravu střešní krytiny a hydroizolace. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 5  D Ě L Í C Í  A  I N S T A L A Č N Í  K O N S T R U K C E  

Projektová dokumentace řeší úpravu dělících a instalačních konstrukcí v nezbytném 
rozsahu (prostupy, drážky) pro vedení nových rozvodů topení a vzduchotechniky. 

Jsou navrženy nové sádrokartonové stěny, které jsou bliže specifikován v Knize 
skladeb D.1.1.c-01. 

Nové SDK stěny s požární odolností 60 min jsou navrženy v úklidové místnosti 626 
ve 2. patře, kde nahradí původní nevyhovující SDK stěny.  

V baru (m. č. 718) bude demontována část stávající SDK stěny v místech topných 
těles. Po uložení nových těles a rozvodů budou části odstraněné SDK stěny 
nahrazeny novou SDK stěnou stejné skladby a vlastností, jako původní. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 6  S C H O D I Š T Ě  A  R A M P Y  

Projektová dokumentace neřeší úpravu schodišť a ramp v objektu.  

V konstrukci krovu nad jevištěm, kde je navržena nová vzduchotechnická jednotka, 
jsou navrženy poklopy se stahovacími ocelovými žebříky na výšku 1800 mm.  

Dvoje nové dřevěné schody jsou navrženy v konstrukci krovu nad hledištěm (viz 
Kniha truhlářských prvků D.1.1.c-03). 
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D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 7  Z Á B R A D L Í  

Projektová dokumentace neřeší konstrukce zábradlí. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 8  V Ý P L N Ě  O T V O R Ů  

Okenní výplně otvorů zůstanou zachovány beze změn. 

V souvislosti se stavebními úpravami pro vedení nových rozvodů topení, chlazení a 
vzduchotechniky budou odstraněny architektonicky nehodnotné dveře a navrženy 
nové dveře s akustickými a požárními požadavky. 

Dveře ve vstupním foyer, dveře v šatně ve 2. patře a dveře do zázemí baru ve 3. 
patře budou demontovány a bude v nich zhotoven otvor (viz Kniha dveří D.1.1.c-
05). Následně budou opatřeny okopovým ocelovým plechem s větrací mřížkou.  

Dvoje dvojité dveře v m. č. 528 (bar) budou demontovány včetně prahu a zárubně 
a budou uskladněny. Po provedení stavebních úprav (drážka v podlaze pod prahem) 
budou dveře i se zárubní osazeny zpět na původní místo. Prah bude zhotoven nový 
dle rozměrů původního prahu. 

Úpravy dveří jsou detailně popsány v Knize dveří D.1.1.c-05.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 2 . 9  P O D L A H Y  

V částech pro veřejnost se nacházejí zejména podlahy s nášlapnou vrstvou 
z kamenné či keramické dlažby, PVC nebo koberce. Ve veřejnosti nepřístupné 
provozní části se pak nacházejí podlahy s nášlapnou vrstvou z PVC, keramické 
dlažby, parket, koberců či betonové mazaniny.  

Odstraněna bude betonová podlaha v suterénu a provedena nová s hydroizolační 
vrstvou z 2x modifikovaného asfaltového pásu a betonovou pochozí vrstvou.  

Nová podlaha ze sádrovláknitých desek bude zhotovena v místnosti č. 626 ve 2. 
patře a v úrovni krovu nad 5. lávkou nad jevištěm. 

Ve 3. propadle v klubu Jimmy’s budou odstraněny nášlapné vrstvy podlah dle 
výkresové části. Následně budou provedeny technologické kanálky pro uložení 
nových rozvodů topení a chlazení. Stávající konstrukce podlahy bude odstraněna až 
na rostlý terén a bude provedena nová skladba s hydroizolační vrstvou z 2x 
modifikovaného asfaltového pásu. Stěny technologického kanálku budou tvořeny 
prolévanými tvárnicemi, na které bude osazen trapézový plech s betonovou 
mazaninou a finální povrchovou úpravou (nášlapnou vrstvou). V křížení a na 
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odbočkách kanálků budou zřízeny revizní otvory s pochozími poklopy s povrchovou 
úpravou shodnou s nášlapnou vrstvou v dané místnosti. Detail technických kanálků 
je zobrazen v Seznamu prostupů D.1.1.c-04. 

Ostatní úpravy podlah se týkají úpravy nášlapné vrstvy při provádění drážek do 
konstrukce podlahy. Nášlapná vrstva bude vždy před jejím odstraněním 
vyvzorkována a bude položena nová vrstva stejného vzhledu i vlastností jako 
původní. Před zahájením výroby (dodáním) bude vzorek předložen k odsouhlasení. 

Stávající nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v tabulkách místností na jednotlivých 
výkresech v části D.1.1.b. Skladby podlah jsou vyznačeny ve výkresové části D.1.1.b 
a v Knize skladeb D.1.1.c-01. 

Všechny navržené nášlapné vrstvy budou splňovat předepsaný normový koeficient 
smykového tření, stupeň provozního namáhání a zatížení, budou certifikovány a 
budou vyhovovat účelu místnosti či prostoru, do kterého jsou navrženy.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 3  P Ř Í P R A V A  Ú Z E M Í  

Napojení pozemků na veřejné pozemní komunikace zůstává zachováno. Objekt je v 
současnosti napojen na stávající dopravní infrastrukturu. V severovýchodní části na 
něj navazuje ulice Sokolská, ze zbylých tří stran je divadlo obklopeno náměstím Dr. 
E. Beneše. Parkování je umožněno na parkovišti před objektem na jihozápadní 
straně nebo v zadní části u ulice Sokolské. Projektová dokumentace neřeší úpravu 
komunikací a technických sítí mimo objekt.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 4  B O U R A C Í  P R Á C E  

Před započetím bouracích se musí kromě podrobného průzkumu stavu objektu 
prověřit i stav připojených rozvodů a průběh inženýrských sítí. Když dojde v 
průběhu prací ke zjištění odchylné skutečnosti od předpokládaného stavu 
uskutečněného průzkumem, je třeba novým skutečnostem přizpůsobit i 
technologický postup a upravit ho tak, aby byla zajištěna řádná bezpečnost 
práce. Před vlastním prováděním bouracích prací je nezbytné vymezit a zabezpečit 
prostor před vstupem nepovolaných osob a zajistit ochranu veřejného zájmu 
ohroženého těmito pracemi. Všechna zařízení (rozvodné sítě, kanalizace) se musí 
před započetím prací odpojit a zajistit tak, aby se nedaly použít. Pokud z provozních 
důvodů nelze tyto sítě odpojit, musí odpovědný pracovník stanovit způsob ochrany 
pracovníků i těchto zařízení. Při bourání je třeba především dbát na stabilitu 
okolních konstrukcí. Bourací práce se zahájí až na základě písemného příkazu 
odpovědného pracovníka dodavatele těchto prací a po vybavení pracoviště 
pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami předepsanými v 
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technologickém postupu. Vybouraný materiál se musí průběžně odstraňovat z 
bouraného objektu, aby nedocházelo k přetížení podlah nebo stropů nebo aby 
nepřekážel. Bourání se musí přerušit, pokud není dostatečně zajištěna stabilita 
bourané konstrukce nebo její části. Všechny vstupy do prostoru bourání musí být 
viditelně označeny a zajištěny po celou dobu bourání. Pokud se v průběhu 
bouracích prací objeví jiné, neočekávané konstrukce či skutečnosti ohrožující 
postup bouracích prácí či stabilitu objektu, je třeba neprodleně přizvat na stavbu 
projektanta. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 4 . 1  B O U R A N É  K O N S T R U K C E  

Navrženy jsou bourací práce a spojené s realizací nových rozvodů topení a 
vzduchotechniky. Jedná se především o prostupy a drážky v konstrukcích (svislých i 
vodorovných).  

V suterénu objektu budou v souvislosti s umístěním nové vzduchotechnické 
jednotky odstraněny tři nenosné zděné stěny a zazdívky otvorů (viz Výkresová část 
D.1.1.b-01). 

V anglickém dvorku na jihovýchodní straně objektu je navrženo odstranění dvou 
zděných stěn, které budou nahrazeny ocelovými konstrukcemi. Nejprve je nutné 
anglický dvorek rozepřít dřevěnými hranoly o rozměrech min. 140x140 mm ve 
vzdálenosti 0,5 m tak, aby došlo k odlehčení výztužných pilířů (stěn). Následně 
budou stěny demontovány a nahrazeny ocelovými konstrukcemi. Postup při 
odstraňování stěn a konstrukce nových ocelových konstrukcí je popsán v části D.1.2 
Stavebně konstrukční řešení. 

V úrovni 3. propadla je navrženo odstranění nenosné stěny s keramickým 
obkladem. 

Dále je navrženo odstranění souvrství betonové podlahy v suterénu objektu až na 
základovou konstrukci. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 4 . 2  B E Z P E Č N O S T  P R Á C E  

Stavební práce musí být prováděny tak, aby během nich nedošlo k ohrožení života 
a zdraví osob, ke vzniku požáru nebo nekontrolovatelnému porušení konstrukcí a 
technologií budované stavby a sousedních nebo souvisejících stavebních objektů. 
Při realizaci stavby musí být dodržována veškerá legislativa příslušející provádění 
stavebních prací a dále předpisy hygienické, požární ochrany a bezpečnosti práce. 
Práce budou prováděny v souladu s technologickými postupy a zákoníkem práce a 
předpisy souvisejícími.  
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Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 
Oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Stejnopis 
oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání, případně může být na vhodném místě umístěna informační 
tabule s potřebnými údaji o prováděcí firmě, o zahájení a ukončení výstavby.  

V průběhu výstavby může potenciálně dojít k ohrožení zdraví a života osob. Toto 
riziko je nutné minimalizovat a to zejména zabezpečením staveniště před vniknutím 
nepovolaných osob.  

Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., 
č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb. a č. 225/2012 Sb. povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jednotliví 
dodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorům a stavbyvedoucímu potřebnou 
součinnost.  

Všichni pracovníci jsou v průběhu realizace stavby povinni používat odpovídající 
ochranné pomůcky dle charakteru vykonávané činnosti, zejména přilbu, 
odpovídající obuv a odpovídající ochranný oděv soznačením firmy dle 
vykonávaných činností aprací adbát pokynů stavbyvedoucího a koordinátora BOZP.  

Je přísně zakázáno požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na 
staveništi. Stavební práce budou probíhat v době od 7:00 do 21:00. V průběhu 
přestávek v pracovní činnosti bude staveniště řádně zabezpečeno před vniknutím 
nepovolaných osob. 

Přístupové a vnitrostaveništní komunikace 

Tyto musí být v průběhu výstavby udržovány v bezpečném stavu, a vyžaduje-li to 
provoz stavby, musí být řádně osvětleny. Vážné ohrožení bezpečnosti práce na 
staveništi představují nezakryté nebo neohraničené otvory a jámy. 
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Vertikální komunikace 

Také vertikální komunikace musí být zajištěny z hlediska bezpečného provozu. 
Především je důležité, aby měly nekluzký povrch. Práce prováděné ze žebříků musí 
být krátkodobé a fyzicky nenáročné. Po žebříku je zakázáno dopravovat břemena 
těžší než 20 kg a pracovat s pneumatickými nebo jinými nástroji, které způsobují 
vibrace nebo otřesy. Žebřík musí být zajištěn proti sesunutí, vychýlení nebo 
rozevření.  

Zajištění pod místem práce 

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy tak zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků či jiných osob. To znamená učinit jedno z následujících 
opatření – vyloučit provoz, použít ochrannou či záchytnou konstrukci, vymezit 
ohrožený prostor, střežit ohrožený prostor odpovědným pracovníkem. Ochranné 
pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště 
nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně, 
2,0 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 
m do 30 m včetně, 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Při práci na 
plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. V místech 
dopravy materiálu do výšky pomocí kladek se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene.  

Montáž rozvodů a instalací  

Při manipulaci s rozvody elektřiny může dojít ke zraněním elektrickým proudem. 
Všichni pracovníci musí být pro tuto práci řádně proškoleni ve smyslu Vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
Vyhlášky č. 98/1982 Sb. Při práci s elektrickým ručním nářadím je nutné používat 
odpovídající ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle při řezání úhlovými 
bruskami a vrtacími kladivy. Při práci na tlakových částech potrubí smí být tyto 
činnosti prováděny pouze osobami řádně pro danou činnost kvalifikovanými.  

Všeobecně 

Všechny výše uvedené činnosti, při kterých je manipulováno s vyhrazenými 
technickými zařízeními, je nutno provádět pouze s řádně poučeným a vyškoleným 
personálem a se zařízeními, která řádně prošla předepsanými revizemi. Doklady o 
způsobilosti pracovníků a revizi zařízení budou předloženy před zahájením prací 
stavbyvedoucímu, technickému dozoru investora a koordinátorům BOZP.  
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D . 1 . 1 . a . 4 . 5   Z E M N Í  P R Á C E  

Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmito pracemi, zejména s 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Provádění zemních prací se řídí 
ustanovením TPG 702 01, TPG 702 04, ČSN 73 3050 a Nařízením vlády 591/2006 Sb.  

D . 1 . 1 . a . 4 . 5 . 1  V Ý K O P Y  

Za účelem snížení části suterénu v jihovýchodní části objektu bude odstraněna 
stávající podlaha (betonová mazanina) a proveden svahovaný výkop celkové 
hloubky (včetně skladby stávající podlahy) 1210 mm. Výkop je potřeba provádět se 
zvýšenou opatrností a při případném dosažení úrovně základové spáry stávajících 
konstrukcí je nutné kontaktovat projektanta a navrhnout potřebná opatření pro 
podchycení stávajících konstrukcí (např. mikropilotami). Základová spára stávajících 
konstrukcí se na základě dostupných informací předpokládá ve větší hloubce, než 
základová spára nových konstrukcí. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 5 . 2  T E R É N N Í  Ú P R A V Y  

Projektová dokumentace řeší především rekonstrukci rozvodů topení a 
vzduchotechniky a s tím spojené nezbytné stavební úpravy. Terénní úpravy 
nebudou prováděny. 

D . 1 . 1 . a . 4 . 6  Ř E Š E N Í  V E G E T A Č N Í C H  Ú P R A V  V  O K O L Í  
O B J E K T U  

Projektová dokumentace řeší především rekonstrukci rozvodů topení a 
vzduchotechniky a s tím spojené nezbytné stavební úpravy. Navrhované úpravy 
nezahrnují úpravy vegetace a zeleně.  
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D.1.1.a.5 T E C H N O L O G I C K É  P O S T U P Y  A  
Z V L Á Š T N Í  P O Ž A D A V K Y  N A  
P R O V Á D Ě N Í  S T A V B Y  

D . 1 . 1 . a . 5 . 1  V Y K L I Z E N Í  O B J E K T U  

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vyklizení prostor objektu, kterých 
se rekonstrukce rozvodů topení a vzduchotechniky a s tím spojené stavební úpravy 
týká.  

Volně stojící vnitřní vybavení objektu bude před započetím stavby zaevidováno, 
odvezeno a deponováno a náklady investora.  

Před zahájením stavebních prací dodavatel provede kompletní vyklizení objektu od 
případných zbytků stavebního materiálu, suti, odpadů atd. 

Budou odstraněny jednotky technického vybavení stavby včetně rozvodů, kterých 
se týká rekonstrukce řešená v této dokumentaci. Rovněž budou odstraněna 
stávající topná tělesa (viz část D.1.4.4). 

Vyklizení bude prováděno pod dohledem pověřené odpovědné osoby 
investorského dozoru. 

D . 1 . 1 . a . 5 . 2  O D S T R O J E N Í  O B J E K T U  

D . 1 . 1 . a . 5 . 2 . 1  Z N A Č E N Í  P R V K Ů  

Prvky, které budou odstrojovány, budou označeny štítkem s číselným kódem. Jedná 
se zejména o vzduchotechnické mřížky v reprezentativní části divadla a dveře, na 
které se bude osazovat nový okopový plech s větracími mřížkami, prvky uvedené 
v části D.1.1.b-07 Kniha ostatních prvků a další prvky, které bude potřeba v průběhu 
stavby chránit proti poškození. 

D . 1 . 1 . a . 5 . 2 . 2  N A K L Á D Á N Í  S  U M Ě L E C K O  Ř E M E S L N Ý M I  
P R V K Y  

Na základě provedených průzkumů byl zpracován přehled významných prvků 
umělecko řemeslných v části D.1.1.c této projektové dokumentace. U každého 
z nich bylo na základě dostupných znalostí stanoveno jedno z následujících 
opatření: 
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- Novotvar 

- Odstranění 

- Demontáž, provedení úprav, navrácení 

- Repase 

- Replika 

D . 1 . 1 . a . 5 . 2 . 3  O C H R A N A  H O D N O T N Ý C H  P R V K Ů  A  
S T A V E B N Í C H  D E T A I L Ů  

Při stavebních pracích budou veškeré hodnotné prvky a stavební detaily objektu 
chráněny proti poškození a prašnosti. Chráněny musí být v průběhu stavby i ostatní 
prvky určené k opětovnému využití. Nášlapné vrstvy podlah a schodišť, do nichž 
nebude zasahováno stavebními pracemi nebo jejichž nášlapné vrsty jsou určeny 
k opětovnému použití budou chráněny celoplošně. Zárubně dveří, rámy oken a 
ostění budou kompletně zakrytovány po celém svém obvodu. Důležitá je také 
ochrana stavební manipulační cesty. 

Ochrana ostění oken a zárubní dveří 

Zakrytí ostění oken a dveří včetně zárubní bude zajištěno opláštěním mechanickou 
ochranou po celém obvodu otvoru v plné ploše zárubně. Zakrytí výplní otvorů 
v jejich plné ploše oboustranně včetně rámu a parapetu nebo prahu. 

Skladba mechanické ochrany ostění: netkaná separační textilie (materiál 
PP/PES/Acryl, tl. 3,6 mm, gramáž min. 300 g/m2, třída pevnosti GR2), OSB deska 
(dřevotřísková deska) tl. 15 mm. 

Skladba mechanické ochrany výplně: PP folie (tl. 0,2 mm, gramáž 250 g/m2), OSB 
deska (dřevotřísková deska) tl. 15 mm (oboustranně). 

Ochrana pochozích ploch 

Zakrytí podlah v interiéru bude zajištěno opláštěním mechanickou pochozí 
ochranou v celé ploše včetně ochrany soklů po celém obvodu předmětné plochy. 

Skladba mechanické ochrany: netkaná separační textilie (materiál PP/PES/Acryl, tl. 
4 mm, gramáž min. 500 g/m2, třída pevnosti GR3), OSB deska tl. 20 mm. 
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Ochrana schodišť včetně zábradlí 

Před započetím prací bude odstraněn koberec z hlavního veřejného schodiště a 
podesty a uskladněn. Před opětovným položením bude koberec vyčištěn. Zakrytí 
interiérových schodišť bude zajištěno opláštěním mechanickou pochozí ochranou 
v celé ploše včetně ochrany podstupňů, schodnic a soklů po celém obvodu 
schodišťového ramene a podest. Chráněno bude též zábradlí schodiště. 

Skladba mechanické ochrany: netkaná separační textilie (materiál PP/PES/Acry, tl. 
4 mm, gramáž min. 500 g/m2, třída pevnosti GR3), OSB deska (dřevotřísková deska) 
tl. 20 mm. 

Ochrana štukových výzdob 

Zakrytí konstrukce bude zajištěno plnoplošnou mechanickou ochranou. 

Skladba mechanické ochrany: průmyslová ochranná jednostanná bublinková folie 
PE, PP folie (tl. 0,1 mm, gramáž 100 g/m2). 

Ochrana textilních tapet 

Zakrytí konstrukce bude zajištěno plnoplošnou mechanickou ochranou. 

Skladba mechanické ochrany: PP folie (tl. 0,1 mm, gramáž 100 g/m2). 

Ochrana ostatních umělecko řemeslných prvků  

Zakrytí konstrukce bude zajištěno plnoplošnou mechanickou ochranou. 

Skladba mechanické ochrany: PP folie (tl. 0,1 mm, gramáž 100 g/m2). 

D . 1 . 1 . a . 5 . 3  Ř E M E S L N Á  O P R A V A ,  R E P A S E  

Prvek bude odpovídajícím způsobem demontován, repasován v dílně mimo stavbu 
a navrácen na původní místo. V případě ponechání části prvku na svém místě je 
nutné je v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit. Dodavatel musí 
zabránit jejich poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu. 

D . 1 . 1 . a . 5 . 4  R E S T A U R O V Á N Í  

Projektová dokumentace neřeší prvky nebo architektonické detaily v tomto režimu 
obnovy.  
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D.1.1.a.6 S T A V E B N Ě  T E C H N I C K É  
P A R A M E T R Y  S T A V B Y  

D . 1 . 1 . a . 6 . 1  S T A V E B N Í  F Y Z I K A  A  T E P E L N Á  T E C H N I K A  

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí byly navrženy a posouzeny dle 
ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540. 

Pro předmětný objekt byl zpracován průkaz jeho energetické náročnosti ve stavu 
po navrhované rekonstrukci. Průkaz energetické náročnosti budovy je částí E.5 
Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření s energií této 
projektové dokumentace. 

Kritéria tepelně technického hodnocení, klimatická oblast v místě budovy dle ČSN 
73 0540-3 a další parametry budovy:  

Nadmořská výška      372 m.n.m. 

Vnější návrhová zimní extrémní teplota   -18 °C 

Vnitřní převažující návrhová teplota v budově   19 °C 

Třída stínění budovy      bez stínění. 

D . 1 . 1 . a . 6 . 2  O S V Ě T L E N Í  A  O S L U N Ě N Í  

Projektová dokumentace neřeší osvětlení a oslunění objektu.  

D . 1 . 1 . a . 6 . 3  A K U S T I K A ,  H L U K  A  V I B R A C E  

Všechny detaily stavby budou zhotovitelem řešeny tak, aby bylo zabráněno 
vznikům akustických mostů mezi jednotlivými funkčními částmi objektu, především 
pak bude zvláštní zřetel brán na řešení akustiky technického vybavení objektu v 
podobě strojoven vzduchotechniky, chlazení. Provoz navrhované stavby nezpůsobí 
před fasádami nejbližších domů v okolí objektu překročení hygienických limitů 
hluku v denní ani v noční době. 

Z akustického hlediska jsou v objektu navrženy dveře s akustickým požadavkem (viz 
část D.1.1.c-05 Kniha dveří), které zabraňují šíření hluku skrze zařízení 
vzduchotechniky do hlediště nebo do veřejných částí divadla. 
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D.1.1.a.7 O S T A T N Í  P O Ž A D A V K Y  

Při provádění veškerých navrhovaných stavebních a montážních prací je nezbytné 
řídit se závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce 
obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.  

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby 
bude prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni 
před zahájením prací. Kvalita volených materiálů a technologických postupů bude 
podléhat platným předpisům ČR. 

Po dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních 
předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak:  

 Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů.  

 Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
ve znění zákonů č. 575/1990 Sb., č. 159/1992 Sb., č. 47/1994 Sb., č. 71/2000 
Sb., č. 124/2000 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 
253/2005 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb. a č. 341/2011 Sb.  

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v 
elektrotechnice ve znění Vyhlášky č. 98/1982 Sb.  

 Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 
zařízení, se zapracovanými změnami dle Nařízení č. 352/2000 Sb.  

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
vyhlášek č. 97/1982 Sb., č. 551/1990 Sb., se zapracovanými změnami dle 
Nařízení č. 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášek č. 118/2003 Sb. a č. 393/2003 
Sb.  

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění 
Vyhlášky č. 552/1990 Sb., se zapracovanými změnami dle Nařízení č. 
352/2000 Sb. a ve znění Vyhlášky č. 394/2003 Sb.  
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 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 
Vyhlášky č. 554/1990 Sb., se zapracovanými změnami dle Nařízení č. 
352/2000 Sb. a ve znění Vyhlášky č. 395/2003 Sb.  

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce atechnických zařízení ve znění Vyhlášky č. 
207/1991 Sb., se zapracovanými změnami dle Nařízení č. 352/2000 Sb. a ve 
znění Vyhlášky č. 192/2005 Sb.  

 Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákonů č. 425/1990 
Sb., č. 40/1994 Sb., č. 203/1994 Sb., č. 163/1998 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 
237/2000 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 
281/2009 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 
303/2013 Sb., Zákonného opatření č. 344/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.  

 Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákonů č. 337/1992 Sb., 
č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 290/1993 Sb., č. 
134/1994 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 279/1995 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 289/1995 
Sb., č. 112/1998 Sb., č. 168/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 
121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 
361/2000 Sb., č. 370/2000 Sb., se zapracovanou změnou dle Nálezu č. 
52/2001 Sb., ve znění zákonů č. 164/2001 Sb., č. 254/2001 Sb., č. 265/2001 
Sb., č. 273/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 312/2001 Sb., č. 6/2002 Sb., č. 
62/2002 Sb., č. 78/2002 Sb., č. 216/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., č. 285/2002 
Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 218/2003 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 
362/2003 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 559/2004 
Sb., č. 586/2004 Sb., č. 95/2005 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 379/2005 Sb., č. 
411/2005 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 80/2006 Sb., č. 115/2006 
Sb., č. 134/2006 Sb., č. 181/2006 Sb., č. 213/2006 Sb., č. 216/2006 Sb., č. 
225/2006 Sb., č. 226/2006 Sb., č. 215/2007 Sb., č. 344/2007 Sb., č. 
376/2007 Sb., č. 129/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 309/2008 Sb., č. 
314/2008 Sb., č. 484/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 52/2009 Sb., č. 306/2009 
Sb., č. 346/2009 Sb., č. 150/2010 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 133/2011 Sb., č. 
366/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 237/2012 Sb., č. 390/2012 Sb., č. 
494/2012 Sb., č. 102/2013 Sb., č. 300/2013 Sb., č. 306/2013 Sb. a č. 
308/2013 Sb.  

 Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve 
stavebnictví (č. 167)  
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 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění zákonů č. 264/1992 Sb., 
č. 591/1992 Sb., č. 286/1993 Sb., č. 156/1994 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 94/1996 
Sb., č. 142/1996 Sb., č. 77/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 165/1998 Sb., č. 
356/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 105/2000 
Sb., č. 367/2000 Sb., č. 370/2000 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 239/2001 Sb., č. 
353/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 15/2002 Sb., č. 125/2002 Sb., č. 126/2002 
Sb., č. 151/2002 Sb., č. 308/2002 Sb., č. 312/2002 Sb., nálezů Ústavního 
soudu č. 476/2002 Sb., č. 87/2003 Sb., zákonů č. 88/2003 Sb., č. 437/2003 
Sb., č. 85/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 360/2004 Sb., č. 484/2004 Sb., č. 
499/2004 Sb., č. 554/2004 Sb., č. 179/2005 Sb., č. 216/2005 Sb., č. 
377/2005 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 56/2006 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 79/2006 
Sb., č. 81/2006 Sb., č. 308/2006 Sb., č. 269/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 
344/2007 Sb., č. 36/2008 Sb., č. 104/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 130/2008 
Sb., č. 230/2008 Sb., č. 215/2009 Sb., č. 217/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 
230/2009 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 420/2009 Sb., č. 152/2010 Sb., č. 
409/2010 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 351/2011 Sb., č. 
355/2011 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 428/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 
202/2012 Sb., č. 396/2012 Sb., č. 503/2012 Sb., č. 134/2013 Sb. a č. 
179/2013 Sb.  

 Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., č. 224/2003 Sb., č. 
189/2008 Sb., č. 153/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb.  

 Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby 
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání ve znění Zákona č. 43/1995 Sb., vyhlášek č. 
98/1996 Sb., č. 74/2000 Sb., č. 487/2001 Sb. a Zákona č. 365/2011 Sb.  

 Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., 
č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 
229/2006 Sb., č. 481/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 490/2009 Sb., č. 
155/2010 Sb., č. 34/2011 Sb. a č. 100/2013 Sb.  

 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., 
č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 18/2000 
Sb., č. 132/2000 Sb., č. 155/2000 Sb., Nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 
Sb., zákonů č. 220/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 459/2000 Sb., č. 176/2002 
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Sb., č. 198/2002 Sb., č. 285/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 
274/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 424/2003 Sb., č. 425/2003 Sb., č. 
455/2003 Sb., č. 85/2004 Sb., č. 359/2004 Sb., č. 422/2004 Sb., č. 436/2004 
Sb., č. 438/2004 Sb., č. 123/2005 Sb., č. 168/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 
350/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., č. 47/2006 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 112/2006 
Sb., č. 117/2006 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 214/2006 Sb., č. 
245/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 340/2006 Sb., Nálezu Ústavního soudu č. 
57/2007 Sb., zákonů č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 
129/2008 Sb., č. 137/2008 Sb., č. 270/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 
306/2008 Sb., č. 59/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 362/2009 
Sb., č. 298/2011 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 369/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 
1/2012 Sb., č. 275/2012 Sb., č. 401/2012 Sb., č. 403/2012 Sb., č. 44/2013 
Sb., Nálezu Ústavního soudu č. 238/2013 Sb., zákonů č. 60/2014 Sb. a č. 
109/2014 Sb.  

 Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 
13/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 86/2002 Sb., č. 120/2002 Sb., č. 320/2002 
Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 426/2003 Sb., č. 
167/2004 Sb., č. 326/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 626/2004 Sb., č. 
125/2005 Sb., č. 253/2005 Sb., č. 381/2005 Sb., č. 392/2005 Sb., č. 
444/2005 Sb., č. 59/2006 Sb., č. 74/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 189/2006 
Sb., č. 222/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 
110/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 378/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 
130/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 
301/2009 Sb., č. 151/2011 Sb., č. 298/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 
466/2011 Sb., č. 115/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 223/2013 Sb. a č. 
64/2014 Sb.  

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (Zákon o silničním provozu), ve znění zákonů č. 60/2001 
Sb., č. 478/2001 Sb., č. 62/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 
436/2003 Sb., č. 53/2004 Sb., č. 229/2005 Sb., č. 411/2005 Sb., č. 76/2006 
Sb., č. 226/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 215/2007 Sb., č. 
170/2007 Sb., č. 374/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 
480/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 
133/2011 Sb., č. 297/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 
375/2011 Sb., č. 18/2012 Sb., č. 119/2012 Sb., č. 193/2012 Sb., č. 197/2012 
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Sb., č. 390/2012 Sb., č. 396/2012 Sb., č. 101/2013 Sb., č. 233/2013 Sb., č. 
300/2013 Sb. a č. 64/2014 Sb.  

 Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění vyhlášek č. 153/2003 Sb., č. 176/2004 Sb., č. 
193/2006 Sb., č. 507/2006 Sb., č. 202/2008 Sb., č. 91/2009 Sb., č. 247/2010 
Sb. a č. 290/2011 Sb.  

 Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve 
znění Nařízení vlády č. 498/2002 Sb.  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 
Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb., č. 
7/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 230/2006 
Sb., č. 314/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 
383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 
Sb., č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb., č. 
154/2010 Sb., č. 31/2011 Sb., č. 77/2011 Sb., č. 264/2011 Sb., č. 457/2011 
Sb., č. 18/2012 Sb., č. 85/2012 Sb., č. 165/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 
69/2013 Sb., č. 169/2013 Sb., Zákonného opatření č. 344/2013 Sb. a Zákona 
č. 64/2014 Sb.  

 Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci)  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
adezinfekčních prostředků  

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů  

 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
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a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky  

 Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v 
oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických 
norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. a č. 25/2014 Sb.  

 Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
elektrická zařízení nízkého napětí  

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky  

 Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb. a č. 142/2008 Sb.  

 Vyhláška MZ č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které 
jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce 
devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou 
mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání  

 Vyhláška MZ č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 
testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli, ve znění Vyhlášky č. 107/2013 Sb.  

 Vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací 
služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.  

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu  

 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 
384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 303/2013 
Sb.  

 Nařízení vlády č. 101/2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí  
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 Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů  

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákonů č. 230/2006 Sb., 
č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 
382/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 350/2011 
Sb., č. 365/2011 Sb. a č. 367/2011 Sb.  

 Vyhláška MPSV č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu 
inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky  

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 225/2006 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 
305/2009 Sb. a č. 375/2011 Sb.  

 Vyhláška MZ č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a 
přípravků  

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon) ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 
227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 
424/2010 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 
350/2012 Sb. a č. 257/2013 Sb.  

 Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 
181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., se zapracovanými změnami 
dle Vyhlášky č. 357/2007 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., ve znění 
Nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb., ve znění zákonů č. 121/2008 Sb., 
č. 126/2008 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 
382/2008 Sb., se zapracovanými změnami dle Vyhlášky č. 451/2008 Sb., ve 
znění zákonů č. 286/2009 Sb., č. 320/2009 Sb., č. 326/2009 Sb., se 
zapracovanými změnami dle Vyhlášky č. 462/2009 Sb., ve znění Zákona č. 
347/2010 Sb., se zapracovanými změnami dle Vyhlášky č. 377/2010 Sb., ve 
znění zákonů č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 180/2011 Sb., č. 185/2011 
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Sb., č. 341/2011 Sb., č. 364/2011 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 
375/2011 Sb., se zapracovanými změnami dle Vyhlášky č. 429/2011 Sb., ve 
znění zákonů č. 466/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 385/2012 Sb., č. 396/2012 
Sb., č. 399/2012 Sb., se zapracovanými změnami dle Vyhlášky č. 472/2012 
Sb., ve znění zákonů č. 155/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., se zapracovanými 
změnami dle Vyhlášky č. 435/2013 Sb. a ve znění Zákona č. 101/2014 Sb.  

 Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákoníku práce ve znění zákonů č. 218/2007 Sb., č. 282/2009 Sb., 
č. 89/2012 Sb. a č. 463/2012 Sb.  

 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění zákonů 
č. 218/2007 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 41/2009 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 
282/2009 Sb., č. 303/2009 Sb., č. 73/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 167/2012 
Sb., č. 401/2012 Sb. a č. 463/2012 Sb.  

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci) ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., 
č. 223/2009 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb. a č. 225/2012 Sb.  

 Vyhláška MZ č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a 
krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 
expozice těchto prací  

 Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a 
č. 431/2012 Sb.  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci, ve znění Nařízení vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb. a č. 9/2013 
Sb.  

 Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
ve znění Nařízení vlády č. 106/2010 Sb.  
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 Vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 
staveb ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb.  

 Vyhláška MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb   

 Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických 
technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách 
jejich bezpečnosti (Vyhláška o vyhrazených elektrických technických 
zařízeních)   

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu   

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací   

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování (Zákon o zdravotních službách), ve znění Zákona č. 167/2012 
Sb., Nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb., zákonů č. 66/2013 Sb., č. 
303/2013 Sb. a č. 60/2014 Sb.   

 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník   

 Vyhláška MMR č. 458/2012 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 500/2006 Sb., o 
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti   

 Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů   

 Vyhláška MMR č. 62/2013 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb   

 Vyhláška MMR č. 63/2013 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření 

 ČSN 05 0610, Z1 – 10.1995 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre 
plameňové zváranie kovov a rezanie kovov  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 ČSN 05 0630, Z1 – 04.1999 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre 
oblúkové zváranie kovov   

 ČSN 49 6105, Z1-7 – 07.12004 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní 
požadavky pro kotoučové a válcové pily   

 ČSN 73 0037, Z1 – 07.2010 Zemní tlak na stavební konstrukce   

 ČSN 73 2810, Z1 – 02.2000 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění   

 ČSN 73 3150 – 07.1994 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie 
třídění   

 ČSN 73 8101 – 04.2005 Lešení – Společná ustanovení   

 ČSN 73 8106, Z1-Z4 – 04.2005 Ochranné a záchytné konstrukce   

 ČSN 73 8107 – 04.2005 Trubková lešení   

 ČSN EN 12810-1 – 08.2004 Fasádní dílcová lešení – Část 1: Požadavky na 
výrobky   

 ČSN EN 12811-1 – 08.2004 Dočasné stavební konstrukce – Část 1: Pracovní 
lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh   

 ČSN EN 12812 – 05.2009 – Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a 
obecný návrh   

 ČSN ISO 3864 – 1,2,3,4 – 12.2012 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní 
značky   

 ČSN ISO 12480-1 – 06.1999 Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: 
Všeobecně   

 EN 1090–2+A1 – 01.2012 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.   


