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1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Navrhované úpravy se týkají části budovy ZŠ 5. května ve městě Liberec stojící na 
parcele č. 2491 v katastrálním území Liberec (682039). Řešená část objektu je 
součástí školního areálu ZŠ 5. května. Školu tvoří dvě budovy (areály) po obou 

stranách Šamánkovy ulice u křižovatky s ulicí Masarykovou / 5. května. Objekt 
Šamánkova 400 je umístěn na samostatném oploceném pozemku. Jihozápadní 

stranou přiléhá k ulici Šamánkova, jihovýchodní k ulici Masarykova. Na severovýchod 
přiléhá pozemek a stavby Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické. Areál je 

přístupný dvěma bránami směrem do Masarykovy ulice a vstupním schodištěm 
z Šamánkovy ulice. Jižní brána je pro veřejnost, severní je pro technickou obsluhu a 
zásobování školy, hlavně kuchyně. Pozemek je svažitý, stavba se nachází v nejvyšší 

části, směrem na jihovýchod a severovýchod od stavby klesá.  
Pozemek se nachází v městské památkové zóně, případné úpravy stavby jsou 

podmíněny souhlasným vyjádření dotčeného orgánu památkové péče.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 Projektant provedl vizuální průzkum pozemku a stavby. Podkladem pro 

projekční práce byl půdorysný zákres a zaměření objektu. 
 Byl proveden stavebně technický průzkum krovu a podkroví. V podkroví bylo 

provedeno zhruba 20 sond do stávajících stropních konstrukcí, odhalená byla zhlaví 
uložení trámů do obvodových zdí.  
 Byl proveden mykologický průzkum krovu a dřevěných konstrukcí v podkroví. 

(příloha projektu).  
Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl proveden.  

 Byl proveden průzkum upravovaného podkroví a krovu na přítomnost azbestu 
(Petr Balvín). Azbest byl objeven v podhledových deskách a ve stavební suti v 
prostoru půdy.   

 Byly provedeny výpočty denního osvětlení pro prostory plánovaných učeben pro 
variantu bez prohloubení okenních otvorů a s prohloubením parapetů (příloha 

projektu).  
 Byly provedené akustické výpočty – doby dozvuku v učebnách, zvuková 
neprůzvučnost (příloha projektu). 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Objekt se nachází v Městské památkové zóně Liberec. Úpravy zejména vnějšího 

vzhledu podléhají schválení orgánů památkové péče.  
 

Před zahájením stavebních prací budou vyznačena stávající bezpečnostní a 

ochranná pásma v prostoru staveniště. Především se jedná o přípojky inženýrských 
sítí. 

 Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem 
č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 zákona. Tento požadavek je nutno respektovat i u 

podzemních inženýrských sítí ve smyslu ČSN 73 6005.  
 K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona 
č.151/2000 Sb., §92. 
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 Podle zákona 254 /2001 Sb. O vodách (vodní zákon) platí následující 
ustanovení (výběr): § 14 Povolení k některým činnostem a § 14 Ochranná pásma 

vodovodních řadů a kanalizačních stok. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

 Vlastní stavba je řešena takovým způsobem, aby nebylo negativně ovlivněno 

dotčené okolí, ať už pozemky nebo stavby. Objekt je umístěn na pozemku investora. 
Příjezd a přístup k objektu je ze stávající místní komunikace (ul. Masarykova). 
Případné poškozené plochy budou po dokončení stavebních úprav uvedeny 

do původního stavu. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Vykáceny budou drobné stromy a zbourána plechová garáž / sklad, které brání 
realizaci rampy – vstupu do objektu pro invalidy.   

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající stavbu a projektová dokumentace řeší 

dle zadání pouze vnitřní stavební úpravy a přístavbu rampy, nejsou na zábory kladeny 
žádné požadavky. 

h) Územně technické podmínky 

 Pokud se týká pozemních a inženýrských staveb včetně přístupů a příjezdů, 
stavebními úpravami nedojde k územním změnám a změnám energetických kapacit. 

i) Věcné časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

 Stavba nemá věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. Nebude třeba 

překládat žádné inženýrské sítě.  
 

 

2. Celkový popis stavby 

 
Řešená část objektu je součástí školního areálu ZŠ 5. května. Školu tvoří dvě 

budovy (areály) po obou stranách Šamánkovy ulice u křižovatky s ulicemi Masarykova 

/ 5. května.  
Jedná se o historický objekt z roku 1873, který byl původně postaven jako 

chudobinec a částečně škola. Později byl účel změněn výhradně na školu. Stavba je 
postavena v novorenesančním stylu. V současném stavu se v objektu nachází první 
stupeň základní školy (třídy 1-4). 
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Upravované podkroví je v budově na adrese Šamánkova 400. Objekt má 
půdorys písmene E, celkové rozměry jsou cca 86,9/20,3 m. Objekt má 1 podzemní, 3 

plnohodnotná nadzemní podlaží, podkroví a půdu. Ve středu dispozice je trojramenné 
schodnicové schodiště s otevřeným zrcadlem s vnitřními sloupy. Od schodiště vede 
chodba, podél níž jsou učebny a další podružné místnosti. V přízemí je jídelna 

s kuchyní a tělocvična se šatnami. V suterénu je kotelna, centrální šatny a družina.   
Objekt byl postupně přestavován, mimo jiné byly nad některými místnostmi 

vyměněné původní trámové stropy za stropy hurdiskové s ocelovými průvlaky. Zdivo 
v suterénech je kamenné nebo smíšené, v patrech potom cihelné.  

Objekt má vyvýšené přízemí, je přístupný po dvou schodištích. Jedno schodiště 

vede přímo z Masarykovy ulice v boční fasádě, druhé z terasy, která je v ose hlavní 
fasády směrem k Šamánkově ulici. Další technické a podružné vstupy jsou podél 

dlouhé fasády směrem k budově střední školy. Objekt není ve stávajícím stavu 
bezbariérově přístupný. 

a) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Objekt slouží pro potřeby školní výuky dětí. V objektu Šamánkova 400 se 
nachází první stupeň základní školy. V objektu se nachází kmenové učebny, odborné 

učebny, družina, kabinety, šatny, kuchyně s jídelnou, hygienická zařízení – WC a 
umývárny a další technické prostory a místnosti. 

Počet žáků stávající 340 – nebude navýšen 

Počet pedagogických pracovníků – nebude navýšen 
Počet technicko správních pracovníků – nebude navýšen 

Počet zaměstnanců jídelny – nebude navýšen 
 

Navržené stavební úpravy nemění způsob využití. Nově zpřístupněné prostory 

ve 4.NP budou sloužit jako odborné učebny (celkem 6), kabinety a sklady a nemají 
vliv na celkový počet uživatelů, pracovníků, velikost a počet funkčních jednotek ani na 

užitnou plochu. Ve 2.NP bude místo kanceláře zástupce ředitele a sborovny zřízena 
učebna jazyků a kabinet sloužící jako zázemí této učebny. Kancelář zástupce ředitele a 

sborovna budou přesunuty do nových prostor ve 4.NP, které vzhledem k malé světlé 
výšce neumožňují zřízení učebny. V důsledku prováděných prací budou produkovány 
odpady z použitých materiálů. Veškeré odpady budou likvidovány dle platné 

legislativy. 

b) Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Areál ZŠ 5. Května je situován v centru města Liberec. Ulicí 5. května a 
následně Masarykovou vede hlavní spojnice z centra k zoologické zahradě 
s tramvajovou dráhou. V blízkosti se nacházejí další školní objekty, převážně 

historického charakteru. První a druhý stupeň základní školy jsou ve dvou budovách 
podél napojení Šamánkovy ulice. Budova prvního stupně je na samostatném 

oploceném pozemku, přímo do ulice je obrácená jihovýchodní fasáda. Na pozemek 
vedou dvě brány, jižní pro veřejnost a severní pro zásobování. 

Objekt má členitý půdorys tvaru písmene E o rozměrech cca 86,9/20,3 m. Má 

jedno podzemní, tři nadzemní podlaží, podkroví a půdu. Postaven je 
v neorenesančním slohu.   
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c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Objekt funguje jako škola s jídelnou a tělocvičnou. V suterénu se nachází 

plynová kotelna, šatny pro děti, sklady. V přízemí je umístěna jídelna s kuchyní a 
sklady, tělocvična s příslušnými šatnami a hygienickými zařízeními. Kuchyně je 
zásobována po rampách při severovýchodní fasádě. Ve 2.NP a 3.NP jsou prostory pro 

výuku (učebny, kabinety), 4.NP je uzavřené – nacházejí se zde prostory s nízkou 
světlou výškou a nedostatečně únosnými stropy. Přístup pro veřejnost je od 

jihovýchodu a jihozápadu. Vstupy do objektu nejsou bezbariérové. 
 Návrh řeší vytvoření únosné stropní konstrukce nad 3.NP a prostoru 
s dostatečnou světlou výškou pro učebny ve 4.NP. Ve 4.NP bude 6 nových odborných 

učeben, kabinety, kancelář, sklady a hygienická zařízení. Podlaží 1.NP až 4.NP budou 
zpřístupněna pomocí lanového výtahu pro osoby s omezenou možností pohybu. Místo 

kanceláře zástupce ředitele a sborovny ve 2.NP bude zřízena učebna jazyků s 
kabinetem. Kancelář zástupce ředitele a sborovna budou přesunuty do prostor ve 
4.NP, které mají nedostatečnou světlou výšku pro zřízení učeben. 

d) Bezbariérové užívání staveb 

Přístup do objektu ve stávajícím stavu není bezbariérový. Vstupní úroveň je na 

mezipatře mezi suterénem a přízemím, suterén i přízemí jsou přístupné po 
schodištích. V objektu není výtah.  
 Zajištění bezbariérové užívání stavby bylo konzultováno s Národním institutem 

pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s. 
(NIPI) a připomínky z jeho stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení 

byly splněny následovně: 
1) Bezbariérový přístup do přízemí bude zajištěn ze severovýchodní strany, kde 

bude vytvořena nová rampa se sklonem 1:8, rozdělená na úseky délky do 3 

metrů. Rampa povede podél venkovní schodišťové stěny směrem do mírného 
protisvahu na stávající upravený terén. Rampa bude opatřena zábradlím 

s madly v dosahu osob na vozíku. Madla budou ve výši 900 mm a cca 700 mm. 
2) Zvonkový panel s komunikačním zařízením bude umístěn na fasádě u vstupu do 

školní družiny a to tak, že horní hrana zvonkového panelu bude nejvýše 1100 
mm od úrovně přilehlé pochozí plochy s odsazením od pevné překážky nejméně 
500 mm. 

a. Zvonkový panel bude vybaven komunikačním zařízením vedeným do 
kanceláře sekretářky v sousední budově školy, kde je zajištěna 

nepřetržitá přítomnost sekretářky v době provozu školy. Výška zvonku 
bude v rozmezí 800-1100 mm od úrovně přilehlé pochozí plochy. 

b. S osazením čtečky zaměstnaneckých karet není počítáno. 

c. Bezbariérový přístup do dvora školy s rampou bude umožněn přes 
stávající bránu, kterou otevře zaměstnanec školy po požadavku 

sděleném do komunikačního zařízení u zvonku. 
3) Pro bezbariérový vstup do objektu byly vybrány dveře ze dvora školy do 

schodišťového prostoru. Stávající stavební otvor má šířku cca 1260 mm a světlá 

šířka stávajících dveří je 600 mm. Dveře budou rozšířeny na celou šířku 
stavebního otvoru, což při odečtení šířky zárubní znamená, že světlá šířka dveří 

bude 1100 mm. Tento rozměr je dle §2, odstavce 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
akceptovatelný. Rozšíření vstupu na světlost 1250 mm není možné, protože by 
vyžadovalo nákladný zásah do nosných konstrukcí objektu. 
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4) Všechny nové rampy (vnitřní ve 4.NP i venkovní z terénu do 1.NP) budou po 
obou stranách opatřena madly s přesahem 150 mm přes jejich začátek a konec 

a tam, kde k rampě nepřiléhá stěna, i zábradlím. 
a. Nové schodiště na podestu před bezbariérovým vstupem do 

schodišťového prostoru bude mít stupně s rozměrem 160 / 300 mm, tj. 

se sklonem 28°. 
b. Výška zábradlí u venkovní bezbariérové rampy bude 900 mm, u všech 

ramp budou osazena po obou stranách madla ve výškách 900 a 700 mm. 
c. Viz bod b. 
d. Reprofilované stupně stávajícího hlavního schodiště budou mít přední 

okraj každého stupně do vzdálenosti 40 mm od hrany s protiskluznou 
úpravou (součinitel smykového tření min. 0,5). 

e. Stupnice nástupních a výstupních stupňů každého ramene hlavního 
schodiště budou výrazně barevně označeny tak, že odrazivost jasu 
světlejšího povrchu bude min. 75%. 

5) Pro zajištění vertikálního přístupu bude v zrcadlu hlavního schodiště zřízen 
výtah se stanicemi v 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP. 

a. Stanici výtahu v suterénu nelze zřídit ze stavebně-statických důvodů. 
Výtah je umístěn v zrcadle schodiště mezi nosnými sloupy, které 
v suterénu přecházejí ve stěny založené na pasech. Výtahovou prohlubeň 

by bylo nutno hloubit a zasekávat do těchto stěn a základů, což by 
narušilo statiku celého schodiště a je technicky neproveditelné. Prostory 

1.PP budou organizačním předpisem vedení školy určené pro osoby bez 
zdravotního postižení. Šatna pro invalidní žáky školy bude nově zřízena 
v 1.NP poblíž bezbariérového vstupu do objektu. Toto řešení je přípustné 

dle §2, odstavce 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
b. Dodatečný bezbariérový přístup do tělocvičny nelze zřídit z dispozičních 

důvodů ani formou plošiny. Na spodní úrovni schodiště není prostor ani 
pro minimální plošinu pro invalidy (800/1250). Je zde totiž kolize 

s dveřmi, jejichž otevírání ke schodišti nelze z důvodu požární ochrany 
změnit. Toto řešení je přípustné dle §2, odstavce 2 vyhlášky č. 398/2009 
Sb. 

6) Šikmá schodišťová plošina nebude v objektu zřízena. 
7) Projekt navrhuje umístit výtahovou šachtu do zrcadla hlavního tříramenného 

schodiště. Klec výtahu je navržena o rozměrech 1140/1250 mm. Tento rozměr 
je maximální možný s ohledem na rozměry zrcadla schodiště a zároveň je větší, 
než minimální rozměry klece výtahu u změn dokončených staveb dané 

odstavcem 3.1.2. přílohy č. 1 vyhl. 398/2009. Šířka vstupu do kabiny bude 900 
mm a minimální požadavek na volnou plochu před nástupním místem výtahu je 

splněn ve všech stanicích. 
8) Ovládání výtahu v kabině bude umístěno ve středu hloubky kabiny s horní 

hranou ve výšce 1000 mm od podlahy. 

9) V objektu je navržena jedna bezbariérová rampa z terénu do 1.NP a dále tři 
vyrovnávací rampy na chodbě ve 4.NP. 

a. Všechny rampy mají šířku min. 1500 mm. 
b. Všechny rampy mají délku max. 3000 mm a podélný sklon 12,5%. 
c. Všechny rampy s výjimkou venkovní rampy mají po obou stranách stěny. 

Venkovní rampa má podél volné strany (tam, kde nepřiléhá k obvodové 
stěně) zábradlí se spodní vodící tyčí ve výšce 150 mm. 

d. U všech ramp budou osazena po obou stranách madla ve výškách 900 a 
700 mm. 
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e. Před vchodovými dveřmi do schodišťového prostoru je z venkovní strany 
vodorovná podesta o rozměrech cca 1950 x 3100 mm. 

10) V budově bude vybudován nový bezbariérový záchod v podkroví 4.NP a 
stávající bezbariérový záchod u tělocvičny na úrovni 1.NP bude dovybaven tak, 
aby oba záchody splňovaly požadavky vyhl. 398/2009. Při realizaci bude 

dodrženo následující: 
a. Záchodová mísa bude osazena na osu 450 mm od boční stěny s předním 

čelem 700 mm od zadní stěny. Výška sedátka bude 460 mm nad 
podlahou. Po obou stranách mísy budou v osové vzdálenosti 600 od sebe 
a ve výši 800 mm nad podlahou osazená madla. Na straně přístupu bude 

vedle mísy sklopné madlo, které bude přesahovat mísu o 100 mm. Na 
opačné straně u stěny bude pevné madlo délky 600 mm a záchodovou 

mísu musí přesahovat o 200 mm. Kotvení všech madel musí mít nosnost 
min. 150 kg, toho bude dosaženo osazením výztužného sanitárního 
modulu, který je součástí zdravotní techniky. Zásobník na toaletní papír 

bude umístěn na boční stěně 800-900 mm od zadní stěny ve výši 600 - 
700 mm do úrovně podlahy. 

b. Umyvadlo bude osazené 550 mm na osu od boční stěny s horní hranou ve 
výši 800 mm nad podlahou. Bude opatřené stojánkovou výtokovou 
baterií s pákovým ovládáním. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno 

svislé madlo délky nejméně 500 mm. 
c. Spodní hrana u pevného zrcadla bude 900 mm nad podlahou a horní min. 

1800 mm. 
d. Kabina bude vybavena i dvěma háčky na oděvy, které budou umístěny 

min. 500 mm od rohu místnosti ve výši 1200 mm a 1600 mm od 

podlahy. 
e. El. vypínač musí být půdorysně umístěn min. 500 mm od rohu ve výši 

800-1000 mm od podlahy. Všechno další vybavení (zásobník tekutého 
mýdla, osoušeč rukou apod.) bude umístěné v dosahové vzdálenosti 800 

- 1000 mm nad pochozí plochou. 
11) Do nového bezbariérového WC ve 4.NP i do stávajícího bezbariérového 

WC v 1.NP bude doplněn ovladač signalizačního systému nouzového volání 

s tažným zařízením, které bude končit 150 mm nad podlahou. Systém bude 
vyveden na vnější stranu místnosti do komunikačně zatíženého prostoru haly 

akusticky a vizuálně. 
12) Ve všech nových učebnách a kabinetech bude a na novém invalidním WC 

bude dodržen minimální manipulační prostor o rozměrech 1500 x 1500 mm. 

13) Nové prosklené dveře budou mít označené prosklené plochy 2 pruhy v 
požadované výši 800 až 1000 mm a zároveň 1400 mm – 1600 mm od podlahy. 

Pruhy budou ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm, vzdálenými od sebe 
maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí. 

14) Pochozí plocha nové venkovní rampy bude provedena z roštu s velikostí 

ok max. 15 x 15 mm. Ostatní nové pochozí plochy budou mít celistvý povrch 
bez mezer nebo spáry o šířce menší než 15 mm. 

15) Na fasádě objektu bude osazena osvětlená informační tabule o rozměrech 
600 x 400 mm. 

a. Tabule bude umístěna na fasádě na jihovýchodním rohu objektu před 

vstupní bránou k hlavnímu vchodu. 
b. Horní hrana tabule bude osazena ve výšce 1600 mm od úrovně přilehlého 

terénu. 
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16) Na příjezdové komunikaci ke škole bude vyznačeno jedno vyhrazené 
podélné parkovací stání v šířce 3,5 m pro osoby těžce pohybově postižené. 

 
 

e) Bezpečnost užívání stavby 

 Objekt občanské výstavby bude užíván běžným způsobem. 
 Při zpracování projektu se vycházelo zejména z níže uvedených předpisů a ČSN, 

které je nutné dodržovat při provozu. 
- Zák. č. 309/2006 Sb. 
- NV 591/2006 Sb. 

- Zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 

- Zák. č. 350/2012 Sb. (stavební zákon) 
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost. 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení 
- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před 

bleskem 
- ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. přístrojích a rozvaděčích 
- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 

- ČSN 73 0580-1 až 4 Denní osvětlení budov 

f) Základní charakteristika objektů 

Architektonicko - stavební řešení 
Předmětem stavebních úprav je budova na pozemku města Liberec. 

Architektonicky je objekt tvořen hlavní hmotou historické budovy o půdorysu písmene 

E, ke které jsou přidány přístavky tělocvičny a skladů kuchyně.  
Projekt řeší především zobytnění uzavřeného podkroví stavby. Podkroví bylo 

dříve užíváno (bylo zde 6 učeben, družina a kabinety), nicméně před cca 10 lety bylo 
uzavřeno z hygienických a statických důvodů. Světlé výšky místností rovněž nesplňují 

v původním stavu výšku 3,0 m, která je požadovaným minimem pro učebny. Původní 
trámové stropy navíc nemají potřebnou únosnost.  

Hlavní domovní schodiště bude odděleno požárními dveřmi se samozavírači a 

bude tak vytvořena chráněná úniková cesta typu B. Jednotlivá patra objektu budou 
dále rozdělená na samostatné požární úseky. Uprostřed zrcadla schodiště bude 

postavena výtahová šachta. Výtahová kabina bude mít rozměr 1140/1250 mm dle 
požadavků vyhl. 398/2009 Sb. pro změny stávajících staveb.  

Trámové stropy nad 3.NP budou postupně vybourány a nahrazeny 

polomontovanými stropy – systémem válcovaných IPE nosníků a trapézových plechů 
s nadbetonovanou deskou s ohledem na akustiku (doba dozvuku v interieru + 

vzduchová neprůzvučnost). Cílem je vytvořit staticky vyhovující konstrukci pro 
zatížení odpovídající školské budově a vytvořit prostor se světlou výškou 3 metry 
v podkroví, kterou požaduje vyhláška OTP pro školské stavby (při zachování potřebné 

podlahové plochy na žáka). Podlahy budou tvořeny vrstvou kročejové izolace, 
roznášecími vláknocementovými deskami a nášlapnou povlakovou vrstvou z PVC 

(linolea). V hygienickém zázemí budou keramické dlažby.  
 Okna v podkroví budou vybourána a nahrazena novými. Nová okna budou 
s dřevěnými rámy z lepených profilů zasklená izolačním dvojsklem. Okna budou mít 
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celoobvodové kování umožňující výklop hlavních křídel a mikroventilaci. Okna budou 
osazena dřevěnými vnitřními a venkovními hliníkovými parapety. Připojovací spára 

(zalomená) bude těsněna mutlifunkčními okenními těsnícími expanzními páskami. 
Většinu okenního rámu bude krýt stávající zalomené ostění (vyčistit spáru, 
nedozdívat). Okna ve vikýřích a chodbách budou vyměněna obdobným způsobem. 

Před novými okny v učebnách a kabinetech budou osazeny vnitřní vertikální látkové 
žaluzie, které umožní regulaci přirozeného oslunění a zatemnění místnosti. Členění 

okenních křídel bude zachováno podle původních okenních výplní. 
 Bude provedena nově zateplená obálka podkroví. Budou vybourány stávající 
dřevěné stropy nad místnostmi (prkna s omítkou na rákosovém pletivu osazená na 

kleštinách a trámech). Ponechány budou klenby nad chodbou a schodištěm. 
Ponechány a zesíleny budou primární nosné konstrukce krovu – příhradové dřevěné 

vazníky, na které budou pokládány nosné prvky nového stropu nad podkrovím. Po 
odhalení budou odborně prohlédnuta zhlaví trámů a bude provedena jejich konzervace 
nebo výměna. Vyměněny budou také pozednice, které jsou uhnilé a napadené 

houbami.  
Bude osazen nový podhled tvořený fošnovým rastrem vyplněným tepelnou 

izolací, zespodu zaklopený SDK deskami a zakrytý kazetovým podhledem. Stropy nad 
chodbou a nad schodištěm s klenbami budou zatepleny tepelnou izolací volně 
položenou na stávající stropy.  

 Ve stěnách bude zazděna část dveřních otvorů a další budou nově vybourány – 
dle nového návrhu dispozice. Překlady budou ocelové nebo prefabrikované 

keramickobetonové. Budou provedeny nové příčky dle nového návrhu dispozice. Nově 
budou provedeny prostory hygienických zařízení ve 3.NP a 4.NP. 
 

Bourací a demontážní práce 
- Budou demontována určená okna a dveře – viz výkresová část dokumentace. 

- Postupně budou vybourány dřevěné trámové stropy mezi 3.NP a 4.NP (nahradí 
je polomontovaná konstrukce osazená o 420 mm níže oproti původní podlaze).  

- Ve 3.NP budou vybourány prostory WC – předpokládá se jejich poničení při 
bourání stropu (klenby do I nosníků, násyp, podlaha). 

- Budou vybourány podhledy a záklopy nad 4.NP (dřevěné desky, omítky na 

rákosové omítce, dřevěné trámky). Ponechány (vyztuženy, repasovány) budou 
hlavní vaznice a hlavní příhradové nosníky nesoucí strop i střechu.  

- Budou vybourány klenby a konstrukce stropu podesty schodiště ve 4.NP. 
- Bude vybourán prostor pro spodní a horní dojezd nového výtahu. 
- Bude dementováno stávající zábradlí ve stanicích výtahu.  

- Budou vybourány, případně vyměněny stávající shnilé nebo houbami napadené 
prvky krovu a stropů.  

- Ve střeše budou demontovány stávající ocelové prvky a lemování – výlezy, 
oplechování komínů. 

- Bude demontována stávající jímací soustava hromosvodu s výjimkou uzemnění. 

- Hlavy komínů vystupující nad střechu budou ubourány a nově vyzděny. 
- Dle dispozičního řešení budou vybourány nové otvory ve stěnách pro dveře a 

prostupy trubních vedení. 
- Budou vybourány dveře do učeben včetně zárubní. Nahrazeny budou požárními 

výplněmi. 

 
Popis stavebního řešení 

- Budou osazeny nové polomontované stropy mezi 3.NP a 4.NP (trapézový plech 
s nadbetonovanou deskou podepřenou ocelovými nosníky a průvlaky).  
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- Budou provedeny nové čisté podlahy ve 4.NP se skladbou – kročejová izolace, 
2x sádrovláknitá deska, nášlapná vrstva. 

- Bude vybudován nový lanový výtah se 4 stanicemi s kabinou dle požadavků pro 
bezbariérové užívání. Šachta bude tvořena jäkly a deskovým obkladem. Výtah 
bude mít kabinu s rozměry 1140/1250, nosnost 450 kg a kapacitu 6 osob. 

Prohlubeň se předpokládá hloubky 1 metr, hlava šachty 2700 mm nad úrovní 
poslední stanice.  

- Bude vybudována nová rampa pro bezbariérový přístup do 1.NP za středním 
schodišťovým křídlem. 

- Budou provedeny nové SDK příčky dle návrhu nové dispozice. 

- Budou osazeny akustické podhledy dle návrhů akustických výpočtů. 
- Budou provedeny vnitřní nátěry a malby (na WC budou voděodolné nátěry 

místo keramických obkladů). 
- Budou osazena nová okna a dveře v rozsahu dle PD s hodnotou součinitele 

prostupu tepla UW=1,2 W.m-2.K–1 a UD=1,2 W.m-2.K–1. Činitel prostupu 

denního světla skleněných výplní bude min. 0,77. Vyměněná okna budou 
dřevěná s dřevěnými jednoduchými rámy zasklené izolačními dvojskly. Okenní 

výplně na hranici požárních úseků budou provedeny s požární odolností – viz 
popis ve výkresech (kovové rámy, fixní provedení). Pohledové členění oken a 
jejich velikosti budou zachovány podle původního řešení. Okna jsou podrobně 

popsána ve výpisu oken a dveří. 
- Bude provedeno oddělení schodišťového prostoru sádrokartonovými příčkami 

s osazenými požárními dveřmi se samozavírači. 
- Střecha objektu bude prověřena pokrývači a překotvena. Stávající pozinkované 

hřebíky budou vyměněny za hliníkové vruty s těsněním pod hlavou, stávající 

pozinkované prvky budou nahrazeny hliníkovými (stávající krytinu tvoří 
hliníkové plechy s prolisy – alukryt). Budou vyměněny výlezy na střechu, 

oplechování komínových těles, úžlabí a další detaily. 
- Bude provedena nová jímací soustava hromosvodu napojená na stávající 

uzemnění.   
- Bude proveden nový strop nad podkrovím. Konstrukci budou tvořit fošny 

zespodu zaklopené požárním SDK podhledem a pod něj zavěšeným akustickým 

podhledem. Prostor mezi fošnami bude vyplněn tepelnou izolací z minerálních 
vláken. Fošny budou podepřeny vaznicemi, pozednicemi nebo příhradovými 

vazníky. Na fošny budou osazeny pochozí lávky k výlezům na střechu a 
k dalším důležitým místům v krovu. 

- Část střechy v místě původního podkroví s vikýři bude provedena kompletně 

nově včetně tesařských nosných konstrukcí. Bude opravena i podokapní římsa – 
zednické opravy, napojení střechy s provětrávanou dutinou.  

- Budou zatepleny šikmé části střechy mezi vikýři. Nejprve proběhne demontáž 
krovu od vaznice dolů. Nahrazeny budou pozednice, stávající krokve v šikmé 
části a konstrukce vikýřů. Pod novým prkenným zákopem bude kontralatí 

vytvořena odvětraná mezera šířky 50 mm, pojistná difuzní folie, mezi krokvemi 
tepelná izolace a dále tepelná izolace v SDK podhledu. Pod vyměněné krokve 

bude osazen kolmý rastr z hranolů, mezi které bude osazena druhá vrstva 
zateplení (případně souvisle mezi krokvové závěsy). Pod tuto vrstvu bude 
osazena parotěsná folie a SDK na kovovém rastru. Boky vikýřů budou zatepleny 

obdobně, jenom v menší celkové tloušťce.  
- Budou osazena nová okna v celém 4.NP a na několika místech v nižších 

podlažích, kde to požaduje požárně bezpečnostní řešení (viz výkaz výplní 
otvorů. Oplechování parapetů bude z hliníku.  
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- Budou reprofilovány schodišťové stupně na celém schodišti – nejprve budou 
schody částečně přebroušeny, poté bude použita reprofilační epoxidová malta a 

následně nátěr. Povrchy schodů budou realizovány v souladu s podmínkami 
vyjádření NIPI.  

- Bude upraveno zábradlí u výtahové šachty. 

- Budou provedeny nové rozvody elektro ve stropech nad 3.NP a kompletně ve 
4.NP. 

- Budou provedeny nové rozvody ZTI pro nové WC ve 3.NP a 4.NP a pro 
umyvadla v nových odborných učebnách a kabinetech. 

g) Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická zařízení budov 
 

Vytápění 
Zdrojem tepla je plynová kotelna umístěna v suterénu školy. Otopná soustava 

je teplovodní dvojtrubková. Stávající otopná tělesa v podkroví jsou plechová žebrová 

osazená uzavíracími ventily. 
V rámci rekonstrukce podkroví bude ve 4.NP nainstalován nový dvojtrubkový 

rozvod vytápění, který bude napojen na stávající stoupačky ze 3.NP. Na otopných 
tělesech budou osazeny termostatické hlavice. 

Viz. část D.1.4. Vytápění. 
      

Vzduchotechnika 

Úniková cesta typu B bude přetlakově větrána. V uzavřeném prostoru schodiště 
budou osazeny dva přetlakové ventilátory, v horní části budou dvě požární klapky, 
které zajistí požadovaný přetlak. V učebně vaření je navržen nucený odtah nad 

střechu od sporáků. Nové bezbariérové WC ve 4.NP bude odvětráno nuceně nad 
střechu. Stávající prostory v 1.PP – 3.NP budou větrány stávajícím způsobem – 

místnosti bez okna jsou odvětrány nuceně na fasádu nebo nad střechu. 
Viz. část D.1.4. Vzduchotechnika. 

 

Elektro – silnoproud 
Budou provedeny a napojeny nové rozvody v nové učebně a kabinetu ve 2.NP a 

v podhledech ve 3.NP (nové osvětlení). Dále budou provedeny kompletně nové 
rozvody ve 4.NP. Bude navrženo nové sdružené osvětlení. Bude napojena nová 
vzduchotechnika – větrání únikové cesty typu B – včetně záložního zdroje v technické 

místnosti. 
Viz. část D.1.4. Elektro-silnoproud. 

 
Elektro – slaboproud 

Pro napojení rekonstruovaných prostor ve 4.NP bude provedena nová 

strukturovaná kabeláž. Do 4.NP budou též rozšířeny stávající systémy jednotného 
času a rozhlasu. Stávající ovládací zařízení rozhlasu umístěné v místnosti č. 1.11 ve 

2.NP bude přesunuto do nového kabinetu / sborovny ve 4.NP (místnost č. 3.17). Pro 
zajištění přístupu k bezbariérové rampě ve dvoře školy bude na čelní fasádě u vstupu 
do družiny osazen zvonek s komunikačním zařízením vedoucím do kanceláře 

sekretářky v sousední budově školy. 
Viz. část D.1.4. Elektro-silnoproud. 
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Elektro – hromosvod 
Stávající jímací soustava hromosvodu bude demontována s výjimkou uzemnění a 

nahrazena novou napojenou na stávající uzemnění. 
Viz. část D.1.4. Hromosvod. 

 

Zdravotně technické instalace 
 Ve 3.NP a 4.NP budou vybudovaná nová hygienická zařízení. Nové zařizovací 

předměty – zavěšené klozety, pisoáry, bidety a umyvadla budou napojeny 
připojovacími potrubími na původní stoupací potrubí. V učebnách budou osazena a 
napojena umyvadla s připojením na teplou a studenou vodu.  

Viz. část D.1.4. ZTI 
 

Plynovod 
 Ve 4.NP bude vybudována nová učebna vaření. Vybavena bude plynovými vařiči 
a elektrickými troubami. Původní učebna s plynovými rozvody bude zrušena.   

Viz. část D.1.4. plynovod. 
 

V rámci realizace projektu bude zajištěno vyregulování otopné soustavy 
po provedení opatření. 

h) Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 Při rekonstrukci 4.NP, výměně výplní otvorů a zateplení střechy objektu 
nedochází ke změně užívání. Dále dojde ve vnitřních prostorách k rekonstrukci 

hygienických zařízení ve 3.NP a 4.NP včetně napojení na nové rozvody teplé vody, 
provedení nové elektroinstalace a akustických podhledů ve třídách. Oddělením 
schodišťového prostoru a osazením vzduchotechnických jednotek pro vytvoření 

přetlaku bude zřízena úniková cesta typu B. Dveře do únikové cesty budou kouřotěsné 
se samozavírači s předepsanou požární odolností. Na chodbách budou zprovozněny či 

prověřeny požární hydranty. Pro rozdělení objektu na požární úseky budou do učeben 
a kabinetů ve 2.NP a 3.NP namontovány nové požární dveře a v požárně 

nebezpečných prostorech na rozhraní požárních úseků nová požární okna. 
 Jednotlivé výplně otvorů s předepsanou požární odolností jsou podrobně 
popsány ve výkresech stavební části a ve výkresech v požárně bezpečnostním řešení. 

 Požárně bezpečnostní řešení stavby je podrobně řešeno v samostatné části této 
projektové dokumentace D.1.3. 

i) Zásady hospodaření s energiemi 

 - kritéria tepelně technického hodnocení – vyhláška 78/2013 
Měněné konstrukce mají mít koeficient prostupu na hodnotě doporučené normou 

730540-2 (2011). Některé konstrukce nebylo možné plnohodnotně zateplit z důvodu 
vyjádření orgánu památkové ochrany. (viz výjimka ve vyhlášce 268/2009 §2.) 

 - energetická náročnost stavby – energetická náročnost stavby se mírně sníží 
vlivem výměny oken v podkroví a zateplením střechy a podkroví. Bude zpracován 
průkaz energetické náročnosti pro navržený stav. 

 - posouzení alternativních zdrojů energií – stávající plynová kotelna bude 
zachována, zhodnocení alternativních zdrojů energie je obsaženo v průkazu 

energetické náročnosti.  
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j) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

 Návrh podléhá schválení krajské hygienické  stanice, odboru hygieny mládeže. 
Hygienické požadavky se týkají návrhu počtu a dispozice hygienických zařízení a jejich 
odvětrání. Dle předběžného vyjádření stačí větrání otevíravými okny. Další požadavky 

se týkají větrání učeben, požadována jsou okna s mikroventilací s klikou v dosahu 
ruky.  

Akustické požadavky sledují dobu dozvuku v třídách – jsou navrženy akustické 
podhledy, a vzduchovou neprůzvučnost mezi jednotlivými místnostmi (stropy, stěny), 
kročejovou neprůzvučnost. Po realizaci stavby bude provedeno kontrolní měření doby 

dozvuku ve všech nových a rekonstruovaných učebnách. 
V učebnách musí být dodrženo požadované přirozené osvětlení a umělé 

osvětlení – viz studie osvětlení a návrh osvětlovací soustavy v části D.1.4 – 
silnoproudá elektroinstalace. 

Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci 

běžné údržby z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy ve vyšších 
podlažích (pokud se na objektu vyskytují) se budou čistit zvenku odbornou firmou. Je 

nutné obnovovat nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí 
ocelových, dřevěných a klempířských. 
 Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, 

ke kterým byla určena. 

k) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 Bez požadavků. Navržené stavební úpravy neřeší ochranu stavby 
před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, jako jsou radon, agresivní spodní vody, 
seismicita atd. 

 Nové výplně otvorů v obvodovém plášti (okna a dveře) budou splňovat 
požadavky ČSN 73 05 31 Ochrana proti hluku v pozemních stavbách. 

 Objekt není a nebude producentem škodlivého hluku – bez požadavků. 
 V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 

L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 
hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanizmy 

vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 
– 14 hodin. 

 
 

3. Připojení na technickou infrastrukturu 

  
Stavba je napojena na stávající inženýrské sítě pomocí přípojky vodovodu, 

plynovodu, přípojky NN a oddělené kanalizace (dešťová a splašková). Navržené 
úpravy se týkají převážně interiéru, změnu napojení na veřejné sítě projekt neřeší. 

Nevznikají nové nároky na kapacity jednotlivých druhů energií a vod dešťových nebo 
splaškových. 
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4. Dopravní řešení 

  

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, bez požadavku rozšíření. 
V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami dopravní 
infrastruktury.  

 Budova 1. stupně ZŠ 5. května je přístupná z Masarykovy ulice. Počty 
parkovacích míst se projektem nemění. Jedno stávající podélné parkovací stání před 

vstupem na pozemek školy od ulice Masarykova bude nově vyhrazeno pro osoby těžce 
pohybově postižené. 

 Stavební úpravy se provádí z důvodů rozšíření užitných prostorů v rámci 
stávajícího objemu školy. Z tohoto důvodu se doprava v klidu neřeší, protože stávající 
poměry zůstanou nezměněny. Parkování bude probíhat na stávajících vyhrazených 

plochách. 
 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

  
V rámci navržených stavebních úprav není primárně uvažováno s úpravami 

vegetace a souvisejících terénních úprav. Dojde k odstranění stávajících náletových 
keřů, které jsou v blízkosti fasády a jsou v kolizi se stavbou lešení a budoucí 

bezbariérovou rampou.  
 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

  
Provoz stavby a stavba sama negativně neovlivní životní prostředí. Při realizaci 

všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu 
prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon 

č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které 
stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady – jejich 

ukládání a likvidace budou – zajištěny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platném znění. 

Na budově Základní školy, 5. května nebylo zjištěno hnízdění rorýsů obecných. 
Také nebyla prokázána přítomnost synantropních druhů netopýrů (vše druhy zvláště 

chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. vyhl. 
395/1992 Sb. v platném znění). Není tedy třeba žádat o výjimku ze zákazu do zásahu 
biotopu zvláště chráněných živočichů dle výše uvedeného zákona. 

Na základě výše uvedených zjištění není třeba přijímat žádná opatření.  
 

7. Ochrana obyvatelstva 

 
 Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby 

z hlediska ochrany obyvatelstva.  
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8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí 
stavebník. Z prostor objektu bude umožněn odběr elektrické energie – napojovací 
místo bude opatřeno samostatným měřením (event. jiné napojovací místo, které 

zajistí stavebník). Pro potřebu výstavby není uvažováno se zavedením telefonní 
přípojky.  

Objekt není možné využívat pro zařízení staveniště, a to i pro případné zajištění 
hygienických podmínek pro pracovníky. Po dohodě s kompetentními osobami je možno 

využít určené prostory jako sklad pro uložení nástrojů, příp. materiálů.  
Vzhledem k typu a rozsahu navržených stavebních úprav se uvažuje s využitím 

venkovních ploch pro zařízení staveniště – např. pro umístění stavební buňky, sklady 

apod. 
 Vlastník zajistí zhotoviteli po dohodě užívání WC, v opačném případě bude 

mobilní WC umístěno v blízkosti stavby (např. na přilehlých plochách). 

b) Odvodnění staveniště 

 Odtok dešťových vod bude zajištěn stávajícími okapy a svody, které budou při 

provádění stavebních úprav, provizorně opatřeny ochranou proti zanesení stavebním 
materiálem (osazení ochranné síťky). Stávající zpevněné plochy jsou svedeny uličními 

vpusťmi do dešťové kanalizace.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

- Napojení na dopravní infrastrukturu - stávající příjezd k objektu zůstane 
nezměněn. Pro parkování je možno využít stávající parkovací stání na přilehlých 

komunikacích a ve dvoře školy 
- Napojení na technickou infrastrukturu – stávající, beze změny 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Navržené stavební úpravy jsou takového charakteru, který nebude mít vliv na 
okolní stavby a pozemky. Z hlediska výstavby může docházet, v minimální míře, ke 

znečišťování ovzduší v průběhu stavby, a to exhalací z vozidel, které budou provádět 
zásobování stavby. Toto znečištění lze charakterizovat, jako nevýznamné a pouze 
dočasného a omezeného charakteru. Stejně lze charakterizovat i možnost zvýšení 

prašnosti. Ta ovšem bude eliminována ochrannými sítěmi a případným skrápěním 
ploch. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice a kácení dřevin 

Odstraněna bude plechová bouda přilehlá k severovýchodní fasádě objektu 

schodišťového křídla. 
Dojde pouze k vykácení stávajících keřů pro potřeby stavby lešení podél fasády 

objektu a v okolí spodní podesty bezbariérové rampy.  
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dočasné zábory pro stavbu budou pouze z hlediska zřízení zařízení staveniště a 

případných skládkových ploch příp. pro odkopy okolo objektu. Tyto zábory jsou pouze 
dočasného charakteru. 

Trvalé zábory pro navržené stavební úpravy nejsou vyžadovány. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Při provedení zateplení a výměny výplní otvorů budou vznikat odpady. Tyto 
odpady z prostorových důvodů nebudou na stavbě shromažďovány, ale budou uloženy 
do kontejneru a následně odváženy na určené skládky odpadů. Nejbližší skládka se 

nachází ve vzdálenosti cca 25 km. 
 

Odpady vznikající při stavbě 

číslo odpadu název odpadu 

02 01 10 Kovové odpady 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02  Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 07 Směsi betonu, cihel a keram. výr. neuved. pod. č. 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 05 04 Zemina a kamení neuved. pod č. 17 05 03 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 
09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
- nakládání s odpady 

Dodavatel stavby (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených 
odpadů těmito předpokládanými způsoby: 

(1) předání oprávněné osobě 

Původce odpadu zajistí předání odpadů pověřené osobě – odborné firmě 

s oprávněním, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s 
platnou odpadovou legislativou. Před předáním oprávněným osobám bude odpad 
skladován dle jednotlivých druhů v místě staveniště, nebezpečné odpady budou 

skladovány v uzavřených kontejnerech. 

(2) využití v místě stavby 

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá s využitím odpadů v místě stavby. 
 
Zápisem do stavebního deníku bude zaznamenán způsob likvidace včetně dokladů 

s tím spojených. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 

S navrženými stavebními pracemi nesouvisí provádění zemních prací, jedná se o 

stávající objekt.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální 

šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná 
se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o 

ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády 
č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních 
strojů. 

 Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací 
na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti. 

V podkroví a v krovu byly objeveny materiály s obsahem azbestu. Azbest se 
nachází v podhledových deskách ve střední místnosti a ve stavební suti ponechané v 
konstrukci podhledů nad podkrovím. Vzorek z obložení krovu ve východním křídle 

neprokázal výskyt azbestu, nicméně nelze ho vyloučit v celkové ploše obložení. 
Drobné desky azbestu jsou použity pod strojky elektrorozvodů a svítidly v krovu. 

Výskyt azbestu je podrobně popsán ve zprávě v dokladové části. Výskyt azbestu je 
podrobně popsán ve zprávě v dokladové části. V případě zjištění azbestu bude tato 
skutečnost ohlášena stavebnímu úřadu či příslušné KHS a po odsouhlasení 

postupováno v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. Při likvidaci odpadu bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména se 

upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato 
evidence bude předložena při kolaudačním řízení. Speciální pozornost je třeba věnovat 
vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené 

v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, 
azbest apod. 

 Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-
18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 

tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo 
pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo 
odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového 

rozmezí 8 až 14 hodin. 
 Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány 

v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách 
na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány 
odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod 

staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. 
 Likvidace odpadů s obsahem azbestu proběhne podle přiloženého postupu 

v průzkumu na přítomnost azbestu a podle vyjádření Krajské hygienické stanice. 
 Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům 
olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště 

očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění 
zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie. 

 Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, 
které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.) 
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 V budově nebyl zjištěn výskyt netopýrů ani rorýse obecného. V případě, že by 
před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo v jejich průběhu byl zjištěn 

výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí stavebník tuto skutečnost ohlásit a 
projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a zhotovitel stavby musí 
neprodleně pozastavit stavební práce. Doporučuje se pak zároveň kontaktovat 

odborníky z České společnosti ornitologické, resp. České společnosti na ochranu 
netopýrů a s nimi konzultovat konkrétní opatření, která by umožnila hnízdění těchto 

živočichů i po provedení zateplení. 

j) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Bezpečnost práce po dobu výstavby: 

Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže uvedených 
předpisů. Zejména: 

 
- Zák. č. 309/2006 Sb. 
- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích 

- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
- NV č. 591/2006 Sb. 

- Zák. č. 365/2011 Sb. (zákoník práce) 
- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce) 
- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb. 

- NV č. 378/2001 Sb. 
- NV č. 362/2005 Sb. 

 
 Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího 
(osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se 
oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude 

postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a 

montážních pracích, při práci ve výškách apod.  
 Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických 
zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují 

kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek 
skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, 

výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě 
o dílo. 
 Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce 

– např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050. 
 Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni 

před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné 
pomůcky a výstroj. 
 Souběžné práce dodavatelů na stavbě je nutné koordinovat tak, aby nebyla 

ohrožena bezpečnost pracovníků na stavbě (koordinátor bezpečnosti práce). 
Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími 

vstup nepovolaným osobám. 
 V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne 
L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-

18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 
tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanismy 
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vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 
14 hodin. 

 
Bezpečnost práce při přípravě staveb: 
1) Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických 

zařízení musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí 
být obsaženy v zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně. 

2) Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 

3) Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit 

pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s 
možnými místy zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního 

závodu. 
4) Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky 

provozovatele s riziky stavební činnosti. 

5) O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených 
pracovníků. 

6) Dodavatelé stavebních prací jsou povinni: 
 provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní 

způsobilosti 

 vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k 
bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a 

návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce 
 vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními 

předpisy k zajištění bezpečnosti práce 

7) Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu 
vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 

8) S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými 
pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit. 

 
Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích: 
1) Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí 

pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 
2) Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí být 

zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75m a za snížené viditelnosti musí být 
osvětleny. 

3) Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5m musí být vybaveny oboustranným 

dvoutyčovým zábradlím a zarážkou. 
4) Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným 

zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
5) Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 

hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a 

přístupů. 
6) Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v 

ohroženém prostoru. 
7) Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou 

únosnost a stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách. 

8) Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží. 
9) Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí 

být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele 
stavebních prací. 
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10) Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače 
zejména podle ČSN 27 0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně a 

prokazatelně ověřována. 
11) Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit 

kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž 

znalosti jsou nejméně 1x za 3 roky ověřovány zkouškou. 
12) Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně 

způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 
12 měsíců ověřovány zkouškou. 

13) Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5m musí být provedena 

kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích. 
14) Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí 

použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 
15) Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na 

konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů. 

16) Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny. 
17) Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a 

údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění 
bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit. 

18) Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny. 

19) Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění. 
20) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v 

souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. 
Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu 
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb. 

 
Bezpečnost práce při provozu: 

1) Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s 
normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro 

příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost. 
2) Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt 

v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro 

obsluhu a práci na elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 
Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 

seznámenými. 
3) Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným 

elektrotechnickým normám. 

 
Osobní ochranné pracovní prostředky: 

 V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných 
činností. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Ve stávajícím stavu není do objektu umožněn bezbariérový přístup. V rámci 

navržených stavebních úprav bude vybudován výtahu s kabinou 1140/1250 mm 
v zrcadle schodiště.  Při obvodové stěně schodišťového křídla bude vybudována 
bezbariérová rampa do 1.NP členěná mezipodestami se sklonem 12,5 %, která bude 

končit nástupním chodníkem v úrovni upraveného venkovního terénu. Výtahem budou 
přístupná podlaží 1NP – 4NP. Výtah bude umístěn v zrcadle schodiště. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Navržené stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora a nemají vliv na 

omezení dopravy na veřejných komunikacích. Dopravně inženýrská opatření nejsou 
tedy vyžadována.  

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 

 Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její 
realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz příslušné 
ustanovení zák. č. 183/2006 Sb.) Práce na stavbě, na které je předepsáno zvláštní 

oprávnění, mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 
 Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením 

stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány 
obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy s technické normy. 
Dále je nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující ochranu 

života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. 
 

Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy: 
• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
• Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 
• Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích 

• Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

• Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. Prací 

• Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

• Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 

 Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude 
stanovena v kontaktu s prováděcí firmou a s ohledem na užívání objektu. Stavebník 
zajistí viditelnou ceduli na viditelném místě, kde bude uveden kontakt na zodpovědné 

pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn 
pouze v pracovních dnech. V nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna 

bude stavba pod uzamčením. Prostor stavby na hraně veřejného prostranství bude 
oddělen od okolí neprůhledným oplocením do výšky min. 2m, v noci osvětleným. 
 Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené vlastním zaviněním a 

současně bude v průběhu stavby pojištěna i stavba (živelné pohromy, krádeže, …). 
Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné 

pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací 
nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN 
související s bezpečností práce. 

 Doprava stavebního materiálu se předpokládá převážně malými nákladními 
resp. dodávkovými automobily po stávajících veřejných komunikacích na staveniště 

nebo na základnu stavebního dodavatele. Větší nákladní vozidla budou použita pro 
dopravu ocelových stropních nosníků. Stavební odpad bude odvážen automobilovou 
dopravou na místo skládky - přesné místo skládek zajistí dodavatel stavby nebo bude 

určena stavebním úřadem. Nejbližší skládka se nachází ve vzdálenosti cca 25 km. 
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 Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována, dodavatel 
bude pravidelně kontrolovat a čistit stavbou dotčené komunikace. Používané veřejné 

komunikace je povinen dodavatel po dokončení stavby uvést do původního stavu. 
V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen dbát na maximální snížení 

nepříznivých vlivů - hluku, prašnosti, vibrací, emisí. 

 Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní značení komunikace na ulici. 
 Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které 

zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané 
životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, 

úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a výrobky 
od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o vhodnosti 

výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, doporučení a 
příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a výrobky v PD 
mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a vzhledových 

parametrů. Stavba bude provedená dle projektu. Případné změny oproti této 
dokumentaci je nutné předem projednat s projektantem. 

 Projektant v případě provedení změn materiálů a výrobků neručí za možné 
tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů a ani neručí 
za správnost funkce stavby - částí stavby. 

 
Stavba bude prováděna částečně během letních prázdnin a částečně za provozu 

školy. Před zahájením výstavby bude upřesněn postup výstavby mezi dodavatelem 
stavby, investorem a uživatelem stavby a budou přijata příslušná opatření k ochraně 
osob jak v samotném objektu, tak i jejich pohyb v rámci staveniště. 

Je uvažováno s uzavřením 3.NP, 4.NP a půdy pro potřeby stavby, takže provoz 
objektu bude probíhat pouze v 1.PP, 1.NP a 2.NP. Zároveň musí být umožněn přístup 

pro zásobování kuchyně, které je realizováno přes stávající ocelovou rampu na zadním 
dvoře školy. Mezi 2.NP a 3.NP provede zhotovitel provizorní dělící konstrukci, která 

zamezí šíření prachu a dalších zplodin ze stavby do provozované části objektu a 
zároveň utlumí hluk z prováděných prací. 

Pro vstup a dopravu materiálu do horních podlaží, ve kterých budou probíhat 

stavební úpravy, bude k fasádě schodišťového prostoru přistaveno lešení a stavební 
výtah. Ten bude mít horní stanici v úrovni 4.NP a vstup do interiéru bude umožněn 

přes okenní otvor s ubouraným parapetem. K tomuto oknu bude z hlavní podesty 4.NP 
zhotovena provizorní lávka. Vybouraná suť bude z objektu dopravována pomocí shozů 
na fasádě do zadního dvora školy. 

Při rekonstrukci vikýřů a přilehlých částí střech provede zhotovitel provizorní 
zastřešení rozkrytých částí střech nebo jiné opatření pro zabránění vniknutí srážkové 

vody do interiéru školy. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup prací se bude řídit harmonogramem, který předloží zhotovitel stavby 

v rámci výběrového řízení. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny po 
jednotlivých stavebních objektech nebo jejich částech. Harmonogram bude sloužit, 

jako podklad, pro stanovení kontrolních prohlídek stavby. 
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9. Závěr 

 

 Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě 
nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze 
k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i 

jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení – toto bude řešeno s investorem a 
projektantem. 

 Autor projektové dokumentace (investičního záměru) si vyhrazuje právo změny, 
nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních 

provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny 
skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 
 Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové 

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě 
zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana 
proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 
popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

 Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení 
výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou 

veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. 
Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je 
nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. 

 Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a 
technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora 

písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je 
nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem 
investora před započetím prací. 

 Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných 
rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí 

projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu 
výstavby se zástupcem majitele objektu. 
 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční 
nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny, bude přivolán statik 

(autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb) a případná navržená 
opatření budou projednána se stavebním úřadem v rámci řízení změny 
stavby před jejím dokončením. Podobně se bude postupovat, pokud 

vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 
 

 Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. 
Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude 

při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty 
jednotlivých profesí. 
 

 Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání 
projektové dokumentace. 

 
 
 

Dne: 31. 8. 2017 Zpracoval: Ing. Jan Hladík 


