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A/    P R ŮV OD NÍ   Z P R ÁVA 

 
A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1  Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby :                 Souvislá  údržba  ul. Vaňurova a Annenská 
 
b) Místo stavby :                  LIBEREC   
 
    Katastrální území :            Liberec (682039),   Františkov u Liberce (682223),     
                                          
     Kraj :                                 Liberecký 
 
c)   Předmět dok.  :              Dokumentace  pro provádění stavby  ( PDPS)   
 
 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 
 
c)  Stavebník :                             STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
      Adresa:                                   Nám. Dr. E. Beneše , 460 01 Liberec 1 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
 
a)   Zpracovatel projektu              Jan Maděra ,  
                                                        Oblačná 266/11 , 460 01 Liberec IČO 460 340 13  
 
b)   Zodpovědný projektant – HIP     Jan Maděra  
                                                             Oblačná 266/11 , 460 01 Liberec 
                                                              jan.madera@email.cz  , tel. 608 000 649 
                                                              číslo autorizace  ČKAIT – 0500944 - Dopravní stavby 
 
Zodpovědný projektant V.O .:           Ing. Jan Kadlec  

                                                            Jiráskova 104/1, 460 14 Liberec                                                   
                                                            číslo autorizace  ČKAIT – 0500318 
 
c)  Zpracovatelský tým :                    Ing. Petr Dostál 
                                                             Ing. Vladimír Jareš 
                                                             Barbora Maděrová 
 
A.1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích  
 
a)   Budoucí správce :               STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
      Adresa:                                   Nám. Dr. E. Beneše , 460 01 Liberec 1 

 
Kontaktní osoba :    Jiří Kovačičin 734 524 642    , 
 
b)  Způsob užívání SO  :                      Liniová stavba - trvalá 
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A.2.  Členění stavby na objekty 

SO 102  - Komunikace  Vaňurova      
SO 103  - Komunikace  Annenská a Krátká 
SO 122 – Chodníky  Vaňurova      
SO 123 – Chodníky  Annenská  a Krátká 
SO 422 – Veřejné  Osvětlení  Vaňurova   
SO 423 – Veřejné Osvětlení  Annenská  a Krátká 
 
A.3.  Seznam vstupních podkladů 
 
a)   Informace o povolení stavby                      
           Stavba „  Souvislá   údržba  ul. Vaňurova a Annenská „ nevyžaduje ohlášení ani 
stavební povolení. Charakter prováděných  prací  je Souvislá údržba ( zák 13/1997 Sb a 
vyhl.104/1997 Sb příl.č5 ) po opravě kanalizace, vodovodu a plynu. VO bude vyměněno 
v stávajícím místě . 
 
b)   Informace o předchozím stupni PD                      
      navazuje na zpracovanou PD   -   SCVK a RWE   
 
c)   Další podklady                      
 

- tachymetrické zaměření - poskytnuté SCVK 
- informace o sítích -   
- ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek 
- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
- Vyhláška 146/2008Sb novelizovaná vyhl.251/2018 Sb. 
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací 
- mapy 1 : 5 000 
- informace o parcelách katastru nemovitostí 
- mapa katastru nemovitostí 
- Další podklady 
- projednání rozpracované dokumentace se zástupci investora a objednatele . 
- průzkum v terénu 
 

B / SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

       a)    Charakteristika území  

          Stavba se nachází v intravilánu Města Liberec , na stávající Ploše   

          KOMUNIKACE SBĚRNÉ A OBSLUŽNÉ   v nadmořské výšce  360 m.n.m.   . 

          Není součástí PDPS změny v umístění a shodu s UP řeší DUR a ÚR  

 

      c)     Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací – Netýká se PDPS , shodu s UP      
               řeší DUR a ÚR 
 

d)      Geologická , geomorfologická a hydrogeologická charakteristika :  

          – Podklad je stabilizovaný na granitovém podloží. Nelze předjímat co bude nalezeno 

po výkopech kanalizace a vodovodu a plynu. 

 

e)       Průzkumy a měření –           – Netýká se PDPS 
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      f)      Ochrana území podle zvláštních předpisů –           – Netýká se PDPS 

 

      g)       Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

 

h)      Stavba nemá vliv na okolní stavby ani pozemky, odtokové poměry v území  

          se nezmění . 

 

i)     Stavba nevyžaduje kácení dřevin .  

 

      j)      Stavba nevyžaduje  zábor ZPF ani PUPFL 

 

k)      Územně technické podmínky –            – Netýká se PDPS 

 

l)       Časové vazby –      04/2020 – 11/2020 

 

      m)     Soupis dotčených pozemků – viz výkres C.2.  Katastrální situační 

 
 Dotčené pozemky     

 Souvislá údržba ul. Anenská,Vaňurova a Krátká  

      

P.Č
. 

katastrální území parc.č
. 

celková 
výměra 

(m2) 

vlastník zatřídění pozemku 

1 Liberec (682039) 4222/
2 

569 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 

Liberec 

ostatní komunikace/ostatní 
plocha 

2 Liberec (682039) 5858/
2 

865   

3 Liberec (682039) 5860 1 067   

4 Liberec (682039) 5861 654   

5 Liberec (682039) 5864/
4 

49   

6 Liberec (682039) 5865 2337   

7 Liberec (682039) 5864/
2 

3607   

8 Liberec (682039) 5864/
3 

126   

9 Liberec (682039) 4105/
1 

525   

10 Liberec (682039) 4105/
2 

69   

 

 

n)     Seznam pozemků na kterých vznikne ochranné pásmo nové stavby  

         – nové ochranné pásmo nevzniká 

                                                             

o)      Požadavky na monitoring – nejsou – Netýká se PDPS 

 

p)      Možnosti napojení na infrastrukturu  - komunikace, chodník a VO 
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B . 2   C E L K O V Ý  P O P I S  S T A V B Y  

 
B.2.1  Celková koncepce řešení stavby 
 

a)     Nová stavba nebo změna dokončené stavby – 

        Jedná se o opravu stávající komunikace, chodníku  a V.O. .   

 
b)   Účel užívání stavby – Místní komunikace III. třídy   (zákon č. 13/1997Sb §6 (3 c,d) )                                    

                                      Místní komunikace IV. třídy   (zákon č. 13/1997Sb §6 (3 c,d) 

 

c)   Jedná se o trvalou stavbu 

  

d)    Výjimky a úlevové řešení – nejsou  

 

e)    Požadavky dotčených orgánů -  výměna VO v stejné trase 
 

f)  Celkový popis koncepce –  

              Předmětem údržby komunikace a chodníku je sjednocení konstrukce  s přerovnáním  
          obrub.  Komunikace  ul.Vaňurova bude s asfaltovým krytem ( ACO 11 ), ul. Annenská  
          s kamennou dlažbou drobnou ( kostky 10/10)  , chodník s krytem z betonové dlažby.  
          Komunikace  ul. Annenská s kamennou dlažbou drobnou ( kostky 10/10)  , chodník  
          s krytem z kamenné mozaiky.  Zároveň s výměnou Dlažby bude provedeno přeložení VO  
          a úprava  zeleně  v okolí chodníku. 
 

g)    Původní  stav    -  Stávající dožilá komunikace a chodníky .  

 
h)   Ochrana stavby   -  Stavba  nebude chráněna podle zvláštních předpisů 

 

i)    Základní  bilance stavby 

 
 
SO 102 komunikace - ul. Vaňurova 

            Celá nová konstrukce komunikace z ACO11                                        =        1 410,0m2  
            Opravovaný povrch komunikace z ACO11                                            =           306,0m2  

Celková délka  opravované komunikace                                             =          196,0m 

Obruba  silniční kamenná 300/250/1000 stávající celkem                  =          452,0m 

Obruba  silniční kamenná 300/250/1000 - přerovnání                         =          412,0m 

Obruba  silniční kamenná 300/250/1000 – doplnění – nová                =            74,0m 

Obruba  silniční betonová 150/250/1000 stávající celkem                   =            64,0m 

Obruba  silniční betonová 150/250/1000 – doplnění – nová                =            30,0m 

Betonové prefabrikované Uliční Vpusti                                                =             5,0 kusů 

Potrubí KA DN 150                                                                               =           35,0 m 

Potrubí KA DN 200 od UV                                                                    =           25,0 m 

Litinové  lapače střešních splavenin ( gaiger )                                     =           10,0 kusů 

Plochy úpravy terénu ornicí v tl. 100mm a osetím                               =            60,0 m2 
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            SO 103  - Komunikace ul. Annenská , ul. Krátká 
             
            ul. Krátká 
            Celá nová konstrukce komunikace z ACO11                                        =           138,0m2  
            Opravovaný povrch komunikace z ACO11                                            =           300,0m2  

Celková délka  opravované komunikace                                             =             38,0m 

Obruba  silniční kamenná 300/250/1000 stávající celkem                  =             64,0m 

Obruba  silniční kamenná 300/250/1000 - přerovnání                         =             60,0m 

Obruba  silniční kamenná 300/250/1000 – doplnění – nová                =              4,0m 

 

ul. Annenská  

            Celá nová konstrukce komunikace z dlažby drobné                              =           375,0m2  
            Stávající  komunikace z dlažby drobné                                                  =           400,0m2  

Celková délka  opravované komunikace                                             =            97,0m 

Obruba  silniční kamenná 300/250/1000 stávající celkem                  =             95,0m 

Obruba  silniční kamenná 300/250/1000 - přerovnání                         =            90,0m 

Obruba  silniční kamenná 300/250/1000 – doplnění – nová                =              7,0m 

Obruba  silniční betonová 150/250/1000 stávající celkem                   =          106,0m 

Krajník  silniční kamenný 130/200/800 – doplnění – nový                   =          106,0m 

Betonové prefabrikované Uliční Vpusti                                                =            4,0 kusů 

Potrubí KA DN 150                                                                               =           38,0 m 

Potrubí KA DN 200 od UV                                                                    =             8,0 m 

Litinové  lapače střešních splavenin ( gaiger )                                     =             6,0 kusů 

Plochy úpravy terénu ornicí v tl. 100mm a osetím                               =            20,0 m2 

Plochy krajnic z R-mat                                                                         =            48,0 m2 

 

SO 122 chodníky Vaňurova  

Celková plocha  betonové dlažby                                                       =       735,0m2 

            Celá nová konstrukce chodníku nad VO tl. 60mm                                =        335,0m2  
                            ( reliéfní = 12,0m2 , 60/100/200=323,0m2) 
            Celá nová konstrukce chodníku nad VO tl. 80mm                                =          53,0m2  

                ( vodící linie =7,0m2 , reliéfní = 14,0m2 , 80/100/200=32,0m2) 
            Opravovaný povrch chodníku   tl.60mm                                                =       315,0m2  

                 ( reliéfní = 27,0m2   , 60/100/200 = 288,0m2) 
            Opravovaný povrch chodníku   tl.80mm                                                =         32,0m2  

                 ( reliéfní = 9,0m2   , 80/100/200 = 23,0m2) 
Celková délka  opravovaného chodníku                                             =         393,0m 

Obruba zahradní  betonová 80/250/1000                                           =         155,0m 

 
            SO 123 – Chodníky  ul.Annenská a ul.Krátká 
 
            ul.Krátká 

Celková plocha  betonové dlažby                                                       =       133,0m2 

            Celá nová konstrukce chodníku nad VO tl. 60mm                                =         38,0m2  
                            (60/100/200=38,0m2) 
            Opravovaný povrch chodníku   tl.60mm                                                =         20,0m2  

                 (60/100/200 = 20,0m2) 
            Opravovaný povrch chodníku   tl.80mm                                                =         75,0m2  

                 ( reliéfní šedá = 7,0m2   , 80/100/200  červená= 68,0m2) 
Celková délka  opravovaného chodníku                                             =          61,0m 

Obruba zahradní  betonová 80/250/1000                                           =            7,0m 
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            ul.Annenská 
Celková plocha  mozaikové kamenné  dlažby                                    =       107,0m2 

            Celá nová konstrukce chodníku nad VO tl. 60mm                                =        107,0m2  
                            (mozaika =107,0m2) 
            Celková délka  opravovaného chodníku                                                =          96,0m 

Krajník  silniční kamenný 130/200/800 – doplnění – nový                  =            7,0m 

 

SO 422 Veřejné osvětlení ul. Vaňurova  

Celková délka trasy V.O.                                                                     =       270,0 m 

            Počet měněných svítících bodů :  VO 15 – VO 23                                =         9,0 Kusů  
            Celková délka chráničky  HDPE :                                                          =        270,0 m  

 

SO 423 Veřejné osvětlení ul. Annenská a ul. Krátká 

Celková délka trasy V.O.                                                                     =       133,0 m 

            Počet přesunutých svítících bodů :  VO 9 – VO 13                                =         5,0 Kusů  
            Počet měněných svítících bodů :  VO 14                                               =         1,0 Kus 
                    

Dešťová voda z komunikace a chodníku,  je odvedena shodně se stávajícím stavem 

do stávajících UV a jednotné kanalizace.   Výkopový materiál, bude odvezen na 

řízenou skládku .   

Stavba neprodukuje odpady ani emise  

Okolí stavby bude  pohledově upraveno a oseto s keři. 

 

j)   Předpokládaný průběh výstavby je  –  2020 

  

k)  Stavba nevyžaduje předčasné užívání  

 

l)    Orientační náklady na stavbu jsou       - Netýká se PDPS – viz F Rozpočet 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení - Netýká se PDPS 
 
 
B.2.3  Celkové technické řešení     +    D.1.1.1.  Technická zpráva 
 

a)   popis celkové koncepce 
 
Stavba obsahuje 6 stavebních objektů :  SO 102  - Komunikace  Vaňurova     
                                                                     SO 103  - Komunikace  Annenská , Krátká 
                                                                     SO 122 – Chodníky  Vaňurova      
                                                                     SO 123 – Chodníky  Annenská , Krátká 
                                                                     SO 422 – Veřejné Osvětlení  Vaňurova   
                                                                     SO 423 – Veřejné Osvětlení  Annenská , Krátká 
 
Postup výstavby   
 
Na stavbě budou nejdříve provedeny výměny plynu , vodovodu a kanalizace. 
Každý zhotovitel sítí , provede řádné zhutnění výkopu až po zemní pláň, která bude 
dosahovat min 45MPa v druhém zátěžovém cyklu zkoušky statickou zát. deskou. Dále pro 
zajištění provizorní sjízdnosti zasype výkop až do výše asfaltu vybouraným materiálem z 
komunikace. 
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SO 102  - Komunikace  Vaňurova     
 
 Pro stavbu komunikace , chodníků a VO,  bude nejdříve provedeno vytyčení stavby a průběhu 
sítí.  
 
Práce budou z důvodu obslužnosti prováděny po cca 70,0m úsecích ve kterých bude 
realizováno dočasné dopravní omezení a to oplocením proti vstupu chodců .  
 

Nejdříve bude provedeno odfrézování tl. 200 mm ( 1410*0,2=282,0m3) a tl.110mm( 
306*0,11=33,66m3)   stávající obrusné vrstvy komunikace ( použitelný R-materiál bude odvezen 
na deponii TSML a částečně na skládku , předpoklad 50/50% - budou provedeny předepsané 
zkoušky na zatřídění odpadu – součást vrstvy) a proveden odkop podkladních vrstev 
komunikace v tl. 250mm (1500*0,25= 375,0m3), který bude odvezen na řízenou skládku. 
Stávající kamenné obruby 452,0m  budou odstraněny a ponechány na stavbě k dalšímu použití. 
Stávající silniční betonové obruby 64,0m budou odvezeny na řízenou skládku.  

 
Po provedení odkopů bude zhotoveno Odvodnění  a překopy SO 421. 

 

Odvodnění  

Z důvodu celkové rekonstrukce MK, bude provedena rekonstrukce stávajících Uličních Vpustí 
ve spolupráci s SVS.   
     SVS provede před započetím prací na SO 102 vlastní rekonstrukci jednotné kanalizace a 
z hlavního řadu vysadí odbočky k stávajícím nalezeným UV (5 kusů) odbočky z KAM DN200, a 
to vždy v délce 1,0m. Šachtové poklopy v komunikaci budou pro třídu zatížení D400, 
samonivelační.    Šachtové poklopy v chodnících budou pro třídu zatížení D400.  Krycí hrnky 
šoupat (zemních souprav) budou v komunikaci samonivelační. 
        V rámci SO 102 budou vyměněny všechny UV (5 kusu) za prefabrikované betonové. UV 
budou osazeny čistícím košem a mříží pro třídu zatížení D400. Je pravděpodobné, že v průběhu 
prací budou nalezeny další stávající UV – Budou také obnoveny. 
    Od UV k přípojce SVS  bude položeno nové potrubí z KAM  DN200, a to v souhrnné  délce 
25,0m. Výkop rýh pro UV  ( 25*0,6*1,4=21,0m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství 
sítí. 
     Stávající deštové svody budou podchyceny do lapačů nečistot (Gaiger)  10 kusů  ( POZOR 
Litinové !! ) a budou svedeny mělce uloženým potrubím KAM DN 150  (celkem 35,0m) do 
nejbližší UV, nebo do přípojky , dle stávajícího stavu.  Výkop rýh pro lapače nečistot  ( 
35*0,6*1,0=21,0m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství sítí. 
     Potrubí DN 150 a DN 200,  bude podbetonováno z betonu C12/15 (14,0m3)a rýha zasypána 
ŠD fr. 0/32 v mn.  28,0m3 . 
      Původní potrubí, UV a Gaigry budou odstraněny a odvezeny na řízenou skládku. 
 
Překopy pro VO 

V km 0,088 a v km 0,165 přes ul. Vaňurova a v km 0,180 přes ul.Matoušova budou provedeny 

překopy pro kabel VO ( v chráničce – popsáno níže ) v hl. 1,2m pod budoucí AC . 

Výkop rýh pro VO  ( 33*0,6*0,7=13,86m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství sítí, 
rýha bude zasypána ŠD fr. 0/32 a ŠP v mn 13,86m3 . 
 

Pláň a konstrukční vrstvy komunikace 

Po provedení odkopů bude upravena zemní pláň srovnáním a zhutněním (1500,0m2) a 
vrstva Štěrkodrtě (ŠD fr. 0-63) v tl. 200mm (1500,0m2). 

Na ŠD budou položeny původní silniční kamenné obruby 300*250*1000mm (viz vzor řez) 
v mn  412,0m a doplněné nové silniční kamenné obruby 300*250*1000mm v mn  74,0m  a nové 
silniční betonové  obruby 150*250*1000mm v mn  30,0m . Obruby budou osazeny do betonu 
C20/25n XF3  a do výšek dle výkresové části. Finální navýšení obrub nad AC je 120mm a 
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v místě přechodů, míst pro přecházení a přejezdů bude fin navýšení nad AC 20mm. Do 
položených obrub bude položena vrstva Kameniva Zpevněného Cementem (KZC – nově 
značeno SC C8/10) v tl. 130mm (1410,0m2). SC C8/10  bude dilatována po 3,0m (proříznutím do 
1/3, možno do čerstvého – 620,0m ) a pracovní spáry dle denních celků (předpoklad 70,0m).  

Po vyzrání SC C8/10 (min 7 dní, ideálně 21 dní) ,bude proveden spojovací postřik asfaltový 
SP-A v mn 1,0kg/m2 a položena vrstva ACP16+ (podkladní asfalt) v tl 70mm (1410,0 + 306,0m2).  

Po provedení všech pracovních úseků a vyrovnání uličních znaků, bude komunikace 
důkladně očištěna ( 1* mytí + 1* zametení)  a opatřena spojovacím postřikem emulzním v mn. 
0,5 kg/m2 (1716,0m2) na který bude položena obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 40mm (1716,0m2). 

ACO11+ bude položena za úplné uzavírky beze spáry. Napojovací spáry  budou zaříznuty, 
opatřeny spojovacím můstkem a po položení profrézovány a opatřeny modifikovanou zálivkou 
(60,0m). 
Křižovatka s ul. Matoušovou v km 0,173 – 0,196 bude pouze odfrézována v tl. 110mm a 
položena podkladní a obrusná vrstva AC – výměry započítány výše. 
 

Na závěr bude zhotoveno SDZ. viz  - Dopravní řešení 
Po vyzrání ACO11+ (min. 14dní) bude provedeno VDZ z plastu dle výkresu D.1.1.2.g. 

 
   Uliční znaky    – šachtové poklopy ( 5 kusů)  a UV ( 5 kusů)    budou  osazeny na 
vyrovnávací prstýnky s vymazávkou z pytlované směsi - vysokopevnostní maltou, odolné proti 
CHRL  .  např. ERGELIT – SBM nebo obdobná od jiného výrobce.   NE z podkladního 
betonu 
 
Vodovodní a plynové  krycí hrnce ( šoupata  12 kusů)   budou vyměněny za nové 
samonivelačníí . 
 
- Krajnice a zeleň     v délce 70,0m , šířce 1,0 – 3,5m a tl.100mm  , bude za obrubou upraven 
terén  a  sadovnicky upraven ( 120,0m2) . Celá plocha  bude oseta travním semenem ( 
120,0m2). - viz B.5. Vegetace a ter. Úpravy 
 
 
SO 103  - Komunikace ul. Annenská , ul. Krátká 
 

ul. Krátká 

Nejdříve bude provedeno odfrézování  tl.110mm( 300*0,11=33,00m3)   stávající obrusné 
vrstvy komunikace ( použitelný R-materiál bude odvezen na deponii TSML a částečně na 
skládku , předpoklad 50/50% - budou provedeny předepsané zkoušky na zatřídění odpadu – 
součást vrstvy) a proveden odkop podkladních vrstev komunikace v tl. 250mm ((39+45)*1,8 
*0,25= 37,8m3    pol. Výkop rýh), který bude odvezen na řízenou skládku. Stávající kamenné 
obruby 64,0m  budou odstraněny a ponechány na stavbě k dalšímu použití.  
 

Pláň a konstrukční vrstvy komunikace 

Po provedení odkopů bude upravena zemní pláň  ( v rýhách ) srovnáním a zhutněním 
(110,0m2) a vrstva Štěrkodrtě (ŠD fr. 0-63) v tl. 200mm (110,0m2)  a položena vrstva Kameniva 
Zpevněného Cementem (KZC – nově značeno SC C8/10) v tl. 130mm (151,0m2).   SC C8/10 , bude 
dilatována po 3,0m (proříznutím do 1/3, možno do čerstvého – 620,0m ) .  

Dále budou položeny původní silniční kamenné obruby 300*250*1000mm (viz vzor řez) v mn  
60,0m a doplněné nové silniční kamenné obruby 300*250*1000mm v mn  4,0m .  Obruby budou 
osazeny do betonu C20/25n XF3  a do výšek dle výkresové části. Finální navýšení obrub nad 
AC je 120mm a v místě přechodů, míst pro přecházení a přejezdů bude fin navýšení nad AC 
20mm.  

Po vyzrání SC C8/10 (min 7 dní, ideálně 21 dní) ,bude proveden spojovací postřik asfaltový 
SP-A v mn 1,0kg/m2 a položena vrstva ACP16+ (podkladní asfalt) v tl 70mm (300,0m2).  
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Po vyrovnání uličních znaků, bude komunikace důkladně očištěna ( 1* mytí + 1* zametení)  a 
opatřena spojovacím postřikem emulzním v mn. 0,5 kg/m2 (300,0m2) na který bude položena 
obrusná vrstva z ACO 11+ tl. 40mm (300,0m2). 

ACO11+ bude položena za úplné uzavírky beze spáry. Napojovací spáry  budou zaříznuty, 
opatřeny spojovacím můstkem a po položení profrézovány a opatřeny modifikovanou zálivkou 
(12,0m). 
 

Na závěr bude zhotoveno SDZ. viz  - Dopravní řešení 
Po vyzrání ACO11+ (min. 14dní) bude provedeno VDZ z plastu dle výkresu D.1.1.2.g. 

 
   Uliční znaky     
Vodovodní a plynové  krycí hrnce ( šoupata  5 kusů)   budou vyměněny za nové samonivelačníí  
 
ul. Annenská  

Nejdříve bude provedeno odstranění drobných žulových kostek  tl. 100 mm ( 
400*0,1=40,0m3)  odstraněny a ponechány na stavbě k dalšímu použití. Stávající kamenné 
obruby 95,0m  budou odstraněny a ponechány na stavbě k dalšímu použití. Stávající silniční 
betonové obruby 106,0m budou odvezeny na řízenou skládku.  

Dále bude proveden odkop podkladních vrstev komunikace v tl. 350mm (430*0,35= 
150,5m3), který bude odvezen na řízenou skládku.  

 
Po provedení odkopů bude zhotoveno Odvodnění   

 

Odvodnění  

Z důvodu celkové rekonstrukce MK, bude provedena rekonstrukce stávajících Uličních Vpustí 
ve spolupráci s SVS.   
     SVS provede před započetím prací na SO 103 vlastní rekonstrukci jednotné kanalizace a 
z hlavního řadu vysadí odbočky k stávajícím nalezeným UV (4 kusy) odbočky z KAM DN200, a 
to vždy v délce 1,0m. Šachtové poklopy v komunikaci budou pro třídu zatížení D400, 
samonivelační.    Šachtové poklopy v chodnících budou pro třídu zatížení D400.  Krycí hrnky 
šoupat (zemních souprav) budou v komunikaci samonivelační. 
        V rámci SO 103 budou vyměněny všechny UV (4 kusy) za prefabrikované betonové. UV 
budou osazeny čistícím košem a mříží pro třídu zatížení D400. Je pravděpodobné, že v průběhu 
prací budou nalezeny další stávající UV – Budou také obnoveny. 
    Od UV k přípojce SVS  bude položeno nové potrubí z KAM  DN200, a to v souhrnné  délce 
8,0m. Výkop rýh pro UV  ( 8*0,6*1,4=6,723 ), bude proveden ručně, s  ohledem na množství sítí. 
     Stávající deštové svody budou podchyceny do lapačů nečistot (Gaiger)  6 kusů  ( POZOR 
Litinové !! ) a budou svedeny mělce uloženým potrubím KAM DN 150  (celkem 38,0m) do 
nejbližší UV, nebo do přípojky , dle stávajícího stavu.  Výkop rýh pro lapače nečistot  ( 
38*0,6*1,0=22,8m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství sítí. 
     Potrubí DN 150 a DN 200,  bude podbetonováno z betonu C12/15 (8,0m3)a rýha zasypána 
ŠD fr. 0/32 v mn.  22,0m3 . 
      Původní potrubí, UV a Gaigry budou odstraněny a odvezeny na řízenou skládku. 
 

Pláň a konstrukční vrstvy komunikace 

Po provedení odkopů bude upravena zemní pláň srovnáním a zhutněním (430,0m2) a vrstva 
Štěrkodrtě (ŠD fr. 0-63) v tl. 200mm (430,0m2). 

Na ŠD budou položeny původní silniční kamenné obruby 300*250*1000mm (viz vzor řez) 
v mn  90,0m a doplněné nové silniční kamenné obruby 300*250*1000mm v mn  7,0m  a nové 
silniční štípané kamenné krajníky ( KS3 – viditelné hrany budou ručně zaobleny – pemrlovány) 
130*200*800mm v mn 106,0m .  Obruby a krajníky  budou osazeny do betonu C20/25n XF3  a 
do výšek dle výkresové části. Finální navýšení obrub nad kostky je 80mm a v místě přechodů, 
míst pro přecházení a přejezdů bude fin navýšení nad kostky 20mm. Finální navýšení krajníků  
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nad kostky je 40mm . Do položených obrub a krajníků bude položena Štěrkodrtě (ŠD fr. 0/32) 
v tl. 100mm (375,0m2). 
Na ŠD fr. 0/32 budou do lože z DK fr. 4/8 v tl. 40mm , položeny kostky drobné ( přeložení 
původních kostek  - 10/10 ) v množství  375,0m2.   Skladba kostek bude oblouková , příčné 
sklony viz Situace stavby. Spáry kostek budou v šíři dle TP 192  a vyplněny budou DK fr. 4/8 . 
 

Na závěr bude zhotoveno SDZ. viz  - Dopravní řešení , dle výkresu D.1.1.2.g. 
 
   Uliční znaky    – šachtové poklopy ( 5 kusů)  a UV ( 4 kusů)    budou  osazeny na 
vyrovnávací prstýnky s vymazávkou z pytlované směsi - vysokopevnostní maltou, odolné proti 
CHRL  .  např. ERGELIT – SBM nebo obdobná od jiného výrobce.   NE z podkladního 
betonu 
 
Vodovodní a plynové  krycí hrnce ( šoupata  6 kusů)   budou vyměněny za nové samonivelačníí  
 
- Krajnice    
v délce 96,0m , šířce 0,5m a tl.200mm  , bude za obrubou zhotovena krajnice z R-materiálu se 
zhutněním ( 48,0m2). 
 
- zeleň  
V zbylé části bude za obrubou upraven terén v délce 11,0m , šířce 1,0 – 3,5m a tl.100mm  , a  
sadovnicky obdělán ( 20,0m2) . Celá plocha  bude oseta travním semenem ( 20,0m2 ) - viz B.5. 
Vegetace a ter. Úpravy 
 
 
SO 122 chodníky Vaňurova  

V rámci tohoto objektu je řešeno navržení chodníků, a to podél SO 102 komunikace  ul. 
Vaňurova, a to tak aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců. 

Chodníky jsou navrženy v minimální šířce 1,8m s povrchem ze zámkové dlažby. 

Chodníky jsou v místech pro přecházení  opatřeny reliéfní dlažbou pro nevidomé 
a slabozraké. Chodníky jsou podél vozovky odděleny silniční kamennou obrubou (navýšenou 
20-120mm nad AC) a ve styku s terénem betonovým záhonovým obrubníkem. Záhonový 
obrubník je oproti krytu chodníku zvýšen o 7 cm po jedné straně a tvoří tak vodící linii (VL1). 
V místě přejezdů ke garážím ( dvorům ), bude záhonový obrubník betonový  a jako vodící linie je 
použita umělá vodící linie (VL4) 
 

 Levostranný chodník 
          Rekonstruovaný chodník levostranný s místem pro přecházení přes ul. Matoušova je 
navržen se zpevněným povrchem z betonové vibrolisované dlažby v celkové ploše 388,0m2 .  
          Po provedení přípravných prací  bude odstraněna betonová dlažba ( 
388,0m2*0,1=38,8m3)  , odstraněny stávající záhonové obruby 105,0m, proveden odkop 
stávajících vrstev na zemní pláň v tl. 0,2m ( 400*0,2=80,0m3) . 
 
 Po provedení odkopů bude zhotovena spodní část stavby SO 422 ( výměna kabelů a stožárů ). 
 
           Po provedení zemních  prací ,  bude provedena  úprava zemní pláně  ( 400,0m2) .  
           Na upravenou zemní pláň, bude zřízena podkladní ŠD vrstva fr. 0/32 tl. 200mm ( 400,0m2 

) a položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) záhonové obruby 80/250/1000 v mn. 105,0m a 
výškou nad dlažbu 70mm a ve vjezdech zároveň s dlažbou. 
      Do položených obrub , bude na vrstvu z ŠD fr. 0/32  položena do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 
40mm   vibrolisovaná betonová dlažba  60/100/200 v barvě šedé ( 323,0m2),  betonová dlažba 
Reliéfní  60/100/200 v barvě červené ( 12,0m2) a  vibrolisovaná betonová dlažba  80/100/200 v 
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barvě šedé ( 32,0m2),  betonová dlažba Reliéfní  80/100/200 v barvě červené ( 14,0m2) a 
betonová umělá vodící linie 80/200/200 v barvě šedé ( 7,0m2).  
Příčný sklon bude   1-2% do vozovky.  
 
 
Pravostranný chodník 
          Rekonstruovaný chodník pravostranný s místem pro  přecházení přes ul. Krátkou a přes 
Účelovou komunikaci k autobusovému nádraží,  je navržen se zpevněným povrchem z betonové 
vibrolisované dlažby v celkové ploše 347,0m2 .  
          Po provedení přípravných prací  bude odstraněna betonová dlažba (347,0m2*0,1=34,7m3)  
, odstraněny stávající záhonové obruby 50,0m, proveden odkop stávajících vrstev na první 
konstrukční vrstvu v tl. 0,1m ( 360*0,1=36,0m3). 
           Po provedení zemních  prací ,  bude provedena  úprava zemní pláně  ( 360,0m2) .  
           Na upravenou konstrukční vrstvu ( zemní pláň) , bude zřízena podkladní ŠD vrstva fr. 
0/32  tl. 100mm ( 360,0m2 ) a položeny do betonového lože záhonové obruby 80/250/1000 v mn. 
50,0m a výškou nad dlažbu 70mm a ve vjezdech zároveň s dlažbou.                                        . 
          Do položených obrub , bude dorovnána vrstva ŠD fr 0/32  . 
 
          Na vrstvu z ŠD fr. 0/32  bude položena do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm   vibrolisovaná 
betonová dlažba  60/100/200 v barvě šedé ( 288,0m2),  betonová dlažba Reliéfní  60/100/200 v 
barvě červené ( 27,0m2) . 
Ve vjezdech bude položena  vibrolisovaná betonová dlažba  80/100/200 v barvě šedé ( 23,0m2),  
betonová dlažba Reliéfní  80/100/200 v barvě červené ( 9,0m2) 
 
Příčný sklon bude   1-2% do vozovky.  
 
 
SO 123 – Chodníky  ul.Annenská a ul.Krátká 
 

V rámci tohoto objektu je řešeno navržení chodníků, a to podél SO 103 komunikace  ul. 
Annenská a ul. Krátká, a to tak aby byl zajištěn bezpečný pohyb chodců. 

Chodníky jsou navrženy v minimální šířce 1,5m s povrchem z kamenné mozaiky a ze 
zámkové dlažby. 

   Chodníky jsou v místech pro přecházení  opatřeny reliéfní dlažbou pro nevidomé 
a slabozraké. Chodníky jsou podél vozovky odděleny silniční kamennou obrubou (navýšenou 
20-80-120mm nad AC) a ve styku s terénem betonovým záhonovým obrubníkem. Záhonový 
obrubník je oproti krytu chodníku zvýšen o 7 cm po jedné straně a tvoří tak vodící linii (VL1).  

ul.Annenská 

 
Rekonstruovaný chodník levostranný je navržen se zpevněným povrchem z kamenné 
mozaikové dlažby v celkové ploše 107,0m2 .  
          Po provedení přípravných prací  bude odstraněna betonová dlažba ( 20,0m2*0,1=2,0m3), 
kamenná dlažba ( 10,0m2*0,1=1,0m3) a betonový kryt  ( 77,0m2*0,2=15,4m3)  , odstraněny 
stávající záhonové obruby 7,0m, proveden odkop stávajících vrstev na zemní pláň v tl. 0,2m ( 
107*0,2=21,4m3) . 
 
 Po provedení odkopů bude zhotovena spodní část stavby SO 423 ( výměna kabelů a stožárů ). 
 
           Po provedení zemních  prací ,  bude provedena  úprava zemní pláně  ( 110,0m2) .  
           Na upravenou zemní pláň, bude zřízena podkladní ŠD vrstva fr. 0/32 tl. 200mm ( 110,0m2 

) a položeny do betonového lože (C20/25n XF3 ) kamenné krajníky 130/200/800 v mn. 7,0m a 
výškou nad dlažbu 70mm . Obruby budou v místech větracích podúrovňových oken. 
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      Do položených  obrub , bude na vrstvu z ŠD fr. 0/32  položena do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 
40mm   kamenná mozaiková štípaná dlažba  60/60/60 v barvě šedé ( 107,0m2). 
Skladba kostek bude řádková , příčné sklony viz Situace stavby. Spáry kostek budou v šíři dle 
TP 192  a vyplněny budou DK fr. 4/8 .      Příčný sklon bude   1-2% do vozovky.              
 
 
ul.Krátká 
 
Levostranný chodník 
          Rekonstruovaný chodník levostranný je navržen se zpevněným povrchem z betonové 
vibrolisované dlažby v celkové ploše 38,0m2 .  
          Po provedení přípravných prací  bude odstraněna betonová dlažba ( 38,0m2*0,1=3,8m3)  
a proveden odkop stávajících vrstev na zemní pláň v tl. 0,2m ( 38*0,2=7,6m3) . 
 
 Po provedení odkopů bude zhotovena spodní část stavby SO 423 ( výměna kabelů a stožárů ). 
 
      Po provedení zemních  prací ,  bude provedena  úprava zemní pláně  ( 38,0m2) .  
      Na upravenou zemní pláň, bude zřízena podkladní ŠD vrstva fr. 0/32 tl. 200mm ( 38,0m2 ). 
      Do položených obrub  ( mezi sil obrubu a budovu) , bude na vrstvu z ŠD fr. 0/32  položena 
do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm   vibrolisovaná betonová dlažba  60/100/200 v barvě šedé ( 
38,0m2) . Příčný sklon bude   1-2% do vozovky.  
 
 
Pravostranný chodník 
          Rekonstruovaný chodník pravostranný,  je navržen se zpevněným povrchem z betonové 
vibrolisované dlažby v celkové ploše 95,0m2 .  
          Po provedení přípravných prací  bude odstraněna betonová dlažba (95,0m2*0,1=9,5m3)  , 
odstraněny stávající záhonové obruby 7,0m, proveden odkop stávajících vrstev na první 
konstrukční vrstvu v tl. 0,1m ( 95*0,1=9,5m3). 
           Po provedení zemních  prací ,  bude provedena  úprava zemní pláně  ( 95,0m2) .  
           Na upravenou konstrukční vrstvu ( zemní pláň) , bude zřízena podkladní ŠD vrstva fr. 
0/32  tl. 100mm ( 95,0m2 ) a položeny do betonového lože lože (C20/25n XF3 ) záhonové obruby 
80/250/1000 v mn. 7,0m a výškou nad dlažbu 70mm.                                        . 
          Do položených obrub , bude dorovnána vrstva ŠD fr 0/32  . 
 
          Na vrstvu z ŠD fr. 0/32  bude položena do kladecí vrstvy  fr. 4/8 v tl. 40mm   vibrolisovaná 
betonová dlažba  60/100/200 v barvě šedé ( 20,0m2),  betonová dlažba Reliéfní  80/100/200  v 
barvě šedé ( 7,0m2) a betonová dlažba  80/100/200 v barvě červené ( 68,0m2) . 
 
Příčný sklon bude   1-2% do vozovky.  
 
SO 422  Veřejné osvětlení   ul.  Vaňurova   
 
Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky 499/2006 přílohy 1Sb. projektantem Ing. 
Janem Kadlecem  a Ing Pavlem Pragrem  
 
           Úprava veřejného osvětlení  je navržena  na základě výpočtu intenzity osvětlení ( viz 
dokladová část E ) nahrazením 9 kusů stávajících světel novými svítícími body.  Silový kabel 
CYKY 4*10 byl navržen na základě požadavku správce VO. 
Napojení v křižovatce s ul. Františkovská,  bude provedeno napojením ve stožáru VO 15 ,  
1* naspojkováním na stávající rozvod VO v km 0,140 a v křižovatce s ul. Matoušova v km 0,188 
zřízením nového plastového pilířku typ SPP1 a napojením v VO23 .  
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VO-15 nové Schreder ATHOS - 70,0W ,    h=7,0m s výložníkem,  LB03939 
VO-16 nové Schreder ATHOS - 70,0W ,    h=7,0m s výložníkem,  X1 
VO-17 nové Schreder ATHOS - 70,0W ,    h=7,0m s výložníkem,  X2 
VO-18 nové Schreder ATHOS - 70,0W ,    h=7,0m s výložníkem,  LB03938 
VO-19 nové Schreder ATHOS - 70,0W ,    h=7,0m s výložníkem,  LB03939 
VO-20 nové Schreder ATHOS - 70,0W ,    h=7,0m s výložníkem,  LB03940 
VO-21 nové Schreder ATHOS - 70,0W ,    h=7,0m s výložníkem,  LB03941 
VO-22 nové Schreder ATHOS - 70,0W ,    h=7,0m s výložníkem,  LB12482 
VO-23 nové Schreder ATHOS - 100,0W ,  h=8,0m s výložníkem,  LB03942 
 
Celková délka trasy V.O.                                                                     =       270,0 m 
 

Technické údaje:  
Napěťová soustava: 3+PEN 400/230V AC, 50 Hz  TN-C , TN-S   
 Místem rozdělení PEN na PE a N je stožárová svorkovnice. 
 
Vlivy prostředí  
Třída znečištění ovzduší: I  
Třída zeminy: 3, 4  
Předpokládané vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AK2, AL1, 
AM1, AN1, AP1, AQ1, BA1, BC2.  
Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:  
Ochranné opatření se musí sestávat ze vhodné kombinace opatření pro zajištění základní 
ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše, nebo zvýšené ochrany, která 
zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.  
Doplňková ochrana (čl. 415) je specifikována jako součást ochranných opatření za určitých 
podmínek vnějších vlivů, na určitých místech a ve zvláštních objektech. Dle čl. 410.3.3 musí být 
v každé části instalace uplatněno jedno ochranné opatření nebo více těchto opatření, přičemž 
se berou v úvahu podmínky těchto vlivů.  
        S ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci se musí uvažovat i z hlediska 
výběru a montáže zařízení. Stupeň ochrany z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 410.3.N10 a přílohy NA.1, NA.2 a NA.3 je pro prostory normální, 
nebezpečné – normální, pro prostory zvlášť nebezpečné – doplněná.  
 
Prostředky základní ochrany  
Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed. 2. Některé jednotlivé prostředky základní 
ochrany jsou specifikovány v čl. 5.1.1. a 5.1.8.  
Základní ochrana dle ČSN 33 20004-41 ed. 2 bude provedena dle příslušného článku 
jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414).  
 
Prostředky ochrany při poruše  
Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed. 2. Některé jednotlivé prostředky základní 
ochrany jsou specifikovány v čl. 5.2.1. a 5.2.8.  
Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 20004-41 ed. 2 budou provedeny dle příslušného 
článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414).  
Ochrana proti zkratu a přetížení  
Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami dle ČSN 33 2000-4-473  
 
Uzemnění  
Se silovým kabelem CYKY-J 4x10mm2 bude tažen uzemňovací drát FeZn 10mm ( 
270+20=290,0m), ke kterému budou připojeny dříky všech nových stožárů. Uzemnění nových 
stožárů bude provedeno nad úrovní terénu přes zemnící svorku s barevným značením 
zelenožlutými příčnými pruhy. Jednotlivá místa uzemnění v síti TN-C mohou mít odpor 
uzemnění nejvýše 15 Ω. Uzemnění bude uloženo pod kabely v zemině 10 cm pod kabel 
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Popis objektu úpravy  VO  
 
        Úprava veřejného osvětlení  bude provedena  demontáží 8 kusu stožárů- jeden již 
odstraněn ( 4 ks samostatně a 4 ks vetknuté do fasády ) a 8 kusu svítidel s jejich likvidací. 
Napojení v křižovatce s ul. Františkovská,  bude provedeno napojením ve stožáru VO 15 ,  
1* naspojkováním na stávající rozvod VO v km 0,140 a v křižovatce s ul. Matoušova v km 0,188 
zřízením nového plastového pilířku typ SPP1  a napojením v VO23 . POZOR  na VO 23 je 
neznámé radiové zařízení  ( vysílač , přijímač a krabice )  - bude opatrně sejmuto a zpětně 
namontováno. Silový kabel CYKY 4*10 byl navržen na základě požadavku správce VO. 
      Stávající vedení VO bude odstraněno v rámci zemních prací.  
 
Překopy pro VO 

V km 0,088 a v km 0,165 přes ul. Vaňurova a v km 0,180 přes ul.Matoušova budou provedeny 

překopy pro kabel VO ( v chráničce) v hl. 1,2m pod budoucí AC . 

Výkop rýh pro VO  ( 33*0,6*0,7=13,86m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství sítí, 
rýha bude zasypána ŠD fr. 0/32 a ŠP v mn 13,86m3 . 
 
Výkopy pro VO v chodníku 

V  ul. Vaňurova budou provedeny výkopy pro kabel VO ( v chráničce  ) v hl. 0,8m pod budoucí 

dlažbu chodníku . 

Výkop rýh pro VO  ( 237*0,5*0,6=71,1m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství sítí, 
rýha bude zasypána ŠD fr. 0/32 a ŠP v mn 71,1m3 . 
 
Rozvod  VO  

        Rozvod VO bude proveden samostatným zemním kabelem  CYKY-J 4x10mm2 ( 270,0m + 
20,0m smyčky = 290,0m)  v chráničce KOPOFLEX  DN63 ( 290,0m) , která bude položena do 
výkopu  na upravenou pláň ( 150,0m2)  v pískovém loži ŠP  tl. 200mm ( 25,0m3). Na ŠP budou 
položeny krycí plastové desky tl. 4mm ( 270,0m ) 
    Zásyp výkopu až po pláň komunikace, bude proveden  štěrkodrtí frakce 0/32 po vrstvách, 
které budou hutněny v maximální tloušťce 20cm, aby nedošlo k propadání  (85,0-25,0=60,0m3)  
Minimální krytí nového kabelu v komunikaci  je 120cm .  
Minimální krytí nového kabelu v chodníku  je 80cm 
 
      V místě styku výkopu s sousední nemovitostí, bude nemovitost ochráněna PE Nopovou 
folií tl. Min. 1mm a výšky 1,0m (105,0m2). Nopová folie bude nad dlažbou zaříznuta a k budově 
zajištěna zakončovací PE lištou ( 105,0m ) . 
 
      Napojovacím místem kabelového rozvodu VO (1*zemní spojka), bude stávající vedení VO 
v km 0,140  ve vzdálenosti 2,0m od VO 20 , v sloupu VO 15 a v křižovatce s ul. Matoušova v km 
0,188 zřízením nového plastového pilířku typ SPP1  a VO23 .  
Trasa kabelů , uložení stožáru a kabelu je patrné ve výkresu č. D.1.1.2.f 
 
        Při soubězích a křížení projektovaných vedení se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy 
odstupové vzdálenosti dle vyjádření správců dotčených sítí technické vybavenosti (viz. Dokladová část) 
minimálně však podle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, ČSN 33 2000-5-
52 „Výběr a stavba elektrických zařízení“. 

   
     Zemní práce v blízkosti podzemních zařízení ostatních správců sítí budou prováděny ručně. 
Je nutné dbát, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení ostatních správců. Orientační 
zákres podzemních zařízení je v Koordinační situaci C.3.   M 1: 250. Přesné vytýčení musí 
zajistit dodavatel stavby před zahájením výkopových prací! Při křížení nebo souběhu kabelů 
VO s ostatními sítěmi musí být dodržena ustanovení ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
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Stožáry: 
Pro nové osvětlovací body budou použity dvoupňové stožáry výšky 8*5,0m a 1*6,0m  ( například 
typ UZL-8- 133/89 ) s obloukovým výložníkem 2,0*1,0m ( například typ UZB-1-1000 ) . 
Stožáry budou osazeny do betonového základu z C20/25n XF3   ( 9* 0,5m3) a  pouzdra z PVC 
DN300 ( 9*0,8=7,2m) 
Spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a 
elektropříslušenství.  Dvířka budou mít zámek na „D“ klíč a budou natočena směrem k chodníku. 
Ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů .  
Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním. Jištění v jednotlivých 
stožárech bude 1x6A.  
Ze stožárových rozvodnic budou svítidla připojena kabelem CYKY 3Jx1,5 uloženým ve stožáru. 
Jednotlivé stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými 
dodavatelem (výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 0,9m při půdorysu 0,6x0,6m. 
V základech budou zabetonovány trubky o průměru 300mm. Sloupy budou v trubkách obsypány 
ŠP  a ve vrchní části zabetonovány. 
Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO. Stožáry musí být natočeny revizním 
otvorem k chodníku. 
Jednotlivé typy komponent mohou být po odsouhlasení investorem a správcem nahrazeny 
jinými se stejnými nebo lepšími parametry. 
Přívod je stávající-nejedná se o nové připojení V.O 
 
Povrchová úprava 
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461 
 
Rezervní chráničky  
    Na základě nemožnosti opravy výkopem po dobu min 10 let, bylo k  výměně kabelů VO  
navrženo přiložit do výkopů a překopů vždy 1 kus prázdné chráničky HDPE DN40  ( 270,0m) 
s zavíčkováním a geodetickým zaměřením. Evidování  těchto chrániček bude u správce VO. 
 
-základní tech. údaje  a rozhodující výměry nového VO 
9 ks nových  bezpaticových uličních dvoustupňových stožárů  
                   výšky 8*5,0m a 1*6,0m žárově zinkovaných( například typ UZL-8- 133/89 ) 
9 ks nových  obloukových výložníků 2,0*1,0m žárově zinkovaných ( například typ UZB-1-1000 ) 
8 ks silničních svítidel  Schreder ATHOS - 70,0W 
1 ks silničních svítidel  Schreder ATHOS - 100,0W 
3 ks silničních stožárů 8,5m  s výložníkem bude demontováno 
4 ks silničních stožárů na fasádě  s výložníkem bude demontováno 
CYKY-J  4x10mm2 – napájení nových stožárů VO   délka 270,0m ( 290,0m vč smyček  + 
chránička ) 
CYKY-J 3x1,5mm2  - uložení ve stožáru ( 9*8,0m = 72,0m) 
Kabelové spojky    1 ks   
Plastový pojistkový  pilířek SPP1 včetně vybavení   -     1 ks  
Plastové zákrytové desky     -   270,0m  
V celé délce trasy VO bude položen zemnící drát FeZn 10mm  (290,0m) 
V celé délce trasy VO bude položen kabel v chráničce KOPOFLEX  DN63 ( 290,0m) 
V trase VO bude položena rezervní chránička  HDPE  DN40 ( 270,0m) 
 
 
SO 423  Veřejné osvětlení   ul. Annenská a ul. Krátká   
 
Projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky 499/2006 přílohy 1Sb. projektantem Ing. 
Janem Kadlecem  a Ing Pavlem Pragrem  
 
           Úprava veřejného osvětlení  je navržena  na základě výpočtu intenzity osvětlení ( viz 
dokladová část E ) znovu osazením 5 kusů stávajících světel  a nahrazení 1 kusu stávajícího 
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místa novým svítícím bodem. Silový kabel CYKY 4*10 byl navržen na základě požadavku 
správce VO. 
Napojení v křižovatce s ul. Františkovská,  bude provedeno napojením ve stožáru VO 09 ,  
a v křižovatce s ul. Vaňurova ve stožáru VO 14 .  
 
VO-14 nové  sodíkové Schreder ATHOS 70,0W ,  h=7,0m s výložníkem,  LB03935 
VO-09 sodíkové  Schreder ATHOS ,50,0W ,    h=5,0m bez výložníku,   původní 
VO-10 sodíkové  Schreder ATHOS, 50,0W ,    h=5,0m bez výložníku,   původní 
VO-11 sodíkové  Schreder ATHOS, 50,0W ,    h=5,0m bez výložníku,   původní  
VO-12 sodíkové  Schreder ATHOS, 50,0W ,    h=5,0m bez výložníku,   původní 
VO-13 sodíkové  Schreder ATHOS, 50,0W ,    h=5,0m bez výložníku,   původní 
 
Celková délka trasy V.O.                                                                     =       133,0 m 

Technické údaje:  
Napěťová soustava: 3+PEN 400/230V AC, 50 Hz  TN-C , TN-S   
 Místem rozdělení PEN na PE a N je stožárová svorkovnice. 
 
Vlivy prostředí  
Třída znečištění ovzduší: I  
Třída zeminy: 3, 4  
Předpokládané vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AK2, AL1, 
AM1, AN1, AP1, AQ1, BA1, BC2.  
Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:  
Ochranné opatření se musí sestávat ze vhodné kombinace opatření pro zajištění základní 
ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše, nebo zvýšené ochrany, která 
zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.  
Doplňková ochrana (čl. 415) je specifikována jako součást ochranných opatření za určitých 
podmínek vnějších vlivů, na určitých místech a ve zvláštních objektech. Dle čl. 410.3.3 musí být 
v každé části instalace uplatněno jedno ochranné opatření nebo více těchto opatření, přičemž 
se berou v úvahu podmínky těchto vlivů.  
        S ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci se musí uvažovat i z hlediska 
výběru a montáže zařízení. Stupeň ochrany z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem 
dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 410.3.N10 a přílohy NA.1, NA.2 a NA.3 je pro prostory normální, 
nebezpečné – normální, pro prostory zvlášť nebezpečné – doplněná.  
 
Prostředky základní ochrany  
Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed. 2. Některé jednotlivé prostředky základní 
ochrany jsou specifikovány v čl. 5.1.1. a 5.1.8.  
Základní ochrana dle ČSN 33 20004-41 ed. 2 bude provedena dle příslušného článku 
jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414).  
 
Prostředky ochrany při poruše  
Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed. 2. Některé jednotlivé prostředky základní 
ochrany jsou specifikovány v čl. 5.2.1. a 5.2.8.  
Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 20004-41 ed. 2 budou provedeny dle příslušného 
článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 414).  
Ochrana proti zkratu a přetížení  
Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami dle ČSN 33 2000-4-473  
 
Uzemnění  
Se silovým kabelem CYKY-J 4x10mm2 bude tažen uzemňovací drát FeZn 10mm ( 
133+17=150,0m), ke kterému budou připojeny dříky všech nových stožárů. Uzemnění nových 
stožárů bude provedeno nad úrovní terénu přes zemnící svorku s barevným značením 
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zelenožlutými příčnými pruhy. Jednotlivá místa uzemnění v síti TN-C mohou mít odpor 
uzemnění nejvýše 15 Ω. Uzemnění bude uloženo pod kabely v zemině 10 cm pod kabel 
 
Popis objektu úpravy  VO  
 
        Úprava veřejného osvětlení  bude provedena  demontáží 6 kusu stožárů ( 5 ks 
samostatně a 1 ks vetknuté do fasády)  a 6 kusu svítidel . K likvidaci bude pouze svítidlo V 14 
na fasádě v ul. Krátká.  Napojení v křižovatce s ul. Františkovská,  bude provedeno napojením 
ve stožáru VO 09 , a v křižovatce s ul. Vaňurova  ve stožáru VO 14 .     Stávající vedení VO 
bude odstraněno v rámci zemních prací.  
 
Výkopy pro VO v chodníku 

V  ul. Annenská a Krátká, budou provedeny výkopy pro kabel VO ( v chráničce  ) v hl. 0,8m pod 

budoucí dlažbu chodníku . 

Výkop rýh pro VO  ( 133*0,5*0,6=39,9m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství sítí. 
 
Rozvod  VO  

        Rozvod VO bude proveden samostatným zemním kabelem  CYKY-J 4x10mm2 ( 133,0m + 
17,0m smyčky = 150,0m)  v chráničce KOPOFLEX  DN63 ( 150,0m) , která bude položena do 
výkopu  na upravenou pláň ( 80,0m2)  v pískovém loži ŠP  tl. 200mm ( 15,0m3). Na ŠP budou 
položeny krycí plastové desky tl. 4mm ( 133,0m ) 
       Zásyp výkopu až po pláň chodníku, bude proveden  štěrkodrtí frakce 0/32 po vrstvách, které 
budou hutněny v maximální tloušťce 20cm, aby nedošlo k propadání  (133,0m = 24,9m3) 
Minimální krytí nového kabelu v chodníku  je 80cm 
 
      V místě styku výkopu s sousední nemovitostí, bude nemovitost ochráněna PE Nopovou 
folií tl. Min. 1mm a výšky 1,0m (133,0m2). Nopová folie bude nad dlažbou zaříznuta a k budově 
zajištěna zakončovací PE lištou ( 133,0m ) . 
 
Napojení v křižovatce s ul. Františkovská,  bude provedeno napojením ve stožáru VO 09 ,  
a v křižovatce s ul. Vaňurova ve stožáru VO 14 .  
Trasa kabelů , uložení stožáru a kabelu je patrné ve výkresu č. D.1.1.2.f 
 
        Při soubězích a křížení projektovaných vedení se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodrženy 
odstupové vzdálenosti dle vyjádření správců dotčených sítí technické vybavenosti (viz. Dokladová část) 
minimálně však podle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, ČSN 33 2000-5-
52 „Výběr a stavba elektrických zařízení“. 

   
     Zemní práce v blízkosti podzemních zařízení ostatních správců sítí budou prováděny ručně. 
Je nutné dbát, aby nedošlo k poškození podzemních zařízení ostatních správců. Orientační 
zákres podzemních zařízení je v Koordinační situaci C.3.   M 1: 250. Přesné vytýčení musí 
zajistit dodavatel stavby před zahájením výkopových prací! Při křížení nebo souběhu kabelů 
VO s ostatními sítěmi musí být dodržena ustanovení ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
 
Stožáry: 
Pro nový osvětlovací bod VO14  bude  použitý  dvoupňový  stožár výšky 5,0m  ( například typ 
UZL-8- 133/89 ) s obloukovým výložníkem 2,0*1,0m ( například typ UZB-1-1000 ) . 
Stožáry( i původní ) budou osazeny do betonového základu z C20/25n XF3   ( 6* 0,5m3) a  
pouzdra z PVC DN300 ( 6*0,8=4,85 ks silničních stožárů 5,0m  bez výložníku bude 
demontováno a přesunuto 
1 ks silničních stožárů na fasádě  s výložníkem bude demontovánom) 
Spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a 
elektropříslušenství. Dvířka budou mít zámek na „D“ klíč a budou natočena směrem k chodníku. 
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Ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů .  
Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním. Jištění v jednotlivých 
stožárech bude 1x6A.  
Ze stožárových rozvodnic budou svítidla připojena kabelem CYKY 3Jx1,5 uloženým ve stožáru. 
Jednotlivé stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými 
dodavatelem (výrobcem) stožárů. Doporučená hloubka základu je 0,9m při půdorysu 0,6x0,6m. 
V základech budou zabetonovány trubky o průměru 300mm. Sloupy budou v trubkách obsypány 
ŠP  a ve vrchní části zabetonovány. 
Vrchní beton bude vyhlazen a spádován od sloupu VO. Stožáry musí být natočeny revizním 
otvorem k chodníku. 
Jednotlivé typy komponent mohou být po odsouhlasení investorem a správcem nahrazeny 
jinými se stejnými nebo lepšími parametry. 
Přívod je stávající-nejedná se o nové připojení V.O. 
 
Povrchová úprava 
- žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461 
 
-základní tech. údaje  a rozhodující výměry nového VO 
1 ks nových  bezpaticových uličních dvoustupňových stožárů  
                   výšky 5,0m žárově zinkovaných( například typ UZL-8- 133/89 ) 
1 ks nových  obloukových výložníků 2,0*1,0m žárově zinkovaných ( například typ UZB-1-1000 ) 
1 ks silničních svítidel  Schreder Athos - 70,0W 
5 ks stávajících  bezpaticových uličních dvoustupňových stožárů výšky 5,0m – přesun  
5 ks silničních svítidel  Schreder Athos - 50,0W - přesun 
5 ks silničních stožárů 5,0m  bez výložníku bude demontováno a přesunuto 
1 ks silničních stožárů na fasádě  s výložníkem bude demontováno 
CYKY-J  4x10mm2 – napájení nových stožárů VO   délka 133,0m ( 150,0m vč smyček  + 
chránička ) 
CYKY-J 3x1,5mm2  - uložení ve stožáru ( 6*8,0m = 48,0m) 
Plastové zákrytové desky     -   133,0m  
V celé délce trasy VO bude položen zemnící drát FeZn 10mm  (150,0m) 
V celé délce trasy VO bude položen kabel v chráničce KOPOFLEX  DN63 ( 150,0m) 
 
Po dohodě se správcem VO ( Ing Jindra ), nutná asistence správce . 
 

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize. 
 
Chodník  přejezdný v místě plné konstrukce levostranný  – dlažba 80mm 
Betonová dlažba vibrolisovaná 80/100/200                                       80mm  
Lože z DK fr 4/8                                                                                  40mm 
ŠD B fr. 0/32                                                                                    200mm  

Konstrukce celkem                                                                            320mm                                                   
 
Chodník  pochůzný  v místě plné konstrukce levostranný  – dlažba 60mm SO102 a SO103 
Betonová dlažba vibrolisovaná 60/100/200                                       60mm  
Lože z DK fr 4/8                                                                                  40mm 
ŠD B fr. 0/32                                                                                      200mm                 

Konstrukce celkem                                                                            400mm                                                   
 
Chodník  pochůzný  v místě plné konstrukce levostranný  – mozaika  60mm  SO103 
Kamenná  dlažba mozaiková 60/60/60                                              60mm  
Lože z DK fr 4/8                                                                                  40mm 
ŠD B fr. 0/32                                                                                      200mm                 

Konstrukce celkem                                                                            400mm                                                   
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Chodník  přejezdný v místě zeslabené konstrukce pravostranný  – dlažba 80mm 
Betonová dlažba vibrolisovaná 80/100/200                                       80mm  
Lože z DK fr 4/8                                                                                  40mm 
ŠD B fr. 0/32                                                                                      100mm                  

Konstrukce celkem                                                                            200mm                                                   
 
Chodník  pochůzný  v místě zeslabené konstrukce pravostranný  – dlažba 60mm 
Betonová dlažba vibrolisovaná 60/100/200                                       60mm  
Lože z DK fr 4/8                                                                                  40mm 
ŠD B fr. 0/32                                                                                      100mm                  

Konstrukce celkem                                                                            200mm                                                   
 
Komunikace dle TP 170  D1-N-6-IV-PIII  SO 103 ul. Vaňurova a rýhy v SO 104 ul. Krátká 
ACO 11 +     50/70                                                                              40mm  
Spojovací postřik emulzní   SP-E                                                     0,5kg/m2  
ACP 16+   50/70                                                                                 70mm 
Spojovací postřik asfaltový   SP-A                                                   1,0kg/m2  
KZC ( SC C8/10)                                                                                  130mm    80 Mpa              
ŠD A fr. 0/63                                                                                     200mm    45 Mpa 

Konstrukce celkem                                                                            440mm       
 
Křižovatka s ul Matoušovou v km 0,190 SO103  a  SO 104 ul. Krátká 
ACO 11 +     50/70                                                                              40mm  
Spojovací postřik emulzní   SP-E                                                     0,5kg/m2  
ACL 16+   50/70                                                                                 70mm 
Spojovací postřik asfaltový   SP-A                                                    1,0kg/m2 

Konstrukce celkem                                                                            110mm    
    
 
- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101– v rozsahu dle TP , součást dané 
vrstvy 
Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      Edf2 =45,0MPa     2kusy 
Min. požadovaná hodnota na  ŠD                                                        Edf2 =60,0MPa     2kusy 
poměr Edf1 a Edf2≥2,5 
 
- Zkoušky  na AC – v rozsahu dle TP ,   součást dané vrstvy 
 
- specifikace ŠDA  fr. 0-63 , bude mít plynulou  křivku zrnitosti (Fullerovou).  
Před zahájením prací předloží zhotovitel investorovi k odsouhlasení křivku zrnitosti materiálu, 
který zamýšlí do stavby zabudovat. Investor má právo předloženou křivku nepřijmout a 
požadovat jiný poměr.  TDS v případě pochybností o kvalitě zabudovaného ( dovezeného ) 
materiálu , má právo požadovat kontrolní zkoušku křivky zrnitosti.  
 
-výškové poměry:   respektují stávající stav chodníku a návaznost na okolní komunikace .  
-bezpečnostní opatření :  pro tento SO se nenavrhují – jsou součástí celé stavby  
-výkopový materiál   bude odvezen na skládku 
 

- inženýrské sítě   Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby zjištěny . Zjištěné 
údaje byly zpracovány a následně vyneseny do koordinační situace . C.3. 
 
-vytyčení objektů 
    Všechny stavební objekty jsou uvedeny v koordinační situaci této projektové dokumentace.  
Souřadnicový systém je S- JTSK, výškový systém Bpv. 
Viz. příloha : D.1.1.2.h. Souřadnice hlavních bodů  
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b)   celková bilance nároků stavby na energie – stavba je bez nároku na energie  
       V případě potřeby si zhotovitel zajistí provizorní připojení na vlastní náklad.   
 
c)   celková spotřeba vody – stavba je bez nároku na vodu  
       V případě potřeby si zhotovitel zajistí provizorní připojení na vlastní náklad.   
 
d)   celkové produkované množství a druhy odpadů  
      Pro tuto stavbu jsou předpokládány pouze dva druhy odpadů, které budou likvidovány    
       následujícím způsobem: celkem předpoklad do 1 373,3m3 
       1)   Vybourané materiály  ( betony - předpoklad do 112,5m3  , konstrukční vrstvy - 
předpoklad do 912,1m3  , ½ asfaltů - předpoklad do 174,3m3       ) , které se nedají použít, budou 
odvezeny na některou  řízenou skládku do 20 km nebo. 
 
       2)   Materiál vhodný k dalšímu použití, (½ asfaltů - předpoklad do 174,3m3     )  bude odvezen 
na Deponii zhotovitele k dalšímu použití a část použita zpět do stavby  . Zejména frézovaný 
asfalt a  ornice.  
 
Pozor- laboratorní zkoušky frézované a veškerého výkopku pro jeho zatřídění , dle platné 
legislativy ,  jsou součástí výkopových prací a jsou hrazeny zhotovitelem. 
 
B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
Bezbariérové řešení  je navrženo a bude provedeno v souladu s platnou vyhláškou č.398/2009 
Sb. „O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“ a 
Metodiky k této vyhlášce vydané ing.R.Zdařilovou Ph.D. v r. 2011  
 
– týká se pouze chodníku SO 122 a SO 123  
 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu, technické prvky pro 
bezbariérové užívání staveb 
 
Šířkové uspořádání chodníku   Minimální šířka opravovaného chodníku je min 1,5m.  
 
Celistvost trasy a návaznosti na stávající komunikace –  pouze oprava  
   
Podélný a příčný sklon chodníku 
Chodník kopíruje stávající niveletu . Podélný sklon je 1,0-6,0 %  
Příčný sklon je    1-2,0% 
 
Řešení odvodnění     Chodník je odvodněn do UV a terénu .  
 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením. 
 

Řešení vodící linie 
Vodící linie samostatně vedeného chodníku je navržena z betonového obrubníku s 
převýšením 70 mm nad přilehlý chodník – VL1 a Umělá vodící linie VL4 
 

Řešení míst pro přecházení    –    3 kusy  

Řešení přechodů pro chodce  –   1 kus  

 
1)  -  místo pro přecházení  v km 0,090  přes ul. Krátkou 
 
2)   -  místo pro přecházení  v km 0,182  přes ul. Matoušovu 
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3)   -  místo pro přecházení  v km 0,182  přes ul. Matoušovu – k autobusovému nádraží 
 
4)   -  Přechod pro chodce  v km 0,194  přes ul. Vaňurovu 
 

  místo pro přecházení v km 0,090 – na nároží ul. Vaňurova x ul. Krátká 
   Délka místa pro přecházení je navržena  7,8m ( v nejužším bodě )  , což odpovídá přípustné 
délce podle vyhl. 398/2009  a  ČSN 736110 Z1  čl.10.1.3.3.2  pro místo pro přecházení na 
nároží ( + max 3,0m ) . Místo pro přecházení  odpovídá rozhledovým poměrům dle ČSN 736110 
tab.č.17. Šířka chodníku v místě přechodu 2,9 m a 2,3m což zajišťuje minimální délky signálních 
pásů (1,0 m), místo je tedy bezpečné pro pohyb osob se zrakovým postižením, dle ČSN 736110 
Z1 čl.10.1.3.1.14. Šířka místa pro přecházení  je navržena 3,0 m . Varovný pás je navržen šířky 
0,4m.  Signální pásy jsou šířky 0,8 m. Vodící pás v místech pro přecházení  je navržen v délce 
7,8m.    Místo pro přecházení  je nasvětleno .  
 

místo pro přecházení v km 0,182 přes ul. Matoušova 

   Délka místa pro přecházení je navržena  6,0 m , což odpovídá přípustné délce podle vyhl. 
398/2009  a  ČSN 736110 Z1  čl.10.1.3.3.2  . Místo pro přecházení  odpovídá rozhledovým 
poměrům dle ČSN 736110 tab.č.17. Šířka chodníku v místě přechodu 2,3 m a 4,9m což 
zajišťuje minimální délky signálních pásů (1,0 m), místo je tedy bezpečné pro pohyb osob se 
zrakovým postižením, dle ČSN 736110 Z1 čl.10.1.3.1.14. Šířka místa pro přecházení  je 
navržena 3,0 m . Varovný pás je navržen šířky 0,4m.  Signální pásy jsou šířky 0,8 m. 
Místo pro pěší je nasvětleno . Vodící pás přechodu je navržen v délce 6,0m. 
 

místo pro přecházení v km 0,182 přes ul. Matoušova  – k autobusovému nádraží 

   Délka místa pro přecházení je navržena  8,4m ( v nejužším bodě )   , což odpovídá přípustné 
délce podle vyhl. 398/2009  a  ČSN 736110 Z1  čl.10.1.3.3.2 pro místo pro přecházení na nároží 
( + max 3,0m )  . Místo pro přecházení  odpovídá rozhledovým poměrům dle ČSN 736110 
tab.č.17. Šířka chodníku v místě přechodu 4,0 m a 7,6m což zajišťuje minimální délky signálních 
pásů (1,0 m), místo je tedy bezpečné pro pohyb osob se zrakovým postižením, dle ČSN 736110 
Z1 čl.10.1.3.1.14.  Šířka místa pro přecházení  je navržena 3,0 m . Varovný pás je navržen šířky 
0,4m.  Signální pásy jsou šířky 0,8 m. 
Místo pro pěší je nasvětleno . Vodící pás přechodu je navržen v délce 8,4m. 
 

Přechod pro chodce v km 0,194 přes ul. Vaňurova 

   Délka opravovaného přechodu  je stávající 7,1 m , což odpovídá přípustné délce podle vyhl. 
398/2009  a  ČSN 736110 Z1  čl.10.1.3.3.2   pro rekonstrukce a umístění na nároží.  Přechod 
odpovídá rozhledovým poměrům dle ČSN 736110 tab.č.17.    Šířka chodníku v místě přechodu 
1,9 m stávající  a 2,6m opravovaná,  což zajišťuje minimální délky signálních pásů (1,0 m), 
místo je tedy bezpečné pro pohyb osob se zrakovým postižením, dle ČSN 736110 Z1 
čl.10.1.3.1.14.   Šířka přechodu je navržena 3,0 m . Varovný pás je navržen šířky 0,4m.  Signální 
pásy jsou šířky 0,8 m. 
Místo pro pěší je nasvětleno  na úroveň M3.  
  

c) zásady pro řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Nejvýraznějším a nejdůležitějším faktorem při integraci sluchově postiženého chodce je 
stupeň jeho postižení. Nejúspěšnější integraci můžeme samozřejmě obecně předpokládat u 
nedoslýchavého, nejproblematičtější bude zajištění bezpečnosti u chodce zcela neslyšícího, 
starou terminologií tzv. hluchého. Stupeň postižení sluchu totiž velmi zásadně ovlivňuje jeho 
komunikační kompetenci. 
Ze stavebního hlediska je nutno zajistit vizuální vjem neslyšící osoby. Ostatní metody 
integrace, jako například indukční poslech není u stavby chodníku využitelný. 



Stránka 24 z 31 
 

Konkrétním opatřením je stavebně zajištěné osvětlení přechodu pro pěší. Nedílnou 
součástí bezpečnosti chodců je rekonstruované veřejné osvětlení k, komunikace je 
zařazena do třídy osvětlení M4 a v místě přechodu je zvětšená intenzita odpovídající M3. 
 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 
 
Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN 
TZÚS 12.03.04-06 ( technický návod Technického a zkušebního ústavu stavebního) 
 
Koncepce dodržení bezpečnosti spočívá v hledisku dodržení OTP dle vyhlášky 398/2009, 
která stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo 
zabezpečeno jejich užívání osobami s zrakovým, sluchovým a mentálním 
postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v 
kočárku nebo dítě do tří let (dále jen "osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace"). 
      
Technické požadavky zabezpečující bezpečnost stavby byly citovány výše a jsou uvedeny i 
níže v této zprávě. 
V souladu se zák. 398/2009 stanovujících OTP staveb užívaných osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace jsou požadavky řešeny v plném rozsahu. Pro nevidomé jsou 
navrženy vodící linie (obruba s navýšením 70 mm ). 
 
Z hlediska dodržení OTP dle vyhlášky 398/2009 projektant zapracoval konkrétní skutečnosti, 
například: 
-   výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm oproti okolí 
- povrch pochozích ploch je navržen rovný, pevný z materiálů upraveného proti skluzu - 
   betonová zámková dlažba vibrolisovaná – Typ  obdélník o rozměrech 100*200mm , barvě    
   šedé ( přírodní ) a  skladbě řádkové tl. 60 a 80 mm. 
vodící linie je navržena z obrubníku s převýšením 70 mm – vibrolisovaný beton – barva     
   šedá 
 varovný a signální pásy stavebně upravovaného chodníku jsou navrženy z betonové hmatné 
dlažby vibrolisované – typ obdélník o rozměrech 100*200mm, a kontrastní barvě k chodníku a to 
červená tl. 60 a 80mm a z kamenné Mozaiky štípané . 
-  Umělá vodící linie je navržena z betonové hmatné dlažby vibrolisované – typ čtverec o 
rozměrech 200*200mm, v barvě  chodníku a to šedá tl. 80mm. 
-   podélný sklon materiálu chodníku je    1,0 – 6,0 %. 
-   příčný sklon materiálů chodníku je 1- 2,0% 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby -  Stavba je bezpečná .  
 
B.2.6  Základní charakteristika objektů 
 
a)   Popis současného stavu  -      viz výše. 
 
b)   Popis navrženého řešení -       Podrobný popis viz B.2.3. bod a) 
 
1)   Pozemní komunikace  
 
      a)   výčet a označení jednotlivých poz. komunikací  
 

       SO 102 a SO103  – Místní Komunikace III. třídy 
       SO 122 a SO123 – Místní Komunikace IV. třídy 
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      b)   základní charakteristika příslušných  poz. komunikací  
 

    SO 102 a SO103  – Místní Komunikace III. třídy 
                        – komunikace pro motorová vozidla - funkční skupiny C 
                        - dle zák č.13/1997 Sb , 
 
    SO 122 a SO123 – Místní Komunikace IV. Třídy - chodník 
                        – komunikace s vyloučením  motorových vozidel - funkční skupiny D 
                        - dle zák č.13/1997 Sb , 
                         
-  bilance zem prací – viz 8.1. j) 
 
2)   Mostní objekty a zdi  - netýká se stavby 
3)   Odvodnění pozemní komunikace 
      Dešťová voda je likvidována v souladu s původním stavem.    Viz výše. a celkové  
      vodohospodářské řešení viz B.9. 
 
4)   Tunely, podzemní stavby a galerie   - netýká se stavby 
 
5)   Obslužná zařízení, veřejné parkoviště, únikové zóny a protihlukové stěny   
     - netýká se stavby 
 
6)   Vybavení pozemní komunikace   
 
      a)   záchytná zařízení  - Silniční obruby kamenné s navýšením 120mm nad AC a 80mm nad   
                                             Dlažku z kostek drobných ( SO103). 
             
       b)   dopravní značky   - viz B.4  
      
       c)   Veřejné osvětlení   -  viz B.2.3 

 

       d)   ochrany proti vniku volně se pohybujících živočichů  - netýká se stavby  
 
       e)   clony a sítě proti oslnění  - netýká se stavby  
 
7)   Objekty ostatních skupin objektů  - netýká se stavby 
 
 
B.2.7   Základní charakteristika technických  a technologických zařízení – netýká se stavby 
 
B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení  
Jedná se o dopravní stavbu, nekříží ani neznemožňuje příjezd hasičské techniky k okolním 
objektům . Pouze po dobu stavby je nutné oznámit IZS dopravní omezení. Objízdné trasy jsou 
plnohodnotné a jsou možné. 
Komunikace je únosná pro vozidla IZS . Obalové křivky byly prověřeny a umožňují příjezd 
vozidel IZS. 
 
B.2.9     Úspora  energie a tepelná ochrana – netýká se stavby 
 
 
B.2.10   Hygienické požadavky stavby     Netýká se PDPS 
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B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
  Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí, během výstavby dojde pouze k zatížení 
životního prostředí stavebními pracemi. Komunikace v okolí staveniště budou pravidelně 
čištěny. Před výjezdem nákladní dopravy a těžké mechanizace bude provedeno očištění tak, 
aby nedocházelo ke znečištění místních a státních komunikací a ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu. 
 
   - Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
Stavba neleží na poddolovaném území ani na seizmicky citlivém území. Použité stavební 
matriály zaručují ochranu před povětrnostními vlivy. 
 
a) Radon   -    Stavba není uzavřena a proto není nutné radon sledovat. 
 
b) Bludné proudy   -    Netýká se stavby 
 
c) Seismicita  -   Podle ČSN 73 0036, článku 29 nepatří zájmové území do seismické oblasti.  
 
d) Hluk  -  Pro hluk ze stavební činnosti související s výše uvedenou akcí jsou stanoveny   
                nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a  v  
                chráněném venkovním  prostoru  LAeq,T =  60 dB  v době od 7 do 21 hodin, LAeq,T =  50  
                dB  v době od 6 do 7 a od 21  do 22 hodin, LAeq,T =  40 dB  v době od 22 do 6 hodin   
  
e)  Povodně -  Netýká se stavby 
 
f)   Sesuvy půdy -  Netýká se stavby z okolních pozemků.  
 
g)  Poddolování  - Netýká se stavby.  

 
h)  Ostatní negativní vlivy  - Netýká se stavby.  
 
B.3   PŘIPOJENÍ  NA  TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU - Netýká se stavby. 
 
B.4  DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 
   Stavba se nachází v intravilánu  Města Liberec . 
 Plocha stavby je vymezena stávající ul. Vaňurova , ul. Annenskou a ul. Krátkou  od ul. 
Františkovská  po ul. Matoušova.  
Komunikace je doplněna veřejným osvětlením pro třídu M4 a v křižovatce s Matoušovou ( 
přechod) M3,  14 stávajících světelných  bodů budou nahrazeny novými.  
          Intenzida dopravy nebyla měřena, ale doprava je zde pouze obslužná s intenzitou střední. 
          Stávající SDZ nebude změněno ( pouze výměna za nové značky ) u přechodu pro chodce 
v křiž s ul.Matoušovou není označen přechod SDZ což je dopravní závada a v rámci nstavby 
bude odstraněna a SDZ doplněno. 
Rozhledy z míst pro přecházení na jedoucí vozidlo byly prověřeny a vyhovují  ČSN 736110 
tab.č.17 
 
-  dopravní značení: 
V rámci  SO  102 a SO 103  , bude provedena rovněž výměna dopravního značení. Návrh 
dopravního značení je patrný z přílohy D.1.1.2.g – Dopravní značení. a popisu výše . 
 
SDZ   –        Obnovené  -    4*B28, 1*E8a, 1*P4, 4*IP12, 6*E13 (text různý stávající), 1*P2,               
-                                              1*P7, 1*E8e, 1* E9 
 
                     Nové                         -  2*IP6 
                     Přesunuté                -  není 
                     Rušené                     -  není  
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                     Dopravní zařízení    -  není 
 
Dopravní značky budou umístěny v souladu s platnými „Zásadami pro osazování dopravních 
značek na pozemních komunikacích“ (TP 65- II.vydání) schválených Ministerstvem dopravy ČR 
v r. 2002. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do průjezdného profilu 
komunikace.   
 
VDZ   –         V12c ( 0,125 /42m)                            42,0 m   (  5,25m2) 
                     V13                                                     4,75m2 
                     V10d ( 0,125/25m)                             25,0 m   (   1,6m2) 
                     V10g ( 0,125/121m )                          121,0 m   (  15,2m2 ) 
                     V7b  ( 0,125 / 24m )                            24,0 m   (  3,7m2)  
                     Vodící pás místa pro přecházení     23,5 m   (  4,7m2) 
                     V7a                                                      10,5 m2 

                     V10c (0,125/25)                                   25,0   (  3,2m2) 
 
VDZ bude provedeno v plastu 
 
– dopravní opatření: 
   Realizace této stavby je uvažována za úplné uzavírky .  
 
DIO – bude zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlasen příslušnými úřady před 
zahájením stavby. 
     Svislé provizorní dopravní značení je navrženo v souladu s platnými „Zásadami pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (TP 66 – II.vydání) schválených 
Ministerstvem dopravy ČR v r. 2003 a bude podle tohoto předpisu také umístěno. Dopravní 
značky budou provedeny z folie třídy 2. 
Stávající svislé dopravní značky, které jsou v rozporu s provizorním dopravním značením, budou 
zakryty nebo odstraněny. Návrh provizorního dopravního značení při označování pracovních 
míst a lokálních uzavírkách se předpokládá vyznačení dle schémat dle výše uvedených TP. 
 
B.5   ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) teréní  úpravy  
 
- Krajnice a zeleň     v délce 70,0m a 20,0m , šířce 1,0 – 3,5m a tl.100mm  , bude za obrubou 
upraven terén  a  sadovnicky upraven ( 120,0+20,0m2) . Celá plocha  bude oseta travním 
semenem ( 140,0m2 )  
 
    Plocha ( 140,0m2) bude urovnána  bez zhutnění ze stávající ornice. Poté bude plocha 
vertikutátorována s rozrovnáním, zkypřením a uvláčením ( sadovnické obdělání půdy 140,0m2). 
Po 20 denní pauze bude plocha  ošetřena Herbicidním přípravkem , který se nechá 10 dní 
působit. Dále bude provedeno opětovné sadovnické obdělání plochy ornice (140,0m2). 
A dále  provedeno osetí travním semenem ( 140,0m2 ). Po ujmutí trávy bude trávník 1x posečen 
a ošetřen selektivním chemickým přípravkem proti dvouděložním plevelům (140,0m2 ). Dle 
vzrůstu trávy bude poté provedeno  2 sečení (140,0m2). 
 
Následná péče :  
Péči je nutno zajistit k založeným  trávníkovým plochám a to minimálně 2 – 3 seče ročně a 
aplikaci hnojiva a selektivního herbicidu – na dvouděložné plevele ( chemické odplevelení) 1 x 
ročně. 
 
Viz koordinační výkres C.3.   
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B.6   POPIS VLIVŮ   STAVBY  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  JEHO  OCHRANA 
 
a) Vliv na ŽP 

Stavba nebude mít výraznější vliv na životní prostředí. Nepředpokládá se se zvýšení hladiny 
hluku, zhoršení ovzduší, ani kontaminaci půdy. Stavba neprodukuje žádné odpady. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu 
Stavba nebude mít vliv na krajinu, ani přírodu. Ekologické vazby v přírodě zůstanou 
zachovány 
 

c) Vliv na Natura 2000  - Území není zahrnuto do soustavy Natura 2000  
 

d) Posouzení vlivu na ŽP - Pro stavbu nebylo provedeno zjišťovací řízení EIA 
 

e) Integrovaná prevence - Stavba nemá záměry spadající do režimu zákona o integrované 
prevenci 
 

f) Navrhovaná ochranná pásma -  V rámci stavby nejsou navrženy nová ochranná pásma  
 
 
B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA Stavba splňuje základní požadavky ochrany obyvatelstva 
 
 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE  VÝSTAVBY  
 
B.8.1 Technická zpráva  
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií   - netýká se stavby 
 
b) odvodnění staveniště   - shodné s odvodněním stavby 
 
c) napojení staveniště   - z stávajícího chodníku a komunikace 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky-  minimální vliv 
 
e) ochrana okolí staveniště    
     Obvod staveniště bude viditelně ohraničen nejlépe  mobilními zábranami, nebo 
oplocením , které zabrání volnému přístupu. 
      
f) maximální dočasné a trvalé zábory staveniště    
     Vyznačení staveniště v max ploše do 400,0m2,  Drobné omezení provozu během stavby,  
     Oplocení je  vzhledem k velké frekvenci chodců na stavbě vyžadováno . 
 
g) bezbariérové obchozí trasy   - jsou možné    
        Navržené řešení není v rozporu s Vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických  
    požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a  
    orientace. 
         V areálu staveniště budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se    
    sníženou schopností pohybu a orientace , v souladu s vyhláškou 398/2009: 
1) Po dobu zemních prací musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní a  
     hmatovou ochranu. Pro nevidomé  musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem  
     podstavec o výšce min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl. 
2) Chodníky jsou navrženy z materiálů jejichž  drsnost (součinitel tření)  činí min. 0,7 
3) V případě nemožnosti převést pěší dopravu na druhou stranu komunikace, musí být pěší  
     pohyb osob převeden do komunikace a strpěn v rámci záboru staveniště. 
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h) nakládání s odpady a jejich množství   -   doloženo v dokladové části  
 
i)  bilance zemních prací     
     
    Odstranění AC                                                                         348,6 m3 
    Odstranění betonů a dlažby                                                     112,5 m3 

      Odkop konstr vrstev                                                                  717,9 m3 
    Odkop pro odvodnění   - ztížený , částečně  ruční                     71,5 m3 

    Odkop pro VO  vč sloupů            - ruční                                    122,8 m3 

    Výkopy pro kce  celkem                                                          1 373,3 m3 

 
Pozor- laboratorní zkoušky frézované a veškerého výkopku pro jeho zatřídění , dle platné 
legislativy ,  jsou součástí výkopových prací a jsou hrazeny zhotovitelem. 
 
j)  ochrana živ prostředí při výstavbě    
     Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí, během výstavby dojde pouze   
      k zatížení životního prostředí stavebními pracemi. Komunikace v okolí staveniště budou  
      pravidelně čištěny. Před výjezdem nákladní dopravy a těžké mechanizace bude provedeno  
      očištění tak, aby nedocházelo ke znečištění místních a státních komunikací a ohrožení  
      bezpečnosti silničního provozu. 
       
k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví    
   Při provádění všech stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č.     
   591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na  
staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Je nutno dodržovat 
veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. Ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na 
vývěskách musí být uvedeny základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná 
telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát bezpečnosti práce, požárníky. 
     Vzhledem k tomu, že i když je možné stavbu realizovat jedním zhotovitelem (jedná se o jednoduchou 
stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení ) , stavba svým 
rozsahem bude podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce 
(celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu) – je tedy nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla ve smyslu 
zákona č.309/2006 Sb.     
       
l)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
    viz bod g) 
 
m)  zásady pro dopravní inženýrská opatření  
      DIO – bylo zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlaseno příslušnými úřady před    
       zahájením stavby. 
 
n)  podmínky na provádění stavby , které vyžadují bezpečnostní opatření. 
     Zvláštní důraz z hlediska bezpečnosti provádění stavebních prací je zejména při provádění      
    výkopových pracích, které budou v těsné blízkosti provozu pěších i dopravy. 
    Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy a vyhlášky týkající se    
     bezpečnosti práce a dále příslušné ČSN. 
- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu  
     zdraví při práci na staveništích 
- 262/2006 Sb. Zákoník práce 
- 183/2006 Sb. Stavební zákon 
- ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením  pracovníky seznámenými 
- ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení  a uchopení břemen. 
     Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhlášku o bezpečnosti při práci a provozu    
     silničních motorových vozidel. Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po  
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     dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. 
     V  nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo  
     doslechu další pracovník. 
     Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody,pravidla a   
     pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich  
     práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na  
     pracovišti.  
     Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo    
     ohrazeny. 
     Při realizaci stavby budou dodrženy všechny bezpečné vzdálenosti dle znění ČSN 73 60 05   
     Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

      
o)  zařízení  staveniště  -       Bude oploceno . 
 
p)  postup výstavby         Popsán výše viz B.2.3. 
 
B.8.2 Výkresy organizace výstavby    S ohledem na velikost stavby není vyžadováno 
 
Práce budou z důvodu obslužnosti prováděny po cca 70,0m úsecích ve kterých bude 
realizováno dočasné dopravní omezení a to oplocením proti vstupu chodců .   
 
B.8.3 Harmonogram    
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v tuto chvíli není znám přesný termín zahájení, není toto v projektu 
specifikováno. Doba výstavby je určena pouze časovým obdobím, ve kterém je možno stavbu 
provést. Projekt počítá s dobou výstavby v délce do 100 pracovních dní. 
 
Vaňurova - Tři úseky po 30-ti dnech a 10 dní na ACO a ostatní dokončující práce . 
Anennská - 30 dní a 5 dní na ostatní dokončující práce - souběžně s Vaňurovou 
Krátká  -      20 dní a 5 dní na ACO a ostatní dokončující práce - souběžně s Vaňurovou 
 
Vzhledem k technologickým pauzám, a stavbou za provozu je nutné počítat s celkovou 
dobou výstavby a dopravního omezení v délce 5,0 měsíců.  
 
B.8.4 Schéma stavebních postupů   Viz výše  B.8.2.  

 
B.8.5 Bilance zemních hmot      Viz výše  
 
B.9  CELKOVÉ  VODOHOSPODÁŘSKÉ  ŘEŠENÍ 

        Povrchová voda z silnice , je podélným  a příčným sklonem odvedena do  jednotné 
kanalizace   shodně se stávajícím stavem.  
 
SO 102  - Komunikace  Vaňurova     
Z důvodu celkové rekonstrukce MK, bude provedena rekonstrukce stávajících Uličních Vpustí ve 
spolupráci s SVS.   
     SVS provede před započetím prací na SO 102 vlastní rekonstrukci jednotné kanalizace a 
z hlavního řadu vysadí odbočky k stávajícím nalezeným UV (5 kusů) odbočky z KAM DN200, a 
to vždy v délce 1,0m. Šachtové poklopy v komunikaci budou pro třídu zatížení D400, 
samonivelační.    Šachtové poklopy v chodnících budou pro třídu zatížení D400.  Krycí hrnky 
šoupat (zemních souprav) budou v komunikaci samonivelační. 
        V rámci SO 102 budou vyměněny všechny UV (5 kusu) za prefabrikované betonové. UV 
budou osazeny čistícím košem a mříží pro třídu zatížení D400. Je pravděpodobné, že v průběhu 
prací budou nalezeny další stávající UV – Budou také obnoveny. 
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    Od UV k přípojce SVS  bude položeno nové potrubí z KAM  DN200, a to v souhrnné  délce 
25,0m. Výkop rýh pro UV  ( 25*0,6*1,4=21,0m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství 
sítí. 
     Stávající deštové svody budou podchyceny do lapačů nečistot (Gaiger)  10 kusů  ( POZOR 
Litinové !! ) a budou svedeny mělce uloženým potrubím KA DN 150  (celkem 35,0m) do 
nejbližší UV, nebo do přípojky , dle stávajícího stavu.  Výkop rýh pro lapače nečistot  ( 
35*0,6*1,0=21,0m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství sítí. 
     Potrubí DN 150 a DN 200,  bude podbetonováno z betonu C12/15 (14,0m3)a rýha zasypána 
ŠD fr. 0/32 v mn.  28,0m3 . 
      Původní potrubí, UV a Gaigry budou odstraněny a odvezeny na řízenou skládku. 
 
SO 103  - Komunikace ul. Annenská , ul. Krátká 
 

ul. Krátká  - odvodněna do sousedních ul. Vaňurova a ul. Annenská 

 
ul. Annenská  

Z důvodu celkové rekonstrukce MK, bude provedena rekonstrukce stávajících Uličních Vpustí 
ve spolupráci s SVS.   
     SVS provede před započetím prací na SO 103 vlastní rekonstrukci jednotné kanalizace a 
z hlavního řadu vysadí odbočky k stávajícím nalezeným UV (4 kusy) odbočky z KAM DN200, a 
to vždy v délce 1,0m. Šachtové poklopy v komunikaci budou pro třídu zatížení D400, 
samonivelační.    Šachtové poklopy v chodnících budou pro třídu zatížení D400.  Krycí hrnky 
šoupat (zemních souprav) budou v komunikaci samonivelační. 
        V rámci SO 103 budou vyměněny všechny UV (4 kusy) za prefabrikované betonové. UV 
budou osazeny čistícím košem a mříží pro třídu zatížení D400. Je pravděpodobné, že v průběhu 
prací budou nalezeny další stávající UV – Budou také obnoveny. 
    Od UV k přípojce SVS  bude položeno nové potrubí z KAM  DN200, a to v souhrnné  délce 
8,0m. Výkop rýh pro UV  ( 8*0,6*1,4=6,723 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství sítí. 
     Stávající deštové svody budou podchyceny do lapačů nečistot (Gaiger)  6 kusů  ( POZOR 
Litinové !! ) a budou svedeny mělce uloženým potrubím KA DN 150  (celkem 38,0m) do 
nejbližší UV, nebo do přípojky , dle stávajícího stavu.  Výkop rýh pro lapače nečistot  ( 
38*0,6*1,0=22,8m3 ), bude proveden ručně, s ohledem na množství sítí. 
     Potrubí DN 150 a DN 200,  bude podbetonováno z betonu C12/15 (8,0m3)a rýha zasypána 
ŠD fr. 0/32 v mn.  22,0m3 . 
      Původní potrubí, UV a Gaigry budou odstraněny a odvezeny na řízenou skládku. 
   Uliční znaky     
Vodovodní a plynové  krycí hrnce ( šoupata  5 kusů)   budou vyměněny za nové samonivelačníí  
 
Závěr 
Technické řešení stavby je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek 
staveb pozemních komunikací (TKP). 
 

V Liberci   : 12 / 2019                                            Jan Maděra  


