NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
                                                      č.:
uzavřená na základě výběrového řízení pod názvem
 „Rekonstrukce kaple Božího hrobu“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   
v platném znění

I. Smluvní strany
Objednatel: 			STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
	       		 	Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené: 			panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních:	            panem PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora  
[bookmark: _Hlk40344487]ve věcech technických	panem Mgr. Vladimírem Fialou, manažerem projektu Via Sacra 
IČ:				00262978
DIČ:				CZ00262978
bankovní spojení:		4096142/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 			           	
se sídlem:	       	     	     
zastoupené: 		   	       
ve věcech technických: 	       
IČ:			 	        
DIČ:			 	        
bankovní spojení:	  	      
zapsaný u …………
(dále jen „zhotovitel“)
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební a restaurátorské práce s názvem: „Rekonstrukce kaple Božího hrobu“ (dále též jen ,,veřejná zakázka“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla.
Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této smlouvy.

II.      Předmět, účel a specifikace díla
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla/předmětu smlouvy a zaplacení dohodnuté ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
2. Předmětem této Smlouvy jsou stavební a restaurátorské úpravy v rámci celkové obnovy a rekonstrukce nemovité kulturní památky kaple Božího hrobu včetně interiéru, která se nachází v zahradě kostela Nalezení sv. Kříže v Liberci – Malé náměstí, p.p.č. 1904, Liberec I-Staré Město. Kaple Božího hrobu slouží jako turistické a poutní místo pro návštěvníky areálu kostela Nalezení sv. Kříže a k tomu přiléhající barokní zahrady.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v souladu s projektovou dokumentací s názvem „LIBEREC KOSTEL NALEZENÍ SV. KŘÍŽE - CELKOVÁ OBNOVA KAPLE BOŽÍHO HROBU“ vypracovanou v květnu 2020 Martinem Volejníkem, č. autorizace: ČKAIT 9636, obor TP00. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje.
4. Oprava kaple Božího hrobu bude probíhat v souladu s navrženým postupem, který bude upřesňován na kontrolních dnech probíhajících za účasti památkového dozoru a projektanta a která je řešena dále uvedenou projektovou dokumentací (příloha č.7. smlouvy). 
5. Předmět díla rekonstrukce kaple Božího hrobu bude rozdělen do následujících prací: 

a) Zastřešení
b) Výplně otvorů
c) Omítky – interiér a exteriér
d) Kamenické prvky

a) Zastřešení
· sejmutí stávajícího bednění
· průzkum stávajícího krovu a upřesnění návrhu nového krovu
· konstrukce nového krovu
· vyčištění celého prostoru
· konzervace - ošetření nového krovu ochranným prostředkem proti dřevokazným škůdcům, ošetření zdiva postřikem
· položení nové krytiny a okapu


b) Výplně otvorů
· Dveře: kompletní rekonstrukce vstupních dveří (viz.projektová dokumentace)
· Okna: rekonstrukce oken (okenní výplně, vložení původní kované mříže, zasklení, panty, nátěr, vyjmutí nepůvodního svislého prutu mříže)

c) Omítky – interiér a exteriér
· předpokládá se oprava vnějších omítek z 100%
· dokumentace poškozených omítek

d) Kamenické prvky
· oprava veškerých kamenných prvků - musí být provedena restaurátorem s příslušnou licencí na základě zpracovaného restaurátorského záměru. 
· restaurátorská oprava architektonických článků na fasádách i v interiéru z tesaného pískovce (viz.projektová dokumentace).
6. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen také:
6.1. cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy,
6.2. přílohami č. 2, 3, 5, 6 této smlouvy.
7. Veškeré činnosti jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří jako příloha č. 2 této smlouvy její nedílnou součást.  
8. Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Restaurování jednotlivých objektů musí být provedeno takovým způsobem, aby byla zachována jejich kulturní a historická hodnota.
9. Zhotovitel zajistí, aby restaurátorské činnosti byly provedeny osobou, která je držitelem platného povolení Ministerstva kultury ČR k restaurování v oboru nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z kamene (třídník specializací restaurátorských prací 3b).
10. Změna osoby uvedené v čl. II., odst.  9. této smlouvy je v průběhu plnění možná po písemném souhlasu objednatele za předpokladu, že nově ustanovená odpovědná osoba prokáže své odborné schopnosti a zkušenosti minimálně ve shodné úrovni jako osoba původní.
11. Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak.
12. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
III. Doba plnění a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla po nabytí účinnosti této smlouvy předpoklad: 09/2020.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně předat dílo objednateli ve lhůtě maximálně 3 měsíců, počínaje dnem protokolárního předání místa plnění díla zhotoviteli a konče dnem protokolárního předání dokončeného restaurovaného objektu objednateli.
3. Realizace stavby proběhne v jedné stavební etapě.
4. Před zahájením prací obnovy svolá objednatel vstupní jednání za účasti dodavatele jednotlivých prací, projektanta a zástupců odborné a výkonné organizace státní památkové péče, na kterém budou upřesněny konstrukční detaily, upřesněn rozsah a postup prací a dohodnuty termíny konání kontrolních dnů na stavbě.
5. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději ve lhůtě pro dokončení díla vymezené v č. III odst. 2 této smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:
5.1 nemožnost zahájit plnění dle předmětu této smlouvy z důvodů na straně objednatele;
5.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
5.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání místa plnění díla nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit,
5.4 v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5°C, souvislá sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h.
O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.
6. Místem provádění jednotlivých restaurátorských činností je areál u kostela sv. Kříže v Liberci – Malé náměstí, p.p.č. 1904, Liberec I-Staré Město.

IV. Místo plnění díla, stavební deník
1. Objednatel po uzavření této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění díla. Zhotovitel musí na písemnou výzvu reagovat a do tří dnů od písemného vyrozumění místa plnění díla převzít.
2. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací místa plnění díla. Náklady na zřízení místa plnění díla, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla.
3. Předáním místa plnění díla se rozumí jeho protokolární předání pro provedení rekonstrukce a jeho zázemí.
4. O předání místa plnění díla objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání místa plnění díla zapsán ve stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění díla bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že místo plnění díla bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 
5. Podle povahy restaurovaného předmětu budou zhotovitelem organizovány pravidelné kontrolní dny. K účasti na kontrolních dnech budou vždy přizváni: odborný pracovník Národního památkového ústavu, uzemní pracoviště Liberec a zástupce statní památkové péče a objednatele. Na kontrolních dnech bude zjišťována rozpracovanost díla a kvalita prováděných prací, přičemž z každého kontrolního dne zhotovitel vyhotoví písemný zápis.
6. Mimo místa plnění díla nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál. 
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na místo plnění díla zařízení o velikosti přiměřené místu plnění díla a povaze stavby.
8. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 
9. Do tří (3) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen místa plnění díla vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí místa plnění díla) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení místa plnění díla bude stranami podepsáno potvrzení. 
10. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí místa plnění díla řádný, úplný a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní teplotě, o subdodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech z místa plnění díla, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 
11. Stavební deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající dozor, jakož i osoby s právem vstupovat na místo plnění díla za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby. 
12. Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního stavebního deníku.
13. Výkon technického dozoru stavebníka nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená. 
14. K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav neprodleně odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole.
15. V souladu s novelou zákona č. 309/2016 Sb., kterým se od 1. 5. 2016 upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), je zhotovitel povinen poskytnout součinnost svou i svých poddodavatelů se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti práce.
V. Cena díla 
1. Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne …………….. podané v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce kaple Božího hrobu“.
2. Celková cena za dílo uvedená níže bez DPH (dále jen „celková cena”) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele.
3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají z projektové dokumentace (viz. příloha č. 7), a které zhotovitel vynaloží v souvislosti s prováděním a řádným dokončením restaurátorských prací na objektu. V tomto smyslu je cena díla stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. 
4. Celková cena díla činí ……………………………………….. bez DPH, přičemž cenová nabídka zhotovitele je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy. 

cena celkem bez DPH: …………………..Kč
DPH …..%:                   …………………...Kč
cena celkem s DPH: ……………………...Kč     

5. Nabídková cena může být měněna v případě, že se vyskytne potřeba změnit věcný rozsah předmětu zakázky. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran a za dodržení podmínek ve smyslu Směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML a zásad dle ZZVZ.
6. Způsob sjednání změny ceny díla:
6.1 u změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna celkové ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce uvedené v položkovém rozpočtu;
6.2 u změn prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, v které je proveden rozpočet, tedy ÚRS, a to z cenové úrovně roku 2020.
7. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a           kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání  díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení místa plnění díla, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady.
8. Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Stejně bude postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii) předem projednaných a odsouhlasených objednatelem.
9. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
10. Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele na úhradu vícenákladů oproti sjednané celkové ceně. 
11. Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.


VI. Platební podmínky
1. Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Fakturace bude probíhat na základě jednorázové faktury vystavené zhotovitelem na základě objednatelem schváleného protokolu skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. 
2. Podkladem pro vystavení faktury bude protokol provedených prací nebo dodávek, zkontrolovaný a podepsaný objednavatelem, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného dílčího protokolu skutečně provedených prací nebo dodávek pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušného daňového dokladu. Ke konečnému předání bude zhotovitelem doložena fotodokumentace zachycující průběh stavby, která bude objednavateli doručena na e-mailovou adresu: fiala.vladimir@magistrat.liberec.cz.
3. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název smlouvy, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem – částku k úhradě, název projektu: Rekonstrukce kaple Božího hrobu. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 
5. Zálohy objednatel neposkytuje.
6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel vyúčtuje cenu díla do 7 pracovních dnů po úplném dokončení a protokolárním předání díla.
VII.       Práva a povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je povinen zajistit, aby dílo bylo provedeno v rozsahu a dle podmínek uvedených v přílohách č. 1,2,3,4,5,6,7 této smlouvy.  
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, nebo za pomoci svých poddodavatelů. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů.

3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
4. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2030:
4.1 řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně veškerých originálů dokladů, dodatků, příloh, listin a účetních/daňových záznamů souvisejících s plněním zakázky, týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících.
4.2 umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů,
4.3 spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů a poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (např. MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, MML, LK) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. V rámci plnění musí zhotovitel dbát na udržování pořádku v areálu kostela a na dodržování norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, prach a odstraňování nečistot. 
VIII.       Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých poddodavatelů.
2. Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení poddodávky, budou provádět předmět poddodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám, nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 
4. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv Poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
5. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.
IX. Spolupůsobení objednatele, výchozí podklady
1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, všech jeho částí. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
2. Objednatel předal zhotoviteli dostupné podklady pro řádné a včasné zhotovení díla již při podpisu této smlouvy, a pokud budou vyhotoveny nějaké další podklady (které není zavázán vyhotovit zhotovitel na základě této smlouvy) zavazuje se objednatel tyto podklady předat zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu této smlouvy.
3. Nepředá-li objednatel podklady včas, může si zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po předchozí písemné dohodě s objednatelem, tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.
4. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
5. Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnou spolupráci, zejména se bude účastnit všech pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje a upřesnění. 
6. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
X. Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruky
1. Při zpracování díla bude zhotovitel postupovat s odbornou péčí, zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. Zhotovitel bude zajišťovat veškeré činnosti v souladu s právním řádem, standardy a normami na současné úrovni technického poznání. 
2. Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění těchto vad, a to v termínech dohodnutých s objednatelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, je zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla.
3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody vzniklé na objektech, které převzal k restaurování. V případě odstranitelných vad se zavazuje takové vady odstranit na své náklady. V případě škod, které jsou nevratné, zejména v případech ztráty či zničení některého z restaurovaných objektů, které zhotovitel převzal k restaurování, je zhotovitel povinen objednateli tyto škody v plné výši finančně nahradit.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi jeho zaměstnanci či poddodavateli nebo i jinými osobami, kterým umožnil nakládat s předměty či se pohybovat v areálu kostela, a to na všech movitých i nemovitých věcech nacházejících se v areálu kostela.  
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Pro případ vzniku škody a uplatnění nároku na náhradu této škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo jiným třetím osobám má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvou na pojištění za škody způsobené třetím osobám, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. Doklady o pojištění budou předloženy objednateli k nahlédnutí před podpisem smlouvy a slouží k ověření. Nárok na úhradu vzniklé škody má však objednatel i v případech, kdy nebude možné z uzavřené pojistky náhradu případné škody čerpat. 
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popřípadě na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití písemnou formou trval.
8. Na vady díla nezjištěné při jeho předání se stanovuje záruční lhůta 60 měsíců od předání díla objednateli. 
9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně, elektronicky e-mailem na ……………………………. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
10. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
10.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
10.2. na přiměřenou slevu z ceny,
10.3. odstoupit od smlouvy.)

XI. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení objednatele se zaplacením fakturované částky, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy:
2.1. v případě prodlení zhotovitele se lhůtou pro dokončení a předání díla ve stanovené lhůtě, vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním příslušné části díla, 
2.2. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v dohodnutých termínech, má objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut.
3. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit areál zahrady kostela a upravit všechny plochy v souladu s restaurátorským záměrem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty není nijak omezen ani vyloučen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dané povinnosti zhotovitele.
5. V případě prodlení s plněním jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť by již byla splatná. 
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat vůči zhotoviteli své splatné i nesplatné pohledávky a dále je oprávněn jednostranně započítat vůči nesplatným pohledávkám zhotovitele.
7. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.  
8. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
9. Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.
10. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
11. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
12. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši. 
XII.  Předání a převzetí díla, vlastnické právo a právo užití autorského díla
1. Předání díla zhotoviteli k rekonstrukci bude provedeno na základě předávacího protokolu, připraveného zhotovitelem, podepsaného oběma smluvními stranami. 
2. Od okamžiku podpisu předávacího protokolu přechází na zhotovitele nebezpečí za škody způsobené na objektu, přičemž vlastnické právo objednatele k předmětu tím není dotčeno. 
3. Předání se mohou rovněž účastnit kromě zástupců zhotovitele a objednatele také zástupci památkové péče příslušných správních orgánů (MML, odbor životního prostředí, oddělení památkové péče a NPÚ ÚOP Liberec). 
4. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené a dokončené dílo i před termínem skončením stanovené lhůty dle č. III odst. 2 této smlouvy této smlouvy. 
5. V případě zjištěných vad bude vyhotoven protokol s jejich specifikací a termínem jejich odstranění, v případě zjištěných vad není objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít. 
6. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele předat fotodokumentaci restaurovaných objektů třetí osobě ani ji použít k jiným účelům než v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
7. Do 15 dnů po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen místo areálu kostela vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí) do náležitého stavu.
XIII. Odstoupení od smlouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy. 
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
2.1 prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla, či jakékoliv jeho jednotlivé části je delší než 30 dnů oproti lhůtě sjednané v čl. III. této smlouvy,
2.2 zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost upozorněn objednatelem,
2.3 zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník,
2.4 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele. 
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je povinna oznámit odstoupení druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o nutnosti od smlouvy odstoupit. 
5. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.  
6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany si vypořádají své závazky z této smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. 
XIV.  Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy (viz. čl. VII, odst. 4.3.) 
2. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky a je vykládána v souladu s nimi. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy. 
3. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo spory o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České republiky, případně před příslušným soudním orgánem jiného státu, pakliže bude takový soudní orgán k rozhodnutí sporu příslušný.
4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci ve věcech obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy
7. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
8. Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob. 
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
11. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
12. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Přílohy smlouvy
Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: 
Příloha č. 1. Titulní list nabídky  
Příloha č. 2. Položkový rozpočet 
Příloha č. 3  Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4. Cenová nabídka 
Příloha č. 5. Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče 
Příloha č. 6. Závazné stanovisko k rekonstrukci Kaple Božího hrobu, zpracované oddělením památkové péče MML







	V Liberci dne 

Za objednatele:



…….…...............................................
     PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.
	V ………dne 

Za zhotovitele:



……………..................................................
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