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Průvodní zpráva 
 

1. Identifikační údaje 
Stavba   Oprava opěrné zdi ul. Oblačná, Liberec   

 
Objekt SO 101 Parkovací plochy 

SO 251 Armovaný svah 
Katastrální území       k.ú. Liberec  (682039)  
Kraj Liberecký   
Investor Statutární město Liberec 

Náměstí Dr.E.Beneše 1 
460 59 Liberec  
IČO:  00262978 
DIČ:  CZ00262978 
 

Uvažovaný správce Statutární město Liberec 
Náměstí Dr.E.Beneše 1 
460 59 Liberec  
 

Projektant 
 

RAL Projekt s.r.o. 
Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou  
tel.: (+420) 734 158 363 
e-mail: louthanova@ralprojekt.cz 
IČO: 018 79 570 
DIČ: CZ018 79 570 
                                       

Zodpovědný projektant 
Pozemní komunikace 
 

Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č.0501196 
Ul. Oblačná - místní komunikace  

Stupeň dokumentace 
 
Délka armovaného 
svahu  
 
 

Dokumentace pro stavební povolení - DSP 
Dokumentace pro provedení stavby  - PDPS  
47.2 m (rozvinutá délka v patě)  
 

 
 

 

2. Základní údaje o stavbě 
a) Stručný popis stavby 

 
Jedná se o opravu stávající kamenné zdi, která je v současné době 

v havarijním stavu. Původní kamenná zeď bude nahrazena 
armovaným svahem půdorysně zalomeném, o výšce 2.40 – 4.20m a 
rozvinuté délce v patě 47.2 m. V rámci stavby dojde k odstranění 
havarijní části stávající kamenné  zdi a zároveň bude provedena 
demolice 2 garáží. 
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Součástí stavby je zároveň i zvýšení kapacity parkovacích míst v ul. 
Oblačná, kde dojde k navýšení o 9 parkovacích míst. V místě levého 
napojení budou zrušena 3 stávající parkovací stání. Plocha 
komunikace je 193m2. Plocha parkovacích stání je 117m2. Celá 
zpevněná plocha je navržena v pojízdné betonové dlažbě. 

 Celá řešená plocha je podélně (1,0%) a příčně (2,0%) 
vyspádována do nejnižšího místa (levý roh parkování), kde bude 
osazena nová uliční vpust. Vpust bude napojena novou PVC přípojkou 
DN150mm dl. 19,0m do nejbližší kanalizační šachty. 

 Zpevněná plocha bude po obou stranách ukončena bet. silniční 
obrubou š. 150mm s nášlapem +100mm. V místech napojení nové 
plochy na ul. Oblačnou je osazena bet. silniční obruba š. 150mm, 
která bude osazena s nášlapem +20mm. 

V rámci této stavby bude provedeno definitivní vodorovné a svislé 
dopravní značení. 

 
b) Předpokládaný průběh stavby 

Stavba je rozdělena pouze do dvou stavebních objektů: 
SO 101 Parkovací plochy  
SO 251 Armovaný svah  
 
Předpokládaný časový harmonogram průběhu stavebních prací: 
Zahájení stavby.................................... 08/2017 
Dokončení stavby.................................10 /2017 
 
Zahájení prací upřesní investor. 

 
c) Vazby na územně plánovací informace a územní rozhodnutí 

Jedná se o opravu opěrné zdi, která je v současné době 
v havarijním stavu a hrozí její postupné zřícení. Stávající opěrná zeď 
bude nahrazena armovaným svahem, v jehož koruně zároveň vznikne 
9 nových parkovacích míst, kterých je v této oblasti značný 
nedostatek. 

Stavba v maximální možné míře respektuje stávající využití území.   
 

d) Stručná charakteristika území 
Stavba se nachází v intravilánu Statutárního města Liberec na 

katastrálním území Liberec  (682039), na okraji sídliště a pod ul. 
Oblačná. 

Stavba se nachází v zóně s dopravním omezení (trvalé dopravní 
značení IP 25a Zóna s dopravním omezením – B20a nejvyšší 
povolená rychlost s hodnotou 30 km/h a B4 zákaz vjezdu nákladních 
automobilů s textem „Mimo dopravní obsluhu“). Na místní komunikaci 
je slabý provoz. Komunikace slouží především pro pohyb rezidentů 
hustě obydleného území. Stavba bude probíhat za omezeného 
provozu na ul. Oblačná, kde bude automobilová doprava svedena do 
jednoho jízdního pruhu o min. šířce 2.75m a pěší provoz bude veden 
v krajnici nebo po zpevněné nájezdové ploše k přilehlým garáží, tak 
jako doposud.  

Terén je v daném místě mírně svažitý i rovinatý a stavba se 
nachází v nadmořské výšce cca 375 m n.m.. 
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e) Vliv technického řešení na okolí 

Navržené technické řešení nebude mít negativní vliv na krajinu, 
zdraví a životní prostředí. Stavba přispěje především k zvýšení 
bezpečnosti a především bude i navýšena kapacita parkovacích míst 
v dané lokalitě. 

  
f) Dopad stavby na dotčené území 

Během stavby lze očekávat zvýšení hlukové zátěže a zvýšení 
obsahu prachových částic ve vzduchu. 

 

3. Přehled výchozích podkladů 
Podklady a průzkumy použité pro vypracování projektu: 
1) zaměření území, včetně digitalizované katastrální mapy 07/2016 
2) rekognoskace terénu + fotodokumentace  
3) údaje CÚZK – výpisy informací o parcelách KN  
4) mapy.cz 
5) vyjádření správců o existenci inženýrských sítí  

 

4. Členění stavby 
S ohledem na druh stavby, vydanou vyhlášku 146/2008 ze dne 

9.dubna 2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb je navržena následující skladba stavebních objektů.  

 
Členění stavby a jednotlivých částí 

Číselná řada Název stavebního objektu 
SO 101  Parkovací plochy  
SO 251 Armovaný svah 

 

5. Podmínky realizace stavby 
Realizace stavby je podmíněna požadavky jednotlivých správců 

inženýrských sítí, příslušných úřadů a institucí. Veškeré další 
požadavky budou součástí stavebního povolení. 

Dodavatelé stavebních prací musí při stavbě respektovat všechny 
platné předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, předpisy týkající se prací s trhavinami a prací v 
ochranných pásmech inž.sítí. Pracovní místo bude označeno dle TP 
66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a 
odpovídá ustanovením o obecných technických požadavcích na 
výstavbu. 

Projekt předpokládá a umožňuje svým řešením dodržet ustanovení 
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ , o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích; o technických požadavcích na výrobky; dále 
Zákoník práce a  Stavební zákon.  

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, případně odlišná řešení 
navrhovaná dodavatelem stavby budou konzultována s projektantem a 
investorem. 

Stavba musí být prováděna odborně proškolenými pracovníky za 
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dodržování bezpečnosti práce. 
Vedením stavby může být pověřena jen osoba s příslušnou 

autorizací. 
 

a) Věcné a časové vazby 
Stavba (tj. výstavba armovaného svahu v koruně s parkovacími 
plochami) bude provedena jako celek, bez známých věcných a 
časových vazeb na jinou stavbu či časové omezení. 
 

b) Uvažovaný průběh výstavby 
Stavba bude probíhat za částečného omezení provozu na MK ul. 
Oblačná. Koordinovanost a plynulost stavby je povinen zajistit vybraný 
zhotovitel, přičemž se předpokládá dodržení navrhovaného postupu 
výstavby. 
 

c) Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup na staveniště je možný po MK ul. Oblačná a k patě 
armovaného svahu, včetně zajištění demolice garáží, bude příjezd po 
příjezdové komunikaci k domu č.p. 62 z ul. Na Bídě. 

 
d) Dopravní omezení, objížďky 

Dopravní opatření jsou zpracovány v samostatné příloze – viz. př. E.2. 
– Dopravně – inženýrská opatření.   

 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
Stavba po dokončení bude ve vlastnictví investora, tj. Statutární 

město Liberec. Vlastní správa a údržba armovaného svahu a 
parkovacích ploch bude prováděna investorem.  

 
7. Předávání částí stavby do užívání 

Předání stavby budou uskutečněno se zástupci investora a 
dodavatele a doloženo předávacím protokolem. Ochrana případných 
inženýrských sítí a jejich následné předání bude řešeno před 
zahájením stavby s příslušnými správci. 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 
 
SO 101 Parkovací plochy 

V místě levého napojení parkovacích ploch v ul. Oblačná budou 
zrušena 3 stávající parkovací stání. Plocha komunikace je 193m2. 
Plocha parkovacích stání je 117m2. 

Komunikace se napojuje na ul. Oblačnou v š. 3,5m (v místech 
přímého napojení je šířka delší. Délka komunikace je 43,85m. 
Komunikace podél parkovacích stání má š. 4,25m. Přilehlá park. stání 
(9 ks) mají dl. 4,5m. Šířka stání je 2,8m. 

Celá zpevněná plocha je navržena v pojízdné betonové dlažbě. 
Celá řešená plocha je podélně (1,0%) a příčně (2,0%) vyspádována 

do nejnižšího místa (levý roh parkování), kde bude osazena nová 
uliční vpust. Vpust bude napojena novou PVC přípojkou DN150mm dl. 
19,0m do nejbližší kanalizační šachty. 
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Zpevněná plocha bude po obou stranách ukončena bet. silniční 
obrubou š. 150mm s nášlapem +100mm. V místech napojení nové 
plochy na ul. Oblačnou je osazena bet. silniční obruba š. 150mm, 
která bude osazena s nášlapem +20mm. 
 

Navržená konstrukce zpevněné plochy: 

 - betonová dlažba            DL                 80 mm 

 - ložná vrstva ( drť 4/8)       L          40 mm 

 - štěrkodrť (0/32)          ŠD        120 mm 

 - štěrkodrť (32/63)          ŠD        150 mm   

        Celkem                      390mm 

 
Nezpevněné plochy, dotčené stavbou budou ohumusovány a 

zatravněny.  
V rámci této stavby bude provedeno vodorovné značení kolmých 

park. stání V10b včetně V10d (oddělení park. stáních od přilehlé 
komunikace).  Řešená stavba je navržena jako jednosměrná. U vjezdu 
na řešenou plochu bude osazena svislá DZ IP4b (jednosměrný 
provoz). Z ul. Oblačné na výjezdu bude osazena svislá DZ B2 (zákaz 
vjezdu všech vozidel). Dále budou u tohoto výjezdu osazeny svislé DZ 
B24a a B24b (zákaz odbočení vpravo / vlevo). Parkovací stání budou 
označena svislou DZ IP 11b (parkoviště kolmé) vč. dodatkové tabule 
E8d (úsek platnosti).  

 
SO 251 Armovaný svah 
Jedná se o sanaci svahu v celkové délce 47.2 m a výšce 2.40 – 

4.20 m. Sanace bude provedena formou vyztužené zemní konstrukce. 
Vyztužené zemní konstrukce se skládají ze tří komponentů. Jedná se 
o ocelové sítě, tuhé geomříže a zeminu zásypu. Ocelové komponenty 
systému jsou opatřeny protikorozní úpravou ze směsi zinku, hliníku a 
patentovaných přísad a mají životnost protikorozní ochrany 
prokázanou zkouškami korozivní únosnosti minimálně 90 let. 
Horizontální vrstvy geomříží zajišťují stabilitu a funkčnost celé 
konstrukce, ocelové sítě dočasně zadržují zeminu zásypu v čele 
konstrukce a vytvářejí oporu kořenovému systému vegetace.  

Součástí vyztužené zeminy bude ocelový svařovaný panel, který 
tvoří líc a základovou část každé skladební jednotky a jednoosá tuhá 
geomříž z PET prutů. Dle statického výpočtu první 4 řady odspoda 
budou z jednoosé geomříže o min. tahové pevnosti 120kN/m a horní 4 
řady budou z jednoosé geomříže o min. tahové pevnosti 80kN/m. 
Kotevní délka jednotlivých vrstev geomříží bude min. 3.60m. 
V případě, že by došlo při výkopech k obnažení skalního masivu a 
nemohla by být dodržena kotevní délka, bude provedeno kotvení 
výztuže do tohoto masivu dle schválené technologie použité geomříže. 

Líc armovaného svahu je ve sklonu 70° a je opatřen ocelovým 
panelem, resp. pohledovým segmentem. Zároveň je pohledový 
segment opatřen protierozní rohoží tl.20mm. Pro umožnění vzrůstu 
vegetace je nutné za rubem lícového panelu provést zásyp humózní 
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vrstvou o min. tl. 500mm, která bude smíchána s travním semenem. 
Únosnost základové spáry bude zvýšena pomocí roznášecího 

polštáře, který bude tvořen kamenivem a bude o min. tl. 250mm a 
příčném spádu 3%. Skrz štěrkový polštář bude vyvedena rubová 
drenáž DN 150 á 10m. 

Zásyp zdi bude proveden z vhodné nesoudržné propustné zeminy 
(fef.min=30°) dle ČSN 73 6133, hutněné na 100% PS. Tloušťka 
hutněných vrstev bude max. 0.30m v souladu s ČSN 73 6244. Zemina 
bude hutněna dle platných předpisů ČSN 72 1006, resp. TKP 4. 
Vhodnost místní zeminy do zpětného zásypu posoudí geolog stavby, 
případně TDI. V případě nevhodnosti materiálu bude odvezen na 
skládku a nahrazen vhodným ze zemníku. 

V koruně armovaného svahu bude osazen gabion šířky 1.0m a 
proměnné výšky (0.8, 0.9 a 1.0m), které koresponduje s podélným 
vyspádováním parkovacích ploch (SO 101) k uliční vpusti. 

Gabiony budou vyplněny kamennou rovnaninou v celém profilu tak, 
aby výplň byla charakteru kamenné zdi rovnané na sucho. Jednotlivé 
gabiony budou vodivě spojeny. Za vodivé propojení se považuje 
propojení sousedních pletiv spirálou, příp. vázacími oky. 

Do gabionu budou osazeny plastové trouby, které budou sloužit 
jako ztracené bednění pro betonové patky. Do betonových patek bude 
dodatečně, přes kotevní desky, kotveno ocelové zábradlí se svislou 
výplní o výšce 1.1 m. 

 

9. Vyhodnocení vlivu zjištěných skutečností na stavbu 
Jedná se o opravu opěrné zdi, která je v havarijním stavu a příp. 

hrozí její částečné zřícení. 
V rámci zpracování projektové dokumentace byly vyhodnoceny 

zjištěné vlivy na stavbu, požadavky investora a na jejich základě bylo 
navrženo ideální technické řešení stavby. 

 
Všeobecná ovlivnění řešení stavby: 
1) zvýšení bezpečnosti  
2) zvýšení počtu parkovacích míst 
3) estetické zhodnocení území 

 

10. Dotčená ochranná pásma 
Stavba v maximální možné míře respektuje stávající využití území.  

Stavba se nachází v ochranném pásmu: 
-   ČEZ Distribuce a.s. 
-   CETIN a.s. 
-   RWE a.s. 
-   UPC 
-   SčVK a.s. 

 

11. Zásah stavby do území  
a) Bourací práce 

V rámci stavby bude provedena kompletní demolice dvou přilehlých 
garáží a demolice stávající kamenné opěrné zdi, včetně dalších 
navazujících zídek v patě opěrné zdi a na jejích koncích. 
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b) Kácení mimo lesní zeleně 
Bude provedeno pouze případné kácení náletů a vzrostlých stromů 

o průměru cca 200mm (13 ks) a jeden javor o průměru cca 500mm, 
které jsou v blízkosti armovaného svahu a v místě nově zřízených 
parkovacích ploch.  

 
c) Rozsah zemních prací 

Zemní práce budou omezeny na minimum, které jsou nezbytně 
nutné k odstranění opěrných zdí, k provedení armovaných svahů a 
parkovacích ploch. 

V rámci zemních prací budou mj. provedeny výkopy a zpětné 
zásypy. Zemní práce jsou prováděny především před stávajícím lícem 
opěrné zdi a z tohoto důvodu bude nutné provádět zásyp 
z nakupovaných materiálů – zásypy převažují nad výkopy. 

 
d) Úpravy nezastavěných ploch 

Nezastavěné plochy, které budou dotčeny stavebními stroji a 
mechanismy budou v rámci dokončovacích prací uvedeny do 
původního stavu – srovnány, ohumusovány a osety travním 
semenem. 

 
e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

V rámci stavebních prací dojde k zásahu do zemědělského půdního 
fondu (ZPF) - p.č. 995/1. 

 
f) Zásah do pozemků určených k plnění funkcí lesa 

V rámci stavebních prací nedojde k dočasnému zásahu do 
pozemku, které jsou určeny k plnění funkcí lesa PUPFL.  

 
g) Vyvolané změny staveb (přeložky IS) a vodních toků 

Stavbou nedojde k demolici 2 garáží. Stavba se nedotýká vodního 
toku.  

Před započetím stavebních prací si zhotovitel ověří přítomnost IS a 
provede jejich vytýčení.  

Jakékoliv činnosti související s inženýrskými sítěmi budou 
realizovány v souladu s požadavky příslušných správců IS.  

PD neuvažuje s přeložkami IS. V rámci SO 101 Parkovací plochy 
dojde k napojení uliční vpusti do nejbližší kanalizační šachty (PVC DN 
150mm, délka 19.0m).  

 
                                  Dle správců sítí se v dané lokalitě nacházejí tyto podzemní sítě: 

- SČVK, a.s. – kanalizační stoka DN 400  
- CETIN a.s. – podzemní vedení metalického kabelu 
- RWE a.s. – podzemní vedení plynovodu NTL 
- ČEZ Distribuce a.s. – podzemní vedení NN 
- kabel UPC 
 

12. Nároky stavby na zdroje 
Vzhledem k charakteru stavby budou veškeré nároky dočasného 

charakteru a jejich dodávku pro potřebu provádění stavebních prací si 
zajistí dodavatel stavby. Při výše zmíněné stavbě nedojde k přerušení 
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dodávky energií, které by omezilo obyvatele dotčené lokality. 
 

a) Připojení na dopravní infrastrukturu 
Součástí stavebního objektu SO 101 je parkovací plocha 
s přidruženou komunikací. Komunikace je napojena na ul. Oblačnou. 
V místě levého napojení budou zrušena 3 stávající parkovací stání. 
Plocha komunikace je 193m2. Plocha parkovacích stání je 117m2. 

 
b) Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 

c) Nakládání s odpady 
Vzhledem k charakteru stavby lze říct, že při užívání stavby by 

neměly vznikat odpady. Případné vzniklé odpady související 
s užíváním stavby budou odstraněny majitelem a správcem stavby.   

 

13. Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba je navržena s ohledem na eliminaci a minimalizaci účinků 

na životní prostředí zejména vliv na obyvatelstvo, vliv na ekosystémy a 
další. Stavbou dojde k minimálnímu zásahu do stávajících přírodních 
kultur v dané lokalitě a nebude žádným způsobem narušeno životní 
prostředí. 

 
a) Ochrana krajiny a přírody 

Stavbou nedojde k zásahu do stávajících chráněných prvků krajiny 
a přírody. Případný únik škodlivin s obsahem ropných látek (např. 
úkapy motorových vozidel) při stavebních pracích je řešena zásobou 
absorpčního materiálu-VAPEX- uskladněného ve volně přístupných 
mobilních boxech umístěných v místě plochy zařízení stavby. 

Při případné havárii ropných látek bude bezprostředně použito 
absorpčního materiálu a následně budou kontaminované zeminy 
odvezeny mimo lokalitu stavby na skládku určenou pro skladování 
kontaminovaných zemin, aby nedošlo k jejich úniku do přilehlých 
vodotečí. 

 
b) Hluk 

S ohledem na umístění a charakter stavby je řešení hluku 
bezpředmětné. 

 
c) Emise z dopravy 

S ohledem na umístění a charakter stavby je řešení emisí z 
dopravy bezpředmětné. 

 
d) Vliv znečištěných vod na vodní toky 

Stavba se vodních toků nedotýká a ke zhoršení stávající kvality 
vody v přilehlých tocích nedojde. 

 
e) Ochrana zdraví a bezpečnosti 

Dodavatelé stavebních prací musí při stavbě respektovat všechny 
platné předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
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stavebních pracích, předpisy týkající se prací s trhavinami a prací v 
ochranných pásmech inž.sítí. Pracovní místa budou označena dle TP 
66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a 
odpovídá ustanovením o obecných technických požadavcích na 
výstavbu. 

Projekt předpokládá a umožňuje svým řešením dodržet ustanovení 
vyhlášky ČÚBP a ČBÚ , o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích; o technických požadavcích na výrobky; dále 
Zákoník práce a  Stavební zákon.  

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, případně odlišná řešení 
navrhovaná dodavatelem stavby budou konzultována s projektantem a 
investorem. Stavba musí být prováděna odborně proškolenými 
pracovníky za dodržování bezpečnosti práce. Vedením stavby může 
být pověřena jen osoba s příslušnou autorizací. 

Přístup na stavební pozemek v hranicích úprav bude umožněn po 
stávajících komunikacích v dané lokalitě.  

Při provádění veškerých stavebních prací a činností se bude 
dodavatel stavby řídit příslušnými ČSN a TP. 

Všechny mechanismy, které by mohly být zdrojem znečištění 
(stroje, centrály, atd.) budou po skončení pracovní směny a ve dnech 
pracovního klidu (pokud nebudou práce probíhat i v těchto dnech) 
umístěny mimo staveniště a zabezpečeny proti úniku ropných látek. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla 
BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), 
bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění 
stavby.  

Některé základní legislativní předpisy: 
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo 
mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 
odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce s účinností od 1.1.2007. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) s účinností od 
1.1.2007. 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s účinností 
od 1.1.2007. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a 
provádění zkoušek odborné způsobilosti s účinností od 1.1.2007. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky ze dne 15.8.2005. 

Dále platí nařízení vlády 101/2005 Sb. a nařízení vlády 495/2001 
Sb. 

Nařízení vlády č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška 
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Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška 
č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.  

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně 

seznámeni. 
Zhotovitel vypracuje plán zajištění BOZP, který do zahájení stavby 

předloží investorovi.  
 

f) Nakládání s odpady 
Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek 

Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky 
č.503/2004, kterou se stanovuje Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů, atd., a vyhlášce 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů je 
provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební 
akce a určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují 
práva a povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při 
nakládání s odpady. Povinností investora stavební akce je zabezpečit 
veškeré nakládání s odpady podle výše uvedeného Zákona 
č.185/2001 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní správu v oblasti 
nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem 
životního prostředí. 

Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co 
nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a 
zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby 
zneškodní původce odpadu – zhotovitel stavby v rámci svého 
programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen odpady 
zařazovat dle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, 
trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 
odpady využít, je povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, 
kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložením na skládku, 
aj.). Dále je původce odpadů povinen odpad třídit a kontrolovat, zda 
odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i 
po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a 
způsobu nakládání s tímto odpadem. 

 
Zatřídění odpadů dle Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č.381/2001 

Sb. do následujících kódů: 
 

Katalogové 
číslo 

Název druhu 
odpadu 

Kategorie m.j. 

17 01 01 Beton O m3 
17 02 01 Dřevo O m3 

17 04 05 Železo a ocel O t 
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17 05 04 
 

Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O m3 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

O m3 

 
Hodnoty m.j. jsou uvedeny v příloze F – Výkaz výměr. 
 

14. Obecné požadavky na bezpečnost 
a) Mechanická odolnost 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za předpokládaných podmínek za následek 
její zřícení, větší stupeň jejího přetvoření, poškození v případě, kdy je 
rozsah neúměrný původní příčině. V průběhu výstavby (zejména 
provádění zemních prací) bude na stavbě přítomen odborný dozor, 
odpovídající za revizi skutečného vůči provedenému návrhu. V 
případě nepředpokládaných skutečností (lokální nestabilita terénu 
apod.) je nutná úprava návrhu konstrukčního řešení stavby 
odpovědnou osobou (vč. odsouhlasení osoby autorizující projektovou 
dokumentaci předloženou ke schválení a na jejímž základě bylo 
vydáno stavební povolení). 

 
b) Požární bezpečnost 

Stavbou nebude ovlivněna požární bezpečnost.  
 

c) Ochrana zdraví a životních podmínek 
Navržená stavba nezhorší životní prostředí v dané lokalitě. Stavbou 

dojde ke zvýšení bezpečnosti dané lokality. 
 

d) Ochrana proti hluku 
S ohledem na umístění a charakter stavby je řešení ochrany proti 

hluku bezpředmětné. 
 
 
 

 V Jablonci n.N., květen 2017                                Vypracovala: Ing. Radka Louthanová 


