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A.IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1 Udaje o stavbé

Druh stavby: Dopravni infrastruktura
Nazev stavby: Souvisla udrzba ul. Srbska
Misto stavby: p.p.¢. 1056/1, 1195/1, 1195/2, 1195/3, 1191, 1271
k.u. Razodol I.
Charakter stavby: Souvisla udrzba po opravé vodovodu a kanalizace. Nedojde k

vySkové, polohové a materidlové zméné.
Ugel uzivani stavby: Komunikace

Zakladni predpoklady vystavby: Realizace probéhne vjedné etapé a navaze na
stavebni akci SCVK a.s. (vyména kanalizace a
vodovodu)

A.l.a Popis stavby

Souvisla udrzba ul. Srbska je souvisla oprava krytu komunikace po vyméné kanalizace a
vodovodu. Nedojde k vyskové, polohové a materialové zméné.

Samotna ryha bude opravena dle TP MML Oddéleni spravy majetku, na zbylé Casti
komunikace bude opravena obrusna vrstva s vyrovnavkou a v kfizovatce s ul. OstaSovska
bude vyménéna i podkladni vrstva AC, na zbylé ¢asti komunikace bude opravena obrusna
vrstva s vyrovnavkou nerovnosti. Stavajici odvodnéni, které je Castecné pres uliéni vpusti
(UV) a Castecné zasakovanim, bude zachovano. Stavajici UV (6,0ks) bude rekonstruovano
za nové, ve stejné poloze. UV v zeleni, budou obroubeny kamennou dlazbou z kostek
drobnych. UV budou propojeny s fadem z PVC DN150.

Chodnik se u komunikace nevyskytuje. V ramci SO 101, bude vyménéno stavajici dopravni
znaceni.

Realizace této stavby je uvazovana za uUplné uzavirky — vjezd bude umoznén pouze
rezidentim bude po dohodé s zhotovitele stavby. Navrh DIO je patrny v dokumentaci v
pfiloze D.1.1.2.g. — Dopravni inzenyrské opatfeni. DIO bude zhotoveno dodavatelem stavby
a bude odsouhlaseno pfislusnymi ufady pfed zahajenim stavby.

Celkova délka komunikace je 200,0 m, Sitka 5,0 az 7,6 m.

Ryhy - pIné konstrukce

V ramci SO 101 bude vyménéno 6ks UV za prefabrikované betonové. UV budou osazeny
Cisticim koSem a mfizi. UV v zeleni (3ks), budou obroubeny kamennou dlazbou z kostek
drobnych do betonu. UV budou propojeny s fadem z PVC DN150. Odstranéni UV. Zasyp
ryhy bude z SD hutnény po vrstvach a obsyp UV bude z betonu.

Stavajici AC bude reprofilovan odfrézovanim a odvezen na skladku. Dale bude provedeno
odstranéni provizorni SD z vykop(l a upravena zemni plan.

Na plar budou poloZena vrstva SD fr. 32/63 a vrstva SD fr. 0/63 tl. 150mm (75,0m3) a
jednotlivé zhutnény.
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Dozilé silniéni obruby budou po zafiznuti AC odstranény v¢€. loZze. Po odstranénych
obrubach bude v celé délce dokopana ryha a urovnana. Nové silni¢ni betonové obruby
150/250/1000mm v mn. 140,0m, budou osazeny do betonu. V misté vymény betonové
dlazby za drenazni, bude provedeno odstranéni bet dlazdic a odkop konstr. Vrstev. Po
provedeni odkopl bude upravena zemni plan srovnanim a zhutnénim a polozena vrstva
Stérkodrté. Na SD do obrub bude poloZzena kladeci vrstva z SD, na kterou bude poloZena
betonova drenazni dlazba, drenazni spary budou vypinény.

Vrstvy AC

Na zhutn&nou SD bude do vykopl poloZena vrstva ACP. Po provedeni vrstvy ACP bude
provedeno (v misté napojeni) zafiznuti AC a dobourani AC, provedena vyskova Uprava
mFizi UV, poklopl Sachet a krycich hrnk(l Soupat. Nasledné bude proveden SP-E na ktery
bude provedena pokladka vyrovnavky z ACO11+ a ihned pokladka obrusné vrstvy z
ACO11. Napojovaci spary budou opatfeny spojovacim mlstkem a po polozeni
profrézovany a opatifeny modifikovanou zalivkou.

Krajnice a zelen
Podél celé délky komunikace bude za obrubou bude upraven terén a sadovnicky upraven .
Cela plocha bude oseta travnim semenem.

Dopravni znaceni
V ramci SO 101, bude vyménéno stavajici dopravni znaceni.

A.l.b Stavenisté
Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi intravilanu Mésta Liberec v ¢asti RGzodol ,mezi ul.

OstaSovska a Zelna, na stavajici plose.

Vymezeni stavenisté
e Ul Srbska mezi kfizovatkami s ul. Zelnou a OstaSovskou
e (Casti ul. Ostasovska, Na ruzku, U trati a Zelna v misté kfizeni s ul. Srbskou

Zarizeni stavenisté a skladovani materialu
Bude vyuzivana plocha ul. Srbska.

ZADAVATEL STAVBY: Statutarni mésto Liberec, IC: 00262978
nam. Dr. E. BeneSe 1/1, 460 59 Liberec

Odpovédné osoby:

Zastupce zadavatele Michaela Pitvorova 602 411 278, pitvorova.michaela@magistrat.liberec.cz
Projektant dila Jan Madéra 608 000 649, jan.madera@email.cz

Stavbyvedouci Nebyl dosud vybran

Koordinator BOZP Tomas Hampl 731 547 821, hampl@developservis.cz
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A.2 Seznam pojmu a zkratek

BOzP bezpelnost a ochrana zdravi pfi praci

plan BOZP plan bezpeénosti a ochrany zdravi na stavenisti
Z0V zasady organizace vystavby

0z0 Osoba odborné zpUsobila

PO pozarni ochrana

OOPP osobni ochranné pracovni prostfedky

POK Prostfedky kolektivniho zajiSténi (kolektivni ochrany)
POz prostfedky osobniho zajisténi

SBP systém bezpelné prace

(VAS integrovany zachranny systém

Riziko identifikované nebezpei na jednotlivych pracovistich a pfi jednotlivych

_ stavebnich ¢innostech
Zhotovitel pravnicka nebo fyzicka osoba, ktera v rozsahu své podnikatelské &innosti

vykonava na stavenisti pfislusné prace (stavebni, montazni, stavebné
montazni nebo udrzovaci prace

Podzhotovitel  ;hqtovitel k provedeni stavebnich, montaznich, stavebné montaznich nebo
udrzovacich praci na stavbé jiz tuto ¢innost realizujicim zhotovitelem

Zadavatel stavebnik resp. investor, objednatel stavby, tedy pravnicka ¢&i fyzicka osoba,
pro kterou je stavba provadéna
Stavenisté vymezené misto, slouzici do¢asné zhotoviteli k realizaci stavby, jeji zmé&né

nebo k jejimu odstrafiovani

Jina fyzicka Fyzicka osoba, kterd se osobné podili na zhotoveni stavby a ktera

osoba nezaméstnava zameéstnance

Stavba stavebni dilo, které vznika stavebni nebo montazni technologii, bez zietele
na jeho stavebné technické provedeni, pouzité stavebni vyrobky, materialy a
konstrukce, na ucel vyuziti a dobu trvani

DIO dopravné inzenyrské opatreni

NV Nafizeni vlady

A.3 Odlvodnéni pro zpracovani planu
Podminky pro zpracovani planu specifikuje:

o zakon ¢. 309/2006 Sb., § 15 odstavec 2): Plan se zpracovava v pfipadech, kdy pfi
realizaci stavby:
¢ na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému
ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

o nafrizeni vlady €. 591/2006 Sb., pfiloha €. 5:
Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan /viz
vyhodnoceni v tabulce):
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C. |Prace a éinnosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohrozenii PLAN
zivota nebo poskozeni zdravi (NV ¢. 591/2006 Sb.) ANO/NE
1 |Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti NE

sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m.

2 |Prace souvisejici s pouzivanim nebezpeénych vysoce toxickych NE
chemickych latek a pfipravku nebo pfi vyskytu biologickych Cinitelt
podle zvlastnich pravnich predpisa.

3 |Prace se zdroiji ionizujiciho zafeni pokud se na né nevztahuji zvlastni NE
pravni pfedpisy.
4 |Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostiednim NE

nebezpec€im utonuti.

S |Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez NE
10 m

6 |Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni ANO
popripadé zarizeni technického vybaveni.

7 [Studnaiské prace, zemni prace provadéné protladovanim nebo NE

mikrotunelovanim z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud
nepodléhaji dozoru organu statni bariské spravy.

8 |Potapédské prace. NE
9 |Prace provadéné ve zvySeném tlaku vzduchu (v kesonu). NE
10 |Prace s pouzitim vybusnin podle zvlastnich pravnich predpisl NE
11 |Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich ANO

stavebnich dilti kovovych, betonovych, a direvénych uréenych
pro trvalé zabudovani do staveb.

Na zakladé vySe uvedenych identifikovanych praci a €innosti vystavujici fyzickou osobu
zvysenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi je nutné zpracovat plan BOZP na
stavenisti tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici
prace.

A.4 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev dokumentace: Souvisla udrzba ul. Srbska, ¢. zak 10082020, 08/2020
Stupen PD: PDPS (Projektova dokumentace pro provadéni stavby)
Projektant: Jan Madéra

IC: 460 340 13

Obla¢na 266/11

460 01 Liberec
Tel.: 608 000 649
Email: jan.madera@email.cz

Zodpovédny projektant:  Jan Madéra, CKAIT — 0500944 - Dopravni stavby
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Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - faze pripravy stavby
Nazev stavby: Souvisla udrzba ul. Srbska
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Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - faze pripravy stavby
Nazev stavby: Souvisla udrzba ul. Srbska

B.PRACOVNI POSTUPY A OPATRENI NA STAVENISTI

V nasledujicich kapitolach jsou uvedeny poZadavky na zajisténi BOZP na stavenisti,
minimalni poZadavky na zajidténi bezpeénosti, pfehled rizik a opatfeni.

Pracovni postupy a opatfeni se v jednotlivych ¢astech prolinaji. Vzhledem k tomu, Ze by
nebylo ucelné v kazdé kapitole opakovat stejna opatteni (napf. pro ohroZeny prostor, pro
praci ve vySkach) u jednotlivych pracovnich postupu, jsou v kapitole B. 2. a popsany tyto
postupy a opatfeni samostatné. Kapitolu B. PRACOVNiI POSTUPY A OPATRENI NA
STAVENISTI je tedy nutné vnimat jako komplexni dokument.

B.1 Zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a
podminkach stanovenych v rozhodnutich a v projektové
dokumentaci stavby pro jeji provadéni z hlediska bezpeénosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti a soupis dokumentu,
tykajicich se stavby, na zakladé kterych byla stavba povolena,
véetné oznaceni prislusného stavebniho urfadu nebo
autorizovaného inspektora

¢ Podminky vyplyvajici ze souhlasu st. uradu:

Jedna se o souvislou udrzbu komunikace nevyzaduijici stavebni povoleni.
V souc€asné dobé neni k dispozici zadné vyjadreni stavebniho Gradu

¢ Podminky vyplyvajici z projektové dokumentace
V PDPS byly v kapitole B.8 Zasady organizace vystavby uvedeny tyto
pozadavky:

v Casti e) ochrana okoli stavenisté je uveden pozadavek:“Obvod
stavenisté bude viditeIné ohrani¢en nejlépe mobilnimi zabranami, nebo
oplocenim v ramci liniovych staveb neni pfedepsano ), které zabrani
volnému pfistupu®,

v ¢asti g) bezbariérové obchozi trasy jsou uvedena pozadavky:
1) Po dobu zemnich praci musi mit pfekazky ve vysSce 1,1 m
pevnou opticky kontrastni a hmatovou ochranu. Pro nevidomeé
musi mit nejméné v obrysu prekazky nad terénem podstavec o
vySce min. 0,1 m nebo zarazku pro slepeckou hul.

3) V pfipadé nemoznosti pfevést pési dopravu na druhou stranu
komunikace, musi byt pési pohyb osob prfeveden do
komunikace a strpén v ramci zaboru stavenisté. ,,

v ¢asti n) podminky na provadéni stavby, které vyzaduiji

bezpec€nostni opatfeni je uveden pozadavek:* Zvlastni daraz z

hlediska bezpec&nosti provadéni stavebnich praci je zejména pfi

provadéni vykopovych pracich, které budou v tésné blizkosti
provozu pésich i dopravy.

(dnor 2021)
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Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - faze pripravy stavby
Nazev stavby: Souvisla udrzba ul. Srbska

B.2 Postupy na stavenisti feSici a specifikujici jednotliva opatreni
vyplyvajici z platnych pravnich predpisu, s ohledem na mistni
podminky ve vazbé na predpokladany ¢asovy prubéh praci pri
realizaci dané stavby, jedna se o:

B.2.a Spole¢né postupy a opatieni na stavenisti, minimalni pozadavky na
zajisténi bezpecnosti, prehled rizik a opatreni.

B.2.a.1 Ohrozeny prostor

Ohrozeny prostor - obecné:

OhrozZeny prostor musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob vhodnym
zpusobem, napf. ohrazenim, stfezenim nebo vyloucenim provozu s vyznaéenim
zakazu vstupu nepovolanych osob.

OhroZeny prostor — stroje:

PFi pouziti stroji je, neni-li v pravodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, prostor
ohrozeny Cinnosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni
zvétSenym o 2 m.

B.2.a.2 Prace ve vysce a nad volnou hloubkou

Za praci ve vySce a nad volnou hloubkou se povazuje prace a pohyb pracovnika, pfi
kterém je ohrozen padem z vysky, do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Jedna se
o libovolnou, jakoukoliv vysku, kdy pracovisté Ci komunikace prevySuje okolni
prostranstvi a pfipadnym padem hrozi nebezpeci poskozeni zdravi. Z téchto dlivodl
je nutné zajistovat ochranu pracovnik( proti padu. Do vySkového rozdilu 1,5 m
zpusob zabezpecéeni neni stanoven (pokud se nejedna o ¢innosti nad vodou nebo
jinymi latkami), kazda prace Ci pohyb pracovnika v této urovni v8ak vyzaduje
nalezitou pozornost. Jako vyvySena mista pro praci se vSak nesmi pouzivat vratkych
predmétl nedostateénych rozmér( anebo takovych, které nejsou k tomuto UGcelu
urceny.

Ochrana proti padu z vysky nad 1,5 m musi byt zajiStovana bud kolektivnhim, nebo
osobnim zajisténim (PKZ). Pfi kolektivnim zajisténi se vzdy jedna o technicky
zpusob zabezpeceni pomoci ochrannych a zachytnych konstrukci (ochranné
zabradli, ochranné ohrazeni, leSeni, poklopy, sité, apod.). Tento zplsob ochrany
proti padu z vysky je vzdy upfednostrfiovan, a pokud by ho nebylo mozno provést
nebo jeho zfizeni by bylo pfili§ nakladné €i zdlouhavé s ohledem na kratkodobost a
jednoduchost naslednych praci, musi se pouzit osobni zaji§téni pracovnikil pomoci
prostfedky osobniho zajisténi (POZ) (mél by to byt vzdy zachycovaci postroj s
kombinaci dalSich prvkl do "systému zachyceni padu”). Pracovnici musi byt po
celou dobu, kdy budou praci ve vyskach provadét, chranéni nékterym z vyse
uvedenych zpusobd.

VSechny otvory a jamy na stavenistich (pracovistich), kde hrozi nebezpeci padu
osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny. Nezakryvaji se pouze ty otvory a jamy, v
nichz se pracuje. Zdrzuji-li se v bezprostfedni blizkosti dalSi pracovnici, musi byt
otvory a jamy ohrazeny nebo stfezeny. Ochrana proti padu od vysky 1,5 m se
nevyzaduje podél volnych okraju otvoru, jejichz padorysné rozméry alespon v
jednom sméru nepfesahuji 0,25 m.
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B.2.a.3 Prehled rizik a opatieni na stavenisti
Zakladni opatieni pro zajisténi bezpeénosti prace na stavenisti:
Obecné povinnosti pracovnikt (zaméstnanci):

e Pocinat si pfi praci tak, aby neohrozil zdravi své ani svych spolupracovnikt, dodrzovat
pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pfedepsané pracovni postupy,

e pfi praci vzdy myslet na bezpecnost svého jednani a nepfecenovat své schopnosti,

e neprovadét prace, pro néz nejsou pouceni ani vySkoleni, zejména prace, které vyzaduji
zvlastni odbornou kvalifikaci,
dodrzovat poradek na pracovistich a komunikacich na stavbé,

o kazdy uraz si dat radné oSetfit a ihned jej hlasit nejblize nadfizenému.
pfi zjiSténi nedostatkli v oblasti BOZP, které zaméstnanec nemlze sam odstranit,
informovat o nich neodkladné nadfizeného,

e pouzivat pfi praci ochranna zafizeni a prfedepsané osobni ochranné pracovni
prostfedky,

e dodrzovat protipozarni opatieni.

Pracovnik (zaméstnanec) je povinen:

1. Udrzovat poradek na pracovisti,

2. dbat pokynl a nafizeni svého zaméstnavatele,

3. chranit svou vlastni bezpecnost, ale také bezpe€nost a zdravi osob, kterych se
pracovni ¢innost bezprostfedné tyka (kolegové, ale i kolemjdouci),

4. pfi zpozorovani nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo
zpusobit havarii je povinen tuto skute¢nost ihned ohlasit,

5. vykonavat praci na pracovisti, které je k tomu pfimo uréeno,

6. dodrzovat technologické a pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny, fidit se
zasadami bezpecného chovani na stavenisti,

7. obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomucky, které byly pro praci
uréeny vedoucim pracovnikem.

Pracovnikiim (zaméstnancim) je zakazano:

1. Rozptylovat se jinymi vlivy nesouvisejicimi s pracovni ¢innosti,

2. pfi praci jist, pit, koufit a provadét jakékoliv jiné Cinnosti, jez by mohly odvadét
pozornost od vykonavané prace (napf. poslouchanim hudby do sluchatek,
telefonovanim ev. ovladanim aplikaci mobilniho telefonu, pokud toto neni spojeno s
jejich pracovnimi ukoly, odvracenim nebezpeci nebo zachranou zdravi a zivota),

3. vstupovat do objektu v podnapilém stavu a pfi praci pozivat alkoholické napoje,

4. koufit v prostorach, kde je vyznacen zakaz koufreni,

5. opravovat elektr., plynova nebo jina zafizeni, k nimz nemaji opravnéni,

6. zuzovat prljezdni a prachodni profily a zastavovat materialem pfistup k rozvadééim
a hasicim prostifedkim,

7. vstupovat na pracovisté, kam nebyli pracovné vyslani,

8. vyfazovat z Ccinnosti bezpecnostni, ochranné nebo pojistné zafizeni a ménit

predepsané parametry stroj(,
9. manipulovat na strojich a zafizenich a provadét jejich udrzbu za chodu, pokud tyto
prace nejsou povoleny prislusnymi pfedpisy.
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Nazev stavby: Souvisla udrzba ul. Srbska

Zakladni prehled rizik a opatieni

Riziko:

Opatieni:

Riziko:

Opatieni:

Riziko:

Opatrieni:

Riziko:

Stret se stavebni technikou ohrozeni pfi manipulaci a skladovani
materialu

Naraz vozidla na osobu, prejeti osoby

Zavaleni, pad materialu na osobu

o]
o]
o]
o]

Kolize

vypracovat plan zafizeni stavenisté

urcit cesty pro chuazi

hlavni komunikaci ponechavat trvale volnou

vymezit jasné prostory pro skladovani stavebniho materialu,
technické a hygienické zazemi stavby v&. poskytovani prvni
pomoci

uréit prostory pro skladovani NO a komunalniho odpadu, suté
vymezit prostory jednotlivych pracovist s ohledem na vzajemné
ohroZeni riziky

jednotliva odstavna a parkovaci stani vyznacit

spravna volba, umisténi a navrh odstavného a parkovaciho
stani, velikost stani a Sifky komunikaci mezi stanimi

zachovavat pravostranny provoz i na pfijezdni a vyjezdni
komunikaci

pfislusnymi vodorovnymi dopravnimi znackami u povrchu, kde
nelze aplikovat vodorovné znaceni jednotlivych stani, vyznadit
typ stani dopravni znackou, popf. oznadcit Sifku stani na pfilehlé
obrubniky

podle potfeby vyznacit pfechody pro pési

udrzovani sjizdnosti v zimnim obdobi

zaméstnanctll — chodct s automobilovym provozem

vhodné FeSeni vnitrozavodni dopravy, zfizeni nejlépe
oddélenych chodnik, popft. i cest pro jizdni kola

zfizeni zabradli, oddélujicich zabran jsou-li hlavni vchody a
vychody z vyrobnich hal apod. umistény naproti vozovkam a na
jinych exponovanych mistech, zfizeni zabradli je-li stoupani
chodniku vétSinez 1 : 12

dopravni znaceni dle potfeb povozu a ohrozeni osob

podle potfeby vyznacit pfechody pro pési

Sjeti vozidla nebo stroje mimo vozovku, zpevnénou komunikaci,
prevraceni vozidla

O

Vyznaceni nebezpeénych mist v blizkosti svahu, vykopu, jam
apod. nebezpeclnych mist.

Pad predmétu a materialu z vysky na pracovnika s ohrozenim a
zranénim hlavy (cihla, ulomek 2z materidlu prepravovaného
jefabem a jinym strojem) pad umysiné shazovaného materialu a
jednotlivych predméta z vysky, nahodily pad materialu z volného
okraje podlahy stavby, pomocné stavebni konstrukce)

(dnor 2021)
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Opatreni:

Riziko:

Opatieni:

Riziko:

Opatieni:

Riziko:

Opatrieni:

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - faze pripravy stavby
Nazev stavby: Souvisla udrzba ul. Srbska

o bezpelné ukladani materialu na podlahach mimo okraj
o material, nafadi a pomucky ukladat, pfipadné skladovat
ve vyS8kach tak, aby byly po celou dobu uloZeni zajistény
proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem
o zajiStovani volnych okraju pomocnych podlah, véetné
leSeni, zarazkou pfi podlaze, popf. obednénim, siti,
plachtou apod. proti padu materialu
o zfizeni zachytnych stfiSek nad vstupu do objektl
o vymezeni a ohrazeni ochranného pasma pod mistem
prace ve vysce, vylou€eni prace nad sebou a pfistupu
osob pod mista prace ve vySkach
o na stavbach pouzivat ochranné pfilby

Pad, narazeni riznych casti téla po nastalém padu v prostorach
stavenisté

Podvrtnuti nohy pfi chlizi osob po stavenistnich komunikacich a
podlahach, pracov. schuidcich, prozatimnich schodistich,
rampach, vyrovnavacich mustcich, lavkach,

o odstranéni komunikaénich pfekazek

o bezpelny stavu povrchu podlah uvnitf stavénych
objektl, zejména vstupl do objektl, frekventovanych
chodeb a vnitfnich komunikaci

o udrzovani komunikaci a prichodu volné prichodnych a
volnych, bez prfekdzek a nezastavovani stavebnim
materialem, provoznim zafizenim apod.

o vedeni pohyblivych pfivodu a el. Kabeld mimo
komunikace

o vhodna a neposkozena pracovni obuv (dle vyhodnoceni
rizik OPPP)

o zajisténi dostateCného el. Osvétleni v noci, za snizené
viditelnosti (v suterénnich  prostorach, sklepech,
mistnostech bez oken a denniho osvétleni, v kanalech
apod.)

Zakopnuti, podvrtnuti nohy, narazeni, zachyceni o rizné prekazky
a vystupujici prvky v prostorach stavby

o Odstranéni komunikacnich prekazek, o které Ize zakopnout -
Sroubll vik a zvySenych poklopl nad uroven podlahy, hadic,
kabell (napf. ve vstupnich prostorach, na chodbach apod.).

Uklouznuti pFi chlizi po terénu, blativych zasnézenych a namrzlych
komunikacich a na venkovnich stavenistnich prostorach

o vhodna volba tras, urCeni a zfizeni vstupld na stavbu,
stavenistnich komunikaci a pFistupovych cest, chodnik(
o jejich Cisténi a udrzovani zejména v zimnim obdobi a za
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Riziko:

Opatieni:

Riziko:

Opatieni:

Riziko:

Opatieni:

Riziko:

Opatieni:

Riziko:

Opatrieni:

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - faze pripravy stavby
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destivého pocasi
o Vv zimnim obdobi odstrafiovani namrazy, snéhu,
protiskluzovy posyp

Propichnuti chodidla hiebiky a profezani podrazky obuvi jinymi
ostrohrannymi ¢astmi

o Vv€asny uklid a odstranéni materialu s ostrohrannymi Castmi
(Casti bednéni, vybourany material s hfebiky apod.)
o vhodna pracovni obuv s pevnou podrazkou.

Pad, do hloubky (do vykopt, prohlubni, uklouznuti pfi chizi po
svazich apod.)

o opatfeni volnych okraji vykopu, pfechodovych lavek, a mustka
zabradlim pfip. napadnou pfekazkou
o vhodna pracovni obuv s protiskluznou upravou
o zvySena opatrnost a soustiedénost zejména v zimé a za
desté zfidit pomocné stupné pro nutnou chuizi po svahu
o volba vhodné trasy pfi chlizi po svahu, pfipustit chuzi jen
pfi dodrz. Max. pfipustného sklonu svahu, nasypu

Pad pracovnika pfi vystupu a sestupu na zvy$ena mista prace

o k mistim prace ve vySce zajistit bezpecny pfistup (zebfiky,
schodisté, rampy apod.)

Pady osob do prohlubni, Sachet, kanald, otvort, jam
Propadnuti nedostatecné pevnymi a uUnosnymi poklopy,
konstrukcemi a prikrytim otvort

o zabezpeceni nebezpecnych prohlubni, otvori apod. (o velikosti
vice nez 25 cm) dostatené unosnymi poklopy, pfikrytim,
napadnou prekazkou nebo pevnym zabradlim

o poklopy zaijisténé proti horizontalnimu posunuti

Pichnuti, odfeni raznych casti téla o vy€nivajici ostré ¢asti (napfr.
ocelovych prutd) pfi vytyéeni (napf. mérickych bodu, signalnich
tyci atd.), prip. zemnicich prvku

o vyenivajici ¢asti upravit tak, aby ostré ¢asti smérovaly k zemi

o vycnivajici ostré ¢asti oznacit reflexnim nastfikem, paskou nebo
jinym dobfe viditelnym zpusobem

o VvycCnivajici ostré Casti opatfit tak, aby nebylo mozné se o né
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Riziko:
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poranit napichnutim (napf. nasazeni prazdné PET Ilahve,
zahnutim konce ...)

Kontakt osoby s zivymi ¢astmi elektrickych vedeni, mechanické

poskozeni doéasnych elektrickych vedeni, Uraz poskozenym
ruénim naradim

Opatreni: o

elektricka zafizeni sméji byt obsluhovana pouze povéfenymi
pracovniky, rozvody energie, existujici pfed zahajenim zfizeni
stavenisté, musi byt identifikovany, zkontrolovany a viditelné
oznaceny, pFfenosné kabely elektrického vedeni musi byt
vedeny tak, aby nebyly vystaveny plsobeni plamene nebo
mechanickému po8kozeni, veskera elektrickd instalace,
spotiebiCe a naradi bude pravidelné podrobovana kontrolam a
revizim, hlavni vypina¢ elektrického zafizeni musi byt umistén
tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt oznaen a zabezpecen
proti neopravnéné manipulaci a o umisténi musi byt seznameny
v8echny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti, po ukonceni
prace musi byt vypnut a zajistén proti manipulaci neopravnénou
osobou, pracovnici na stavenisti, musi byt seznameni s
umisténim hlavniho vypinace.

Zakladni rizika pfi provadéni zemnich pracich:

Pad pracovnika pfi vystupovani a sestupovani do/z vykopu, zavaleni po
utrzeni stény;

pad pracovnika pfi sestupovani a vystupovani po Castech zajisténi jamy,
vykopu, apod.;

pad osob (ob&anll) do vykopu pro pfipojky z okraji stén vykopu v
zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech,
kde probihaji sou¢asné i jiné ¢innosti;

ohrozeni az ztrata stability sousednich objektl, zakladi apod. v blizkosti
jamy, vykopd;

zavaleni pracovnikll ve vykopech sesutou zeminou nezajiSténé stény

vykopu;

zavaleni, zasypani a uduseni pracovnikl pfi vstupu a praci ve vykopech.

Zakladni rizika pfi manipulaci s bremeny — prace s obrubami, vpustémi

Pad bfemena, naraz a zasazeni pracovnika bfemenem,
pfirazeni a pfitlaéeni pracovnika zhoupnutym bfemenem/prvkem k pevné

konstrukci,

pfirazeni, rozdrceni koncetiny mezi spousténé bfemeno a pevnou konstrukci,

podklad,

pretrzeni ocelového vazaciho lana nebo jiného vazaciho prostiedku (fetézu,

popruhu),

zachyceni pfemistovaného bfemene o stoh materidlu a jeho nasledné
zficeni a pad na osobu, zachyceni hakem vazaciho prostfedku o stojici
bfemeno a jeho nasledné pfevraceni na pracovnika,

pfevraceni chybné uloZzeného bfemena po odvéSeni na vazace,

(dnor 2021)
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o zachyceni sousedniho prvku, bednéni, dfevéného prvku a jeho pfevraceni na
pracovnika pfi zvedani bfemen v fadé ze skladky,

o pad bfemene na vazae nebo jinou osobu po neodborném uvazani a
rozhoupani bfemene, vysmeknuti smyCky lana z haku jefabu, pfetrzeni
druhého lana,

o vysmeknuti tyCového materiadlu z dvazku po narazu na pevnou piekazku a
zasazeni pracovnika padajicim bfemenem.

Zakladni rizika pri pouziti pojizdnych stroji pro stavbu a udrzbu vozovek

Jedna se napf. o tyto stroje:

- Frézy na asfalt;
finiSery na vozovky;
stroje na zlep3eni stavu asfaltovych kryt;
stroje na obnovu ziviénych krytd vozovek;
soupravy na opravu ziviénych vozovek;
stroje na recyklovani asfaltovych smési.

Rizika:
e Prejeti osob pfi couvani vozidel k pasovému dopravniku frézy na asfalt,
prejeti osob pfi couvani vozidel se smési k finideru,
rozdrceni koncetin Snekovymi rozdélovadi,
prejeti osoby pohybujicim se finiSerem,
pad osoby ze stroje.

B.2.b zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupl a vjezdl na stavenisté,
prostor pro skladovani a manipulaci s materialem

Stavenisté se nachazi v zastavéném uzemi.

niz podstatné prevlada jeden rozmér, tj. délka nad Sifkou a vySkou).

U liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadéji
pouze kratkodobé prace, Ize ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z
horni ty€e upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni
tyCe.

Nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo
technologickych dlivodd ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe&nost provozu
a osob zajiSténa jinym zplsobem, napfiklad Fizenim provozu nebo stfezenim.
Zaméstnanec vykonavajici prace spojené se spravou, udrzbou, méfenim, opravami
a vystavbou pozemni komunikace musi byt oble€en ve vystrazném odévu s vysokou
viditelnosti v provedeni dle CSN EN ISO 20471 (viz Zasady pro oznadovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich TP66).

Vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech,
kde probihaji sou€asné i jiné €innosti, musi byt zakryly, nebo u okraje, kde hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle zvlastniho
pravniho pfedpisu28), pfi€emz prostor mezi horni ty&i a zarazkou u podlahy je nutno
zajistit proti propadnuti osob zpusobem odpovidajicim mistnim a provoznim

(dnor 2021) Strana 16 Develop Servis CZ s.r.o.



Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - faze pripravy stavby
Nazev stavby: Souvisla udrzba ul. Srbska

podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétSi nez 1,5 m od hrany
vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do
prostoru ohroZzeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povaZuje zabradli,
u néhoz nemusi byt dodrzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod
horni tyCi proti propadnuti, pfenosné dilcové zabradli, bezpeénostni znaceni
oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyCe zabradli, pfekazka
nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do vy3e
nejméné 0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech pfechodul
nebo prejezdl. Pokud vykop tvofi prekazku na vefejné pristupné komunikaci pro
pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pfi¢emz zaradzka u podlahy
slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hal.

Realizace této stavby je uvazovana za upiné uzavirky — vjezd bude po dohodé s
zhotovitele stavby umoznén pouze rezidentlim.

DIO — bude zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlaseno pfislusnymi ufady
pfed zahajenim stavby.

Navrh DIO (Dopravni inZenyrské opatfeni)

V misté vyjezdu a vjezdu do staveni$té, bude umisténo upozornéni o stavbé a
vyjezdu z ni dopravnim provizornim znacenim, v rozsahu projednanym a
schvalenym DIO hlavnim zhotovitelem stavby.

V prostorach stavenisté plati nize uvedené jednoduché dopravné provozni
podminky:

e pésSi komunikace k zafizeni stavenisté a hlavni pési komunikace v ramci
stavby musi byt oddélena od vnitrostavenistni dopravni komunikace,

e zakaz jizdy na kole,

e zakaz jizdy a parkovani dopravniho prostfedku na stavenisté, pokud to
nesouvisi s technologii provadéni stavby nebo pro nakladku a vykladku
materialu, odpadu, apod.; vyjimky povoluje pouze stavbyvedouci a to
zejména pro rezidenty,

¢ max. povolena rychlost 20 km/h,

e za organizaci dopravy odpovida stavbyvedouci hlavniho zhotovitele stavby

Pristup na stavenisté bude z nékteré z pfilehlych ulic. Material bude skladovan
v prostoru komunikace.

Ohrozeny prostor bude ohrani¢en paskou a vystraznymi tabulkami a tabulkami se
zakazem vstupu.
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Na stavenisti budou pouzivany napf. tyto bezpecnostni tabulky a znacky
upozorfiujici na nebezpe€i, na zakaz vstupu nepovolanych osob a zakladni
instrukce pfi vstupu:

@ ® A A

STAVBA KOURENI POZOR NEBEZPECI
stETF:J%vaL::;: N ZAKAZANO STAVENISTE URAZU

@

PRACUJ JEN
V OCHRANNE
PRILBE

POUBIVE) OCHRANNE
PRACOVMI POMUCKY

@@ O A N

POUZIVEJTE OCHRANNE PRACOVNIi POMUCK

Pouzivani znacek musi respektovat nafizeni vlady 375/2017 Sb. o vzhledu, umisténi
a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signald.

V pfipadé poskozeni ¢&i ztraty znaceni musi byt neprodlené provedeno jeho
dopInéni.

Na viditeIném misté, bude vyvésSena informacni tabule (tabulka) s kontakty na
odpovédné osoby stavby.

Minimalni pozadavky na zajisténi bezpecnosti:

e stavba bude zabezpeCena celistvyym oplocenim na hranici pozemku,
uzaviratelnym v mimopracovni dobé& a dobé nepfitomnosti zaméstnanci
zhotovitelt musi byt pfistupy a pfijezdy ke stavenisti uzaméeny

e na oploceni budou umistény bezpeénostni tabulky ,NEPOVOLANYM VSTUP
ZAKAZAN®, pfipadné ,POZOR STAVBA* nebo ,NEBEZPECI URAZU*,

o material pro stavbu musi byt ukladan tak, aby nebyl zdrojem nebezpedi,

e pfi manipulaci s materialem mimo oploceni stavby (doprava, skladani) musi
zhotovitel stavby zajistit doCasné omezeni pohybu vozidel a osob po
vefejnych  komunikacich  jmenovitym urCenim odpovédnych osob,
vybavenych potfebnymi OOPP, ktefi budou provoz organizovat.
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zajisténi osvétleni stavenist’ a pracovist’

S umélym osvétlenim stavenisté neni uvazovano.

stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatreni proti jejich
poskozeni

InZenyrské sité

Na stavenisti se nachazeji ochranna pasma inzenyrskych siti, ke kterym se vyjadfrili
(a stanovili podminky pro stavbu) jejich spravci:

- T mobile - souhlas s realizaci — vyj E35303/20

- HELIOS - Cerberos - souhlas

- CETIN - nachazi se —vyj. 731927/20

- SCVK- nachéazi se —vyj. SCVKZAD79651

- CEZ distr - nachazi se - vyj. 0101365267

- GasNet — nachazi se - vyj. 5002206960

- V.O. - souhlas se stavbou - 467/2020

- Vodafone — nachazi se - 200819-1407201881

- NEJ - IT - souhlas se stavbou - VYJNEJ-2020-04067-01

Podminky, které zahrnuji opatfeni pro prace v ochrannych pasmech je nutné
dodrzet.

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech musi byt povedeno vyty€eni vSech
podzemnich vedeni (smérové a vySkové) a dale musi byt provedeno prokazatelné
seznameni zhotovitelt tyto prace provadeéjici s jejich umisténim a s podminkami
stanovenymi v dotéenych vyjadfenich provozovatell; za provedeni a soustavnou
kontrolu odpovida hlavni zhotovitel stavby

Kontrolovana pasma

Kontrolovana pasma nebudou stanovena.

reseni opatreni pfi nebezpeci vybuchu nebo pozaru

Opatieni proti vniku pozaru — dodrzovani zakazu koufeni a manipulace s ohném
na stavenisti. Hoflavé a snadno zapalné latky musi byt skladovany v oznacenych
uzavienych nadobach, oddélené od jiného materialu a mimo pracovni prostory.

Opatieni proti vzniku vybuchu - dodrzovani zakazu koufeni a manipulace
otevienym ohném na stavenisti. Koufeni bude dovoleno pouze na oznacenych
mistech

Dulezita telefonni gisla:

Tisnové linky
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i} LEKARSKA i} _ INTEGROVANY |
HASICI ZACHRANNA POLICIE CR ZACHRANNY SYSTEM
SLUZBA (SOS)
& 150 & 155 B 15S & 112
V hlaseni uvést: [V’ hlaseni uvést: |V hlaseni uvést: V hlaseni uvést:

m kdo a odkud vola |m kdo a odkud vola

m CO hofi m druh poranéni

m jaké hrozi riziko |m zranéna Cast téla

m pocet m pocet
ohrozenych, ohroZenych,

zranénych osob zranénych osob

m kdo a odkud vola

m zadana pomoc,
zpUsob
prepadeni, pocéet
utocnikd (je-h to

mozné)

m kdo a odkud vola
m druh mimoradné
udalosti

m jaké hrozi riziko
m jakd pomoc je zadana
m pocCet ohroZenych,

B.2.f zajisténi komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického
vedeni a dalSich médii (plyn, para, voda aj.), prozatimni rozvody
elektfiny po stavenisti, €erpani vody, no€ni osvétleni

Rozsah vlastniho staveni$té nevyZaduje zvlastni opatfeni pro komunikace na ném.

Maximalni povolena rychlost na stavenisti je stanovena na 20 km/hod.. Je tfeba dbat
zvySené opatrmosti pfi pojizdéni zasobovacich vozidel vzhledem k prostorovému
uspofadani stavenisté (maly a zuZeny prostor). Rovnéz je tfeba dbat zvySené
pozornosti pfi vyjezdu ze stavenisté, kde muaze dojit ke kolizi s vozidly na mistni

komunikaci.

Pro vykladku ¢&i nakladku materialu je fidi¢ povinen zabezpecit bezpelny pracovni
prostor neohrozujici ostatni osoby pohybujici se na stavenisti.

Na stavenisti

nebudou podjizdéna vedeni

elektro ani

jiné rozvody.

Nepiedpoklada se potieba €erpani vody ze stavby ani provedeni no¢niho
osvétleni. Zastizeni podzemni vody, kterou by bylo potieba c¢erpat, se

nepredpoklada.

Doc¢asny rozvod elektfiny pro stavbu se nepfredpokladaji. V pfipadé potfeby bude
nasazen elektricky agregat. No¢ni osvétleni nebude realizovano.

B.2.9

posouzeni vnéjSich vlivih na stavbu, zejména otiresi od dopravy,

nebezpeci povodné, sesuvu zeminy, a konkretizace opatreni pro pripad

krizové situace

Plsobeni vnéjsich vlivll (otfesy od dopravy, nebezpedi povodné, sesuv zeminy) na

stavbu se nepfedpoklada.

Mimofadnou udalosti se rozumi pozar, uraz, zivelna pohroma, zficeni nebo
poskozeni casti stavby, poSkozeni stroje nebo dopravniho prostfedku pfi stavebni
¢innosti, poskozeni vefejného rozvodu vody, elektfiny, plynu nebo sdélovaciho
vedeni, nasilné vniknuti do objektu stavby a zafizeni stavenisté, stroju nebo

dopravnich prostfedku stavby.
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Osoba, ktera zjisti vznik mimofadné udalosti dle vySe uvedeného nebo ma z
nastalych okolnosti za to, Zze vznik mimofadné udalosti hrozi, je povinna
bezodkladné ucinit opatfeni k minimalizaci Skody a informovat stavbyvedouciho,
upozornit ostatni osoby na stavbé a pfivolat pomoc.

Minimalni pozadavky na zajiSténi bezpeénosti:

e Dulezité kontakty a telefonni Cisla jsou uvedeny v pozarné poplachovych
smérnicich stavby, vyvéSenych na stavenisti, se kterymi musi byt
v8echny osoby na stavenisti seznameny pfi prvnim pfichodu na
stavenisté

opatieni vztahujici se k umisténi a reSeni zafizeni stavenisté, véetné
situacniho vykresu SirSich vztahu stavenisté, reSeni svislé a vodorovné
dopravy osob a materialu

Zafizeni staveni$té nebude budovano. Pro skladovani materidlu bude vyuzito
stavenisté. Pro vodorovnou dopravu materidlu a manipulaci s nim budou vyuzity
vhodné zemni stroje a dopravni prostifedky.

Svisla doprava materialu a doprava osob se nepfedpoklada.
Minimalni pozadavky na zajiSténi bezpeénosti:

e Material pro stavbu musi byt ukladan tak, aby nebyl zdrojem nebezpedi.

e PFi manipulaci s materialem mimo oploceni stavby (doprava, skladani) musi
zhotovitel stavby zajistit doasné omezeni vozidel a osob po vefejnych
komunikacich a organizaci dopravy jmenovitym uréenim odpovédnych osaob,
vybavenych potfebnymi OOPP.

e V pfipadé pouziti jefabu (i autojefabu) musi byt k dispozici systém bezpecné
prace dle CSN ISO 12 480-1.

e PIi skladani, prepravé a montazi mobilnim jefabem je za zajisténi
bezpeéného provadéni praci odpovédny vedouci prace zhotovitele.

postupy pro zemni prace reSici zajisténi provadéni vykoptl, zejména
riziko zasypani osob, s ohledem na druhy pazeni, Sirku vykopu, sklony
svahu, technologii ukladani siti do vykopu, zabezpeceni okolnich
staveb, snizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody

Zemni prace budou provadény v malém rozsahu pro instalaci obrub a drobné
odkopy zeminy. Postupy pro zemni prace neni potfeba stanovovat.

zpusob zajisténi bezbariérového feSeni na verejnych pozemnich
komunikacich a verejnych plochach, zejména s ohledem na zplsob
zajisténi proti padu do vykopu osob se zrakovym postizenim

Stavenisté bude uzavieno pro pfistup osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Bezbariérové obchozi trasy jsou mozne.
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B.2.k postupy pro betonarské prace resici zplisob dopravy betonové smési,

B.2.

zajisténi vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti proti padu
do smési, pohyb po vyztuzi, pristup k mistiim betonaze, predpokladané
provedeni bednéni

Betonarské prace nebudou ve vétSim rozméru provadény. Zvlastni postupy a
opatfeni nejsou navrzeny.

postupy pro zednické prace reSici zakladni technologie zdéni zevnitr
objektu, zejména ochranné zabradli zvenku, z obvodového leSeni,
zajistovani otvori ve svislém zdivu, dopravu materialu pro zdéni,
zajisténi pod mistem prace ve vysce a v jeho okoli

Zednické prace nebudou provadény.

B.2.m postupy pro montazni prace reSici bezpeénostni opatfeni pfri

B.2.n

B.2.0

B.2.p

jednotlivych montaznich operacich a s tim spojenych opatienich pro
zajisténi pomocnych stavebnich konstrukci, pfistupy na misto montaze,
zpusob zajisStovani otvoru vzniklych s postupem montaze, doprava
stavebnich dill a jejich upeviovani a stabilizace

Montazni prace nebudou provadény.

postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace resici zakladni technologie
bourani, zejména ruéni, strojni, kombinované, a za vyuziti vybusnin,
zajisténi pracovist s bouracimi pracemi, podchyceni bouranych
konstrukci, odvoz sutin, zajisténi vSech fyzickych osob zdrzujicich se
na stavenisti ve vysce, zabezpeceni inzenyrskych siti, jejich nahradni
vedeni, zabezpeceni okolnich objektl a prostor

Bouraci a rekonstrukéni prace nebudou provadény.

feSeni montaze stropt, v€etné pomocnych konstrukci, opatreni zajisténi
bezpec¢né a zdravi neohrozujici prace ve vysce po obvodu a v misté
montaze, doprava materialu, zajisténi pod praci ve vysce

Montaz stropt nebude provadéna.

postupy pro praci ve vysSkach reSici zplsob zajisténi proti padu na
volném okraji, proti sklouznuti, proti propadnuti stresni konstrukci,
dopravu materialu, konkrétni zplsob zajiSténi praci ve vysSce Ppri
navrhovani osobniho zajisténi osob urcit systém zachyceni proti padu,
v€etné urceni zplUsobu kotveni pro zajisSténi osob proti padu osobnimi
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ochrannymi pracovnimi prostiedky, pokud nebylo mozné prednostné
uzit prostiedkd kolektivni ochrany pired prostiedky osobni ochrany

Prace ve vySkach nebudou provadény.

zajisténi dalSich pozadavkii na bezpecnost prace, zejména dopravu
materialu, jeho skladovani na pracovisti, zajiSténi pracovisté z hlediska
pozadavk( pfi praci ve vysce, opatieni vztahujici se k pomocnym
stavebnim konstrukcim pouzitym pro jednotlivé prace, pouziti stroju

Skladky materialu musi byt feSeny tak, aby umoznovaly skladovani a odebirani dilc(
v souladu s pozadavky vyrobce. Skladovaci plochy musi byt urovnany, odvodnény a
zpevnény. Skladovany material musi byt umistén tak, aby byla zajist€na jeho
stabilita a nedoSlo k jeho poskozeni. Pro dopravu materialu nejsou stanovena
zvlastni opatfeni. Prace ve vysSkach nebudou provadény, pomocné konstrukce
nebudou pouzity. Pro pouziti stroju

postupy fresSici jednotlivé prace a ¢€innosti a stanovici opatreni pro
prolinani a soubéh jednotlivych praci, zejména vyuziti vice jefabl na
jednom stavenisti a prace za souéasného provozu verejnych
dopravnich prostredku

Prolinani praci se netyka pfedmétné stavby.

zajisténi organizace a €asové posloupnosti nebo souslednosti praci
vykonavanych pfi realizaci stavby s provadénim tunelarskych a
podzemni praci, pro které jsou pozadavky na bezpeénostni opatieni
stanoveny zvlastnim pravnim predpisem

Tunelafské a podzemni prace nebudou na stavbé provadény.

zajisténi bezpecnostnich opatreni ve spojeni s praci ve vysSce a nad
volnou hloubkou, pfi provadéni dokon€ovacich praci a praci pomocné
stavebni vyroby, zejména pfi montazi antén a hromosvodi, osazovani
oken, montazi zabradli, vodorovné izolace balkoénd, teras a strech, pfri
montazi vytahl, vzduchotechniky, klimatizaci, pfi provadéni natéru
konstrukci a fasad a pfi dokon€ovacich pracich kolem objektu, napfr.
chodniky, osvétleni, a pfi provadéni udrzovacich praci

Viz body B.2.a
postupy pro specifickd opatieni vyplyvajici z podminek provadeéni

stavebnich a dalSich praci a ¢innosti v objektech za jejich provozu,
v€etné ¢casového harmonogramu téchto praci a ¢innosti
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Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti - faze pripravy stavby
Nazev stavby: Souvisla udrzba ul. Srbska

Realizace této stavby je uvazovana za uplné uzavirky — vjezd bude po dohodé s
zhotovitele stavby umoznén pouze rezidentim. V tomto pfipadé budou pfijata
opatfeni, ktera urCi stavbyvedouci a seznami s nimi rezidenty.

Vzhledem k Sifce komunikace, resp. Sifce stavebniho pozemku (ul. Srbska je misty
zastavéna domy priléhajicimi k hrané komunikace) a absenci chodniku, bude na
stavenisti vyznacen a vymezen koridor pro péSi k zajisténi pfistupu Kk jejich
nemovitostem. Tento koridor bude bez pfekazek, otvory v komunikaci budou zakryty
nebo zasypany

postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych pozadavki na stavbu,
napriklad z konzultaci s organy inspekce prace, stavebnimi urady,
organy ochrany verejného zdravi a dalSimi organy podle zvlastnich
pravnich predpist

Postupy a opatfeni nejsou navrhovany. Pokud bude

postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych pozadavkl na prace a
c¢innosti spojené zejména s pouzivanim toxickych chemickych latek,
chemickych latek klasifikovanych jako toxické kategorie 3 nebo toxické
pro specifické cilové organy po jednorazové nebo opakované expozici
kategorie 1 podle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie
upravujiciho klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, ionizujiciho
zareni a vybusnin a s vyskytem azbestu

Postupy nejsou navrhovany, vyskyt toxickych latek se nepfedpoklada.
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C.RIZIKA A OPATRENi ZHOTOVITELE

Zakladni rizika a opatreni:

byla popsana v pfedeslych kapitolach tohoto planu

Specificka rizika a opatreni:

V dobé pfipravy tohoto planu neni znamo, zda bude stavba realizovana jednim
zhotovitele nebo zda se na stavbé bude pohybovat vice zhotovitelll sou€asné.
Z tohoto divodu jsou popsana rizika a opatfeni pro soubéh praci vice zhotoviteli.

Zakladni rizika pfi soubézné praci vice zhotoviteltl na jednom pracovisti:

Nedostate¢na vzajemna informovanost o jednotlivych provadénych
¢innostech mezi zhotoviteli s najemci objektu

Nedostate¢na koordinace pracovnich a technologickych postupd mezi
zhotoviteli

NevycClenéni a nezajisténi pracovisté - ohrozeni napf. padem materialu z
vySky, atd.

Zakladni bezpeénostni opatieni:

povinnost vzajemné pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfenich
zhotovitelll - nutna soucinnost koordinatorovi BOZP (hlavni zhotovitel stavby
musi oznamit koordinatorovi kazdého svého zhotovitele a jinou osobu
nejméné 8 dni pfed jejich zahgjenim praci v soucinnosti s koordinatorem
vyZadovat poZzadovanou dokumentaci od kazdého zhotovitele a jiné osoby -
dokumentaci rizik, technologicky/pracovni postup apod.) v pfipadé
nepfitomnosti koordinatora BOZP na stavenisti zajiStuje tuto povinno t hlavni
zhotovitel stavby - vSe bude Fizeno predevsim v ramci kontrolnich dnid BOZP
koordinace praci s odpovédnym zastupcem zadavatele stavby - prace za
provozu mésta v€asné informovani obyvatelstva seznameni pracovniki a
jinych osob podani informace o rizicich a pfijatych opatfenich ostatnich
zhotovitelll, o kterych se kazdy zhotovitel dozvédél v ramci KD BOZP -
odpovida kazdy zhotovitel provadéjici prace na stavenisti

dalsi opatfeni - viz Zakonik prace, v platném znéni, zakon ¢&. 309/2006 Sb.,
v platném znéni a Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a koordinacni opatfeni

Koordinaéni opatreni

Obecna koordinacni opatieni (Plati pro vSechny osoby, které se zdrzuji na stavbé,
vCetné navstévnika stavby).

1.

2.

Kazda nehoda nebo situace, ktera mlize k nehodé vést, musi byt hlasena
zhotoviteli.

Kazda osoba, u niz bude zjisténo, Ze poskozuje prostiedky nebo zafizeni
urcené k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi, bude ze stavby vykazana.
Navstéva nesmi na stavbé vykonavat zadnou fyzickou &innost. Po dobu
pobytu na stavbé jsou navstévnici povinni nosit odpovidajici osobni
ochranné pracovni prostredky.

Na stavbé se dodrzuje vesSkeré bezpecnostni znaceni, platné pravni prfedpisy
a souvisejici normy.

VSichni pracovnici stavby jsou povinni, v zajmu bezpecCnosti své a
bezpeénosti ostatnich, dodrzovat technologické postupy zpracované jejich
zaméstnavatelem.
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18.
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Hydranty, hasici pfistroje a pozarné poplachové smérnice chrani lidské
Zivoty. Neposkozujte je!

VSichni pracovnici musi na stavenisti disledné udrzovat poradek kazdy den.
VSichni pracovnici jsou povinni nosit ochranné pfilby (v pfipadé, vyplyva-li to
z jejich analyzy rizik), pracovni obuv, reflexni vystrazné vesty (popfipadé
oznaceni na pracovnim odévu vybavenym reflexnimi prvky), pfipadné v
uréenych pfipadech i ochranu oci, sluchu a dychacich cest.

Pozivani alkoholu a omamnych psychotropnich latek je zakazano.

. Kazdé strojni zafizeni nebo prostfedek, u néhoz je zjisténa zavada, musi byt

vyfazeno z provozu.

PFfimo ze zebfikl je mozno provadét pouze kratkodobé prace a pouze tehdy,
kdy neni moZno pouzit jinou alternativu pfistupu. Zebfiky musi byt pfi
pouzivani vzdy pfichyceny ke konstrukci nebo bezpelné zapfeny. Zakaz
pouzivani nepovolenych zebfiku.

Pouzivani improvizovanych leSeni je =zakazano. Potraviny je mozno
konzumovat pouze ve vyhrazenych mistech/shromazdovacich prostorach.
Veskera pfipojeni (mimo bé&zZnych zasuvkovych) a upravy na elektrickych
spotfebi¢ich a elektropfipojkach mlze provadét pouze urCena osoba s
pfislusnou kvalifikaci.

Na stavbé& se mohou pouzivat stavebni rozvadéCe pouze s proudovou
ochranou.

Svarovani je povoleno pouze na zakladé pisemného Pfikazu ke svafovani
vydaného zhotovitelem, za dodrZeni vdech podminek pozZarni ochrany.

V prostoru stavenisté se netoleruji Zzadné rvacky, kanadské Zerty apod.
Bezdlvodny vstup do prostor stavby je zakazany.

V pfipadé nedodrzovani pravidel provozniho fadu stavby a BOZP bude
zhotovitel postizen po dohodé se zadavatelem stavby.

Mladistvi zaméstnanci zhotovitele maji pfisny zakaz vstupu do ohrozeného
prostoru praci ve vy$kach. Zadné vyjimky nejsou povoleny.

Pfi praci je zakazano telefonovat a pouzivat sluchatka, handsfree &i jina
zarizeni pro poslech hudby.

Vjezdy vozidel, mechanismi, pfivazeni a odvoz materialli, naradi, stroju a
zafizeni na stavbu

1.

Vjezdy a vyjezdy vozidel a mechanizmi na stavbu a ze stavby se fidi
podminkami stanovenymi zadavatelem, se kterymi byl zhotovitel seznamen
pfi pfedani pracovisté nebo jinou formou.

Je zakazano pouzivat jakkoli posSkozenou nebo technicky nezpusobilou
stavebni techniku.

Cinnost dopravnich prostfedkii a mechanism(i pfesahujici ramec
vyhrazeného stavenisté je vzdy na odpovédnosti pracovnikil, ktefi fidice
nebo strojnika na tyto prace vyslali za podminky, Ze Fidi€ nebo strojnik
neporusi dopravni predpisy, predpisy bezpecnosti prace, pozarni ochrany a
ochrany Zivotniho prostredi.

VSichni fidi¢i patfici ke stavbé musi na dopravnich komunikacich dodrzovat
dopravni pfedpisy pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich. Nevjizdét
mimo vyznacené komunikace a vyhrazené odstavné plochy. NepoSkozovat a
nezneciStovat komunikace a odstavné plochy ani ostatni silniéni zafizeni
(zavory, dopravni znacky apod.). Skladovat material je povoleno pouze na
pfedem uréenych mistech.
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D.HARMONOGRAM PRACI

Harmonogram praci bude vychazet ze zadavacich podminek zadavatele pro vybér
zhotovitele. Harmonogram bude vypracovan v Planu BOZP pro fazi realizace a zohledni
prfedpokladana pocet podzhotoviteld.
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E. PIVQEHL!ED LEGISLATIVY VZTAHUJICICH SE KE
STAVBE

E.1 Prehled vybranych zakon
Cislo Nazev

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané
Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci

E.2 Prehled nafizeni viady
Cislo Nazev

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojl, zafizeni, pfistrojl a naradi

Nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl a mycich,
Cisticich a dezinfekénich prostredk

Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpelnostnich
znacek a zavedeni signall

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sbh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo
do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o uUrazech

Nafizeni vlady ¢. 339/2017 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zpUsob organizace prace a
pracovnich postupl pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru
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E.3 Prehled vyhlasek

Cislo Nazev

Vyhlaska €. 50/1978 Sb., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice
Vyhlaska €. 18/1979 Sb.,  kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni
Vyhlaska €. 19/1979 Sb.,  kterou se uréuji vyhrazena zvedaci zafizeni
Vyhlaska €. 73/2010 Sb.,  kterou se uréuji vyhrazena elektricka zafizeni
Vyhlaska €. 21/1979 Sb.,  kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni

Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecénosti
prace a technickych zafizeni

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., kterou se stanoveni podminek pozZarni bezpeCnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroja
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F.1 Kompletni seznam zhotovitelli stavby a dalSich osob na

stavenisti

Zhotovitel

Njo|g MW NI

F.2 Zaznam o aktualizaci planu BOZP

Datum

Cislo

zmény

Pfedmét zmény

Platnost od Pfedano (hl. zhotovitel)
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F 3 Potvrzeni o seznameni a odsouhlaseni planu BOZP v€etné
aktualizaci

Svym podpisem stvrzuji, Ze jsem Planu BOZP porozumél(a) a s jeho obsahem souhlasim a
zaroven se zavazuji k souginnosti s Koordinatorem BOZP.

Datum Seznamovany subjekt, ktera plan BOZP odsouhlasil Bodoi
odpis
odsouhlaseni (Nazev spole€nosti, jméno) P
planu BOZP
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