



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor právní a veřejných zakázek

náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

PR/SR 1/21

CJ MML 041004/21

Vyřizuje / telefon

Ing. Štěpán Ovádek/

485 243 220

V Liberci dne

25.2.2021

Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace X.

pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou formou otevřeného řízení:

„Vodojem Horská a zásobní řady – stavební práce“

Vážení dodavatelé,

zadavatel obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdržené žádosti uvádí zadavatel znění dotazů a připojuje příslušná vysvětlení.

Žádost o vysvětlení č. 16 (obdržena dne 23. 02. 2021)

Dotaz č. 1

Jménem zájemce o veřejnou zakázku mám dotaz k objektu SO 04. V rozpočtu je 2x stejná položka, tj položka 12 a 13. Dle metodiky sestaveného rozpočtu by měla být položka č. 13 nahrazena položkou 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m. Bude zadavatel publikovat nový rozpočet s opravenou položkou?

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Jde o chybu ve výkazu výměr.

Opraveno v upraveném výkazu výměr II (viz informace níže).

Žádost o vysvětlení č. 17 (obdržena dne 23. 02. 2021)

Dotaz č. 1

Vzhledem k velkému množství dodatečných informací a zaslanému stavebnímu povolení žádáme zadavatele o prodloužení termínu odevzdání nabídky alespoň o 7 dní.

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Vzhledem k této žádosti a níže uvedené změně se zadavatel rozhodl adekvátně prodloužit lhůtu pro podání nabídek (viz níže).

Žádost o vysvětlení č. 18 (obdržena dne 24. 02. 2021)

Dotaz č. 1

Pro vyloučení všech pochybností se jménem uchazeče ptám, zda položka "Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby" obsahuje či neobsahuje skrytá rizika stavby a vícepráce? Za účelem jasné interpretace odpovědi může zadavatel odpovědět "ano, obsahuje" nebo "ne, neobsahuje".

Informace zadavatele k dotazu č. 1

Ne, neobsahuje.

Změna zadávací dokumentace:

Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně přílohy č. 4 zadávací dokumentace (Výkazy výměr). Upravené výkazy výměr jsou uvedeny jako nová (upravená) příloha č. 4 zadávací dokumentace (Upravené výkazy výměr II). Tato příloha je volně přístupná na profilu zadavatele (https://zakazky.liberec.cz/contract_display_1441.html). V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme všechny dodavatele, aby při zpracování nabídky oceňovali a ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální podobu výkazů výměr.

Zadavatel se dále rozhodl na základě již dříve obdržených dotazů ze strany dodavatelů (viz Vysvětlení a Doplnění zadávací dokumentace VI., žádost o vysvětlení č. 8, dotaz č. 1, žádost o vysvětlení č. 9, dotaz č. 5 a viz Vysvětlení zadávací dokumentace VIII., žádost o vysvětlení č. 14, dotaz č. 1) v rámci této změny vypustit z výkazů výměr položky pro archeologický dohled a archeologický průzkum.

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

S ohledem na tuto změnu zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje a končí dnem 10.03.2021 v 10:00 hodin.**

Děkujeme za projevený zájem.

S pozdravem

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r.
primátor města Liberec

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz