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Zakázka č. 19047 - Umístění podzemních kontejnerů, nám. Českých bratří, nám. Sukovo, 

Liberec 

Dokumentace pro provedení stavby 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

NÁMĚSTÍ SUKOVO 

 

 

 

 

1.  Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

 

Architektonické a výtvarné řešení 

Z hlediska architektonického návrhu jde o elegantní řešení problematiky týkající tradičních 

nadzemních nádob na odpad. Podzemní kontejner má na povrchu pouze vhazovací sloupek, 

který výrazně nenarušuje prostředí, do kterého je umístěn. Velkoobjemový kontejner je ukryt 

pod přilehlým povrchem. S ohledem na pojmutí několikanásobného objemu tříděného odpadu 

dochází k eliminaci nepořádku v okolí tradičních nádob na odpad. Jedná se tedy o vhodně 

navržené řešení, které koresponduje s prostředím historického centra města a jeho přilehlých 

částí. 

Vhozové šachty mají moderní vzhled. Na zádlažbu v okolí vhozových šachet budou použity 

tradiční materiály odpovídající povrchům v dané části města. Celkově je tedy prostor 

podzemních kontejnerů pojat jako kombinace tradičních místních materiálů a moderních 

technologií s moderním minimalistickým designem. Jedná se o nenápadné řešení 

problematiky týkající se tradičních nádob na odpad. 

 

Dispoziční a provozní řešení 

Jedná o umístění 5-ti kontejnerů v lokalitě náměstí Sukovo. Podzemní kontejner má na 

povrchu pouze vhazovací sloupek, velkoobjemový kontejner je ukryt pod přilehlým 

povrchem. Vysypávání kontejneru se bude provádět pomocí nákladního automobilu 

s ramenem svozové společnosti. Vyjímatelná část kontejneru se zvedne a její objem se vysype 

do přistaveného nákladního automobilu.  

 

2. Bezbariérové užívání stavby 

Při projektování záměru bylo myšleno na možnost bezbariérového užívání stavby. Bohužel 

místní územní podmínky znemožňují možnost bezbariérového užívání stavby. Jedná se 

především o fakt, že se kontejnery umisťují podél komunikací s podélným sklonem 7,2%. 

Navržené kontejnery a jejich přilehlé plochy nezasahují do prostoru chodníků a veřejných 

komunikací, jsou umístěny na oddělených plochách. Objekt není navržen s ohledem na 

vyhlášku č.398/2009, která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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3. Konstrukční a stavebně -  technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby 

 

Jedná se o podzemní objekt, s přilehlými plochami na povrchu. Jedná se o umístění pěti 

kontejnerů. Tvar stavby je obdélníkového půdorysu o rozměrech 11,0x2,90m. Objekty jsou 

založeny na základové železobetonové desce. Nosnou část kontejnerů tvoří železobetonová 

vana. 

Výšková úroveň zemní pláně jednotlivých kontejnerů se liší. Jednotlivé kontejnery jsou 

založeny v různých výškových úrovních, respektují sklon v lokalitě. 

Nejvyšší bod stavby bude vrch vhozové šachty v  +1,100. 

 

3. 1. Přípravné a zemní práce, výkopy 

Před zahájením prací budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě jejich správci. 

Budou přesazeny 3 listnaté stromu (Jasan ztepilý - Fraxinus excelsior) o šest metrů směrem 

do středu parku. Umístění podzemních kontejnerů bylo vybráno tak, aby nebyl dotčen 

kořenový systém dalších stromů. Kořenový systém blízkých stromů bude chráněn dle 

ČSN 839061 tak, že bude ohraničen stavebním plotem a nebude v jeho prostoru skladován 

výkopek. Následně bude odstraněn drn a ornice. Dále budou rozebrány obrubníky a to 

s patřičnou opatrností jelikož se počítá s jejich opětovným použitím. Dále budou zaříznuty a 

odstraněny vrstvy přilehlých asfaltových komunikací v potřebném rozsahu. 
Stavební jáma bude zabezpečena kombinací svahováním o poměru stran 2:1 (maximálně 2,5:1, dle 

geologických podmínek) a záporovým pažením. Hloubka výkopu bude 2,0 m. Pažení bude tvořeno 

záporami z ocelových profilů. Kořen zápor bude. Při provádění pažení je nutné nejdříve osadit zápory 

a poté postupně odtěžit terén. Pláň nebude spádována ani odvodněna. V případě nutnosti bude 

srážková voda odčerpávána ze stavební jámy. Pokud to bude možné, budou stávající obrubníky a 

vrstvy komunikace v blízkosti umístění kontejnerů zachovány bez zásahu do nich.   

Zemní práce budou provedeny v souladu s ČSN 73 6133. Zemní práce je možno provádět 

běžnými ale i středními zemními stroji. Zemní práce by měly probíhat v nejlépe v jarních 

nebo letních měsících, aby nedošlo k rozbřednutí pláně. 

 

3.2. Základy, spodní stavba 

Kontejnery jsou založeny na základové železobetonové desce. Hloubka základové spáry se u 

jednotlivých kontejnerů liší a je patrna z projektové dokumentace. Únosnost základové spáry 

musí být Rdt= 200kPa a bude posouzena geologem na místě. (To potvrdí zápis do stavebního 

deníku). Základová deska bude z betonu C20/25, XF2, vyztužena kari sítí 

6mm 150x150mm při obou površích.  

 

3.3. Svislé konstrukce – ZAJIŠŤUJE DODAVATEL KONTEJNERŮ 
Svislé konstrukce jednotlivých kontejnerů tvoří železobetonová prefabrikovaná vana. Její 

přesné rozměry upřesní dodavatel kontejnerů. 

 

3.4. Vodorovné konstrukce – ZAJIŠŤUJE DODAVATEL KONTEJNERŮ 

Vodorovnou konstrukci tvoří rám a vytahovaná plocha kontejnerů. Její přesné rozměry a 

vlastnosti upřesní dodavatel kontejnerů. Rovněž přesný mechanismus kontejnerů bude 

specifikován jejich dodavatelem. 

 

3.5. Izolace – ZAJIŠŤUJE DODAVATEL KONTEJNERŮ 

Hydroizolace 

Prefabrikovaná ŽB vana bude opatřena hydroizolační vrstvou. Hydroizolace bude 

specifikována dodavatelem kontejnerů, musí ale zamezit vnikání kapalin do prostoru 

kontejneru. 
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3.6. Klempířské výrobky – ZAJIŠŤUJE DODAVATEL KONTEJNERŮ 

Veškeré klempířské prvky budou specifikovány dodavatelem kontejnerů. 

 

 

3.7. Technologie – ZAJIŠŤUJE DODAVATEL KONTEJNERŮ 

Do kontejneru budou osazena čidla, která budou signalizovat plnost kontejnerů a případně 

ucpání šachet. Zařízení by mělo být bezdrátové. Přesné požadavky stanoví zadavatel. 

Pro zajištění bezpečnosti při vysypávání kontejnerů je nutné sestavu dodat s mechanismem, 

který zabrání pádu osob do ŽB vany. 

 

3.8. Úpravy ploch 

Po osazení kontejnerů a současným zabetonováváním prostoru mezi kontejnery prostým 

betonem C12/15 a zasypávání výkopů štěrkodrtí fr. 0-63 mm budou uřezány ocelové pažnice 

cca 0,5 m pod přilehlým terénem. 

Plocha kontejnerů bude vydlážděna žulovou mozaikou 4/6. Lože dlažby na ploše kontejnerů 

specifikuje dodavatel kontejnerů. Plochy v okolí kontejnerů budou vydlážděny žulovou 

mozaikou 4/6 do lože 30 mm. Tyto plochy budou ohraničeny žulovými obrubníky OP6, které 

budou uloženy do betonového lože C16/20. Dále bude vybudován přístupový chodník o délce 

23,5m. Povrch chodníku bude ze žulové mozaiky, ohraničený žulovým chodníkovým 

obrubníkem. 

 

Plochy jsou navrženy ve skladbách: 

  Skladby konstrukcí: 

  Zpevněná plocha kolem kontejnerů: S1 - D2-D-1-VI- PIII, Dle TP170 

   - Žulová mozaika 4/6    60mm 

   - Lože L     30mm 

   - Navazující konstrukce (bet. lože, lože obrubníků)                

   - Celkem     90mm 

 

  Chodník: S2 - D2-D-1-CH- PII, Dle TP170 

   - Žulová mozaika 4/6    60mm 

   - Lože L     30mm 

   - Štěrkodrť ŠD                150 mm 

   - Upravená zhutněná pláň                                          

   - Celkem     240mm 

 

 

Jednotlivé moduly přetvárnosti podloží Edef,2 odpovídají katalogu vozovek TP 170. 

Od obrubníků bude plynule vysvahován terén až do úrovně stávajícího terénu. Dále 

budou doplněny přilehlé asfaltové plochy komunikací. Bude provedeno zazubení jednotlivých 

asfaltových vrstev dle stávající skladby komunikace.  

Po provedení hrubých terénních úprav v prostoru kolem nové zpevněné plochy bude 

provedena modelace terénu ornicí a osetí travním semenem. 
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4. Stavební fyzika  

 

4.1. Tepelná technika 

U stavby tohoto charakteru není potřeba řešit. 

 

4.2. Osvětlení a oslunění 

U stavby tohoto charakteru není potřeba řešit. 

 

4.3. Akustika, hluk, vibrace 

Stavba nevyvolává hluk a není třeba stavbu speciálně odhlučnit.  

 

 

 

 

 

 

 

V Turnově, červenec 2019            vypracoval: Ing. Michal Bartoš 


