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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:   Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N., 

  úsek Kyselka – Proseč n. N., škola, etapa 2 

 

Druh stavby:   změna dokončené stavby 

Místo stavby:   kraj Liberecký 

Katastrální území:  Vratislavice n. N. [785644] 

Stupeň PD:   dokumentace pro územní rozhodnutí 

 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Název a adresa: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III 

 

IČ: 473 11 975 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Název a adresa: Valbek, spol. s r.o. 

 Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3 

 

IČ: 48266230 

 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. J. Hejral 

Tramvajová trať, úpravy komunikací: Ing. T. Lžičař, P. Dvorský, Bc. D. Holas 

Mosty a opěrné zdi:   Ing. M. Sedmík, Ing. M. Kyselák 

Vodohospodářské objekty:   Bc. Š. Horecký 

Objekty elektro a slaboproudé:   V. Ptáček – ELPRO LIBEREC, spol. s r.o. 

Objekty plynárenských zařízení:   L. Braun – Inpos projekt s.r.o. 

Objekty trakce:   VRiedel – elektrická trakce – V. Riedel 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

  tachymetrické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic 

(vyhotovila fa VALBEK spol. s r. o.) 

  projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců 

  průzkum v terénu 

  ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

  ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

  ČSN 28 0318 – Průjezdné průřezy tramvajových tratí 

  ČSN 73 6405 – Projektování tramvajových tratí 

  ČSN 73 6412 – Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí 

  ČSN 73 6425-1 – Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly 

a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 

  Vzorové listy tramvajových tratí 

  Vzorové listy staveb pozemních komunikací – VL 2.2 Odvodnění 

  Vyhláška č. 177/95 Sb. – Stavební a technický řád drah 

  mapy 1 : 10 000 

  informace o parcelách katastru nemovitostí 

  Dkm v M 1 : 1 000 (v digitálním formátu) 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Zájmová oblast stavby (stávající provozní staničení TT cca km 5,42 – 6,50) představuje 

okraj osídleného území měst Liberce a Jablonce n.N., v prostoru mezi stávající silnicí 

I/14 a Lužickou Nisou, silnicí I/14 a stávající zástavbou, nebo stávající zástavbou a 

železniční tratí (TÚ 1671, Liberec – Harrachov, státní hranice). 

 

V rámci 2. etapy bude realizována část stavby od km 5,73 po km 5,77 na katastrálním 

území Vratislavice nad Nisou - jedná se o prostor zastávky Kyselka.  
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b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Upravené vedení TT se dotýká jak stávajících ploch TT, tak sousedních zastavěných 

i nezastavěných pozemků.  

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Ve stavbou dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území přírody, 

přírodní park, přechodně chráněná plocha, registrovaný významný krajinný prvek či 

památný strom.  

Prostor stavby se částečně nachází v zátopovém území Lužické Nisy. Odvodnění stavby 

je řešeno úpravou stávajícího systému odvodnění na terén. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu minerálních vod (Vratislavická kyselka) 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Dešťové vody z komunikací budou shodně se stávajícím stavem podélným a příčným 

sklonem svedeny do uličních vpustí a dále do dešťové kanalizace, u části trasy je shodně 

se stávajícím stavem i u návrhu ponecháno odvodnění přes nezpevněnou krajnici na 

terén. Odtokové poměry v prostoru TT se oproti stávajícímu stavu nemění. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Návrh stavby je v souladu s platným územním plánem města Liberce. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Jednotlivé části stavby respektují požadavky na přípustné využití pozemků dle platného 

územního plánu. 

Stavba zastávky TT místního významu je umístěna na veřejném prostranství, které se 

nachází z části na zastavěném území (dle bodu 3.3 ÚP) - v plochách dopravy nebo v 

plochách bydlení venkovského, a z části na nezastavěném území (dle bodu 3.4 ÚP) - v 

plochách přírody a krajiny. 
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Na zastavěných územích je stavba zastávky přípustná dle bodu 3.3.1 a tabulky 3.3/1: 

Stavby přípustné ve všech zastavěných územích - zařízení MHD (zastávky, točky apod.) 

místního významu. Umístění souvisejících inženýrských sítí zohledňuje opět tabulka 

3.3/1: Objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) místního významu. 

 

Na nezastavěných územích je stavba zastávky přípustná dle bodu 3.4.1 a tabulky 3.4/1: 

Stavby tvořící nedílnou součást nezastavěných území - zařízení MHD (zastávky, točky 

apod.) místního významu. Umístění souvisejících inženýrských sítí zohledňuje opět 

tabulka 3.4/1: Objekty technické infrastruktury (sítě, zařízení) místního významu. 

 

Součástí zastávky je dále přejezd tramvajové trati společně úpravou navazujících úseků 

stávající místní komunikace. Tato část se nachází na zastavěném území v plochách 

dopravy, kde je umístěna v souladu s přípustným využitím dle bodu 3.3.20 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Stavba byla s DOSS projednána a požadavky v PD byly zohledněny. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

netýká se  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Na stavbu navazují další 3 stavby rekonstrukce TT: 

- rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N., úsek Proseč n. N., 

škola – Proseč n. N., výhybna 

 
- rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N., úsek Nový svět – 

Měnírna 

 

- rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec n. N., úsek U Nisy – 

křižovatka Budovatelů x Poštovní 

 

- prodloužení TT v úseku Poštovní – Soukenná – Dolní náměstí – dopravní terminál v 

Jablonci nad Nisou 
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- v souběhu s výše uvedenými stavbami bude v rámci samostatné akce provedeno 

přerozchodování stávající TT na rozchod 1435mm  

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

viz přílohu Záborový elaborát. 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o změnu dokončené stavby, realizací dojde k úpravě směrového a výškového 

vedení TT včetně rekonstrukce všech dotčených zastávek. 

V rozsahu úprav bude provedena úprava odvodnění a dotčených komunikací včetně 

příslušných inženýrských sítí – zejména veřejného osvětlení a kabelových vedení spojených 

se zabezpečením funkce TT.  

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude realizována za účelem zvýšení traťové rychlosti, bezpečnosti provozu a 

odstranění hrubých dopravních závad v prostorovém uspořádání tramvajové tratě ve vztahu 

k přilehlým pozemním komunikacím a objektům. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu 

dle zákona 266/1994 Sb. v platném znění, §2 odst. 5, §5 odst. 1 a 2.   

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Netýká se. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 sb. „O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace“.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

viz A.3.h 

 

h) navrhované kapacity etapy stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

plocha vozovek    80 m2 

plocha chodníků    100 m2 

délka upravované TT   40 m 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Energetická náročnost provozu na tramvajové trati zůstane po rekonstrukci úseku při 

zachování objemu provozu přibližně shodná. Případné navýšení potřebného příkonu pro 

veřejné osvětlení případně pro potřeby provozu na tramvajové trati bude určeno v dalším 

stupni projektové dokumentace. Ostatní druhy energie, teplo nebo TUV stavba ke svému 

provozu nevyužívá. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Zahájení výstavby   rok 2020 

Konec výstavby    rok 2022 
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k) orientační náklady stavby.  

předpokládaná celková cena stavby:   98 mil. kč 

předpokládaná cena 2. etapy:    2 mil. kč 

 

 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ 

Seznam stavebních objektů a budoucích správců: 

Č. SO Název SO Budoucí 
správce 

SO 011 SSZ v km 5,76 DPMLJ a.s. 

SO 301 Stoka DN 1400 km 5,59 – km 5,94 SČVK a.s. 

SO 410 Přeložka venkovního vedení NN 0,4 kV ČEZ v ul. Prosečská v 
km 5,73 – 5,94 ČEZ a.s. 

SO 425 Nové odběrné místo DPMLJ z hladiny NN DS ČEZ Distribuce v 
km 5,76 ČEZ a.s. 

SO 431 Osvětlení TT a zastávek MHD v úseku ZÚ – km 6,50 DPMLJ a.s. 

SO 436 Silové napojení řadičů SSZ v úseku ZÚ – km 6,50 DPMLJ a.s. 

SO 441.1 Přeložka venkovního vedení VO Vratislavice v km 5,70 – 5,95 
MO  
Vratislavice n.N. 

SO 455 Přeložka OK DPMLJ, ZÚ – km 6,50 DPMLJ a.s. 

SO 601 Rekonstrukce TT  DPMLJ a.s. 

SO 611 Definitivní trolejové vedení  DPMLJ a.s. 

SO 612 Trakční kabely  DPMLJ a.s. 

SO 613 Zabezpečovací zařízení  DPMLJ a.s. 

SO 614 Vyhřívání nástupišť  DPMLJ a.s. 

SO 701 Oplocení  vlastníci 
pozemků 
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Objekty řady 000  

SO 011 – SSZ v km 5,76 

k.ú. Vratislavice n.N.: 2811, 2812, 2813, 2817, 2818,  

 

V rámci tohoto objektu bude realizována nová světelná signalizace přejezdu TT u zastávky 

Kyselka.  Účelová signalizace je ovládána řadičem pro řízení tramvajových přejezdů. Zařízení 

funguje jako izolované s dynamickým řízením s proměnnou délkou cyklu. 

 

V rámci 2. etapy bude zřízena část kabelového vedení v délce 67m, včetně vlastního 

signalizačního zařízení přejezdu a řadiče SSZ. 

 

 
Objekty řady 300 

SO 301 - Stoka DN 1400 km 5,59 – km 5,94 

nepodléhá územnímu řízení – v rámci 2.etapy pouze úprava výšek šachet 

 

Popis stávajícího stavu 

Stávající stoka DN 1400 ze železobetonu je umístěna podél vodního toku Nisa a vede 

v proměnlivé vzdálenosti podél stávající TT. V začátku úseku (v km 5,603) je umístěna stávající 

betonová rozdělovací komora se stavidly. Proti proudu je stoka umístěna v hloubkách od cca 3 

m do cca 4 m (od rozdělovacího objektu po zastávku tramvaje Kyselka). Stávající šachty jsou 

železobetonové se vstupním komínkem vystupujícím nad terén. 

Na základě požadavku provozovatele stoky byl proveden průzkum hloubeného úseku 

kanalizace v rozsahu stavby. Z průzkumu vyplývají závěry o stupni poškození stávající 

kanalizace a to především v oblasti rozdělovacího objektu a další pak v km 5,905. 

Opatření na stávající stoce DN 1400 v km 0,118  - km 0,468 spočívají v ochraně stávající 

stoky a jejích zařízení v průběhu výstavby a v ochraně před novou výstavbou TT. 

Opatření na rozdělovacím objektu: Rozdělovací objekt bude přeložen včetně potrubí DN 

1400 v délce 30 metrů. V novém rozdělovacím objektu budou osazeny nové regulační prvky. 

Potrubí k vyústnímu objektu bude přeloženo v dimenzi – DN 1400. Vyústní objekt bude postaven 

nový vzdálený po toku cca 5 m od původního. 

Opatření na stávajících šachtách. V případě, že vstupní komín zasahuje do pásma ochrany 

TT, bude provedeno jeho rozebrání a přiklopení této šachty železobetonovou deskou. V případě 

nutnosti bude konstrukce šachty vybourána na požadovanou hloubku pod konstrukcí TT. 
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V rámci 2. etapy budou provedena úprava výšek na 4 stávajících šachtách zasahujících do 

ochranného pásma TT. 

 

Objekty řady 400 

 
SO 410 - Přeložka venkovního vedení NN 0,4 kV ČEZ v ul. Prosečská v km 5,73 – 5,94 

uvedeno pouze pro koordinaci, umístění SO řeší ČEZ nezávisle 

 

Důvod přeložky / existence SO: 

Projektované úpravy v ul. Prosečská (rozšíření komunikace) – stávající podpěrné body by byly 

umístěné v projektované komunikaci. 

Popis přeložky: 

V dotčeném rozsahu se předpokládá se s přeložením stávajícího venkovního vedení NN do 

kabelového, v rozsahu od stávajícího PB v KM cca. KM 5,76 – stávající PB cca. v KM 5,87. Dále 

bude nutné řešit napojení stávajících odběrných míst č.p. 9, čp. 168, čp. 8. 

V místě obou svodových podpěrných bodů budou umístěny nové rozpojovací jistící skříně 

s patřičným počtem pojistkových vývodů pro odjištění kabelového přechodu. Alespoň na jednom 

z řešených PB bude instalována sada se svodiči přepětí. 

Odběrná místa ve výše uvedených objektech budou napojena kabelovým vývodem z nové 

rozpojovací skříně, který postupně zasmyčkuje nové PPS v provedení plastový pilíř, které budou 

umístěny na hranici pozemku dotčených odběratelů, tj. v plotu při projektovaném chodníku. 

Z nových PPS bude vyveden nový kabel do stávající pojistkové skříně na objektech, kde bude 

naspojkován na stávající kabel směřující k elektroměru. Po napojení HDV bude skříň zapečetěna. 

Napojení objektu č.p. 13 bude zachováno z vrchní sítě, tedy bez úprav. 

Realizací těchto prací dojde k narušení fasády a oplocení u dotčených nemovitostí č.p. 9, č.p. 168 

a č.p.8, resp. oplocení u č.p. 13. Veškeré práce, při kterých bude dotčen majetek odběratelů 

budou s jednotlivými vlastníky v předstihu projednány a odsouhlaseny. Po provedení prací musí 

být dotčené fasády a opocení uvedeny do původního stavu! 

V dalším stupni bude ověřena únosnost stávajících betonových PB, u kterých dojde v důsledku 

projektovaných úprav ke změně vrcholových tahů. Za předpokladu nevyhovujících parametrů 

budou tyto PB vyměněny za nové. 
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Na stávajících PB je umístěno venkovní vedení VO, vč. svítidel. úpravy VO jsou předmětem 

samostatného SO. 

V rámci tohoto SO bude na podpěrný bod na ppč. 2817 osazena nová přípojková skříň pro nové 

odběrné místo DPMLJ SO 425. 

 
Předpokládaný rozsah: 

Kabelová vložka (bude upřesněno) v rozsahu výkopových prací cca. 250m, dále napojení výše 

jmenovaných odběrných míst, demontáž stávajících PB v rozsahu přeložky, výměna 3ks 

betonových PB, 3ks rozpojovacích jistících skříní v provedení kompaktní pilíř, 3x nová přípojková 

skříň v provedení kompaktní pilíř. 

 

V rámci 2. etapy bude provedena výměna 1 PB u ppč. 2817 včetně přípojkové skříně pro nové 

odběrné místo DPMLJ a.s. a 20m přeložky venkovního vedeni do kabelového v Prosečské ulici 

(k.ú. Vratislavice nad Nisou).  

 

SO 425 - Nové odběrné místo DPMLJ z hladiny NN DS ČEZ Distribuce v km 5,76  

uvedeno pouze pro koordinaci, umístění SO řeší ČEZ nezávisle 

 

Důvod přeložky / existence SO: 

Napojení VO, SSZ, ostatního projektovaného zařízení z hladiny NN. 

Popis: 

Pro elektrické napojení projektovaného zařízení DPMLJ bude zřízeno nové odběrné místo 

z hladiny NN z distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. 

V průběhu projednání ve stupni DÚR bylo se zástupcem ČEZ Distribuce projednáno jako 

napojovací místo betonový podpěrný bod na ppč. 2817. PPS bude na PB umístěna v rámci SO 

410. 

Elektroměr bude umístěn v elektroměrové části rozvaděče nového zapínacího bodu VO, SO 431 

(na ppč. 2818). 

V dalším kroku investor zajistí podání a vyřízení žádosti o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí. 
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SO 431 - Osvětlení TT a zastávek MHD v úseku ZÚ – km 6,50 

k.ú. Vratislavice n.N.: 2811,2812, 2813, 2817, 2818,  

 

Důvod přeložky / existence SO: 

Napojení VO, SSZ, ostatního projektovaného zařízení z hladiny NN. 

Popis: 

V rámci tohoto SO bude v rozsahu od posledního svítidla realizovaného v rámci předchozí etapy 

rekonstrukce TT (u zastávky MHD Vratislavice, výhybna) - KM 6,50 řešeno nové veřejné osvětlení 

projektované tramvajové tratě a zastávek MHD. 

Svítidla osvětlující těleso tramvajové tratě budou umístěna zpravidla na trakčních stožárech. 

Trakční stožáry budou v provedení pro montáž VO a vybaveny rozvodnicí pro VO. Předpokládá 

se s osazením svítidel se zdrojem LED, ve výšce cca. 10m nad definitivním terénem. Pro 

osvětlení prostoru zastávek MHD a výhybek budou použita sadová svítidla na vlastních 

stožárech. Typy použitých svítidel budou upřesněny v dalším stupni, dle požadavku budoucího 

vlastníka a světelně-technického výpočtu (dle souboru ČSN EN 12464) a místních podmínek. 

Pro napojení projektovaného VO se v rámci tohoto stupně PD předpokládá s vybudováním 

nového zapínacího bodu veřejného osvětlení. Rozvaděč je součástí tohoto SO, nové odběrné 

místo z hladiny NN ČEZ Distribuce, řeší SO 425. Počet vývodů a výzbroj rozvaděče bude 

upřesněn v dalším stupni PD. Páteřní rozvod nového veřejného osvětlení bude proveden 

kabelem CYKY-J 4x16mm2, v trase dle výkresové části PD.  

 

Předpokládaný rozsah: 

Rozsah nového páteřního vedení VO: cca. 1 100m. 

Počet nových osvětlovacích bodů: 75 ks 

 

V rámci 2. etapy bude zřízena část vedení v délce cca 40m, včetně předpokládaných 2ks nových 

osvětlovacích bodů. 
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SO 436 - Silové napojení řadičů SSZ v úseku ZÚ – km 6,50 

k.ú. Vratislavice n.N.: 2817, 2818 
 

 

Důvod přeložky / existence SO: 

Napojení řadičů SSZ. 

Popis: 

Pro napojení řadičů SSZ bude v rámci řešeného úseku do společného výkopu s kabely VO nebo 

trakčním vedením založen kabel CYKY-J 4x16mm2 v rozsahu cca. KM 5,77 - KM 6,50. Kabel 

v trase zasmyčkuje projektované řadiče světelné signalizace. Bude se jednat o vývod s trvalým 

napětím z nového zapínacího bodu VO SO 431. Tento SO řeší pouze pokládku a silové napojení 

řadičů. Dodávka zapínacího bodu je předmětem SO 431, dodávky řadičů a technologie SSZ jsou 

předmětem příslušných SO SSZ. Jako přílož se silovým kabelem bude do společné trasy 

založena 2x HDPE 40 a metalický sdělovací kabel. 

 Nové kabelové vedení bude navazovat na SO 437. 

Předpokládaný rozsah: 

 Rozsah nového páteřního vedení NN: cca. 900 m. 

 

V rámci 2. etapy bude zřízena část vedení na katastrálním území Vratislavice nad Nisou v délce 

10m. 

 
SO 441.1 - Přeložka venkovního vedení VO Vratislavice v km 5,70 – 5,95 

k.ú. Vratislavice n.N.: 1061/1,2810, 2812, 2817,  

 

Důvod přeložky / existence SO: 

Vynucená přeložka veřejného osvětlení s ohledem na projektované úpravy. 

Stávající stav: Stávající svítidla veřejného osvětlení vč. venkovního vedení VO jsou umístěna na 

podpěrných bodech ČEZ Distribuce, společně s venkovním vedením NN. 

Popis: 

S ohledem na projektované úpravy bude nutné řešit přeložku stávajících betonových sloupů 

a nadzemního vedení VO. Přeložku podpěrných bodů a venkovního vedení v majetku ČEZ 

Distribuce řeší SO 410. V rámci tohoto SO jsou řešeny pouze úpravy veřejného osvětlení. 

V návaznosti na technické řešení SO 410 (úpravy zařízení ČEZ Distribuce, náhrada venkovního 

vedení za kabelové, v rozsahu dotčeném stavbou) se předpokládá s demontáží stávajících 
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dotčených svítidel a výstavbou nových osvětlovacích bodů na vlastních stožárech, v rozsahu 

staničení cca. 5,70-.5,95. Nové osvětlovací body budou umístěny v chodníku, ve volném terénu 

za sadovou obrubou, případně v projektovaném pásu ve volném terénu mezi komunikací 

a chodníkem. 

V místě přechodu do vrchní sítě budou umístěny přechodové jistící skříně pro odjištění kabelu. 

Projektované VO bude napojeno ze stávajících rozvodů, a to zemním kabelem. 

Objekt bude zároveň řešit přeložku nadzemního vedení a 1ks svítidla v místě křížení ul. 

Prosečská s Lužickou Nisou (KM 5,76). 

Typy svítidel a kabelového vedení budou upřesněny v dalším stupni. Rozmístění osvětlovacích 

bodů bude ověřeno světelně-technickým výpočtem dle souboru ČSN EN 12464. 

V rámci tohoto SO bude zároveň řešeno přeložení jednotek městského rozhlasu (jednotky jsou 

napájeny z VO, provedení s akumulátorem). 

 

Předpokládaný rozsah: 

Demontáž stávajícího VO: cca 300 (venkovní vedení a svítidla). 

Rozsah nového kabelového vedení VO: cca. 400 m. 

Předpokládaný počet nových osvětlovacích bodů: cca. 15 ks (bude upřesněno). 

 

V rámci 2. etapy bude upraveno venkovní vedení v Prosečské ulici dle přeložky podpěrného bodu 

(SO 410), 20m venkovního vedení bude demontováno, 40m nového kabelového vedení bude 

osazeno, včetně jedné přechodové jistící skříně (1 ks) a osvětlovacího bodu (1 ks).  

 

SO 455 - Přeložka OK DPMLJ, ZÚ – km 6,50 

k.ú. Vratislavice n.N.: 2811, 2812, 2813, 2817, 2818 

 

Důvod přeložky / existence SO: 

Vyvolaná přeložka v důsledku projektovaných úprav při rekonstrukci TT. 

Popis: 

Projektovanými úpravami při rekonstrukci TT bude dotčeno stávající zařízení metropolitní sítě 

v majetku společnosti DPMLJ a.s. Před započetím terénních úprav je nutné zajistit náhradní 
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trasu, případně podniknout taková opatření, aby byl zachován provoz na optickém, případně 

metalickém kabelu. 

Po dokončení HTU bude do společné trasy s kabelovým vedením DPMLJ, případně VO, založena 

1x HDPE 40 pro zafouknutí nového optického kabelu. Optický kabel a jeho zafouknutí není 

předmětem tohoto SO. 

 

Předpokládaný rozsah: 

HDPE 40/33: cca. 1 100m 

Optokomora: 17 ks 

 

V rámci 2. etapy bude zřízena část vedení HDPE 40/33 v délce cca 40m, včetně 1 nové 

optokomory. 

 
Objekty řady 600 

SO 601 -  Rekonstrukce TT  

k.ú. Vratislavice n.N.: 2811, 2812, 2813, 2817, 2818  
 
 

V rámci stavebního objektu bude provedena úprava směrového a výškového vedení 

jednokolejné tramvajové tratě (km 5,4 - 6,5) včetně kompletní výměny kolejového svršku i spodku, 

úpravy povrchů v místě TT a zřízení nových nástupišť ve výhybně „Kyselka“. Stávající 

nevyhovující svršek úzkého rozchodu na betonových resp. dřevěných pražcích, nebo v případě 

výhybny „Kyselka“ na panelech VÚIS, bude v celé délce stavby nahrazen novým. Nový svršek je 

navržen v normálním rozchodu na ocelových Y pražcích, ve výhybkových rozvětveních na 

pražcích dřevěných a v zatížených přejezdech na železobetonové desce. Pro přímé úseky a 

oblouky o poloměru nad 150m včetně je navržen svršek S49, který bude v místě přejezdů TT 

(nebo v místě požadovaných přídržnic - R=150-200m) doplněn o přídavný žlábkový profil. Ve 

výhybně a směrových obloucích pod 150m  je navržen svršek NT1. Povrch přejezdů TT bude 

zpevněn asfaltovým krytem z modifikovaného litého asfaltu. Minimální osová vzdálenost kolejí ve 

výhybně je navržena v hodnotě 3,2 m. Výškové řešení vychází ze stávajícího stavu a je patrné 

z přílohy „podélný profil“. Úprava směrového vedení je patrná z přílohy „situace“. Oddělení TT od 

silniční komunikace bude v případě těsného souběhu provedeno pomocí nízké betonové vodící 

stěny. Součástí objektu je rovněž mobiliář zastávek, kompletní obnova propustků pod tratí 

a ohumusování. 
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V rámci 2. etapy bude zřízena druhá část rekonstruované TT v prostoru zastávky/výhybny 

Kyselka v délce 40m na otevřeném štěrkovém loži, včetně dvojkolejného přejezdu TT. TT bude 

realizována v nové poloze blíže k vodoteči. Dále bude zřízena část nástupiště pro směr do 

Jablonce nad Nisou (zbývající část je součástí  1.etapy), která je příslušná ke katastrálnímu území 

Vratislavice nad Nisou.     

 

SO 611 - Definitivní trolejové vedení 

k.ú. Vratislavice n.N.: 2811, 2812, 2813, 2817, 2818 

 

Objekt řeší kompletní obnovu trolejového vedení včetně jeho přizpůsobení upravenému 

směrovému a výškovému vedení řešeného úseku. Trolejové vedení je navrženo jako řetězovkové 

s plnou kompenzací tahu v trolejovém drátu i nosném laně pomocí západkových kladkostrojů 

v dimenzi TD 120CU + NL 120CU. 

Stožáry TV jsou navrženy ve dvou typech a to trubkové typu J či L jako traťové a typu HEB 

320 (zesílené) jako kotevní. 

Základy budou hranolové s kotvením stožárů pomocí svorníků. Základy budou navrženy na 

maximální únosnost zeminy 15 N/cm2. 

Trakční a zesilovací vedení bude zavěšeno na konzolách a výložnících ŘTV z trubek GRP 

55. Všechny závěsy lan a konzol budou provedeny připáskováním kardanů nerezovou páskou. 

Minimální délka věšáků sestavy je stanovena na 400 mm. Minimální výška TD nad TK bude 

5 500 mm. Nosné lano nebude vedeno v ose trati, ale v příslušné klikatosti TD.  

 

V rámci 2. etapy bude zřízena druhá část trolejového vedení v délce 40m. 
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SO 612 - Trakční kabely  

k.ú. Vratislavice n.N.: 2811, 2812, 2813, 2817, 2818 

 

Předmětem tohoto stavebního objektu je obnova kabelových tras DPMLJ a.s. v souběhu 

s tratí. Kabely v této trase (zejména trakční, sdělovací a NN kabely) budou vyměněny za nové, 

a to tak, aby po dokončení stavebních úprav bylo možné trať provozovat bez omezení. Z kabelů 

DPMLJ a.s. budou rovněž napájena SSZ, která budou nově zřizována v rámci stavby 

a inteligentní označníky. 

 

V rámci 2. etapy bude zřízena druhá část kabelové trasy trakčních kabelů DPMLJ a.s. v délce 

40m. 

 
SO 613 - Zabezpečovací zařízení  

k.ú. Vratislavice n.N.: 2811, 2812, 2813, 2817, 2818 
 

 

Kabely zabezpečovacího zařízení a DOM budou položeny v souběhu s trakčními kabely ve 

společné trase.  

 Trasa bude obsazena v následující dimenzi: 

  1x TCEKFLEZx 25XN 0.8 kabel signalizace zab. zař. 

  1x TCEKFLEZx 10XN 0.8 kabel DOM  

  1x CYKY 5x10   napájecí kabel NN 

  1x HDPE 40   SIL3 

  2x HDPE 40   rezerva optotrubek DPMLJ (červená, modrá) 

 

Nově budou realizována dvě hlavní odjezdová návěstidla ve výhybnách (čtyřznak) 

a případná mezilehlá krycí návěstidla (tříznak). 

Krycí návěstidla jsou navržena jako trojznakové a budou signalizovat volnost pokračujícího 

úseku při jízdě následu zeleným světlem, žlutým pak nedojetí předchozí soupravy do výhybny 

a červeným případné vjetí do úseku v protisměru. Návěstidla budou připojena do nácestné 

releové skříně. 

 

V rámci 2. etapy bude zřízena druhá část kabelové trasy zabezpečovacího zařízení a DOM 

DPMLJ a.s. v délce 40m.  
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SO 614 -  Vyhřívání nástupišť  

k.ú. Vratislavice n.N.: 2811, 2812, 2813 

 

V projektu je navrženo vyhřívání nástupišť ve všech nástupištích zastávek (celkem 4x). 

V zastávkách je vyhříván pás 1,80 x 32m topnými kabely uspořádanými do tří samostatně 

zapojených smyček každá o délce 270 m.  

Kabeláž je provedena ve dvojité izolaci. Topné kabely jsou kryty ochrannou KARI sítí nad 

i pod nimi, která je ukolejněna. Přívodní napětí do řídících skříní je přivedeno z trolejového vedení 

kabelem 1-CHBU 35mm2 vedeným od nosného lana na stožáry s výzbrojí. Spodní části kabelů 

z plochy do rozvaděče jsou chráněny ochrannou trubkou. 

Zařízení RTK-IV  je provedeno tak, že soustava topných kabelů v zastávce je napájena přímo 

z trakčního trolejového napětí v místě zastávky. Díky tomuto řešení není nutné zřizovat v místě 

zastávky nové přípojky z el. distribuční sítě. 

Zařízení zpracovává signál z čidla teploty, tento signál vyhodnocuje a na jejich základě 

spouští vlastní ohřev plochy zastávky. Ohřev zajišťují elektrické topné kabely určené do vnějších 

prostor, provedení s dvojitou izolací a stíněním. 

Rozvaděče jsou umístěny v plastových rozvodnicích upevněných na trakčních stožárech. 

 

V rámci 2. etapy bude zřízena příslušná část vyhřívání nástupiště (šířka 1,8m, délka cca.20m) 

zastávky Kyselka pro směr do Jablonce nad Nisou (v rozsahu SO 601). 

  

Objekty řady 700  

SO 701 -  Oplocení  

k.ú. Vratislavice n.N.: 2811, 2813, 2816 

 

Objekt oplocení řeší obnovu a doplnění oplocení pozemků, které bylo dotčeno stavbou, nebo 

směnou pozemků. Provedení oplocení bude jako drátěné s kovovými stojkami a podezdívkou 

z betonových tvarovek, celková výšky do 2m. 

 

V rámci 2. etapy bude realizováno nové oplocení v celkové délce 37m. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavba je umístěna na pozemcích stávající pozemní komunikace, TT a na nezastavěných 

pozemcích bezprostředně přiléhajících.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Pro účely stavby bude proveden geotechnický průzkum.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma silnic a dálníc jsou dle zákona č. 13/1997 Sb. §30 následující: 

OSTATNÍ SILNICE I. TŘ., MK I. TŘÍDY 50 m 

(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 

SILNICE II. A III. TŘ. a MK. II. TŘ. 15 m 

(od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu) 

TRAMVAJOVÁ TRAŤ 30 m 

(od osy krajní koleje nebo trolej. drátu) 

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ 60 m 

(od osy krajní koleje) 

 

 

Ochranná pásma stávajících vedení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §46 následující: 

Elektro nadzemní vedení 

(od krajního vodiče) 

NAPĚTÍ DO 1 kV 1 m 

NAPĚTÍ NAD 1 kV DO 35 kV VČETNĚ 

 - PRO VODIČE BEZ IZOLACE 7 m 

 - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ 2 m 

 - PRO ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ 1 m 

NAPĚTÍ NAD 35 kV DO 110 kV VČETNĚ 

 - PRO VODIČE BEZ IZOLACE 12 m 
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 - PRO VODIČE S IZOLACÍ ZÁKLADNÍ 5 m 

NAPĚTÍ NAD 110 kV DO 220 kV VČETNĚ 15 m 

NAPĚTÍ NAD 220 kV DO 400 kV VČETNĚ 20 m 

NAPĚTÍ NAD 400 kV 30 m 

U ZÁVĚSNÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ 110 kV 2 m 

Elektro podzemní vedení 

SDĚLOVACÍ KABELOVÁ VEDENÍ MÍSTNÍ I DÁLKOVÁ 1,5 m 

(od krajního kabelu) 

SILNOPROUDÁ VEDENÍ DO 110 kV VČETNĚ 1 m 

(po obou stranách krajního kabelu) 

SILNOPROUDÁ VEDENÍ NAD 110 kV VČETNĚ 3 m 

(po obou stranách krajního kabelu) 

 

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle zákona č. 274/2001 Sb. §23 

následující: 

VODOVODNÍ POTRUBÍ DO DN 500 VČETNĚ (od okraje potrubí) 1,5 m 

VODOVODNÍ POTRUBÍ NAD DN 500 (od okraje potrubí) 2,5 m 

KANALIZACE DO DN 500 VČETNĚ (od okraje stoky) 1,5 m 

KANALIZACE NAD DN 500 (od okraje stoky) 2,5 m 

VODOVODNÍ POTRUBÍ A KANALIZACE NAD DN 200 

ULOŽENÉ V HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 2,5m - ZVĚTŠUJE SE OCHRANNÉ PÁSMO o 1 m 

 

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou dle zákona č. 458/2000 Sb. §68 následující: 

NTL, STL A PŘÍPOJKY PLYNOVODU V ZAST. ÚZEMÍ (od půdorysu) 1 m 

OSTATNÍ PLYNOVODY A PŘÍPOJKY (od půdorysu) 4 m 

TECHNOLOGICKÉ OBJEKTY (od půdorysu) 4 m 

  

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se částečně dotýká zátopového území Lužické Nisy. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba neovlivňuje negativně odtokové poměry v území, stavba nemá přímý vliv na okolní 

stavby, stavbou budou dotčeny pouze pozemky, na kterých je stavba umístěna. Návrh stavby 

respektuje potřebu minimalizace záborů, stávající zpevněné plochy, které nebudou nadále pro 

dopravu využívány, budou v rámci stavby zrekultivovány a ozeleněny. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Demolice budov v rozsahu staveniště byla provedena v předstihu. Kácení dřevin bude 

provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby stavby.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

netýká se 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Napojení na stávající infrastrukturu je shodné se stávajícím stavem. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Související investice jsou uvedeny v bodu A.3.i, předpokládá se společná výstavba v rámci 

jedné výluky na TT. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

V rámci stavby je navržena úprava směrového vedení TT v úseku km 5,73 – 5,77 nového 

provozního staničení.  

Základní výměry 2. etapy: 

- plocha vozovek    80 m2 

- plocha chodníků    100 m2 

- délka upravované TT   40 m 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Stavba je navržena dle obecně platných zásad (ČSN, TP, atd.) pro návrh TT, zpevněných 

ploch, křižovatek, místních komunikací. Stavba je v souladu s územním plánem.  

 

B.2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Netýká se 

 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Všechny komunikace pro pěší jsou navrženy v souladu s podmínkami pro usnadnění 

pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

 Obruby komunikací pro pěší budou zvýšeny oproti vozovce o 0,12m, ve vjezdech o 0,04m 

a v místech přechodů o 0,02m.  

 

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

 Komunikace pro pěší budou v místě obrub, snížených oproti vozovce pod 0,08m, opatřeny 

varovným pásem z reliéfní červené dlažby šířky 0,4m. V místech přechodů, míst pro 

přecházení a označníků, budou osazeny signální pásy z červené reliéfní dlažby šířky 0,8m. 

V místech přerušené přirozené vodící linie bude pro zajištění funkce umělé vodící linie 

osazena tvarovka s podélnými drážkami.  

 
c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

 V rámci stavby bude dodrženo požadované osvětlení venkovních prostor. 

 

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení 

 V rámci stavby budou použity stavební prvky splňující podmínky dané vyhláškou 

398/2009Sb. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, aby byly splněny obecné požadavky na bezpečnost stavby při jejím 

užívání. 
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B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

Viz A.5. 

 

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

Netýká se. 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

prostorů 

Netýká se. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Netýká se. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

V rámci SO 343 bude zřízen na přeložce stávajícího vodovodu v ulici Prosečská nový 

nadzemní hydrant DN100 (přísluší do 3. etapy). 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Netýká se. 

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Kritéria tepelně technického hodnocení. 

Netýká se 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.). 

Během stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životních podmínek v bezprostředním okolí 

staveniště, zvýší se hlučnost a prašnost. Prašnost bude minimalizována čištěním vozovek. Musí 
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být dodržen zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.272/2011 Sb. 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební práce budou 

prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů vyhlášek, zákonných 

ustanovení a norem. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 

požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 

provádění stavby. 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod. 

Netýká se.  

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojovací místa jsou řešena v rámci přeložek jednotlivých sítí.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Řešeno v rámci jednotlivých SO. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je zachováno shodně se stávajícím stavem.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V souladu se stávajícím stavem. 

 

c) doprava v klidu 

V rámci stavby není s ohledem na její charakter doprava v klidu řešena. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Vegetační úpravy jsou součástí samostatného stavebního objektu SO 801, nebo v rámci SO 

řady 100 a 600. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí — ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Během stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životních podmínek v bezprostředním okolí 

staveniště, zvýší se hlučnost a prašnost. Příslušné hygienické limity stanovené platnými předpisy 

nebudou po uvedení stavby do provozu překračovány, k jejich překročení nesmí dojít ani během 

výstavby. 

 

Povinnosti původce odpadu 

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu 

zákona dodavatel stavby, po uvedení stavby do provozu budou za původce odpadu považování 

příslušní správci. 

Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu 

odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití 

jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. 

Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování 

apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen 

odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby 

i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. 

Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je nutný souhlas příslušného úřadu (zákon č. 

185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. 

Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu 

je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

 

Přehled platné legislativy v odpadovém hospodářství:  

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 

• Zákon č. 383/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
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zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů, v platném znění. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), 

v platném znění. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, v platném znění.  

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Účinnost od 1.11.2008 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. 

Účinnost od 1.11.2008 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 478/2008 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška je prováděcí k zákonu 

č. 383/2008 Sb. a konkrétně vyjmenovává odpady, pro které platí omezení při sběru a výkupu 

stanovená tímto zákonem. Účinnost od 1.1.2009 

• Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 115/2002 Sb., o podrobnostech nakládání 

s obaly 

 

Odpady z výstavby 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a jejich vznik skončí před 

předáním stavby do provozu. V průběhu stavby budou odpady skladovány na plochách zařízení 

staveniště (ZS). Hospodaření s odpady na plochách ZS bude v souladu s platnými 

bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Zařízení staveniště bude 

vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle jeho složení a vlastností odpadu. 

Firmy, kterým budou během stavby vznikat nebezpečné odpady, musí vlastnit souhlas 

k nakládání s nebezpečnými odpady podle §16, odstavce 3 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech. 



 
 
 
 

 

 
Stupeň: DÚR  Zak. číslo: 15-LI31-034 
 _________________________________________________________________________________________________  

Úvodní údaje, průvodní a souhrnná technická zpráva 
Valbek, spol. s r.o.  Liberec  strana  27/ 34 
 
 
 
 

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC – JABLONEC N. N. 
ÚSEK KYSELKA – PROSEČ N. N., ŠKOLA, ETAPA 2 

Stavební stroje a zařízení musí být v dobrém technickém stavu, nesmí z nich unikat pohonné 

hmoty, maziva a hydraulické kapaliny. Za stav použitých mechanismů, jejich provoz a dodržování 

předpisů na ochranu životního prostředí odpovídá zhotovitel. 

Většinu odpadů vznikajících při stavbě komunikace je možné recyklovat, proto se 

doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Po dokončení stavby 

bude plocha určená pro zařízení staveniště vyklizena, zrekultivována a předána k plánovanému 

užívání. 

 

Přehled předpokládaných odpadů z výstavby komunikace 

Během výstavby lávky a komunikace mohou vznikat následující odpady (zatřídění podle 

Katalogu odpadů je uvedeno v souhrnné tabulce): 

 

odpady z kategorie „ostatní“: 

stavební a demoliční odpady - beton, dřevo, plast, asfalt bez dehtu, železo a ocel, 

zemina a kameny 

odpad z údržby zeleně 

směsný komunální odpad 

 

nebezpečné odpady: 

nátěrové hmoty, barvy, laky 

kabely 

směsný stavební odpad  

příp. asfalt s obsahem dehtu. 

 

Recyklace 

Většinu odpadů ze stavby a demolic je možné po separaci materiálu recyklovat, proto se 

doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Hlavním 

recyklovatelným odpadem budou živičné směsi, vznikající při rozebírání komunikace a při 

pokládce nových vozovek. Dalšími recyklovatelnými odpady mohou být betonové konstrukce 

(např. z demolic opěr apod.), plasty, dřevo, ocel (zbytky výztuže), další železné i neželezné kovy, 

papír. Dále jsou uvedeny příklady odpadů ze stavby a způsoby jejich recyklace. 
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Stavební suť, beton, kamenivo 

Zpracování minerální stavební suti se člení obvykle do následujících kroků: 

• drcení dodaného materiálu na frakci 0/32 mm nebo podle požadavků 

• u železobetonu oddělení uvolněné výztuže magnetickým separátorem 

• vybrání a vytřídění cizorodých a škodlivých příměsí 

• prosívání a vytřídění na jednotlivé frakce zrnitosti 

 

Živičné směsi 

Živičné směsi mohou být recyklovány různými metodami, recyklace může být provedena na 

místě (reshape) nebo opětovným zpracováním v obalovně (remix). Pro opětovné zpracování 

v obalovně je nutné původní vrstvu odstranit, ta se potom v obalovně přidává k nové směsi. Takto 

lze přimíchat pouze 20-30% staré živičné směsi, která se musí doplnit novou. 

 

Dřevo 

Další část stavebního odpadu zaujímá dřevo, které lze dále zpracovat těmito způsoby: 

• opětovné použití jako masivní dřevo, pokud není napadeno škůdci 

• látkové zhodnocení starého dřeva, např. štěpky 

• energetické zhodnocení starého dřeva 

 

Ocel, kovy, plasty, papír 

Tyto materiály lze využít k opětovné výrobě původních surovin. 

 

Pokládání vozovek 

Na nově budovaných komunikacích jsou navrženy živičné vozovky. Při jejich výstavbě 

vznikají odpady při použití kationaktivních a anionaktivních emulzí bez obsahu dehtu. Jedná se 

o asfalt bez dehtu, sorbent a upotřebené čisticí a filtrační materiály a dále o zeminu a kameny. 

Asfalt a kamenivo tvoří odpad kategorie „ostatní“ (asfalt lze recyklovat, kamenivo znovu využít), 

sorbent a čisticí a filtrační materiály patří do kategorie nebezpečného odpadu, který musí být 

skladován v uzavřených nepropustných nádobách a likvidován oprávněnou osobou. 
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Přeložky sítí 

V průběhu výstavby bude provedena přeložka vodovodního řadu. Při těchto stavebních 

pracích bude tvořit odpad výkopová zemina (odpad kategorie „ostatní“) a popř. zbytky potrubí 

nebo tepelné izolace. Množství tohoto odpadu není možné blíže specifikovat, bude záviset na 

zhotoviteli. Množství zeminy bude vzhledem k celkovému množství výkopu na stavbě minimální. 

Výkopové zeminy budou znovu využity či rovněž uloženy na skládku. 

 

Odpady z provozu a údržby 

Provozovatel jakožto původce odpadu je povinen zajistit likvidaci těchto odpadů. Povinnosti 

původce odpadu jsou uvedeny v úvodu tohoto bodu zprávy. 

Hlavním typickým odpadem z provozu je zemina ze seřezávky krajnic, která může být 

částečně využívána na utěsnění svahů. Dalším druhem odpadu jsou zbytky pneumatik, zejména 

nákladních vozidel, zbytky PE patníků, asfalt z drobných oprav vozovky, sečená tráva, dřeviny 

při úpravách bezprostředního okolí komunikace, odpad z vpustí, únik ropných látek při haváriích, 

těla zvířat uhynulých po střetu s vozidly. Zbytky PE patníků a zbytky pneumatik budou skladovány 

v kontejnerovém hospodářství, asfalt bude recyklován, odpad z vpustí lze deponovat, 

kompostovat či spalovat. U případných úniků ropných látek se jedná o nebezpečné odpady, 

u nichž bude zajištěno zneškodnění osobou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem. 

Materiál z úprav dřevin a sečená tráva budou nabízeny k využití jiným právnickým nebo fyzickým 

osobám. 

Zatřídění uvedených odpadů podle Katalogu odpadů je uvedeno v souhrnné tabulce. Na 

odstraňování těl uhynulých zvířat se zákon o odpadech nevztahuje, v tomto případě je třeba 

postupovat podle zákona č. 87/1987 Sb. o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Průměrné množství odpadů vzniklých při provozu komunikace za jeden rok 

Název odpadu Kód druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Množství 
[kg/km.rok] 

Piliny čisté 03 01 05 O 2,2 

PE 17 02 03 O 4,5 

Směs plastů 17 02 03 O 2,5 

Piliny znečištěné 15 02 02 N 2,2 

Vapex 15 02 02 N 25 
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Název odpadu Kód druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Množství 
[kg/km.rok] 

Oleje 13 01, 13 02 N 19 

Olej + voda 13 01, 13 02 N 572 

Filtr. olej 13 02 N 0,03 

Obaly - směs 15 01 06 O 0,9 

Hadry, fibroil 15 02 02 N 1,9 

Pneumatiky 16 01 03 O 211,9 

Baterie 16 06 01 N 37 

Stavební suť 17 09 03 N 115 

Vozovka 17 03 02 (01) N (O) 10 

Železný šrot 17 04 05 O 198 

Odpad kabelů 17 04 10 N 0,12 

Výkopová zemina 17 05 04 O 63 

Odpad z vpustí 20 03 03 O 22,5 

Dřevní odřezky 20 01 38 O 0,5 

Sběrový papír 20 01 01 O 0,8 

Výbojky a zářivky 20 01 21 N 0,2 

Odpad z nátěr. hmot 20 01 27 N 4 

Staré nátěr. hmot 20 01 27 N 4,6 

Komunální odpad 20 03 01 O 4726,8 

Uliční smetky 20 03 03 O 531,5 

Zelený odpad 20 02 01 O 1345,9 

Žumpy 20 03 04 O 270 

Pozn.:  O - ostatní odpad N - nebezpečný odpad  

Kódy druhu odpadu byly upraveny podle Katalogu odpadů (vyhl. č. 381/2001 Sb.). 

 

Skládky 

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, může uložit například na skládky 

uvedené v následující tabulce, s odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu. Materiál 

z demolic vozovky může být kontaminován, a proto je třeba provést výluhovou zkoušku a na jejím 

podkladě materiál zatřídit podle třídy vyluhovatelnosti. 
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Celkový přehled odpadů ze stavby 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob 

nakládání 

s odpadem 

Činnost, při níž vzniká 
odpad 

01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady * 

 zatřídí původce odpadu 
uložení na 

skládku 

(po vysušení) 

vrtání 
hlubinných 

základů 
 

05 01 Odpady ze zpracování ropy 

05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky N biodegradace úkapy, havárie 

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků * 

 zatřídí původce odpadu skládkování, 
spalování 

používané 
nátěrové 
materiály 

 

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně 
keramických materiálů) 

 zatřídí původce odpadu skládkování, 
spalování 

používané 
nátěrové 
materiály 

 

13 01 Odpadní hydraulické oleje * 

 zatřídí původce odpadu skládkování, 
spalování 

ze stavebních 
strojů  

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje * 

 zatřídí původce odpadu skládkování, 
spalování 

ze stavebních 
strojů  

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 06 směsné obaly O, N deponování, 
spalování obaly používané na ZS 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály (vč. olej. filtrů 
jinak blíže neurčených), 
čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N spalování 

znečištěné dřevní piliny, 
písek, fibroil, Vapex, 
hadry – havárie; 
likvidace asfaltových 
emulzí při pokládání 
vozovek 

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) … 

16 01 03 pneumatiky O recyklace, 
skládkování zbytky pneumatik 

16 06 Baterie a akumulátory 
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Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob 

nakládání 

s odpadem 

Činnost, při níž vzniká 
odpad 

16 06 01 olověné akumulátory N recyklace baterie z aut a stav. 
strojů 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 beton O recyklace zbytky beton. krajnice 
apod. 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 dřevo O štěpkování kácené stromy 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 01 asfaltové směsi obsahující 
dehet N recyklace, 

skládkování 
materiál z demolice 
vozovky 

17 03 02 
asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 17 
03 01 

O recyklace materiál z demolice 
vozovky 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 železo a ocel O recyklace zbytky výztuže, svodidla, 
kolejnice apod. 

17 04 10 
kabely obsahující ropné 
látky, uhelný dehet a jiné 
nebezp. látky 

N recyklace, 
skládkování 

zbytky kabelů z přeložek 
sítí 

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 

17 05 04 
zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 

17 05 03 
O skládkování 

výkopová zemina 
nevhodná do násypu, 
sejmutá ornice, 
rozebíraný podsyp 
vozovky 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 21 zářivky a jiný odpad 
obsahující rtuť N recyklace, 

deponování výbojky a zářivky (ZS) 

20 01 27 

barvy, tiskařské barvy, 
lepidlo a pryskyřice 
obsahující nebezpečné 
látky 

N spalování, 
skládkování 

nátěrové hmoty a odpad 
z nich 

20 01 38 dřevo neuvedené pod 
číslem 20 01 37 O štěpkování dřevní odřezky 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 biologicky rozložitelný 
odpad O kompostování údržba zeleně 
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Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Způsob 

nakládání 

s odpadem 

Činnost, při níž vzniká 
odpad 

20 02 02 zemina a kameny O skládkování údržba zeleně 

20 02 03 jiný biologicky 
nerozložitelný odpad O skládkování údržba zeleně 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 směsný komunální odpad O skládkování, 
spalování 

odpady ze zařízení 
staveniště 

20 03 03 uliční smetky O skládkování, 
spalování 

údržba komunikací, 
odpad z vpustí 

20 03 04 kal ze septiků a žump O kompostování, 
spalování 

odpad z chemických WC 
(na ZS) 

Pozn.:  O - ostatní odpad N - nebezpečný odpad 

* není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizací stavby nedojde ke změně vlivu stávající provozované stavby na přírodu a krajinu. 

 

Před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 

– Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích. Zejména je nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit pojezdy 

těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování 

nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu 

ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o 1,5m 

po celém obvodu okapové linie koruny. Další podmínky budou specifikovány v další fázi 

projektové přípravy na základě projednání přesného rozsahu kácení s dotčenými orgány 

státní správy. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V zájmovém území se nevyskytuje žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast.  

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Netýká se. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

V zájmovém území se nachází ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí, dále 

ochranné pásmo místní komunikace a ochranné pásmo tramvajové trati. Ochranná 

a bezpečnostní pásma pro jednotlivé inženýrské sítě budou po realizaci stanovena na 

základě příslušného právního předpisu.  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Realizací záměru dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke snížení 

negativních vlivů na obyvatelstvo oproti stávajícímu stavu.  

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je zajištěn po stávajících komunikacích.  

 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Po celou dobu stavby musí být zajištěna bezpečnost v prostoru staveniště. Při realizaci 

stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a veřejně 

přístupných plochách souvisejících se staveništěm. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny 

pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší 

procházejí stavbou. 

 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Viz přílohu Záborový elaborát.  

 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Deponie a zemníky zajistí zhotovitel stavby. 

 

V Liberci, únor 2017 vypracoval: Ing. T. Lžičař 


