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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1. Stavba 
  Název stavby: „Zpracování projektové dokumentace na oprava opěrné zdi v ul. 

Ondříčkova, Liberec“ 

Místo stavby:  ul. Ondříčková, Liberec 

Kraj:   Liberecký 

Obec:   Liberec [563889] 

Katastrální území: Liberec [682039] 

Druh stavby:  Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby - DSP/PDPS 

  

1.2. Objednatel dokumentace DSP/PDPS 

  Zadavatel:  Statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 59 Liberec 

466 01 Jablonec nad Nisou 

 

1.3. Zhotovitel DSP/PDPS 

  Projektant:  IKDS s. r. o. 

   Polní 638/ 

             460 01 Liberec 

tel. 778 427 943 

IČO: 04875141, DIČ: CZ04875141 

Odpovědní zhotovitelé: 
Zodpovědný projektant – Ing. Igor Bálik 

Stavební objekty: 

SO 221 – „Oprava opěrné zdi v ul. Ondříčkova, Liberec 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. Stručný popis stavby a zdůvodnění navrženého řešení 

Stávající zeď se nachází v intravilánu obce Liberec [563889] na katastrálním území Liberec 

[682039]. Zájmové území se nachází v ul. Ondříčkova zeď podchycuje místní komunikaci. Nadmořská výška 

terénu je zde 383 - 397 m n. m.  

Jedná se o opravu stávající zdi podchycující místní komunikaci v Liberci v ul. Ondříčková. V rámci 

opravy bude provedeno celkové odstranění stávající zdi na místě stávající zdi bude provedena nová 

železobetonová uhlová zeď. Oprava zdi je navržena z důvodu havarijního stavu stávající zdi dle závěru 

diagnostického průzkumu provedeného 10/2017 firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.. 

Opěrná zeď je na posuzovaném úseku provedena s rozdílnými konstrukcemi ve třech částech. 
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Nejdelší část (v dolní části ulice) je provedena s betonovými pilíři a železobetonovými deskami opírajícími se 

do těchto pilířů. Zeď má proměnnou výšku desek a pilířů s maximální výškou desky cca 1,6m. Jinak se výšky 

desek mezi betonovými pilíři pohybují kolem 1,0m.  

Ve střední části je provedena tížná zeď z betonu prokládaného kameny a kamenným obkladem v líci 

opěrné zdi s maximální výškou cca 3,5-4,0m.  

Nejkratší část opěrné zdi v horní části ulice je z prostého betonu a plynule přechází v betonovou 

podezdívku původního oplocení kolem ulice. V nejvyšší části na styku s kamennou opěrnou zdí je vysoká 

1,1m. 

Stavba svým charakterem není posuzována s územně plánovací dokumentací. Jedná se o opravu 

stávající zdi se zajištěním stability svahu pomocí opěrné zdi. 

Stavba je v souladu s požadavky na využití území ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Průběh inženýrských sítí je zakreslen v projektové dokumentaci dle podkladů dodaných správci. Je 

třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je nutno všechny 

inženýrské sítě vypípat, vytyčit a řádně označit např. kolíky nebo reflexní páskou nebo přemístit. Vytyčení je 

potřeba ověřit u příslušných správců. 

 
Podzemní vedení  - VN do 35 kV - ČEZ Distribuce, a.s. - NUTNÁ PŘELOŽKA  

Podzemní vedení - NN do 1kV - ČEZ Distribuce, a.s. - NUTNÁ PŘELOŽKA 

Podzemní vedení – NN SEK – CETIN a.s. – NUTNÁ PŘELOŽKA 

Podzemní vedení – VO - STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – NUTNÁ PŘELOŽKA  

Podzemní vedení – STL - GasNet, s.r.o. 

Podzemní vedení – kanalizace DN≤500 - Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.  

Podzemní vedení – vodovod DN≤500 - Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.  

Způsob ochrany jednotlivých inženýrských sítí, jak již bylo uvedeno, bude stanoven jednotlivými 

správci. Jedná se o omezení strojních provádění stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí, 

uložení chrániček apod. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a 

zákonnými ustanoveními.  
 

Stávající zeď: 

Opěrná zeď je na posuzovaném úseku provedena s rozdílnými konstrukcemi ve třech částech. 

Nejdelší část (v dolní části ulice) je provedena s betonovými pilíři a železobetonovými deskami opírajícími se 

do těchto pilířů. Zeď má proměnnou výšku desek a pilířů s maximální výškou desky cca 1,6m. Jinak se výšky 

desek mezi betonovými pilíři pohybují kolem 1,0m.  

Ve střední části je provedena tížná zeď z betonu prokládaného kameny a kamenným obkladem v líci 

opěrné zdi s maximální výškou cca 3,5-4,0m.  

Nejkratší část opěrné zdi v horní části ulice je z prostého betonu a plynule přechází v betonovou 

podezdívku původního oplocení kolem ulice. V nejvyšší části na styku s kamennou opěrnou zdí je vysoká 

1,1m. 

Jednotlivé části opěrné zdi jsou pro potřebu průzkumu označeny „A“, „B“ a „C“ dle následujícího 

schématu č.1. 
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OPĚRNÁ ZEĎ ČÁST „A“ 

V první fázi průzkumu byla provedena prohlídka opěrné zdi se zjištěním základních rozměrů a 

skutečností. Bylo zjištěno, že se jedná o železobetonovou opěrnou zeď proměnné výšky provedenou jako 

železobetonové desky vyztužené ve vodorovném směru a podporované betonovými pilíři. Pilíře mají 

skloněný líc. V pilířích byly zabetonovány ocelové válcované I profily č.15d německé, které byly součástí 

původního zábradlí v koruně této části opěrné zdi. Zábradlí bylo postupně nahrazeno ocelovým plotem 

provedeným z jednotlivých polí v rámech. Tento plot také již dosloužil a byl nahrazen oplocením pletivem se 

sloupky nezávislými na opěrné zdi.  

Opěrná zeď byla zjištěna s 20-ti poli včetně začátečního a koncového pole. Jednotlivá pole mají 

různou proměnnou výšku. Maximální výška železobetonové desky v poli byla zjištěna cca 1,6m.  
 

OPĚRNÁ ZEĎ ČÁST „B“ 

Byla provedena prohlídka opěrné zdi se zjištěním základních rozměrů a skutečností. Bylo zjištěno, 

že se jedná o tížnou zeď se skloněným lícem z betonu prokládaného kameny a lícem z kamenného zdiva. V 

koruně opěrné zdi jsou osazeny kamenné desky. Opěrná zeď má proměnnou výšku. V nejvyšší části je zeď 

vysoká cca 3500mm. Délka tohoto úseku opěrné zdi je cca 45m.  

Při prohlídce bylo zjištěno, že zeď v celé délce vykazuje značné statické poruchy a její stav je třeba 

označit jako havarijní. Byly zjištěny vysunuté a vypadané kameny v plochách v líci zdiva, rozrušená římsa s 

vykloněním a prosednutím po délce opěrné zdi. Zeď je v patě zavalena odpadem z okolních zahrad 
 

OPĚRNÁ ZEĎ ČÁST „C“ 

V první fázi průzkumu byla provedena prohlídka opěrné zdi se zjištěním základních rozměrů a 

skutečností. Bylo zjištěno, že se jedná o zeď z prostého betonu se skloněným lícem, která v horní části ulice 

plynule přechází v betonovou podezdívku plotu. Délka této části opěrné zdi byla zjištěna cca 7,3m. V 

nejvyšším místě byla naměřena výška 1,1m, která se směrem k horní části ulice plynule snižuje až na 0,6m 

a dále se již jedná pouze o podezdívku bývalého oplocení. Zeď je založena na betonový základ hloubky 

min.1200 mm. 
 

Klasifikace a stav stávající zdi dle závěru diagnostického průzkumu 

OPĚRNÁ ZEĎ V ČÁSTI „A“ 

Jedná o železobetonovou opěrnou zeď proměnné výšky provedenou jako železobetonové desky 
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vyztužené mezi jednotlivými betonovými pilíři. Pilíře mají skloněný líc. V pilířích byly zabetonovány I profily 

č.15d německé, které byly součástí původního zábradlí v koruně této části opěrné zdi. Zábradlí bylo 

postupně nahrazeno ocelovým plotem provedeným z jednotlivých polí v rámech. Tento plot také již dosloužil 

a byl nahrazen oplocením pletivem se sloupky nezávislými na opěrné zdi. Opěrná zeď byla zjištěna s 20-ti 

poli včetně začátečního a koncového pole. Jednotlivá pole mají různou výšku. Maximální výška desky v poli 

byla zjištěna cca 1,6m. Rozměry opěrné zdi jsou patné ze schématu č.1. Délka opěrné zdi byla zjištěna cca 

105m.  

Pevnost betonu v tlaku v této části zdi byla zjištěna s hodnotami odpovídajícími betonu C8/10 (B10, 

B135). Jedná se tedy o beton poměrně nízké pevnosti s použitím kameniva z žulového eluvia (perku). 

Nasákavost betonu v této části byla zjištěna v rozmezí hodnot 6,6-8,4 %, což vypovídá o malé odolnosti 

betonu při působení zmrazovacích cyklů.  

Zeď v této části vykazuje zásadní statické poruchy. V jednom poli již došlo k havárii železobetonové 

desky provedené mezi pilíři z prostého betonu. Prakticky ve všech polích byly zjištěny trhliny v patách pilířů. 

Pilíře byly zjištěny bez vyztužení a převázání pracovní spáry v patě. V těchto trhlinách v patách pilířů byly 

zjištěny i vodorovné posuny svědčící o tom, že pilíře nejsou schopny bezpečně vzdorovat zemnímu tlaku ze 

strany vozovky. O tom svědčím také silné průhyby železobetonových desek mezi pilíři v některých polích a 

jejich posuny v místě dilatací.  

Dále byla v této části zjištěna koroze výztuž desek mezi pilíři v různém rozsahu s odtržením krycích 

vrstev betonu a také koroze výztuže na styku s betonovými pilíři. Vzhledem ke složení betonu a jeho zjištěné 

pevnosti a nasákavosti lze očekávat, že hloubka karbonatace v železobetonových deskách bude větší, než 

zjištěné krytí výztuže těchto desek. Tomu odpovídají i projevy koroze výztuže s odtržením krycích vrstev 

betonu.  

Při celkovém hodnocení opěrné zdi v tomto úseku je třeba konstatovat, že opěrná zeď se zjištěným 

konstrukčním provedením a s poruchami, které při průzkumu vykazovala není schopna dlouhodobě 

bezpečně odolávat zatížení zemním tlakem ze strany vozovky z ulice Ondříčkova. 

 

OPĚRNÁ ZEĎ V ČÁSTI „B“ 

Jedná o tížnou zeď se skloněným lícem z betonu prokládaného kameny a lícem z kamenného zdiva. 

V koruně opěrné zdi jsou osazeny kamenné desky. Opěrná zeď má proměnnou výšku. V nejvyšší části je 

zeď vysoká cca 3500mm. Délka tohoto úseku opěrné zdi je cca 45m.  

Při prohlídce bylo zjištěno, že zeď v celé délce vykazuje značné statické poruchy a její stav je třeba 

označit jako havarijní. Byly zjištěny vysunuté a vypadané kameny v plochách v líci zdiva, rozrušená římsa s 

vykloněním a prosednutím po délce opěrné zdi. 

 

OPĚRNÁ ZEĎ V ČÁSTI „C“ 

Jedná o zeď z prostého betonu se skloněným lícem. Zeď v horní části ulice plynule přechází v 

betonovou podezdívku plotu. Délka této části, v které zeď působí jako opěrná byla zjištěna cca 7,3m. V 

nejvyšším místě byla změřena výška zdi 1,1m. Výška se směrem k horní části ulice plynule snižuje až na 

0,6m a dále se již jedná pouze o podezdívku bývalého oplocení. Zeď je založena na betonový základ 

hloubky min. 1200 mm.  

Pevnost betonu v tlaku v této části zdi byla zjištěna s hodnotami odpovídajícími betonu C4/5 (B5, B 

80). Jedná se tedy o beton velmi nízké pevnosti s použitím kameniva z žulového eluvia (perku). Nasákavost 

betonu v této části byla zjištěna v rozmezí hodnot 8,7-9,6 %, což vypovídá o velmi malé odolnosti betonu při 

působení zmrazovacích cyklů.  

V opěrné zdi byly zjištěny trhliny s vykloněním a místa s rozrušením betonu. 
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Celkové zhodnocení stavu stávající zdi a návrh opatření 

Na základě provedených prací je nutné konstatovat, že opěrná zeď ve všech zjišťovaných úsecích 

vykazuje statické poruchy.  

V nejdelší části opěrné zdi (část „A“) je opěrná zeď konstrukčně provedena tak, že z důvodu 

porušení celistvosti ztráty statické stability již nelze počítat s její sanací. Nelze již počítat s tím, že by byla 

dále dlouhodobě schopna odolávat zatížení zemním tlakem ze strany vozovky v ulici Ondříčkova.  

Navazující část opěrné zdi s kameny v líci (část „B“) je třeba hodnotit jako konstrukci v havarijním 

stavu.  

Nejmenší a nejkratší část opěrné zdi (část „C“) tvoří zeď z monolitického betonu velmi nízké 

pevnosti, která rovněž vykazuje poruchy ve formě trhlin a rozrušení betonu.  

Jako dlouhodobě funkční řešení pro zajištění stability vozovky v ulici Ondříčkova navrhujeme provést 

demolici všech stávajících částí opěrné zdi a provedení nové opěrné zdi na základě statického návrhu s 

jednotným provedením v celé její délce. 

 

Navržený rozsah opravy zdi 

Na základě závěru diagnostického průzkumu byla v daném úseku navržená nová železobetonová 

zeď o celkové délce 165,0m Výška zdi je proměnná od 1,018 – 3,33 m. Stěna uhlové zdi je navržená o tl. 

0,30m. Základ je navržen v dvou šířkách 1.25 nebo 1,70m, výška základu je navržená 0,30m.  

Oprava zdije projektována a bude realizována a převzata podle norem a stavebních předpisů 

platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních 

podmínek staveb pozemních komunikací (TKP). 

Pro projektovou dokumentaci bylo provedeno zaměření úseku komunikace v rozsahu potřebném pro 

návrh most a v jeho přilehlého okolí v nezbytně nutném rozsahu. 

Provoz na komunikaci bude po dobu opravy zdi zcela vyloučen. 

V rámci opravy zdi je v nezbytném rozsahu upravena přilehlá komunikace ke zdi. Niveleta na 

komunikaci koresponduje s niveletou na stávající komunikaci. 

V blízkosti mostního objektu se nachází zástavba nebo vedení IS.  

SO 221 – „Oprava opěrné zdi v ul. Ondříčkova, Liberec“ – Statutární Město Liberec 

Podzemní vedení  - VN do 35 kV - ČEZ Distribuce, a.s. - NUTNÁ PŘELOŽKA - samostatný objekt    

není součásti dokumentace 

Podzemní vedení - NN do 1kV - ČEZ Distribuce, a.s. - NUTNÁ PŘELOŽKA – samostatný objekt není 

součásti dokumentace 

Podzemní vedení – NN SEK – CETIN a.s. – NUTNÁ PŘELOŽKA – samostatný objekt 

Podzemní vedení – VO - STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC – NUTNÁ PŘELOŽKA  

Podzemní vedení – STL - GasNet, s.r.o. 

Podzemní vedení – kanalizace DN≤500 - Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.  

Podzemní vedení – vodovod DN≤500 - Severoceské vodovody a kanalizace, a.s. 

 
Celá stavba se nachází pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně. 
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Stavbou budou dotčené pozemky: 

2089/4 - STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 
Liberec 

6025 - STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 
Liberec 

 

SO 221 Oprava opěrné zdi v ul. Ondříčkova, Liberec 

Na základě závěru diagnostického průzkumu byla v daném úseku navržená nová železobetonová 

zeď o celkové délce 165,0m Výška zdi je proměnná od 1,018 – 3,33 m. Stěna uhlové zdi je navržená o tl. 

0,30m. Základ je navržen v dvou šířkách 1.25 nebo 1,70m, výška základu je navržená 0,30m.  

Oprava zdi je projektována a bude realizována a převzata podle norem a stavebních předpisů 

platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních 

podmínek staveb pozemních komunikací (TKP). 

 

Zemní práce 

Stavební jámy 

Stavební jámy budou svahované v minimálním sklonu 2:1. Povrch svahů není nutné nijak chránit. 

Půdorysný rozměr každé jámy bude vždy min. o 0,30 m na rubovou stranu větší než půdorysný rozměr 

základu zdi. Výkopový materiál bude odvezen na mezideponii nebo na skládku dle vhodnosti zeminy budou 

použity na zpětný zásyp shodností TDI.  

 

Výkopový materiál 

V případě nevhodnosti bude uložen na skládku. Výkopový materiál bude v případě vhodnosti použit 

do zpětných zásypů propustku nebo násypového tělesa rozšíření komunikace.  

Zásyp stavebních jam 

Zásyp za rubem zdi: 

Zásyp rubu zdir bude proveden pod i nad těsnící vrstvou drenáže z nenamrzavé zeminy velmi 

vhodné do zásypu, která bude hutněna na Id = 0,90, D = 100% případně PS=100% po vrstvách max. 300 

mm v souladu s normou ČSN 73 6244.  

Dle vhodnosti může být použit i původní vytěžený materiál (po odsouhlasení geologem stavby!). 

Založení  

Inženýrsko geologický průzkum nebyl proveden vzhledem předpokládá se stabilizované 

konsolidované podloží poloskalního charakteru. Na stávající zdi se neprojevují poruchy způsobené 

poruchami v podzákladí a ni základových konstrukcích.  

Základová půda se předpokládá s Rdt = 0,40 MPa a Edef 350 MPa.  

Základové konstrukce 

Základové pasy uhlové zdi  

Základové pasy zdi jsou založeny na podkladním betonu tl. 0,10m. Půdorysný rozměr základového 

pasu zdi je 1,05m x (5,0+5,0) s tloušťkou 0,30m a 1,70m x (31 x 5,0). Přední vyložení základového pasu je 

navržen délky 0,10 m v líci. Zadní vyložení uhlové zdi je 0,65 nebo m. Odstupky základového pasu jsou 

spádovány od dříku zdi. Základové pasy jsou navrženy z betonu C30/37–XF3. Výztuž základového pasu je 
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navržena z betonářské oceli třídy B500B. 

Pracovní spára mezi jednotlivými etapami betonáže základových pasů zdi je navržena pomocí B-

systému z důvodu zachování drsnosti povrchu betonu. Betonářské výztuže mezi jednotlivými etapami 

výstavby budou stykovány přesahem, což je nutné uvažovat při bednění pracovní spáry. 

Izolace  

Všechny zasypané plochy železobetonových základových konstrukcí budou izolovány hydroizolací 

typu 1. 

 

Podkladní beton 

Pod základovými pasy konstrukcí je navržena vrstva podkladního betonu minimální tloušťky 0,15 m. 

Rozměry podkladního betonu budou ve všech případech větší minimálně o 0,30 m než jsou půdorysné 

rozměry základů. Podkladní beton bude třídy C12/15-XC0 

 

Dřík uhlové zdi 

Dřík uhlové zdi je navržen železobetonový tloušťky 0,30m v koruně zdi je šířka, výška dříku uhlové 

zdi je 0,53 - 2,85, délky dříků jsou dle dilatačních celků 33 x 5,0m. Dříky budov vyhotoveny z betonu C30/37-

XF2,XD3,XC4 vyztužené betonářskou ocelí třídy B500B. Přibližně po 5,0m je osazeno plné potrubí PVC DN 

180 s přesahem 100 mm přes líc zdi. Veškeré potrubí PVC DN 180 bude uloženo v předepsaném sklonu 

4%. 

Všechny viditelné pracovní spáry budou opatřeny při betonáži vloženou lištou 15/15. 

Izolace  

Všechny zasypané plochy železobetonových základových konstrukcí budou izolovány hydroizolací 

typu 1. 

 

Ochranný zásyp  

Za rubem nosné konstrukce je navržen ochraný obsyp tl. 600 mm z propustného nenamrzavého 

materiálu ŠP 8-32 mm, popř. GW,GP,SW,SP zhutněných na Id = 0,90, D = 100% po vrstvách max. 300 mm 

v souladu s normou ČSN 73 6244. 

 

Odvodnění 

Odvodnění za rubem zdi bude provedeno drenážním potrubím z poloděrované trubky HDPE DN 

150, která je uložena na podkladním betonu tl. 250 mm a bude obetonována drenážním betonem. Drenáž za 

rubem mostní konstrukce a za křídly je spádována dostředně ve sklonu 4% k vyústění drenáže z plného 

potrubí HD-PE DN 180 ve sklonu 5% s přesahem min. 150 mm přes líc dříku opěr. Vyústění drenáže je 

navrženo v polovině délky opěr.  
 
Skladba těsnící vrstvy za rubem zdi: 

• 1x ochranná geotextílie tl. > 5mm, plošná hmotnost min 600g/m2 

• 1x těsnící PEHD fólie, tl. 2 mm o pevnosti 20 kN/m s tažností 20 % (zatažena pod drenáž) 

• 1x ochranná geotextílie tl. > 5mm, plošná hmotnost min 600g/m2 

Geotextílie (tl. min. 5 mm, gramáž min. 600g/m2, tažnost min. 70% dle EN ISO 10319 a pevnost min. 25 
kN/m dle EN ISO 10319, odolnost proti protlačení 9 kN dle EN ISO 12236). 
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Ochranný obsyp  

Hydroizolace NAIP na rubu dříku opěr bude chráněna ochranným obsypem tl. 600 mm 

z propustného nenamrzavého materiálu ŠP 8-32 mm, popř. GW,GP,SW,SP zhutněných na Id = 0,90, D = 

100% po vrstvách max. 300 mm v souladu s normou ČSN 73 6244. 

Přechodové oblasti 

Za dříkem zdi bude provedeny zásypy. Zásypy budou provedeny velmi vhodnou nenamrzavou 

zeminou a řádně zhutněny. Hutnění bude provedeno po vrstvách maximální tloušťky 300 mm na ID = 0,90 

nebo na PS = 100% dle použité zeminy, viz. TKP kapitola 4. – „Zemní práce“, tabulka 3. 

Hutnění zásypu zdi je nutné věnovat velkou pozornost, protože na kvalitě jeho provedení závisí 

použitelnost konstrukce. Při stavbě budou použity zeminy nakupované a v případě možnosti bude 

posouzeno využití zeminy z výkopu a případně dalších vybouraných hmot. 

Kompletně jsou zásypy přechodových oblastí popsány v kapitole 5.2.5 – Zemní práce, zásyp 

stavebních jam. 

Vozovka 

Vozovka v rozsahu rekonstrukce propustku bude nejdříve frézována v tl. 100 mm. Následně bude 

v rozsahu výkopů odstraněna celá skladba vozovkového souvrství.  

Byla vybrána typová katalogová vozovka na dle TP 170 z katalogového listu D1-N-6-IV, která byla 

mírně upravena takto: 
 
Skladba komunikace před a za mostem je navržena takto: 
 

Konstrukce vozovky dle TP170, katalogový list D1 – N – 6 – IV 

Asfaltový beton obrusný     ACO 11   50 mm  
Spojovací postřik     PS EK   0,3 kg/m2 
Asfaltový beton ložný      ACP 16+  70 mm  
Infiltrační postřik     PIA   0,8 kg/m2 
Štěrkodrť, 0/32      ŠDA   130 mm 
Štěrkodrť, 0/32      ŠDA   200mm  
Min. tloušťka nových vrstev celkem       440mm 
únosnost pláně Edef,2=min. 45 MPa 

 

Dilatační a pracovní spáry 

Dilatační spára je navržena na římsách na přechodu říms z nosné konstrukce na křídla. Dilatační 

spára je navržena tl. 20 mm.  

Dilatační spáry budou vyplněny pružnou vložkou XPS polystyrenu o tloušťce 20 mm. Na lícové 

straně zdi bude do spáry vložen pryžový kruhový profil jako předtěsnění a trvale pružný těsnící tmel dle ČSN 

EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) v tloušťce 20 mm. Povrch spáry v místě vložení tmelu bude opatřen 

penetračním nátěrem pro zvýšení přilnavosti tmelu.  

Na rubové straně zasypaných konstrukcí bude spára opatřena penetračním nátěrem o šířce 0,75 m, 

dále separační vrstvou šířky 0,20 m a izolačním pásem z modifikovaného asfaltu o šířce 0,50 m, který bude 

na okrajích přitaven. Vlastní izolační pás nebude v místě spáry přivařen na šířku 0,20 m. 

Pracovní spára mezi jednotlivými etapami betonáže nosné konstrukce je navržena pomocí B-

systému z důvodu zachování drsnosti povrchu betonu.  
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Oplocení 

Nad zdi bude provedeno nové oplocení v rozsahu stavby tak aby navazovalo. Oplocení bude 

provedeno s ocelových sloupku a drátkového oplocení. 

 

Úpravy kolem objektu 

Ohumusování terén za korunou křídel na návodní i povodní straně je navržen o 100 mm níže než je 

koruna zdi a bude napojen na stávající přilehlé terény. Ohumusování je navrženo ornicí tl. 100 mm s travním 

osivem. 
 

3. ZŘÍZENI STAVENIŠTĚ 

Jako vhodná místa pro zařízení staveniště budou vybrána území v blízkosti samotného objektu na 

přilehlé komunikaci a zabezpečeného příjezdu. Vzhledem k lokalitě bude nutné vybavit zařízení staveniště 

dieselovými agregáty stejně tak jako staveniště. Konkrétní umístění a detailní technické řešení je záležitostí 

zhotovitele stavby. Doporučujeme využít prostor uzavřené místní komunikace dle zákresu v koordinační 

situaci příloha B.2 této projektové dokumentace.  

Možnosti napojení na stávající IS projedná zhotovitel před započetím prací s jednotlivými správci sítí. 

 

4. NÁVRH PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Oprava zdi bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v ul Ondříčkova pro automobilovou 

dopravu, pohyb pěších bude omezen oplocením a sveden na stávajících chodník. Výstavbu zdi je nutné 

časově koordinovat s akcí Liberec – Ondříčková, Heydukova, Hálkova -rekonstrukce kanalizace a 

vodovodu 

 
1. etapa opravy zdi: 
Časová návaznost stavebních prací předpokládá následující postup: 

• předání staveniště a zřízení zařízení staveniště 

• příjezdové a přístupové komunikace umístění požadovaných DZ 

• dopravně inženýrské opatření dané etapy 

• odstranění stávajícího oplocení nad zdi v rozsahu stavby 

• vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v okolí zdi 

• provedení oplocení stavby 

• frézování povrchu vozovky 

• provedení dočasných přeložek Přeložka VO, Přeložka VN, Přeložka SEK 

• odstranění stožárů VO 

 

2. etapa opravy zdi bude se opakovat 11krát: 

• odstranění podkladních vozovkových vrstev a mostního svršku až do úrovně nosné 
konstrukce 

• výkopové práce po úsecích cca 15,0m celkově 11 záběrů 

• uvolnění podzemních IS 

• demolice stávající zdi po úsecích cca 15,0m celkově 11 záběrů 

• provedení podkladního betonu 

• provedení bednění, osazení výztuže zdi 

• provedení hydroizolace, osazení drenáže  
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• osazení chrániček pro přeložky VO,VN,SEK 

• provedení zásypů za zdi  

• provedení vozovkových podkladních vrstev  

• provedení obrusné vrstvy komunikace 

• osazení záchytného zařízení oplocení nad zdí  

 

3. etapa opravy zdi: 

• úpravy kolem zdi 

• předání stavebního objektu a uvedení do provozu 

 

Realizace výše popsaných prací bude probíhat za úplné uzavírky komunikace za zdí.  

Přehled objektů, začleněných do 1. etapy: 

SO 221 Oprava opěrné zdi v ul. Ondříčkova, Liberec 

 

5. NAPOJENÍ NA ZDROJE ENERGIE 

V rámci výběru zařízení staveniště budou vytipovány optimální lokality z hlediska dostupnosti 

napojení na inženýrské sítě a zabezpečeného příjezdu. 

 

6. NAKLADÁNI S ODPADY 

Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. 

Jediným možným zdrojem havarijního znečištění vod ze strany zhotovitele stavby jsou tak pouze 

dopravní prostředky, stavební mechanismy, stavební sutě a sanační materiály. Dopravní prostředky a ostatní 

mechanismy, které by mohly být zdrojem znečištění (zemní stroje, centrály, atd.), budou po skončení 

pracovní směny umístěny mimo staveniště. Případné znečištění vodního toku při odstraňování 

nevyhovujících konstrukcí a materiálů a následných sanačních pracích, bude ochráněno tzv. geovanou. 

Samotné dílo nepředstavuje riziko vzniku havárie. Je však možné, že zhotovitel stavby při běžné 

činnosti zjistí havarijní zhoršení jakosti vody, způsobené jiným subjektem nebo bude taková skutečnost 

oznámena. V takovém případě oznámí tento havarijní stav příslušným úřadům a organizacím. 

 

Seznam použité mechanizace: 

• Dozery používané při rozpojování a těžbě zeminy, odstraňování ornice, při svahování, 

zahrnování výkopů a terénních nerovností, nakládání; najíždění a sjíždění z podvalníku 

• Nakladače kolové lopatové čelní a otočné 

• Finišery a válce 

• Silniční vozidla, pojízdné prostředky a stroje 

• Malá mechanizace - Elektrická mechanizovaná nářadí 

• Pojízdný kompresor PD 200 

• Vibrační pěchy - pěchovadla - vibrační zhutňovače 

• UDS - Univerzální dokončovací stroj 

• Automobilové přepravníky směsí 

• Silniční válce statické a vibrační 

• Vibrační desky (typy WACKER PA 1340, VPA 1350, VP1340W, VPA 1350W, VPA 1740, 

VPA 1750, typy VD 350/16, VD450/20, VD450/22) 

• Ručně vedené vibrační válce 
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• Mobilní jeřáby - autojeřáby  

• Hydraulická ruka HR 3001 

• Míchačky 

• Pneumatické nářadí 

• Čerpadla 

• Ponorné vibrátory 

 

Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a provozu 
Kód 

druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kateg. 

odpadu 
Způsob nakládání  

s odpadem 
Druh odpadu 

 
Množstv

í 

 
jednotka 

05 01 00 Odpady s obsahem ropných látek   

05 01 05 únik ropných látek N Biodegradace úkapy, havárie 0 l 

08 01 00 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev 
a laků* 

používané nátěrové 
materiály 

0,2 l 

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zneškodnění oprávněnou 
osobou 

ze stavebních strojů 0,2 l 

13 02 00 Motorové, převodové a mazací oleje   

13 02 03 ostatní motorové, převodové 
a/nebo mazací oleje 

N deponování, spalování olej, Vapex, 
znečištěné piliny 

2,0 kg 

15 01 00 Odpady obalů   

15 01 06 směs obalových materiálů O, N deponování, spalování  20 kg 

15 02 00 Sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny   

15 02 01 Sorbent, upotřebená čistící 
tkanina 

N spalování dřevní piliny, písek, 
hadry, fibroil – úkapy, 
havárie 

2,0 kg 

16 01 00 Vyřazená vozidla   

16 01 03 pneumatika O recyklace, skládkování  0 kg 

16 06 00 Galvanické články   

16 06 01 sekundární: olověný 
akumulátor 

N recyklace baterie z aut a stav. 
strojů 

0 kg 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady   

17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu   

17 01 01 beton O recyklace  30000 kg 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O spalováni bednění 0 kg 

17 02 02 sklo O recyklace  0 kg 

17 02 03 plast O recyklace, skládkování směrové sloupky 
apod. 

0 kg 

17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu   

17 03 01 Asfaltové směsi s obsahující 
deht 

O recyklace  materiál z demolice 
vozovky 

112200 kg 

17 04 00 Kovy, slitiny kovů   

17 04 05 železo a nebo ocel O recyklace Výztuž, zábradlí 2000 kg 

17 05 00 Zemina vytěžená   

17 05 01 zemina a/nebo kameny O Deponování, recyklace výkopová zemina 
nevhodná do násypu, 
sejmutá ornice, 
rozebíraný podsyp 
vozovky 

218000 kg 

20 01 00 Odpad získaný odděleným sběrem   
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Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kateg. 
odpadu 

Způsob nakládání  
s odpadem 

Druh odpadu 
 

Množstv
í 

 
jednotka 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O recyklace sběrový papír (ZS) 20 kg 

20 01 07 dřevo O štěpkování dřevní odřezky 0 kg 

20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice N spalování, deponování nátěrové hmoty a 
odpad z nich 

1,0 kg 

20 01 21 zářivka a/nebo ostatní odpad 
s obsahem rtuti 

N recyklace, deponování výbojky a zářivky 
(ZS) 

0 kg 

20 02 00 Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích - údržba zeleně podél komunikace   

20 02 01 kompostovatelný odpad O kompostování údržba zeleně 0 kg 

20 02 02 zemina a nebo kameny O deponování údržba krajnice 0 kg 

20 02 03 ostatní nekompostovatelný 
odpad 

O deponování odpad z údržby 
zeleně, nevhodný pro 
kompostování 

0 kg 

20 03 00 Ostatní odpad z obcí   

20 03 01 směsný komunální odpad O skládkování, spalování údržba komunikace, 
ZS 

0 Kg 

20 03 03 uliční smetky O skládkování, spalování údržba komunikace 0 kg 

Pozn.: O - ostatní odpad 
 N - nebezpečný odpad 
 * - není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu 
 ZS - zařízení staveniště 

 

7. PŘÍSTUP NA SAVENIŠTĚ 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému, který je 

v předmětné oblasti dostatečně hustý. V průběhu stavby se předpokládá provedení dvou přístupových 

dočasných komunikací z pravé a levé strany objektu. Přístup k objektu bude po ul. Ondříčkova. 

Přehled využívaných komunikací: 

Místní komunikace města Liberec a ul. Ondříčková. 

Doba využití komunikací: 
Pouze po dobu nezbytně nutnou v průběhu provádění stavebních prací na objektě SO 221 – 

„Oprava opěrné zdi v ul. Ondříčkova, Liberec“ předpokládaná doba výstavby 5 měsíce 

Nutné úpravy na stávajících komunikacích: 
Před zahájením stavby je třeba provést pasportizaci nejen stávajících komunikací, ale i případných 

dalších okolních objektů za přítomnosti zadavatele, správce a zhotovitele. Po skončení stavby budou 
poškozené povrchy komunikací obnoveny. 

Doporučené zemníky: 
Při realizaci stavby se předpokládá s využitím dočasných zemníků. 
 

8. ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ 

Zabezpečení ochrany staveniště je povinností zhotovitele stavby. 

 

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Stavba bude realizována za úplné uzavírky místní komunikace pro motorová vozidla v čase 

realizace a dle možností stavby bude umožněn pohyb pěších. 
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10. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ ZNAČEK 

Dopravní značky budou před místo prací umístěny těsně před započetím prací a po ukončení 

činnosti budou neprodleně odstraněny. Používané značky budou v retroreflexní úpravě. Rozměry a 

provedení dopravních značek musí být dle ČSN EN 12 899-1 a ČSN EN 14 36. K označení nesmí být 

použito nečitelných nebo poškozených značek. Umístění schválených značek, zábran a osvětlení zábran 

bude provedeno v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, 

(II.vydání). Značky a zábrany musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. 

Sloupky u přenosných dopravních značek budou červenobílé, délka jednotlivých barevných polí 

budou 10 cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou, u zábran (Z2a) min. 90 

cm nad vozovkou. 

Značky dočasně pozbývající platnosti budou přikryty nebo přeškrtnuty reflexní fólií. 

 

11. ZÁVĚR 

Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby a je řešeno v etapách a jednotlivých fázích stavby. 

Celá stavba je realizována v blízkosti zástavby na stávající místní komunikaci v ul Ondříčkova oprava 

mostního objektu bude realizována v etapách za úplné uzavírky místní komunikace pro motorová vozidla 

v čase realizace a dle možností stavby bude umožněn pohyb pěších. 

Prostorově se dá umístění staveniště hodnotit jako složité. Celá stavba je realizována blízkosti 

obytné zástavby v intravilánu města Liberec na stávající místní komunikaci v ul. Ondříčková. Zařízení 

staveniště doporučuje projektant zřídit na předpolích objektu na stávající místní komunikaci v ul. Ondříčková. 

Je nutné stanovit, z pracovníků dodavatele, odpovědnou osobu na dozor pro případy ztráty dopravních 

značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního 

provozu. Každé změně v režimu dopravy musí přecházet místní šetření za účasti DI Policie ČR ke kontrole 

správnosti osazení dopravních značek. Je nutné stanovit, z pracovníků dodavatele, odpovědnou osobu na 

dozor pro případy ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení dalších možných situací 

v souvislosti s bezpečností silničního provozu. 

Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat bezpečnost práce při výstavbě dle platných předpisů v době 

realizace stavby. 

 

 
V Liberci 04/2020                 Ing. Igor Bálik 


