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SMLOUVA  O  DÍLO

č…… u objednatele a č……u zhotovitele

Účastníci této smlouvy uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), tuto smlouvu o dílo:

Smluvní strany
 
1. STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec I – Staré Město, 
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 
IČO: 262978, DIČ CZ00262978,
bankovní spojení - Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4096142/0800 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Vacková, referent oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí
jako objednatel

1. …… 
se sídlem 
zastoupen
IČO: ….., DIČ …..,
bankovní spojení - ….., č. ú. …..,   
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
jako zhotovitel,  


Článek 1
Předmět smlouvy

1.1	Předmětem smlouvy je zhotovení díla – zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen „LHO“) s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) vlastníků s lesním majetkem do 50 ha výměry na správním území statutárního města Liberec, jako obce s rozšířenou působností, konkrétně na těchto katastrálních územích: 
Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Bílá u Českého Dubu, Bílý Kostel nad Nisou, Březová u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Český Dub, Dlouhý Most, Dolní Hanychov, Dolní Chrastava, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Doubí u Liberce, Druzcov, Fojtka, Františkov u Liberce, Grabštejn, Heřmanice v Podještědí, Hlavice, Hluboká u Liberce, Hodkovice nad Mohelkou, Horní Hanychov, Horní Růžodol, Horní Suchá u Liberce, Hradčany u Českého Dubu, Hrádek nad Nisou, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Chvalčovice, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Janův Důl u Liberce, Javorník u Českého Dubu, Javorník u Dlouhého Mostu, Jeřmanice, Jílové u Hodkovic nad Mohelkou, Jítrava, Karlinky, Kateřinky u Liberce, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Krásná Studánka, Kryštofovo Údolí, Křižany, Kunratice u Liberce, Lázně Kundratice, Liberec, Libíč, Loučná, Loukovičky, Lvová, Machnín, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Minkovice, Modlibohov, Nesvačily u Všelibic, Nové Pavlovice, Novina u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Osečná, Ostašov u Liberce, Panenská Hůrka, Petrašovice, Petrovice v Lužických horách, Pilínkov, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Proseč pod Ještědem, Přibyslavice, Radčice u Krásné Studánky, Radoňovice, Rašovka, Rochlice u Liberce, Rozstání pod Ještědem, Rudolfov, Ruprechtice, Růžodol I, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Sobákov, Staré Pavlovice, Starý Dub, Starý Harcov, Stráž nad Nisou, Svárov u Liberce, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Václavice u Hrádku nad Nisou, Vápno, Vesec u Liberce, Vlčetín u Bílé, Vratislavice nad Nisou, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Záskalí, Zdislava, Žibřidice.
Celková předpokládaná přibližná výměra lesních pozemků určených ke zpracování LHO je 3720,58 ha.

1.2	Podmínky smlouvy
a)	Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími vyhláškami (ve znění pozdějších předpisů), zejména pak s vyhláškou Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) o lesním hospodářském plánování č. 84/1996 Sb., s oblastními plány rozvoje lesů pro příslušné přírodní lesní oblasti, dále se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími vyhláškami, při respektování zákonů a vyhlášek a ostatních obecně závazných právních předpisů s předmětem díla souvisejících, a upřesnění sjednaných touto smlouvou. Dojde-li ke změnám právních předpisů, které budou mít vliv na předmět této smlouvy, bude tato skutečnost řešena uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo. 
b)	Souhrnná data díla budou předána v analogové a v digitální formě dle informačního standardu lesního hospodářství schváleného MZe pro LHO s platností od 1. 1. 2023. Digitální forma bude vyhotovena a předána ve stavu způsobilém pro využití v rámci Datového skladu pro státní správu lesů. Zhotovitel zajistí a protokolem doloží schválení bezchybnosti v Informačním a datovém centru Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem dále jen „IDC ÚHÚL“) v platném výměnném formátu dat LHP a LHO a s naplněním položek OLH__ID a OLH _PRAV_TIT dle podkladů poskytnutých objednatelem.   
c)	Součástí díla budou následující náležitosti LHO, a to dvakrát (s výjimkou souhrnné všeobecné části LHO), přičemž 1 paré vždy v členění dle působnosti odborných lesních hospodářů (dále jen „OLH“). 
- Tištěná všeobecná část LHO
- Tištěná hospodářská kniha s podrobnými údaji pro porosty, porostní skupiny, etáže, dřeviny v dohodnutém členění (1 krát hospodářská kniha, 1 krát hospodářská kniha s evidencí rozdělená dle působnosti OLH)
- Tištěná plochová tabulka LHO
- Tištěné porostní mapy 1:10 000 skládané, foliované v souvislém zobrazení
- Tištěné těžební mapy 1:10 000 skládané, foliované v souvislém zobrazení
- Tištěná přehledová mapa 1:20 000 až 1:50 000 foliovaná v souvislé zobrazení
- Tištěné seznamy vlastníků, parcel a jednotek základního rozdělení lesa
- Digitální numerická a grafická data LHO na elektronickém mediu 
- Digitální seznamy vlastníků, parcel a jednotek základního rozdělení lesa zařizovacího obvodu LHO ve formátu Excel 
- tištěné vlastnické separáty zahrnující pro každého jedinečného vlastníka nad 10 ha výměry lesního majetku LHO: Výpis hospodářské knihy, výpis plochové tabulky, výřez porostní mapy, výřez těžební mapy, předávací protokol
d)	Tištěné výstupy budou kompletovány (vázány) do knih dle požadavku objednatele s přihlédnutím k technickému vybavení zhotovitele
Do dne konání závěrečného šetření (včetně) budou zhotovitelem akceptovány jednotlivé změny v osobě vlastníka nebo druhu pozemku (změna adres, vyškrtnutí pozemků z předmětu díla nepřevyšující 3 % z celkové výměry LHO). Nové parcely (zejména rozhodnutí o prohlášení za pozemek určený k plnění funkcí lesa či rozhodnutí v pochybnosti) lze zahrnout do LHO pokud budou zhotoviteli předány do dne projednání díla. Budou-li již popsané parcely (jednotky prostorového rozdělení lesa dále jen „JPRL“) dodatečně vypuštěny z viny objednatele, budou zhotoviteli uhrazeny nezbytně nutné (obvyklé) náklady spojené s již uskutečněným venkovním popisem lesa.
e)	LHO budou zpracovány výhradně pro jednotlivé vlastníky, sdružené porosty mohou být vylišeny (zařízeny) pouze s písemným souhlasem objednatele, a to jen v odůvodněných případech.
f)   		Činnost zhotovitele spojená s popisem JPRL a dřevin bude realizovaná zejména členy týmu, kteří jsou uvedeni v předložené nabídce do výběrového řízení, kteří svoji práci budou obhajovat při konfrontaci s vlastníky lesa, respektive s příslušnými OLH za přítomnosti objednatele (viz odstavec 1.2 h) této smlouvy) 
g)	V průběhu zpracování LHO budou zhotovitelem do dne závěrečného šetření navrhovány výjimky dle § 31 odst. 2 a 6 lesního zákona a § 33 odst. 4 lesního zákona v případě, že jejich udělení uzná za účelné. Tyto navržené výjimky budou objednatelem průběžně projednávány a v případě, že na základě těchto výjimek bude třeba zpracovat do LHO změny, se zhotovitel zavazuje tyto změny do zpracované LHO provést. 
h)	Součástí díla budou následující veřejná projednání:
	1)	Základní šetření – Na základě tohoto pověření a zhotovitelem zpracované předběžné zprávy k základnímu šetření, svolá zhotovitel základní šetření, na které pozve dotčené orgány veřejné moci, OLH, vlastníky lesů, kteří zaslali připomínky a odbornou veřejnost. Nejzazší termín je do 30. 4. 2022.
	2)	Projednávání díla – V rámci provedení taxačních prací budou hospodářská opatření projednána s vlastníky lesních pozemků (projeví-li oprávněný zájem), respektive s jejich OLH, stejně tak objednatel může uplatnit připomínky do ukončení venkovního popisu lesních porostů např. formou kontrolních dnů viz odst. 5.4 této smlouvy. Nejzazší termín je do 31. 12. 2022.
	3)	Závěrečné šetření – Po ukončení prací před finalizací jednotlivých výstupů bude na základě smluvního pověření (viz odst. 2.4 této smlouvy), svoláno zhotovitelem závěrečné šetření s obvyklým rozsahem účastníků, kde zhotovitel obhájí své postupy a dosažené výsledky odsouhlasené OLH. Nejzazší termín je do 30. 4. 2023.


Článek 2
Povinnosti objednatele
 
2.1	Objednatel poskytne bezprostředně po podpisu smlouvy zhotoviteli: 
- seznam parcel katastru nemovitostí určených k vyhotovení LHO a odpovídající databázi (podklad ÚHÚL)
- odpovídající mapové podklady katastru nemovitostí v  digitální formě (podklad ÚHÚL)
2.2	Předání podkladů dle odst. 2.1 bude stvrzeno podpisem zhotovitele v předávacím protokolu, na jehož základě nevzniká žádný následný nárok na prodlení ve zhotovení díla.
2.3	Případné další podklady, jako Oblastní plány rozvoje lesů, vrstevnice, typologie příslušné přírodní lesní oblasti, aktualizace vrstev územního systému ekologické stability, grafické vrstvy všech LHP a LHO nezbytně nutné pro soutisk souvislého zobrazení atd. si zhotovitel zajistí na vlastní náklady. Objednatel na základě výzvy zhotovitele spolupracuje se zhotovitelem na vyhotovení  LHO, zejména při tvorbě rámcových směrnic hospodaření a při projednávání navrhovaných hospodářských opatření nového LHO.
2.4	Za účelem zajištění a zastoupení objednatele ke splnění předmětu této smlouvy dle specifikace v čl. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn, na základě tohoto zplnomocnění objednatele, zajistit si doklady a podklady pro dokončení předmětu této smlouvy, a to v rámci jednání s orgány státní správy a samosprávy nebo jinými právnickými a fyzickými osobami.

Článek 3
Povinnosti zhotovitele

3.1		Zhotovitel se zavazuje plnit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
3.2	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s odbornou péčí ve spolupráci s příslušnými odbornými lesními hospodáři a ve vysoké kvalitě.
3.3		Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné nebo včasné plnění této smlouvy.
3.4		Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 
b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 
c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj

Článek 4
Doba plnění a způsob předání díla

4.1	Zhotovitel se zavazuje zahájit zpracování lesních hospodářských osnov neprodleně po podpisu smlouvy o dílo.
4.2	Dílo bude dokončeno a konečná forma všech náležitostí LHO bude objednateli předána do 30. 6. 2023 na adrese nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec.
4.3	Zhotovitel není v prodlení s plněním díla či jeho dílčích částí, neposkytne-li mu objednatel součinnost dle články článku 2; o dobu, po kterou neposkytne objednatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění prodlužuje.
4.4	Místem plnění je zadaný zařizovací obvod, tj. správní území statutárního města Liberec jako obce s rozšířenou působností, konkrétně katastrální území uvedená v čl. 1 odst. 1.1 této smlouvy.
4.5	Dílo je řádně zhotovitelem objednateli předáno a objednatelem převzato podpisem zápisu (protokolu) o předání a převzetí oběma smluvními stranami konstatujícími, že dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
4.6	V případě, že zápis o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcích, bude vystaveno písemné potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí díla byly ve sjednaném termínu odstraněny.

Článek 5
Kontrola objednatelem
5.1	Osobou oprávněnou k provádění kontrol realizace díla včetně prokázání případné chybovosti díla dle této smlouvy a k uplatnění reklamace je osoba oprávněná jednat ve věcech technických uvedená výše, která je pověřeným pracovníkem příslušného orgánu státní správy lesů objednatele; tato osoba je rovněž oprávněna provedením kontroly či úkonů souvisejících s reklamací díla písemně pověřit třetí osobu.
5.2	Z každé provedené kontroly bude sepsán oprávněnou osobou písemný protokol a zjištěné chyby podle kritérií uvedených v příloze č. 1 budou opatřeny do 21 pracovních dní na výzvu objednatele komentářem zhotovitele.
5.3	V případě nedohody o rozsahu či počtu chyb bude rozhodný, pro jakoukoliv platbu popř. uplatnění smluvní pokuty či sankce ze strany objednatele, výsledek Veřejnosprávní kontroly ÚHÚL či její obdoby.
5.4	Termín provádění kontrol do doby předání a převzetí díla (netýká se uplatnění reklamace na vady po 30. 6. 2023), místo jejich konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být se zhotovitelem dohodnut nejméně 5 pracovních dnů předem.
5.5	Po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn v rámci ověření správnosti uváděných údajů v reklamační lhůtě 3 let provádět obdobné kontroly jako podle odst. 5.1 této smlouvy a na základě zjištěných rozporů dílo reklamovat a uplatnit sankce, popř. smluvní pokuty. Po uplynutí 3 let od předání a převzetí díla je možné jen uplatnit reklamaci a využít postup podle odst. 8.5 této smlouvy, tzn. vyžadovat od zhotovitele odstranění vad a zároveň může být zhotovitel v evidenci dodavatelů objednatele označen za nevyhovující pro obdobná nabídková řízení.

Článek 6
Cenová ujednání a platební podmínky
6.1	Cena
Obě smluvní strany sjednávají dohodou, na základě nabídky zhotovitele a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách cenu ve výši:

 
Cena bez  DPH.……………………..........................................………..................	….. Kč / 1 ha
 
Cena včetně  DPH ....................…………………….…………......................……	….. Kč / 1 ha

Celková cena při předpokládané výměře …. ha činí …… Kč bez DPH, to je …… Kč včetně DPH (21%).
 
Tato cena odpovídá předpokládané přibližné výměře lesních pozemků určených ke zpracování  LHO 3720,58 ha, je cenou nejvýše přípustnou na vymezený obsah plnění a obsahuje veškeré náklady na práce nezbytné k provedení díla. Celková cena díla vypočtená jako násobek výměry osnov a hektarové ceny bude upřesněna podle skutečné výměry po provedení digitalizace mapového díla. Dle směrnice č. j.: 26191/2016-MZe-16221 ze dne 10. května 2016 se konečná cena zaokrouhluje na celé koruny dolů.
 

6.2	DPH bude účtována dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.
6.3	Platební kalendář
První splátka, nejpozději k 31. 12. 2022, po doložení provedení díla v rozsahu odst. 1.2 písm. h) body 1),2) této smlouvy, v maximální výši 30 % předběžné ceny zakázky dle odst. 6.1 této smlouvy
Druhá splátka po předání a převzetí díla, kdy bude proveden dopočet na konečnou cenu díla a zaslán (do 10 dnů od předání a převzetí díla prostřednictvím software ISND) požadavek na finanční krytí na Krajský úřad Libereckého kraje, respektive MZe.
6.4		Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem. V souladu se směrnicí Ministerstva zemědělství č. j.: 26191/2016-MZe-16221 ze dne 10. května 2016 je splatnost faktury 30 pracovních dnů od data připsání finančních prostředků od ústředního správního orgánu, které jsou určeny pro tento účel, na účet objednatele. 
6.5	Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6.7	V případě, že faktura nebude splňovat odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury
6.8	Cenu za dílo uhradí objednatel výhradně v korunách českých. Objednatel uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6.9	Podmínkou plateb dle ujednání odst. 6.3 této smlouvy je faktura vystavená zhotovitelem, jejíž přílohou bude předávací protokol potvrzený oprávněnými osobami obou smluvních stran s výkazem skutečně provedených prací za konkrétní etapu (dílčí plnění) a čestné prohlášení zhotovitele o bezchybovosti díla (bez chyb v rozsahu váhy chyb zásadních „A“)
6.10	Smluvní strany si sjednávají, že jednotlivé fáze díla, jsou ve smyslu ustanovení § 1727 občanského zákoníku závazky, které jsou na sobě závislé. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nedojde k dokončení některé z fází uvedených v odst. 1.2 písm. h) této smlouvy, zrušuje se smlouva i ve vztahu k fázím následným.
6.11	Pro případ, že by termín skutečného poskytnutí finančních prostředků Krajským úřadem Libereckého kraje, respektive MZe, kolidoval s termíny platebního kalendáře, je objednatel oprávněn jednostranně upravit a posunout splatnost faktur jednostranným písemným prohlášením objednatele, a to bez možnosti uplatnění sankcí ze strany zhotovitele; zhotovitel se zavazuje toto akceptovat a souhlasí s tím podpisem této smlouvy. 


Článek 7
Odstoupení od smlouvy

7.1	Za důvody opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy, kromě důvodů uvedených v občanském zákoníku, strany prohlašují tyto skutečnosti:
a)	zjistí-li objednatel, že zhotovitel postupuje při zpracování LHO v rozporu se stanovenými předpisy (viz 1.2 a) smlouvy nebo v rozporu s touto smlouvou (viz odst. 1.2 b), c) smlouvy) a takto vzniklé vady neodstranil v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté (dle článku 9.5 smlouvy)
b)	prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho části delším než 45 pracovních dnů
c)	prodlení zhotovitele s odstraňováním objednatelem oznámených vad, které uznal do doby předání a převzetí kompletního díla podle této smlouvy v rozsahu dle této smlouvy delší než 45 pracovních dnů
d)	jestliže zhotovitel neprojevil součinnost s objednatelem při provádění kontroly dle čl. 5 této smlouvy a neumožnil tak opakovaně kontrolu popisu stavu lesa (taxačních hodnot daného JPRL)
e)	jestliže bude soudem prohlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo zhotovitel zahájí svoji likvidaci
7.2	  V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů, zhotovitel předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě jednoho měsíce od data odstoupení a zároveň předá dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady. Obě strany se zavazují provést finanční vyrovnání do jednoho měsíce od vyúčtování.

Článek 8
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, reference

8.1	V  případě, že zhotovitel nedodrží termín předání kompletního díla v rozsahu dle této smlouvy uvedený v odst. 4.2 smlouvy, má objednatel právo uplatnit a zhotovitel se zavazuje v tom případě zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení
8.2	V případě prodlení objednatele s úhradou peněžních závazků o více jak 30 dnů po jejich připsání na účet objednatele od Krajského úřadu Libereckého kraje, má zhotovitel právo uplatnit a objednatel se v tomto případě zavazuje zaplatit zákonný úrok z prodlení.
8.3	Objednatel zde výslovně upozorňuje, že bude posuzovat kvalitu předávaného díla dle této smlouvy na základě tabulky posuzování chyb uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel stanovil, že výstupy LHO bez vad, a tedy i bez krácení finančního plnění nebo dalšího dopracování bude považováno pouze dílo bez vad typu „A“ (zásadní chyby). V opačném případě bude dílo vráceno k přepracování (reklamováno).
8.4	Pokud budou objednavatelem zjištěny a uplatněny do 3 let od protokolárního předání a převzetí díla vady díla typu „A“ a typu „B“ ve více jak 3 % (náhodný výběr z plochy JPRL u nejméně 20 vlastníků) z fakturované výměry, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla bez DPH. Tímto postupem však není dotčena povinnost zhotovitele vady odstranit a zároveň bude v evidenci dodavatelů objednatel označen za nevyhovující pro obdobná nabídková řízení. Stejně tak nebudou poskytnuty kladné reference pro obdobná poptávková řízení, kterých se zhotovitel účastní.
8.5	Zjištěné vady díla po uplynutí 3 let, v záruční době 10 let, typu „A“ (zásadní chyby) budou objednatelem průběžně reklamovány k opravě, jejímž výsledkem bude zhotovitelem tištěný samostatný vlastnický separát pro vlastníka, u kterého byla chyba zjištěna.
8.6	Smluvní strany výslovně sjednávají, že oprávněná strana může započítat smluvní pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.
8.7	Oprávněná strana se může domáhat náhrady škody přesahující zaplacenou smluvní pokutu.
8.8	Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

Článek 9
Záruky, reklamace díla, odpovědnost za vady díla po jeho předání objednateli

9.1	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu předaných výstupů díla po dobu 3 let za vědomí uplatnění reklamací a sankcí objednatelem a následně dalších 7 let na vady díla označené v zásadách LHO jako „zásadní chyby“ z komplexní dodávky LHO.
9.2	Odpovědnost za vady nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je zhotovitel.
9.3	Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení objednatele o vadách písemně sdělit objednateli, zda vadu uzná a jakým způsobem bude postupovat
9.4	Smluvní strany ujednávají, že zhotovitel je povinen zjištěnou závadu odstranit nejpozději ve lhůtě 21 pracovních dnů od doručení písemného oznámení objednatele o zjištění vady, případně v prodlouženém termínu, na kterém se však obě strany v termínu 21 dní písemně dohodly.
9.5	V případě sporu, z důvodu řešení vad díla, o originální provedení předaného díla objednateli, bude užita kopie z IDC ÚHÚL jako garanta bezpečně uložených dat a nepodjatosti.
9.6	Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou pro odstranění vad, to však neznamená, že budou objednatelem poskytnuty oponentní posudky provedených taxačních prací. Pro reklamaci/opravu chyby bude poskytnuta váha chyby dle přílohy a její identifikace u jednotlivého JPRL.
9.7	Pokud zhotovitel neuzná vady díla nebo je odmítne řešit v technicky přijatelném termínu (max. lhůta 45 pracovních dní), stanoví objednatel „rozhodce“ tj. organizační složku státu - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, se sídlem Nábřežní 1326, Brandýs nad Labem, IČO: 00020681, pro sporné případy reklamace vad díla. Odborný písemný výrok (popř. posudek vad) „rozhodce“ bude pro obě strany závazný pro plnění závazků ze smlouvy.
9.8	Pokud nedojde ani tak k nápravě a zhotovitel neuzná reklamaci – vady díla nebo je odmítne řešit v technicky přijatelném termínu, bude oprava zadána jinému subjektu s licencí na zpracování LHO a takto vzniklé náklady dále uplatněny vůči původnímu zhotoviteli díla.

 Článek 10
Vlastnické právo

10.1	Ve vztahu k věcem, které se v důsledku realizace díla zhotovitelem stanou vlastnictvím objednatele, přechází na objednatele nebezpečí škody na zhotoveném díle okamžikem jeho převzetí objednatelem a vlastnické právo k věcem dnem úplného zaplacení ceny díla.
10.2	Podklady předané objednatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou při předání a převzetí díla vráceny zpět objednateli.

Článek 11
Pojištění

11.1	Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu plnění této Smlouvy proti škodám včetně škod finančních způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, způsobenou zhotovitelem s limitem pojistného plnění nejméně  ……… Kč) s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí zhotovitele maximálně 10 % (deset procent).
11.2	Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost objednatele prokázat objednateli povinnost uvedenou v odstavci 11.1, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.


Článek 12
Náhrada škody

12.1		Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
12.2	Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek 13
Ostatní ujednání
 
13.1	Dílo bude zhotoveno v kvalitě odpovídající odborným znalostem v oboru. Zapracování nových poznatků a skutečností zjištěných v průběhu vyhotovení díla může být řešeno uzavřením dodatku této smlouvy o dílo.
13.2	Zhotovitel neodpovídá za chyby v podkladech předaných objednatelem, čímž se nezbavuje možné účasti na jejich odstranění.
13.3	Změny smlouvy je možné provést pouze formou písemného, vzestupně číslovaného dodatku, se souhlasem obou smluvních stran.
13.4	Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13.5	Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit údaje a informace zjištěné při plnění této smlouvy před třetími osobami.
13.6	Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce zhotovitele. 
13.7	Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou přednostně řešit vzájemnou dohodou. 
13.8	Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
13.9	Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
13.10	Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a souhlas subjektu údajů.
13.11	Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
13.12	Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 


Článek 8
Závěrečná ujednání
 
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, pak se použijí ustanovení občanského zákoníku. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
 
 
V Liberci dne:  						V  ………………   dne: 
 
 
Za objednatele		                        			Za zhotovitele
                   

 
          ……………………………..	                         	           ……………………………..
    STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC					/název/
         Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.					/jméno/
            primátor			                                       	/funkce/

         




































[image: ]

























V rámci jedné porostní skupiny může do hodnocení vstoupit pouze jedna chyba (jedna N, jedna G). 
V případě, že je v porostní skupině více chyb, do hodnocení vstupuje pouze ta nejzávažnější (A, B nebo C).
CHYBA:
A zásadní chyby, zpravidla s výrazným dopadem na ZU LHO
B chyby střední závažnosti, zpravidla s dopadem na ZU LHO
C menší chyby, zpravidla bez dopadu na ZU LHO
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SkupinaOznačení chybyPopis chybyVáha chybyKomentář

Označení LHCChyby v označení LHC (kód LHC).-

pouze slovní upozornění

Platnost LHCChyba v platnosti LHC.-

pouze slovní upozornění

OddOznačení odděleníChyba v označení oddělení.A

DílecOznačení dílceChyba v označení dílce.A

Označení porostuChyba v označení porostu.A

KategorizaceChybějící či špatně uvedená kategorizace.B

Lesní oblastChybějící či špatně uvedená lesní oblast.C

Označení porostní skupinyChyba v označení porostní skupiny (popis taxačních veličin).A

Popis neexistující porostní skupinyV HK uvedená neexistující pskA

Označení bezlesí, JPChyba v označení  bezlesí, JP A

Ochrana přírody

Chybějící či nesprávně uvedená příslušnost k objektu ochrany přírody (Natura, EVL, …).B

Označení etážeChyba v označení etáže včetně indexace.A

Hospodářský souborNesprávně uvedený HS (z důvodů nesprávné kategorizace, nesprávného lesního typu, nesprávného zastoupení dřevin, A

Nesprávně uvedený věk v rámci věkového stupně.C

Nesprávně uvedený věk nad rámec věkového stupně.C

Nesprávně uvedené zakmenění o 2 a více stupňů v psk bez hroubí.B

Nesprávně uvedené zakmenění o 2 a více stupňů v psk s hroubím.A

Vylišení etážeNesprávné vylišení etáže ve víceetážových porostních skupináchC

Skutečná plocha etážeNesprávné určení  skutečné plochy etáže s rozdílem 30  % a větším.C

Zastoupení dřevinNesprávně uvedené zastoupení dřevin s rozdílem větším než 10 % B

bez vlivu na HS, chyba větší než 10 %

Nesprávně stanovená výška s rozdílem 3 m (hroubí) a 3 m a více (nehroubí).B

Nesprávně stanovená výška (hroubí) s rozdílem 4 m a většímA

Střední výčetní tloušťkaNesprávně stanovená výčetní tloušťka s rozdílem 8 cm a větším.B

Fenotypová klasifikaceNesprávně určená hodnota fenotypové klasifikace.C

Prořezávky, probírkyNesprávně umístěný (navržený) zásah C

Mýtní těžbaOpomenutí nebo nesprávné určení výše mýtní těžby s rozdílem 30 % a více.C

30 % z celkové výše těžby

ZalesněníNesprávně uvedená dřevinná skladba s ohledem na hospodářský soubor a % MZD.C

% MZD

Nesprávně stanovené % MZD 

B

v souladu s lesnickou typologií

nesprávný zákres hranice porostní skupiny s vlivem na plochu (min. 20 m/15 % plochy porostní skupiny)A 

dle velikosti prostní skupiny a závažnosti dopadu

posun zákresu porostní skupiny (kotlík, násek) uvnitř jiné psk bez vlivu na plochy o více než 20 mB

nesprávná agregace částí porostních skupin (např. agregace zajištěných a nezajištěných kultur)B

nezakreslení porostní skupiny, zákres neexistující pskA

nesprávné číselné (věkový stupeň; rozpor s HK, špatné indexování, ...) nebo barevné označení psk (věková třída)B

Etážnesprávně vylišená (nebo nevylišená) etáž C

Bezlesí a jiný pozemek

nesprávně vylišené  (posun hranice min. 20 m/10 %plochy) nebo nevylišené bezlesí a jiný pozemekC

záměna cest 1L a 2L (dvoučaré) za cesty 3L nebo 4L (jednočaré)C

chybný průběh 3L a lepších cest, odchylka více než 20m

B

Porostní skupina

Liniové prvky 

(bez dopadu na 

hranici JPRL)

Lesní dopravní síť, průseky

GRAFIKA



LHC

Porostní 
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Návrh opatření

SOUBOR KONTROLNÍCH ATRIBUTŮ LHO
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