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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

000

Objekt: SO 000

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Dopravního opatření zahrnuje provizorní dopravní značení, provizorní světelně 

signalizační zařízení, zřízení provizorních komunikací a sjezdů a další opatření 

nutná k zajištění dopravní obslužnosti území během výstavby

1kpl=1,000 [A]

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS - tištěné + digitálně, včetně zajištění potřebného geodetického zaměření 

skutečného provedení

1=1,000 [A]

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky a revize pro trolejové vedení a mazníky

1=1,000 [A]

 5 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

2ks info tabulí

Minimální obsah informační tabule je schéma stavby, kontaktní údaje na zástupce 

investora, TDI, BOZP, stavbyvedoucího a identifikační údaje zhotovitele

1kpl=1,000 [A]

 6 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

Povinná publicita 2 x billboard 2,3x5,1 m
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 7 02991 B OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

kamenná pamětní deska - 1ks

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, A.S.Objednavatel:

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

001

Objekt: SO 000

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

10.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  3,000 ____________ ____________

polohové a výškové zaměření bodů

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

 2 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

kompletní provedení

body s těžkou stabilizací

3ks=3,000 [A]

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

dokumentace základní vytyčovací sítě

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Potrubí8

 4 894846.R ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ KUS  3,000 ____________ ____________

atyp, 500/300, plastový poklop

těžká stabilizace: 3ks=3,000 [A]

 5 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  3,000 ____________ ____________

v místě ochranných tyčových znaků

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  3,000 ____________ ____________

ochranné tyče značení dl.2,0m červenobílé, vč. výstražné tabulky "GEODETICKÝ 

BOD"

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DODÁVKY

SSZ V KM 5,76

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

011.1

Objekt: SO 011

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár chodecký prodloužený KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 4 04 DZ reflex A32A KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 5 05 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  12,000 ____________ ____________

12,0m=12,000 [A]

 6 06 silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 7 07 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  99,000 ____________ ____________

99,0m=99,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 08 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 9 09 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 10 10 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 11 11 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 12 12 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  219,000 ____________ ____________

219,0m=219,000 [A]

 13 13 štítek pro ozn. kabelů KS  32,000 ____________ ____________

32ks=32,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 14 14 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 15 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 16 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 17 17 akust.náv.pro nevidomé KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 18 18 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 21 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 22 22 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 23 23 zemní detektor tramvajové detekce KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 24 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 25 25 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  532,000 ____________ ____________

532,0m=532,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 26 26 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 třmen návěstidla 200/300 nad jízdní pruhy, pojizdný KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 28 28 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 29 29 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 30 30 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 31 svorka křížová SR03 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 32 32 páska např. Bandimex M  2,500 ____________ ____________

2,5m=2,500 [A]

 33 33 spona např. Bandimex KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 34 34 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  30,000 ____________ ____________

30,0m=30,000 [A]

 35 35 zemnící drát pr.10mm KG  34,000 ____________ ____________

34kg=34,000 [A]

 36 36 polyuretanová pěna KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 37 37 trubka ohebná DN 110 M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

 38 38 trubka ohebná DN 50 M  364,000 ____________ ____________

364,0m=364,000 [A]

 39 39 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  56,000 ____________ ____________

56,0m=56,000 [A]

 40 40 optotrubka HDPE 40 M  219,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

219,0m=219,000 [A]

 41 41 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 42 42 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 43 43 záslepka trubky pevné DN 110 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 44 44 přechodka 110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 45 45 T kus 110/110/110 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 46 46 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 47 47 spojky DN 110 KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 48 48 T kus 50/50/50 KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 49 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 50 50 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 51 51 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 52 52 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 53 53 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

MONTÁŽNÍ PRÁCE

SSZ V KM 5,76

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

011.2

Objekt: SO 011

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž návěstidla na stožár KS  6,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

6ks=6,000 [A]

 4 04 Montáž pohyblivého třmenu návěstidla na výložníku KS  5,000 ____________ ____________

(montáž a nastavení pohyblivého třmenu nad jízdními pruhy)

5ks=5,000 [A]

 5 05 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  2,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

2ks=2,000 [A]

 6 06 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  6,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

6ks=6,000 [A]

 7 07 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 8 08 Montáž stožárové svorkovnice KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 10 10 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  5,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

5ks=5,000 [A]

 11 11 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  1,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA
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MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 13 13 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  3,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

3ks=3,000 [A]

 14 14 Kalibrace optotrubky M  219,000 ____________ ____________

219,0m=219,000 [A]

 15 15 Tlaková zkouška optotrubky M  219,000 ____________ ____________

219,0m=219,000 [A]

 16 16 Označení kabelu štítkem KS  32,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

32ks=32,000 [A]

 17 17 Montáž akustické signalizace KS  2,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

2ks=2,000 [A]

 18 18 Označení zemnícího pásku KS  6,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

6ks=6,000 [A]

 19 19 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  4,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

4=4,000 [A]

 20 20 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 21 21 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 22 22 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 23 23 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 27 27 Montáž plech. značky do 4m KS  2,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

2ks=2,000 [A]

 28 28 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  4,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

4ks=4,000 [A]

 29 29 Očíslování stožárů KS  4,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

4ks=4,000 [A]

 30 30 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  12,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

12ks=12,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZEMNÍ PRÁCE

SSZ V KM 5,76

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

011.3

Objekt: SO 011

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  48,000 ____________ ____________

48,0m=48,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  18,000 ____________ ____________

18,0m=18,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  22,000 ____________ ____________

22,0m=22,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  18,000 ____________ ____________

18,0m=18,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  22,000 ____________ ____________

22,0m=22,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  56,000 ____________ ____________

56,0m=56,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  22,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

22,0m=22,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 10 10 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 11 11 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 12 12 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  6,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

6ks=6,000 [A]

 13 13 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 14 14 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  219,000 ____________ ____________

219,0m=219,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,76

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 011

011.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 15 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 16 16 CYKY do 5x4 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 17 17 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  99,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

99,0m=99,000 [A]

 18 18 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 19 19 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  12,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

12,0m=12,000 [A]

 20 20 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  225,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

225,0m=225,000 [A]

 21 21 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  532,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

532,0m=532,000 [A]

 22 22 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  10,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

10,0m=10,000 [A]

 23 23 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  364,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

364,0m=364,000 [A]

 24 24 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  11,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

11ks=11,000 [A]

 25 25 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  64,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

64,0m=64,000 [A]

 26 26 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  2,194 ____________ ____________

2,194m3=2,194 [A]

 28 28 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  2,304 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,304m3=2,304 [A]

 29 29 kabelová rýha 35/80 M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

 30 30 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár výložníkový 6,3m bez ramene KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 2 02 stožár výložníkový zesílený 6,3m bez ramene KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 3 03 stožár chodecký prodloužený KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 4 04 výložník 3m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 5 05 výložník 6m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 06 základový rám pod stožár KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 7 07 dvířka na stožár výložníkový KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 8 08 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02
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 9 09 DZ reflex P2 tř.3 KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 10 10 DZ reflex P4 tř.3 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 11 11 upevňovací konstrukce pro DZ KS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 12 12 DZ reflex E2b KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 13 13 DZ reflex E7b KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 14 14 DZ reflex P5 KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 15 15 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  145,000 ____________ ____________

145,0m=145,000 [A]

 16 16 silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]
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 17 17 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  250,000 ____________ ____________

250,0m=250,000 [A]

 18 18 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 19 19 vodič CMSM 3 x 1,5mm provedení G M  41,000 ____________ ____________

41,0m=41,000 [A]

 20 20 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  69,000 ____________ ____________

69,0m=69,000 [A]

 21 21 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  36,000 ____________ ____________

36,0m=36,000 [A]

 22 22 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 23 23 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  495,000 ____________ ____________

495,0m=495,000 [A]

 24 24 štítek pro ozn. kabelů KS  40,000 ____________ ____________

40ks=40,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 25 25 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________
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1ks=1,000 [A]

 26 26 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 27 27 Videokamera vč. uchycení na stožár/výložník KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 28 28 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 29 29 tlačítko pro chodce KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 30 30 akust.náv.pro nevidomé KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 31 31 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 32 32 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 33 33 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 34 35 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]
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OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 35 36 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 36 37 zemní detektor tramvajové detekce KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 37 38 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 38 39 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  177,000 ____________ ____________

177,0m=177,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 39 40 dvoukomorové náv. 210mm chodec vč. mont. přísl. na stožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 40 41 třísvět. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 41 42 dvoukomorové. náv., 300 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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 42 43 jednokomorové náv. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 43 44 jednokomorové náv. pr.300 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 44 45 jednokomorové náv. pr.300 vč. mont. přísl. se symb. chodec na stožár KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 45 46 třísvět. náv. na výl.,300 mm vč. mont. přísl. bez symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 46 47 mont.přísluš.pro doplňkovou šipku 210 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 47 48 mont.přísluš.pro doplňkovou šipku 300 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 48 49 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 49 50 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07
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 50 51 svorka křížová SR02 KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 51 52 svorka křížová SR03 KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 52 53 páska např. Bandimex M  14,500 ____________ ____________

14,5m=14,500 [A]

 53 54 spona např. Bandimex KS  29,000 ____________ ____________

29ks=29,000 [A]

 54 55 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  91,000 ____________ ____________

91,0m=91,000 [A]

 55 56 zemnící drát pr.10mm KG  44,000 ____________ ____________

44kg=44,000 [A]

 56 57 polyuretanová pěna KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 57 58 trubka ohebná DN 110 M  90,000 ____________ ____________

90,0m=90,000 [A]

 58 59 trubka ohebná DN 50 M  95,000 ____________ ____________

95,0m=95,000 [A]

 59 60 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  95,000 ____________ ____________
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95,0m=95,000 [A]

 60 61 optotrubka HDPE 40 M  495,000 ____________ ____________

495,0m=495,000 [A]

 61 62 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 62 63 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 63 64 záslepka trubky pevné DN 110 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 64 65 přechodka 110/50 KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 65 66 T kus 110/110/110 KS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 66 67 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 67 68 spojky DN 110 KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 68 69 T kus 50/50/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 69 70 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 70 71 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 71 72 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 72 73 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 73 74 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 74 75 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž výložníkových ramen KS  3,000 ____________ ____________

(protažení závitů, montáž výložníku na stožár, příp.montáž nástavce výložníku 

vč.zajištění)

3ks=3,000 [A]

 4 04 Montáž návěstidla na stožár KS  12,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

12ks=12,000 [A]

 5 05 Montáž návěstidla na výložník KS  5,000 ____________ ____________

(montáž návěstidla a pevného držáku na výložník /popř.nástavec/, protažení 

kabelu CMSM výložníkem /popř.nástavcem/ a stožárem, zapojení kabelu do 

svorkovnice,).

5ks=5,000 [A]
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 6 06 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  2,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

2ks=2,000 [A]

 7 07 Montáž chodeckého tlačítka KS  2,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž chod.tlačítka na stožár, protažení kabelu 

stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice)

2ks=2,000 [A]

 8 08 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  5,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

5ks=5,000 [A]

 9 09 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 10 10 Montáž stožárové svorkovnice KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 11 11 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  14,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice
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14ks=14,000 [A]

 13 13 Ukončení kabelu TCEKFY KS  8,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

8ks=8,000 [A]

 14 14 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 15 15 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 16 16 Kalibrace optotrubky M  495,000 ____________ ____________

495,0m=495,000 [A]

 17 17 Tlaková zkouška optotrubky M  495,000 ____________ ____________

495,0m=495,000 [A]

 18 18 Označení kabelu štítkem KS  40,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

40ks=40,000 [A]
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 19 19 Montáž akustické signalizace KS  2,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

2ks=2,000 [A]

 20 20 Označení zemnícího pásku KS  8,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

8ks=8,000 [A]

 21 21 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od 

výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po 

vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové 

dokumentace - s mechanizací)

1=1,000 [A]

 22 22 Regulace a aktivace dalších sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  3,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - s mechanizací)

3=3,000 [A]

 23 23 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  5,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

5=5,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,97

MONTÁŽNÍ PRÁCE
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SO 012

012.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 24 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 27 27 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA
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MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 28 28 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 29 29 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 30 30 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 31 31 Montáž plech. značky do 4m KS  9,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

9ks=9,000 [A]

 32 32 Montáž plech. značky nad 4m KS  4,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,97

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 012

012.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

4ks=4,000 [A]

 33 33 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  6,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

6ks=6,000 [A]

 34 34 Očíslování stožárů KS  6,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

6ks=6,000 [A]

 35 35 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,97

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 012

012.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  67,000 ____________ ____________

67,0m=67,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  33,000 ____________ ____________

33,0m=33,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  33,000 ____________ ____________

33,0m=33,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  95,000 ____________ ____________

95,0m=95,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  26,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

26,0m=26,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stož. výlož. KS  3,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x160cm)
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,97

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 012

012.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3ks=3,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  3,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)

3ks=3,000 [A]

 10 10 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 11 11 Montáž stožáru výložníkového zapuštěného KS  3,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

3ks=3,000 [A]

 12 12 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  3,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

3ks=3,000 [A]

 13 13 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA
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ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:
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SO 012

012.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2ks=2,000 [A]

 14 14 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  5,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

5ks=5,000 [A]

 15 15 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 16 16 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  495,000 ____________ ____________

495,0m=495,000 [A]

 17 17 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 18 18 CYKY do 5x4 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 19 19 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  250,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

250,0m=250,000 [A]

 20 20 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 21 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  145,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

145,0m=145,000 [A]

 22 22 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  501,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

501,0m=501,000 [A]

 23 23 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  177,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

177,0m=177,000 [A]

 24 24 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  90,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

90,0m=90,000 [A]

 25 25 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  95,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

95,0m=95,000 [A]

 26 26 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  30,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

30ks=30,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 5,97

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 012

012.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 27 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  135,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

135,0m=135,000 [A]

 28 28 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 29 29 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  3,706 ____________ ____________

3,706m3=3,706 [A]

 30 30 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  3,891 ____________ ____________

3,891m3=3,891 [A]

 31 31 kabelová rýha 35/80 M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

 32 32 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 6,44

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 013

013.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár výložníkový 6,3m bez ramene KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 2 02 stožár chodecký prodloužený KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 Výložník 2 m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 4 04 výložník 3,5m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 5 05 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 6 06 dvířka na stožár výložníkový KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 7 07 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 8 08 upevňovací konstrukce pro DZ KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 09 DZ reflex E7b KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 10 10 DZ reflex A32A KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 11 11 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  9,000 ____________ ____________

9,0m=9,000 [A]

 12 12 silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 13 13 silový kabel CYKY do 37x 1,5mm, provedení J M  124,000 ____________ ____________

124,0m=124,000 [A]

 14 14 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  25,000 ____________ ____________

25,0m=25,000 [A]

 15 15 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 16 16 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]



Aspe Strana: 4

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SSZ V KM 6,44

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 013

013.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 17 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  193,000 ____________ ____________

193,0m=193,000 [A]

 18 18 štítek pro ozn. kabelů KS  30,000 ____________ ____________

30ks=30,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 19 19 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 21 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 22 22 akust.náv.pro nevidomé KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 23 23 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 24 24 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 25 25 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________
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1ks=1,000 [A]

 26 26 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 27 27 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 28 28 zemní detektor tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 29 29 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 30 30 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  489,000 ____________ ____________

489,0m=489,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 31 31 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 32 32 třmen návěstidla 200/300 nad jízdní pruhy, pojizdný KS  2,000 ____________ ____________
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2ks=2,000 [A]

 33 33 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 34 34 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 35 35 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 36 36 svorka křížová SR03 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 37 37 páska např. Bandimex M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 38 38 spona např. Bandimex KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 39 39 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  55,000 ____________ ____________

55,0m=55,000 [A]

 40 40 zemnící drát pr.10mm KG  21,000 ____________ ____________

21kg=21,000 [A]
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 41 41 polyuretanová pěna KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 42 42 trubka ohebná DN 110 M  43,000 ____________ ____________

43,0m=43,000 [A]

 43 43 trubka ohebná DN 50 M  395,000 ____________ ____________

395,0m=395,000 [A]

 44 44 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  42,000 ____________ ____________

42,0m=42,000 [A]

 45 45 optotrubka HDPE 40 M  193,000 ____________ ____________

193,0m=193,000 [A]

 46 46 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 47 47 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 48 48 záslepka trubky pevné DN 110 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 49 49 přechodka 110/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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 50 50 T kus 110/110/110 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 51 51 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 52 52 spojky DN 110 KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 53 53 T kus 50/50/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 54 54 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 55 55 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 56 56 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 57 57 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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 58 58 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 59 59 dvoukomorové. náv.  Na výložník., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž výložníkových ramen KS  3,000 ____________ ____________

(protažení závitů, montáž výložníku na stožár, příp.montáž nástavce výložníku 

vč.zajištění)

3ks=3,000 [A]

 4 04 Montáž návěstidla na stožár KS  6,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

6ks=6,000 [A]

 5 05 Montáž návěstidla na výložník KS  1,000 ____________ ____________

(montáž návěstidla a pevného držáku na výložník /popř.nástavec/, protažení 

kabelu CMSM výložníkem /popř.nástavcem/ a stožárem, zapojení kabelu do 

svorkovnice,).

1ks=1,000 [A]
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 6 06 Montáž pohyblivého třmenu návěstidla na výložníku KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 7 07 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  2,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

2ks=2,000 [A]

 8 08 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

4ks=4,000 [A]

 9 09 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 10 10 Montáž stožárové svorkovnice KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 11 11 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  14,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

14ks=14,000 [A]
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 13 13 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 14 14 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 15 15 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 16 16 Kalibrace optotrubky M  193,000 ____________ ____________

193,0m=193,000 [A]

 17 17 Tlaková zkouška optotrubky M  193,000 ____________ ____________

193,0m=193,000 [A]

 18 18 Označení kabelu štítkem KS  30,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

30ks=30,000 [A]

 19 19 Montáž akustické signalizace KS  3,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 
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funkčnosti akust.návěstidla)

3ks=3,000 [A]

 20 20 Označení zemnícího pásku KS  7,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

7ks=7,000 [A]

 21 21 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od 

výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po 

vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové 

dokumentace - s mechanizací)

1=1,000 [A]

 22 22 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  3,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

3=3,000 [A]

 23 23 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  
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propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 27 27 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 28 28 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 
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řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 29 29 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 30 30 Montáž plech. značky do 4m KS  3,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systémunapř. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

3ks=3,000 [A]

 31 31 Montáž plech. značky nad 4m KS  2,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

2ks=2,000 [A]

 32 32 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  5,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

5ks=5,000 [A]

 33 33 Očíslování stožárů KS  5,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 
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tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

5ks=5,000 [A]

 34 34 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  8,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

8ks=8,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  43,000 ____________ ____________

43,0m=43,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  27,000 ____________ ____________

27,0m=27,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  12,000 ____________ ____________

12,0m=12,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  27,000 ____________ ____________

27,0m=27,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  12,000 ____________ ____________

12,0m=12,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  42,000 ____________ ____________

42,0m=42,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  12,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

12,0m=12,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stož. výlož. KS  1,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x160cm)
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1ks=1,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)

4ks=4,000 [A]

 10 10 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 11 11 Montáž stožáru výložníkového zapuštěného KS  1,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

1ks=1,000 [A]

 12 12 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 13 13 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________
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2ks=2,000 [A]

 14 14 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

4ks=4,000 [A]

 15 15 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 16 16 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  193,000 ____________ ____________

193,0m=193,000 [A]

 17 17 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 18 18 CYKY do 5x4 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 19 19 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  124,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

124,0m=124,000 [A]

 20 20 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  9,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

9,0m=9,000 [A]
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 21 21 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  199,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

199,0m=199,000 [A]

 22 22 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  489,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

489,0m=489,000 [A]

 23 23 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  43,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

43,0m=43,000 [A]

 24 24 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  395,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

395,0m=395,000 [A]

 25 25 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  16,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

16ks=16,000 [A]

 26 26 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  76,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

76,0m=76,000 [A]
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 27 27 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 28 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  2,770 ____________ ____________

2,77m3=2,770 [A]

 29 29 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  2,909 ____________ ____________

2,909m3=2,909 [A]

 30 30 kabelová rýha 35/80 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 31 31 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 566,010 ____________ ____________

zemina dle pol.č.17120: 1566,01m3=1 566,010 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  1 589,250 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 1589,25m3=1 589,250 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  1 564,250 ____________ ____________

výkop pro AZ: 3128,5m2*0,50=1 564,250 [A]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 589,250 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz pro AZ dle pol.č.17130: 1564,25m3=1 564,250 [A]

pro dodat. násyp dle pol.č.17310: 25,0m3=25,000 [B]

Celkem: A+B=1 589,250 [C]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,760 ____________ ____________

PVC DN150: 4,00*0,55*0,80=1,760 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 566,010 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku/deponii dle pol.č.12373,13273: 1564,25m3+1,76m3=1 566,010 [A]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  1 564,250 ____________ ____________

3128,5m2*0,50=1 564,250 [A]
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 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  25,000 ____________ ____________

25,0m3=25,000 [A]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,392 ____________ ____________

PVC DN150: 4,00*(0,80*0,46-3,14*0,08*0,08)=1,392 [A]

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  3 128,500 ____________ ____________

komunikace I.tř: 3128,5m2=3 128,500 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  460,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

460,0m=460,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,320 ____________ ____________

PVC DN150: 4,00*0,80*0,10=0,320 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 13 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  3 114,000 ____________ ____________

SC C8/10
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komunikace I.tř: 3114,0m2=3 114,000 [A]

 14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 032,405 ____________ ____________

komunikace I.tř: 3128,5m2*0,33=1 032,405 [A]

 15 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  31,500 ____________ ____________

42,00*0,75=31,500 [A]

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 114,000 ____________ ____________

komunikace I.tř: 3114,0m2=3 114,000 [A]

 17 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  6 228,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

komunikace I.tř: 2*3114,0m2=6 228,000 [A]

 18 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  3 114,000 ____________ ____________

ACO 11+

komunikace I.tř: 3114,0m2=3 114,000 [A]

 19 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

60MM

M2  3 114,000 ____________ ____________

ACL 16+

komunikace I.tř: 3114,0m2=3 114,000 [A]

 20 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

60MM

M2  3 114,000 ____________ ____________
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ACP 22+

komunikace I.tř: 3114,0m2=3 114,000 [A]

 21 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  3 114,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3KG/M2

dle pol.č.572123: 3114,0m2=3 114,000 [A]

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  71,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 71,0m=71,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 23 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 24 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  2,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

2ks=2,000 [A]

 25 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 26 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  4,000 ____________ ____________
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4,0m=4,000 [A]

 28 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  4,000 ____________ ____________

DN150: 4,0m=4,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  18,000 ____________ ____________

18ks=18,000 [A]

 30 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

zpětná montáž: 4ks=4,000 [A]

 31 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 32 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  119,000 ____________ ____________

119,0m2=119,000 [A]

 33 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  119,000 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 119,0m2=119,000 [A]

 34 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  40,000 ____________ ____________
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ÚPRAVA SILNICE I/14

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40,0m=40,000 [A]

 35 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  36,000 ____________ ____________

36,0m=36,000 [A]

 36 91742.R CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - POUZE 

MONTÁŽ BEZ DODÁVKY

M  449,000 ____________ ____________

OBRUBY Z VÝZISKU ŠÍŘ. 150MM NEBO 300MM

obrubník šíř.300mm - výzisk z SO 601.1: 111,5m=111,500 [A]

obrubník šíř.150mm - výzisk z SO 601.1: 337,5m=337,500 [B]

Celkem: A+B=449,000 [C]

 37 917423 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M  154,000 ____________ ____________

100x250MM

154,0m=154,000 [A]

 38 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M  123,000 ____________ ____________

150x250MM

123,0m=123,000 [A]

 39 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  71,000 ____________ ____________

v asfalt. vozovce: 71,0m=71,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

102

Objekt: SO 102

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  100,500 ____________ ____________

zemina dle pol.č.17120: 100,5m3=100,500 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  173,400 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 173,4m3=173,400 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  100,500 ____________ ____________

výkop pro AZ: 201,0m2*0,50=100,500 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  58,000 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18230: 58,0m3=58,000 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  173,400 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz 

pro AZ dle pol.č.17130: 100,5m3=100,500 [A]

dle pol.č.17310: 72,9m3=72,900 [B]

Celkem: A+B=173,400 [C]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  100,500 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku/deponii dle pol.č.12373: 100,5m3=100,500 [A]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  100,500 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

201,0m2*0,50=100,500 [A]

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  72,900 ____________ ____________

729,00*0,1m2=72,900 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 556,000 ____________ ____________

místní komunikace: 201,0m2=201,000 [A]

chodníky a vjezdy: 1355,0m2=1 355,000 [B]

Celkem: A+B=1 556,000 [C]

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  58,000 ____________ ____________

290,0m2*0,20=58,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  29,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

29,0m=29,000 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5

 12 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  205,000 ____________ ____________

TL. 130MM

místní komunikace: 201,0m2=201,000 [A]

propojení s konstrukcí přejezdu: 4,0m2=4,000 [B]

Celkem: A+B=205,000 [C]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  393,020 ____________ ____________

místní komunikace: 201,0m2*0,27=54,270 [A]

chodníky a vjezdy: 1355,0m2*0,25=338,750 [B]

Celkem: A+B=393,020 [C]

 14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  205,000 ____________ ____________

místní komunikace: 201,0m2=201,000 [A]

propojení s konstrukcí přejezdu: 4,0m2=4,000 [B]

Celkem: A+B=205,000 [C]

 15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  410,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

místní komunikace: 2*201,0m2=402,000 [A]

propojení s konstrukcí přejezdu: 2*4,0m2=8,000 [B]

Celkem: A+B=410,000 [C]

 16 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  205,000 ____________ ____________

ACO 11+

místní komunikace: 201,0m2=201,000 [A]

propojení s konstrukcí přejezdu: 4,0m2=4,000 [B]

Celkem: A+B=205,000 [C]

 17 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  205,000 ____________ ____________

ACL 16+

místní komunikace: 201,0m2=201,000 [A]

propojení s konstrukcí přejezdu: 4,0m2=4,000 [B]

Celkem: A+B=205,000 [C]

 18 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  205,000 ____________ ____________

ACP 16+
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 5,70 - 6,20

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

místní komunikace: 201,0m2=201,000 [A]

propojení s konstrukcí přejezdu: 4,0m2=4,000 [B]

Celkem: A+B=205,000 [C]

 19 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  205,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3KG/M2

dle pol.č.572123: 205,0m2=205,000 [A]

 20 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  18,000 ____________ ____________

18,0m2=18,000 [A]

 21 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  1 118,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

chodník: 1118,0m2=1 118,000 [A]

 22 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  111,000 ____________ ____________

TVAR "KOST"

vjezd: 111,0m2=111,000 [A]

 23 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  37,000 ____________ ____________

ČERVENÁ TVAR "CIHLA"

chodník: 37,0m2=37,000 [A]

 24 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  45,000 ____________ ____________

ČERVENÁ TVAR "CIHLA"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník: 45,0m2=45,000 [A]

 25 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  26,000 ____________ ____________

ČERVENÁ TVAR "CIHLA"

vjezd: 26,0m2=26,000 [A]

 26 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  30,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 30,0m=30,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 27 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z 

NOPOVÉ FÓLIE

M2  88,500 ____________ ____________

VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU

mezi chodníkem a budovou: (18,00+21,00+20,00)*1,50=88,500 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 28 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  1,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

1ks=1,000 [A]

 29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  42,000 ____________ ____________

TŘÍMADLOVÉ

mezi tratí a stezkou na opěrce: 16,0+22,0+4,0=42,000 [A]

 32 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 33 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000 ____________ ____________

dle pol.č.914133 (z SO 601.1): 1ks=1,000 [A]

 34 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  729,000 ____________ ____________

u chodníků a stezky: 729,0m=729,000 [A]

 35 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  107,000 ____________ ____________

107,0m=107,000 [A]

 36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  30,000 ____________ ____________

v asfalt. vozovce: 30,0m=30,000 [A]
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 37 935212 A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  28,000 ____________ ____________

LOMENÁ PŘÍKOPOVÁ TVAROVKA

28,0m=28,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:
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SOUPIS PRACÍ
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  436,540 ____________ ____________

zemina dle pol.č.17120: 436,54m3=436,540 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  307,050 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 307,05m3=307,050 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  114,000 ____________ ____________

místní komunikace - výkop pro AZ: 228,0m2*0,50=114,000 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  16,600 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18230: 16,6m3=16,600 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  307,050 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz 

pro AZ dle pol.č.17130: 114,0m3=114,000 [A]

dle pol.č.17310, z pol.č.17411: 27,3m3+165,75m3=193,050 [B]

Celkem: A+B=307,050 [C]

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  312,000 ____________ ____________

pro gabion. zeď: 8,0m2*39,00=312,000 [A]

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  17,000 ____________ ____________
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PVC DN200: 17,00*1,00*1,00=17,000 [A]

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  436,540 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku/deponii

z pol.č. 12373, 13173: 114,0m3+312,0m3=426,000 [A]

přebytek zeminy z pol.č.13273, 17411: 17,0m3-6,46m3=10,540 [B]

Celkem: A+B=436,540 [C]

 9 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  114,000 ____________ ____________

místní komunikace - AZ: 228,0m2*0,50=114,000 [A]

 10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  27,300 ____________ ____________

(171,00+102,00)*0,1m2=27,300 [A]

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  172,210 ____________ ____________

PVC DN200: 17,00*1,00*0,38=6,460 [A]

zásyp gabion. zdi: 312,0m3-146,25m3=165,750 [B]

Celkem: A+B=172,210 [C]

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  207,394 ____________ ____________

PVC DN200: 17,00*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=8,194 [A]

opěrná zeď tvaru L - ochranný obsyp: 1,66*0,60*200,00=199,200 [B]

Celkem: A+B=207,394 [C]

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 026,000 ____________ ____________

místní komunikace: 228,0m2=228,000 [A]

chodníky a vjezdy: 757,0m2=757,000 [B]

zpevnění z recyklátu: 41,0m2=41,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 026,000 [D]

 14 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  16,600 ____________ ____________

83,0m2*0,20=16,600 [A]
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Zemní práce1 ____________

Základy2

 15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  63,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE ŠTP

vozovka: 63,0m=63,000 [A]

 16 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  156,000 ____________ ____________

rub gabionové zdi: 4,00*39,00=156,000 [A]

 17 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  29,250 ____________ ____________

pod gabion. zdí: 0,75m2*39,00=29,250 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  32,000 ____________ ____________

opěrná zeď tvaru L: 0,16m2*200,00=32,000 [A]

 19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  3,840 ____________ ____________

z pol.č.317325: 32,0m3*120kg/m3/1000=3,840 [A]

 20 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  70,000 ____________ ____________

opěrná zeď tvaru L: 0,35m2*200,00=70,000 [A]

 21 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,176 ____________ ____________
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ukončení J-žlabu - kamenná zídka: 0,90*0,65*0,30=0,176 [A]

 22 3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  146,250 ____________ ____________

3,75m2*39,00=146,250 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 23 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  5,440 ____________ ____________

ŠŽ - podkladní vrstva včetně stabilizačních klínů: 4,00*0,1m2=0,400 [A]

pod vodící stěnu z bet. dílců: 42,00*0,12m2=5,040 [B]

Celkem: A+B=5,440 [C]

 24 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3  48,000 ____________ ____________

opěrná zeď tvaru L

200,00*1,60*0,15=48,000 [A]

 25 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  2,637 ____________ ____________

opěrná zeď tvaru L

kari-síť 8/100/100: 200,00*1,50*1,1*7,99kg/m2/1000=2,637 [A]

 26 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,700 ____________ ____________

PVC DN200: 17,00*1,00*0,10=1,700 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 27 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  233,000 ____________ ____________

TL. 130MM
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místní komunikace: 228,0m2=228,000 [A]

propojení s přejezdem: 5,0m2=5,000 [B]

Celkem: A+B=233,000 [C]

 28 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  261,060 ____________ ____________

místní komunikace: 228,0m2*0,27=61,560 [A]

chodníky a vjezdy: 757,0m2*0,25=189,250 [B]

zpevnění z recyklátu: 41,0m2*0,25=10,250 [C]

Celkem: A+B+C=261,060 [D]

 29 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  41,000 ____________ ____________

41,0m2=41,000 [A]

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  233,000 ____________ ____________

místní komunikace: 228,0m2=228,000 [A]

propojení s přejezdem: 5,0m2=5,000 [B]

Celkem: A+B=233,000 [C]

 31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  466,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

místní komunikace: 2*228,0m2=456,000 [A]

propojení s přejezdem: 2*5,0m2=10,000 [B]

Celkem: A+B=466,000 [C]

 32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  233,000 ____________ ____________

ACO 11+

místní komunikace: 228,0m2=228,000 [A]

propojení s přejezdem: 5,0m2=5,000 [B]

Celkem: A+B=233,000 [C]

 33 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  233,000 ____________ ____________
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ACL 16+

místní komunikace: 228,0m2=228,000 [A]

propojení s přejezdem: 5,0m2=5,000 [B]

Celkem: A+B=233,000 [C]

 34 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  233,000 ____________ ____________

ACP 16+

místní komunikace: 228,0m2=228,000 [A]

propojení s přejezdem: 5,0m2=5,000 [B]

Celkem: A+B=233,000 [C]

 35 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  233,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3KG/M2

dle pol.č.572123: 233,0m2=233,000 [A]

 36 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  10,000 ____________ ____________

odrazný chodníček u domu: 10,0m2=10,000 [A]

 37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  635,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

chodník: 635,0m2=635,000 [A]

 38 582612 A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  8,000 ____________ ____________

TVAR "KOST"

vjezd: 8,0m2=8,000 [A]



Aspe Strana: 8

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 6,20 - 6,50

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ V KM 6,20 - 6,50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 582612 B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  53,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

vjezd: 53,0m2=53,000 [A]

 40 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  26,000 ____________ ____________

ČERVENÁ TVAR "CIHLA"

chodník: 26,0m2=26,000 [A]

 41 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  4,000 ____________ ____________

ČERVENÁ TVAR "CIHLA"

chodník: 4,0m2=4,000 [A]

 42 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  12,000 ____________ ____________

ČERVENÁ TVAR "CIHLA"

vjezd: 12,0m2=12,000 [A]

 43 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  6,500 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 6,5m=6,500 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 44 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  720,000 ____________ ____________
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1x ALP + 2x ALN

opěrná zeď tvaru L: (0,90+2,70)*200,00=720,000 [A]

 45 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z 

NOPOVÉ FÓLIE

M2  630,000 ____________ ____________

VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU

mezi chodníkem a budovou: 20,00*1,50=30,000 [A]

opěrná zeď tvaru L - rub: 200,00*3,00=600,000 [B]

Celkem: A+B=630,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 46 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  17,000 ____________ ____________

přípojky UV: 17,0m=17,000 [A]

 47 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  225,000 ____________ ____________

SN8

opěrná zeď tvaru L: 225,0m=225,000 [A]

 48 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 49 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  6,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

4ks+2ks=6,000 [A]

 50 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________
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nové: 3ks=3,000 [A]

výměna dle pol.č.96687: 2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

 51 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 52 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 53 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 54 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 55 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  17,000 ____________ ____________

PVC DN200: 17,0m=17,000 [A]

 56 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  17,000 ____________ ____________

DN200: 17,0m=17,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 57 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  4,000 ____________ ____________

TŘÍMADLOVÉ

u chodníku: 4,0m=4,000 [A]
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 58 9111B1 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  16,000 ____________ ____________

KOTVENÉ DO PATEK

16,0m=16,000 [A]

 59 9111B1 B ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  39,000 ____________ ____________

KOTVENÉ DO GABIONŮ

na gabion. zdi: 39,0m=39,000 [A]

 60 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  200,000 ____________ ____________

kotvené do římsy prefabrikované zdi: 200,0m=200,000 [A]

 61 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

červené sloupky: 2ks=2,000 [A]

 62 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 63 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 64 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 65 916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M  42,000 ____________ ____________
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VÝŠKY 0,5M

42,0m=42,000 [A]

 66 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  16,320 ____________ ____________

102,00*1,00*0,16=16,320 [A]

 67 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  171,000 ____________ ____________

u chodníků a stezky: 171,0m=171,000 [A]

 68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  72,000 ____________ ____________

72,0m=72,000 [A]

 69 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  22,000 ____________ ____________

22,0m=22,000 [A]

 70 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  6,500 ____________ ____________

v asfaltové vozovce: 6,5m=6,500 [A]

 71 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  2,000 ____________ ____________

S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU

VČETNĚ HOBRY MÁČENÉ V ASFALTU A OCHRANNÉHO PLECHU TL. 0,7MM

ŠŽ: 2,0m=2,000 [A]

 72 935212 A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  30,000 ____________ ____________

LOMENÁ PŘÍKOPOVÁ TVAROVKA
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30,0m=30,000 [A]

 73 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  9,000 ____________ ____________

rigol: 9,0m2=9,000 [A]

 74 935901 ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ  "J" M  18,000 ____________ ____________

VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 TL.0,10M

mezi propustky: 18,0m=18,000 [A]

 75 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  15,919 ____________ ____________

trny R10 pro kotvení beton. vodící stěny: 86ks*0,30*0,617kg/m=15,919 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  12,600 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 12,6m3=12,600 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  72,490 ____________ ____________

z pol.č.96613: 0,45m3*2,5t/m3=1,125 [A]

z pol.č.96616: 27,54m3*2,4t/m3=66,096 [B]

z pol.č.97812: 47,898m2*0,05*2,2t/m3=5,269 [C]

Celkem: A+B+C=72,490 [D]

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  0,502 ____________ ____________

mostní izolace z pol.č.97817: 100,324m2*0,005t/m2=0,502 [A]

 4 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  12,600 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 12,6m3=12,600 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  12,600 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz vhodné zeminy z pol.č.17411: 12,6m3=12,600 [A]

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,600 ____________ ____________

odkop okolo stávajících křídel

opěra 1: 6,00*2,10*0,50=6,300 [A]

opěra 2: 6,00*2,10*0,50=6,300 [B]

Celkem: A+B=12,600 [C]
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 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,600 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173: 12,6m3=12,600 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  12,600 ____________ ____________

zpětný zásyp dle pol.č.13173: 12,6m3=12,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 9 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  800,000 ____________ ____________

do stávající NK: 800ks=800,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 10 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3  37,119 ____________ ____________

C35/45

nové římsy: 0,62m2*(29,96+29,91)=37,119 [A]

 11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,825 ____________ ____________

cca 130kg/m3 z pol.č.317326: 37,119m3*130/1000=4,825 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 43431A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C20/25 M3  0,425 ____________ ____________

pod schodiětě: 2,70*1,05*0,15=0,425 [A]
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 13 434325 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,608 ____________ ____________

2,7*0,75*0,3=0,608 [A]

 14 434365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T  0,091 ____________ ____________

cca 150kg/m3 z pol.č.434325: 0,608m3*150/1000=0,091 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 15 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  239,488 ____________ ____________

sanační malta tl. 20-40mm

podhled NK: 4,20*23,20+13,60*2,00+2,75*24,70=192,565 [A]

opěry křídla: 0,87*4,90+0,75*4,40+1,93*2,00+2,00*2,00=15,423 [B]

pilíře: 10,50*1,50*2=31,500 [C]

Celkem: A+B+C=239,488 [D]

 16 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  239,488 ____________ ____________

podhled NK: 4,20*23,20+13,60*2,00+2,75*24,70=192,565 [A]

opěry křídla: 0,87*4,90+0,75*4,40+1,93*2,00+2,00*2,00=15,423 [B]

pilíře: 10,50*1,50*2=31,500 [C]

Celkem: A+B+C=239,488 [D]

 17 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  478,976 ____________ ____________

stěrka celkové tl.4mm

podhled NK: 2*(4,20*23,20+13,60*2,00+2,75*24,70)=385,130 [A]

opěry křídla: 2*(0,87*4,90+0,75*4,40+1,93*2,00+2,00*2,00)=30,846 [B]

pilíře: 2*10,50*1,50*2=63,000 [C]

Celkem: A+B+C=478,976 [D]

 18 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  47,898 ____________ ____________
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cca 20% z pol.č.938543: 239,488m2*0,2=47,898 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  85,000 ____________ ____________

penetrační nátěr stávající nosné konstrukce: 3,40*25,00=85,000 [A]

 20 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  102,500 ____________ ____________

(0,35+0,35+3,4)*25,00=102,500 [A]

 21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  102,500 ____________ ____________

600G/M2

dle pol.č.711412: 102,5m2=102,500 [A]

 22 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  239,488 ____________ ____________

SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR

podhled NK: 4,20*23,20+13,60*2,00+2,75*24,70=192,565 [A]

opěry křídla: 0,87*4,90+0,75*4,40+1,93*2,00+2,00*2,00=15,423 [B]

pilíře: 10,50*1,50*2=31,500 [C]

Celkem: A+B+C=239,488 [D]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 23 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  270,000 ____________ ____________

v římsách: (8+1)*30,00=270,000 [A]
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 24 87913 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB  DN DO 150 

MM

M  2,400 ____________ ____________

2,4m=2,400 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  2,600 ____________ ____________

podél schodiště: 2,6m=2,600 [A]

 26 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  2,600 ____________ ____________

podél stávajícího schodiště: 2,6m=2,600 [A]

 27 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  60,000 ____________ ____________

na mostě: 2*30,0m=60,000 [A]

 28 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  59,000 ____________ ____________

stávající zábradlí na mostě: 2*29,5m=59,000 [A]

 29 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 30 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  5,400 ____________ ____________

podél.schodiště: 2*2,7m=5,400 [A]

 31 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  239,488 ____________ ____________



Aspe Strana: 7

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 6,16

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 6,16

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 201

201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podhled NK: 4,20*23,20+13,60*2,00+2,75*24,70=192,565 [A]

opěry křídla: 0,87*4,90+0,75*4,40+1,93*2,00+2,00*2,00=15,423 [B]

pilíře: 10,50*1,50*2=31,500 [C]

Celkem: A+B+C=239,488 [D]

 32 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  0,450 ____________ ____________

stávající schodiště u OP1: 3,00*0,50*0,30=0,450 [A]

 33 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  27,540 ____________ ____________

- BEZ POUŽITÍ TĚŽKÝCH MECHANIZMŮ

- ODŘEZÁNÍM

stávající římsa: 0,47m2*29,91+0,45m2*29,96=27,540 [A]

 34 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  2,400 ____________ ____________

VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU

2,4m=2,400 [A]

 35 97812 OTLUČENÍ BETONU M2  47,898 ____________ ____________

mechanické oklepání degradovaného betonu

cca 20% plochy z pol.č.938543: 239,488m2*0,2=47,898 [A]

 36 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  100,324 ____________ ____________

na NK: 0,30*29,96+0,30*29,91+2,750*29,95=100,324 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  144,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 144,0m3=144,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  76,652 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 76,652m3=76,652 [A]

 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  76,652 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 76,652m3=76,652 [A]

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  144,000 ____________ ____________

OP 01: 9,0m2*5,00=45,000 [A]

P2: 6,5m2*3,00=19,500 [B]

P3: 11,5m2*3,00=34,500 [C]

OP 04: 9,0m2*5,00=45,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=144,000 [E]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  144,000 ____________ ____________
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uložení na skládku dle pol.č.13173: 144,0m3=144,000 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  76,652 ____________ ____________

zásyp základů

OP 01: 3,51m2*3,00+2,68m2*3,00=18,570 [A]

P2: 1,25m2*3,00+0,77m2*3,00+0,38m2*1,00+1,7m2*3,20+4,7m2*1,20=17,520 [B]

P3: 1,06m2*3,00+1,62m2*3,00+0,69m2*1,00+2,59m2*3,20+5,67m2*1,20=23,822 [C]

OP 04: 2,43m2*3,00+3,15m2*3,00=16,740 [D]

Celkem: A+B+C+D=76,652 [E]

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,760 ____________ ____________

přechodový klín

OP 01: 3,54m2*3,00=10,620 [A]

OP 04: 4,38m2*3,00=13,140 [B]

Celkem: A+B=23,760 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,350 ____________ ____________

obetonování drenáže drenáž. betonem

2*2,50*0,07m2=0,350 [A]

 11 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  295,800 ____________ ____________

OP 01: 8,50*7,00=59,500 [A]

P2: (3,20+3,20+3,60+3,60)*6,00=81,600 [B]

P3: (3,20+3,20+3,60+3,60)*7,00=95,200 [C]

OP 04: 8,50*7,00=59,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=295,800 [E]

 12 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  295,800 ____________ ____________
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dle pol.č.23217A: 295,8m2=295,800 [A]

 13 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,500 ____________ ____________

P3: 3,00*2,50*1,00=7,500 [A]

 14 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  18,700 ____________ ____________

OP 01: 1,83m2*3,00=5,490 [A]

P2: 1,93m2*2,00=3,860 [B]

P3: 1,93m2*2,00=3,860 [C]

OP 04: 1,83m2*3,00=5,490 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,700 [E]

 15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,890 ____________ ____________

z pol.č.272324: 

základ pilířů: 2*3,86m3*60kg/m3/1000=0,463 [A]

základ opěr: 2*5,49m3*130kg/m3/1000=1,427 [B]

Celkem: A+B=1,890 [C]

 16 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  21,300 ____________ ____________

TĚSNÍCÍ FÓLIE

za rubem opěr

OP 01: 3,60*3,00=10,800 [A]

OP 04: 3,50*3,00=10,500 [B]

Celkem: A+B=21,300 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 17 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  14,183 ____________ ____________
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LÁVKA V KM 6,16

LÁVKA V KM 6,16

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OP 01

úložný práh: 1,36m2*3,00=4,080 [A]

závěrná zídka: 3,05m2*0,30=0,915 [B]

křídlo: 4,03m2*0,50=2,015 [C]

podložiskové bloky: 0,40*0,40*0,28+0,40*0,40*0,30=0,093 [D]

OP 04

úložný práh: 1,36m2*3,00=4,080 [E]

závěrná zídka: 2,99m2*0,30=0,897 [F]

křídlo: 4,04m2*0,50=2,020 [G]

podložiskové bloky: 0,40*0,40*0,27+0,40*0,40*0,25=0,083 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=14,183 [I]

 18 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,135 ____________ ____________

z pol.č.333325: 14,183m3*80kg/m3/1000=1,135 [A]

 19 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  3,000 ____________ ____________

P2: 1,00*0,50*3,00=1,500 [A]

P3: 1,00*0,50*3,00=1,500 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

 20 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  1,236 ____________ ____________

z pol.č.334325: 6,0m*206kg/m3/1000=1,236 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 21 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  38,088 ____________ ____________

NK: 1,3m2*28,80=37,440 [A]

příčník: 0,54m2*1,20=0,648 [B]

Celkem: A+B=38,088 [C]

 22 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,428 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

LÁVKA V KM 6,16

LÁVKA V KM 6,16

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol.č.421325: 38,09m3*90kg/m3/1000=3,428 [A]

 23 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 24 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  6,039 ____________ ____________

pod základy

OP 01: 2,80*3,30*0,15=1,386 [A]

P2: 2,80*2,30*0,15=0,966 [B]

P3: 2,80*2,30*0,15=0,966 [C]

OP 04: 2,80*3,30*0,15=1,386 [D]

pod drenáž opěr: (2,35m2+2,1m2)*0,30=1,335 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=6,039 [F]

 25 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,390 ____________ ____________

obsyp těsnící fólie z pol.č.28999

za rubem opěr

OP 01: 3,60*3,00*(0,15+0,15)=3,240 [A]

OP 04: 3,50*3,00*(0,15+0,15)=3,150 [B]

Celkem: A+B=6,390 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 26 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  11,650 ____________ ____________

600 G/M2

OP 01: 1,25*2,50=3,125 [A]

křídlo: 2,7m2=2,700 [B]

OP 04: 1,25*2,50=3,125 [C]

křídlo: 2,7m2=2,700 [D]

Celkem: A+B+C+D=11,650 [E]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

LÁVKA V KM 6,16

LÁVKA V KM 6,16

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  29,892 ____________ ____________

nátěr konzol NK: 1,06*28,20=29,892 [A]

 28 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2  86,400 ____________ ____________

28,80*3,00=86,400 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 29 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  5,000 ____________ ____________

OP 01: 2,5m=2,500 [A]

OP 04: 2,5m=2,500 [B]

Celkem: A+B=5,000 [C]

 30 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  2,000 ____________ ____________

prostupy skrz opěru: 2*1,00=2,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  69,200 ____________ ____________

2*34,6m=69,200 [A]

 32 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  0,000 ____________ ____________

 33 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  6,000 ____________ ____________

2*3,00=6,000 [A]

 34 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS  3,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

LÁVKA V KM 6,16

LÁVKA V KM 6,16

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 202

202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

LÁVKOVÝ ODVODŇOVAČ

3ks=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 5,52 - 5,55

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 5,52 - 5,55

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

251

Objekt: SO 251

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 5,52 - 5,55

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 5,52 - 5,55

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  159,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 159,0m3=159,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  70,200 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 70,2m3=70,200 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  8,000 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 8,0m3=8,000 [A]

 4 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  70,200 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 70,2m3=70,200 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  159,000 ____________ ____________

3,0m2*4,00+5,0m2*11,00+6,0m2*10,00+4,0m2*5,00+3,0m2*4,00=159,000 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  159,000 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 159,0m3=159,000 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  70,200 ____________ ____________

za zdí: 1,0m2*4,00+2,0m2*11,00+2,0m2*10,00+2,0m2*5,00+1,0m2*4,00=60,000 [A]

před zdí: 0,3m2*34,00=10,200 [B]

Celkem: A+B=70,200 [C]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 5,52 - 5,55

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 5,52 - 5,55

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  8,000 ____________ ____________

svah za zdí: 2,00*40,00*0,10=8,000 [A]

 9 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  80,000 ____________ ____________

z pol.č.18220: 80,0m2=80,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  161,000 ____________ ____________

dno výkopu, pod ŠD polštář: 3,00*(4,00+11,00+10,00)+2,00*5,00+3,00*4,00=97,000 [A]

rub gabionové zdi: 1,50*4,00+2,00*(11,00+10,00+5,00)+1,50*4,00=64,000 [B]

Celkem: A+B=161,000 [C]

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  17,000 ____________ ____________

pod gabion. zdí: 0,5m2*34,00=17,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 3272A7.R ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O5,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  38,500 ____________ ____________

0,75m2*4,00+1,25m2*(11,00+10,00+5,00)+0,75m2*4,00=38,500 [A]

 13 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  18,000 ____________ ____________

18ks=18,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 5,52 - 5,55

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 5,52 - 5,55

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 251

251

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 14 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  51,000 ____________ ____________

34,00*1,50=51,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  40,000 ____________ ____________

SN8, VČETNĚ OBALENÍ GEOTEXTILIÍ

pod zdí: 40,0m=40,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 5,89 - 5,93

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 5,89 - 5,93

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

252

Objekt: SO 252

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 5,89 - 5,93

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 5,89 - 5,93

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  228,500 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 228,5m3=228,500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  75,000 ____________ ____________

odstranění zemní hrázky dle pol.č.17750: 75,0m3=75,000 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  153,500 ____________ ____________

výkop pro opevnění: 2,5m2*11,00+4,0m2*(11,00+10,50+10,00)=153,500 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  228,500 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 153,5m3=153,500 [A]

dle pol.č.12273: 75,0m3=75,000 [B]

Celkem: A+B=228,500 [C]

 5 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  75,000 ____________ ____________

1,5m2*50,00=75,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  212,500 ____________ ____________

pod kamenným záhozem: 5,00*42,50=212,500 [A]

Základy2 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 5,89 - 5,93

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 5,89 - 5,93

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 252

252

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 7 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3  63,750 ____________ ____________

ZÁHOZOVÁ PATKA KÁMEN NAD 500KG

1,5m2*42,50=63,750 [A]

 8 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  63,750 ____________ ____________

ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE - KÁMEN 200-500KG

1,5m2*42,50=63,750 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 6,36 - 6,43

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 6,36 - 6,43

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

253

Objekt: SO 253

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 6,36 - 6,43

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 6,36 - 6,43

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  145,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 145,0m3=145,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  145,000 ____________ ____________

výkop pro opevnění: 2,5m2*10,00+3,0m2*10,00+2,5m2*10,00+2,0m2*(10,00+10,00)+1,0m2*10,00+1,5m2*10,00=145,000 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  145,000 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 145,0m3=145,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  385,000 ____________ ____________

pod kamenným záhozem: 6,50*10,00+5,50*(10,00+10,00+10,00)+5,00*(10,00+10,00)+5,50*10,00=385,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 5 461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3  66,500 ____________ ____________

ZÁHOZOVÁ PATKA KÁMEN NAD 500KG

0,95m2*70,00=66,500 [A]

 6 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  143,500 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 6,36 - 6,43

PROTIEROZNÍ OPEVNĚNÍ V KM 6,36 - 6,43

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 253

253

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE - KÁMEN 200-500KG

2,05m2*70,00=143,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

STOKA DN 1400 KM 5,59 - KM 5,94

STOKA DN 1400 KM 5,59 - KM 5,94

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

301

Objekt: SO 301

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

NÝČVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

STOKA DN 1400 KM 5,59 - KM 5,94

STOKA DN 1400 KM 5,59 - KM 5,94

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 363,919 ____________ ____________

ZEMINA

přebytečná zemina z pol.č.17120,12573: 4948,08m3-3584,161m3=1 363,919 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  236,740 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.96616: 22,0m3*2,4t/m3=52,800 [A]

z pol.č.969283: 52,2m*2,7t/m=140,940 [B]

dle položky 96688.A: 11ks *3,00t/ks=33,000 [C]

dle položky 96688.B: 5ks *2,00t/ks=10,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=236,740 [E]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

5,0M

M  350,000 ____________ ____________

VČ UTĚSNĚNÍ NAVAZUJÍCÍHO POTRUBÍ STOKY DN1400 TĚSNÍCÍMI VAKY

převedení během výstavby, potrubí DN 1200: (95,0m+255,00m)=350,000 [A]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3 584,161 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie z pol.č.17411,17511: 3543,381m3+40,78m3=3 584,161 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 659,280 ____________ ____________
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ŽB DN 1400

km 0,00-0,00978: 9,78*(2,25+1,62)*0,5*3,02=57,151 [A]

0,00978-0,01397: 4,19*(1,62+1,64)*0,5*3,02=20,626 [B]

0,01799-0,02343: 5,44*(1,82+2,48)*0,5*3,02=35,322 [C]

0,02343-0,04100: 17,57*(2,48+2,26)*0,5*3,02=125,756 [D]

0,04100-0,04544: 4,44*(2,26+2,39)*0,5*3,02=31,175 [E]

ŽB DN 1200: 5,00*2,50*2,34=29,250 [F]

rozdělovací komora: 50,0m2*2,00=100,000 [G]

pro roznášecí desku: 210,00*4,00*1,50=1 260,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 659,280 [I]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3 288,800 ____________ ____________

pro vybourání stávajícího ptrubí: (38,20+14,00)*2,00*2,00=208,800 [A]

pro provizorní převedení vody: 2*(95,00+255,00)*2,00*2,20=3 080,000 [B]

Celkem: A+B=3 288,800 [C]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 948,080 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku/deponii z pol.č.13173,13273: 1659,28m3+3288,80m3=4 948,080 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  3 543,381 ____________ ____________

výkop (z pol.č.13173,13273): 1659,28m3+3288,80m3=4 948,080 [A]

vytlačená kubatura

lože (z pol.č.415157): -425,801m3=- 425,801 [B]

obsyp (z pol.č.17511): -696,453m3=- 696,453 [C]

podkladní beton (z pol.č.451312): -25,279m3=-25,279 [D]

podkladní beton (z pol.č.451314): -40,506m3=-40,506 [E]

obetonování (z pol.č.899574): -61,92m3=-61,920 [F]

obetonování (z pol.č.899575): -252,0m3=- 252,000 [G]

ŽB DN 1200: -5,00*3,14*0,75*0,75=-8,831 [H]

ŽB DN 1400: -39,50*3,14*0,91*0,91=- 102,709 [I]

zásyp po vybourání potrubí a obnova svahu: (38,20+14,00)*2,00*2,00=208,800 [J]

zásyp v místě provizorního převedení vody - potrubí: (255,00+95,00)*(3,14*0,65*0,65)=464,328 [K]

odpočet proviz potrubí (pro položení): -(255,00+95,00)*(3,14*0,65*0,65)=- 464,328 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 543,381 [M]
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 9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  696,453 ____________ ____________

obsyp potrubí

DN 1200: 5,00*1,58m2=7,900 [A]

DN 1400: (39,50-25,80)*2,4m2=32,880 [B]

pro provizorní převedení vody: (95,00+255,00)*(2,00*1,60 - 3,14*0,65*0,65)=655,673 [C]

Celkem: A+B+C=696,453 [D]

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

 10 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  14,000 ____________ ____________

oplocení rozdělovací komory: 14ks=14,000 [A]

 11 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  8,000 ____________ ____________

oplocení rozdělovací komory: 8ks=8,000 [A]

 12 386384 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET DO C25/30  VČET VÝZT M3  21,050 ____________ ____________

rozdělovací komora

dno: 19,2m2*0,40=7,680 [A]

strop: 16,68m2*0,25=4,170 [B]

stěny: (6,0m2*2,00)-2,8m3=9,200 [C]

Celkem: A+B+C=21,050 [D]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  25,279 ____________ ____________

sedlo potrubí

DN 1200: 5,00*0,78m2=3,900 [A]

DN 1400: (39,50-25,80)*1,52m2=20,824 [B]

pod čelo: 3,00*1,85*0,10=0,555 [C]

Celkem: A+B+C=25,279 [D]
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 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  40,506 ____________ ____________

sedlo potrubí DN 1400: 25,80*1,57m2=40,506 [A]

 15 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  4,320 ____________ ____________

pod dlažbu z lomového kamene z pol.č.465512 v místě vyústění: 43,2m2*0,10=4,320 [A]

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  425,801 ____________ ____________

podkladní vrstva potrubí

DN 1200: 5,00*2,34*0,10=1,170 [A]

DN 1400: 39,50*3,02*0,10=11,929 [B]

pod čelo: 2,80*1,65*0,10=0,462 [C]

pod rozdělovací komoru: 19,2m2*0,10=1,920 [D]

pod roznášecí desku: 210,00*4,00*0,40=336,000 [E]

pod dlažbu z lom.kamene z pol.č.465512: 43,2m2*0,10=4,320 [F]

pro provizorní převedení vody: (95,00+255,00)*2,00*0,10=70,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=425,801 [H]

 17 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  1,190 ____________ ____________

rozdělovací komora: 11,9m2*0,10=1,190 [A]

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  11,020 ____________ ____________

v rozdělovací komoře: 11,9m2*0,20=2,380 [A]

v místě vyústění: 43,2m2*0,20=8,640 [B]

Celkem: A+B=11,020 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  47,880 ____________ ____________
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oplocení rozdělovací komory: 26,60*1,80=47,880 [A]

 20 76796 VRATA A VRÁTKA M2  1,800 ____________ ____________

oplocení rozdělovací komory: 1,00*1,80=1,800 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 82472 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM M  5,000 ____________ ____________

ze situace: 5,0m=5,000 [A]

 22 82483 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1400MM M  39,500 ____________ ____________

ze situace: 39,5m=39,500 [A]

 23 874713.R POTRUBÍ Z TRUB ODPAD DN 1400MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M  210,000 ____________ ____________

SANACE STOKY DN 1400 V DÉLCE 210 m: 210,00m=210,000 [A]

 24 891172.R ŠOUPÁTKA DN DO 1200MM KUS  1,000 ____________ ____________

VŘETENOVÉ STAVÍTKO PRO POTRUBÍ DN 1200 VČ OVLÁDACÍ TYČE

rozdělovací komora: 1ks=1,000 [A]

 25 891183.R ŠOUPÁTKA DN DO 1400MM KUS  1,000 ____________ ____________

VŘETENOVÉ STAVÍTKO PRO POTRUBÍ DN 1400 VČ OVLÁDACÍ TYČE

rozdělovací komora: 1ks=1,000 [A]

 26 894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS  11,000 ____________ ____________

na provizorním převedení vody: 4ks +7ks=11,000 [A]
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 27 89911B PLASTOVÝ POKLOP B125 KUS  2,000 ____________ ____________

Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 0,9 x 1,4M

rozdělovací komora: 2ks=2,000 [A]

 28 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  5,000 ____________ ____________

ZÁKRYTOVÁ DESKA

stávající šachty pod tratí (zakrytí dna betonovou deskou): 5ks=5,000 [A]

 29 89915 STUPADLA (A POD) KUS  14,000 ____________ ____________

rozdělovací komora: 2*7ks=14,000 [A]

 30 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  61,920 ____________ ____________

potrubí DN 1400: 25,80*2,4m2=61,920 [A]

 31 899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  252,000 ____________ ____________

roznášecí deska nad stávajícím potrubím: 210,00*4,00*0,30=252,000 [A]

 32 899692 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM M  44,500 ____________ ____________

potrubí DN 1200 z pol.č.82472: 5,0m=5,000 [A]

potrubí DN 1400 z pol.č.82483: 39,5m=39,500 [B]

Celkem: A+B=44,500 [C]

 33 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  464,500 ____________ ____________

z pol.č.82472,82483: 5,0m+39,5m=44,500 [A]

KAMEROVÁ PROHLÍDKA PŘED A PO VÝSTAVBĚ V DÉLCE 210 m NA STOCE DN 1400: 2*210,00m=420,000 [B]

Celkem: A+B=464,500 [C]
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 34 918114 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 25/30 M3  5,122 ____________ ____________

na potrubí DN 1200: 1,97m2*2,60=5,122 [A]

 35 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  22,000 ____________ ____________

stávající komora: 22,0m3=22,000 [A]

 36 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  30,000 ____________ ____________

stávající oplocení: 30,0m=30,000 [A]

 37 96688 A VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  11,000 ____________ ____________

na provizorním převedení vody: 4ks +7ks=11,000 [A]

 38 96688 B VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  5,000 ____________ ____________

UBOURÁNÍ ŠACHET

stávající šachty pod tratí: 5ks=5,000 [A]

 39 969283 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1400MM KANALIZAČ M  52,200 ____________ ____________

potrubí DN1400: 38,2m=38,200 [A]

vejce 1000/1500: 14,0m=14,000 [B]

Celkem: A+B=52,200 [C]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,477 ____________ ____________

ZEMINA

dle pol.č.17120: 4,477m3=4,477 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  8,000 ____________ ____________

ČERPÁNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD

8hod=8,000 [A]

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  20,723 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 20,723m3=20,723 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  25,200 ____________ ____________

7,00*1,60*1,00=11,200 [A]

pro vybourání potrubí

7,00*2,00*1,00=14,000 [B]

Celkem: A+B=25,200 [C]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,477 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273,17411: 25,20m3-20,723m3=4,477 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  20,723 ____________ ____________
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výkop (z pol.č.13273): 25,20m3=25,200 [A]

vytlačená kubatura

lože(z pol.č.45157): -0,7m3=-0,700 [B]

obsyp(z pol.č.17581): -3,777m3=-3,777 [C]

OC DN300: -7,00*3,14*0,16*0,16=-0,563 [D]

dodatečný zásyp po vybourání potrubí: 7,00*(3,14*0,16*0,16)=0,563 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=20,723 [F]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,777 ____________ ____________

7,00*(1,00*0,62-3,14*0,16*0,16)=3,777 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,700 ____________ ____________

7,00*1,00*0,10=0,700 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 9 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M  6,500 ____________ ____________

6,5m=6,500 [A]

 10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 11 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  6,500 ____________ ____________

dle pol.č.86645: 6,5m=6,500 [A]

 12 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  7,000 ____________ ____________
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dle pol.č.87433: 7,0m=7,000 [A]

 13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  7,000 ____________ ____________

dle pol.č.87433: 7,0m=7,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  7,000 ____________ ____________

VČ POPLATKU ZA SKLÁDKU

Vybourání stáv potrubí DN 150 a chráničky DN 300: 7,0=7,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

STOKA ŽBT DN 1400 V KM 6,135

STOKA ŽBT DN 1400 V KM 6,135

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

303

Objekt: SO 303

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

STOKA ŽBT DN 1400 V KM 6,135

STOKA ŽBT DN 1400 V KM 6,135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 303

303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  188,341 ____________ ____________

ZEMINA

dle pol.č.17120: 188,341m3=188,341 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,000 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 96688: 3ks *3,00t/ks=9,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

5,0M

M  81,000 ____________ ____________

převedení během výstavby, potrubí DN 1200: 81,00m=81,000 [A]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  626,459 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 626,459m3=626,459 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  102,000 ____________ ____________

17,00*4,00*1,50=102,000 [A]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  712,800 ____________ ____________

pro provizorní převedení vody: 2*(81,00)*2,00*2,20=712,800 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  188,341 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

STOKA ŽBT DN 1400 V KM 6,135

STOKA ŽBT DN 1400 V KM 6,135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 303

303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13173,13273, 17411: 102,00m3+712,80-626,459m3=188,341 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  626,459 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 102,00m3 +712,80m3=814,800 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -151,741m3=- 151,741 [B]

lože dle položky 45157: -16,20m3=-16,200 [C]

obetonování dle položky 899574: -20,40m3=-20,400 [D]

zásyp v místě provizorního převedení vody - potrubí: (81,00)*(3,14*0,65*0,65)=107,459 [E]

odpočet proviz potrubí (pro položení): -(81,00)*(3,14*0,65*0,65)=- 107,459 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=626,459 [G]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  151,741 ____________ ____________

pro provizorní převedení vody: 81,00*(2,00*1,60 - 3,14*0,65*0,65)=151,741 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  43,400 ____________ ____________

pro provizorní převedení vody: 81,00*2,00*0,10=16,200 [A]

pod roznášecí desku: 17,00*4,00*0,40=27,200 [B]

Celkem: A+B=43,400 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 11 874713.R POTRUBÍ Z TRUB PLAST DN DO 1400MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M  28,000 ____________ ____________

Sanace stoky DN 1400 v délce 28,00m=28,000 [A]

 12 894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS  3,000 ____________ ____________

na provizorním převedení vody: 3ks=3,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

STOKA ŽBT DN 1400 V KM 6,135

STOKA ŽBT DN 1400 V KM 6,135

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 303

303

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  20,400 ____________ ____________

roznášecí deska nad stávajícím potrubím ŽB DN1400: 17,00*4,00*0,30=20,400 [A]

 14 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  56,000 ____________ ____________

Kamerová prohlídka před výstavbou a po výstavbě na stoce DN 1400: 2*28,00m=56,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  3,000 ____________ ____________

na provizorním převedení vody: 3ks=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

310

Objekt: SO 310

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 310

310

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  271,237 ____________ ____________

ZEMINA

dle pol.č.17120: 271,237m3=271,237 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  477,948 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

z pol.č.96687: 16ks*0,3t/ks=4,800 [A]

dle položky 969245: 16,00m*0,011t/m=0,176 [B]

dle položky 96613: 181,72m3 *2,60t/m3=472,472 [C]

dle položky 96616: 0,20m3 *2,50t/m3=0,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=477,948 [E]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  300,000 ____________ ____________

ČERPÁNÍ ODPADNÍCH VOD

300hod=300,000 [A]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  113,623 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 113,623m3=113,623 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  384,860 ____________ ____________

plast DN300: 16,00*1,40*1,25=28,000 [A]

plast DN150 + UV: (10,00+3*1,00)*1,40*1,00=18,200 [B]

pro vybourání stoky z kamene: 413,00*0,82m2=338,660 [C]

Celkem: A+B+C=384,860 [D]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 310

310

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  271,237 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13173,17411: 384,86m3-113,623m3=271,237 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  113,623 ____________ ____________

výkop(z pol.č.13273): 384,86m3=384,860 [A]

vytlačená kubatura

lože(z pol.č.45157): -52,625m3=-52,625 [B]

podkl.bet.(z pol.č.451312): -2,00m3=-2,000 [C]

obsyp(z pol.č.17581): -291,275m3=- 291,275 [D]

obet.(z pol.č.89952A): -5,28m3=-5,280 [E]

plast DN150: -10,00*3,14*0,08*0,08=-0,201 [F]

plast DN300: -(413,00+16,00)*3,14*0,16*0,16=-34,485 [G]

UV: -3*3,14*0,30*0,30*0,90=-0,763 [H]

dodatečný zásyp po vybourané stoce: 413,00*(0,70*0,60)=173,460 [I]

šachty: -19ks*(3,14*0,30*0,30*1,20)=-6,443 [J]

lože ze ŠD dle položky 45152: -51,625m3=-51,625 [K]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=113,623 [L]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  291,275 ____________ ____________

plast DN150: 10,00*(1,00*0,46-3,14*0,08*0,08)=4,399 [A]

plast DN300: (429,00-16,00)*(1,25*0,62 - 3,14*0,16*0,16)=286,876 [B]

Celkem: A+B=291,275 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 9 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  10,000 ____________ ____________

vyústění do vodoteče: 10ks=10,000 [A]

Základy2 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 310

310

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 10 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,200 ____________ ____________

vyústění do vodoteče: 1,00m2*0,20=0,200 [A]

 11 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  0,200 ____________ ____________

vyústění do vodoteče: 1,00m2*0,20=0,200 [A]

 12 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  0,400 ____________ ____________

vyústění do vodoteče: 2,00m2*0,20=0,400 [A]

 13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,020 ____________ ____________

vyústění do vodoteče: 1,00m2*0,20*100/1000=0,020 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,000 ____________ ____________

plast DN300: 16,00*1,25*0,10=2,000 [A]

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  51,625 ____________ ____________

plast DN300 - podsyp pod lože: (429,00-16,00)*1,25*0,10=51,625 [A]

 16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  52,625 ____________ ____________

plast DN150: 10,00*1,00*0,10=1,000 [A]

plast DN300: (429,00-16,00)*1,25*0,10=51,625 [B]

Celkem: A+B=52,625 [C]



Aspe Strana: 5

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 310

310

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 17 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  10,000 ____________ ____________

přípojky UV: 10,0m=10,000 [A]

 18 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  429,000 ____________ ____________

16,0m+413,00m=429,000 [A]

 19 894858 A ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  6,000 ____________ ____________

ŠACHTY

6ks=6,000 [A]

 20 894858 B ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  13,000 ____________ ____________

ŠACHTOVÉ VPUSTI

13ks=13,000 [A]

 21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 22 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  5,280 ____________ ____________

plast DN300: 16,00*0,33m2=5,280 [A]

 23 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  10,000 ____________ ____________

dle pol.č.87433: 10,0m=10,000 [A]

 24 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  429,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

ÚPRAVA ODVODNĚNÍ UL. TANVALDSKÁ KM 5,76 - 6,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 310

310

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.87445: 429,0m=429,000 [A]

 25 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  455,000 ____________ ____________

z pol.č.87433: 10,0m=10,000 [A]

z pol.č.87445: 429,0m=429,000 [B]

kamerová prohlídka stáv stoky: 16,00m=16,000 [C]

Celkem: A+B+C=455,000 [D]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  181,720 ____________ ____________

stávající stoka z kamene: 413,00*0,44m2=181,720 [A]

 27 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,200 ____________ ____________

vyústění do vodoteče: 1,00m2*0,20=0,200 [A]

 28 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  16,000 ____________ ____________

13ks+3ks=16,000 [A]

 29 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  16,000 ____________ ____________

stáv potrubí: 16,00m=16,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

STUDNA A IS V KM 5,605

STUDNA A IS V KM 5,605

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

340

Objekt: SO 340

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

STUDNA A IS V KM 5,605

STUDNA A IS V KM 5,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 340

340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  36,785 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 36,785m3=36,785 [A]

 2 02510.R ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

KRÁTKODOBÁ HYDRODYNAMICKÁ ZKOUŠKA V CELKOVÉ DÉLCE MIN. 6 + 2 

HOD

1=1,000 [A]

 3 02510.R2 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

1=1,000 [A]

 4 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

REVIZE ELEKTRO

1=1,000 [A]

 5 029611.R OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL.  1,000 ____________ ____________

HYDROGEOLOGICKÝ DOZOR

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  103,049 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

STUDNA A IS V KM 5,605

STUDNA A IS V KM 5,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 340

340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 103,049m3=103,049 [A]

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  11,132 ____________ ____________

jímací objekt: 2,50*2,50*1,70+1,30*1,30*0,30=11,132 [A]

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  126,300 ____________ ____________

výměna stáv drenáže: 44,00*1,00*0,60=26,400 [A]

dren DN100: 44,00*1,80*1,00=79,200 [B]

plast DN150: 11,50*1,80*1,00=20,700 [C]

Celkem: A+B+C=126,300 [D]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  36,785 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 13173, 13273,17411: 11,132m3 +126,30m3 -103,049m3=34,383 [A]

zemina z vrtů: (3,14*0,15*0,15)*34,00=2,402 [B]

Celkem: A+B=36,785 [C]

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  103,049 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 11,132m3 +126,30m3=137,432 [A]

vytlačená kubatra

obsyp dle položky 17581: -24,166m3=-24,166 [B]

lože dle položky 45157: -6,00m3=-6,000 [C]

dren DN100: -44,00*(3,14*0,055*0,055)=-0,418 [D]

plast DN150: -11,50*(3,14*0,08*0,08)=-0,231 [E]

jímací objekt: -(1,30*1,30*0,30+2,50*2,50*0,20+3,14*0,62*0,62*1,50)=-3,568 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=103,049 [G]

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  24,166 ____________ ____________

dren DN100: 44,00*(1,00*0,41 - 3,14*0,055*0,055)=17,622 [A]

plast DN150: 11,50*(1,00*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=5,059 [B]

plast DN25: 5,00*(0,90*0,33)=1,485 [C]

Celkem: A+B+C=24,166 [D]

Zemní práce1 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

STUDNA A IS V KM 5,605

STUDNA A IS V KM 5,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 340

340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 12 24211 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  0,844 ____________ ____________

2,00*(3,14*0,62*0,62-3,14*0,50*0,50)=0,844 [A]

 13 24331.R ÚPRAVA DNA STUDNY Z BETONU M3  1,250 ____________ ____________

VČ VÝZTUŽE KARI SÍTÍ 150/150/8

2,50*2,50*0,20=1,250 [A]

 14 24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,099 ____________ ____________

3,14*0,65*0,65*0,075=0,099 [A]

 15 24750 OBSYP STUDNY Z KAMENIVA M3  1,703 ____________ ____________

obsyp: 32,50*(0,15*0,15*3,14 - 0,08*0,08*3,14)=1,643 [A]

filtrační vrstva: 0,5*(0,15*0,15*3,14 - 0,08*0,08*3,14)=0,025 [B]

kalník: 0,5*0,15*0,15*3,14=0,035 [C]

Celkem: A+B+C=1,703 [D]

 16 24768 OBSYP STUDNY TĚSNÍCÍ ZE ZEMIN M3  0,101 ____________ ____________

JÍLOCEMENTOVÉ TĚSNĚNÍ

(3,14*0,15*0,15-3,14*0,08*0,08)*2,00=0,101 [A]

 17 26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 300MM

M  11,000 ____________ ____________

33,00m*1/3=11,000 [A]

 18 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 300MM

M  11,000 ____________ ____________

33,00m*1/3=11,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

STUDNA A IS V KM 5,605

STUDNA A IS V KM 5,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 340

340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

V D DO 300MM

M  11,000 ____________ ____________

33,00m*1/3=11,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,968 ____________ ____________

odláždění kolem studny - pod dlažbu z kostek: (3,30*3,30 - 3,14*0,62*0,62)*0,10=0,968 [A]

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,000 ____________ ____________

dren DN100: 44,00*1,00*0,10=4,400 [A]

plast DN150: 11,50*1,00*0,10=1,150 [B]

plast DN25: 5,00*0,90*0,10=0,450 [C]

Celkem: A+B+C=6,000 [D]

 22 457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3  0,157 ____________ ____________

spádový beton: 0,05*1,00*1,00*3,14=0,157 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 23 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  9,683 ____________ ____________

odláždění kolem studny: (3,30*3,30 - 3,14*0,62*0,62)=9,683 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

STUDNA A IS V KM 5,605

STUDNA A IS V KM 5,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 340

340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 72410.R ČERPADLA KUS  1,000 ____________ ____________

PONORNÉ ČERPADLO VČ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY, OCHRANY CHODU NA SUCHO, 

POJISTEK, TLAKOVÉ NÁDOBY, NAPÁJECÍCH KABELŮ, SNÍMAČŮ A 

SIGNALIZAČNÍCH KABELŮ VČETNĚ DOPOJENÍ DO OBJEKTU

1=1,000 [A]

 25 74210 PŘÍPOJKA NN KPL.  1,000 ____________ ____________

NAPOJENÍ NA DOMOVNÍ ROZVÁDĚČ V OBJEKTU VČ KOTEVNÍHO A 

MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU, PROSTUPŮ VČ ZEDNICKÝCH ÚPRAV

1=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 26 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 25MM

M  5,000 ____________ ____________

přepojení přípojky od studny: 5,00m=5,000 [A]

 27 87333 A POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  4,500 ____________ ____________

ZÁRUBNICE PLASTOVÁ PLNÁ D160MM VČ KRYTU ZHLAVÍ A UCHYCENÍ LANA 

ČERPADLA

4,50m=4,500 [A]

 28 87333 B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  29,000 ____________ ____________

ZÁRUBNICE PLASTOVÁ PERFOROVANÁ D160MM

29,00m=29,000 [A]

 29 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  11,500 ____________ ____________
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STUDNA A IS V KM 5,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 340

340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přepojení přípojky: 11,50m=11,500 [A]

 30 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM 

DĚROVANÝCH

M  44,000 ____________ ____________

VČ POPLATKU ZA SKLÁDKU

výměna stáv drenáže: 44,00m=44,000 [A]

 31 891213 VENTILY DN DO 25MM KUS  1,000 ____________ ____________

UZAVÍRACÍ VENTIL

1=1,000 [A]

 32 891614 KLAPKY DN DO 40MM KUS  1,000 ____________ ____________

ZPĚTNÁ KLAPKA

1=1,000 [A]

 33 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  1,000 ____________ ____________

na přepojení přípojky DN150: 1ks=1,000 [A]

 34 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  5,000 ____________ ____________

přepojení přípojky od studny: 5,00m=5,000 [A]

 35 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  5,000 ____________ ____________

přepojení přípojky od studny: 5,00m=5,000 [A]

 36 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  5,000 ____________ ____________

dle položky 87313: 5,00m=5,000 [A]

 37 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  11,500 ____________ ____________
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STUDNA A IS V KM 5,605

STUDNA A IS V KM 5,605

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 340

340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle položky 87433: 11,50m=11,500 [A]

 38 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  5,000 ____________ ____________

dle položky 87313: 5,00m=5,000 [A]

 39 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  11,500 ____________ ____________

dle položky 87433: 11,50m=11,500 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 40 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  44,000 ____________ ____________

výměna stáv drenáže: 44,00m=44,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V KM 5,765

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V KM 5,765

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

341

Objekt: SO 341

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

20.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

NÝČVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V KM 5,765

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY V KM 5,765

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 341

341

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  26,400 ____________ ____________

pro vybourání potrubí z pol.č.96911: 22,00*1,50*0,80=26,400 [A]

 2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  26,400 ____________ ____________

zpětný zásyp dle pol.č.13273: 26,4m3=26,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Potrubí8

 3 85215.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUB DN DO 50MM - 

TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

ZASLEPENÍ POTRUBÍ DN 1"

1=1,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 4 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M  22,000 ____________ ____________

VČ POPLATKU ZA SKLÁDKU

ze situace, plast DN 1": 22,0m=22,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,854

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,854

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

342

Objekt: SO 342

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,854

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,854

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 342

342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  11,787 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 11,787m3=11,787 [A]

 2 01441.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ POTRUBÍ HDPE DN 80 DL. 30 M

Z TOHO 14 M ULOŽENO DO VOZOVKY, VYBOURÁNÍ DO HL. 0,3 M A LIKVIDACE 

ODPADU, 

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ULOŽENÉHO V KUMUNIKACI

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  54,352 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie del položky 17411: 54,352m3=54,352 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  66,139 ____________ ____________

plast DN150

km 0,00000-0,00273: 2,73*(1,80+1,37)*0,5*1,10=4,760 [A]

0,00273-0,00850: 5,77*(1,37+1,31)*0,5*1,10=8,505 [B]

0,00850-0,01360: 5,10*(1,31+1,56)*0,5*1,10=8,050 [C]

0,01360-0,01591: 2,31*1,56*1,10=3,964 [D]

pro znotovení chráničky OC DN400: 8,00*1,60*1,20=15,360 [E]

pro vybourání stáv potrubí

plast DN150: 17,00*1,50*1,00=25,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=66,139 [G]
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PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,854

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 342

342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  11,787 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 13273,17411: 66,139m3 -54,352m3=11,787 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  54,352 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 66,139m3=66,139 [A]

vytlačená kubatra

obsyp dle položky 17581: -8,179m3=-8,179 [B]

lože dle položky 45157: -1,705m3=-1,705 [C]

bloky dle položky 451313: -0,54m3=-0,540 [D]

plast DN150: -(15,50-5,60)*(3,14*0,08*0,08)=-0,199 [E]

chránička plast DN300:  -5,60*(3,14*0,16*0,16)=-0,450 [F]

pro vybourání stáv potrubí

plast DN150: 17,00*(3,14*0,08*0,08)=0,342 [G]

OC DN400: -8,00*(3,14*0,205*0,205)=-1,056 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=54,352 [I]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,179 ____________ ____________

plast DN150: (15,50-5,60)*(1,10*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=4,810 [A]

chránička plast DN300:  5,60*(1,10*0,62 - 3,14*0,16*0,16)=3,369 [B]

Celkem: A+B=8,179 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,540 ____________ ____________

BLOKY

0,54m3=0,540 [A]

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,705 ____________ ____________

plast DN150: (15,50-5,60)*1,10*0,10=1,089 [A]

chránička plast DN300:  5,60*1,10*0,10=0,616 [B]

Celkem: A+B=1,705 [C]
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PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,854

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 342

342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 10 85133.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

UNI SPOJKA

2ks=2,000 [A]

 11 86746 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 

400MM

M  8,000 ____________ ____________

8,00m=8,000 [A]

 12 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M  15,500 ____________ ____________

15,50m=15,500 [A]

 13 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  5,600 ____________ ____________

5,60m=5,600 [A]

 14 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M  13,600 ____________ ____________

dle položky 87645: 5,60m=5,600 [A]

dle položky 86746: 8,00m=8,000 [B]

Celkem: A+B=13,600 [C]

 15 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  15,500 ____________ ____________

dle položky 87333: 15,50m=15,500 [A]

 16 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  15,500 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,854

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,854

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 342

342

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle položky 87333: 15,50m=15,500 [A]

 17 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 18 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  15,500 ____________ ____________

dle položky 87333: 15,50m=15,500 [A]

 19 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  145,000 ____________ ____________

navazující úseky vodovodu: 145,00m=145,000 [A]

 20 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M  15,500 ____________ ____________

dle položky 87333: 15,50m=15,500 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 21 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  17,000 ____________ ____________

plast DN150: 17,00m=17,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

343

Objekt: SO 343

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 343

343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  34,709 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 34,709m3=34,709 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,290 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 969133: 58,00m*0,005t/m=0,290 [A]

 3 01441.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

ZAJIŠTĚNÍ JEDNÉ CISTERNY NA JEDEN DEN PRO ZÁSOBENÍ PITNOU VODOU

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  134,394 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 134,394m3=134,394 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  169,103 ____________ ____________

plast DN200

km 0,00000-0,01101: 11,01*(1,60+1,48)*0,5*1,10=18,651 [A]

0,01101-0,01781: 6,80*(1,48+1,53)*0,5*1,10=11,257 [B]

0,01781-0,03577: 17,96*(1,53+1,48)*0,5*1,10=29,733 [C]

0,03577-0,04903: 13,26*(1,48+1,60)*0,5*1,10=22,462 [D]

pro vybourání stáv potrubí

plast DN150: 58,00*1,50*1,00=87,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=169,103 [F]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 343

343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  34,709 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 13273,17411: 169,103m3 -134,394m3=34,709 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  134,394 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 169,103m3=169,103 [A]

vytlačená kubatra

obsyp dle položky 17581: -27,272m3=-27,272 [B]

lože dle položky 45157: -5,39m3=-5,390 [C]

bloky dle položky 451313: -0,70m3=-0,700 [D]

plast DN200: -(49,00-12,30)*(3,14*0,115*0,115)=-1,524 [E]

chránička plast DN300: -12,30*(3,14*0,16*0,16)=-0,989 [F]

dodatečný zásyp pro vybourání stáv potrubí

plast DN150: 58,00*(3,14*0,08*0,08)=1,166 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=134,394 [H]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,272 ____________ ____________

plast DN200: (49,00-12,30)*(1,10*0,53 - 3,14*0,115*0,115)=19,872 [A]

chránička plast DN300: 12,30*(1,10*0,62 - 3,14*0,16*0,16)=7,400 [B]

Celkem: A+B=27,272 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,700 ____________ ____________

BLOKY

0,70m3=0,700 [A]

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,390 ____________ ____________

plast DN200: (49,00-12,30)*1,10*0,10=4,037 [A]

chránička plast DN300: 12,30*1,10*0,10=1,353 [B]

Celkem: A+B=5,390 [C]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 343

343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 11 85133.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

150MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

UNIVERZÁLNÍ SPOJKA

1ks=1,000 [A]

 12 85134.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

200MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

UNIVERZÁLNÍ SPOJKA

1ks=1,000 [A]

 13 85226.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

KOLENO PPL

1ks=1,000 [A]

 14 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  49,000 ____________ ____________

49,00m=49,000 [A]

 15 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  12,300 ____________ ____________

12,30m=12,300 [A]

 16 87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M  12,300 ____________ ____________

dle položky: 12,30m=12,300 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 343

343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 18 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  49,000 ____________ ____________

dle položky 87334: 49,00m=49,000 [A]

 21 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  49,000 ____________ ____________

dle položky 87334: 49,00m=49,000 [A]

 22 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 23 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 24 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  49,000 ____________ ____________

dle položky 87334: 49,00m=49,000 [A]

 25 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  338,000 ____________ ____________

dle položky 87334: 49,00m=49,000 [A]

navazující úseky vodovodu: 289,00m=289,000 [B]

Celkem: A+B=338,000 [C]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

PŘELOŽKA VODOVODU PE 160 V KM 5,895

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 343

343

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  58,000 ____________ ____________

plast DN150: 58,00m=58,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V KM 6,021

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V KM 6,021

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

344

Objekt: SO 344

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V KM 6,021

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V KM 6,021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 344

344

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2,869 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 2,869m3=2,869 [A]

 2 01441.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

ZAJIŠTĚNÍ JEDNÉ CISTERNY NA JEDEN DEN PRO ZÁSOBENÍ PITNOU VODOU.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  18,831 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 18,831m3=18,831 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  21,700 ____________ ____________

7,00*1,60*1,00=11,200 [A]

pro vybourané potrubí: 7,00*1,50*1,00=10,500 [B]

Celkem: A+B=21,700 [C]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,869 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273,17411: 21,70m3-18,831m3=2,869 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  18,831 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V KM 6,021

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V KM 6,021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 344

344

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop(z pol.č.13273): 21,70m3=21,700 [A]

vytlačená kubatura

lože(z pol.č.45157): -0,7m3=-0,700 [B]

obsyp(z pol.č.17581): -2,31m3=-2,310 [C]

dopočet zásypu - plast DN150: 7,00*(3,14*0,08*0,08)=0,141 [D]

Celkem: A+B+C+D=18,831 [E]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,310 ____________ ____________

7,00*1,00*0,33=2,310 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,700 ____________ ____________

7,00*1,00*0,10=0,700 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 9 85115.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

50MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

UNI SPOJKA

2=2,000 [A]

 10 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 25MM

M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 11 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  6,500 ____________ ____________

6,5m=6,500 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V KM 6,021

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA V KM 6,021

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 344

344

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  6,500 ____________ ____________

DN25: 6,5m=6,500 [A]

 13 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  7,000 ____________ ____________

dle pol.č.87313: 7,0m=7,000 [A]

 14 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  7,000 ____________ ____________

dle pol.č.87313: 7,0m=7,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  7,000 ____________ ____________

VČ POPLATKU ZA SKLÁDKU

DN25 vč chráničky DN150: 7,0m=7,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VODOVOD PVC 225 V KM 6,12

VODOVOD PVC 225 V KM 6,12

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

345

Objekt: SO 345

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

20.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VODOVOD PVC 225 V KM 6,12

VODOVOD PVC 225 V KM 6,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 345

345

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  23,212 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 23,212m3=23,212 [A]

 2 01441.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

PROVIZORNÍ POTRUBÍ HDPE DN 80 DL. 20 M

POTRUBÍ BUDE ULOŽENO NA TERÉNU, ZAJIŠTĚNO BETONOVÝMI BLOKY O 

CELKOVÉ KUBATUŘE 1,5 M3

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  22,641 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeiny z deponie dle položky 17411: 22,641m3=22,641 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  45,853 ____________ ____________

km 0,00-0,00115: 1,15*1,60*1,00=1,840 [A]

0,00115-0,01515: 14,00*(1,46+1,48)*0,5*1,40=28,812 [B]

0,01515-0,02525: 10,10*(1,48+1,53)*0,5*1,00=15,201 [C]

Celkem: A+B+C=45,853 [D]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  23,212 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273,17411: 45,853m3-22,641m3=23,212 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  22,641 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VODOVOD PVC 225 V KM 6,12

VODOVOD PVC 225 V KM 6,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 345

345

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop(z pol.č.13273): 45,853m3=45,853 [A]

vytlačená kubatura

lože(z pol.č.45157): -3,08m3=-3,080 [B]

obsyp(z pol.č.17581): -17,674m3=-17,674 [C]

plast DN200: -11,20*3,14*0,11*0,11=-0,426 [D]

chrán.DN400: -14,00*3,14*0,215*0,215=-2,032 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=22,641 [F]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,674 ____________ ____________

plast DN200: (25,20-14,00)*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=5,398 [A]

chrán.DN400: 14,00*(1,40*0,73-3,14*0,215*0,215)=12,276 [B]

Celkem: A+B=17,674 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,780 ____________ ____________

BLOKY

0,78m3=0,780 [A]

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,080 ____________ ____________

plast DN200: (25,20-14,00)*1,00*0,10=1,120 [A]

chrán.DN400: 14,00*1,40*0,10=1,960 [B]

Celkem: A+B=3,080 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 10 85134.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

200MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

UNIVERZÁLNÍ SPOJKA
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2=2,000 [A]

 11 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 200MM

M  25,200 ____________ ____________

HDPE RC+ 225 x 13,4MM

ze situace: 25,2m=25,200 [A]

 12 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M  14,000 ____________ ____________

ze situace: 14,0m=14,000 [A]

 13 87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M  14,000 ____________ ____________

dle pol.č.87646: 14,0m=14,000 [A]

 14 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  25,200 ____________ ____________

dle pol.č.87334: 25,2m=25,200 [A]

 15 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  25,200 ____________ ____________

dle pol.č.87334: 25,2m=25,200 [A]

 16 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS  2,000 ____________ ____________

napojení na stávající potrubí: 2ks=2,000 [A]

 17 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M  25,200 ____________ ____________

dle pol.č.87334: 25,2m=25,200 [A]

 18 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M  25,200 ____________ ____________

dle pol.č.87334: 25,2m=25,200 [A]
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 19 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M  25,200 ____________ ____________

VČ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU

stávající potrubí: 25,2m=25,200 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  184,705 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 184,705m3=184,705 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,605 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 7*0,70*0,70*1,10=3,773 [A]

pro stožárový základ 10-ti metrový stožár: 0,80*0,80*1,30=0,832 [B]

Celkem: A+B=4,605 [C]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  419,700 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace / TT: 40,00*0,90*0,50+27,00*0,90*0,50+8,00*0,90*0,65+22,00*0,90*0,80+6,00*0,95*0,90=55,800 [A]

krajnice komunikace: 50,00*0,95*0,65=30,875 [B]

vol. terén: 638,00*0,65*0,55=228,085 [C]

chodník: 32,00*0,65*0,30+105,00*0,65*0,35+285,00*0,75*0,35=104,940 [D]

Celkem: A+B+C+D=419,700 [E]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  180,100 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA
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komunikace / TT: 40,00*0,30*0,50+27,00*0,45*0,50+8,00*0,45*0,65+22,00*0,45*0,80+6,00*0,95*0,45=24,900 [A]

krajnice komunikace: 50,00*0,20*0,65=6,500 [B]

vol. terén: 638,00*0,65*0,20=82,940 [C]

chodník: 32,00*0,65*0,45+105,00*0,65*0,20+285,00*0,75*0,20=65,760 [D]

Celkem: A+B+C+D=180,100 [E]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  184,705 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 4,605m3+180,1m3=184,705 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  419,700 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 419,7m3=419,700 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,605 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 7*0,70*0,70*1,10=3,773 [A]

základ 10-ti metrový stožár: 0,80*0,80*1,30=0,832 [B]

Celkem: A+B=4,605 [C]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  145,840 ____________ ____________

pískové lože: 0,65*0,20*50,00+0,65*0,20*638,00+0,65*0,20*105,00+0,75*0,20*285,00=145,840 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  45,000 ____________ ____________
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45ks=45,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  1 600,000 ____________ ____________

SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

DN63: 1520,0m=1 520,000 [A]

DN50: 80,0m=80,000 [B]

Celkem: A+B=1 600,000 [C]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  936,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

936,0m=936,000 [A]

 13 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 350,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

1350,0m=1 350,000 [A]

 14 702312 B ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 245,000 ____________ ____________

ORANŽOVÁ

1245,0m=1 245,000 [A]

 15 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  4 312,000 ____________ ____________

4312,0m=4 312,000 [A]

 16 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  1 365,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

1365,0m=1 365,000 [A]
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 17 742G11 A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  440,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

440,0m=440,000 [A]

 18 742G11 B KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  80,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x2,5mm2

80,0m=80,000 [A]

 19 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  1 520,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

1520,0m=1 520,000 [A]

 20 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  68,000 ____________ ____________

68ks=68,000 [A]

 21 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  72,000 ____________ ____________

72ks=72,000 [A]

 22 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 23 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  1 520,000 ____________ ____________
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1520,0m=1 520,000 [A]

 24 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  80,000 ____________ ____________

80ks=80,000 [A]

 25 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  7,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

7ks=7,000 [A]

 26 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000 ____________ ____________

např.: Kooperativa U-10 - 159/133/114

1ks=1,000 [A]

 27 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  26,000 ____________ ____________

26ks=26,000 [A]

 28 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  1,000 ____________ ____________

atypický třmenový na trakční stožár, vyložení 0,2m, výška svítidla 6m

1ks=1,000 [A]

 29 743312 A VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000 ____________ ____________

obloukový, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m, např. J-1-1500

1ks=1,000 [A]
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 30 743312 B VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  25,000 ____________ ____________

obloukový, atypický na trakční stožár, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m

25ks=25,000 [A]

 31 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  4,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 1D-30 a 31, 1D-33 a 34

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

4ks=4,000 [A]

 32 743553 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  21,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 1D-01 až 08, 11 a 12, 15 až17, 23 až 29, 32

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 30 W / 3000K

21ks=21,000 [A]

 33 743553 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  4,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 1D-09 a 10, 1D-13 a 14

např. TECEO S / 5117 / WW 730 / 30 W / 3000K

4ks=4,000 [A]

 34 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  5,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství ozn. 1D-18 až 22

např. TECEO S / 5138 / WW 730 / 54 W / 3000K, backlight

5ks=5,000 [A]

 35 743712 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. 

ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ

KUS  1,000 ____________ ____________

nový zapínací bod ZB-VO DPMLJ, 5x spínané a 4x nespínané vývody, vč. 

příslušenství
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provedení - standard DPMLJ

1ks=1,000 [A]

 36 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS  2,000 ____________ ____________

kabelová komora na hranici stavby/etapy pro napojení rozvodů

2ks=2,000 [A]

 37 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 38 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  135,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

135,0m=135,000 [A]

 39 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  26,318 ____________ ____________

32,00*(0,65*0,45-8*0,055*0,055*3,14)=6,928 [A]

40,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=5,240 [B]

9,00*(0,50*0,45-4*0,055*0,055*3,14)=1,683 [C]

18,00*(0,50*0,45-6*0,055*0,055*3,14)=3,024 [D]

8,00*(0,65*0,45-8*0,055*0,055*3,14)=1,732 [E]

22,00*(0,80*0,45-10*0,055*0,055*3,14)=5,830 [F]

6,00*(0,95*0,45-12*0,055*0,055*3,14)=1,881 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=26,318 [H]

Potrubí8 ____________
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Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V ÚSEKU ZÚ - KM 6,50

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V ÚSEKU ZÚ - KM 6,50

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

436

Objekt: SO 436

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V ÚSEKU ZÚ - KM 6,50

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V ÚSEKU ZÚ - KM 6,50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 436

436

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  1 200,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

1200,0m=1 200,000 [A]

 3 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  1 200,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

1200,0m=1 200,000 [A]

 4 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  21,000 ____________ ____________

21ks=21,000 [A]

 5 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  1 200,000 ____________ ____________

1200,0m=1 200,000 [A]

 7 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  10,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V ÚSEKU ZÚ - KM 6,50

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V ÚSEKU ZÚ - KM 6,50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 436

436

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10ks=10,000 [A]

 8 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, 

DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

PILÍŘ NO - NAPOJENÍ OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK

1ks=1,000 [A]

 9 75I321.R KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM DO 5XN

M  1 200,000 ____________ ____________

TCEKFLEZx 5XN 0,8

1200,0m=1 200,000 [A]

 10 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  1 200,000 ____________ ____________

1200,0m=1 200,000 [A]

 11 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 12 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  1 200,000 ____________ ____________

1200,0m=1 200,000 [A]

 13 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 14 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  3,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V ÚSEKU ZÚ - KM 6,50

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V ÚSEKU ZÚ - KM 6,50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 436

436

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3ks=3,000 [A]

 16 75II21 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 17 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  100,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

100,0m=100,000 [A]

 18 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  100,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

100,0m=100,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

441.1

Objekt: SO 441.1

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.1

441.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  32,270 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 32,27m3=32,270 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,070 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 2*0,70*0,70*1,10=1,078 [A]

pro stožárový základ 10-ti metrový stožár: 6*0,80*0,80*1,30=4,992 [B]

Celkem: A+B=6,070 [C]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  66,500 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

vol. terén: 136,00*0,50*0,70=47,600 [A]

chodník: 180,00*0,35*0,30=18,900 [B]

Celkem: A+B=66,500 [C]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  26,200 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

vol. terén: 136,00*0,50*0,20=13,600 [A]

chodník: 180,00*0,35*0,20=12,600 [B]

Celkem: A+B=26,200 [C]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  32,270 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.1

441.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 6,07m3+26,2m3=32,270 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  66,500 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 66,5m3=66,500 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,070 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 2*0,70*0,70*1,10=1,078 [A]

základ 10-ti metrový stožár: 6*0,80*0,80*1,30=4,992 [B]

Celkem: A+B=6,070 [C]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  26,200 ____________ ____________

pískové lože: (136,00*0,50+180,00*0,35)*0,20=26,200 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  385,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

385,0m=385,000 [A]



Aspe Strana: 4

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.1

441.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  30,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

30,0m=30,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  316,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

316,0m=316,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  385,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

385,0m=385,000 [A]

 15 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  100,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

100,0m=100,000 [A]

 17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  385,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

385,0m=385,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.1

441.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  80,000 ____________ ____________

samonosný závěsný kabel AES 4x25mm2

80,0m=80,000 [A]

 19 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  22,000 ____________ ____________

22ks=22,000 [A]

 20 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  27,000 ____________ ____________

27ks=27,000 [A]

 21 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  385,000 ____________ ____________

385,0m=385,000 [A]

 22 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  25,000 ____________ ____________

25ks=25,000 [A]

 23 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  2,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

2ks=2,000 [A]

 24 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  5,000 ____________ ____________

např.: Kooperativa U-10 - 159/133/114

5ks=5,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.1

441.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 743312 A VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  3,000 ____________ ____________

atypický na betonový sloup, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m

3ks=3,000 [A]

 26 743312 B VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  6,000 ____________ ____________

obloukový, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m, např. J-1-1500

6ks=6,000 [A]

 27 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  2,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 1V-06 a 07

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

2ks=2,000 [A]

 28 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  9,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 1V-01 až 05, 1V-08 až 11

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 30 W / 3000K

9ks=9,000 [A]

 29 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  4,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

4ks=4,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM 5,70 - 5,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.1

441.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  24,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

24,0m=24,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

441.2

Objekt: SO 441.2

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.2

441.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,438 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 4,438m3=4,438 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,078 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 2*0,70*0,70*1,10=1,078 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  9,740 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 12,00*0,50*0,90=5,400 [A]

vol. terén: 10,00*0,50*0,70=3,500 [B]

chodník: 8,00*0,35*0,30=0,840 [C]

Celkem: A+B+C=9,740 [D]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,360 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 12,00*0,50*0,30=1,800 [A]

vol. terén: 10,00*0,50*0,20=1,000 [B]

chodník: 8,00*0,35*0,20=0,560 [C]

Celkem: A+B+C=3,360 [D]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,438 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.2

441.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 1,078m3+3,36m3=4,438 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,740 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 9,74m3=9,740 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,078 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 2*0,70*0,70*1,10=1,078 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,560 ____________ ____________

pískové lože: (10,00*0,50+8,00*0,35)*0,20=1,560 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  40,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

40,0m=40,000 [A]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  24,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.2

441.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

24,0m=24,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  40,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

40,0m=40,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  35,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

35,0m=35,000 [A]

 15 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  15,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

15,0m=15,000 [A]

 16 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  40,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

40,0m=40,000 [A]

 17 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 18 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  4,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.2

441.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,000 [A]

 19 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  40,000 ____________ ____________

40,0m=40,000 [A]

 20 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 21 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  2,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

2ks=2,000 [A]

 22 743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE DO 150 W

KUS  2,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 1V-12 a 13

např. AMPERA MINI / 5145 / WW 740 / 53 W / 4000K

2ks=2,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 23 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  12,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

12,0m=12,000 [A]

 24 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,572 ____________ ____________

12,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=1,572 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 5,78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.2

441.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

441.3

Objekt: SO 441.3

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.3

441.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,318 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 4,318m3=4,318 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,078 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 2*0,70*0,70*1,10=1,078 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,660 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 8,00*0,50*0,90=3,600 [A]

vol. terén: 5,00*0,50*0,70=1,750 [B]

chodník: 22,00*0,35*0,30=2,310 [C]

Celkem: A+B+C=7,660 [D]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,240 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 8,00*0,50*0,30=1,200 [A]

vol. terén: 5,00*0,50*0,20=0,500 [B]

chodník: 22,00*0,35*0,20=1,540 [C]

Celkem: A+B+C=3,240 [D]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,318 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.3

441.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 1,078m3+3,24m3=4,318 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  7,660 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 7,66m3=7,660 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,078 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 2*0,70*0,70*1,10=1,078 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,040 ____________ ____________

pískové lože: (5,00*0,50+22,00*0,35)*0,20=2,040 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  55,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

55,0m=55,000 [A]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  16,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.3

441.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

16,0m=16,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  35,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

35,0m=35,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  40,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

40,0m=40,000 [A]

 15 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  15,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

15,0m=15,000 [A]

 17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  55,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

55,0m=55,000 [A]

 18 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.3

441.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 20 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  55,000 ____________ ____________

55,0m=55,000 [A]

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 22 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  2,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

2ks=2,000 [A]

 23 743531 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE DO 150 W

KUS  1,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 1V-15

např. AMPERA MINI / 5144 / WW 740 / 46 W / 4000K

1ks=1,000 [A]

 24 743531 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO 

CHODCE DO 150 W

KUS  1,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 1V-14

např. AMPERA MINI / 5145 / WW 740 / 46 W / 4000K

1ks=1,000 [A]

 25 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

NASVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE V UL. PROSEČSKÁ V KM 6,11

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.3

441.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

např. SV 100 vč. kabelových svodů

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 26 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  8,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

8,0m=8,000 [A]

 27 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,048 ____________ ____________

8,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=1,048 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

441.4

Objekt: SO 441.4

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.4

441.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,366 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 4,366m3=4,366 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1,000 ____________ ____________

20,00*0,10*0,50=1,000 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,156 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 4*0,70*0,70*1,10=2,156 [A]

 5 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,315 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

vol. terén: 20,00*0,50*0,70=7,000 [A]

chodník: 3,00*0,35*0,30=0,315 [B]

Celkem: A+B=7,315 [C]

 6 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,210 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

vol. terén: 20,00*0,50*0,20=2,000 [A]

chodník: 3,00*0,35*0,20=0,210 [B]

Celkem: A+B=2,210 [C]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.4

441.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,366 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 2,156m3+2,21m3=4,366 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  7,315 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 7,315m3=7,315 [A]

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1,000 ____________ ____________

20,00*0,50*0,10=1,000 [A]

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10,000 ____________ ____________

10,00*1,00=10,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,156 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 4*0,70*0,70*1,10=2,156 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,210 ____________ ____________

pískové lože: (20,00*0,50+3,00*0,35)*0,20=2,210 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.4

441.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  420,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

420,0m=420,000 [A]

 14 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  23,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

23,0m=23,000 [A]

 15 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  20,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

20,0m=20,000 [A]

 16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  30,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

30,0m=30,000 [A]

 17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  420,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

420,0m=420,000 [A]

 18 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 19 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  11,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 441.4

441.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11ks=11,000 [A]

 20 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  420,000 ____________ ____________

420,0m=420,000 [A]

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  15,000 ____________ ____________

15ks=15,000 [A]

 22 742Z11.R DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  1,000 ____________ ____________

VČ ZÁKLADU A ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

1ks=1,000 [A]

 23 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  4,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

4ks=4,000 [A]

 24 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  4,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 1V-16 až 19

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

4ks=4,000 [A]

 25 743C12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 26 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  4,000 ____________ ____________

VČ ZÁKLADU A ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

PŘELOŽKA VENKOVNÍHO VEDENÍ VO VRATISLAVICE V KM TT 6,10 - 6,42

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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441.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,000 [A]

 27 743Z35.R DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  5,000 ____________ ____________

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

5ks=5,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 28 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  9,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

9,0m=9,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA OK DPMLJ, ZÚ - KM 6,50

PŘELOŽKA OK DPMLJ, ZÚ - KM 6,50

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

455

Objekt: SO 455

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA OK DPMLJ, ZÚ - KM 6,50

PŘELOŽKA OK DPMLJ, ZÚ - KM 6,50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 455

455

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 3 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  1 170,000 ____________ ____________

1170,0m=1 170,000 [A]

 4 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  1 170,000 ____________ ____________

1170,0m=1 170,000 [A]

 6 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 7 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 8 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

PŘELOŽKA OK DPMLJ, ZÚ - KM 6,50

PŘELOŽKA OK DPMLJ, ZÚ - KM 6,50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 455

455

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 9 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  100,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

100,0m=100,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

REKONSTRUKCE TT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

REKONSTRUKCE TT

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

601.1

Objekt: SO 601

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 601

601.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  7 607,000 ____________ ____________

zemina z pol.č.17120: 7607,0m3=7 607,000 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  5 154,415 ____________ ____________

z pol.č.11010.R: 2,0m3*2,2t/m3=4,400 [A]

z pol.č.11313: 82,5m3*2,4t/m3=198,000 [B]

z pol.č.11315: 57,6m3*2,5t/m3=144,000 [C]

z pol.č.11316: 16,56m3*2,5t/m3=41,400 [D]

z pol.č.11318: 10,5m3*2,0t/m3=21,000 [E]

z pol.č.11328: 102,0m2*0,3t/m2=30,600 [F]

z pol.č.11332: 778,2m3*1,9t/m3=1 478,580 [G]

z pol.č.11333: 189,36m3*2,4t/m3=454,464 [H]

z pol.č.11334: 473,4m3*2,3t/m3=1 088,820 [I]

z pol.č.11335: 174,25m3*2,3t/m3=400,775 [J]

z pol.č.11342: 18,0m3*1,9t/m3=34,200 [K]

z pol.č.11343: 272,2m3*2,2t/m3=598,840 [L]

z pol.č.11351: 522,0m*0,04t/m=20,880 [M]

z pol.č.11352: 286,0m*0,1t/m=28,600 [N]

z pol.č.96611: 32,32m3*2,3t/m3=74,336 [O]

z pol.č.96615: 24,6m3*2,3t/m3=56,580 [P]

z pol.č.96616: 183,92m3*2,5t/m3=459,800 [Q]

z pol.č.966346: 7,0m*0,3t/m=2,100 [R]

z pol.č.966357: 18,0m*0,4t/m=7,200 [S]

z pol.č.966358: 15,4m*0,6t/m=9,240 [T]

z pol.č.96687: 2ks*0,3t/ks=0,600 [U]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=5 154,415 [V]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  2 639,700 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 2639,7m3=2 639,700 [A]

 4 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  1 763,200 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 601

601.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

z pol.č.965010.R2: 928,0m3*1,9t/m3=1 763,200 [A]

 5 015210 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T  859,750 ____________ ____________

betonové pražce: 1327ks*250kg/ks/1000=331,750 [A]

panely VUIS: 2*240,00*2,20*0,20*2,5t/m3=528,000 [B]

Celkem: A+B=859,750 [C]

 6 015520 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T  34,160 ____________ ____________

427ks*80kg/ks/1000=34,160 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11010.R VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ - STAVEBNÍ SUŤ M3  2,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA SKLÁDKU

odhad: 2,0m3=2,000 [A]

 8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 134,000 ____________ ____________

1134,0m2=1 134,000 [A]

 9 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  7,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

7ks=7,000 [A]

 10 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  5,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 601

601.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5ks=5,000 [A]

 11 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS  2,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

2ks=2,000 [A]

 12 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  99,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

99ks=99,000 [A]

 13 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  82,500 ____________ ____________

vybourání přejezdů: 242,0m2*0,20=48,400 [A]

asfaltové chodníky: (46,0m2+636,0m2)*0,05=34,100 [B]

Celkem: A+B=82,500 [C]

 14 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  57,600 ____________ ____________

vybourání betonu mezi panely VUIS: 240,00*1,20*0,20=57,600 [A]

 15 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  16,555 ____________ ____________

místní komunikace: 77,0m2*0,215=16,555 [A]

 16 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  3,260 ____________ ____________

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

kostky K10: 15,0m2*0,10=1,500 [A]

kostky K16: 11,0m2*0,16=1,760 [B]

Celkem: A+B=3,260 [C]

 17 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  10,500 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA
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REKONSTRUKCE TT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U
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601.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

chodníky: 175,0m2*0,06=10,500 [A]

 18 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  102,000 ____________ ____________

170,00*0,60=102,000 [A]

 19 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  778,200 ____________ ____________

vybourání podkladu pod panely VUIS tl.250mm: 121,0m3=121,000 [A]

vybourání podkladu sil. I/14: 3156,0m2*0,19=599,640 [B]

vybourání podkladu panelové cesty: 77,0m2*0,28=21,560 [C]

podklad chodníků ze zámk.dl.: 175,0m2*0,19=33,250 [D]

podklad K16 z pol.č.11317: 11,0m2*0,25=2,750 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=778,200 [F]

 20 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  189,360 ____________ ____________

sil.I/14

ACP tl.60mm: 3156,0m2*0,06=189,360 [A]

 21 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  473,400 ____________ ____________

sil.I/14: 3156,0m2*0,15=473,400 [A]

 22 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  174,250 ____________ ____________

podklad asfaltových chodníků z pol.č.11313

(46,0m2+636,0m2)*0,25=170,500 [A]

podklad K10 z pol.č.11317: 15,0m2*0,25=3,750 [B]

Celkem: A+B=174,250 [C]

 23 11342 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO VČ PODKLADU

M3  18,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 6

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 601

601.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

místní komunikace - štěrková cesta: 36,0m2*0,50=18,000 [A]

 24 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  272,500 ____________ ____________

místní komunikace: 545,0m2*0,50=272,500 [A]

 25 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  522,000 ____________ ____________

522,0m=522,000 [A]

 26 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  286,000 ____________ ____________

286,0m=286,000 [A]

 27 11353 A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  111,500 ____________ ____________

ŠÍŘKY 300MM

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

celková délka obrub: 223,0m

z toho pro zpětné použití cca 50%, t.j. 0,5*223,0m=111,500 [A]

použít do SO 101

 28 11353 B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  111,500 ____________ ____________

ŠÍŘKY 300MM

VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

celková délka obrub: 223,0m

z toho odvoz na skládku investora cca 50%, t.j. 0,5*223,0m=111,500 [A]

 29 11353 C ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  337,500 ____________ ____________

ŠÍŘKY 150MM

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA
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celková délka obrub: 450,0m

z toho pro zpětné použití cca 75%, t.j. 0,75*450,0m=337,500 [A]

použít do SO 101

 30 11353 D ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M  112,500 ____________ ____________

ŠÍŘKY 150MM

VČETNĚ OČIŠTĚNÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

celková délka obrub: 450,0m

z toho s odvozem na skládku investora cca 25%, t.j. 0,25*450,0m=112,500 [A]

 31 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  315,600 ____________ ____________

sil.I/14

ACO tl.40mm: 3156,0m2*0,04=126,240 [A]

ACL tl.60mm: 3156,0m2*0,06=189,360 [B]

Celkem: A+B=315,600 [C]

 32 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 635,600 ____________ ____________

8178,0m2*0,20=1 635,600 [A]

 33 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 670,500 ____________ ____________

výkop TT z kubatur. listu: 3658,0m3*0,95=3 475,100 [A]

komunikace: 2195,4m3=2 195,400 [B]

Celkem: A+B=5 670,500 [C]

 34 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  173,750 ____________ ____________

výkop TT (odhad 5%): 3658,0m3*0,05=182,900 [A]

odpočet pol.č.12891: -9,15m3=-9,150 [B]

Celkem: A+B=173,750 [C]

 35 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 639,700 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17110: 2639,7m3=2 639,700 [A]
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 36 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  118,000 ____________ ____________

118,0m3=118,000 [A]

 37 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3  9,145 ____________ ____________

odhad 5% z pol.č.12393: 182,9m3*0,05=9,145 [A]

 38 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 639,700 ____________ ____________

přípravné práce - komunikace: 839,7m3=839,700 [A]

z kubatur. listu: 1800,0m3=1 800,000 [B]

Celkem: A+B=2 639,700 [C]

 39 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7 607,000 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii

ornice dle pol.č.12110: 1635,6m3=1 635,600 [A]

zemina dle pol.č.12373, 12673: 5670,5m3+118,0m3=5 788,500 [B]

dle pol.č.12393, 12891: 173,75m3+9,15m3=182,900 [C]

Celkem: A+B+C=7 607,000 [D]

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 40 9111A3 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  4,000 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

4,0m=4,000 [A]

 41 9111A3 B ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  57,000 ____________ ____________

ČTYŘMADLOVÉ

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

57,0m=57,000 [A]
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 42 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  9,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

4ks+1ks+4ks=9,000 [A]

 43 914133 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  11,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

1ks+10ks=11,000 [A]

 44 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  17,000 ____________ ____________

2ks+1ks+14ks=17,000 [A]

 45 937113 MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY + KOV - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  4,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

4ks=4,000 [A]

 46 965010.R1 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE M3  600,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PROČIŠTĚNÍ NEBO JINÝCH 

POTŘEBNÝCH ÚPRAV KAMENIVA

celková kubatura lože v tl. 0,45m: 1528,0m3, z toho zpětně použít 600,0m3=600,000 [A]

Pozn.: bude použito do sanace SO 601.2 (pol.č.21452.R)

 47 965010.R2 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE M3  928,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

celková kubatura lože v tl. 0,45m: 1528,0m3, z pol.č.965010.R1 zbývá 1528,0m3-600,0m3=928,000 [A]
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 48 965114 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  796,000 ____________ ____________

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

796,0m=796,000 [A]

 49 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1 NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM 

DO SOUČÁSTÍ

M  256,000 ____________ ____________

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

256,0m=256,000 [A]

 50 965164.R DEMONTÁŽ KOLEJE NT1 NA BETON PANELECH  VUIS ROZEBRÁNÍM 

DO SOUČÁSTÍ

M  240,000 ____________ ____________

VČETNĚ VYBOURÁNÍ PANELŮ VUIS

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

VČETNĚ PODLOŽEK

240,0m=240,000 [A]

 51 965224.R DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

KPL  2,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ ROZŘAZOVACÍ VÝHYBKY VČETNĚ SRDCOVKY

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

2kpl=2,000 [A]

 52 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  32,320 ____________ ____________

opěrná zídka z tvarovek: 38,00*2,00*0,40=30,400 [A]

palisády: 12,00*1,00*0,16=1,920 [B]

Celkem: A+B=32,320 [C]

 53 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  24,600 ____________ ____________
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opěrná zídka: 2,00*1,80*0,50=1,800 [A]

základ opěr. zídky z tvarovek: 38,00*1,00*0,60=22,800 [B]

Celkem: A+B=24,600 [C]

 54 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  183,915 ____________ ____________

vybourání základů TS: 47ks*1,35*1,35*2,00=171,315 [A]

propusty

km 5,41

čela: 2*2,2m3=4,400 [B]

km 5,604

čela: 2*3,3m3=6,600 [C]

km 5,605

čela: 2*0,5m3=1,000 [D]

km 6,196

čela: 0,4m3+0,2m3=0,600 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=183,915 [F]

 55 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  7,000 ____________ ____________

km 6,196: 7,0m=7,000 [A]

 56 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  18,000 ____________ ____________

km 6,45: 18,0m=18,000 [A]

 57 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  15,400 ____________ ____________

km 5,41: 2*4,2m=8,400 [A]

km 5,604: 3,5m=3,500 [B]

km 5,605: 3,5m=3,500 [C]

Celkem: A+B+C=15,400 [D]

 58 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 670,100 ____________ ____________

zemina dle pol.č.17120: 2670,1m3=2 670,100 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  2 655,900 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 2655,9m3=2 655,900 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 655,900 ____________ ____________

výkop pro AZ

kolej na desce: 89,8m2*0,50=44,900 [A]

kolej na pražcích: 5222,0m2*0,50=2 611,000 [B]

Celkem: A+B=2 655,900 [C]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  960,400 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz dle pol.č.18220, 18230: 202,8m3+757,6m3=960,400 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 655,900 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17130: 2655,9m3=2 655,900 [A]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  14,100 ____________ ____________

DN 150 (z pol.č.87433): 30,00*0,55*0,80=13,200 [A]

DN 200 (z pol.č.87434): 1,50*0,60*1,00=0,900 [B]

Celkem: A+B=14,100 [C]



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - NOVÉ KONSTRUKCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 601

601.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 670,100 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.12373, 13273: 2655,9m3+14,2m3=2 670,100 [A]

 8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 655,900 ____________ ____________

kolej na desce: 89,8m2*0,50=44,900 [A]

kolej na pražcích: 5222,0m2*0,50=2 611,000 [B]

Celkem: A+B=2 655,900 [C]

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,680 ____________ ____________

DOSYPÁVKY POD TEMENO KOLEJNIC FR.16-32

mezi zastávkou a nástupní hranou: 2*37*(0,8*0,2)+2*37*(0,8*0,2)=23,680 [A]

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,160 ____________ ____________

DN 150 (z pol.č.87433): 30,00*(0,80*0,46-3,14*0,08*0,08)=10,437 [A]

DN 200 (z pol.č.87434): 1,50*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=0,723 [B]

Celkem: A+B=11,160 [C]

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 311,800 ____________ ____________

kolej na desce: 89,8m2=89,800 [A]

kolej na pražcích: 5222,0m2=5 222,000 [B]

Celkem: A+B=5 311,800 [C]

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  202,800 ____________ ____________

1014,0m2*0,20=202,800 [A]

 13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  757,600 ____________ ____________

3788,0m2*0,20=757,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  951,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

188,0+65,0+388,0+61,0+249,0=951,000 [A]

 15 21452.R SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZE STÁVAJÍCÍHO 

VYTĚŽENÉHO ŠTĚRKU

M3  600,000 ____________ ____________

FR.32/63

sanace podloží násypu - sanace na Kyselce v místě zbořeného domu: 1200,0m2*0,50=600,000 [A]

použití štěrku z SO 601.1

 16 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  7 302,800 ____________ ____________

200G/M2

pod kolejí na desce: 89,8m2=89,800 [A]

pod kolejí na pražcích: 4586,0m2=4 586,000 [B]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 149,0m2=149,000 [C]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 59,0m2=59,000 [D]

přechod NT1 na pražcích - litý asfalt: 19,0m2=19,000 [E]

sanace podloží: 2*1200,0m2=2 400,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=7 302,800 [G]

 17 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  2 400,000 ____________ ____________

sanace podloží násypu - sanace na Kyselce v místě zbořeného domu: 2*1200,0m2=2 400,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 18 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,500 ____________ ____________

ŠŽ - podkladní vrstva včetně stabilizačních klínů: 5,00*0,1m2=0,500 [A]
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 19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,550 ____________ ____________

DN 150 (z pol.č.87433): 30,00*0,80*0,10=2,400 [A]

DN 200 (z pol.č.87434): 1,50*1,00*0,10=0,150 [B]

Celkem: A+B=2,550 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 20 511384.R KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ ROZPTÝLENOU 

VÝZTUŽÍ Z POLYMER MAKROVLÁKEN C 30/37

M3  10,560 ____________ ____________

24,00*2,20=52,800 [A]

52,8m2*0,20=10,560 [B]

 21 51199 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ M2  4 675,800 ____________ ____________

Z RECYKLÁTU, SPECIFIKACE DLE TZ

plocha jen v zástavbě

kolej na desce: 89,8m2=89,800 [A]

kolej na pražcích: 4586,0m2=4 586,000 [B]

Celkem: A+B=4 675,800 [C]

 22 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  2 087,450 ____________ ____________

FR.32/63

kolej na pražcích

788,0m3+1404,0m3-104,55m3=2 087,450 [A]

 23 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  458,600 ____________ ____________

DOPLNĚNÍ ŠTĚRKU NA PODBITÍ FR.16/32

kolej na pražcích

4586,0m2*0,10=458,600 [A]
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 24 521140 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC S49 NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH 

OCELOVÉ "Y" PRAŽCE PRO ROZCHOD 1435MM

M  342,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI S49 NA VYSTROJENÝCH Y- PRAŽCÍCH, VČETNĚ PRYŽOVÝCH 

PODLOŽEK POD PATU, DROBNÉHO KOLEJIVA A OHÝBÁNÍ KOLEJNIC DO 

OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

342,0m=342,000 [A]

 25 521310 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÉ DESCE

M  24,000 ____________ ____________

VYSTROJENO NA ROZCHOD 1435MM

POLOŽKA OBSAHUJE:

2 KOLEJNICE NT1 PRO UPEVNĚNÍ NA BETONOVOU DESKU VČETNĚ 

UPEVŇOVADEL, ROZCHODNIC, GUMOVÝCH PROFILŮ NA PATU KOLEJNICE A 

GUMOVÉHO NÁVLEKU NA ROZCHODNICE, REKTIFIKAČNÍCH PŘÍPRAVKŮ A 

PODLITÍ NESMRŠŤUJÍCÍ MALTOU A OHÝBÁNÍ KOLEJNIC DO OBLOUKŮ MALÝCH 

POLOMĚRŮ

12,0+12,0=24,000 [A]

 26 521326 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZCHOD 1435 MM

M  132,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI NT1 NA VYSTROJENÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, VČETNĚ 

PRYŽOVÝCH PODLOŽEK POD PATU, DROBNÉHO KOLEJIVA A OHÝBÁNÍ 

KOLEJNIC DO OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

132,0m=132,000 [A]

 27 521340 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH ROZCHOD 1435MM

M  817,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI NT1 NA VYSTROJENÝCH OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH, VČETNĚ 

PRYŽOVÝCH PODLOŽEK POD PATU, DROBNÉHO KOLEJIVA A OHÝBÁNÍ 
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KOLEJNIC DO OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

146,0+69,0+59,0+68,0+60,0+124,0+161,0+130,0=817,000 [A]

 28 52Z100.R BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI - PÁR + 

PRYŽOVÝ NÁVLEK NA PATU

M  152,500 ____________ ____________

305,0m/2=152,500 [A]

 29 531132 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA ROZŘAZOVACÍ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS  2,000 ____________ ____________

VČETNĚ SRDCOVKY

SPECIFIKACE DLE TZ

2ks=2,000 [A]

 30 542141 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH M  1 291,000 ____________ ____________

3x STROJNÍ PODBITÍ

132,0+342,0+817,0=1 291,000 [A]

 31 542151 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETONOVÉ DESCE M  24,000 ____________ ____________

24,0m=24,000 [A]

 32 545121 A SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS  68,000 ____________ ____________

68ks=68,000 [A]

 33 545121 B SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) NT1 JEDNOTLIVĚ KUS  180,000 ____________ ____________

180ks=180,000 [A]

 34 54770 PŘECHODOVÉ KUSY NT1/S49 KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]
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 35 54901 PŘÍDAVNÝ ŽLÁBKOVÝ PROFIL - DODÁVKA A MONTÁŽ M  27,000 ____________ ____________

PRO PŘEJEZDY S49

(3,0+3,0)+(6,0+4,0)+(6,0+5,0)=27,000 [A]

 36 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  248,000 ____________ ____________

kolejnice NT1: 180ks=180,000 [A]

kolejnice S49: 68ks=68,000 [B]

Celkem: A+B=248,000 [C]

 37 549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, 

ŽLÁBKOVÝCH)

M  1 325,000 ____________ ____________

2 KOLEJNICE

342,0m+10,0m+817,0m+132,0m+24,0m=1 325,000 [A]

 38 549411 MAZNÍK NOVÝ KUS  8,000 ____________ ____________

MAZNÍKY S DÁLKOVÝM DOHLEDEM

SPECIFIKACE DLE TZ

8ks=8,000 [A]

 39 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  32,360 ____________ ____________

C 20/25

přejezd NT1 na desce: 45,0m2*0,13=5,850 [A]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 149,0m2*0,13=19,370 [B]

přechod NT1 na desce - litý asfalt: 23,0m2*0,17=3,910 [C]

přechod NT1 na pražcích - litý asfalt: 19,0m2*0,17=3,230 [D]

Celkem: A+B+C+D=32,360 [E]

 40 56134 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 200MM M2  37,000 ____________ ____________

kolej na desce: 37,0m2=37,000 [A]
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 41 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  25,126 ____________ ____________

kolej na desce: (52,8m2+37,0m2)*0,27=24,246 [A]

pod kostky K10 (z pol.č.58222.R): 8,0m2*0,11=0,880 [B]

Celkem: A+B=25,126 [C]

 42 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  4 586,000 ____________ ____________

ochranná vrstva separační geotextilie z pol.č.21461: 

pod kolejí na pražcích: 4586,0m2=4 586,000 [A]

 43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  59,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 59,0m2=59,000 [A]

 44 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  253,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd NT1 na desce: 45,0m2=45,000 [A]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 149,0m2=149,000 [B]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 59,0m2=59,000 [C]

Celkem: A+B+C=253,000 [D]

 45 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  59,000 ____________ ____________

ACP 22+

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 59,0m2=59,000 [A]

 46 575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2  253,000 ____________ ____________

přejezd NT1 na desce: 45,0m2=45,000 [A]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 149,0m2=149,000 [B]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 59,0m2=59,000 [C]

Celkem: A+B+C=253,000 [D]
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 47 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  295,000 ____________ ____________

přejezd NT1 na desce: 45,0m2=45,000 [A]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 149,0m2=149,000 [B]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 59,0m2=59,000 [C]

přechod NT1 na desce - litý asfalt: 23,0m2=23,000 [D]

přechod NT1 na pražcích - litý asfalt: 19,0m2=19,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=295,000 [F]

 48 58222.R DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - 

POKLÁDKA

M2  8,000 ____________ ____________

ZE STÁVAJÍCÍCH KOSTEK K10 VČETNĚ VYSPÁROVÁNÍ MC25-XF4

plocha u mostu: 8,0m2=8,000 [A]

 49 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  5,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111.A: 5,0m=5,000 [A]

 50 58920 B VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  305,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV

dle pol.č.919111.B: 305,0m=305,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 51 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  236,000 ____________ ____________

DĚLÍCÍ VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPÍROVOU NOSNOU VLOŽKOU

přejezd NT1 na desce: 45,0m2=45,000 [A]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 149,0m2=149,000 [B]

přechod NT1 na desce - litý asfalt: 23,0m2=23,000 [C]

přechod NT1 na pražcích - litý asfalt: 19,0m2=19,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=236,000 [E]
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Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 52 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  30,000 ____________ ____________

PVC SN8

odvodnění výhybek: 25,0m+5,0m=30,000 [A]

 53 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  1,500 ____________ ____________

PVC SN8

odvodnění ŠŽ: 1,5m=1,500 [A]

 54 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  9,000 ____________ ____________

7ks+2ks=9,000 [A]

 55 895822 A DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  13,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

13ks=13,000 [A]

 56 895822 B DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  2,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ S USAZOVACÍM PROSTOREM

odvodnění výhybek: 2ks=2,000 [A]

 57 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 58 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  1,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 12

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - NOVÉ KONSTRUKCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 601

601.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 59 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  15,000 ____________ ____________

15ks=15,000 [A]

 60 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 61 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  30,000 ____________ ____________

z pol.č.87433: 30,0m=30,000 [A]

 62 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  1,500 ____________ ____________

z pol.č.87434: 1,5m=1,500 [A]

 63 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  31,500 ____________ ____________

DN 150 (z pol.č.87433): 30,0m=30,000 [A]

DN 200 (z pol.č.87434): 1,5m=1,500 [B]

Celkem: A+B=31,500 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 64 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  13,000 ____________ ____________

13ks=13,000 [A]

 65 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  4,000 ____________ ____________

dle pol.č.914133.B: 4ks=4,000 [A]
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 66 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3,900 ____________ ____________

3,9m2=3,900 [A]

 68 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  3,900 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 3,9m2=3,900 [A]

 69 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  4,000 ____________ ____________

RELIÉFNÍ NALEPOVACÍ PÁSY

4,0m2=4,000 [A]

 70 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  72,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

nápis "POZOR TRAM"

8*9ks=72,000 [A]

 71 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,768 ____________ ____________

okolo šachet ve svahu: 4,00*1,20*0,16=0,768 [A]

 72 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  113,000 ____________ ____________

150x250MM

113,0m=113,000 [A]
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 73 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  714,000 ____________ ____________

150x300MM

714,0m=714,000 [A]

 74 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  5,000 ____________ ____________

5,0m=5,000 [A]

 75 919111 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  5,000 ____________ ____________

proříznutí spáry napojení na stávající asfaltové povrchy: 5,0m=5,000 [A]

 76 919111 B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  305,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNICE

proříznutí spáry (na délku přejezdu z obou stran kolejnice):

2*27+2*(9+9+9+9)+2*(23+25)+2*(6+5,5)+2*(3+3)+2*(4+4)+2*(7+9)=305,000 [A]

 77 924420 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M  267,000 ____________ ____________

VÝŠKY 630MM

VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU

267,0m=267,000 [A]

 78 92940 A TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  1,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. + přípojka 2x CYKY 3Cx2,5 

mm2 v korugované chráničce DN50+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací 

šachtičky u označníku. Přípojka dl.12m

Provedení "standard"

1ks=1,000 [A]
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 79 92940 B TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  3,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. + přípojka 2x CYKY 3Cx2,5 

mm2 v korugované chráničce DN50+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací 

šachtičky u označníku. Přípojka Kyselka směr JBC: 21m, Kyselka směr LBC:36m, 

Škola směr LBC:29m

Provedení "prapor"

3ks=3,000 [A]

 80 92940 C TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ BEZ INFORMAČNÍHO DISPLAYE KUS  1,000 ____________ ____________

Provedení "standard" 

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky a 

neprosvětlenou vývěsku na jízdní řád.

1ks=1,000 [A]

 81 92940 D TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ BEZ INFORMAČNÍHO DISPLAYE KUS  1,000 ____________ ____________

Provedení "prapor" 

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky a 

neprosvětlenou vývěsku na jízdní řád.

1ks=1,000 [A]

 82 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  3,000 ____________ ____________

3,0m=3,000 [A]

 83 935212 A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  125,000 ____________ ____________

LOMENÁ PŘÍKOPOVÁ TVAROVKA

125,0m=125,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 84 93767 A MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový se zkrácenými bočnicemi, bez prosvětlené reklamní plochy 

v bočnici, s lavičkou přes jeden modul, a s neprosvětlenou vývěskou.

1ks=1,000 [A]

 85 93767 B MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový s bočnicemi, s prosvětlenou reklamní plochou v bočnici 

(přípojka od rozpojovací skříně DPMLJ, CYKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chráničce 

DN50), s lavičkou přes jeden modul, a s neprosvětlenou vývěskou.

2ks=2,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:
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Rozpočet:

20061_1U

SO 601

601.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  441,500 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 441,5m3=441,500 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  78,100 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 78,1m3=78,100 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  78,100 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 78,1m3=78,100 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  441,500 ____________ ____________

propust km 5,410: 157,5m3=157,500 [A]

propust km 5,640: 110,8m3=110,800 [B]

propust km 6,452: 117,7m3=117,700 [C]

propust km 6,471: 55,5m3=55,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=441,500 [E]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  441,500 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173: 441,5m3=441,500 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  78,100 ____________ ____________

propust km 5,410: 32,6m3=32,600 [A]

propust km 5,640: 15,3m3=15,300 [B]

propust km 6,452: 23,7m3=23,700 [C]

propust km 6,471: 6,5m3=6,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=78,100 [E]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY
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Rozpočet:
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SO 601

601.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,485 ____________ ____________

propust km 6,452

pod jímku: 1,70*1,70*0,10=0,289 [A]

propust km 6,471

pod jímku: 1,40*1,40*0,10=0,196 [B]

Celkem: A+B=0,485 [C]

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,100 ____________ ____________

pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512)

propust km 5,410:

vtok: (5,6m2+4,7m2)*0,10=1,030 [A]

výtok: (5,8m2+4,8m2)*0,10=1,060 [B]

propust km 5,640: 

vtok: (5,8m2+3,0m2)*0,10=0,880 [C]

výtok: (4,2m2+3,5m2)*0,10=0,770 [D]

propust km 6,452: 

výtok: 3,6m2*0,10=0,360 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=4,100 [F]

 9 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3  3,782 ____________ ____________

propust km 5,410: 

pod 2xDN600: 10,85*1,55*0,10=1,682 [A]

propust km 5,640: 

DN400: 9,40*0,60*0,10=0,564 [B]

propust km 6,452: 

DN500: 16,80*0,70*0,10=1,176 [C]

propust km 6,471: 

DN300: 7,20*0,50*0,10=0,360 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,782 [E]

 10 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,333 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 601

601.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 5,410: 

pod 2xDN600 - kari-síť 8/100/100: 1,55*10,85*1,1*7,99kg/m2/1000=0,148 [A]

propust km 5,640:

pod DN400 - kari-síť 8/100/100: 0,60*9,40*1,1*7,99kg/m2/1000=0,050 [B]

propust km 6,452: 

pod DN500 - kari-síť 8/100/100: 0,70*16,80*1,1*7,99kg/m2/1000=0,103 [C]

propust km 6,471: 

pod DN300 - kari-síť 8/100/100: 0,50*7,20*1,1*7,99kg/m2/1000=0,032 [D]

Celkem: A+B+C+D=0,333 [E]

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,782 ____________ ____________

propust km 5,410: 

2xDN600: 10,85*1,55*0,10=1,682 [A]

propust km 5,640: 

DN400: 9,40*0,60*0,10=0,564 [B]

propust km 5,640: 

DN500: 16,80*0,70*0,10=1,176 [C]

propust km 6,471: 

pod DN300: 7,20*0,50*0,10=0,360 [D]

Celkem: A+B+C+D=3,782 [E]

 12 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  2,916 ____________ ____________

propust km 5,410: 3*2,50*0,30*0,90=2,025 [A]

propust km 5,640: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [B]

propust km 6,452: 1,10*0,30*0,90=0,297 [C]

Celkem: A+B+C=2,916 [D]

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  8,200 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:
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Rozpočet:

20061_1U

SO 601

601.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 5,410: 

vtok: (5,6m2+4,7m2)*0,20=2,060 [A]

výtok: (5,8m2+4,8m2)*0,20=2,120 [B]

propust km 5,640: 

vtok: (5,8m2+3,0m2)*0,20=1,760 [C]

výtok: (4,2m2+3,5m2)*0,20=1,540 [D]

propust km 6,452: 

výtok: 3,6m2*0,20=0,720 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=8,200 [F]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 14 899122 A MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

1,50x150M

propust km 6,452 - vtokové jímce: 1ks=1,000 [A]

 15 899122 B MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

1,50x1,50M

propust km 6,471 - vtokové jímce: 1ks=1,000 [A]

 16 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  22,996 ____________ ____________

propust km 5,410: 10,85*1,0m2=10,850 [A]

propust km 5,640: 9,40*0,35m2=3,290 [B]

propust km 6,452: 16,80*0,42m2=7,056 [C]

propust km 6,471: 7,20*0,25m2=1,800 [D]

Celkem: A+B+C+D=22,996 [E]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 9182A VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

300MM

KUS  1,000 ____________ ____________

propust km 6,471: 1ks=1,000 [A]

 18 9182C VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

500MM

KUS  1,000 ____________ ____________

propust km 6,452: 1ks=1,000 [A]

 19 9183A2 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  7,200 ____________ ____________

propust km 6,471: 7,20m=7,200 [A]

 20 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  9,400 ____________ ____________

propust km 5,640: 9,40m=9,400 [A]

 21 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  16,800 ____________ ____________

propust km 6,452: 16,8m=16,800 [A]

 22 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  21,700 ____________ ____________

propust km 5,410: 2*10,85=21,700 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01

 1 01 Závěs TD boč. držák na lano KS  8,000 ____________ ____________

211-030744 TB 2163 /002

8ks=8,000 [A]

 2 02 Závěs nosného lana na laně, vč. vyvěšení KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 3 03 Vložená izolace v  laně  -klín.svorky( pro montáž) KS  20,000 ____________ ____________

210-030208 TU 4131 /002

20ks=20,000 [A]

 4 04 Věšák Cu10 (ŘTV) KS  350,000 ____________ ____________

210-030453 TU 4051 /001S

350ks=350,000 [A]

 5 05 Kardan na  stožár včetně upevnění KS  113,000 ____________ ____________

TU 4073 /001

113ks=113,000 [A]

 6 06 Vidlice pro kotvení na stožár včetně upevnění KS  42,000 ____________ ____________

42ks=42,000 [A]

 7 07 Kotvení lana na stožáru izolované s (bez) regulací KS  32,000 ____________ ____________

32ks=32,000 [A]

 8 08 Lišta pro kotv. lan na stožár (500 mm) KS  16,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

TU 4074 /001

16ks=16,000 [A]

 9 09 Proudové propojení TV -ZV, 2x CU120 každých cca 200 až 250 m - včetně 

svorek

M  100,000 ____________ ____________

210-030502 TB 7131 /001

100,0m=100,000 [A]

 10 10 Šikmá izolovaná konzola ŘTV - komplet KS  38,000 ____________ ____________

 trubky GRP 55

38ks=38,000 [A]

 11 11 Konzola pro závěs 2x až 4x CU120 - ZV - NV KS  37,000 ____________ ____________

včetně vyvěšení (GRP 55 do 2 m)

37ks=37,000 [A]

 12 12 Trolejový drát 120CU (x1,05) M  1 916,000 ____________ ____________

210-030761

1916,0m=1 916,000 [A]

 13 13 Nosné lano    120CU (x1.05) M  1 916,000 ____________ ____________

210-030753

KÚ 12 - 460 m - nástavek 15 m

KÚ 13 - 1365 m - nástavek 14 + 24 m

1916,0m=1 916,000 [A]

 14 14 Finální vyregulování systému ŘTV M  2 000,000 ____________ ____________

2000,0m=2 000,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 15 Lano 120CU - ZV (x1,05) M  2 340,000 ____________ ____________

210-030753

KÚ ZV 01 - 410 m

KÚ ZV 02 - 704 m ( 61-26 61-52)

2340,0m=2 340,000 [A]

 16 16 Kotvení ZV- NV 2x120CU na stožár KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 17 17 propojení přeponkou KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 18 18 Montáž  stožáru KS  46,000 ____________ ____________

210-251001

46ks=46,000 [A]

 19 19 Číslo st. vč. podkl. pruhu KS  184,000 ____________ ____________

210-259003

184ks=184,000 [A]

 20 20 Tabulka výstražná na stožár KS  43,000 ____________ ____________

43ks=43,000 [A]

 21 21 Růžková bleskojistka včetně svodu a úkolejnění KS  2,000 ____________ ____________

(či svodič ve výhybně Kyselka)

2ks=2,000 [A]
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 22 22 Kladkostroj západk. 1:3, 20kN, H stožár KS  1,000 ____________ ____________

TB 5103 /002

1ks=1,000 [A]

 23 23 Lano 35 ANTICORO - nástavky (kotv. PB) M  160,000 ____________ ____________

160,0m=160,000 [A]

 24 24 Lano 25 ANTICORO - převěsy M  200,000 ____________ ____________

200,0m=200,000 [A]

 25 25 Pevný bod ŘTV komlet KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01 ____________

SOUPIS STOŽÁRU TV02

 26 26 HEB 320z/8,5 S KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 27 27 HEB 320z/9,5 S KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 28 D8,5s-vo KS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 29 29 D9,5s-vo KS  27,000 ____________ ____________

27ks=27,000 [A]
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 30 30 D10-vo nost KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

SOUPIS STOŽÁRU TV02 ____________

STAVEBNÍ PRÁCE03

 31 31 Vytyčení základu KS  42,000 ____________ ____________

0100011

42ks=42,000 [A]

 32 32 Výkop stož. jámy - kf.1.2 -obs.tr. M3  180,000 ____________ ____________

0050602

180,0m3=180,000 [A]

 33 33 Odvoz zeminy M3  165,000 ____________ ____________

165,0m3=165,000 [A]

 34 34 Betonový základ, četně nadbet.komplet-koef.1,05 M3  212,000 ____________ ____________

210-251102

212,0m3=212,000 [A]

 35 35 svorníkový koš 4x M 36 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 36 36 svorníkový koš 4x M 42 KS  35,000 ____________ ____________

35ks=35,000 [A]

 37 37 svorníkový koš 6x M 42 KS  3,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 611

611

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3ks=3,000 [A]

 38 38 Bednění pro nadbetonování svorníky, kari sítě KS  42,000 ____________ ____________

42ks=42,000 [A]

STAVEBNÍ PRÁCE03 ____________

DEMONTÁŽ  TV04

 39 39 Demontáž st. stožáry KS  50,000 ____________ ____________

50ks=50,000 [A]

 40 40 Demontáž st. staré tratě-TV M  1 100,000 ____________ ____________

1100,0m=1 100,000 [A]

DEMONTÁŽ  TV04 ____________

OSTATNÍ05

 41 41 Revize HOD  40,000 ____________ ____________

40hod=40,000 [A]

 42 42 Jízdní zkoušky KM  6,000 ____________ ____________

6km=6,000 [A]

 43 43 Realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ05 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 611

611

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

613

Objekt: SO 613

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 613

613

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Materiál elektromontážní - včetně montáže01

 1 01 kabel CYKY 5x 10 - napájecí NN M  1 160,000 ____________ ____________

kabel DOM (1105x 1,05)

1160,0m=1 160,000 [A]

 2 02 kabel TCEPKPFLE 10X4 0.8 M  1 180,000 ____________ ____________

82805S

včetně zatažení smyčky do budoucích skříní zab.zař.

(1125x 1,05)

1180,0m=1 180,000 [A]

 3 03 Optotrubka HDPE 40 M  4 720,000 ____________ ____________

1x signalizace zab. zař. (1125x1,05)

1x SIL 3.

2x rezerva DPML (červená + modrá)

4720,0m=4 720,000 [A]

 4 04 spojka pro kabel TCEKFLEZx (dle skutečnosti) KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 spojka pro CYKY (dle skutečnosti) KS  2,000 ____________ ____________

000194619

2ks=2,000 [A]

Materiál elektromontážní - včetně montáže01 ____________

Materiál zemní včetně montáže02

 6 06 písek kopaný 0-2mm - pro potřeby montáže) M3  5,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 613

613

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

000046114

5,0m3=5,000 [A]

 7 07 roura PE korugovaná ohebná pr.105 M  75,000 ____________ ____________

000046308

pro zaústění do komor - 2 m na kabel (18x2))

75,0m=75,000 [A]

 8 08 Kabelová trasa kompl. - úpravy ve společné trase SO 444 M  1 160,000 ____________ ____________

1160,0m=1 160,000 [A]

 9 09 Multikanál 9-W42 M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

 10 10 Koncovka 9 KS  16,000 ____________ ____________

16ks=16,000 [A]

 11 11 Kabelová komora včetně montáže (KK01 - KK05) KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 12 12 beton B10 na obetonování komor M3  22,000 ____________ ____________

000463089

(obetonování multikanálu a komor)

22,0m3=22,000 [A]

 13 13 cihla betonová či deska (pro potřebu montáže) KS  200,000 ____________ ____________

000046171

200ks=200,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 613

613

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Materiál zemní včetně montáže02 ____________

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403

 14 14 kabel  volně uložený (ostatní 2x 1160) M  2 320,000 ____________ ____________

210901103

2320,0m=2 320,000 [A]

 15 15 Optotrubka HDPE 40 M  4 720,000 ____________ ____________

4720,0m=4 720,000 [A]

 16 16 spojky ostatní KS  19,000 ____________ ____________

19ks=19,000 [A]

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403 ____________

Demontáže04

 17 17 demontáže stávajících kabelů T  10,000 ____________ ____________

21999011

10,0t=10,000 [A]

Demontáže04 ____________

Zemní práce05

 18 18 hloubení kabelové rýhy tř.z.4 (pro komory) M3  15,000 ____________ ____________

460200813

15,0m3=15,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 613

613

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 19 zához jámy třída zeminy 3 M3  5,000 ____________ ____________

460120003

5,0m3=5,000 [A]

 20 20 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3 KS  10,000 ____________ ____________

460230003

10ks=10,000 [A]

 21 21 odvoz zeminy do 15km T  15,000 ____________ ____________

460600001

15,0t=15,000 [A]

 22 22 Poplatek za skládku T  15,000 ____________ ____________

15,0t=15,000 [A]

 23 23 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2  30,000 ____________ ____________

460620013

30,0m2=30,000 [A]

 24 24 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.105mm M  75,000 ____________ ____________

460510031

75,0m=75,000 [A]

 25 25 zatažení lana do chráničky včetně materiálu M  110,000 ____________ ____________

460490061

110,0m=110,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 613

613

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce05 ____________

Ostatní06

 26 26 realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 27 27 Zkoušky, revize - průkaz způsobilosti KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Ostatní06 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

614

Objekt: SO 614

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 614

614

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Kyselka, Proseč, Škola)01

 1 01 Krycí a podkladová  KARI síť d=6mm KG  900,000 ____________ ____________

900kg=900,000 [A]

 2 02 Podkladní vrstva zámkové dlažby - cem. malta 20 mm M3  5,000 ____________ ____________

pro uložení topných kabelů

5,0m3=5,000 [A]

 3 03 Podkladní vrstva cem. malta 100 mm M3  24,000 ____________ ____________

24,0m3=24,000 [A]

 4 04 Instalační pás pro topné smyčky včetně mont. M  220,000 ____________ ____________

220,0m=220,000 [A]

 5 05 Distanční kladky včetně montáže KS  120,000 ____________ ____________

120ks=120,000 [A]

 6 06 Topný kabel KTOQFQ M  4 100,000 ____________ ____________

4100,0m=4 100,000 [A]

 7 07 Ukolejnění kabelem 2xYY 35, včetně přip. na kol. M  20,000 ____________ ____________

(plus kabel YY 35 připojení KARI sítě)

20,0m=20,000 [A]

 8 08 Rozvaděč , včetně zapojení a upevnění na stožáru KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 614

614

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 09 Kabel CYKY 4Bx 10, prop. v rozvaděči M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 10 10 Připojení topných smyček do rozvaděče KS  24,000 ____________ ____________

24ks=24,000 [A]

 11 11 Souprava snímačů teploty a vlhkosti KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 12 12 Připojení trolejové vedení - rozvaděč RE1-RE2 M  80,000 ____________ ____________

CHBU 35, včetně svorky, ok  a uchycení

80,0m=80,000 [A]

 13 13 Stožárová skříň pro kabel DO s rozdělovací spojkou KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Kyselka, Proseč, Škola)01 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OHŘEV VÝHYBEK

OHŘEV VÝHYBEK

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

615

Objekt: SO 615

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

OHŘEV VÝHYBEK

OHŘEV VÝHYBEK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 615

615

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (výhybna Kyselka)01

 1 01 Topení master (na stožáru) KS  2,000 ____________ ____________

18102

včetně chrániček a kabelových rozvodů a připojení,

 jedná se o komplexní dodávku

2ks=2,000 [A]

 2 02 Montáže  topnice, vedení KS  4,000 ____________ ____________

18102b

včetně chrániček a kabelových rozvodů a připojení,

 jedná se o komplexní dodávku

4ks=4,000 [A]

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (výhybna Kyselka)01 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

701

Objekt: SO 701

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 701

701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  19,900 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 19,9m3=19,900 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  19,900 ____________ ____________

pro nové dřevěné oplocení: 28,00*0,40*0,50+11ks*1,30*1,00*1,00=19,900 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  19,900 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13273: 19,9m3=19,900 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  3,458 ____________ ____________

POHLEDOVÁ PODEZDÍVKA OPLOCENÍ

VČ MONOLITICKÉ VÝPLNĚ BETONOVÝCH TVAROVEK A NUTNÉ VÝZTUŽE

dřevěné oplocení: 

zídka: 28,00*(0,80+0,40)*0,5*0,19=3,192 [A]

stříška: 28,00*0,19*0,05=0,266 [B]

Celkem: A+B=3,458 [C]

 5 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  19,900 ____________ ____________

pro nové dřevěné oplocení: 28,00*0,40*0,50+11ks*1,30*1,00*1,00=19,900 [A]

Základy2 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 701

701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 6 33817C A SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  60,000 ____________ ____________

oplocení z pletiva: 60ks=60,000 [A]

 7 33817C B SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  11,000 ____________ ____________

dřevěné oplocení: 11ks=11,000 [A]

 8 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  18,000 ____________ ____________

oplocení z pletiva: 18ks=18,000 [A]

 9 34211 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ BETON M3  2,655 ____________ ____________

PODHRABOVÁ DESKA OPLOCENÍ

oplocení z pletiva: 60ks*2,95*0,30*0,05=2,655 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2  61,600 ____________ ____________

28,00*2,20=61,600 [A]

 11 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  324,000 ____________ ____________

180,00*1,80=324,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 12 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  60,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 701

701

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

60,0m=60,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VEGETAČNÍ ÚPRAVY SMJ N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY SMJ N.N.

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

801.1

Objekt: SO 801.1

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VEGETAČNÍ ÚPRAVY SMJ N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY SMJ N.N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 801.1

801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 354,000 ____________ ____________

3354,0m2=3 354,000 [A]

 2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  823,000 ____________ ____________

823,0m2=823,000 [A]

 3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  16 708,000 ____________ ____________

4x z pol.č.18241+18242: 4*(3354,0m2+823,0m2)=16 708,000 [A]

 4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  102,000 ____________ ____________

keře listnaté plošně: 97,0m2=97,000 [A]

stromy listnaté: 5,0m2=5,000 [B]

Celkem: A+B=102,000 [C]

 5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  102,000 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 102,0m2=102,000 [A]

 6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  6 265,500 ____________ ____________

1,5x z pol.č.18241+18242: 1,5*(3354,0m2+823,0m2)=6 265,500 [A]

 7 18461 MULČOVÁNÍ M2  102,000 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 102,0m2=102,000 [A]

 8 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  388,000 ____________ ____________

keře 4x: 97,0m2*4=388,000 [A]

 9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  20,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VEGETAČNÍ ÚPRAVY SMJ N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY SMJ N.N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 801.1

801.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stromy 4x: 5ks*4=20,000 [A]

 10 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  390,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

390ks=390,000 [A]

 11 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  5,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

5ks=5,000 [A]

 12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  33,200 ____________ ____________

keře 8x10 l/ks: 390*8*10/1000=31,200 [A]

alejové stromy 8x50 l/ks: 5*8*50/1000=2,000 [B]

Celkem: A+B=33,200 [C]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - 

PROSEČ N.N., ŠKOLA

801.2

Objekt: SO 801.2

Stavba: 20061_1U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 801.2

801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  880,000 ____________ ____________

880,0m2=880,000 [A]

 2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  90,000 ____________ ____________

90,0m2=90,000 [A]

 3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  3 880,000 ____________ ____________

4x z pol.č.18241+18242: 4*(880,0m2+90,0m2)=3 880,000 [A]

 4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  35,500 ____________ ____________

keře listnaté plošně: 27,5m2=27,500 [A]

stromy listnaté: 8,0m2=8,000 [B]

Celkem: A+B=35,500 [C]

 5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  35,500 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 35,5m2=35,500 [A]

 6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  1 455,000 ____________ ____________

1,5x z pol.č.18241+18242: 1,5*(880,0m2+90,0m2)=1 455,000 [A]

 7 18461 MULČOVÁNÍ M2  35,500 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 35,5m2=35,500 [A]

 8 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  110,000 ____________ ____________

keře 4x: 27,5m2*4=110,000 [A]

 9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  32,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20061_1U

SO 801.2

801.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stromy 4x: 8ks*4=32,000 [A]

 10 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  54,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

54ks=54,000 [A]

 11 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  8,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

8ks=8,000 [A]

 12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  7,520 ____________ ____________

keře 8x10 l/ks: 54*8*10/1000=4,320 [A]

alejové stromy 8x50 l/ks: 8*8*50/1000=3,200 [B]

Celkem: A+B=7,520 [C]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


