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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

000

Objekt: SO 000

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Dopravního opatření zahrnuje provizorní dopravní značení, provizorní světelně 

signalizační zařízení, zřízení provizorních komunikací a sjezdů a další opatření 

nutná k zajištění dopravní obslužnosti území během výstavby

1kpl=1,000 [A]

 2 027220.R POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY VLAKŮ KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 3 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS - tištěné + digitálně, včetně zajištění potřebného geodetického zaměření 

skutečného provedení

1=1,000 [A]

 5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky a revize pro trolejové vedení a mazníky

1=1,000 [A]

 6 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

2ks info tabulí

Minimální obsah informační tabule je schéma stavby, kontaktní údaje na zástupce 

investora, TDI, BOZP, stavbyvedoucího a identifikační údaje zhotovitele

1kpl=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

Povinná publicita 2 x billboard 2,3x5,1 m

1=1,000 [A]

 8 02991 B OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

kamenná pamětní deska - 1ks

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, A.S.Objednavatel:

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

001

Objekt: SO 000

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

10.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  3,000 ____________ ____________

polohové a výškové zaměření bodů

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

 2 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

kompletní provedení

body s těžkou stabilizací

3ks=3,000 [A]

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

dokumentace základní vytyčovací sítě

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Potrubí8

 4 894846.R ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ KUS  3,000 ____________ ____________

atyp, 500/300, plastový poklop

těžká stabilizace: 3ks=3,000 [A]

 5 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  3,000 ____________ ____________

v místě ochranných tyčových znaků

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  3,000 ____________ ____________

ochranné tyče značení dl.2,0m červenobílé, vč. výstražné tabulky "GEODETICKÝ 

BOD"

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DEMOLICE Č.P. 698

DEMOLICE Č.P. 698

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

002

Objekt: SO 002

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEMOLICE Č.P. 698

DEMOLICE Č.P. 698

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 002

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  130,000 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 130,00m3=130,000 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  380,850 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

BUDE FAKTUROVÁNO DLE SKUTEČNOSTI

celková tonáž suti dle TZ (hl. budova): 365,40t=365,400 [A]

odpočet suti azbestu dle TZ (položka 014132): -2,35t=-2,350 [B]

dle položky 11348: 4,64m3 *2,00t/m3=9,280 [C]

dle položky 98116: 44,00m3OP*0,1*0,80t/m3=3,520 [D]

dle položky 96611: 2m3*2,5t/m3=5,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=380,850 [F]

 3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T  2,350 ____________ ____________

tunáž suti azbestu dle TZ (hl. budova): 2,35t=2,350 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  4,640 ____________ ____________

betonová dlažba: 29,00m2*0,16=4,640 [A]

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  225,000 ____________ ____________

Dle TZ: 405,00t/1,80t/m3=225,000 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  130,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEMOLICE Č.P. 698

DEMOLICE Č.P. 698

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 002

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení přebytečné zeminy na skládku dle položky 12273, 17411: 225,00m3 -95,00m3=130,000 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  95,000 ____________ ____________

zásyp jámy po demolici-předpoklad: 83,00m3=83,000 [A]

zásyp zrušené jímky-předpoklad: 12,00m3=12,000 [B]

Celkem: A+B=95,000 [C]

 8 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2  247,000 ____________ ____________

po demolici budovy: 229,00m2=229,000 [A]

po demolici kůlny: 18,00m2=18,000 [B]

Celkem: A+B=247,000 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,280 ____________ ____________

zrušení studny - výplň studny: 3,14*0,50*0,50*8,00=6,280 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 10 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  2,000 ____________ ____________

demolice studny 

vybourání 3ks skruží DN1000: 3ks*0,5m3=1,500 [A]

vybourání poklopu studny: 0,5m3=0,500 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 11 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  15,000 ____________ ____________

odstranění oplocení: 15,00m=15,000 [A]

 12 96689.R DEMOLICE JÍMKY Z MONOLIT BETONU KPL  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEMOLICE Č.P. 698

DEMOLICE Č.P. 698

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 002

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VČ. PŘÍPADNÉHO VYČERPÁNÍ, ODVOZ A EKOLOGICKÉ LIKVIDACE ODPADU

VYČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

1kpl=1,000 [A]

 13 966899.R ODSTRANĚNÍ RUČNÍ PUMPY KUS  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU

zrušení studny - 1ks=1,000 [A]

 14 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M  11,000 ____________ ____________

VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU

vybourání přípojky zrušené studny: 11,0m=11,000 [A]

 15 98116 DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH M3OP  44,000 ____________ ____________

kůlna: 44,00m3OP=44,000 [A]

 16 98123 DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 20% M3OP  813,000 ____________ ____________

demolice objektu dle TZ: 813,00m3OP=813,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DODÁVKY

SSZ V KM 6,61

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

014.1

Objekt: SO 014

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 6,61

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 014

014.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár chodecký prodloužený KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 4 04 upevňovací konstrukce pro DZ KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 DZ reflex A32A KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 6 06 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

 7 07 silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 6,61

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 014

014.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 08 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  96,000 ____________ ____________

96,0m=96,000 [A]

 9 09 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 10 10 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 11 11 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  846,000 ____________ ____________

846,0m=846,000 [A]

 12 12 štítek pro ozn. kabelů KS  28,000 ____________ ____________

28ks=28,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 13 13 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 14 14 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 15 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 6,61

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 014

014.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 16 akust.náv.pro nevidomé KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 17 17 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 18 18 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 21 21 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 22 22 zemní detektor tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 23 23 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 6,61

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 014

014.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 24 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  640,000 ____________ ____________

640,0m=640,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 25 25 jednokomorové náv. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 26 26 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 28 28 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 29 29 svorka křížová SR03 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 30 30 páska např. Bandimex M  2,500 ____________ ____________

2,5m=2,500 [A]

 31 31 spona např. Bandimex KS  5,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 6,61
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5ks=5,000 [A]

 32 32 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  34,000 ____________ ____________

34,0m=34,000 [A]

 33 33 zemnící drát pr.10mm KG  34,000 ____________ ____________

34kg=34,000 [A]

 34 34 polyuretanová pěna KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 35 35 trubka ohebná DN 110 M  36,000 ____________ ____________

36,0m=36,000 [A]

 36 36 trubka ohebná DN 50 M  298,000 ____________ ____________

298,0m=298,000 [A]

 37 37 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  86,000 ____________ ____________

86,0m=86,000 [A]

 38 38 optotrubka HDPE 40 M  846,000 ____________ ____________

846,0m=846,000 [A]

 39 39 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 40 40 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 41 přechodka 110/50 KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 42 42 T kus 110/110/110 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 43 43 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 44 44 spojky DN 110 KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 45 45 T kus 50/50/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 46 46 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 47 47 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 48 48 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]
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 49 49 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 50 50 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

MONTÁŽNÍ PRÁCE

SSZ V KM 6,61

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

014.2

Objekt: SO 014

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 6,61
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž návěstidla na stožár KS  6,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

6ks=6,000 [A]

 4 04 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  2,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

2ks=2,000 [A]

 5 05 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

4ks=4,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 06 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 7 07 Montáž stožárové svorkovnice KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 8 08 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  12,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

12ks=12,000 [A]

 10 10 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 11 11 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 
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koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 13 13 Kalibrace optotrubky M  846,000 ____________ ____________

846,0m=846,000 [A]

 14 14 Tlaková zkouška optotrubky M  846,000 ____________ ____________

846,0m=846,000 [A]

 15 15 Označení kabelu štítkem KS  28,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

28ks=28,000 [A]

 16 16 Montáž akustické signalizace KS  2,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

2ks=2,000 [A]

 17 17 Označení zemnícího pásku KS  6,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

6ks=6,000 [A]

 18 18 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  4,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

4=4,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 19 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 20 20 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 21 21 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]
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 22 22 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 23 23 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Montáž plech. značky do 4m KS  2,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

2ks=2,000 [A]

 27 27 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  4,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

4ks=4,000 [A]

 28 28 Očíslování stožárů KS  4,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

4ks=4,000 [A]

 29 29 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  8,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

8ks=8,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  8,000 ____________ ____________

8,0m=8,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  86,000 ____________ ____________

86,0m=86,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  8,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

8,0m=8,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)
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4ks=4,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 10 10 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 11 11 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 12 12 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

4ks=4,000 [A]

 13 13 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 14 14 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  846,000 ____________ ____________

846,0m=846,000 [A]
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 15 15 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 16 16 CYKY do 5x4 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 17 17 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  96,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

96,0m=96,000 [A]

 18 18 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  10,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

10,0m=10,000 [A]

 19 19 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  852,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

852,0m=852,000 [A]

 20 20 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  640,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

640,0m=640,000 [A]

 21 21 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  36,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)
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36,0m=36,000 [A]

 22 22 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  298,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

298,0m=298,000 [A]

 23 23 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  15,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

15ks=15,000 [A]

 24 24 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  68,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

68,0m=68,000 [A]

 25 25 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 26 26 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  2,194 ____________ ____________

2,194m3=2,194 [A]

 27 27 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  2,304 ____________ ____________

2,304m3=2,304 [A]

 28 28 kabelová rýha 35/80 M  2,000 ____________ ____________

2,0m=2,000 [A]
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 29 29 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  2,000 ____________ ____________

2,0m=2,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  11,340 ____________ ____________

40,0*0,9*0,35=12,600 [A]

z toho tř.I cca 90%, t.j. 0,9*12,6=11,340 [B]

 2 13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3  1,260 ____________ ____________

celkový výkop (z pol.č.13273): 12,6m3

z toho tř.III cca 10%, t.j. 0,1*12,6=1,260 [B]

 3 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  8,500 ____________ ____________

8.5=8,500 [A]

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  12,600 ____________ ____________

40,0*0,9*0,35=12,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Přidružená stavební výroba7

 5 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  50,000 ____________ ____________

50=50,000 [A]

 6 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  40,000 ____________ ____________

40,0=40,000 [A]

 7 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  114,000 ____________ ____________

114=114,000 [A]

 8 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR  8,624 ____________ ____________
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0,165*12+0,167*7+1,825*3=8,624 [A]

 9 75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR  3,780 ____________ ____________

0,045*16+0.060*24+0,054*30=3,780 [A]

 10 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR  8,624 ____________ ____________

0,165*12+0,167*7+1,825*3=8,624 [A]

 11 75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR  3,780 ____________ ____________

0,045*16+0.060*24+0,054*30=3,780 [A]

 12 75B569 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ 

NEBO SKŘÍNÍ

KUS  26,000 ____________ ____________

26=26,000 [A]

 13 75B752 OCHRANNÁ OPATŘENÍ  PROTI ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM - 

DVOUKOLEJNÁ TRAŤ BEZ TRAKCÍ

KM  1,800 ____________ ____________

1,8=1,800 [A]

 14 75B979 SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 15 75C911 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DODÁVKA KUS  7,000 ____________ ____________

7=7,000 [A]

 16 75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS  7,000 ____________ ____________

7=7,000 [A]
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 17 75C951 DOŘEŠENÍ DALŠÍHO JEDNOHO ÚSEKU VE SKŘÍNI S POČÍTAČI 

NÁPRAV - DODÁVKA

KUS  5,000 ____________ ____________

5=5,000 [A]

 18 75D181 NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - 

DODÁVKA

KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 19 75D187 NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - 

MONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 20 75D188 NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 21 75D211 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 22 75D217 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 23 75D221 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 24 75D227 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 25 75D228 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________
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2=2,000 [A]

 26 75D231 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 27 75D237 VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 28 75D261 PŘEJEZDNÍK - DODÁVKA KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 29 75D267 PŘEJEZDNÍK - MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 30 75D271 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 31 75D277 ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 32 75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD  16,000 ____________ ____________

2*8=16,000 [A]

 33 75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO 

ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ

KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 34 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS  1,000 ____________ ____________
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1=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár chodecký prodloužený KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 4 04 upevňovací konstrukce pro DZ KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 DZ reflex A32A KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 6 06 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  16,000 ____________ ____________

16,0m=16,000 [A]

 7 07 silový kabel CYKY do 5 x 4mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]
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 8 08 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  96,000 ____________ ____________

96,0m=96,000 [A]

 9 09 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 10 10 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 11 11 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  162,000 ____________ ____________

162,0m=162,000 [A]

 12 12 štítek pro ozn. kabelů KS  28,000 ____________ ____________

28ks=28,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 13 13 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 14 14 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 15 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]



Aspe Strana: 4

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 7,36

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 016

016.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 16 akust.náv.pro nevidomé KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 17 17 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 18 18 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 21 21 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 22 22 zemní detektor tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 23 23 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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 24 24 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  463,000 ____________ ____________

463,0m=463,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 25 25 jednokomorové náv. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 26 26 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 28 28 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 29 29 svorka křížová SR03 KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 30 30 páska např. Bandimex M  2,500 ____________ ____________

2,5m=2,500 [A]

 31 31 spona např. Bandimex KS  5,000 ____________ ____________
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SSZ V KM 7,36
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Stavba:
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Rozpočet:

20062_2U

SO 016

016.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5ks=5,000 [A]

 32 32 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  34,000 ____________ ____________

34,0m=34,000 [A]

 33 33 zemnící drát pr.10mm KG  33,000 ____________ ____________

33kg=33,000 [A]

 34 34 polyuretanová pěna KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 35 35 trubka ohebná DN 110 M  29,000 ____________ ____________

29,0m=29,000 [A]

 36 36 trubka ohebná DN 50 M  299,000 ____________ ____________

299,0m=299,000 [A]

 37 37 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  46,000 ____________ ____________

46,0m=46,000 [A]

 38 38 optotrubka HDPE 40 M  162,000 ____________ ____________

162,0m=162,000 [A]

 39 39 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 40 40 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 41 záslepka trubky pevné DN 110 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 42 42 přechodka 110/50 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 43 43 T kus 110/110/110 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 44 44 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 45 45 spojky DN 110 KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 46 46 T kus 50/50/50 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 47 47 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 48 48 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 49 49 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 50 50 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 51 51 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:
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016.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž návěstidla na stožár KS  6,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

6ks=6,000 [A]

 4 04 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  2,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

2ks=2,000 [A]

 5 05 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

4ks=4,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 06 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 7 07 Montáž stožárové svorkovnice KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 8 08 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

 10 10 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 11 11 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 13 13 Kalibrace optotrubky M  162,000 ____________ ____________

162,0m=162,000 [A]

 14 14 Tlaková zkouška optotrubky M  162,000 ____________ ____________

162,0m=162,000 [A]

 15 15 Označení kabelu štítkem KS  28,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

28ks=28,000 [A]

 16 16 Montáž akustické signalizace KS  2,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

2ks=2,000 [A]

 17 17 Označení zemnícího pásku KS  6,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

6ks=6,000 [A]

 18 18 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  4,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

4=4,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 19 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 20 20 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 21 21 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 22 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 23 23 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Montáž plech. značky do 4m KS  2,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

2ks=2,000 [A]

 27 27 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  4,000 ____________ ____________
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016.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

4ks=4,000 [A]

 28 28 Očíslování stožárů KS  4,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

4ks=4,000 [A]

 29 29 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  8,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

8ks=8,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  35,000 ____________ ____________

35,0m=35,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  46,000 ____________ ____________

46,0m=46,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  15,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

15,0m=15,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)
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4ks=4,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 10 10 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 11 11 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 12 12 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

4ks=4,000 [A]

 13 13 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 14 14 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  162,000 ____________ ____________

162,0m=162,000 [A]
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 15 15 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 16 16 CYKY do 5x4 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 17 17 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  96,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

96,0m=96,000 [A]

 18 18 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  16,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

16,0m=16,000 [A]

 19 19 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  168,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

168,0m=168,000 [A]

 20 20 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  463,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

463,0m=463,000 [A]

 21 21 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  29,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)
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29,0m=29,000 [A]

 22 22 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  299,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

299,0m=299,000 [A]

 23 23 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  20,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

20ks=20,000 [A]

 24 24 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  67,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

67,0m=67,000 [A]

 25 25 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 26 26 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  2,194 ____________ ____________

2,194m3=2,194 [A]

 27 27 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  2,304 ____________ ____________

2,304m3=2,304 [A]

 28 28 kabelová rýha 35/80 M  5,000 ____________ ____________

5,0m=5,000 [A]
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 29 29 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  5,000 ____________ ____________

5,0m=5,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár chodecký KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 4 04 upevňovací konstrukce pro DZ KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 DZ reflex A32A KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 6 06 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  27,000 ____________ ____________

27,0m=27,000 [A]

 7 07 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  156,000 ____________ ____________

156,0m=156,000 [A]
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 8 08 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  9,000 ____________ ____________

9,0m=9,000 [A]

 9 09 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 10 10 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 11 11 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  9,000 ____________ ____________

9,0m=9,000 [A]

 12 12 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  402,000 ____________ ____________

402,0m=402,000 [A]

 13 13 štítek pro ozn. kabelů KS  22,000 ____________ ____________

22ks=22,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 14 14 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 15 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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 16 16 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 17 17 akust.náv.pro nevidomé KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 18 18 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 21 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 22 22 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 23 23 zemní detektor tramvajové detekce KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]
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 24 24 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 25 25 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  76,000 ____________ ____________

76,0m=76,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 26 26 jednokomorové náv. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 28 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 29 29 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 30 30 svorka křížová SR03 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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 31 31 páska např. Bandimex M  2,500 ____________ ____________

2,5m=2,500 [A]

 32 32 spona např. Bandimex KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 33 33 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  46,000 ____________ ____________

46,0m=46,000 [A]

 34 34 zemnící drát pr.10mm KG  21,000 ____________ ____________

21kg=21,000 [A]

 35 35 polyuretanová pěna KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 36 36 trubka ohebná DN 110 M  45,000 ____________ ____________

45,0m=45,000 [A]

 37 37 trubka ohebná DN 50 M  32,000 ____________ ____________

32,0m=32,000 [A]

 38 38 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  53,000 ____________ ____________

53,0m=53,000 [A]

 39 39 optotrubka HDPE 40 M  402,000 ____________ ____________

402,0m=402,000 [A]

 40 40 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________
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1ks=1,000 [A]

 41 41 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 42 42 přechodka 110/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 43 43 T kus 110/110/110 KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 44 44 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 45 45 spojky DN 110 KS  13,000 ____________ ____________

13ks=13,000 [A]

 46 46 T kus 50/50/50 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 47 47 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 48 48 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________
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1ks=1,000 [A]

 49 49 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 50 50 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 51 51 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 52 52 nástavec 1m pro dopravní značky KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 53 53 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž návěstidla na stožár KS  6,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

6ks=6,000 [A]

 4 04 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  2,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

2ks=2,000 [A]

 5 05 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  2,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

2ks=2,000 [A]
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 6 06 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 7 07 Montáž stožárové svorkovnice KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 8 08 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

 10 10 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 11 11 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 
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koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 13 13 Kalibrace optotrubky M  402,000 ____________ ____________

402,0m=402,000 [A]

 14 14 Tlaková zkouška optotrubky M  402,000 ____________ ____________

402,0m=402,000 [A]

 15 15 Označení kabelu štítkem KS  22,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

22ks=22,000 [A]

 16 16 Montáž akustické signalizace KS  2,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

2ks=2,000 [A]

 17 17 Označení zemnícího pásku KS  6,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

6ks=6,000 [A]

 18 18 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 19 19 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  4,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 
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po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

4=4,000 [A]

 20 20 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 21 21 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 22 22 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)
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1ks=1,000 [A]

 23 23 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 27 27 Montáž plech. značky do 4m KS  2,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

2ks=2,000 [A]
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 28 28 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  6,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

6ks=6,000 [A]

 29 29 Očíslování stožárů KS  4,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

4ks=4,000 [A]

 30 30 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  25,000 ____________ ____________

25,0m=25,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  1,000 ____________ ____________

1,0m=1,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  1,000 ____________ ____________

1,0m=1,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  53,000 ____________ ____________

53,0m=53,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  15,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

15,0m=15,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)
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4ks=4,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 10 10 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 11 11 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 12 12 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

2ks=2,000 [A]

 13 13 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 14 14 protažení kabelů a optotrubek chráničkami pod vozovkou M  99,000 ____________ ____________

99,0m=99,000 [A]
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 15 15 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  402,000 ____________ ____________

402,0m=402,000 [A]

 16 16 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 17 17 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  156,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

156,0m=156,000 [A]

 18 18 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  9,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

9,0m=9,000 [A]

 19 19 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  27,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

27,0m=27,000 [A]

 20 20 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  411,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

411,0m=411,000 [A]

 21 21 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  76,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

76,0m=76,000 [A]
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 22 22 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  45,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

45,0m=45,000 [A]

 23 23 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  32,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

32,0m=32,000 [A]

 24 24 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  24,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

24ks=24,000 [A]

 25 25 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  67,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

67,0m=67,000 [A]

 26 26 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  1,694 ____________ ____________

1,694m3=1,694 [A]

 28 28 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  1,779 ____________ ____________

1,779m3=1,779 [A]

 29 29 kabelová rýha 35/80 M  9,000 ____________ ____________
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9,0m=9,000 [A]

 30 30 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  9,000 ____________ ____________

9,0m=9,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár výložníkový 6,3m bez ramene KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 2 02 stožár chodecký KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 3 03 výložník 5m KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 4 04 základový rám pod stožár KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 5 05 dvířka na stožár výložníkový KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 06 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 7 07 upevňovací konstrukce pro DZ KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 8 08 DZ reflex E7b KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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 9 09 DZ reflex A32A KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 10 10 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 11 11 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  212,000 ____________ ____________

212,0m=212,000 [A]

 12 12 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  143,000 ____________ ____________

143,0m=143,000 [A]

 13 13 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  35,000 ____________ ____________

35,0m=35,000 [A]

 14 14 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 15 15 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 16 16 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  471,000 ____________ ____________

471,0m=471,000 [A]
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 17 17 štítek pro ozn. kabelů KS  28,000 ____________ ____________

28ks=28,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 18 18 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 21 21 akust.náv.pro nevidomé KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 22 22 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 23 23 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 24 24 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 25 25 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________
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1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 26 26 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 zemní detektor tramvajové detekce KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 28 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 29 29 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  193,000 ____________ ____________

193,0m=193,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 30 30 jednokomorové náv. pr.210 vč. mont. přísl. se symb. šipka KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 31 31 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 32 32 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________
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2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 33 33 svorka křížová SR02 KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 34 34 svorka křížová SR03 KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 35 35 páska např. Bandimex M  6,500 ____________ ____________

6,5m=6,500 [A]

 36 36 spona např. Bandimex KS  13,000 ____________ ____________

13ks=13,000 [A]

 37 37 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  153,000 ____________ ____________

153,0m=153,000 [A]

 38 38 zemnící drát pr.10mm KG  41,000 ____________ ____________

41kg=41,000 [A]

 39 39 polyuretanová pěna KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 40 40 trubka ohebná DN 110 M  155,000 ____________ ____________

155,0m=155,000 [A]
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 41 41 trubka ohebná DN 50 M  341,000 ____________ ____________

341,0m=341,000 [A]

 42 42 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  113,000 ____________ ____________

113,0m=113,000 [A]

 43 43 optotrubka HDPE 40 M  471,000 ____________ ____________

471,0m=471,000 [A]

 44 44 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 45 45 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 46 46 přechodka 110/50 KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 47 47 T kus 110/110/110 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 48 48 spojky DN 110 KS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 49 49 T kus 50/50/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________
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OSTATNÍ08

 50 50 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 51 51 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 52 52 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 53 53 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 54 54 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 55 55 nástavec 1m pro dopravní značky KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 56 56 plastová skříň pro svorkovnici na trakční stožár KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 57 57 třmen návěstidla 200 nad jízdní pruhy, pojizdný KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 58 58 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  4,000 ____________ ____________
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4ks=4,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž výložníkových ramen KS  1,000 ____________ ____________

(protažení závitů, montáž výložníku na stožár, příp.montáž nástavce výložníku 

vč.zajištění)

1ks=1,000 [A]

 4 04 Montáž návěstidla na stožár KS  8,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

8ks=8,000 [A]

 5 05 Montáž návěstidla na výložník KS  1,000 ____________ ____________

 (montáž návěstidla a pevného držáku na výložník /popř.nástavec/, protažení 

kabelu CMSM výložníkem /popř.nástavcem/ a stožárem, zapojení kabelu do 

svorkovnice,).

1ks=1,000 [A]
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 6 06 Montáž pohyblivého třmenu návěstidla na výložníku KS  1,000 ____________ ____________

(montáž a nastavení pohyblivého třmenu nad jízdními pruhy)

1ks=1,000 [A]

 7 07 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  4,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

4ks=4,000 [A]

 8 08 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  2,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

2ks=2,000 [A]

 9 09 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 10 10 Montáž stožárové svorkovnice KS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 11 11 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  16,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

16ks=16,000 [A]
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 13 13 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 14 14 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 15 15 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 16 16 Kalibrace optotrubky M  471,000 ____________ ____________

471,0m=471,000 [A]

 17 17 Tlaková zkouška optotrubky M  471,000 ____________ ____________

471,0m=471,000 [A]

 18 18 Označení kabelu štítkem KS  28,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

28ks=28,000 [A]

 19 19 Montáž akustické signalizace KS  4,000 ____________ ____________
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(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

4ks=4,000 [A]

 20 20 Označení zemnícího pásku KS  9,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

9ks=9,000 [A]

 21 21 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 22 22 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  3,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

3=3,000 [A]

 23 23 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)
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1ks=1,000 [A]

 25 25 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 27 27 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 28 28 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 7,80

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 018

018.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 29 29 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 30 30 Montáž plech. značky do 4m KS  6,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

6ks=6,000 [A]

 31 31 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  9,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

9ks=9,000 [A]

 32 32 Očíslování stožárů KS  7,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

7ks=7,000 [A]

 33 33 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 7,80

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 018

018.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZEMNÍ PRÁCE

SSZ V KM 7,80

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

018.3

Objekt: SO 018

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 7,80

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 018

018.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  60,000 ____________ ____________

60,0m=60,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/60 M  5,000 ____________ ____________

5,0m=5,000 [A]

 4 04 kabelová rýha 65/80 M  22,000 ____________ ____________

22,0m=22,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 6 06 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/60 M  5,000 ____________ ____________

5,0m=5,000 [A]

 7 07 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  22,000 ____________ ____________

22,0m=22,000 [A]

 8 08 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  113,000 ____________ ____________

113,0m=113,000 [A]

 9 09 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  27,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SSZ V KM 7,80

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 018

018.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

27,0m=27,000 [A]

 10 10 výkop jámy pro stož. výlož. KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 11 11 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  5,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)

5ks=5,000 [A]

 12 12 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 13 13 Montáž stožáru výložníkového zapuštěného KS  1,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

1ks=1,000 [A]

 14 14 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  5,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 
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ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 018

018.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

5ks=5,000 [A]

 15 15 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 16 16 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

2ks=2,000 [A]

 17 17 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 18 18 protažení kabelů a optotrubek chráničkami pod vozovkou M  219,000 ____________ ____________

219,0m=219,000 [A]

 19 19 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  471,000 ____________ ____________

471,0m=471,000 [A]

 20 20 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 21 21 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  212,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

212,0m=212,000 [A]

 22 22 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  143,000 ____________ ____________
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Objekt:
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018.3
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

143,0m=143,000 [A]

 23 23 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  15,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

15,0m=15,000 [A]

 24 24 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  477,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

477,0m=477,000 [A]

 25 25 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  193,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

193,0m=193,000 [A]

 26 26 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  155,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

155,0m=155,000 [A]

 27 27 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  341,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

341,0m=341,000 [A]

 28 28 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  27,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případné zajištění proti zvlnění trubek)

27ks=27,000 [A]

 29 29 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  194,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

194,0m=194,000 [A]

 30 30 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 31 31 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  2,486 ____________ ____________

2,486m3=2,486 [A]

 32 32 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  2,611 ____________ ____________

2,611m3=2,611 [A]

 33 33 kabelová rýha 35/80 M  29,000 ____________ ____________

29,0m=29,000 [A]

 34 34 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  29,000 ____________ ____________

29,0m=29,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Objekt: SO 104
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Objekt:

Rozpočet:
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104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  552,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 552,0m3=552,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  552,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 552,0m3=552,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  552,000 ____________ ____________

výkop pro AZ: 

komunikace III.tř: 984,0m2*0,50=492,000 [A]

konstrukce výhybny: 120,0m2*0,50=60,000 [B]

Celkem: A+B=552,000 [C]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  552,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17130: 552,0m3=552,000 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  59,400 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220, 18230: 30,6m3+28,8m3=59,400 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  552,000 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12373: 552,0m3=552,000 [A]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  552,000 ____________ ____________
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Stavba:
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20062_2U
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

komunikace III.tř: 984,0m2*0,50=492,000 [A]

konstrukce výhybny: 120,0m2*0,50=60,000 [B]

Celkem: A+B=552,000 [C]

 8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 104,000 ____________ ____________

komunikace III.tř.: 984,0m2=984,000 [A]

konstrukce výhybny: 120,0m2=120,000 [B]

Celkem: A+B=1 104,000 [C]

 9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  30,600 ____________ ____________

153,0m2*0,20=30,600 [A]

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  28,800 ____________ ____________

144,0m2*0,20=28,800 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  70,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE ŠTP

70,0m=70,000 [A]

 12 21263 B TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  10,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

10m=10,000 [A]

Základy2 ____________

Komunikace5
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ÚPRAVA SILNICE III/2875

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 561421 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM M2  133,000 ____________ ____________

SC C8/10

konstrukce výhybny: 120,0m2=120,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 13,0m2=13,000 [B]

Celkem: A+B=133,000 [C]

 14 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  984,000 ____________ ____________

SC C8/10

TL. 130MM

komunikace III.tř.: 984,0m2=984,000 [A]

 15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  298,080 ____________ ____________

komunikace III.tř.: 984,0m2*0,27=265,680 [A]

konstrukce výhybny: 120,0m2*0,27=32,400 [B]

Celkem: A+B=298,080 [C]

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  997,000 ____________ ____________

komunikace III.tř.: 984,0m2=984,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 13,0m2=13,000 [B]

Celkem: A+B=997,000 [C]

 17 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 994,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

komunikace III.tř.: 984,0m2*2=1 968,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 13,0m2*2=26,000 [B]

Celkem: A+B=1 994,000 [C]

 18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  997,000 ____________ ____________

ACO 11+
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komunikace III.tř.: 984,0m2=984,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 13,0m2=13,000 [B]

Celkem: A+B=997,000 [C]

 19 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  997,000 ____________ ____________

ACL 16+

komunikace III.tř.: 984,0m2=984,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 13,0m2=13,000 [B]

Celkem: A+B=997,000 [C]

 20 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  997,000 ____________ ____________

ACP 16+

komunikace III.tř.: 984,0m2=984,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 13,0m2=13,000 [B]

Celkem: A+B=997,000 [C]

 21 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  997,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3KG/M2

dle pol.č.572123: 997,0m2=997,000 [A]

 22 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  120,000 ____________ ____________

KROUŽKOVÁ VAZBA

konstrukce výhybny: 120,0m2=120,000 [A]

 23 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  30,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 30,0m=30,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8
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 24 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS  3,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

3ks=3,000 [A]

 25 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

výměna mříží UV: 2ks=2,000 [A]

 26 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS  1,000 ____________ ____________

D 1,5M

1ks=1,000 [A]

 30 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  26,000 ____________ ____________

26ks=26,000 [A]



Aspe Strana: 7

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ÚPRAVA SILNICE III/2875

ÚPRAVA SILNICE III/2875

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

dle pol.č.914133.A (z SO 602.1): 2ks=2,000 [A]

 32 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  21,000 ____________ ____________

bílá barva: 13,0m2=13,000 [A]

žlutá barva: 8,0m2=8,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

 34 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  21,000 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 21,0m2=21,000 [A]

 35 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  4,500 ____________ ____________

RELIÉFNÍ PÁS

4,5m2=4,500 [A]

 36 916621.R VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M  10,000 ____________ ____________

VČETNĚ ZÁBRADELNÍHO MADLA

10,0m=10,000 [A]

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  309,000 ____________ ____________

309,0m=309,000 [A]
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 38 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  30,000 ____________ ____________

proříznutí spáry v asfaltové vozovce: 30,0m=30,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 090,500 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 2090,5m3=2 090,500 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  2 153,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 2153,5m3=2 153,500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 090,500 ____________ ____________

výkop pro AZ

komunikace místní: 3987,0m2*0,50=1 993,500 [A]

parkovací pruhy: 194,0m2*0,50=97,000 [B]

Celkem: A+B=2 090,500 [C]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 153,500 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17130, 17310: 2090,5m3+63,0m3=2 153,500 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  133,000 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz dle pol.č.18230: 133,0m3=133,000 [A]

 6 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  15,000 ____________ ____________

VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU

propustek DN600: 15,0m=15,000 [A]
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 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 090,500 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12373: 2090,5m3=2 090,500 [A]

 8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  2 090,500 ____________ ____________

místní komunikace: 3987,0m2*0,50=1 993,500 [A]

parkovací pruhy: 194,0m2*0,50=97,000 [B]

Celkem: A+B=2 090,500 [C]

 9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  63,000 ____________ ____________

(270,00+360,00)*0,1m2=63,000 [A]

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  5 540,500 ____________ ____________

komunikace místní.: 3987,0m2=3 987,000 [A]

asfaltový vjezd: 87,0m2=87,000 [B]

parkovací pruhy: 194,0m2=194,000 [C]

chodníky (všechny povrchy): 1272,5m2=1 272,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=5 540,500 [E]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  133,000 ____________ ____________

665,0m2*0,20=133,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  681,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

63,0+58,0+300,0+24,0+236,0=681,000 [A]

Základy2 ____________
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Vodorovné konstrukce4

 13 431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3  11,550 ____________ ____________

pod schodišť. stupně: 11,55m3=11,550 [A]

 14 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  6,300 ____________ ____________

S PROTISKLUZNOU ÚPRAVY

140,00*0,30*0,15=6,300 [A]

 15 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  18,180 ____________ ____________

ŠŽ - podkladní vrstva včetně stabilizačních klínů: (19,00+38,00)*0,1m2=5,700 [A]

pod vodící stěnu z bet. dílců: 104,00*0,12m2=12,480 [B]

Celkem: A+B=18,180 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 16 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  15,150 ____________ ____________

chodník z pol.č.58222: 101,0m2*0,15=15,150 [A]

 17 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  3 737,000 ____________ ____________

SC C8/10

TL. 130MM

komunikace místní.: 3717,0m2=3 717,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 20,0m2=20,000 [B]

Celkem: A+B=3 737,000 [C]

 18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1 508,430 ____________ ____________
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komunikace místní.: 3987,0m2*0,27=1 076,490 [A]

asfaltový vjezd: 87,0m2*0,27=23,490 [B]

parkovací pruhy: 

fr.0/32: 194,0m2*0,15=29,100 [C]

fr.0/63: 194,0m2*0,25=48,500 [D]

chodníky (všechny povrchy): 1272,5m2*0,26=330,850 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 508,430 [F]

 19 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM

M2  180,000 ____________ ____________

360,00*0,50=180,000 [A]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 759,000 ____________ ____________

komunikace místní.: 3652,0m2=3 652,000 [A]

asfaltový vjezd: 87,0m2=87,000 [B]

napojení na kce přejezdu: 20,0m2=20,000 [C]

Celkem: A+B+C=3 759,000 [D]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 431,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

komunikace místní.: 3652,0m2*2=7 304,000 [A]

asfaltový vjezd: 87,0m2=87,000 [B]

napojení na kce přejezdu: 20,0m2*2=40,000 [C]

Celkem: A+B+C=7 431,000 [D]

 22 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  87,000 ____________ ____________

asfaltový vjezd: 87,0m2=87,000 [A]

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  3 672,000 ____________ ____________

ACO 11+

komunikace místní.: 3652,0m2=3 652,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 20,0m2=20,000 [B]

Celkem: A+B=3 672,000 [C]
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 24 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  87,000 ____________ ____________

asfaltový vjezd: 87,0m2=87,000 [A]

 25 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  3 672,000 ____________ ____________

ACL 16+

komunikace místní.: 3652,0m2=3 652,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 20,0m2=20,000 [B]

Celkem: A+B=3 672,000 [C]

 26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  3 672,000 ____________ ____________

ACP 16+

komunikace místní.: 3652,0m2=3 652,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 20,0m2=20,000 [B]

Celkem: A+B=3 672,000 [C]

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  3 759,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3KG/M2

dle pol.č.572123: 3759,0m2=3 759,000 [A]

 28 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  173,500 ____________ ____________

chodníky: 107,0m2+133,00*0,50=173,500 [A]

 29 58221 A DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  194,000 ____________ ____________

KROUŽKOVÁ VAZBA

parkovací pruhy: 194,0m2=194,000 [A]

 30 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  101,000 ____________ ____________
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chodník: 101,0m2=101,000 [A]

 31 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  878,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

chodník: 878,0m2=878,000 [A]

 32 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  11,000 ____________ ____________

TVAR "KOST"

vjezd: 11,0m2=11,000 [A]

 33 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  52,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA" ČERVENÁ

chodník - nástupní hrana: 52,0m2=52,000 [A]

 34 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  49,000 ____________ ____________

ČERVENÁ TVAR "CIHLA"

chodník: 49,0m2=49,000 [A]

 35 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  8,000 ____________ ____________

ČERVENÁ TVAR "CIHLA"

vjezd: 8,0m2=8,000 [A]

 36 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  272,000 ____________ ____________
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dle pol.č.919111: 272,0m=272,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 37 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z 

NOPOVÉ FÓLIE

M2  45,000 ____________ ____________

VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU

u budov: 45,0m2=45,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 38 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 39 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  5,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

5ks=5,000 [A]

 40 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  2,000 ____________ ____________

1+1=2,000 [A]

 41 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  2,000 ____________ ____________

1ks+1ks=2,000 [A]

 42 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2ks=2,000 [A]

 43 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 44 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  140,000 ____________ ____________

TŘÍMADLOVÉ

mezi tratí a stezkou na L opěrce: 140,0m=140,000 [A]

 45 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000 ____________ ____________

od lávky k přejezdu: 5,0m=5,000 [A]

 46 9112A1.R ZÁBRADELNÍ MADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000 ____________ ____________

VČETNĚ KOTVENÍ DO ZDI

schodiště u žst Proseč: 5,0m=5,000 [A]

 47 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

červené: 2ks=2,000 [A]

 48 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 49 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  1,000 ____________ ____________
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dle pol.č.914133.A: 1ks=1,000 [A]

 50 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

1ks=1,000 [A]

 51 914133 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

3ks=3,000 [A]

 52 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 53 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 54 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 55 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  8,500 ____________ ____________

RELIÉFNÍ PÁS

8,5m2=8,500 [A]
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 56 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  2,000 ____________ ____________

BARVA + PLAST

symbol "dej přednost v jízdě": 2ks=2,000 [A]

 57 916621 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M  104,000 ____________ ____________

104,0m=104,000 [A]

 58 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  270,000 ____________ ____________

u chodníků a stezky: 270,0m=270,000 [A]

 59 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  54,000 ____________ ____________

podél nástupištního prefabrikátu: 54,0m=54,000 [A]

 60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  1 244,000 ____________ ____________

1244,0m=1 244,000 [A]

 61 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  44,000 ____________ ____________

u vozovky: 44,0m=44,000 [A]

 62 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  272,000 ____________ ____________

podél rigolu: 82,0m=82,000 [A]

napojení na stávající vozovku, podél ŠŽ, podél dlážděných rigolů: (4,0+3,0)+(10,0+38,0+10,0)+(40,0+85,0)=190,000 [B]

Celkem: A+B=272,000 [C]

 63 924420 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M  54,000 ____________ ____________

VÝŠKY 630MM

VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU C20/25
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54,0m=54,000 [A]

 64 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  17,000 ____________ ____________

VČETNĚ HOBRY MÁČENÉ V ASFALTU A OCHRANNÉHO PLECHU TL. 0,7MM

8,0m+9,0m=17,000 [A]

 65 935112 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM S OBRUBOU 70MM

M  36,000 ____________ ____________

VČETNĚ HOBRY MÁČENÉ V ASFALTU A OCHRANNÉHO PLECHU TL. 0,7MM

36,0m=36,000 [A]

 66 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  65,000 ____________ ____________

22,0m2+43,0m2=65,000 [A]

 67 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  38,871 ____________ ____________

trny R10 pro kotvení beton. vodící stěny: 210ks*0,30*0,617kg/m=38,871 [A]

 68 93750.R OZNAČENÍ ZASTÁVKY ŽELEZNIČNÍ TRATI DLE STANDARDŮ 

SPRÁVY ŽELEZNIC

KPL  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ 2 STOJEK

1kpl=1,000 [A]

 69 93767.R MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000 ____________ ____________

ČTYŘMODULOVÝ PŘÍSTŘEŠEK PRO ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKU DLE ZASTÁVKY 

JABLONEC N.N. DOLNÍ NÁDRAŽÍ - MODRÝ RÁM SE STŘÍBRNÝMI PLECHOVÝMI 

VÝPLNĚMI, S LAVIČKOU PŘES 2 MODULY A NEPROSVĚTLENOU VÝVĚSKOU PRO 

JÍZDNÍ ŘÁDY A VNITŘNÍM OSVĚTLENÍM, VČETNĚ NAPOJENÍ Z ROZVODŮ VO (SO 
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445)

1ks=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  166,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 166,0m3=166,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  185,400 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 185,4m3=185,400 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  166,000 ____________ ____________

výkop pro AZ

místní komunik.: 332,0m2*0,50=166,000 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  185,400 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17130, 17310: 166,0m3+19,4m3=185,400 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  8,400 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz dle pol.č.18230: 8,4m3=8,400 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  166,000 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12373: 166,0m3=166,000 [A]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  166,000 ____________ ____________

místní komunik.: 332,0m2*0,50=166,000 [A]
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 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  19,400 ____________ ____________

0,1m2*(3,00+191,00)=19,400 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  434,000 ____________ ____________

místní komunik.: 332,0m2=332,000 [A]

vegetační tvárnice: 64,0m2=64,000 [B]

chodníky (všechny povrchy): 38,0m2=38,000 [C]

Celkem: A+B+C=434,000 [D]

 10 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  8,400 ____________ ____________

42,0m2*0,20=8,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  74,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

28,0m+46,0m=74,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,600 ____________ ____________

ŠŽ - podkladní vrstva včetně stabilizačních klínů: 26,00*0,1m2=2,600 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
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 13 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  332,000 ____________ ____________

TL.130MM

SC C8/10

místní komunik.: 332,0m2=332,000 [A]

 14 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  99,140 ____________ ____________

místní komunik.: 332,0m2*0,27=89,640 [A]

chodníky (všechny povrchy): 38,0m2*0,25=9,500 [B]

Celkem: A+B=99,140 [C]

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  332,000 ____________ ____________

místní komunik.: 332,0m2=332,000 [A]

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  664,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

místní komunik.: 332,0m2*2=664,000 [A]

 17 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  332,000 ____________ ____________

ACO 11+

místní komunik.: 332,0m2=332,000 [A]

 18 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  332,000 ____________ ____________

ACL 16+

místní komunik.: 332,0m2=332,000 [A]

 19 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  332,000 ____________ ____________

ACP 16+
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místní komunik.: 332,0m2=332,000 [A]

 20 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  332,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3KG/M2

dle pol.č.572123: 332,0m2=332,000 [A]

 21 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  5,000 ____________ ____________

ostrůvek: 5,0m2=5,000 [A]

 22 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  20,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

chodník: 20,0m2=20,000 [A]

 23 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  11,000 ____________ ____________

TVAR "KOST"

vjezd: 11,0m2=11,000 [A]

 24 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  2,000 ____________ ____________

ČERVENÁ TVAR "CIHLA"

chodník: 2,0m2=2,000 [A]

 25 58402 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL 

PŘES 100MM

M2  64,000 ____________ ____________

VEGETAČNÍ TVÁRNICE TL.80MM VČETNĚ LOŽE ZE ŠD TL.250MM

VČETNĚ VÝPLNĚ SPAR ŠD



Aspe Strana: 6

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

64,0m2=64,000 [A]

 26 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  37,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 37,0m=37,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 27 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z 

NOPOVÉ FÓLIE

M2  16,500 ____________ ____________

VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU

u budov podél chodníku: 11,00*1,50=16,500 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 28 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  2,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

2ks=2,000 [A]

 29 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 30 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 31 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 32 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 33 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

červené sloupky: 2ks=2,000 [A]

 34 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 35 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

z pol.č.914133 (z SO 602.1) : 2ks=2,000 [A]

 36 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 37 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 38 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  12,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 105.1

105.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

RELIÉFNÍ PÁS

12,0m2=12,000 [A]

 39 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  3,000 ____________ ____________

u vstupů: 3,0m=3,000 [A]

 40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  191,000 ____________ ____________

150x250MM

191,0m=191,000 [A]

 41 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  37,000 ____________ ____________

napojení na stávající asfaltové povrchy: 5,5+2,5+3,0+26,0=37,000 [A]

 42 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM BEZ OBRUBY

M  25,000 ____________ ____________

S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU

25,0m=25,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 6,63 - 6,72

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 6,63 - 6,72

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

254

Objekt: SO 254

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 6,63 - 6,72

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 6,63 - 6,72

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 254

254

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  451,590 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 451,59m3=451,590 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  137,200 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 137,2m3=137,200 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  472,900 ____________ ____________

4,5m2*5,00+11,0m2*10,00+7,5m2*10,00+7,0m2*10,00+6,0m2*20,00+4,0m2*10,00+2,5m2*10,00+2,0m2*5,20=472,900 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  451,590 ____________ ____________

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173,17411: 472,9m3-21,31m3=451,590 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  21,310 ____________ ____________

ze stávající zeminy v koruně svahu

0,15m2*5,00+0,2m2*10,00+0,3m2*30,00+0,2m2*10,00+0,3m2*25,20=21,310 [A]

 6 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  137,200 ____________ ____________

1,8m2*5,00+2,5m2*10,00+1,9m2*10,00+1,8m2*30,00+1,5m2*10,00+1,0m2*10,00+1,0m2*5,20=137,200 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2  480,600 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 6,63 - 6,72

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 6,63 - 6,72

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 254

254

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ

zajištění svahu:

6,00*5,00+9,00*10,00+6,50*20,00+6,00*10,00+6,50*10,00+5,00*10,00+4,00*10,00+3,00*5,20=480,600 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 6,70 - 6,85

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,70 - 6,85

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

255

Objekt: SO 255

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,70 - 6,85

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 6,70 - 6,85

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 255

255

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  310,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 310,0m3=310,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  259,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 259,0m3=259,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  259,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 259,0m3=259,000 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  310,000 ____________ ____________

2,5m2*(10,00+20,00)+1,5m2*20,00+2,5m2*(20,00+20,00+20,00+22,00)=310,000 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  310,000 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 310,0m3=310,000 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  259,000 ____________ ____________

za zdí: 1,0m2*10,00+1,5m2*(20,00+20,00+20,00+20,00+20,00+22,00)=193,000 [A]

před zdí: 0,5m2*132,00=66,000 [B]

Celkem: A+B=259,000 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,70 - 6,85

ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 6,70 - 6,85

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 255

255

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  594,000 ____________ ____________

dno výkopu, pod ŠD polštář: 2,50*132,00=330,000 [A]

rub gabionové zdi: 2,00*132,00=264,000 [B]

Celkem: A+B=594,000 [C]

 8 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  66,000 ____________ ____________

pod gabion. zdí: 0,5m2*132,00=66,000 [A]

 9 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  396,000 ____________ ____________

za gabiony: 3,00*132,00=396,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 10 3272A7.R ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O5,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  138,600 ____________ ____________

1,05m2*132,00=138,600 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Potrubí8

 11 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  140,000 ____________ ____________

SN8, VČETNĚ OBALENÍ GEOTEXTILIÍ

pod zdí: 140,0m=140,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

256

Objekt: SO 256

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 256

256

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  435,400 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 435,4m3=435,400 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  354,800 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 354,8m3=354,800 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  354,800 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 354,8m3=354,800 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  435,400 ____________ ____________

DC1: 11,0m2*4,00=44,000 [A]

DC2: 10,5m2*10,00=105,000 [B]

DC3: 9,5m2*10,00=95,000 [C]

DC4: 8,5m2*10,00=85,000 [D]

DC5: 7,0m2*10,00=70,000 [E]

DC6: 6,5m2*5,60=36,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=435,400 [G]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  435,400 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173: 435,4m3=435,400 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  354,800 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 256

256

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp za a před zdí

DC1: 9,5m2*4,00=38,000 [A]

DC2: 8,0m2*10,00=80,000 [B]

DC3: 6,5m2*10,00=65,000 [C]

DC4: 7,5m2*10,00=75,000 [D]

DC5: 8,0m2*10,00=80,000 [E]

DC6: 3,0m2*5,60=16,800 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=354,800 [G]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  45,360 ____________ ____________

ochranný obsyp

DC1: 1,0m2*10,00=10,000 [A]

DC2: 1,0m2*10,00=10,000 [B]

DC3: 1,0m2*10,00=10,000 [C]

DC4: 0,6m2*10,00=6,000 [D]

DC5: 0,6m2*10,00=6,000 [E]

DC6: 0,6m2*5,60=3,360 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=45,360 [G]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,892 ____________ ____________

obetonování drenáže: 0,07m2*55,60=3,892 [A]

 9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  82,512 ____________ ____________

1,72m2*9,00+1,6m2*(10,00+10,00+10,00)+1,22m2*(10,00+5,60)=82,512 [A]

 10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  9,900 ____________ ____________

z výkazu výztuže: 9,90t=9,900 [A]

 11 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  124,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 4

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 256

256

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnící fólie za rubem zdi

8,00*3,00+10,00*3,00+10,00*3,00+10,00*2,00+10,00*2,00=124,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,340 ____________ ____________

0,15m2*55,60=8,340 [A]

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,250 ____________ ____________

z výkazu výztuže: 1,25t=1,250 [A]

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  70,330 ____________ ____________

DC1: (1,55m2+1,6m2)*0,5*10,00=15,750 [A]

DC2: (1,6m2+1,45m2)*0,5*10,00=15,250 [B]

DC3: (1,55m2+1,35m2)*0,5*10,00=14,500 [C]

DC4: (1,35m2+1,10m2)*0,5*10,00=12,250 [D]

DC5: (1,1m2+0,8m2)*0,5*10,00=9,500 [E]

DC6: (0,6m2+0,5m2)*0,5*5,60=3,080 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=70,330 [G]

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  9,150 ____________ ____________

z výkazu výztuže: 9,15t=9,150 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  11,120 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 256

256

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod drenáž: 0,2m2*55,60=11,120 [A]

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  29,100 ____________ ____________

pod základ

0,6m2*8,00+0,55m2*(10,00+10,00+10,00)+0,5m2*(10,00+5,60)=29,100 [A]

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  37,200 ____________ ____________

ochranný obsyp těsnící fólie (z pol.č.28999): 124,0m2*(0,15+0,15)=37,200 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  279,720 ____________ ____________

600G/M2

ochrana rubu zdi: 20,00*5,70+20,00*5,40+15,60*3,70=279,720 [A]

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  55,600 ____________ ____________

nátěr říms: 1,00*55,60=55,600 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  61,400 ____________ ____________

SN 8

za rubem zdi: 56,6m+6*0,8m=61,400 [A]

 22 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  3,000 ____________ ____________

prostupy zdí: 6*0,5m=3,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 6,97

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 256

256

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  55,600 ____________ ____________

na římse zdi: 55,6m=55,600 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

257

Objekt: SO 257

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 257

257

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  489,450 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 489,45m3=489,450 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  413,300 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 413,3m3=413,300 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  413,300 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 413,3m3=413,300 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  489,450 ____________ ____________

DC1: 3,0m2*10,00=30,000 [A]

DC2: 4,0m2*10,00=40,000 [B]

DC3: 6,0m2*10,00=60,000 [C]

DC4: 7,0m2*8,75=61,250 [D]

DC5: 8,0m2*5,40=43,200 [E]

DC6: 8,0m2*10,00=80,000 [F]

DC7: 10,0m2*10,00=100,000 [G]

DC8: 6,5m2*10,00=65,000 [H]

DC9: 1,0m2*10,00=10,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=489,450 [J]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  489,450 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173: 489,45m3=489,450 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  413,300 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 257

257

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp za a před zdí

DC1: 2,1m2*10,00=21,000 [A]

DC2: 2,5m2*10,00=25,000 [B]

DC3: 3,0m2*10,00=30,000 [C]

DC4: 4,0m2*8,75=35,000 [D]

DC5: 6,5m2*5,40=35,100 [E]

DC6: 5,0m2*10,00=50,000 [F]

DC7: 5,3m2*10,00=53,000 [G]

DC8: 4,0m2*10,00=40,000 [H]

DC9: 4,0m2*10,00=40,000 [I]

DC10: 3,5m2*10,00=35,000 [J]

DC11: 3,0m2*10,00=30,000 [K]

DC12: 2,0m2*9,60=19,200 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=413,300 [M]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  53,875 ____________ ____________

ochranný obsyp

0,3m2*10,00+0,4m2*10,00+0,5m2*(10,00+8,75+5,40+6*10,00+9,60)=53,875 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  7,963 ____________ ____________

obetonování drenáže: 0,07m2*113,75=7,963 [A]

 9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  143,015 ____________ ____________

1,1m2*(10,00+10,00)+1,335m2*10,00+1,7m2*(8,75+5,40)+1,335m2*(3*10,00)+1,1m2*(3*10,00+9,60)=143,015 [A]

 10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  19,000 ____________ ____________

z výkazu výztuže: 19,0t=19,000 [A]

 11 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  263,820 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 257

257

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

těsnící fólie za rubem zdi

10,00*2,50+10,00*2,80+8,80*3,40+5,40*3,50+10,00*(3,50+2,70+4*2,50)=263,820 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  17,040 ____________ ____________

0,15m2*113,60=17,040 [A]

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,550 ____________ ____________

z výkazu výztuže: 2,55t=2,550 [A]

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  91,975 ____________ ____________

DC1: (0,3m2+0,415m2)*0,5*10,00=3,575 [A]

DC2: 0,7m2*10,00=7,000 [B]

DC3: 1,0m2*10,00=10,000 [C]

DC4: (1,35m2+1,25m2)*0,5*8,75=11,375 [D]

DC5: (1,25m2+0,2m2)*0,5*5,40=3,915 [E]

DC6: 1,1m2*10,00=11,000 [F]

DC7: 1,1m2*10,00=11,000 [G]

DC8: 1,1m2*10,00=11,000 [H]

DC9: (0,75m2+0,8m2)*0,5*10,00=7,750 [I]

DC10: (0,65m2+0,6m2)*0,5*10,00=6,250 [J]

DC11: (0,55m2+0,6m2)*0,5*10,00=5,750 [K]

DC12: (0,3m2+0,4m2)*0,5*9,60=3,360 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=91,975 [M]

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  12,200 ____________ ____________

z výkazu výztuže: 12,20t=12,200 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 257

257

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  18,840 ____________ ____________

pod drenáž: 0,2m2*94,20=18,840 [A]

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  60,290 ____________ ____________

pod základy

0,5m2*(10,00+10,00)+0,55m2*10,00+0,6m2*(8,75+5,40)+0,55m2*(10,00+10,00+10,00)+0,5m2*(10,00+10,00+10,00+9,60)=60,290 [A]

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  79,146 ____________ ____________

ochranný obsyp těsnící fólie (z pol.č.28999): 263,82m2*(0,15+0,15)=79,146 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  538,120 ____________ ____________

600G/M2

ochrana rubu zdi: 10,00*4,00+10,00*4,50+10,00*5,00+8,80*6,00+5,40*6,80+10,00*(5,50+5,50+3*4,50+3,50)+9,60*3,50=538,120 [A]

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  113,600 ____________ ____________

nátěr říms: 1,00*113,60=113,600 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  94,200 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 6,92 - 7,04

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 257

257

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SN8

za rubem zdi: 94,2m=94,200 [A]

 22 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  2,400 ____________ ____________

v římse: 

DC1: 2*0,4m=0,800 [A]

DC3: 2*0,4m=0,800 [B]

DC5: 2*0,4m=0,800 [C]

Celkem: A+B+C=2,400 [D]

 23 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  5,400 ____________ ____________

prostupy zdí: 9*0,6m=5,400 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  114,000 ____________ ____________

na římse zdi: 114,0m=114,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ Č.1 V KM 7,00

OPĚRNÁ ZEĎ Č.1 V KM 7,00

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

258

Objekt: SO 258

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ Č.1 V KM 7,00

OPĚRNÁ ZEĎ Č.1 V KM 7,00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 258

258

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  145,250 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 145,25m3=145,250 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  271,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 271,0m3=271,000 [A]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  59,200 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

dle pol.č.18220: 59,2m3=59,200 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  59,200 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

natěžení a dovoz humózní vrstvy dle pol.č.18220: 59,2m3=59,200 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  271,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17910: 271,0m3=271,000 [A]

 6 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  145,250 ____________ ____________

výkop pro armovaný svah: 4,6m2*10,00+4,0m2*10,00+1,5m2*10,00+2,0m2*7,50+6,5m2*4,50=145,250 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  145,250 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.12673: 145,25m3=145,250 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ Č.1 V KM 7,00

OPĚRNÁ ZEĎ Č.1 V KM 7,00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 258

258

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  271,000 ____________ ____________

2,0m2*10,00+7,5m2*10,00+8,0m2*(10,00+7,50+4,50)=271,000 [A]

 9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  59,200 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA V ČELE ARMOVANÉHO SVAHU

0,8m2*10,00+1,6m2*(10,00+10,00+7,50+4,50)=59,200 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  200,000 ____________ ____________

pod polštář ze ŠD: 4,00*10,00+5,00*(10,00+10,00+7,50+4,50)=200,000 [A]

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  67,600 ____________ ____________

ŠD fr.0/63: 1,4m2*(10,00+10,00)+1,8m2*(10,00+7,50+4,50)=67,600 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  14,700 ____________ ____________

odměřeno digitálně: 14,7m2=14,700 [A]

 13 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  105,200 ____________ ____________

odměřeno digitálně: 105,2m2=105,200 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ Č.1 V KM 7,00

OPĚRNÁ ZEĎ Č.1 V KM 7,00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 258

258

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  35,000 ____________ ____________

35,0m=35,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

259

Objekt: SO 259

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 259

259

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  254,900 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 254,9m3=254,900 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  346,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 346,0m3=346,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  346,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 346,0m3=346,000 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  254,900 ____________ ____________

5,6m2*(9,00+10,00+10,00)+5,2m2*10,00+4,5m2*9,00=254,900 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  254,900 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173: 254,9m3=254,900 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  346,000 ____________ ____________

zásyp před zdí a za zdí

10,1m2*9,00+8,1m2*10,00+6,5m2*(10,00+10,00)+4,9m2*9,00=346,000 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,300 ____________ ____________

ochranný obsyp s drenážní fcí za zdí

1,2m2*9,00+1,1m2*10,00+0,6m2*10,00+0,4m2*10,00+0,5m2*9,00=36,300 [A]

Zemní práce1 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 259

259

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  3,360 ____________ ____________

obetonování drenáže: 0,07m2*48,00=3,360 [A]

 9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  74,400 ____________ ____________

1,75m2*(4,00+10,00+10,00)+1,35m2*(10,00+10,00+4,00)=74,400 [A]

 10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  9,670 ____________ ____________

z výkazu výztuže: 9,67t=9,670 [A]

 11 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  114,100 ____________ ____________

těsnící fólie za rubem zdi

2,90*(9,00+10,00+10,00)+3,00*10,00=114,100 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  53,440 ____________ ____________

dřík zdi: (1,9+1,7)m2*0,5*4,00+(1,7+1,35)m2*0,5*10,00+(1,35+1,10)m2*0,5*10,00+(1,1+0,8)m2*0,5*10,00+(0,8+0,6)m2*0,5*10,00+(0,6+0,52)m2*0,5*4,00=53,440 [A]

 13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,950 ____________ ____________

z výkazu výztuže: 6,95t=6,950 [A]

 14 348325 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  20,565 ____________ ____________

KOTVENÉ : MONOLITICKÉ ŽELBET SVODIDLO
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 259

259

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

na opěrné zdi: 0,45m2*45,70=20,565 [A]

 15 348365 VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B T  3,086 ____________ ____________

výztuž monolit. beton. svodidla: 3,086t=3,086 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  9,600 ____________ ____________

pod drenáž: 0,2m2*48,00=9,600 [A]

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  22,800 ____________ ____________

pod základ: 0,5m2*(4,00+10,00+10,00)+0,45m2*(10,00+10,00+4,00)=22,800 [A]

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  34,230 ____________ ____________

ochranný obsyp těsnící fólie (z pol.č.28999): 114,1m2*(0,15+0,15)=34,230 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  264,000 ____________ ____________

600G/M2

rub zdi: 5,50*48,00=264,000 [A]

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  43,200 ____________ ____________

nátěr monolitického svodidla: 0,90*48,00=43,200 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

OPĚRNÁ ZEĎ Č.2 V KM 7,00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 259

259

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 21 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  51,000 ____________ ____________

SN8

za rubem zdi: 48,0m+4*0,75m=51,000 [A]

 22 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  2,400 ____________ ____________

prostupy zdí: 4*0,6m=2,400 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9112A1.R MADLO ZÁBRADLÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  48,000 ____________ ____________

VČETNĚ KOTVENÍ DO BETONOVÉHO SVODIDLA

48,0m=48,000 [A]

 24 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3  0,038 ____________ ____________

podél monolit. beton. svodidla: 48,00*0,02*0,04=0,038 [A]

 25 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  0,038 ____________ ____________

předtěsnění podél monolit. beton. svodidla: 48,00*0,02*0,04=0,038 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

260

Objekt: SO 260

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 260

260

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  90,300 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 90,3m3=90,300 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  175,530 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 175,53m3=175,530 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  175,530 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17511, 17910: 5,25m3+170,28m3=175,530 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  90,300 ____________ ____________

3,5m2*5,00+4,0m2*(5,00+4,00)+3,5m2*4,80+4,0m2*5,00=90,300 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  90,300 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173: 90,3m3=90,300 [A]

 6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  5,250 ____________ ____________

svahové kužely: 1,75m3+3,5m3=5,250 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  26,560 ____________ ____________

ŠD FR.16/32

drenážní zásyp za zdí: 5,00*1,0m2+(5,00+4,00+4,80)*1,2m2+5,00*1,0m2=26,560 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 260

260

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  170,280 ____________ ____________

7,0m2*5,00+7,2m2*5,00+7,3m2*4,00+7,1m2*4,80+7,2m2*5,00=170,280 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 9 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  114,000 ____________ ____________

pod polštářem ze ŠD: 4,00*5,00+5,00*5,00+5,00*4,00+5,00*4,80+5,00*5,00=114,000 [A]

 10 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  30,480 ____________ ____________

ŠD fr.0/63: 5,00*1,2m2+5,00*1,3m2+4,00*1,3m2+4,80*1,1m2+5,00*1,5m2=30,480 [A]

 11 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  362,000 ____________ ____________

SYNTETICKÁ GEOMŘÍŽ

(22,00+23,00+23,50+22,00)*4,00=362,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 31711 ŘÍMSY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  10,710 ____________ ____________

ZÁKRYTOVÁ DESKA

zákrytové desky tvarovek: 0,45m2*23,80=10,710 [A]

 13 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3  20,400 ____________ ____________

BETONOVÁ TVAROVKA VČETNĚ VÝPLŇOVÉHO BETONU

480ks*0,085m2*0,50=20,400 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 260

260

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  38,400 ____________ ____________

ŠD fr.0/32: 1,6m2*24,00=38,400 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

 15 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  40,000 ____________ ____________

dle pol.č.938442: 40,0m2=40,000 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Potrubí8

 16 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  23,800 ____________ ____________

23,8m=23,800 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  22,000 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

22,0m=22,000 [A]

 18 938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2  40,000 ____________ ____________

stávající kamenná zeď: 40,0m2=40,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

ARMOVANÝ SVAH V KM 7,22 - 7,24

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 260

260

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,27 - 7,35

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,27 - 7,35

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

261

Objekt: SO 261

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,27 - 7,35

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,27 - 7,35

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 261

261

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 215,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 1215,0m3=1 215,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  1 235,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 1235,5m3=1 235,500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  26,000 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 26,0m3=26,000 [A]

 4 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 235,500 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411, 17910: 92,0m3+1143,5m3=1 235,500 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 215,000 ____________ ____________

17,0m2*(10,00+10,00)+16,0m2*10,00+15,0m2*(10,00+10,00)+14,0m2*(10,00+10,00)+13,5m2*(7,00+3,00)=1 215,000 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 215,000 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku/deponii dle pol.č.13173: 1215,0m3=1 215,000 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  92,000 ____________ ____________

zásyp před zdí

1,0m2*(10,00+10,00+10,00+10,00)+1,3m2*(10,00+10,00+10,00+7,00+3,00)=92,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,27 - 7,35

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,27 - 7,35

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 261

261

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  1 143,500 ____________ ____________

za zdí

16,0m2*10,00+17,0m2*10,00+16,0m2*10,00+15,0m2*10,00+14,0m2*10,00+13,0m2*10,00+12,0m2*10,00+11,5m2*7,00+11,0m2*3,00=1 143,500 [A]

 9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  26,000 ____________ ____________

ohumusování svahu v tl.15cm

0,7m2*10,00+0,4m2*10,00+0,3m2*10,00+0,1m2*(10,00+10,00)+0,3m2*(10,00+10,00)+0,4m2*(7,00+3,00)=26,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  628,000 ____________ ____________

pod polštář ze ŠD: 4,50*80,00=360,000 [A]

rub gabionové zdi: 3,00*6,00+3,50*14,00+4,00*(7,00+7,00+10,00)+3,50*12,00+3,00*10,00+2,50*10,00+2,00*4,00=268,000 [B]

Celkem: A+B=628,000 [C]

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  72,000 ____________ ____________

ŠD fr.0/63: 0,9m2*80,00=72,000 [A]

 12 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  1 504,000 ____________ ____________

za gabiony:

3,00*80,00*3+4,00*(72,00+60,00+50,00+14,00)=1 504,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 13 3272A7.R ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O5,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  203,000 ____________ ____________

2,25*6,00+2,75*14,00+3,25*(7,00+7,00)+2,75*(10,00+12,00)+2,25*10,00+1,75*10,00+1,25*4,00=203,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 261

261

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  108,000 ____________ ____________

ŠD fr.0/32: 1,8m2*60,00=108,000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 15 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  80,000 ____________ ____________

SN8, VČETNĚ OBALENÍ GEOTEXTILIÍ

pod zdí: 80,0m=80,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  66,000 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU KOTVENÉ DO GABIONU

66,0m=66,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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262

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  463,562 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 455,6m3=455,600 [A]

zemina z vrtů pro kotvení: (78,4m+313,6m)*3,14*0,08*0,08+5,5m*3,14*0,07*0,07=7,962 [B]

Celkem: A+B=463,562 [C]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  165,200 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 165,2m3=165,200 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  165,200 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 165,2m3=165,200 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  91,120 ____________ ____________

z řezů: (7,5m2+14,0m2)*10,00+18,5m2*12,00+6,0m2*3,10=455,600 [A]

z toho tř. I cca 20%: 455,6m3*0,2=91,120 [B]

 5 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  182,240 ____________ ____________

výkop celkem z pol.č.13173 455,6m3, z toho tř. II cca 40%: 455,6m3*0,4=182,240 [A]

 6 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3  182,240 ____________ ____________

výkop celkem z pol.č.13173 455,6m3, z toho tř. III cca 40%: 455,6m3*0,4=182,240 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  455,600 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173, 13183, 13193: 91,12m3+182,24m3+182,24m3=455,600 [A]
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 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  165,200 ____________ ____________

z řezů: (2,5m2+5,0m2)*10,00+7,0m2*12,00+2,0m2*3,10=165,200 [A]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,950 ____________ ____________

z řezů: 10,00*(0,5m2+1,0m2)+12,00*2,2m2+3,10*0,5m2=42,950 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  2,457 ____________ ____________

obetonování drenáže: 0,07m2*35,10=2,457 [A]

 11 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  78,400 ____________ ____________

průměru 160mm pro zemní hřeby z pol.č.285362, tř. I-II cca 20%: 98ks*4,00*0,2=78,400 [A]

 12 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M  5,500 ____________ ____________

průměru 140mm pro kotevní trny z pol.č.93650: 11ks*0,50=5,500 [A]

 13 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  313,600 ____________ ____________

průměru 160mm pro zemní hřeby z pol.č.285362, tř. III-IV cca 80%: 98ks*4,00*0,8=313,600 [A]

 14 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  78,310 ____________ ____________

(1,0m2+2,95m2)*10,00+2,95m2*12,00+1,1m2*3,10=78,310 [A]

 15 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  9,397 ____________ ____________

cca 120kg/m3 z pol.č.272324: 78,31m3*120/1000=9,397 [A]
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 16 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3  0,085 ____________ ____________

zainjektování kotevních trnů z pol.č.93650: 11*3,14*0,07*0,07*0,50=0,085 [A]

 17 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS  98,000 ____________ ____________

TRVALÉ HORNINOVÉ TRNY (HŘEBÍKY) PRŮMĚRU 32MM

98ks=98,000 [A]

 18 28932A STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C20/25 M3  19,600 ____________ ____________

stabilizační nástřik: 98,0m2*0,20=19,600 [A]

 19 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  0,653 ____________ ____________

kari síť 150/150/6 z pol.č.28932A: 98,0m2*3,03kg/m2*2*1,1/1000=0,653 [A]

 20 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  20,000 ____________ ____________

těsnící fólie za rubem zdi: 10,00*2,00=20,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  5,265 ____________ ____________

0,15m2*35,10=5,265 [A]

 22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,684 ____________ ____________

cca 130kg/m3 z pol.č.317325: 5,265m3*130/1000=0,684 [A]

 23 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  54,090 ____________ ____________

z řezů: (0,5m2+1,6m2)*0,5*10,00+(1,0m2+2,0m2)*0,5*10,00+(2,0m2+2,3m2)*0,5*12,00+0,9m2*3,10=54,090 [A]
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 24 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,491 ____________ ____________

cca 120kg/m3 z pol.č.327325: 54,09m3*120/1000=6,491 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 25 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  1,000 ____________ ____________

pod drenáž: 0,1m2*10,00=1,000 [A]

 26 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  17,550 ____________ ____________

pod základ: 0,5m2*(10,00*2+12,00+3,10)=17,550 [A]

 27 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  6,000 ____________ ____________

ochranný obsyp těsnící fólie (z pol.č.28999): 20,0m2*(0,15+0,15)=6,000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 28 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  193,100 ____________ ____________

600G/M2

ochrana rubu zdi: 5,00*4,50+10,00*6,30+10,00*5,60+7,00*5,60+3,10*4,00=193,100 [A]

 29 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  35,100 ____________ ____________

nátěr říms: 1,00*35,10=35,100 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8

 30 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  75,600 ____________ ____________

SN 8

za rubem zdi: 70,0m+7*0,8m=75,600 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  34,000 ____________ ____________

na římse zdi: 34,0m=34,000 [A]

 32 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG  41,712 ____________ ____________

kotevní trny R16 do podloží: 2*11ks*1,20*1,58kg/m=41,712 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  100,663 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 94,875m3=94,875 [A]

zemina z vrtů pro kotvení: (172,8m+115,2m)*3,14*0,08*0,08=5,788 [B]

Celkem: A+B=100,663 [C]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  24,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 24,0m3=24,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  24,000 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 24,0m3=24,000 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  37,950 ____________ ____________

z řezů: 5,0m2*2,50+7,0m2*5,00+4,5m2*5,75+2,5m2*6,50m2+1,5m2*3,50=94,875 [A]

z toho tř. I cca 40%: 94,875m3*0,4=37,950 [B]

 5 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  37,950 ____________ ____________

výkop celkem z pol.č.13173 94,875m3, z toho tř. II cca 40%: 94,875m3*0,4=37,950 [A]

 6 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3  18,975 ____________ ____________

výkop celkem z pol.č.13173 94,875m3, z toho tř. III cca 20%: 94,875m3*0,2=18,975 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  94,875 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13183,13193: 37,95m3+37,95m3+18,975m3=94,875 [A]
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 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  24,000 ____________ ____________

základ: 24,0m2*1,00=24,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 9 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  7,222 ____________ ____________

300G/M2

opláštění prostupů zdí: 23,00*3,14*0,10=7,222 [A]

 10 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  172,800 ____________ ____________

průměru 160mm pro zemní hřeby z pol.č.285362, tř. I-II cca 60%: 72ks*4,00*0,6=172,800 [A]

 11 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  115,200 ____________ ____________

průměru 160mm pro zemní hřeby z pol.č.285362, tř. III-IV cca 40%: 72ks*4,00*0,4=115,200 [A]

 12 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  10,350 ____________ ____________

pod zdí: 23,00*0,45m2=10,350 [A]

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,242 ____________ ____________

cca 120kg/m3 z pol.č.272324: 10,35m3*120/1000=1,242 [A]

 14 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS  72,000 ____________ ____________

TRVALÉ HORNINOVÉ TRNY (HŘEBÍKY) PRŮMĚRU 32MM

72ks=72,000 [A]

 15 28932A STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C20/25 M3  14,400 ____________ ____________
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stabilzační nástřik: 72,0m2*0,20=14,400 [A]

 16 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  0,480 ____________ ____________

kari síť 150/150/6 z pol.č.28932A: 72,0m2*3,03kg/m2*2*1,1/1000=0,480 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  4,600 ____________ ____________

23,00*0,2m2=4,600 [A]

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,598 ____________ ____________

cca 130kg/m3 z pol.č.317325: 4,6m3*130/1000=0,598 [A]

 19 327221.R OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z 

BETONOVÝCH TVAROVEK

M3  2,050 ____________ ____________

LEPENÝ OBKLAD

41,0m2*0,05=2,050 [A]

 20 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  21,400 ____________ ____________

z řezů: (0,9m2+1,3m2)*0,5*10,00+(1,3m2+0,8m2)*0,5*6,50+(0,8m2+0,3m2)*0,5*6,50=21,400 [A]

 21 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,568 ____________ ____________

cca 120kg/m3 z pol.č.327325: 21,4m3*120/1000=2,568 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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Vodorovné konstrukce4

 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,725 ____________ ____________

pod základ: 23,00*0,075m2=1,725 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 23 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  34,500 ____________ ____________

300G/M2

základ zdi: 23,00*1,50=34,500 [A]

 24 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  25,300 ____________ ____________

římsa: 23,00*1,10=25,300 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 25 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M  47,000 ____________ ____________

v patě zdi: 23,0m=23,000 [A]

prostupy: 8ks*3,00=24,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  22,000 ____________ ____________

DODATEČNĚ KOTVENÉ
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,37 - 7,41

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,37 - 7,41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 263

263

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v koruně zdi na římse: 22,0m=22,000 [A]

 27 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  25,000 ____________ ____________

v koruně zdi: 25,0m=25,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,41 - 7,46

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,41 - 7,46

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

264

Objekt: SO 264

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,41 - 7,46

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,41 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 264

264

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  295,816 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 288,26m3=288,260 [A]

zemina z vrtů pro kotvení: (75,2m+300,8m)*3,14*0,08*0,08=7,556 [B]

Celkem: A+B=295,816 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  57,652 ____________ ____________

z řezů: 6,2m2*11,00+2*5,5m2*10,00+4,0m2*10,00+5,7m2*10,80m2+1,7m2*5,00=288,260 [A]

z toho tř. I cca 20%: 288,26m3*0,2=57,652 [B]

 3 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3  115,304 ____________ ____________

výkop celkem z pol.č.13173 288,26m3, z toho tř. II cca 40%: 288,26m3*0,4=115,304 [A]

 4 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3  115,304 ____________ ____________

výkop celkem z pol.č.13173 288,26m3, z toho tř. III cca 40%: 288,26m3*0,4=115,304 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  288,260 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13183,13193: 57,652m3+115,304m3+115,304m3=288,260 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  31,400 ____________ ____________

300G/M2

opláštění prostupů zdí: 100,00*3,14*0,10=31,400 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,41 - 7,46

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,41 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 264

264

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M  75,200 ____________ ____________

průměru 160mm pro zemní hřeby z pol.č.285362, tř. I-II cca 20%: 94ks*4,00*0,2=75,200 [A]

 8 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M  300,800 ____________ ____________

průměru 160mm pro zemní hřeby z pol.č.285362, tř. III-IV cca 80%: 94ks*4,00*0,8=300,800 [A]

 9 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  9,656 ____________ ____________

pod zdí: 56,80*0,17m2=9,656 [A]

 10 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS  94,000 ____________ ____________

TRVALÉ HORNINOVÉ TRNY (HŘEBÍKY) PRŮMĚRU 32MM

94ks=94,000 [A]

 11 28932A STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C20/25 M3  31,500 ____________ ____________

210,0m2*0,15=31,500 [A]

 12 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  1,400 ____________ ____________

kari síť 150/150/6 z pol.č.28932A: 210,0m2*3,03kg/m2*2*1,1/1000=1,400 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 13 3272A7.R ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O5,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  63,040 ____________ ____________

VČ KOTEVNÍCH TRNŮ

gabionový obklad, z řezů: 1,4m2*11,00+2*1,3m2*10,00+1,0m2*10,00m2+0,8m2*10,80+0,6m2*5,00=63,040 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,41 - 7,46

PROTIEROZNÍ ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 7,41 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 264

264

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3 ____________

Potrubí8

 14 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M  157,000 ____________ ____________

v patě zdi: 57,0m=57,000 [A]

prostupy: 20ks*5,00=100,000 [B]

Celkem: A+B=157,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  48,000 ____________ ____________

v koruně zdi: 48,0m=48,000 [A]

 16 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  54,000 ____________ ____________

v koruně zdi: 54,0m=54,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

265

Objekt: SO 265

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 265

265

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 970,050 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 1970,05m3=1 970,050 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  1 550,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 1550,0m3=1 550,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 550,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 1550,0m3=1 550,000 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 970,050 ____________ ____________

13,0m2*15,00+6,7m2*20,00+8,0m2*20,00+7,0m2*20,00+15,1m2*20,00+10,9m2*20,00+13,0m2*20,00+6,5m2*11,70+9,0m2*15,00+9,1m2*20,00+11,2m2*15,00=1 

970,050 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 970,050 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173: 1970,05m3=1 970,050 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 550,000 ____________ ____________

zásyp před zdí a za zdí

7,0m2*15,00+6,0m2*(20,00+20,00+20,00)+12,5m2*20,00+14,5m2*20,00+10,2m2*20,00+5,0m2*11,70+5,5m2*(15,00+20,00)+6,0m2*15,00=1 550,000 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  129,020 ____________ ____________

ochranný obsyp s drenážní fcí za zdí

0,8m2*15,00+0,6m2*(20,00+20,00+20,00)+0,7m2*20,00+0,9m2*20,00+0,6m2*(20,00+11,70+15,00+20,00+15,00)=129,020 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 265

265

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  13,769 ____________ ____________

obetonování drenáže: 0,07m2*196,70=13,769 [A]

 9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  232,865 ____________ ____________

0,95m2*(20,00+10,00)+1,1m2*(40,00+10,00)+1,6m2*20,00+1,8m2*(20,00+10,00)+0,95m2*(50,00+10,00+6,70)=232,865 [A]

 10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  27,944 ____________ ____________

z pol.č.272324: 232,87m3*120kg/m3/1000=27,944 [A]

 11 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  507,900 ____________ ____________

těsnící fólie za rubem zdi

2,00*(15,00+20,00)+2,50*(20,00+20,00)+3,50*(20,00+20,00)+3,00*20,00+2,00*11,70+2,50*15,00+2,20*(20,00+15,00)=507,900 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  82,614 ____________ ____________

0,42m2*196,70=82,614 [A]

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  10,739 ____________ ____________

z pol.č.317325: 82,61m3*130kg/m3/1000=10,739 [A]

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  262,150 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 265

265

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,0m2*20,00+(1,0m2*10,00+0,9*1,5)+1,25m2*40,00+(1,25m2*10,00+1,2*1,5)+1,75m2*20,00+2,03m2*20,00+(2,03m2*10,00+1,7*1,5)+1,0m2*50,00+

(1,0m2*10,00+0,9*1,5)+1,0m2*6,70=262,150 [A]

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  31,458 ____________ ____________

z pol.č.327325: 262,15m3*120kg/m3/1000=31,458 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  39,340 ____________ ____________

pod drenáž: 0,2m2*196,70=39,340 [A]

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  100,015 ____________ ____________

pod základ: 0,45m2*(20,00+10,00)+0,5m2*(40,00+10,00)+0,6m2*20,00+0,65m2*(20,00+10,00)+0,45m2*(50,00+10,00+6,70)=100,015 [A]

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  152,370 ____________ ____________

ochranný obsyp těsnící fólie (z pol.č.28999): 507,9m2*(0,15+0,15)=152,370 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  1 148,850 ____________ ____________

600G/M2

rub zdi: 6,00*10,00+5,70*(20,00+20,00+20,00)+5,00*20,00+7,00*20,00+7,50*20,00+5,50*(16,70+20,00+20,00)+4,50*10,00=1 148,850 [A]

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  295,050 ____________ ____________

nátěr říms: 1,50*196,70=295,050 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 265

265

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  13,200 ____________ ____________

pro osazení trakčních stožárů: 2,8m+4,3m+3,3m+2,8m=13,200 [A]

 22 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  211,700 ____________ ____________

SN8

za rubem zdi: 196,7m+20*0,75m=211,700 [A]

 23 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  6,400 ____________ ____________

v římse: 8ks*0,80=6,400 [A]

 24 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  10,000 ____________ ____________

prostupy zdí: 20ks*0,50=10,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  196,700 ____________ ____________

196,7m=196,700 [A]

 26 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  100,000 ____________ ____________

100,0m=100,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,49 - 7,70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 265

265

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

266

Objekt: SO 266

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

24.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 266

266

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  518,200 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 518,2m3=518,200 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  385,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 385,0m3=385,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  385,000 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 385,0m3=385,000 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  518,200 ____________ ____________

z řezů: 7,0m2*5,00+(4,5m2+7,5m2+7,5m2+8,8m2+7,6m2)*10,00+8,3m2*12,00+8,2m2*3,00=518,200 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  518,200 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173: 518,2m3=518,200 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  385,000 ____________ ____________

z řezů: 5,5m2*70,00=385,000 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  42,000 ____________ ____________

z řezů: 70,00*0,6m2=42,000 [A]

Zemní práce1 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 266

266

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,900 ____________ ____________

obetonování drenáže: 0,07m2*70,00=4,900 [A]

 9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  72,500 ____________ ____________

0,95m2*30,00+1,1m2*40,00=72,500 [A]

 10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  8,700 ____________ ____________

cca 120kg/m3 z pol.č.272324: 72,5m3*120/1000=8,700 [A]

 11 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  175,000 ____________ ____________

těsnící fólie za rubem zdi: 70,00*2,50=175,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  31,500 ____________ ____________

0,45m2*70,00=31,500 [A]

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  4,095 ____________ ____________

cca 130kg/m3 z pol.č.317325: 31,5m3*130/1000=4,095 [A]

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  82,000 ____________ ____________

z řezů: 30,00*1,0m2+40,00*1,3m2=82,000 [A]

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  9,840 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 266

266

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

cca 120kg/m3 z pol.č.327325: 82,0m3*120/1000=9,840 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  14,000 ____________ ____________

pod drenáž: 0,2m2*70,00=14,000 [A]

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  34,100 ____________ ____________

pod základ: 0,47m2*30,00+0,5m2*40,00=34,100 [A]

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  52,500 ____________ ____________

ochranný obsyp těsnící fólie (z pol.č.28999): 175,0m2*(0,15+0,15)=52,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  401,000 ____________ ____________

600G/M2

ochrana rubu zdi: 40,00*6,20+30,00*5,10=401,000 [A]

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  105,000 ____________ ____________

nátěr říms: 1,50*70,00=105,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  5,100 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,72 - 7,80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 266

266

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pouzdro pro osazení trakčního stožáru: 2,80+2,30=5,100 [A]

 22 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  75,600 ____________ ____________

SN 8

za rubem zdi: 70,0m+7*0,8m=75,600 [A]

 23 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  3,200 ____________ ____________

v římse: (2+2)*0,80=3,200 [A]

 24 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  3,500 ____________ ____________

prostupy zdí: 7*0,5m=3,500 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  70,000 ____________ ____________

na římse zdi: 70,0m=70,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

266.1

Objekt: SO 266.1

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

24.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 266.1

266.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  236,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 236,0m3=236,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  202,300 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 202,3m3=202,300 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  202,300 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 202,3m3=202,300 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  232,000 ____________ ____________

z řezů: 16,0m2*7,00+15,0m2*8,00=232,000 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  263,300 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173: 263,3m3=263,300 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  202,300 ____________ ____________

z řezů: 17,7m2*7,00+9,8m2*8,00=202,300 [A]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  36,000 ____________ ____________

z řezů: (6,00*7,50)*0,8m2=36,000 [A]

Zemní práce1 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 266.1

266.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,700 ____________ ____________

obetonování drenáže: 0,07m2*10,00=0,700 [A]

 9 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  26,100 ____________ ____________

1,8m2*14,50=26,100 [A]

 10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,132 ____________ ____________

cca 120kg/m3 z pol.č.272324: 26,1m3*120/1000=3,132 [A]

 11 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  45,000 ____________ ____________

těsnící fólie za rubem zdi: (7,00+8,00)*3,00=45,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  5,276 ____________ ____________

0,4m2*11,44+0,35m2*2,00=5,276 [A]

 13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,686 ____________ ____________

cca 130kg/m3 z pol.č.317325: 5,276m3*130/1000=0,686 [A]

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  22,188 ____________ ____________

z řezů: 6,00*1,9m2+7,44*1,45m2=22,188 [A]

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,663 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 266.1

266.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

cca 120kg/m3 z pol.č.327325: 22,188m3*120/1000=2,663 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  4,020 ____________ ____________

pod drenáž: 0,3m2*(6,00+7,40)=4,020 [A]

 17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  9,408 ____________ ____________

pod základ: 0,7m2*13,44=9,408 [A]

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  13,500 ____________ ____________

ochranný obsyp těsnící fólie (z pol.č.28999): 45,0m2*(0,15+0,15)=13,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  66,750 ____________ ____________

600G/M2

ochrana rubu zdi: 6,00*5,50+7,50*4,50=66,750 [A]

 20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  20,160 ____________ ____________

nátěr říms: 1,50*13,44=20,160 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  10,800 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,80

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 266.1

266.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SN 8

za rubem zdi: 10,0m+0,8m=10,800 [A]

 22 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  0,500 ____________ ____________

prostupy zdí: 0,5m=0,500 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 23 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  13,200 ____________ ____________

na římse zdi: 13,2m=13,200 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,50 - 7,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,50 - 7,53

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

267

Objekt: SO 267

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,50 - 7,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,50 - 7,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 267

267

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  70,650 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 70,65m3=70,650 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  38,850 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 38,85m3=38,850 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  38,850 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 38,85m3=38,850 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  70,650 ____________ ____________

2,5m2*2,50+3,0m2*10,00+1,0m2*5,00+2,8m2*10,50=70,650 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  70,650 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 70,65m3=70,650 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  38,850 ____________ ____________

za zdí: 1,0m2*2,50+1,5m2*20,50=33,250 [A]

před zdí: 0,2m2*28,00=5,600 [B]

Celkem: A+B=38,850 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,50 - 7,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,50 - 7,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 267

267

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  104,500 ____________ ____________

dno výkopu, pod ŠD polštář: 2,50*12,50+1,50*5,00+2,50*10,50=65,000 [A]

rub gabionové zdi: 1,50*7,50+2,00*5,00+0,50*5,00+1,50*10,50=39,500 [B]

Celkem: A+B=104,500 [C]

 8 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  14,000 ____________ ____________

pod gabion. zdí: 0,5m2*28,00=14,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 9 3272A7.R ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O5,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  21,000 ____________ ____________

0,75m2*7,50+1,25m2*5,00+0,25m2*5,00+0,75m2*10,50=21,000 [A]

 10 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  22,000 ____________ ____________

sloupky oplocení kotvené do gabionu: 13ks=13,000 [A]

sloupky nového oplocení kotvené do patek: 9ks=9,000 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 11 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  78,000 ____________ ____________

oplocení na gabionové zdi: 22,00*1,50=33,000 [A]

nové oplocení : 30,00*1,50=45,000 [B]

Celkem: A+B=78,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,50 - 7,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,50 - 7,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 267

267

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  30,000 ____________ ____________

SN8, VČETNĚ OBALENÍ GEOTEXTILIÍ

pod zdí: 30,0m=30,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 13 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  28,000 ____________ ____________

stávající oplocení: 28,0m=28,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

268

Objekt: SO 268

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 268

268

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  91,245 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 91,245m3=91,245 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,500 ____________ ____________

z pol.č.96615: 5,0m3*2,3t/m3=11,500 [A]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  55,019 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 55,019m3=55,019 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  55,019 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 55,019m3=55,019 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  91,245 ____________ ____________

2,6m2*2,50+2,8m2*5,00+2,6m2*10,00+4,0m2*5,00+3,5m2*7,07=91,245 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  91,245 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 91,245m3=91,245 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  55,019 ____________ ____________

za zdí: 1,0m2*2,50+1,8m2*20,00+1,5m2*7,07=49,105 [A]

před zdí: 0,2m2*29,57=5,914 [B]

Celkem: A+B=55,019 [C]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 268

268

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  131,815 ____________ ____________

dno výkopu, pod ŠD polštář: 2,50*12,50+1,00*5,00+3,00*5,00+2,50*7,07=68,925 [A]

rub gabionové zdi: 1,50*2,50+2,00*15,00+3,00*5,00+2,00*7,07=62,890 [B]

Celkem: A+B=131,815 [C]

 9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  14,785 ____________ ____________

pod gabion. zdí: 0,5m2*29,57=14,785 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 10 3272A7.R ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O5,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  39,463 ____________ ____________

0,75m2*2,50+1,25m2*15,00+2,0m2*5,00+1,25m2*7,07=39,463 [A]

 11 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  9,000 ____________ ____________

KOTVENÉ DO GABIONU

sloupky oplocení: 9ks=9,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 12 76292.R DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA M2  15,400 ____________ ____________

S VODOROVNOU VÝPLNÍ VČETNĚ OCELOVÝCH SLOUPKŮ KOTVENÝCH DO 

GABIONŮ
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 268

268

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14,00*1,10=15,400 [A]

 13 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  24,000 ____________ ____________

oplocení na gabionové zdi: 16,00*1,50=24,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 14 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  30,000 ____________ ____________

SN8, VČETNĚ OBALENÍ GEOTEXTILIÍ

pod zdí: 30,0m=30,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  5,000 ____________ ____________

vybourání beton. podezdívky: 10,00*0,5m2=5,000 [A]

 16 966841.R ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ DŘEVĚNÉHO M  15,000 ____________ ____________

VČETNĚ OCELOVÝCH SLOUPKŮ

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

15,0m=15,000 [A]

 17 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  15,000 ____________ ____________

stávající oplocení: 15,0m=15,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,54 - 7,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 268

268

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,64 - 7,70

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,64 - 7,70

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

269

Objekt: SO 269

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,64 - 7,70

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,64 - 7,70

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 269

269

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 1 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  22,000 ____________ ____________

22ks=22,000 [A]

 2 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 3 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  118,800 ____________ ____________

66,00*1,80=118,800 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 4 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  45,000 ____________ ____________

45,0m=45,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,73 - 7,76

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,73 - 7,76

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

270

Objekt: SO 270

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,73 - 7,76

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,73 - 7,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 270

270

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  152,500 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 152,5m3=152,500 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  66,900 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 66,9m3=66,900 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  66,900 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 66,9m3=66,900 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  152,500 ____________ ____________

4,0m2*12,50+5,0m2*5,00+6,0m2*5,00+5,0m2*9,50=152,500 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  152,500 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 152,5m3=152,500 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  66,900 ____________ ____________

za zdí: 1,8m2*17,50+2,0m2*14,50=60,500 [A]

před zdí: 0,2m2*32,00=6,400 [B]

Celkem: A+B=66,900 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,73 - 7,76

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,73 - 7,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 270

270

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  121,600 ____________ ____________

dno výkopu, pod ŠD polštář: 1,80*32,00=57,600 [A]

rub gabionové zdi: 2,00*32,00=64,000 [B]

Celkem: A+B=121,600 [C]

 8 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  16,000 ____________ ____________

pod gabion. zdí: 0,5m2*32,00=16,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 9 3272A7.R ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 

O5,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al

M3  39,000 ____________ ____________

1,25m2*30,00+0,75m2*2,00=39,000 [A]

 10 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  17,000 ____________ ____________

KOTVENÉ DO GABIONU

sloupky oplocení: 17ks=17,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 11 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  48,000 ____________ ____________

oplocení na gabionové zdi: 32,00*1,50=48,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 12 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  32,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,73 - 7,76

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 7,73 - 7,76

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 270

270

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SN8, VČETNĚ OBALENÍ GEOTEXTILIÍ

pod zdí: 32,0m=32,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ODVODNĚNÍ V KM 6,614

ODVODNĚNÍ V KM 6,614

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

311

Objekt: SO 311

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V KM 6,614

ODVODNĚNÍ V KM 6,614

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 311

311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  30,131 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 30,131m3=30,131 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  59,237 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 59,237m3=59,237 [A]

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  89,400 ____________ ____________

(58,60+1*1,00)*1,50*1,00=89,400 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  30,163 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13273,17411: 89,4m3-59,237m3=30,163 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  59,237 ____________ ____________

výkop(z pol.č.13273): 89,4m3=89,400 [A]

vytlačenám kubatura

podkl.bet.(z pol.č.451312): -5,86m3=-5,860 [B]

obet.(z pol.č.89952A): -19,338m3=-19,338 [C]

plast DN300: -58,60*3,14*0,16*0,16=-4,711 [D]

UV: -1*3,14*0,30*0,30*0,90=-0,254 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=59,237 [F]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V KM 6,614

ODVODNĚNÍ V KM 6,614

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 311

311

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,860 ____________ ____________

58,60*1,00*0,10=5,860 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 7 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  58,600 ____________ ____________

58,6m=58,600 [A]

 8 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 9 89952A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  19,338 ____________ ____________

58,60*0,33m2=19,338 [A]

 10 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  58,600 ____________ ____________

dle pol.č.87445: 58,6m=58,600 [A]

 11 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  58,600 ____________ ____________

dle pol.č.87445: 58,6m=58,600 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

312

Objekt: SO 312

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 312

312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  413,168 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 413,168m3=413,168 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  33,414 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 96616: 2,80m3 *2,50t/m3=7,000 [A]

dle položky 96687: 4ks *0,40t/ks=1,600 [B]

dle položky 96688: 2ks *3,00t/ks=6,000 [C]

dle položky 969233: 34,00m *0,037t/m=1,258 [D]

dle položky 969245: 77,00m *0,228t/m=17,556 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=33,414 [F]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  529,142 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411, 17511: 388,99m3 +140,152m3=529,142 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  561,029 ____________ ____________

ŽB DN1000

km 0,00000-0,01432: 14,32*2,17*2,34=72,714 [A]

0,01432-0,02556: 11,24*2,17*0,5*2,34=28,537 [B]

0,02556-0,04526: 19,70*(2,17+2,01)*0,5*2,34=96,345 [C]

0,04526-0,07711: 31,85*(2,01+2,00)*0,5*2,34=149,431 [D]

rozšíření pro šachty: 3,00*(3,00-2,34)*(2,27+2,27+2,11+2,10)=17,325 [E]

prohloubení pro lože: 77,11*2,34*1,09=196,677 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=561,029 [G]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 312

312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  381,281 ____________ ____________

plast DN300

km 0,00000-0,00305: 3,05*(0,81+2,12)*0,5*1,25=5,585 [A]

0,00305-0,00946: 6,41*(2,12+1,88)*0,5*1,25=16,025 [B]

0,00946-0,02236: 12,9*(1,88+1,68)*0,5*1,25=28,703 [C]

0,02236-0,03379: 11,43*(1,68+1,46)*0,5*1,25=22,431 [D]

0,03379-0,03955: 5,76*(1,46+1,29)*0,5*1,25=9,900 [E]

0,03955-0,06651: 26,96*(1,29+1,16)*0,5*1,25=41,283 [F]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,12+1,68+1,46+1,16)=6,356 [G]

přípojky DN150 + UV: (38,50+6*1,00)*1,70*1,15=86,998 [H]

pro bourání potrubí

bet DN150: 34,00*1,20*1,00=40,800 [I]

bet DN300: 77,00*1,60*1,00=123,200 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=381,281 [K]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  413,168 ____________ ____________

přebytečná zemina na skládku dle položky 13173, 13273, 17411, 17511: 561,029m3 +381,281m3 -388,99m3 -140,152m3=413,168 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  388,990 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 312

312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 561,029m3 +381,281m3=942,310 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -65,785m3=-65,785 [B]

lože dle položky 45157: -12,741m3=-12,741 [C]

obsyp ze zeminy dle položky 17511: -140,152m3=- 140,152 [D]

sanační vrstva dle položky 21452: -90,09m3=-90,090 [E]

podkladní beton dle položky 451312: -76,538m3=-76,538 [F]

zához dle položky 46251: -45,045m3=-45,045 [G]

šachty: -15,17*(3,14*0,62*0,62)=-18,310 [H]

ŽB DN1000: -77,00*(3,14*0,67*0,67)=- 108,535 [I]

plast DN300: -66,50*(3,14*0,16*0,16)=-5,346 [J]

plast DN150: -38,50*(3,14*0,08*0,08)=-0,774 [K]

UV: -6*(3,14*0,30*0,30*1,70)=-2,883 [L]

dodatečný zásyp po vybourání potrubí

bet DN150: 34,00*(3,14*0,105*0,105)=1,177 [M]

bet DN300: 77,00*(3,14*0,22*0,22)=11,702 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=388,990 [O]

 8 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  140,152 ____________ ____________

ŽB DN1000: 77,00*(2,34*1,705 - sedlo 0,76m2 - 3,14*0,67*0,67)=140,152 [A]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  65,785 ____________ ____________

plast DN300: 66,50*(1,25*0,62 - 3,14*0,16*0,16)=46,192 [A]

plast DN150: 38,50*(1,15*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=19,593 [B]

Celkem: A+B=65,785 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  90,090 ____________ ____________

ŽB DN1000: 77,00*2,34*0,50=90,090 [A]

 11 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  180,180 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 312

312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŽB DN1000: 77,00*2,34=180,180 [A]

 12 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  15,000 ____________ ____________

vyústění skrze zeď: 15ks=15,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 13 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,100 ____________ ____________

vyústění skrze zeď: (4,60m2+2,40m2)*0,30=2,100 [A]

 14 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  2,800 ____________ ____________

vyústění skrze zeď: (4,60m2+2,40m2)*0,40=2,800 [A]

 15 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,280 ____________ ____________

dle položky 327325: 2,80m3*100kg/m3/1000=0,280 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  76,538 ____________ ____________

ŽB DN1000: 77,00*2,34*0,10 + sedlo 77,00*0,76m2=76,538 [A]

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  12,741 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 312

312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plast DN300: 66,50*1,25*0,10=8,313 [A]

plast DN150: 38,50*1,15*0,10=4,428 [B]

Celkem: A+B=12,741 [C]

 18 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  45,045 ____________ ____________

ŽB DN1000: 77,00*2,34*0,25=45,045 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 19 82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M  77,000 ____________ ____________

77,00m=77,000 [A]

 20 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  38,500 ____________ ____________

38,50m=38,500 [A]

 21 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  66,500 ____________ ____________

66,50m=66,500 [A]

 22 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 23 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 312

312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  38,500 ____________ ____________

dle položky 87433: 38,50m=38,500 [A]

 26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  66,500 ____________ ____________

dle položky 87445: 66,50m=66,500 [A]

 27 899692 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM M  77,000 ____________ ____________

dle položky 82471: 77,00m=77,000 [A]

 28 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  182,000 ____________ ____________

dle položky 82471, 87433, 87445: 77,00m +38,50m +66,50m=182,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  2,800 ____________ ____________

vyústění skrze zeď: (4,60m2+2,40m2)*0,40=2,800 [A]

 30 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 31 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 32 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M  34,000 ____________ ____________

bet DN150: 34,00m=34,000 [A]

 33 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M  77,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

ODVODNĚNÍ V ULICI ZA TRATÍ V KM 6,988

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 312

312

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

bet DN300: 77,00m=77,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

313

Objekt: SO 313

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 313

313

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  324,917 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 324,917m3=324,917 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,600 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 96616: 0,64m3 *2,50t/m3=1,600 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  846,032 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 846,032m3=846,032 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 170,949 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 313

313

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plast DN300

km 0,00000-0,00274: 2,74*1,51*1,25=5,172 [A]

0,00274-0,00829: 5,55*(1,51+2,43)*0,5*1,25=13,667 [B]

0,00829-0,01200: 3,71*(2,43+4,14)*0,5*1,25=15,234 [C]

0,01200-0,01849: 6,49*(4,14+4,59)*0,5*1,25=35,411 [D]

0,01849-0,03327: 14,78*(4,59+4,45)*0,5*1,25=83,507 [E]

0,03327-0,05173: 18,46*(4,45+4,17)*0,5*1,25=99,453 [F]

0,05173-0,08036: 28,63*(4,17+4,04)*0,5*1,25=146,908 [G]

0,08036-0,11076: 30,37*(4,04+3,74)*0,5*1,25=147,674 [H]

0,11076-0,14569: 34,93*(3,74+3,34)*0,5*1,25=154,565 [I]

0,14569-0,16363: 17,94*(3,34+3,13)*0,5*1,25=72,545 [J]

0,16363-0,19635: 32,72*(3,13+2,33)*0,5*1,25=111,657 [K]

0,19635-0,24540: 49,05*(2,33+1,69)*0,5*1,25=123,238 [L]

0,24540-0,26520: 19,80*(1,69+1,44)*0,5*1,25=38,734 [M]

0,26520-0,29879: 33,59*(1,44+0,85)*0,5*1,25=48,076 [N]

rozšíření pro šachty: 1,80*(1,80-1,25)*(2,43+4,59+4,45+4,17+4,04+3,74+3,34+3,13+2,33+1,69+1,44+0,85)=35,838 [O]

přípojky DN150 + UV:  (15,00+6*1,00)*1,70*1,10=39,270 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=1 170,949 [Q]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  324,917 ____________ ____________

přebytečná zemina na skládku dle položky 13273, 17411: 1170,949m3 -846,032m3=324,917 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  846,032 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 1170,949m3=1 170,949 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -214,979m3=- 214,979 [B]

lože dle položky 45157: -39,025m3=-39,025 [C]

šachty: -36,20*(3,14*0,62*0,62)=-43,694 [D]

plast DN300: -299,00*(3,14*0,16*0,16)=-24,035 [E]

plast DN150: -15,00*(3,14*0,08*0,08)=-0,301 [F]

UV: -6*(3,14*0,30*0,30*1,70)=-2,883 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+L=846,032 [M]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  214,979 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 313

313

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plast DN300: 299,00*(1,25*0,62 - 3,14*0,16*0,16)=207,690 [A]

plast DN150: 15,00*(1,10*0,46 - 3,14*0,08*0,08)=7,289 [B]

Celkem: A+B=214,979 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

10MM DO VRTŮ

KUS  10,000 ____________ ____________

vyústění skrze zeď: 10ks=10,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 9 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  0,480 ____________ ____________

vyústění skrze zeď: (1,60m2)*0,30=0,480 [A]

 10 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  0,640 ____________ ____________

vyústění skrze zeď: (1,60m2)*0,40=0,640 [A]

 11 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  0,064 ____________ ____________

dle položky 327325: 0,64m3*100kg/m3/1000=0,064 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  39,025 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 313

313

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plast DN300: 299,00*1,25*0,10=37,375 [A]

plast DN150: 15,00*1,10*0,10=1,650 [B]

Celkem: A+B=39,025 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 13 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  15,000 ____________ ____________

15,00m=15,000 [A]

 14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  299,000 ____________ ____________

299,00m=299,000 [A]

 15 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  11,000 ____________ ____________

11ks=11,000 [A]

 16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 17 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  15,000 ____________ ____________

dle položky 87433: 15,00m=15,000 [A]

 18 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  299,000 ____________ ____________

dle položky 87445: 299,00m=299,000 [A]

 19 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  314,000 ____________ ____________

dle položky 87433, 87445: 15,00m +299,00m=314,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

ODVODNĚNÍ V ULICI U ŠAMOTKY KM 7,480 - 7,800

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 313

313

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,640 ____________ ____________

vyústění skrze zeď: (1,60m2)*0,40=0,640 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

346

Objekt: SO 346

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 346

346

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  19,793 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 19,793m3=19,793 [A]

 2 01441.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

ZAJISTIT JEDNU CISTERNU PITNÉ VODY NA JEDEN DEN PRO PŘEPOJENÍ

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  181,577 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 181,577m3=181,577 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  201,370 ____________ ____________

plast DN80

km 0,00000-0,01298: 12,98*1,60*1,00=20,768 [A]

0,01298-0,01865: 5,67*(1,60+2,84)*0,5*1,00=12,587 [B]

0,01865-0,03029: 11,64*(2,84+2,50)*0,5*1,00=31,079 [C]

0,03029-0,03750: 7,21*(2,50+2,26)*0,5*1,00=17,160 [D]

0,03750-0,04127: 3,77*(2,26+1,60)*0,5*1,00=7,276 [E]

pro vybourání potrubí

plast DN80: 75,00*1,50*1,00=112,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=201,370 [G]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  19,793 ____________ ____________

přebytečná zemina na skládku dle položky 13273, 17411: 201,37m3 -181,577m3=19,793 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 346

346

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  181,577 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 201,37m3=201,370 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -16,463m3=-16,463 [B]

lože dle položky 45157: -4,10m3=-4,100 [C]

bloky dle položky 451313: 0,78m3=0,780 [D]

plast DN80: -(41,00-8,00)*(3,14*0,045*0,045)=-0,210 [E]

chránička plast DN200: -8,00*(3,14*0,105*0,105)=-0,277 [F]

dodatečný zásyp po vybourání potrubí

plast DN 80: 75,00*(3,14*0,045*0,045)=0,477 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=181,577 [H]

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  16,463 ____________ ____________

plast DN80: (41,00-8,00)*(1,00*0,39 - 3,14*0,045*0,045)=12,660 [A]

chránička plast DN200: 8,00*(1,00*0,51 - 3,14*0,105*0,105)=3,803 [B]

Celkem: A+B=16,463 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,780 ____________ ____________

BLOKY

0,78m3=0,780 [A]

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,100 ____________ ____________

plast DN80: (41,00-8,00)*1,00*0,10=3,300 [A]

chránička plast DN200: 8,00*1,00*0,10=0,800 [B]

Celkem: A+B=4,100 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 346

346

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 85226.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  2,000 ____________ ____________

UNIVERZÁLNÍ SPOJKA

2ks=2,000 [A]

 11 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  41,000 ____________ ____________

41,00m=41,000 [A]

 12 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  8,000 ____________ ____________

8,00m=8,000 [A]

 13 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  8,000 ____________ ____________

dle položky 87634: 8,00m=8,000 [A]

 14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 15 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 16 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  41,000 ____________ ____________

dle položky 87326: 41,00m=41,000 [A]

 17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  41,000 ____________ ____________

dle položky 87326: 41,00m=41,000 [A]

 18 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  2,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

PŘELOŽKA VODOVODU PVC 90 V KM 7,028

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 346

346

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2ks=2,000 [A]

 19 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  41,000 ____________ ____________

dle položky 87326: 41,00m=41,000 [A]

 20 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  619,000 ____________ ____________

dle položky 87326: 41,00m=41,000 [A]

navazující úseky vodovodu: 578,00m=578,000 [B]

Celkem: A+B=619,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 21 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  75,000 ____________ ____________

VČ POPLATKU ZA SKLÁDKU

plast DN 80: 75,00m=75,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKY VODOVODŮ PVC 110, PE 90 V KM 7,411 - 7,773

PŘELOŽKY VODOVODŮ PVC 110, PE 90 V KM 7,411 - 7,773

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

347

Objekt: SO 347

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKY VODOVODŮ PVC 110, PE 90 V KM 7,411 - 7,773

PŘELOŽKY VODOVODŮ PVC 110, PE 90 V KM 7,411 - 7,773

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 347

347

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  181,615 ____________ ____________

ZEMINA

dle položky 17120: 181,615m3=181,615 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,525 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 96912: 350,00m *0,0015t/m=0,525 [A]

 3 01441.R POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL  1,000 ____________ ____________

ZAJISTIT JEDNU CISTERNU PITNÉ VODY NA JEDEN DEN PRO PŘEPOJENÍ

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  987,837 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 987,837m3=987,837 [A]

 5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 169,452 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKY VODOVODŮ PVC 110, PE 90 V KM 7,411 - 7,773

PŘELOŽKY VODOVODŮ PVC 110, PE 90 V KM 7,411 - 7,773

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 347

347

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

větev 2-371-1 plast DN100

km 0,00000-0,01139: 11,39*(1,50+1,55)*0,5*1,00=17,370 [A]

0,01139-0,02859: 17,20*(1,55+1,48)*0,5*1,00=26,058 [B]

0,02859-0,03279: 4,20*(1,48+1,54)*0,5*1,00=6,342 [C]

0,03279-0,03626: 3,47*(1,54+1,48)*0,5*1,00=5,240 [D]

0,03626-0,03709: 0,83*(1,48+1,49)*0,5*1,00=1,233 [E]

chránička DN300

0,03709-0,04495: 7,86*(1,49+1,60)*0,5*1,10=13,358 [F]

plast DN100

0,04495-0,04760: 2,65*(1,60+1,58)*0,5*1,00=4,214 [G]

0,04760-0,05130: 3,70*(1,58+1,59)*0,5*1,00=5,865 [H]

0,05130-0,05607: 4,77*(1,59+1,65)*0,5*1,00=7,727 [I]

0,05607-0,05854: 2,47*(1,65+1,60)*0,5*1,00=4,014 [J]

0,05854-0,06198: 3,44*(1,60+2,00)*0,5*1,00=6,192 [K]

0,06198-0,06458: 2,60*(2,00+2,05)*0,5*1,00=5,265 [L]

0,06458-0,06808: 3,50*(2,05+1,97)*0,5*1,00=7,035 [M]

0,06808-0,07685: 8,77*(1,97+1,73)*0,5*1,00=16,225 [N]

0,07685-0,11121: 34,36*(1,73+1,61)*0,5*1,00=57,381 [O]

0,11121-0,13095: 19,74*(1,61+1,77)*0,5*1,00=33,361 [P]

0,13095-0,15271: 21,76*(1,77+1,93)*0,5*1,00=40,256 [Q]

0,15271-0,17233: 19,62*(1,93+1,98)*0,5*1,00=38,357 [R]

0,17233-0,24895: 76,62*(1,98+2,11)*0,5*1,00=156,688 [S]

0,24895-0,27382: 24,87*(2,11+1,95)*0,5*1,00=50,486 [T]

0,27382-0,31116: 37,34*(1,95+1,65)*0,5*1,00=67,212 [U]

0,31116-0,32413: 12,97*(1,65+1,56)*0,5*1,00=20,817 [V]

0,32413-0,33981: 15,68*(1,56+1,60)*0,5*1,00=24,774 [W]

větev 2-371-2 plast DN80

km 0,00000-0,00322: 3,22*(1,60+1,69)*0,5*1,00=5,297 [X]

0,00322-0,00869: 5,47*(1,69+1,60)*0,5*1,00=8,998 [Y]

0,00869-0,01384: 5,15*1,60*1,00=8,240 [Z]

0,01384-0,01787: 4,03*1,60*1,00=6,448 [AA]

pro vybourání potrubí

plast DN100: 350,00*1,50*1,00=525,000 [AB]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=1 169,453 [AC]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  181,615 ____________ ____________

přebytečná zemina na skládku dle položky 13273, 17411: 1169,452m3 -987,837m3=181,615 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKY VODOVODŮ PVC 110, PE 90 V KM 7,411 - 7,773

PŘELOŽKY VODOVODŮ PVC 110, PE 90 V KM 7,411 - 7,773

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 347

347

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  987,837 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13273: 1169,452m3=1 169,452 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -144,545m3=- 144,545 [B]

lože dle položky 45157: -35,873m3=-35,873 [C]

bloky dle položky 451313: -0,66m3=-0,660 [D]

plast DN80: -18,00*(3,14*0,045*0,045)=-0,114 [E]

plast DN100: -(340,00-7,30)*(3,14*0,055*0,055)=-3,160 [F]

chránička plast DN300: -7,30*(3,14*0,16*0,16)=-0,587 [G]

doplnění zásypu po vybouraném potrubí - plast DN100: 350,00*(3,14*0,055*0,055)=3,324 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=987,837 [I]

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  144,545 ____________ ____________

plast DN80: 18,00*(1,00*0,39 - 3,14*0,045*0,045)=6,906 [A]

plast DN100: (340,00-7,30)*(1,00*0,41 - 3,14*0,055*0,055)=133,247 [B]

chránička plast DN300: 7,30*(1,10*0,62 - 3,14*0,16*0,16)=4,392 [C]

Celkem: A+B+C=144,545 [D]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  0,660 ____________ ____________

BLOKY

0,66m3=0,660 [A]

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  35,873 ____________ ____________

plast DN80: 18,00*1,00*0,10=1,800 [A]

plast DN100: (340,00-7,30)*1,00*0,10=33,270 [B]

chránička plast DN300: 7,30*1,10*0,10=0,803 [C]

Celkem: A+B+C=35,873 [D]

Vodorovné konstrukce4 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKY VODOVODŮ PVC 110, PE 90 V KM 7,411 - 7,773
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Potrubí8

 11 85126.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

UNIVERZÁLNÍ SPOJKA

1ks=1,000 [A]

 12 85127.R POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

UNIVERZÁLNÍ SPOJKA

1ks=1,000 [A]

 13 85226.R1 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  3,000 ____________ ____________

KOLENO PP

3ks=3,000 [A]

 14 85226.R2 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM - TVAROVKY

KS  3,000 ____________ ____________

KOLENO PPL

3ks=3,000 [A]

 15 85227.R1 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

SPECIELNÍ PŘÍRUBA

1ks=1,000 [A]
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 16 85227.R2 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

100MM - TVAROVKY

KS  1,000 ____________ ____________

ZASLEPOVACÍ TVAROVKA

1ks=1,000 [A]

 17 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  18,000 ____________ ____________

18,00m=18,000 [A]

 18 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  340,000 ____________ ____________

340,00m=340,000 [A]

 19 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M  7,300 ____________ ____________

7,30m=7,300 [A]

 20 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  7,300 ____________ ____________

dle položky 87645: 7,30m=7,300 [A]

 21 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 22 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 23 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  3,000 ____________ ____________

VČ POKLOPU

3ks=3,000 [A]
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 24 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 25 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 26 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  358,000 ____________ ____________

dle položky 87326: 18,00m=18,000 [A]

dle položky 87327: 340,00m=340,000 [B]

Celkem: A+B=358,000 [C]

 27 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  358,000 ____________ ____________

dle položky 87326: 18,00m=18,000 [A]

dle položky 87327: 340,00m=340,000 [B]

Celkem: A+B=358,000 [C]

 28 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 29 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 30 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  18,000 ____________ ____________

dle položky 87326: 18,00m=18,000 [A]

 31 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  340,000 ____________ ____________

dle položky 87327: 340,00m=340,000 [A]

 32 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M  18,000 ____________ ____________
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dle položky 87326: 18,00m=18,000 [A]

 33 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  1 027,000 ____________ ____________

dle položky 87327: 340,00m=340,000 [A]

navazující úseky vodovodu: 687,00m=687,000 [B]

Celkem: A+B=1 027,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 34 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M  350,000 ____________ ____________

plast DN100: 350,00m=350,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK SPOL. S R. O.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

421
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SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 

99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T  0,128 ____________ ____________

(3,67*7)/10^3=0,026 [D]

(0,58*175)/10^3=0,102 [B]

D+B=0,128 [E]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  133,836 ____________ ____________

126*0,8*0,55=55,440 [A] výkop pro nově uložení kabel

161*0,8*0,55=70,840 [B] výkop pro demontovaný kabel

A+B=126,280 [C]

(0,1*0,1*50)=0,500 [D]

C+D =126,780 [E]

2,1*2,1*1,6=7,056 [F] výkop jámy pro protlak na straně volného terénu

E+F=133,836 [G]

 3 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  7,056 ____________ ____________

8*0,5*0,55=2,200 [A] výkop pro nově uložený kabel v oblasti zastávky

12*0,5*0,55=3,300 [B] výkop pro demontovaný kabel v oblasti zastávky

A+B=5,500 [C]

40*0,5*0,5=10,000 [D] výkop pro případné kabelové rezervy v rámci překládaného RVO

C+D=15,500 [E]

50*0,5*0,2=5,000 [F] výkop pro zemnicí pásky, které budou uloženy pod kabely SO 445 (zbytek výkopu ve VV SO 445)

E+F=20,500 [G]

2,1*2,1*1,6=7,056 [H] výkop jámy pro protlak na straně ZŠT
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 4 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  11,466 ____________ ____________

2,1*1,3*2,1*2=11,466 [A]

 5 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  7,000 ____________ ____________

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  18,856 ____________ ____________

Pro prostor výkopu nad kolejemi.

5*0,5*0,8=2,000 [A]

12*0,5*0,8=4,800 [B] zásyp jámy v místě demontovaného kabelu v oblasti zastávky

A+B=6,800 [C]

50*0,2*0,5=5,000 [D] doplňující zásyp výkopu pro zemnicí pásek pod kabely řešeny v rámci SO 445 (v něm i zbytek výkopu)

C+D=11,800 [E]

2,1*2,1*1,6=7,056 [F]

E+F=18,856 [G]

 7 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  103,466 ____________ ____________

Pro prostor výkopu mimo koleje.

137*0,5*0,46=31,510 [A] zásyp jám v místě nově uloženého kabelu

161*0,8*0,5=64,400 [B] zásyp jámy v místě demontovaného kabelu

0,1*0,1*50=0,500 [C] zásyp malého výkopu pro zemnicí pásek FeZn

A+B+C=96,410 [D]

2,1*2,1*1,6=7,056 [E]

D+E=103,466 [F]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 8 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  19,140 ____________ ____________



Aspe Strana: 4

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA KABEL. VEDENÍ NN 0,4 kV SŽDC V ŽKM 7,10-7,28

PŘELOŽKA KABEL. VEDENÍ NN 0,4 kV SŽDC V ŽKM 7,10-7,28

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 421

421

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

134*0,5*0,22=14,740 [A] trasa překládaného kabelu

40*0,5*0,22=4,400 [B] rezervy pro kabely v rámci přemístění RVO do nového místa

A+B=19,140 [C]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  205,000 ____________ ____________

205=205,000 [A]

Počítá s rezervami pro zakrytí kabelů, které budou využity pro přemísťovaný RVO

 10 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M  7,000 ____________ ____________

 11 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  100,000 ____________ ____________

50m pro stávající RP1 v souběhu s AYKY-J 4x16.

50m pro přesunutý stávající RVO v souběhu s CYKY-J 4x16 (2x 25m)

Pdorobnější způsob uzemnění bude řešen v dalším stupni PD.

 12 741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS  3,000 ____________ ____________

1x svorka pro uzemnění v RP1

2x svorka pro uzemnění v RVO (zemnicí pásek povede v souběhu s kabely pro 

osvětlení (2x25m).

Pdorobnější způsob uzemnění bude řešen v dalším stupni PD.

 13 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  10,000 ____________ ____________

1-CYKY 3x2,5 pro přepojení ze stávajícího místa RVO do nového místa RVO

 14 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  10,000 ____________ ____________

1-CYKY 5x2,5 pro přepojení ze stávajícího místa RVO do nového místa RVO
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 15 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  10,000 ____________ ____________

1-CYKY 5x4 pro přepojení ze stávajícího místa RVO do nového místa RVO

 16 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  190,000 ____________ ____________

AYKY 4x16 pro přeložení kabelu dle tohoto SO včetně rezervy pro přepojení ze 

stávajícího místa RVO do nového místa RVO

 17 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________

 18 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  4,000 ____________ ____________

 19 742L21 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU DO 2,5 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________

Pro případ vyhledání stávajícího kabelu pro přepoj kabelu do přemístěného RVO.

 20 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________

Pro případ vyhledání stávajícího kabelu pro přepoj kabelu do přemístěného RVO.

 21 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  100,000 ____________ ____________

 22 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  1,000 ____________ ____________

 23 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  175,000 ____________ ____________

 24 743F21 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ 

MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE

KUS  1,000 ____________ ____________
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Náhrada zapuštěného elektroměru RV1 na nádražní budově za nový plastový pilíř 

umístěn vedle přemístěného RVO.

 25 743Z71 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS  2,000 ____________ ____________

Práce spojené s odpojením všech technologických prvků v rozváděči RVO před 

přemístěním rozváděče na nové místo.

Zahrnutá druhá demontáž jako úplná demontáž RV1.

 26 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA 

KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS  1,000 ____________ ____________

 27 74F491 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

M3KM  2,429 ____________ ____________

(3,14*0,055^2)*7*20=1,330 [A]

(3,14*0,01^2)*175*20=1,099 [B]

A+B=2,429 [C]

 28 75D147 KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Práce spojené s osazením do nového místa včetně zapojení všech stávajících 

technologických prvků.

Podrobnosti busou řešeny v dalším stupni PD.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 29 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  100,000 ____________ ____________

Chráničky do míst, kam může jezdit a zastavovat těžká pojízdní technika.

Potrubí8 ____________
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Celkem: ____________
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Měrné jednotky:

19.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA KABEL VEDENÍ NN 0,4 KV MVE ŠEVČÍK V KM 7,46

PŘELOŽKA KABEL VEDENÍ NN 0,4 KV MVE ŠEVČÍK V KM 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 422

422

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  5,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

5,0m=5,000 [A]

 3 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  5,000 ____________ ____________

5,0m=5,000 [A]

 4 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  10,000 ____________ ____________

AYKY-J 4x50mm2

10,0m=10,000 [A]

 5 742L13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

432

Objekt: SO 432

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432

432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  213,901 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 213,901m3=213,901 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,851 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 9*0,70*0,70*1,10=4,851 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  550,119 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace / TT: 0,50*0,90*36+0,50*0,90*8+0,50*0,90*6+0,50*0,90*5+0,65*0,90*12+0,80*0,90*20+0,95*0,90*10=54,720 [A]

krajnice komunikace: 125,00*0,95*0,65=77,188 [B]

vol. terén: 782,00*0,65*0,55+279,00*0,65*0,55=379,308 [C]

chodník:32,00*0,65*0,30+90,00*0,65*0,35+75,00*0,35*0,35=35,903 [D]

svah za prefabrikáty: 50,00*0,30*0,20=3,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=550,119 [F]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  209,050 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432

432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

komunikace / TT: 0,50*0,30*36+0,50*0,30*8+0,50*0,45*6+0,50*0,45*5+0,65*0,45*12+0,80*0,45*20+0,95*0,45*10=24,060 [A]

krajnice komunikace: 125,00*0,65*0,20=16,250 [B]

vol. terén: 782,00*0,65*0,20+279,00*0,65*0,20=137,930 [C]

chodník: 32,00*0,65*0,45+90,00*0,65*0,20+75,00*0,35*0,20=26,310 [D]

svah za prefabrikáty: 50,00*0,30*0,30=4,500 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=209,050 [F]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  213,901 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 4,851m3+209,05m3=213,901 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  550,119 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 550,119m3=550,119 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  4,851 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 9*0,70*0,70*1,10=4,851 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 9 38824A KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH 

STANDARDNÍCH

M  279,000 ____________ ____________

kompletní dodávka vč. veškerého příslušenství

279,0m=279,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432

432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  139,360 ____________ ____________

pískové lože: 0,65*0,20*125+0,65*0,20*782+0,65*0,20*90+0,35*0,20*75+0,30*0,30*50=139,360 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 11 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  35,000 ____________ ____________

35ks=35,000 [A]

 12 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  1 940,000 ____________ ____________

SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

DN63: 1850,0m=1 850,000 [A]

DN50: 90,0m=90,000 [B]

Celkem: A+B=1 940,000 [C]

 13 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  922,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

922,0m=922,000 [A]

 14 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 577,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

1577,0m=1 577,000 [A]

 15 702312 B ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 308,000 ____________ ____________

ORANŽOVÁ

1308,0m=1 308,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432

432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  100,000 ____________ ____________

100,0m=100,000 [A]

 17 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  4 063,000 ____________ ____________

4063,0m=4 063,000 [A]

 18 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  1 635,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

1635,0m=1 635,000 [A]

 19 742G11 A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  440,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

440,0m=440,000 [A]

 20 742G11 B KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  90,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x2,5mm2

90,0m=90,000 [A]

 21 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  1 850,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

1850,0m=1 850,000 [A]

 22 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  86,000 ____________ ____________

86ks=86,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432

432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  85,000 ____________ ____________

85ks=85,000 [A]

 24 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 25 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  1 850,000 ____________ ____________

1850,0m=1 850,000 [A]

 26 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  100,000 ____________ ____________

100ks=100,000 [A]

 27 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  9,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

9ks=9,000 [A]

 28 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  31,000 ____________ ____________

31ks=31,000 [A]

 29 743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  1,000 ____________ ____________

atypický třmenový na trakční stožár, vyložení 0,2m, výška svítidla 6m

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432

432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  31,000 ____________ ____________

atypický na trakční stožár, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m

31ks=31,000 [A]

 31 743321 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M

KUS  1,000 ____________ ____________

180°, pro dvojici svítidel přímo na dřík stožáru

1ks=1,000 [A]

 32 743552 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  10,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2D-11 a 12, 2D-14 až 2D-16, 2D-35 až 38

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

10ks=10,000 [A]

 33 743552 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  4,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2D-30 až 33

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 21 W / 3000K

4ks=4,000 [A]

 34 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  27,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2D-01 až 10, 2D-13, 2D-17až 29, 2D-34, 2D-39 

a 40

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 30 W / 3000K

27ks=27,000 [A]

 35 743712 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. 

ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ

KUS  1,000 ____________ ____________

nový zapínací bod ZB-VO DPMLJ, 2x spínané a 2x nespínané vývody, vč. 

příslušenství
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 5,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432

432

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení - standard DPMLJ

1ks=1,000 [A]

 36 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS  8,000 ____________ ____________

kabelová komora - protahovací, v trase mutlikanálu

8ks=8,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 37 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  147,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

147,0m=147,000 [A]

 38 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  25,611 ____________ ____________

32,00*(0,65*0,45-8*0,055*0,055*3,14)=6,928 [A]

36,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=4,716 [B]

8,00*(0,50*0,30-3*0,055*0,055*3,14)=0,972 [C]

6,00*(0,50*0,45-4*0,055*0,055*3,14)=1,122 [D]

5,00*(0,50*0,45-6*0,055*0,055*3,14)=0,840 [E]

12,00*(0,65*0,45-8*0,055*0,055*3,14)=2,598 [F]

20,00*(0,80*0,45-10*0,055*0,055*3,14)=5,300 [G]

10,00*(0,95*0,45-12*0,055*0,055*3,14)=3,135 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=25,611 [I]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

432.1

Objekt: SO 432.1

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432.1

432.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  36,378 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 36,378m3=36,378 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  90,290 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace / TT: 0,50*0,90*6+0,65*0,90*6+0,95*0,90*27=29,295 [A]

vol. terén: 61,00*0,65*0,55+95,00*0,75*0,55=60,995 [B]

Celkem: A+B=90,290 [C]

 4 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  36,378 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace / TT: 0,50*0,30*6+0,65*0,45*6+0,95*0,45*27=14,198 [A]

vol. terén: 61,00*0,65*0,20+95,00*0,75*0,20=22,180 [B]

Celkem: A+B=36,378 [C]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  36,378 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13273.B: 36,378m3=36,378 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  90,290 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 90,29m3=90,290 [A]

Zemní práce1 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432.1

432.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  22,180 ____________ ____________

pískové lože: 0,65*0,20*61+0,75*0,20*95=22,180 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 9 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  240,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

240,0m=240,000 [A]

 10 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  434,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

434,0m=434,000 [A]

 11 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  235,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

235,0m=235,000 [A]

 12 702312 B ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  195,000 ____________ ____________

ORANŽOVÁ

195,0m=195,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432.1

432.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  624,000 ____________ ____________

624,0m=624,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  220,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

220,0m=220,000 [A]

 15 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  50,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

50,0m=50,000 [A]

 16 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  240,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

240,0m=240,000 [A]

 17 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 18 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 19 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432.1

432.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 20 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  240,000 ____________ ____________

240,0m=240,000 [A]

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  11,000 ____________ ____________

11ks=11,000 [A]

 22 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 23 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  4,000 ____________ ____________

atypický na trakční stožár, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m

4ks=4,000 [A]

 24 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  4,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2D-41 až 44

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 30 W / 3000K

4ks=4,000 [A]

 25 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS  1,000 ____________ ____________

kabelová komora na hranici stavby/etapy pro napojení rozvodů

1ks=1,000 [A]

 26 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 432.1

432.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 27 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  51,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

51,0m=51,000 [A]

 28 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  10,550 ____________ ____________

6,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=0,786 [A]

6,00*(0,65*0,45-8*0,055*0,055*3,14)=1,299 [B]

27,00*(0,95*0,45-12*0,055*0,055*3,14)=8,465 [C]

Celkem: A+B+C=10,550 [D]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 6,50 - 7,87

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 6,50 - 7,87

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

437

Objekt: SO 437

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 6,50 - 7,87

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 6,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 437

437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  1 440,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

1440,0m=1 440,000 [A]

 3 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  1 440,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

1440,0m=1 440,000 [A]

 4 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  12,000 ____________ ____________

12ks=12,000 [A]

 5 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 6 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  1 440,000 ____________ ____________

1440,0m=1 440,000 [A]

 7 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  14,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 6,50 - 7,87

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 6,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 437

437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

14ks=14,000 [A]

 8 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, 

DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  2,000 ____________ ____________

PILÍŘ NO - NAPOJENÍ OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK

2ks=2,000 [A]

 9 75I321.R KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM DO 5XN

M  1 440,000 ____________ ____________

TCEKFLEZx 5XN 0,8

1440,0m=1 440,000 [A]

 10 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  1 440,000 ____________ ____________

1440,0m=1 440,000 [A]

 11 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 12 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  1 440,000 ____________ ____________

1440,0m=1 440,000 [A]

 13 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 14 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  3,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 6,50 - 7,87

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 6,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 437

437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3ks=3,000 [A]

 16 75II21 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 17 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  353,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

353,0m=353,000 [A]

 18 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  353,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

353,0m=353,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,79 - 7,90

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,79 - 7,90

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

437.1

Objekt: SO 437.1

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,79 - 7,90

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 437.1

437.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  220,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

220,0m=220,000 [A]

 3 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  220,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

220,0m=220,000 [A]

 4 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  220,000 ____________ ____________

220,0m=220,000 [A]

 7 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  4,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,79 - 7,90

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 437.1

437.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,000 [A]

 8 75I321.R KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM DO 5XN

M  220,000 ____________ ____________

TCEKFLEZx 5XN 0,8

220,0m=220,000 [A]

 9 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  220,000 ____________ ____________

220,0m=220,000 [A]

 10 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 11 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  220,000 ____________ ____________

220,0m=220,000 [A]

 12 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 13 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 14 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 15 75II21 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,79 - 7,90

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 437.1

437.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 16 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  27,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

27,0m=27,000 [A]

 17 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  27,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

27,0m=27,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

442.1

Objekt: SO 442.1

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.1

442.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  60,660 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 60,66m3=60,660 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,390 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 10*0,70*0,70*1,10=5,390 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  230,930 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 19,00*0,50*0,90=8,550 [A]

krajnice komunikace: 265,00*1,00*0,50=132,500 [B]

vol. terén: 255,00*0,50*0,70=89,250 [C]

chodník: 6,00*0,35*0,30=0,630 [D]

Celkem: A+B+C+D=230,930 [E]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  55,270 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 19,00*0,50*0,30=2,850 [A]

krajnice komunikace: 265,00*0,20*0,50=26,500 [B]

vol. terén: 255,00*0,50*0,20=25,500 [C]

chodník: 6,00*0,35*0,20=0,420 [D]

Celkem: A+B+C+D=55,270 [E]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.1

442.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  60,660 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 5,39m3+55,27m3=60,660 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  230,930 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 230,93m3=230,930 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  5,390 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 10*0,70*0,70*1,10=5,390 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  52,420 ____________ ____________

pískové lože: (265,00*0,50+255,00*0,50+6,00*0,35)*0,20=52,420 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  620,000 ____________ ____________

DN63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

620,0m=620,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.1

442.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  58,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

58,0m=58,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  545,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

545,0m=545,000 [A]

 14 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  265,000 ____________ ____________

265,0m=265,000 [A]

 15 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  595,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

595,0m=595,000 [A]

 16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  100,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

100,0m=100,000 [A]

 17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  620,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

620,0m=620,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.1

442.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  20,000 ____________ ____________

20ks=20,000 [A]

 19 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  22,000 ____________ ____________

22ks=22,000 [A]

 20 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  620,000 ____________ ____________

620,0m=620,000 [A]

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  22,000 ____________ ____________

22ks=22,000 [A]

 22 742Z11.R DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  4,000 ____________ ____________

vč. betonového základu

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

4ks=4,000 [A]

 23 742Z22.R DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  150,000 ____________ ____________

vč. uchycení, kotvících a propojovacích prvků

VČ ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

150,0m=150,000 [A]

 24 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  10,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

10ks=10,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

VO MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM TT 6,50 - 6,95

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.1

442.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  10,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2V-01 až 10

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

10ks=10,000 [A]

 26 743Z35.R DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  3,000 ____________ ____________

VČ ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

3ks=3,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 27 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  19,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

19,0m=19,000 [A]

 28 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,489 ____________ ____________

19,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=2,489 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

442.2

Objekt: SO 442.2

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.2

442.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  30,296 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 30,296m3=30,296 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,496 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 12-ti metrový stožár: 1*0,80*0,80*1,30=0,832 [A]

pro stožárový základ 10-ti metrový stožár: 2*0,80*0,80*1,30=1,664 [B]

Celkem: A+B=2,496 [C]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  81,875 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 47,00*0,50*0,90=21,150 [A]

vol. terén: 148,00*0,50*0,70=51,800 [B]

chodník: 85,00*0,35*0,30=8,925 [C]

Celkem: A+B+C=81,875 [D]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  27,800 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 47,00*0,50*0,30=7,050 [A]

vol. terén: 148,00*0,50*0,20=14,800 [B]

chodník: 85,00*0,35*0,20=5,950 [C]

Celkem: A+B+C=27,800 [D]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.2

442.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  30,296 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 2,496m3+27,8m3=30,296 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  81,875 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 81,875m3=81,875 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,496 ____________ ____________

základ 12-ti metrový stožár: 1*0,80*0,80*1,30=0,832 [A]

základ 10-ti metrový stožár: 2*0,80*0,80*1,30=1,664 [B]

Celkem: A+B=2,496 [C]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  20,750 ____________ ____________

pískové lože: (148,00*0,50+85,00*0,35)*0,20=20,750 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  330,000 ____________ ____________

DN63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.2

442.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

330,0m=330,000 [A]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  94,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

94,0m=94,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  280,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

280,0m=280,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  320,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

320,0m=320,000 [A]

 15 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  75,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

75,0m=75,000 [A]

 17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  330,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

330,0m=330,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.2

442.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 19 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 20 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  330,000 ____________ ____________

330,0m=330,000 [A]

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 22 742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS  1,000 ____________ ____________

vč. betonového základu

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

1ks=1,000 [A]

 23 743122 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  2,000 ____________ ____________

např.: Kooperativa U-10 - 159/133/114

2ks=2,000 [A]

 24 743122 B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  1,000 ____________ ____________

např.: Kooperativa U-12 - 159/133/114

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.2

442.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  1,000 ____________ ____________

obloukový, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m, např. J-1-1500

1ks=1,000 [A]

 26 743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  2,000 ____________ ____________

obloukový, 180°, vyložení 2x 1,5m, výška svítidla 10m, např. J-2-1500/180

2ks=2,000 [A]

 27 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  5,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2V-11 až 13

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 21 W / 3000K

5ks=5,000 [A]

 28 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

1ks=1,000 [A]

 29 743C12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 30 743Z11.R DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  1,000 ____________ ____________

VČ ZÁKLADU A ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

VO V KŘIŽOVATCE U ŠAMOTKY X ZA TRATÍ KM 6,95 - 7,10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.2

442.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 743Z35.R DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  2,000 ____________ ____________

VČ ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

2ks=2,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 32 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  47,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

47,0m=47,000 [A]

 33 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  6,157 ____________ ____________

47,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=6,157 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

442.3

Objekt: SO 442.3

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.3

442.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  7,689 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 7,689m3=7,689 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,539 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 0,70*0,70*1,10=0,539 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,050 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 13,00*0,50*0,90=5,850 [A]

vol. terén: 52,00*0,70*0,50=18,200 [B]

Celkem: A+B=24,050 [C]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,150 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 13,00*0,50*0,30=1,950 [A]

vol. terén: 52,00*0,20*0,50=5,200 [B]

Celkem: A+B=7,150 [C]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  7,689 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 0,539m3+7,15m3=7,689 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.3

442.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  24,050 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 24,05m3=24,050 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,539 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 0,70*0,70*1,10=0,539 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  5,200 ____________ ____________

pískové lože: 52,00*0,50*0,20=5,200 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  90,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

90,0m=90,000 [A]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  26,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.3

442.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

26,0m=26,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  65,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

65,0m=65,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  75,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

75,0m=75,000 [A]

 15 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  45,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

45,0m=45,000 [A]

 17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  90,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

90,0m=90,000 [A]

 18 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  430,000 ____________ ____________

samonosný závěsný kabel AES 4x25mm2, vč. uchycení, kotvících a propojovacích 

prvků
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.3

442.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

430,0m=430,000 [A]

 19 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  16,000 ____________ ____________

16ks=16,000 [A]

 20 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 21 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  90,000 ____________ ____________

90,0m=90,000 [A]

 22 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 23 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  1,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

1ks=1,000 [A]

 24 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  1,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2V-14

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

1ks=1,000 [A]

 25 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  7,000 ____________ ____________

veškeré příslušenství, opětovná montáž stáv. svítidel
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,82

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.3

442.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

7ks=7,000 [A]

 26 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

1ks=1,000 [A]

 27 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 28 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  13,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

13,0m=13,000 [A]

 29 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,703 ____________ ____________

13,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=1,703 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

442.4

Objekt: SO 442.4

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.4

442.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  53,031 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 53,031m3=53,031 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,531 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 0,70*0,70*1,10=0,539 [A]

pro stožárový základ 10-ti metrový stožár: 6*0,80*0,80*1,30=4,992 [B]

Celkem: A+B=5,531 [C]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  182,750 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 30,00*0,50*0,90=13,500 [A]

krajnice komunikace: 125,00*1,00*0,50=62,500 [B]

vol. terén: 305,00*0,50*0,70=106,750 [C]

Celkem: A+B+C=182,750 [D]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  47,500 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 30,00*0,50*0,30=4,500 [A]

krajnice komunikace: 125,00*0,20*0,50=12,500 [B]

vol. terén: 305,00*0,50*0,200=30,500 [C]

Celkem: A+B+C=47,500 [D]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.4

442.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  53,031 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 5,531m3+47,5m3=53,031 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  182,750 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 182,75m3=182,750 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  5,531 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 0,70*0,70*1,10=0,539 [A]

základ 10-ti metrový stožár: 6*0,80*0,80*1,30=4,992 [B]

Celkem: A+B=5,531 [C]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  43,000 ____________ ____________

pískové lože: (125,00*0,50+305,00*0,50)*0,20=43,000 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  620,000 ____________ ____________

DN63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

620,0m=620,000 [A]

 11 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  90,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.4

442.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

90,0m=90,000 [A]

 12 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  460,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

460,0m=460,000 [A]

 13 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  125,000 ____________ ____________

125,0m=125,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  510,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

510,0m=510,000 [A]

 15 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  80,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

80,0m=80,000 [A]

 16 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  580,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

580,0m=580,000 [A]

 17 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.4

442.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  21,000 ____________ ____________

21ks=21,000 [A]

 19 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  580,000 ____________ ____________

580,0m=580,000 [A]

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  24,000 ____________ ____________

24ks=24,000 [A]

 22 742Z22.R DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  430,000 ____________ ____________

vč. uchycení, kotvících a propojovacích prvků

VČ ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

430,0m=430,000 [A]

 23 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  1,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

1ks=1,000 [A]

 24 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  6,000 ____________ ____________

např.: Kooperativa U-10 - 159/133/114

6ks=6,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.4

442.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  6,000 ____________ ____________

obloukový, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m, např. J-1-1500

6ks=6,000 [A]

 26 743552 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  1,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2V-15

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

1ks=1,000 [A]

 27 743552 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  5,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2V-21

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 30 W / 3000K

5ks=5,000 [A]

 28 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  1,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 2V-21

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 30 W / 3000K

1ks=1,000 [A]

 29 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  2,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

2ks=2,000 [A]

 30 743C12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO V KM 7,42 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.4

442.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 743Z35.R DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  7,000 ____________ ____________

VČ ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

7ks=7,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 32 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  40,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

40,0m=40,000 [A]

 33 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,835 ____________ ____________

20,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)+10,00*(0,50*0,30-3*0,055*0,055*3,14)=3,835 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

442.5

Objekt: SO 442.5

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.5

442.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1,850 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 1,85m3=1,850 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,800 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 9,00*0,50*0,90=4,050 [A]

vol. terén: 5,00*0,50*0,70=1,750 [B]

Celkem: A+B=5,800 [C]

 4 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,850 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 9,00*0,50*0,30=1,350 [A]

vol. terén: 5,00*0,50*0,20=0,500 [B]

Celkem: A+B=1,850 [C]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1,850 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13273.B: 1,85m3=1,850 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5,800 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 5,8m3=5,800 [A]

Zemní práce1 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.5

442.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,500 ____________ ____________

pískové lože: 5,00*0,50*0,20=0,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  120,000 ____________ ____________

DN63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

120,0m=120,000 [A]

 9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  14,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

14,0m=14,000 [A]

 10 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  115,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

115,0m=115,000 [A]

 11 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 12 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  120,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

120,0m=120,000 [A]



Aspe Strana: 4

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.5

442.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 14 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  120,000 ____________ ____________

120,0m=120,000 [A]

 15 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 16 742Z22.R DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  45,000 ____________ ____________

vč. uchycení, kotvících a propojovacích prvků

VČ ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

45,0m=45,000 [A]

 17 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

1ks=1,000 [A]

 18 743Z35.R DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  1,000 ____________ ____________

VČ ODOVZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 7,87 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 442.5

442.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  9,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

9,0m=9,000 [A]

 20 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,179 ____________ ____________

9,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=1,179 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK SPOL. S R. O.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

445

Objekt: SO 445

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 445

445

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015220 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  KŮLY A SLOUPY BETONOVÉ

T  1,643 ____________ ____________

Zahrnuta betonová suť ze základů stožárů

0,657*2,5=1,643 [A] přepočet betonové sutě na tuny.

 2 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 

99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T  0,098 ____________ ____________

0,0906*0,83=0,075 [B] uváděná hmotnost (v tunách) na 100m x skutečná délka kabelu CYKY-J 4x16

0,02324=0,023 [C] přepočtena hmotnost přesně pro 83 m kab. chráničky.

B+C=0,098 [D]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  19,570 ____________ ____________

62*0,5*0,55=17,050 [A]

2,52=2,520 [B] pro sloupy VO

A+B=19,570 [C]

 4 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  9,548 ____________ ____________

62*0,55*0,28=9,548 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,971 ____________ ____________

Betonový podklad pro zpevnění stožárů pro osvětlení.
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 445

445

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(0,81675*0,9)-0,078=0,657 [A]  

3*A=1,971 [B]

Základy2 ____________

Komunikace5

 6 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  6,820 ____________ ____________

62*0,5*0,22=6,820 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 7 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  78,000 ____________ ____________

Zakrytí všech kabelů včetně sdělovacího, která slouží jako propoj mezi novým RVO 

a TD Varielem.

 8 742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  24,000 ____________ ____________

Kabel CYKY 5x2,5 mm z rozvodnice stožáru ke  svítidlu.

 9 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  83,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16 od RVO ke stožárům. 

Zahrnuta rezerva 12m pro napojení na rozváděč a svorkovnice stožárů včetně 

přechodu z hloubky uložení na povrch.

 10 742J35 TCEPKPFLE DO 15XN0,8, KABEL SDĚLOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, 

IZOLACE PVC

M  15,000 ____________ ____________

15=15,000 [A]  přepojení kabelu ze stávajícího místa RVO do nového místa RVO a následné přepojení do TD Variel.
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 445

445

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 742J51 UKONČENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VČ. POMOCNÉHO 

MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLÁDACÍHO OBVODU

KUS  2,000 ____________ ____________

Ukočení kabelu TCEPKFLE 3x4x0,8 v rozváděči RVO a v TD Variel. Podrobnosti o 

ukončení v zařízení budou řešeny v dalším stupni PD.

 12 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  8,000 ____________ ____________

 13 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  78,000 ____________ ____________

 14 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  83,000 ____________ ____________

 15 743111 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 

6 M

KUS  3,000 ____________ ____________

 16 743154 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE DO 

ŽELEZNIČNÍHO STOŽÁRU (JŽ) S JIŠTĚNÍM PRO 1-2 SVÍTIDLA

KUS  3,000 ____________ ____________

 17 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  3,000 ____________ ____________

 18 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  3,000 ____________ ____________

 19 743631 ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O MĚŘENÍ 

SPOTŘEBY EL. ENERGIE

KUS  1,000 ____________ ____________

Podružné měření pro VO a TD Variel v rámci tohoto SO. Podrobnosti budou řešeny 

v dalším stupni dokumentace.

 20 743641 ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ 

TECHNOLOGICKÉHO CELKU OSVĚTLENÍ DO DÁLKOVÉ 

DIAGNOSTIKY TS ŽDC

KUS  1,000 ____________ ____________

Bude spočívat v úpravě stávajícího softwaru DDTS pro nová tři svítidila osvětlující 

železniční zastávku při přeložení stávajícího rozváděče RVO na nové místo. 
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 445

445

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Podrobnosti budou řešeny v dalším stupni dokumentace.

 21 744R12 SVORKA OD 4 DO 16 MM2 KUS  1,000 ____________ ____________

16mm2 pro rozdvojení vedení pro VO

 22 747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA 

KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS  1,000 ____________ ____________

 23 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU 

TOHOTO SO/PS

KUS  1,000 ____________ ____________

 24 74F491 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

M3KM  45,060 ____________ ____________

(0,81675*0,9)-0,078=0,657 [A]  

3*A*20=39,420 [B] Odvoz betonové sutě ze základů stávajících stožárů na skládku.

3,14*(0,0094^2)*83=0,023 [C] 

C*20=0,460 [D] Odvoz kabelového vedení v délce 83m na skládku.

3,14*(0,0315^2)*83=0,259 [F] Odvoz kabelové chráničky v délce 83m na skládku.

F*20=5,180 [G]

B+D+G=45,060 [E]

 25 75L15X STOŽÁR (SLOUP) - MONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

 26 75L15Y STOŽÁR (SLOUP) - DEMONTÁŽ KUS  3,000 ____________ ____________

Detaily demontáží budou řešeny v dalším stupni PD.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

VO SŽDC ŽST PROSEČ N./N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 445

445

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 27 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  5,000 ____________ ____________

Chránička pro sdělovací kabel.

Chráničky v oblasti zastávky pro všechny kabely tohoto SO z důvodu možné 

pojiždějící techniky v oblasti zastávky. 

Podrobnosti v dalším stupni PD.

 28 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  75,000 ____________ ____________

Chránička 63 mm.

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 6,50 - 7,87

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 6,50 - 7,87

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

456

Objekt: SO 456

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 6,50 - 7,87

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 6,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 456

456

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 3 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  1 385,000 ____________ ____________

1385,0m=1 385,000 [A]

 4 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  1 385,000 ____________ ____________

1385,0m=1 385,000 [A]

 6 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 7 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 8 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 6,50 - 7,87

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 6,50 - 7,87

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 456

456

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 9 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  353,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

353,0m=353,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,79 - 7,90

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,79 - 7,90

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

456.1

Objekt: SO 456.1

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,79 - 7,90

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 456.1

456.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 3 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  200,000 ____________ ____________

200,0m=200,000 [A]

 4 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  200,000 ____________ ____________

200,0m=200,000 [A]

 6 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 7 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 8 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,79 - 7,90

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,79 - 7,90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 456.1

456.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 9 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  27,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

27,0m=27,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK SPOL. S R. O.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

481

Objekt: SO 481

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 481

481

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 

99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T  2,153 ____________ ____________

(584*3,67)/10^3=2,143 [A]

(10*0,22)/10^3=0,002 [B]

300*0,027/1000=0,008 [D]

A+B+D=2,153 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  49,440 ____________ ____________

93*0,6*0,8=44,640 [A] část trasy v podzemí

10*0,6*0,8=4,800 [D] pro odbočný kabel

A+D=49,440 [E]

 3 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  14,040 ____________ ____________

18*0,6*1,3=14,040 [A]

 4 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  35,893 ____________ ____________

93*0,5*0,44=20,460 [A]

18*0,5*0,8=7,200 [B]

A+B=27,660 [C]

10*0,5*0,5=2,500 [D]

C+D=30,160 [E]

2,1*1,3*2,1=5,733 [F] jámy pro protlak

E+F=35,893 [G]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 481

481

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,500 ____________ ____________

18*0,5*0,5=4,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 6 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  30,900 ____________ ____________

93*0,6*0,5=27,900 [A]

10*0,6*0,5=3,000 [E]

A+E=30,900 [F]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 7 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  24,000 ____________ ____________

12=12,000 [A] pro TK

12=12,000 [B] pro DOK

A+B=24,000 [C]

 8 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  10,000 ____________ ____________

Pro zakyrytí v zemi odbočný kabel k přejezdu.

 9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  207,000 ____________ ____________

Zakrytí kabelů v zemi.

207=207,000 [A]

 10 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M  200,000 ____________ ____________

Demontáž chráničky v úseku na povrchu v žkm cca 7,28-7,46.
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 481

481

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 742J35 TCEPKPFLE DO 15XN0,8, KABEL SDĚLOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, 

IZOLACE PVC

M  302,000 ____________ ____________

Traťový kabel TYP 10XN 0,8

292=292,000 [A] hlavní trasa

10=10,000 [B] k napojení přejezdu přes rozdělovací spojku

A+B=302,000 [C]

 12 742J51 UKONČENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VČ. POMOCNÉHO 

MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLÁDACÍHO OBVODU

KUS  1,000 ____________ ____________

Ukončení odbočného traťového kabelu.

 13 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  594,000 ____________ ____________

 14 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  2,000 ____________ ____________

 15 74F491 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

M3KM  111,713 ____________ ____________

Zahrnut odvoz na skládku demontované chráničky v celém úseku demolice.

(3,14*0,055^2)*584*20=110,942 [A]

(3,14*0,0315^2)*10*20=0,623 [B]

(3,14*0,0028^2)*300*20=0,148 [D]

A+B+D=111,713 [C]

 16 75I22Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM - DEMONTÁŽ

M  308,000 ____________ ____________

 17 75I812 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN KMVLÁ

KNO

 14,040 ____________ ____________

SM 36 vláken.

0,3*36=10,800 [A]

0,09*36=3,240 [B]  rezerva 30%

A+B=14,040 [C]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 481

481

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 75I81Y KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M  308,000 ____________ ____________

 19 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  300,000 ____________ ____________

Modrá

 20 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M  300,000 ____________ ____________

300=300,000 [A]

 21 75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M  308,000 ____________ ____________

 22 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  300,000 ____________ ____________

 23 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  2,000 ____________ ____________

 24 75IH91 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ KUS  4,000 ____________ ____________

 25 75II11 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS  2,000 ____________ ____________

 26 75II51 SPOJKA ROZDĚLOVACÍ VNITŘNÍ  DO 10 ODBOČNÝCH KABELŮ KUS  1,000 ____________ ____________

Dělicí spojka pro TK k napojení přejezdu dle požadavku v DÚR. 

Podrobnější úpravy a způsoby napojení budou řešeny v dalším stupni PD.

 27 75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM 

SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS  10,000 ____________ ____________

 28 75IJ15 MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM 

SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA

ÚSEK  10,000 ____________ ____________

10XN 0,8 mm (10 čtyřek)

 29 75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO  2,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 481

481

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2x36=2,000 [A] před a po realizaci.

 30 76794 OPLOCENÍ Z PLECHU M2  197,000 ____________ ____________

Podrobnosti o přesném provedení oplocení a jeho pozdější zdemontování bude 

řešeno v dalším stupni PD.

197*1=197,000 [A]

 31 R-701007 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KM  0,300 ____________ ____________

0,300=0,300 [A]

 32 R-701008 VYTÝČENÍ TRASY KM  0,600 ____________ ____________

 33 R-747709 DOHLED PRACOVNÍKŮ SPRÁVCE KABELŮ HOD  24,000 ____________ ____________

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 34 75I92R TLAKOVÉ ZKOUŠKY HDPE TRUBKY DO 40MM M  302,000 ____________ ____________

 35 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  10,000 ____________ ____________

Pro odbočný TK kabel k přejezdu.

 36 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  584,000 ____________ ____________

2*292=584,000 [A] Chráničky o průměru 110 mm pro DOK a TK. 10 m pod komunikací a 197 m na povrchu v dočasném provizoriu před definitivním přeložením do původní 

trasy

Potrubí8 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 481

481

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK SPOL. S R. O.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

482

Objekt: SO 482

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 482

482

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  66,488 ____________ ____________

Podrobnosti o přesném provedení oplocení a jeho následné zdemontování bude 

řešeno v dalším stupni PD.

197*0,15*1,5*1,5=66,488 [A]

 2 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 

99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T  2,283 ____________ ____________

(584*3,67)/10^3=2,143 [A]

75*0,22/10^3=0,017 [B]

282*0,027/10^3=0,008 [D]

282*0,38/10^3=0,107 [E]

282*0,027/1000=0,008 [F]

A+B+D+E+F=2,283 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  171,360 ____________ ____________

282*0,6*0,8=135,360 [A]

75*0,6*0,8=36,000 [B] pro odbočný kabel k přejezdu

A+B=171,360 [C]

 4 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  11,466 ____________ ____________

2*2,1*1,3*2,1=11,466 [D]

 5 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  14,040 ____________ ____________

18*0,6*1,3=14,040 [A]

 6 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  7,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA
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DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 482

482

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  85,740 ____________ ____________

282*0,5*0,44=62,040 [A]

18*0,5*0,8=7,200 [B]

A+B=69,240 [C]

75*0,5*0,44=16,500 [D] pro odbočný TK k přejezdu.

C+D=85,740 [E]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,500 ____________ ____________

18*0,5*0,5=4,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 9 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  98,100 ____________ ____________

282*0,6*0,5=84,600 [A]

75*0,5*0,36=13,500 [B]

A+B=98,100 [C]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  24,000 ____________ ____________

12=12,000 [A] pro TK

12=12,000 [B] pro DOK

A+B=24,000 [C]

 11 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  75,000 ____________ ____________
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DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DOK+TK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 7,18 - 7,46

Stavba:
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Rozpočet:

20062_2U
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482

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zakrytí odbočného kabelu pro přejezd.

 12 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  285,000 ____________ ____________

Zakrytí kabelů DOK+TK

 13 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M  594,000 ____________ ____________

 14 742J35 TCEPKPFLE DO 15XN0,8, KABEL SDĚLOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, 

IZOLACE PVC

M  360,000 ____________ ____________

Traťový kabel TYP 10XN 0,8.

285=285,000 [A]

75=75,000 [B] pro napojení přejezdu přes rozdělovací spojku. Detaily budou řešeny v dalším stunpi PD.

A+B=360,000 [D]

 15 742J51 UKONČENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU V ROZVADĚČI VČ. POMOCNÉHO 

MATERIÁLU A ZMĚŘENÍ KONTINUITY OVLÁDACÍHO OBVODU

KUS  1,000 ____________ ____________

Ukončení odbočného traťového kabelu.

 16 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  660,000 ____________ ____________

 17 742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS  2,000 ____________ ____________

 18 74F491 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

M3KM  43,195 ____________ ____________

Zahrnut odvoz na skládku demontované chráničky v celém úseku demolice.

(3,14*0,055^2)*202*20=38,374 [A]

(3,14*0,0315^2)*75*20=4,673 [B]

(3,14*0,0028^2)*300*20=0,148 [D]

A+B+D=43,195 [C]
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - 

MONTÁŽ

KMPÁR  0,030 ____________ ____________

Protažení odbočného kabelu přes chráničku pod kolejemi.

0,006*5=0,030 [A]

 20 75I22Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM - DEMONTÁŽ

M  300,000 ____________ ____________

 21 75I812 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN KMVLÁ

KNO

 14,040 ____________ ____________

SM 36 vláken.

0,3*36=10,800 [A]

0,09*36=3,240 [B] 30% navíc jako rezerva dle "Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., 

Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015-SŽDC – O14" 

A+B=14,040 [C]

 22 75I81Y KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M  308,000 ____________ ____________

 23 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  302,000 ____________ ____________

Modrá

 24 75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M  302,000 ____________ ____________

 25 75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M  308,000 ____________ ____________

 26 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  302,000 ____________ ____________

 27 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  2,000 ____________ ____________

 28 75IH5Y UKONČENÍ KABELU DÁLKOVÉHO - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Demontáž ukončení odbočného traťového kabelu v rámci provizoria. 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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482

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V dalším stupni PD řešit podrobněji toto ukončení v rámci provizoria a definitiva.

 29 75IH91 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ KUS  4,000 ____________ ____________

 30 75IH9X UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ KUS  4,000 ____________ ____________

 31 75II11 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS  2,000 ____________ ____________

 32 75II51 SPOJKA ROZDĚLOVACÍ VNITŘNÍ  DO 10 ODBOČNÝCH KABELŮ KUS  1,000 ____________ ____________

 33 75II5Y SPOJKA ROZDĚLOVACÍ VNITŘNÍ  - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

Demotnáž spojky umístěné v rámci SO 481 poblíž přejezdu.

 34 75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM 

SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS  10,000 ____________ ____________

 35 75IJ15 MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM 

SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA

ÚSEK  10,000 ____________ ____________

10XN 0,8 mm (10 čtyřek)

 36 75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO  72,000 ____________ ____________

36*2=72,000 [A] měření před a po realizaci.

 37 R-701007 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KM  0,300 ____________ ____________

0,300=0,300 [A]

 38 R-701008 VYTÝČENÍ TRASY KM  0,600 ____________ ____________

 39 R-747709 DOHLED PRACOVNÍKŮ SPRÁVCE KABELŮ HOD  24,000 ____________ ____________

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 40 75I92R TLAKOVÉ ZKOUŠKY HDPE TRUBKY DO 40MM M  300,000 ____________ ____________

1

 41 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M  75,000 ____________ ____________

 42 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  585,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 43 966844 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO M  197,000 ____________ ____________

Stávající oplocení v rámci SO 481 a SO 483  bude po přeložce kabelů na definitivní 

místo odstraněno.

197*1=197,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:
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N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

483

Objekt: SO 483

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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483

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 

99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T  0,363 ____________ ____________

600*0,367/10^3=0,220 [A]

600*0,238/10^3=0,143 [B]

A+B=0,363 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  144,000 ____________ ____________

300*0,6*0,8=144,000 [A]

Část výkopu je součástí SO 481.

 3 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  14,994 ____________ ____________

2*2,1*1,7*2,1=14,994 [B] jámy pro protlak

 4 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  16,800 ____________ ____________

18*0,5*1,2=10,800 [A]

10*0,5*1,2=6,000 [B]

A+B=16,800 [C]

 5 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  6,000 ____________ ____________

 6 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  150,234 ____________ ____________

582*0,5*0,44=128,040 [A]

18*0,5*0,8=7,200 [B]

2*2,1*1,7*2,1=14,994 [C]

A+B+C=150,234 [D]

Část zásypu je součástí SO 481.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 483

483

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 7 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  54,000 ____________ ____________

300*0,5*0,36=54,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  13,000 ____________ ____________

 9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  400,000 ____________ ____________

Část trasy kabelů, která bude v provizoriu umístěna v podzemí.

 10 709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M  200,000 ____________ ____________

Demontáž chráničky v úseku na povrchu v žkm cca 7,28-7,46.

 11 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  600,000 ____________ ____________

 12 745P17R VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU (MĚŘENÍ, 

SONDA)

KUS  5,000 ____________ ____________

Větší počet pro vyhledání kabelu ve sporných místech dle DÚR. 

Podrobnosti a přesné množství sond se budou řešit v dalším stupni.

 13 74F491 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

M3KM  114,585 ____________ ____________

Zahrnut odvoz na skládku demontované chráničky v celém úseku demolice.
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PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 6,91 - 7,46

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 6,91 - 7,46
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(3,14*0,055^2)*600*20=113,982 [A]

(3,14*0,004^2)*600*20=0,603 [B]

A+B=114,585 [C]

 14 75I712 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 19 ČTYŘEK KMČTYŘ

KA

 6,000 ____________ ____________

0,6*10=6,000 [A]

 15 75I71Y KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - DEMONTÁŽ M  600,000 ____________ ____________

 16 75II31 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL KUS  2,000 ____________ ____________

 17 75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS  1,000 ____________ ____________

 18 75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM 

SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS  10,000 ____________ ____________

 19 75IJ15 MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM 

SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA

ÚSEK  10,000 ____________ ____________

10XN 0,8 mm (10 čtyřek)

 20 75IJ21 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU 

SMĚRECH ZA PROVOZU

ČTYŘKA  10,000 ____________ ____________

 21 75IJ23 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V 

PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU

ČTYŘKA  10,000 ____________ ____________

 22 R-701007 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KM  0,600 ____________ ____________

0,600=0,600 [A]

 23 R-701008 VYTÝČENÍ TRASY KM  0,600 ____________ ____________
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PROVIZORNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-TANVALD V ŽKM 6,91 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 483

483

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 R-747709 DOHLED PRACOVNÍKŮ SPRÁVCE KABELŮ HOD  24,000 ____________ ____________

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 25 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  600,000 ____________ ____________

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK SPOL. S R. O.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

484

Objekt: SO 484

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 484

484

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015240 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 

99  ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU

T  1,215 ____________ ____________

300*3,67/1000=1,101 [A]

300*0,38/1000=0,114 [B]

A+B=1,215 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  120,000 ____________ ____________

300*0,5*0,8=120,000 [A]

Část výkopu je součástí SO 481.

 3 131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  11,466 ____________ ____________

2*2,1*1,3*2,1=11,466 [D]

 4 132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3  16,800 ____________ ____________

18*0,5*1,2=10,800 [A]

10*0,5*1,2=6,000 [B]

A+B=16,800 [C]

 5 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  6,000 ____________ ____________

 6 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  146,706 ____________ ____________

582*0,5*0,44=128,040 [A]

18*0,5*0,8=7,200 [B]

A+B=135,240 [C]

2*2,1*1,3*2,1=11,466 [D]

C+D=146,706 [E]

Část zásypu je součástí SO 481.
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 484

484

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 7 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3  54,000 ____________ ____________

300*0,5*0,36=54,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 8 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS  13,000 ____________ ____________

 9 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  308,000 ____________ ____________

 10 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  300,000 ____________ ____________

 11 742P17R VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SDĚLOVACÍHO KABELU (MĚŘENÍ, 

SONDA)

KUS  5,000 ____________ ____________

Větší počet pro vyhledání kabelu ve sporných místech dle DÚR. 

Podrobnosti a přesné množství sond se budou řešit v dalším stupni.

 12 74F491 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ 

MÍSTO)

M3KM  10,292 ____________ ____________

Zahrnut odvoz na skládku demontované chráničky v celém úseku demolice.

(3,14*0,055^2)*300*0,18*20=10,258 [A]

(3,14*0,004^2)*300*0,114*20=0,034 [B]

A+B=10,292 [C]

 13 75I712 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 19 ČTYŘEK KMČTYŘ

KA

 3,080 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 484

484

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,308*10=3,080 [A]

 14 75I71Y KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - DEMONTÁŽ M  300,000 ____________ ____________

 15 75II31 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL KUS  2,000 ____________ ____________

 16 75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS  1,000 ____________ ____________

 17 75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM 

SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK

KUS  10,000 ____________ ____________

 18 75IJ15 MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM 

SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA

ÚSEK  10,000 ____________ ____________

10XN 0,8 mm (10 čtyřek)

 19 75IJ21 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU 

SMĚRECH ZA PROVOZU

ČTYŘKA  10,000 ____________ ____________

 20 75IJ23 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V 

PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU

ČTYŘKA  10,000 ____________ ____________

 21 R-701007 GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRASY KM  0,300 ____________ ____________

0,300=0,300 [A]

 22 R-701008 VYTÝČENÍ TRASY KM  0,300 ____________ ____________

 23 R-747709 DOHLED PRACOVNÍKŮ SPRÁVCE KABELŮ HOD  24,000 ____________ ____________

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA DK SŽDC LIBEREC-HARRACHOV V ŽKM 6,91 - 7,46

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 484

484

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  300,000 ____________ ____________

300=300,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK SPOL. S R. O.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

485

Objekt: SO 485

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 485

485

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 12 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3  6,000 ____________ ____________

10*0.5*1.2=6,000 [A]

 17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  6,000 ____________ ____________

0.5*1.2*10=6,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 5 27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  2,000 ____________ ____________

1*1*2=2,000 [A]

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 75H14X STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 75H14Y STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 4 746Z34 DEMONTÁŽE BETONOVÝCH ZÁKLADŮ M3  0,375 ____________ ____________

0.5*0.5*1.5=0,375 [A]

 6 75N1C1 TRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ PRŮMĚRU DO 35 MM M  30,000 ____________ ____________

30=30,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 485

485

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 75N1CX TRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - MONTÁŽ M  30,000 ____________ ____________

30=30,000 [A]

 8 75N1CY TRS, KOAXIÁLNÍ KABEL VENKOVNÍ - DEMONTÁŽ M  10,000 ____________ ____________

10=10,000 [A]

 9 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO 

SAMOSTATNÉHO

KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 10 75N711 MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PŘEDPROJEKTOVÉ PRO PÁSMO 460 MHZ 

(TRS)

KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 11 75N712 MĚŘENÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ PO REALIZACI PRO PÁSMO 460 MHZ (TRS) KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 13 702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU 

SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM

M  10,000 ____________ ____________

10=10,000 [A]

 14 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  10,000 ____________ ____________

10=10,000 [A]

 15 703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM

M  22,000 ____________ ____________

2*11=22,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 485

485

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 703441 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 

PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM

M  3,500 ____________ ____________

3,5=3,500 [A]

 18 75H142 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ PŘES 10 M KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 19 75N1B1 TRS, ANTÉNNÍ SOUSTAVA SMĚROVÁ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 25 75N612 KOMPLEXNÍ OCHRANA TRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - 

DOPLNĚNÍ

KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 26 75N61X KOMPLEXNÍ OCHRANA TRS PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM - 

MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 27 741171 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - 

MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK PRÁZDNÁ

KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 28 75L172 REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ S NASTAVITELNÝM 

VÝKONEM

KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 29 75L17X REPRODUKTOR VENKOVNÍ - MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

PŘELOŽKA STOŽÁRU SŽ V ŽKM 7,11

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 485

485

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 75L17Y REPRODUKTOR VENKOVNÍ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 31 75I221 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM DO 5XN

KMČTYŘ

KA

 0,040 ____________ ____________

0,04=0,040 [A]

 32 75L1B2 ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO 

PROVOZU

KOMPLE

T

 1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 33 75L161 ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - KONZOLA PRO REPRODUKTOR KUS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 34 75L165 ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - SKŘÍŇ NA ROZHLASOVÝ STOŽÁR KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 35 75L16X ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 36 75L16Y ROZHLASOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ KM 6,94

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ KM 6,94

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

490

Objekt: SO 490

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ KM 6,94

PŘELOŽKA NADZEMNÍHO SDĚLOVACÍHO VEDENÍ KM 6,94

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 490

490

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 75H11Y.R STOŽÁR (SLOUP) DŘEVĚNÝ JEDNODUCHÝ - DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

1ks=1,000 [A]

 3 75H51Y.R KABEL ZÁVĚSNÝ KOMBINOVANÝ S PE PLÁŠTEM NA OCELOVÉM 

LANU - DEMONTÁŽ

M  45,000 ____________ ____________

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

45,0m=45,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V KM 7,04-7,05

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V KM 7,04-7,05

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

511

Objekt: SO 511

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V KM 7,04-7,05
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Zemní práce1

 1 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  4,000 ____________ ____________

 2 119001R-413 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 

1000 mm

M  1,000 ____________ ____________

 3 119003217 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  380,000 ____________ ____________

(15+15+8+102+50)*2=380,000 [A]

 4 119003218 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  380,000 ____________ ____________

 5 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  28,000 ____________ ____________

(4+3)*2*2=28,000 [A]

 6 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  28,000 ____________ ____________

 7 131313101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  11,400 ____________ ____________

3*2*1.4=8,400 [A]

3*2*2.4=14,400 [B]

Celkem: A+B=22,800 [C]

50% ručně

22.8*0.5=11,400 [D]

 8 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 

do 20 m3 strojně

M3  11,400 ____________ ____________

50% strojně

22.8*0.5=11,400 [A]
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 9 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně

M3  19,352 ____________ ____________

pokládka + demontáž

0.8*15*0.8=9,600 [A]

0.8*15*2.5=30,000 [B]

0.8*8*2.6=16,640 [C]

0.8*102*0.8=65,280 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=121,520 [E]

0.8*50*1.8=72,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=193,520 [G]

10% ručně

193.52*0.1=19,352 [H]

 10 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

M3  174,168 ____________ ____________

90% strojně

193.52*0.9=174,168 [A]

 11 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  16,000 ____________ ____________

(4+1)*2*0.8*2=16,000 [A]

 12 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  317,268 ____________ ____________

rýha

2*(15+0.8)*0.8=25,280 [A]

2*(15+0.8)*2.5=79,000 [B]

2*(0.8+8)*2.6=45,760 [C]

2*(102+0.8)*0.8=164,480 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=314,520 [E]

jámy

2*(3+2)*1.4=14,000 [F]

2*(3+2)*2.4=24,000 [G]

Mezisoučet: F+G=38,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+F+G=352,520 [I]

352.52*0.9=317,268 [J]
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 13 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  35,252 ____________ ____________

352.52*0.1=35,252 [A]

 14 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  317,268 ____________ ____________

352.52*0.9=317,268 [A]

 15 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  35,252 ____________ ____________

352.52*0.1=35,252 [A]

 16 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  216,320 ____________ ____________

lože a obsyp ŠP

62.76=62,760 [A]

zásyp ŠD

153.56=153,560 [B]

Celkem: A+B=216,320 [C]

 17 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  216,320 ____________ ____________

výkopek na skládku do 10 km

193.52+22.8-0=216,320 [A]

 18 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  432,640 ____________ ____________

216.32*2=432,640 [A]

 19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  153,560 ____________ ____________
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zásyp výkopu ŠD

193.52+22.8-62.76=153,560 [A]

Mezisoučet: A=153,560 [B]

zásyp rýhy výkopkem

0=0,000 [C]

Mezisoučet: C=0,000 [D]

Celkem: A+C=153,560 [E]

 20 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  31,380 ____________ ____________

50% ruční obsyp

62.76*0.5=31,380 [A]

 21 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  31,380 ____________ ____________

pískové lože

0.8*15*0.1=1,200 [A]

0.8*15*0.1=1,200 [B]

0.8*8*0.1=0,640 [C]

0.8*102*0.1=8,160 [D]

2*3*2*0.15=1,800 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=13,000 [F]

obsyp potrubí

0.8*15*0.4*2+0.8*8.5*0.4+0.8*102*0.4+3*2*0.4*2=49,760 [G]

Mezisoučet: G=49,760 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+G=62,760 [I]

50% strojní obsyp

62.76*0.5=31,380 [J]

 22 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  107,759 ____________ ____________

62.76*1.7*1.01=107,759 [A]

 23 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T  263,663 ____________ ____________

153.56*1.7*1.01=263,663 [A]

Zemní práce1 ____________
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   Zakládání2

 24 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  0,414 ____________ ____________

0.23*1.8 Přepočtené koeficientem množství=0,414 [A]

 25 R-273322511 Základ pod sloupky prefabrikovaný,zděný M3  0,600 ____________ ____________

1*0.6*1*1=0,600 [A]

 26 R-274322711 Vysypání sloupku pískem M3  0,230 ____________ ____________

0.23*1=0,230 [A]

   Zakládání2 ____________

Elektromontáže21-M

 27 210800R-526 Propojení signalizačního vodiče na stávající vodič KPL  2,000 ____________ ____________

 28 210801311 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 

až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)

M  147,000 ____________ ____________

 29 34141042 vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 

1x2,5mm2

M  169,050 ____________ ____________

147*1.15 Přepočtené koeficientem množství=169,050 [A]

Elektromontáže21-M ____________

Montáže potrubí23-M

 30 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 1" KUS  5,000 ____________ ____________

 31 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 SADA  1,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 7

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V KM 7,04-7,05

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V KM 7,04-7,05

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 511

511

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 32 2302001161 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky - nasouvané potrubí PE dn 32 - 

63 včetně vystředění a utěsnění

M  19,000 ____________ ____________

9+10=19,000 [A]

 33 230200251 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 63 

mm

KUS  2,000 ____________ ____________

 34 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 

mm en 3,0 mm

M  115,000 ____________ ____________

 35 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 

mm en 5,8 mm

M  42,000 ____________ ____________

potrubí řadu

32=32,000 [A]

chránička

5*2=10,000 [B]

Celkem: A+B=42,000 [C]

 36 230205051 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 

mm en 5,2 mm

M  9,000 ____________ ____________

chránička

9=9,000 [A]

 37 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 

mm en 2,0 mm

KUS  6,000 ____________ ____________

 38 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 

mm en 5,7 mm

KUS  4,000 ____________ ____________

 39 230220006 Montáž litinového poklopu KUS  3,000 ____________ ____________
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 40 2302200311 Montáž a dodávka PE čichačky na chráničku z PE do dn 160 KUS  3,000 ____________ ____________

 41 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 M  147,000 ____________ ____________

147=147,000 [A]

 42 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 M  147,000 ____________ ____________

147=147,000 [A]

 43 230230R-076 Odvzdušnění nových úseků plynovodu dle ZOV KPL  1,000 ____________ ____________

 44 230230R-077 Oplynění odstaveného úseku plynovodu dle ZOV KPL  1,000 ____________ ____________

 45 230R-202 Propojení plynovodů PE dn 63 / PE dn 63 - admin.zajištění KPL  2,000 ____________ ____________

 46 230R-301 Demontáž odstaveného STL plynovodu PE63 včetně nadzemních znaků KPL  1,000 ____________ ____________

 47 286316R-0558 manžety na chráničky  32x63 KS  4,000 ____________ ____________

 48 286316R-0564 manžety na chráničky  63x90 KS  2,000 ____________ ____________

 49 286422R-0351 KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU              1" KS  1,000 ____________ ____________

 50 286422R-0370 PLASTOVÝ POKLOP ŠOUPATOVÝ KS  3,000 ____________ ____________

 51 286422R-0372 Plastová podkladová deska pro ventilkové a šoupatové poklopy KS  3,000 ____________ ____________

 52 286422R-0399 TYP 180 D 32 KS  1,000 ____________ ____________

 53 286422R-0404 OBJÍMKA TYP 32-S KS  1,000 ____________ ____________

 54 286422R-0410 DRŽÁK K PŘIŠROUBOVÁNÍ (obj.č.19.2) KS  1,000 ____________ ____________
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 55 286R-0009 trubka PE 100 RC, SDR 11,       dn 63-tyč M  10,000 ____________ ____________

 56 286R-0010 trubka PE 100 RC, SDR 11,       dn 63-návin M  32,000 ____________ ____________

 57 286R-0011 trubka PE 100 RC, SDR 17,6(17),        dn 90-tyč M  9,000 ____________ ____________

 58 286R-0023 tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11,       Robust pipe        dn 32-návin M  115,000 ____________ ____________

 59 286R-0082 PE elektrospojka,SDR11-dn32 KS  6,000 ____________ ____________

 60 286R-0085 PE elektrospojka,SDR11-dn63 KS  4,000 ____________ ____________

 61 286R-0097 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn32 KS  6,000 ____________ ____________

 62 286R-0100 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn63 KS  1,000 ____________ ____________

 63 286R-0108 PE elektrokoleno45°,SDR11-dn63 KS  1,000 ____________ ____________

 64 286R-01081 PE elektrokoleno30°,SDR11-dn63 KS  1,000 ____________ ____________

 65 286R-0135 PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 25 KS  2,000 ____________ ____________

 66 286R-0148 PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-32 KS  1,000 ____________ ____________

 67 286R-0149 PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-25 KS  2,000 ____________ ____________

 68 286R-0176 PE el.tvar-opravárenská,SDR11-dn63 KS  4,000 ____________ ____________

 69 422R-0394 TYP 110 32x1" přítlačné šroubení s vnějším závitem KS  1,000 ____________ ____________

Montáže potrubí23-M ____________
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Svislé a kompletní konstrukce3

 70 334R-101 Osazení sloupků pro HUP, R,PS(2PS) - prefa KS  1,000 ____________ ____________

 71 590R-101 Instalační rán - 1 x plynoměr KUS  1,000 ____________ ____________

 72 590R-2001 Sloupek S2111 pro HUP, RT a 1xP je betonová stavebnice včetně střechy s 

pref. Základem  např. MACH typ R vel.  vnější rozměr skříně š.600xhl.600xv. 

400mm  + mon

KS  1,000 ____________ ____________

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Trubní vedení8

 73 8997221141R Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50cm M  145,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

  Ostatní konstrukce a práce-bourání9

 74 973R-001 Demontáž sloupku pro HUP, regulační řadu a plynoměr SOUB  1,000 ____________ ____________

  Ostatní konstrukce a práce-bourání9 ____________

OstatníOST

 75 HZS4501RB Osazení provizorního zásobku plynu 400m3 - dodávka, motáž a demontáž KPL  1,000 ____________ ____________

 76 HZS4502RB Revize STL plynovod KPL  1,000 ____________ ____________

 77 HZS4503RB Spoluúčast GasNet Služby s.r.o. na propojích KPL  2,000 ____________ ____________
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 78 HZS4504RB Odvoz demontovaného potrubí k ekologické likvidaci KPL  1,000 ____________ ____________

OstatníOST ____________

Celkem: ____________
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 1 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  8,000 ____________ ____________

 2 119001R-413 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 

1000 mm

M  2,000 ____________ ____________

 3 119003217 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  1 340,000 ____________ ____________

(12+8+6+304+340)*2=1 340,000 [A]

 4 119003218 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  1 340,000 ____________ ____________

 5 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  72,000 ____________ ____________

(4+3)*2*2=28,000 [A]

(3+2.5)*2*4=44,000 [B]

Celkem: A+B=72,000 [C]

 6 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  72,000 ____________ ____________

 7 131313101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  14,400 ____________ ____________

3*2*1.2*2=14,400 [A]

2*1.5*1.2*4=14,400 [B]

Celkem: A+B=28,800 [C]

50% ručně

28.8*0.5=14,400 [D]

 8 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 

do 20 m3 strojně

M3  14,400 ____________ ____________
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50% strojně

28.8*0.5=14,400 [A]

 9 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně

M3  63,792 ____________ ____________

pokládka + demontáž

0.8*12*1.9=18,240 [A]

0.8*8*2.6=16,640 [B]

0.8*6*2.3=11,040 [C]

0.8*304*0.8=194,560 [D]

0.8*26*0.8=16,640 [E]

Mezisoučet: A+B+C+D+E=257,120 [F]

0.8*340*1.4=380,800 [G]

Mezisoučet: G=380,800 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+G=637,920 [I]

10% ručně

637.92*0.1=63,792 [J]

 10 132351255 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně

M3  574,128 ____________ ____________

90% strojně

637.92*0.9=574,128 [A]

 11 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  32,000 ____________ ____________

(8+2)*2*0.8*2=32,000 [A]

 12 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  603,864 ____________ ____________
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rýha

2*(12+0.8)*1.9=48,640 [A]

2*(8+0.8)*2.6=45,760 [B]

2*(6+0.8)*2.3=31,280 [C]

2*(304+0.8)*0.8=487,680 [D]

Mezisoučet: A+B+C+D=613,360 [E]

jámy

2*(3+2)*1.2*2=24,000 [F]

2*(2+1.5)*1.2*4=33,600 [G]

Mezisoučet: F+G=57,600 [H]

Celkem: A+B+C+D+F+G=670,960 [I]

670.96*0.9=603,864 [J]

 13 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  67,096 ____________ ____________

670.96*0.1=67,096 [A]

 14 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  603,864 ____________ ____________

670.96*0.9=603,864 [A]

 15 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  67,096 ____________ ____________

670.96*0.1=67,096 [A]

 16 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  666,720 ____________ ____________

lože a obsyp ŠP

155.6=155,600 [A]

zásyp ŠD

511.12=511,120 [B]

Celkem: A+B=666,720 [C]

 17 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

M3  666,720 ____________ ____________
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výkopek na skládku do 10 km

637.92+28.8-0=666,720 [A]

 18 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  1 333,440 ____________ ____________

666.72*2=1 333,440 [A]

 19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  511,120 ____________ ____________

zásyp výkopu ŠD

637.92+28.8-155.6=511,120 [A]

Mezisoučet: A=511,120 [B]

zásyp rýhy výkopkem

0=0,000 [C]

Mezisoučet: C=0,000 [D]

Celkem: A+C=511,120 [E]

 20 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  77,800 ____________ ____________

50% ruční obsyp

155.6*0.5=77,800 [A]

 21 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  77,800 ____________ ____________

pískové lože

0.8*(12+8+6+304+26)*0.1=28,480 [A]

3*2*2*0.15=1,800 [B]

2*1.5*4*0.15=1,800 [C]

Mezisoučet: A+B+C=32,080 [D]

obsyp potrubí

0.8*(12+8+6+304+26)*0.4=113,920 [E]

3*2*2*0.4=4,800 [F]

2*1.5*4*0.4=4,800 [G]

Mezisoučet: E+F+G=123,520 [H]

Celkem: A+B+C+E+F+G=155,600 [I]

50% strojní obsyp

155.6*0.5=77,800 [J]
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 22 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  267,165 ____________ ____________

155.6*1.7*1.01=267,165 [A]

 23 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 T  877,593 ____________ ____________

511.12*1.7*1.01=877,593 [A]

Zemní práce1 ____________

   Zakládání2

 24 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  0,828 ____________ ____________

0.46*1.8 Přepočtené koeficientem množství=0,828 [A]

 25 R-273322511 Základ pod sloupky prefabrikovaný,zděný M3  1,200 ____________ ____________

1*0.6*1*2=1,200 [A]

 26 R-274322711 Vysypání sloupku pískem M3  0,460 ____________ ____________

0.23*2=0,460 [A]

   Zakládání2 ____________

Elektromontáže21-M

 27 210800R-526 Propojení signalizačního vodiče na stávající vodič KPL  6,000 ____________ ____________

 28 210801311 Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 

až 16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)

M  370,000 ____________ ____________

 29 34141042 vodič propojovací jádro Cu plné dvojitá izolace PVC 450/750V (CYY) 

1x2,5mm2

M  425,500 ____________ ____________

370*1.15 Přepočtené koeficientem množství=425,500 [A]
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Elektromontáže21-M ____________

Montáže potrubí23-M

 30 230040006 Montáž trubní díly závitové DN 1" KUS  10,000 ____________ ____________

 31 230040008 Montáž trubní díly závitové DN 1 1/2" KUS  2,000 ____________ ____________

 32 230170002 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 SADA  1,000 ____________ ____________

 33 2302001161 Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky - nasouvané potrubí PE dn 32 - 

63 včetně vystředění a utěsnění

M  25,000 ____________ ____________

9+6+4+6=25,000 [A]

 34 230200251 Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn 63 

mm

KUS  2,000 ____________ ____________

 35 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 

mm en 3,0 mm

M  30,000 ____________ ____________

 36 230205035 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 

mm en 4,6 mm

M  55,000 ____________ ____________

 37 230205042 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 

mm en 5,8 mm

M  346,000 ____________ ____________

potrubí řadu

340=340,000 [A]

chránička

6=6,000 [B]

Celkem: A+B=346,000 [C]
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 38 230205051 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 90 

mm en 5,2 mm

M  19,000 ____________ ____________

chránička

9+6+4=19,000 [A]

 39 230205225 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 

mm en 2,0 mm

KUS  6,000 ____________ ____________

 40 230205235 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 50 

mm en 4,5 mm

KUS  5,000 ____________ ____________

 41 230205242 Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 

mm en 5,7 mm

KUS  24,000 ____________ ____________

 42 230220006 Montáž litinového poklopu KUS  4,000 ____________ ____________

 43 2302200311 Montáž a dodávka PE čichačky na chráničku z PE do dn 160 KUS  4,000 ____________ ____________

 44 230230016 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50 M  370,000 ____________ ____________

370=370,000 [A]

 45 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 M  370,000 ____________ ____________

370=370,000 [A]

 46 230230R-076 Odvzdušnění nových úseků plynovodu dle ZOV KPL  1,000 ____________ ____________

 47 230230R-077 Oplynění odstaveného úseku plynovodu dle ZOV KPL  1,000 ____________ ____________

 48 230R-202 Propojení plynovodů PE dn 63 / PE dn 63 - admin.zajištění KPL  2,000 ____________ ____________

 49 230R-203 Propojení plynovodních přípojek PE dn 32 / PE dn 32 - admin.zajištění KPL  4,000 ____________ ____________
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 50 230R-301 Demontáž odstaveného STL plynovodu PE63 včetně nadzemních znaků KPL  1,000 ____________ ____________

 51 230R-302 Zřízení a demontáž provizorního ochozu PE dn50x4,6 KPL  1,000 ____________ ____________

 52 286316R-0558 manžety na chráničky  32x63 KS  2,000 ____________ ____________

 53 286316R-0564 manžety na chráničky  63x90 KS  6,000 ____________ ____________

 54 286422R-0351 KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU              1" KS  2,000 ____________ ____________

 55 286422R-0358 KOHOUT UZÁV.R 950 S PÁKOU            6/4" KS  2,000 ____________ ____________

 56 286422R-0370 PLASTOVÝ POKLOP ŠOUPATOVÝ KS  4,000 ____________ ____________

 57 286422R-0372 Plastová podkladová deska pro ventilkové a šoupatové poklopy KS  4,000 ____________ ____________

 58 286422R-0399 TYP 180 D 32 KS  2,000 ____________ ____________

 59 286422R-0404 OBJÍMKA TYP 32-S KS  2,000 ____________ ____________

 60 286422R-0410 DRŽÁK K PŘIŠROUBOVÁNÍ (obj.č.19.2) KS  2,000 ____________ ____________

 61 286R-0009 trubka PE 100 RC, SDR 11,       dn 63-tyč M  6,000 ____________ ____________

 62 286R-0010 trubka PE 100 RC, SDR 11,       dn 63-návin M  340,000 ____________ ____________

 63 286R-0011 trubka PE 100 RC, SDR 17,6(17),        dn 90-tyč M  19,000 ____________ ____________

 64 286R-0023 tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11,       Robust pipe        dn 32-návin M  30,000 ____________ ____________

 65 286R-0027 tr. s ochr.pl. PE100 RC, SDR 11,       Robust pipe        dn 50-návin M  55,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 10

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V KM 7,47-7,78

PŘELOŽKA STL PLYNOVODU V KM 7,47-7,78

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 512

512

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 66 286R-0082 PE elektrospojka,SDR11-dn32 KS  12,000 ____________ ____________

 67 286R-0084 PE elektrospojka,SDR11-dn50 KS  2,000 ____________ ____________

 68 286R-0085 PE elektrospojka,SDR11-dn63 KS  10,000 ____________ ____________

 69 286R-0097 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn32 KS  6,000 ____________ ____________

 70 286R-0099 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn50 KS  3,000 ____________ ____________

 71 286R-0100 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn63 KS  15,000 ____________ ____________

 72 286R-0135 PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 25 KS  2,000 ____________ ____________

 73 286R-0138 PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 50 KS  2,000 ____________ ____________

 74 286R-0139 PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 63 KS  1,000 ____________ ____________

 75 286R-0146 PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-50 KS  2,000 ____________ ____________

 76 286R-0148 PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-32 KS  6,000 ____________ ____________

 77 286R-0149 PE Tkus-el.navrtávací,SDR11-dn63-25 KS  2,000 ____________ ____________

 78 286R-0176 PE el.tvar-opravárenská,SDR11-dn63 KS  4,000 ____________ ____________

 79 422R-0394 TYP 110 32x1" přítlačné šroubení s vnějším závitem KS  2,000 ____________ ____________

Montáže potrubí23-M ____________

Svislé a kompletní konstrukce3
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 80 334R-101 Osazení sloupků pro HUP, R,PS(2PS) - prefa KS  2,000 ____________ ____________

 81 590R-101 Instalační rán - 1 x plynoměr KUS  2,000 ____________ ____________

 82 590R-2001 Sloupek S2111 pro HUP, RT a 1xP KS  2,000 ____________ ____________

Sloupek S2111 pro HUP, RT a 1xP je betonová stavebnice včetně střechy s pref. 

Základem  např. MACH typ R vel.  vnější rozměr skříně š.600xhl.600xv. 400mm  + 

montáž - dvířka 600x600 - pozink nápis HUP

Svislé a kompletní konstrukce3 ____________

Trubní vedení8

 83 8997221141R Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50cm M  366,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

OstatníOST

 84 HZS4502RB Revize STL plynovod KPL  1,000 ____________ ____________

 85 HZS4503RB Spoluúčast GasNet Služby s.r.o. na propojích KPL  2,000 ____________ ____________

 86 HZS4504RB Odvoz demontovaného potrubí k ekologické likvidaci KPL  1,000 ____________ ____________

OstatníOST ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  6 011,400 ____________ ____________

zemina z pol.č.17120: 4945,8m3+760,0m3+305,6m3=6 011,400 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6 972,367 ____________ ____________

z pol.č.11313: 494,4m3*2,4t/m3=1 186,560 [A]

z pol.č.11315: 75,7m3*2,5t/m3=189,250 [B]

z pol.č.11316: 43,22m3*2,5t/m3=108,050 [C]

z pol.č.11318: 11,52m3*2,0t/m3=23,040 [D]

z pol.č.11328: 460,2m2*0,3t/m2=138,060 [E]

z pol.č.11329: 0,6m3*2,5t/m3=1,500 [F]

z pol.č.11332: 392,36m3*1,9t/m3=745,484 [G]

z pol.č.11333: 16,8m3*2,4t/m3=40,320 [H]

z pol.č.11334: 42,0m3*2,3t/m3=96,600 [I]

z pol.č.11342: 442,0m3*1,9t/m3=839,800 [J]

z pol.č.11343: 1236,0m3*2,2t/m3=2 719,200 [K]

z pol.č.11351: 101,0m*0,04t/m=4,040 [L]

z pol.č.11352: 251,0m*0,1t/m=25,100 [M]

z pol.č.96611: 20,93m3*2,3t/m3=48,139 [N]

z pol.č.96616: 299,35m3*2,5t/m3=748,375 [O]

z pol.č.96633: 37,8m*0,02t/m=0,756 [P]

z pol.č.966345: 56,4m*0,1t/m=5,640 [Q]

z pol.č.966346: 21,4m*0,3t/m=6,420 [R]

z pol.č.966357: 5,2m*0,4t/m=2,080 [S]

z pol.č.96636: 10,7m*1,0t/m=10,700 [T]

z pol.č.96656: 14,0m*0,4t/m=5,600 [U]

z pol.č.98814: 85,08m3OP*0,1*2,3t/m3=19,568 [V]

z pol.č.98816: 115,5m3OP*0,1*0,7t/m3=8,085 [W]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=6 972,367 [X]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  4 186,700 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 4186,7m3=4 186,700 [A]
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 4 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  3 361,100 ____________ ____________

z pol.č.965010.R2: 1769,0m3*1,9t/m3=3 361,100 [A]

 5 015210 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T  964,050 ____________ ____________

betonové pražce: 2545ks*250kg/ks/1000=636,250 [A]

panely VUIS: 2*149,00*2,20*0,20*2,5t/m3=327,800 [B]

Celkem: A+B=964,050 [C]

 6 015520 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T  23,440 ____________ ____________

293ks*80kg/ks/1000=23,440 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  2 231,000 ____________ ____________

2231,0m2=2 231,000 [A]

 8 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

1ks=1,000 [A]

 9 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  75,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

75ks=75,000 [A]
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 10 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  494,400 ____________ ____________

vybourání přejezdů: 2472,0m2*0,20=494,400 [A]

 11 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  75,700 ____________ ____________

vybourání betonu mezi panely VUIS: 149,00*1,00*0,20=29,800 [A]

vybourání betonových ploch: 153,0m2*0,30=45,900 [B]

Celkem: A+B=75,700 [C]

 12 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  43,215 ____________ ____________

místní komunikace: 201,0m2*0,215=43,215 [A]

 13 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  15,100 ____________ ____________

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

chodníky - kostky K10: 61,0m2*0,10=6,100 [A]

vozovka - kostky K10: 90,0m2*0,10=9,000 [B]

Celkem: A+B=15,100 [C]

 14 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  11,520 ____________ ____________

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

chodníky: 192,0m2*0,06=11,520 [A]

 15 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  460,200 ____________ ____________

767,00*0,60=460,200 [A]

 16 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z 

LOMOVÉHO KAMENE

M3  0,600 ____________ ____________

dno propustu km 7,48: 3,0m2*0,20=0,600 [A]
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 17 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  392,360 ____________ ____________

vybourání podkladu pod panely VUIS tl.250mm: 656,0m2*0,25=164,000 [A]

vybourání podkladu pod betonem mezi panely: 149,0m2*0,25=37,250 [B]

vybourání podkladu sil. III/2875: 280,0m2*0,19=53,200 [C]

vybourání podkladu panelové cesty: 201,0m2*0,28=56,280 [D]

podklad chodníků ze zámk.dl.: 192,0m2*0,19=36,480 [E]

podklad K10 z pol.č.11317: 90,0m2*0,40+61,0m2*0,15=45,150 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=392,360 [G]

 18 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  16,800 ____________ ____________

sil.III/2875

ACP tl.60mm: 280,0m2*0,06=16,800 [A]

 19 11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3  42,000 ____________ ____________

sil.III/2875: 280,0m2*0,15=42,000 [A]

 20 11342 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO VČ PODKLADU

M3  442,000 ____________ ____________

místní komunikace - štěrková cesta: 884,0m2*0,50=442,000 [A]

 21 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  1 236,000 ____________ ____________

místní komunikace: 2472,0m2*0,50=1 236,000 [A]

 22 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  101,000 ____________ ____________

101,0m=101,000 [A]

 23 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  251,000 ____________ ____________

251,0m=251,000 [A]
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 24 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  28,000 ____________ ____________

sil.III/2875

ACO tl.40mm: 280,0m2*0,04=11,200 [A]

ACL tl.60mm: 280,0m2*0,06=16,800 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]

 25 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 255,000 ____________ ____________

12550,0m2*0,10=1 255,000 [A]

 26 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  2 119,600 ____________ ____________

VHODNÝ VÝKOP PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

výkop TT z kubatur. listu: 6112,0m3*0,95=5 806,400 [A]

komunikace: 1259,0m3=1 259,000 [B]

Celkem: A+B=7 065,400 [C]

z toho vhodný výkop pro použití do násypu (pol.č.17110), cca 30%, t.j. 0,3*7065,4m3=2119,6m3=2 119,600 [D]

 27 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 945,800 ____________ ____________

NEVHODNÝ VÝKOP S ODVOZEM NA SKLÁDKU

z pol.č.12373.A: 7065,4m3-2119,6m3=4 945,800 [A]

 28 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  290,320 ____________ ____________

výkop TT (odhad 5%): 6112,0m3*0,05=305,600 [A]

odpočet pol.č.12891: -15,28m3=-15,280 [B]

Celkem: A+B=290,320 [C]

 29 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 119,600 ____________ ____________

ZEMINA Z MEZIDEPOPNIE

natěžení a dovoz zeminy z mezideponie pro násyp dle pol.č.12373.A: 2119,6m3=2 119,600 [A]

 30 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4 186,700 ____________ ____________
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ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz chybějící zeminy pro násyp z pol.č.17110, 12373.A: 6306,3m3-2119,6m3=4 186,700 [A]

 31 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  760,000 ____________ ____________

760,0m3=760,000 [A]

 32 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3  15,280 ____________ ____________

odhad 5% z pol.č.12393: 305,6m3*0,05=15,280 [A]

 33 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  6 306,300 ____________ ____________

přípravné práce - komunikace: 1307,3m3=1 307,300 [A]

z kubatur. listu: 4999,0m3=4 999,000 [B]

Celkem: A+B=6 306,300 [C]

 34 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  9 386,000 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii

ornice dle pol.č.12110: 1255,0m3=1 255,000 [A]

zemina dle pol.č.12373.A, 12373.B, 12673: 2119,6m3+4945,8m3+760,0m3=7 825,400 [B]

dle pol.č.12393, 12891: 290,32m3+15,28m3=305,600 [C]

Celkem: A+B+C=9 386,000 [D]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 35 26172 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 100MM M  1 432,000 ____________ ____________

průměru 89mm pro zemní hřeby z pol.č.285362: 358ks*4,00=1 432,000 [A]

 36 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS  358,000 ____________ ____________

DOČASNÉ HORNINOVÉ TRNY (HŘEBÍKY) PRŮMĚRU 32MM
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zajištění svahu stříkaným betonem - rastr 1,5x1,5m

358ks=358,000 [A]

 37 28932A STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C20/25 M3  120,750 ____________ ____________

VČETNĚ ODBOURÁNÍ HORNÍ HRANY TORKRETU DO HLOUBKY 1,0M

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU ZA ODBOURANÝ TORKRET

zajištění svahu stříkaným betonem: 805,0m2*0,15=120,750 [A]

 38 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T  5,366 ____________ ____________

zajištění svahu stříkaným betonem

kari síť 150/150/6 z pol.č.28932A: 805,0m2*3,03kg/m2*2*1,1/1000=5,366 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 39 45851.R VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE NA MC  - ZE 

STÁVAJÍCÍHO KAMENE

M3  8,610 ____________ ____________

propust km 6,55 - zazdění čela rámového propustu  - kámen z vybouranných kamenných zdí

4,10*0,60*3,50=8,610 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 40 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  50,000 ____________ ____________

SN8

zajištění svahu stříkaným betonem: 50,0m=50,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 41 9111A3 A ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  115,000 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

115,0m=115,000 [A]

 42 9111A3 B ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  9,000 ____________ ____________

TŘÍMADLOVÉ

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

9,0m=9,000 [A]

 43 911DA3 SVODIDLO BETON VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  19,000 ____________ ____________

19,0m=19,000 [A]

 44 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ

2ks+2ks=4,000 [A]

 45 914133 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  19,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

9ks+10ks=19,000 [A]

 46 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  12,000 ____________ ____________

2ks+2ks+8ks=12,000 [A]

 47 937533 MOBILIÁŘ - KOŠE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  2,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA
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2ks=2,000 [A]

 48 965010.R1 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE M3  370,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PROČIŠTĚNÍ NEBO JINÝCH 

POTŘEBNÝCH ÚPRAV KAMENIVA

celková kubatura lože v tl. 0,45m: 2139,0m3, z toho zpětně použít 370,0m3=370,000 [A]

Pozn: bude použito do sanace SO 602.2 (pol.č.21452.R)

 49 965010.R2 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE M3  1 769,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

celková kubatura lože v tl. 0,45m: 2139,0m3, z pol.č.965010.R1 zbývá 2139,0m3-370,0m3=1 769,000 [A]

 50 965114 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  1 527,000 ____________ ____________

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

1527,0m=1 527,000 [A]

 51 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1 NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM 

DO SOUČÁSTÍ

M  176,000 ____________ ____________

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

176,0m=176,000 [A]

 52 965164.R DEMONTÁŽ KOLEJE NT1 NA BETON PANELECH  VUIS ROZEBRÁNÍM 

DO SOUČÁSTÍ

M  149,000 ____________ ____________

VČETNĚ VYBOURÁNÍ PANELŮ VUIS

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

VČETNĚ PODLOŽEK

149,0m=149,000 [A]
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 53 965224.R DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

KPL  4,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ ROZŘAZOVACÍ VÝHYBKY VČETNĚ SRDCOVKY

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

4kpl=4,000 [A]

 54 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  20,929 ____________ ____________

rámové propusty

km 6,55 - rám1,5x0,5m: 4,00*0,7m2=2,800 [A]

km 7,01 - rám 0,65x0,65m: 8,70*0,5m2=4,350 [B]

km 7,02 - rám 0,90x0,90m: 4,50*0,63m2=2,835 [C]

km 7,04 - rám 0,80x0,60m: 7,20*0,51m2=3,672 [D]

km 7,35 - rám 0,55x0,55m: 4,50*0,42m2=1,890 [E]

km 7,48 - rám 0,50x0,50m: 13,80*0,39m2=5,382 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=20,929 [G]

 55 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  918,146 ____________ ____________

km 6,88: 85,00*1,90*3,95=637,925 [A]

km 6,92: 14,10*0,95*1,65=22,102 [B]

km 6,98: 53,00*0,75*1,50=59,625 [C]

km 7,01: 17,20*0,45*1,80=13,932 [D]

km 7,03: 15,70*0,78*3,35=41,024 [E]

km 7,05: 8,50*0,70*1,40=8,330 [F]

km 7,08: 17,70*0,60*1,70=18,054 [G]

km 7,27: 9,10*0,45*3,00=12,285 [H]

km 7,47: 12,60*0,70*3,50=30,870 [I]

km 7,48: 3,85*0,85*2,00+4,60*0,80*2,50=15,745 [J]

km 7,52: 17,90*0,20*1,30=4,654 [K]

km 7,56: 9,00*0,80*2,70=19,440 [L]

km 7,62: 14,00*0,80*2,00=22,400 [M]

km 7,63: 7,00*0,50*1,50=5,250 [N]

km 7,79:  8,20*0,20*2,10=3,444 [O]

km 7,79: 7,30*0,20*2,10=3,066 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=918,146 [Q]
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 56 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  299,353 ____________ ____________

vybourání základů TS: 53ks*1,35*1,35*2,00=193,185 [A]

patky po demontáži čekáren: 4ks*0,30*0,30*0,50=0,180 [B]

propusty

km 6,55:

čela prop.DN500: 2,2*0,5*1,1+2,3*0,5*1,9=3,395 [C]

čela rám. prop.: 5,0*0,7*2,1+3,05*0,3*2,2=9,363 [D]

km 7,04 - schodiště vč. podkl. bet.: 2,0m3=2,000 [E]

km 7,35 - čela rám. prop.: 1,8*0,3*1,4+3,75*0,55*2,5=5,912 [F]

km 7,48 - čelo rám. prop.: 10,0*0,35*2,2=7,700 [G]

km 7,55 - jímka: 2,1*0,15*1,0=0,315 [H]

zídka: 0,7*0,2*1,5=0,210 [I]

km 7,56 - čela: 2*1,0*0,3*1,2=0,720 [J]

km 7,62 - čela: 2*1,0*0,3*1,2=0,720 [K]

km 7,63 - čela: 0,5*0,15*0,8+0,5*0,15*0,6=0,105 [L]

km 7,66 - čelo: 1,2*0,5*1,3=0,780 [M]

km 7,68 - čela: 1,4*0,35*1,2+1,4*0,35*1,0=1,078 [N]

km 7,72 - čela: 6,5*0,3*1,7+2,0*0,6*1,8=5,475 [O]

km 7,76 - čelo, jímka: 2,0*0,35*1,75+1,85*0,1*0,9=1,392 [P]

km 7,81 - čelo: 1,4*0,35*1,3=0,637 [Q]

km 7,85 - čela: 1,4*0,35*1,2+1,0*0,25*1,2=0,888 [R]

km 7,88 - čela: 2*0,9*0,3*1,1=0,594 [S]

km 7,94 - čela: 2,3*0,55*2,5+2,9*0,8*2,4=8,731 [T]

opěrné zídky

km 6,92: 18,00*0,95*2,00=34,200 [U]

km 6,94: 4,50*0,20*1,00=0,900 [V]

km 7,73: 4,50*0,30*1,85=2,498 [W]

km 7,79: 7,00*0,50*3,00=10,500 [X]

km 7,79: 4,50*0,50*3,50=7,875 [Y]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=299,353 [Z]

 57 96633 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 200MM M  37,800 ____________ ____________

km 7,55: 16,0m=16,000 [A]

km 7,66: 6,8m=6,800 [B]

km 7,68: 13,5m=13,500 [C]

km 7,76: 1,5m=1,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=37,800 [E]
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 58 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  56,400 ____________ ____________

km 7,56: 2,2m=2,200 [A]

km 7,62: 1,2m=1,200 [B]

km 7,81: 25,0m=25,000 [C]

km 7,85: 24,7m=24,700 [D]

DN250 km 7,88: 3,3m=3,300 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=56,400 [F]

 59 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  21,400 ____________ ____________

km 7,63: 7,7m=7,700 [A]

km 7,72: 11,6m=11,600 [B]

km 7,76: 2,1m=2,100 [C]

Celkem: A+B+C=21,400 [D]

 60 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M  5,200 ____________ ____________

km 6,55: 5,2m=5,200 [A]

 61 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  10,700 ____________ ____________

km 7,94: 10,7m=10,700 [A]

 62 96650.R ODSTRANĚNÍ LITINOVÝCH ŽLABŮ M  9,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

9,0m=9,000 [A]

 63 96656 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M  14,000 ____________ ____________

14,0m=14,000 [A]

 64 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  377,000 ____________ ____________

377,0m=377,000 [A]
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 65 97617.R VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS  2,000 ____________ ____________

ODSTRANĚNÍ MŘÍŽÍ NA UV

2ks=2,000 [A]

 66 98814 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% 

BETONOVÝCH

M3OP  85,080 ____________ ____________

betonový přístřešek: 5,10*3,60*3,00=55,080 [A]

sklep pod TT: 3,00*4,00*2,50=30,000 [B]

Celkem: A+B=85,080 [C]

 67 98816 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% 

DŘEVĚNÝCH

M3OP  115,500 ____________ ____________

kůlna: 21,0m2*5,50=115,500 [A]

 68 98817 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% 

KOVOVÝCH

M3OP  21,525 ____________ ____________

DEMONTÁŽ PŘÍSTŘEŠKŮ VČETNĚ ROZEBRÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ 

NA SKLÁDKU INVESTORA

4,10*2,10*2,50=21,525 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  3 487,640 ____________ ____________

zemina dle pol.č.17120: 3487,64m3=3 487,640 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  3 485,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 3485,0m3=3 485,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  3 485,000 ____________ ____________

výkop pro AZ

kolej na desce: 608,0m2*0,50=304,000 [A]

kolej na pražcích: 6362,0m2*0,50=3 181,000 [B]

Celkem: A+B=3 485,000 [C]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  833,800 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz dle pol.č.18220, 18230: 346,4m3+487,4m3=833,800 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  3 485,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17130: 3485,0m3=3 485,000 [A]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,640 ____________ ____________

DN 150 (z pol.č.87433): 6,00*0,55*0,80=2,640 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 487,640 ____________ ____________
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uložení na skládku/deponii dle pol.č.12373, 13273: 3485,0m3+2,64m3=3 487,640 [A]

 8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  3 485,000 ____________ ____________

kolej na desce: 608,0m2*0,50=304,000 [A]

kolej na pražcích: 6362,0m2*0,50=3 181,000 [B]

Celkem: A+B=3 485,000 [C]

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,680 ____________ ____________

DOSYPÁVKY POD TEMENO KOLEJNIC FR.16-32

mezi zastávkou a nástupní hranou: 2*37*(0,8*0,2)+2*37*(0,8*0,2)=23,680 [A]

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  149,629 ____________ ____________

DN 150 (z pol.č.87433): 6,00*(0,80*0,46-3,14*0,08*0,08)=2,087 [A]

obsyp a zásyp DN200 (z pol.č.875342): (230,00*0,90*0,50+65,00*1,70*0,50)-3,14*0,11*0,11*295,00=147,542 [B]

Celkem: A+B=149,629 [C]

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  6 970,000 ____________ ____________

kolej na desce: 608,0m2=608,000 [A]

kolej na pražcích: 6362,0m2=6 362,000 [B]

Celkem: A+B=6 970,000 [C]

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  346,400 ____________ ____________

1732,0m2*0,20=346,400 [A]

 13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  487,400 ____________ ____________

2437,0m2*0,20=487,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 14 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  1 136,500 ____________ ____________

opláštění žeber drenáže DN200 (z pol.č.875342):  230,00*3,50+65,00*5,10=1 136,500 [A]

 15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  651,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE ŠTP

170,0+97,0+50,0+127,0+207,0=651,000 [A]

 16 21452.R SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZE STÁVAJÍCÍHO 

VYTĚŽENÉHO ŠTĚRKU

M3  370,000 ____________ ____________

FR.32/63

sanace podloží násypu - odvodňovací koryto u nádraží Proseč: 740,0m2*0,50=370,000 [A]

Pozn.: použití vytěženého štěrku z SO 602.1

 17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  8 140,000 ____________ ____________

200G/M2

pod kolejí na desce: 608,0m2=608,000 [A]

pod kolejí na pražcích: 5878,0m2=5 878,000 [B]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 29,0m2=29,000 [C]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 76,0m2=76,000 [D]

přechod NT1 na pražcích - litý asfalt: 48,0m2=48,000 [E]

přechod S49 na pražcích - litý asfalt: 21,0m2=21,000 [F]

sanace: 2*740,0m2=1 480,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=8 140,000 [H]

 18 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 480,000 ____________ ____________

sanace podloží násypu - odvodňovací koryto u nádraží Proseč: 2*740,0m2=1 480,000 [A]

 19 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2  187,200 ____________ ____________

UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ

zajištění svahu: 156,0*1,2=187,200 [A]
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Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,230 ____________ ____________

DN 150 (z pol.č.87433): 6,00*0,80*0,10=0,480 [A]

DN 200 (z pol.č.875342): (230,00+65,00)*0,50*0,10=14,750 [B]

Celkem: A+B=15,230 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 21 511384.R KOLEJOVÉ LOŽE Z BETONOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ ROZPTÝLENOU 

VÝZTUŽÍ Z POLYMER MAKROVLÁKEN C 30/37

M3  57,640 ____________ ____________

131,00*2,20=288,200 [A]

288,2m2*0,20=57,640 [B]

 22 51199 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ M2  6 486,000 ____________ ____________

Z RECYKLÁTU, SPECIFIKACE DLE TZ

plocha jen v zástavbě

kolej na desce: 608,0m2=608,000 [A]

kolej na pražcích: 5878,0m2=5 878,000 [B]

Celkem: A+B=6 486,000 [C]

 23 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  2 654,550 ____________ ____________

FR.32/63

kolej na pražcích

805,0m3+2010,0m3-160,45m3=2 654,550 [A]
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 24 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  587,800 ____________ ____________

DOPLNĚNÍ ŠTĚRKU NA PODBITÍ FR.16/32

kolej na pražcích

5878,0m2*0,10=587,800 [A]

 25 521110 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC S49  NA BETONOVÉ DESCE M  14,000 ____________ ____________

VYSTROJENO NA ROZCHOD 1435MM

POLOŽKA OBSAHUJE:

2 KOLEJNICE S49 PRO UPEVNĚNÍ NA BETONOVOU DESKU VČETNĚ 

UPEVŇOVADEL, ROZCHODNIC, BOKOVNIC, GUMOVÝCH PROFILŮ NA PATU 

KOLEJNICE A GUMOVÉHO NÁVLEKU NA ROZCHODNICE, REKTIFIKAČNÍCH 

PŘÍPRAVKŮ A PODLITÍ NESMRŠŤUJÍCÍ MALTOU

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

14,0m=14,000 [A]

 26 521140 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC S49 NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH 

OCELOVÉ "Y" PRAŽCE PRO ROZCHOD 1435MM

M  958,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI S49 NA VYSTROJENÝCH Y- PRAŽCÍCH, VČETNĚ PRYŽOVÝCH 

PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

958,0m=958,000 [A]

 27 521310 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

BETONOVÉ DESCE

M  117,000 ____________ ____________

VYSTROJENO NA ROZCHOD 1435MM

POLOŽKA OBSAHUJE:

2 KOLEJNICE NT1 PRO UPEVNĚNÍ NA BETONOVOU DESKU VČETNĚ 

UPEVŇOVADEL, ROZCHODNIC, GUMOVÝCH PROFILŮ NA PATU KOLEJNICE A 

GUMOVÉHO NÁVLEKU NA ROZCHODNICE, REKTIFIKAČNÍCH PŘÍPRAVKŮ A 

PODLITÍ NESMRŠŤUJÍCÍ MALTOU

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ
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117,0m=117,000 [A]

 28 521326 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZCHOD 1435 MM

M  136,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI NT1 NA VYSTROJENÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, VČETNĚ 

PRYŽOVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

136,0m=136,000 [A]

 29 521340 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH ROZCHOD 1435MM

M  385,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI NT1 NA VYSTROJENÝCH OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH, VČETNĚ 

PRYŽOVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

164,0+2,0+67,0+2,0+66,0+20,0+64,0=385,000 [A]

 30 52Z100.R BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI - PÁR + 

PRYŽOVÝ NÁVLEK NA PATU

M  336,000 ____________ ____________

672,0m/2=336,000 [A]

 31 531132 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA ROZŘAZOVACÍ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS  2,000 ____________ ____________

VČETNĚ SRDCOVKY

SPECIFIKACE DLE TZ

2ks=2,000 [A]

 32 542141 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH M  1 479,000 ____________ ____________

3x STROJNÍ PODBITÍ
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136,0+958,0+385,0=1 479,000 [A]

 33 542151 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETONOVÉ DESCE M  131,000 ____________ ____________

14,0m+117,0m=131,000 [A]

 34 545121 A SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS  174,000 ____________ ____________

174ks=174,000 [A]

 35 545121 B SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) NT1 JEDNOTLIVĚ KUS  124,000 ____________ ____________

124ks=124,000 [A]

 36 54770 PŘECHODOVÉ KUSY NT1/S49 KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 37 54901 PŘÍDAVNÝ ŽLÁBKOVÝ PROFIL - DODÁVKA A MONTÁŽ M  77,000 ____________ ____________

PRO PŘEJEZDY S49

(11+11)+(4+4)+(9+9)+(11,5+11,5)+(3+3)=77,000 [A]

 38 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  298,000 ____________ ____________

kolejnice NT1: 124ks=124,000 [A]

kolejnice S49: 174ks=174,000 [B]

Celkem: A+B=298,000 [C]

 39 549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, 

ŽLÁBKOVÝCH)

M  1 610,000 ____________ ____________

2 KOLEJNICE

958,0m+14,0m+385,0m+136,0m+117,0m=1 610,000 [A]

 40 549411 MAZNÍK NOVÝ KUS  12,000 ____________ ____________
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12ks=12,000 [A]

 41 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  71,760 ____________ ____________

C 20/25

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 29,0m2*0,13=3,770 [A]

přechod NT1 na pražcích - litý asfalt: 48,0m2*0,17=8,160 [B]

přechod S49 na pražcích - litý asfalt: 21,0m2*0,12=2,520 [C]

přejezd NT1 na desce - dlážděný: 521,0m2*0,11=57,310 [D]

Celkem: A+B+C+D=71,760 [E]

 42 56134 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 200MM M2  319,800 ____________ ____________

kolej na desce: 608,0m2-288,2m2=319,800 [A]

 43 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  164,160 ____________ ____________

kolej na desce: 608,0m2*0,27=164,160 [A]

 44 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  5 878,000 ____________ ____________

ochranná vrstva separační geotextilie z pol.č.21461: 

pod kolejí na pražcích: 5878,0m2=5 878,000 [A]

 45 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  36,000 ____________ ____________

přejezd S49 na desce - asfaltový: 36,0m2=36,000 [A]

 46 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  112,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd S49 na desce - asfaltový: 36,0m2=36,000 [A]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 76,0m2=76,000 [B]

Celkem: A+B=112,000 [C]
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 47 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  141,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd S49 na desce - asfaltový: 36,0m2=36,000 [A]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 29,0m2=29,000 [B]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 76,0m2=76,000 [C]

Celkem: A+B+C=141,000 [D]

 48 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  112,000 ____________ ____________

ACP 22+

přejezd S49 na desce - asfaltový: 36,0m2=36,000 [A]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 76,0m2=76,000 [B]

Celkem: A+B=112,000 [C]

 49 575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2  141,000 ____________ ____________

přejezd S49 na desce - asfaltový: 36,0m2=36,000 [A]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 29,0m2=29,000 [B]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 76,0m2=76,000 [C]

Celkem: A+B+C=141,000 [D]

 50 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  210,000 ____________ ____________

přejezd S49 na desce - asfaltový: 36,0m2=36,000 [A]

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 29,0m2=29,000 [B]

přejezd S49 na pražcích - asfalt: 76,0m2=76,000 [C]

přechod NT1 na pražcích - litý asfalt: 48,0m2=48,000 [D]

přechod S49 na pražcích - litý asfalt: 21,0m2=21,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=210,000 [F]

 51 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  521,000 ____________ ____________

SPÁRY VYPLNĚNY MC25-XF4

přejezd NT1 na desce - dlážděný: 521,0m2=521,000 [A]
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 52 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  108,500 ____________ ____________

dle pol.č.919111.A: 108,5m=108,500 [A]

 53 58920 B VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  672,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV

dle pol.č.919111.B: 672,0m=672,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 54 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z 

NOPOVÉ FÓLIE

M2  149,500 ____________ ____________

VČETNĚ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU LIŠTOU

zasypaná kamenná zeď: 149,5m2=149,500 [A]

 55 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  98,000 ____________ ____________

DĚLÍCÍ VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPÍROVOU NOSNOU VLOŽKOU

přejezd NT1 na pražcích - asfalt: 29,0m2=29,000 [A]

přechod NT1 na pražcích - litý asfalt: 48,0m2=48,000 [B]

přechod S49 na pražcích - litý asfalt: 21,0m2=21,000 [C]

Celkem: A+B+C=98,000 [D]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 56 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  6,000 ____________ ____________

PVC SN8

odvodnění výhybek: 6,0m=6,000 [A]
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 57 875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M  295,000 ____________ ____________

PP DN200 SN8, PERFORACE  225°

drenáž od zasypané kamenné zdi a za J-žlabem: 230,0m+65,0m=295,000 [A]

 58 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

3ks+1ks=4,000 [A]

 59 895822 A DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  14,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

10ks+4ks=14,000 [A]

 60 895822 B DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  2,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ S USAZOVACÍM PROSTOREM

odvodnění výhybek: 2ks=2,000 [A]

 61 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 62 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 63 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  6,000 ____________ ____________

z pol.č.87433: 6,0m=6,000 [A]

 64 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  6,000 ____________ ____________

DN 150 (z pol.č.87433): 6,0m=6,000 [A]
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 65 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  33,000 ____________ ____________

33ks=33,000 [A]

 66 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 67 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3,500 ____________ ____________

3,5m2=3,500 [A]

 68 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  3,500 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 3,5m2=3,500 [A]

 69 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  4,500 ____________ ____________

RELIÉFNÍ PÁS

4,5m2=4,500 [A]

 70 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  54,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

nápis "POZOR TRAM"

6*9ks=54,000 [A]
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 71 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  9,216 ____________ ____________

konce J-žlabů z obou stran: 2*(2*3,0+2*3,0+2*3,0+2*3,0)=48,000 [A]

48,00*1,20*0,16=9,216 [B]

 72 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  228,000 ____________ ____________

150x250MM

228,0m=228,000 [A]

 73 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  512,000 ____________ ____________

150x300MM

512,0m=512,000 [A]

 74 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  55,000 ____________ ____________

55,0m=55,000 [A]

 75 919111 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  108,500 ____________ ____________

proříznutí spáry napojení na stávající asfaltové povrchy: 108,5m=108,500 [A]

 76 919111 B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  672,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNICE

proříznutí spáry (na délku přejezdu z obou stran kolejnice):

2*(8,5+8,5)+2*(5+5+5+5)+2*(3+3+3+3)+2*(10+10)+2*(3,5+3,5)+2*(8,5+8,5)+2*(11,5+11,5)+2*(3+3)+2*(106+108)=672,000 [A]

 77 924420 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M  327,000 ____________ ____________

VÝŠKY 630MM

VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU

327,0m=327,000 [A]
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 78 92940 A TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  3,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. + přípojka 2x CYKY 3Cx2,5 

mm2 v korugované chráničce DN50+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací 

šachtičky u označníku. Přípojky Proseč Pošta, směr JBC:57m, Proseč Pošta směr 

LBC: 14m, Proseč výhybna směr JBC: 9m

Provedení "standard"

3ks=3,000 [A]

 79 92940 B TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  1,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. +  přípojku délky 15m: 2x 

CYKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chráničce DN50+HDPE 40/33 modré barvy a 

propojovací šachtičku u označníku.

Provedení "prapor"

1ks=1,000 [A]

 80 935212 A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  156,000 ____________ ____________

LOMENÁ PŘÍKOPOVÁ TVAROVKA

55,0+72,0+(2*3,0+2*3,0+2*3,0+2*3,0)+5,0=156,000 [A]

 81 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO 

BETONU TL 100MM

M2  65,000 ____________ ____________

přídlažba lomené tvarovky: 2*(55,00+10,00)*0,50=65,000 [A]

 82 935901 ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ "J" M  619,000 ____________ ____________

VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 TL.0,10M
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280,0+245,0+64,0+30,0=619,000 [A]

 83 93767 A MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový se zkrácenými bočnicemi, bez prosvětlené reklamní plochy 

v bočnici, s lavičkou přes jeden modul, a s neprosvětlenou vývěskou.

2ks=2,000 [A]

 84 93767 B MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  2,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový s bočnicemi, s prosvětlenou reklamní plochou v bočnici 

(přípojka od rozpojovací skříně DPMLJ, CYKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chráničce 

DN50), s lavičkou přes jeden modul, a s neprosvětlenou vývěskou.

2ks=2,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 064,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 2064,0m3=2 064,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  828,000 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 828,0m3=828,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  828,000 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 828,0m3=828,000 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2 064,000 ____________ ____________

propust km 6,555: 102,0m3=102,000 [A]

propust km 7,039: 182,0m3=182,000 [B]

propust km 7,063: 0m3=0,000 [C]

propust km 7,095: 137,0m3=137,000 [D]

propust km 7,352: 98,0m3=98,000 [E]

propust km 7,479: 286,0m3=286,000 [F]

propust km 7,723: 253,0m3=253,000 [G]

propust km 7,792: 228,0m3=228,000 [H]

propust km 7,792-7,863: 553,0m3=553,000 [I]

propust km 7,937: 225,0m3=225,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=2 064,000 [K]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2 064,000 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii dle pol.č.13173: 2064,0m3=2 064,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  828,000 ____________ ____________

propust km 6,555: 14,0m3=14,000 [A]

propust km 7,039: 112,0m3=112,000 [B]

propust km 7,063: 35,0m3=35,000 [C]

propust km 7,095: 259,0m3=259,000 [D]

propust km 7,352: 14,0m3=14,000 [E]

propust km 7,479: 30,0m3=30,000 [F]

propust km 7,723: 40,0m3=40,000 [G]

propust km 7,792: 24,0m3=24,000 [H]

propust km 7,792-7,863: 274,0m3=274,000 [I]

propust km 7,937: 26,0m3=26,000 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=828,000 [K]

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

 7 386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  11,000 ____________ ____________

propust km 7,792: 11,0m3=11,000 [A]

 8 386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T  1,375 ____________ ____________

z pol.č.386325: 11,0m3*125kg/m3/1000=1,375 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  5,734 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 6,555

pod jímku: 1,70*1,90*0,10=0,323 [A]

propust km 7,039

pod jímku: 1,90*2,30*0,10=0,437 [B]

propust km 7,095

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [C]

propust km 7,352

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [D]

propust km 7,479

pod jímku: 2*1,70*2,30*0,10=0,782 [E]

propust km 7,723

pod jímku: 1,70*2,00*0,10=0,340 [F]

propust km 7,792

pod jímku: 2,70*2,90*0,20=1,566 [G]

propust km 7,792-7,863

pod jímku: 1,90*1,70*0,10=0,323 [H]

propust km 7,937

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [I]

pod čelo: 3,95*2,00*0,10=0,790 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=5,734 [K]

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  8,318 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512)

propust km 6,555: 

vtok: 1,5m2*0,10=0,150 [A]

výtok: 5,1m2*0,10=0,510 [B]

propust km 7,063: 

vtok: 2,0m2*0,10=0,200 [C]

propust km 7,095: 

vtok: 5,0m2*0,10=0,500 [D]

propust km 7,352:

vtok: 3,5m2*0,10=0,350 [E]

výtok: 10,5m2*0,10=1,050 [F]

propust km 7,479:

vtok: 1,5m2*0,10=0,150 [G]

propust km 7,723:

výtok: 7,0m2*0,10=0,700 [H]

propust km 7,792:

v rámu: 9,05*1,60*0,10=1,448 [I]

vtok: 2,6m2*0,10=0,260 [J]

výtok: 21,0m2*0,10=2,100 [K]

propust km 7,937:

výtok: 9,0m2*0,10=0,900 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=8,318 [M]

 11 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3  13,618 ____________ ____________



Aspe Strana: 6

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 6,555

pod DN600: 12,10*0,80*0,10=0,968 [A]

propust km 7,039 

pod DN800: 11,30*1,20*0,10=1,356 [B]

propust km 7,063

pod DN400: 9,35*0,60*0,10=0,561 [C]

propust km 7,095

pod DN1000: 4,95*1,30*0,10=0,644 [D]

propust km 7,352

pod DN800: 7,10*1,20*0,10=0,852 [E]

propust km 7,479

pod DN800: 12,05*1,20*0,10=1,446 [F]

propust km 7,723

pod DN500: 14,25*0,70*0,10=0,998 [G] 

propust km 7,792

pod rám 1,50x1,50: 9,05*1,90*0,10=1,720 [H]

propust km 7,792-7,863

pod DN400: 65,85*0,60*0,10=3,951 [I]

propust km 7,937

pod DN800: 9,35*1,20*0,10=1,122 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=13,618 [K]

 12 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  1,197 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

kari-síť 8/100/100

propust km 6,555

pod DN600: 12,10*0,80*1,1*7,99kg/m2/1000=0,085 [A]

propust km 7,039 

pod DN800: 11,30*1,20*1,1*7,99kg/m2/1000=0,119 [B]

propust km 7,063

pod DN400: 9,35*0,60*1,1*7,99kg/m2/1000=0,049 [C]

propust km 7,095

pod DN1000: 4,95*1,30*1,1*7,99kg/m2/1000=0,057 [D]

propust km 7,352

pod DN800: 7,10*1,20*1,1*7,99kg/m2/1000=0,075 [E]

propust km 7,479

pod DN800: 12,05*1,20*1,1*7,99kg/m2/1000=0,127 [F]

propust km 7,723

pod DN500: 14,25*0,70*1,1*7,99kg/m2/1000=0,088 [G] 

propust km 7,792

pod rám 1,50x1,50: 9,05*1,90*1,1*7,99kg/m2/1000=0,151 [H]

propust km 7,792-7,863

pod DN400: 65,85*0,60*1,1*7,99kg/m2/1000=0,347 [I]

propust km 7,937

pod DN800: 9,35*1,20*1,1*7,99kg/m2/1000=0,099 [J]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1,197 [K]

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  21,662 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 6,555

pod DN600: 12,10*0,80*0,10=0,968 [A]

pod jímku: 2,70*2,50*0,10=0,675 [B]

propust km 7,039 

pod DN800: 11,30*1,20*0,10=1,356 [C]

pod jímku: 1,90*2,30*0,10=0,437 [D]

propust km 7,063

pod DN400: 9,35*0,60*0,10=0,561 [E]

propust km 7,095

pod DN1000: 4,95*1,30*0,10=0,644 [F]

pod jímku: 2,10*3,10*0,10=0,651 [G]

propust km 7,352

pod DN800: 7,10*1,20*0,10=0,852 [H]

pod jímku: 2,50*3,10*0,10=0,775 [I]

propust km 7,479

pod DN800: 12,05*1,20*0,10=1,446 [J]

pod jímky: 2*2,50*3,10*0,10=1,550 [K]

propust km 7,723

pod DN500: 14,25*0,70*0,10=0,998 [L]

pod jímku: 2,00*2,30*0,10=0,460 [M]

propust km 7,792

pod rám 1,50x1,50: 9,05*1,90*0,10=1,720 [N]

pod jímku: 3,10*3,30*0,20=2,046 [O]

propust km 7,792-7,863

pod DN400: 65,85*0,60*0,10=3,951 [P]

pod jímku: 2,70*2,50*0,10=0,675 [Q]

propust km 7,937

pod DN800: 9,35*1,20*0,10=1,122 [R]

pod jímku: 2,50*3,10*0,10=0,775 [S]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=21,662 [T]

 14 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  1,720 ____________ ____________

propust km 7,792

rám 1,50x1,50: 9,05*1,90*0,10=1,720 [A]

 15 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  1,485 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 6,555: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [A]

propust km 7,352: 1,10*0,30*0,90=0,297 [B]

propust km 7,792: 1,10*0,30*0,90=0,297 [C]

propust km 7,937: 1,10*0,30*0,90=0,297 [D]

Celkem: A+B+C+D=1,485 [E]

 16 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  4,500 ____________ ____________

propust km 7,723: 3,00*2,00*0,75=4,500 [A]

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  16,636 ____________ ____________

propust km 6,555: 

vtok: 1,5m2*0,20=0,300 [A]

výtok: 5,1m2*0,20=1,020 [B]

propust km 7,063: 

vtok: 2,0m2*0,20=0,400 [C]

propust km 7,095: 

vtok: 5,0m2*0,20=1,000 [D]

propust km 7,352:

vtok: 3,5m2*0,20=0,700 [E]

výtok: 10,5m2*0,20=2,100 [F]

propust km 7,479:

vtok: 1,5m2*0,20=0,300 [G]

propust km 7,723:

výtok: 7,0m2*0,20=1,400 [H]

propust km 7,792:

v rámu: 9,05*1,60*0,20=2,896 [I]

vtok: 2,6m2*0,20=0,520 [J]

výtok: 21,0m2*0,20=4,200 [K]

propust km 7,937:

výtok: 9,0m2*0,20=1,800 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=16,636 [M]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  51,585 ____________ ____________

1xALP+2xALN

propust km 7,792

nátěr rámu 1,50x1,50: 9,05*(1,90+1,90+1,90)=51,585 [A]

 19 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  51,585 ____________ ____________

propust km 7,792

rám 1,50x1,50: 9,05*(1,90+1,90+1,90)=51,585 [A]

 20 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z NOPOVÉ FÓLIE M2  51,585 ____________ ____________

propust km 7,792

rám 1,50x1,50: 9,05*(1,90+1,90+1,90)=51,585 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 87658 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 600MM M  0,900 ____________ ____________

propust km 7,479 - z vtokové jímky: 0,9m=0,900 [A]

 22 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

400MM

KUS  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ MŘÍŽE S RÁMEM

propust km 7,792-7,863: 1ks=1,000 [A]

 23 899122 A MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

1,90x1,60M

propust km 7,039 - vtokové jímce: 1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 899122 B MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  2,000 ____________ ____________

2,10x1,50M

propust km 7,095 - vtokové jímce: 1ks=1,000 [A]

propust km 7,479 - vtokové jímce: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 25 899122 C MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

1,50X1,80M

propust km 7,723 - vtokové jímce: 1ks=1,000 [A]

 26 899122 D MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

0,65x0,65M

propust km 7,792 - vtokové jímce: 1ks=1,000 [A]

 27 89915 STUPADLA (A POD) KUS  25,000 ____________ ____________

propust km 7,792

ve vtokové jímce: 9ks=9,000 [A]

propustn km 7,095

ve vtokové jímce: 16ks=16,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

 28 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  71,474 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 6,555

DN600: 12,10*0,5m2=6,050 [A]

propust km 7,039

DN800: 11,30*0,7m2=7,910 [B]

propust km 7,063

DN400: 9,35*0,35m2=3,273 [C]

propust km 7,095

DN1000: 4,95*0,85m2=4,208 [D]

propust km 7,352

DN800: 7,10*0,7m2=4,970 [E]

propust km 7,479

DN800: 12,05*0,7m2=8,435 [F]

propust km 7,723

DN500: 14,25*0,42m2=5,985 [G]

propust km 7,792-7,863

DN400: 66,85*0,35m2=23,398 [H]

propust km 7,937

DN800: 10,35*0,7m2=7,245 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=71,474 [J]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  34,600 ____________ ____________

propust km 6,555 - na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [A]

propust km 7,352 - na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [B]

propust km 7,479 - na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [C]

propust km 7,792 - na vtokové jímce: 2,7m=2,700 [D]

propust km 7,792-7,863 - na vtokové jímce: 5,0m=5,000 [E]

propust km 7,937

na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [F]

na čele: 2,9m=2,900 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=34,600 [H]

 30 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  1,824 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 7,095: 6,50*1,20*0,16=1,248 [A]

propust km 7,723: 3,00*1,20*0,16=0,576 [B]

Celkem: A+B=1,824 [C]

 31 9181E5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000 ____________ ____________

propust km 7,937: 1ks=1,000 [A]

 32 9182B VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000 ____________ ____________

propust km 7,792-7,863: 1ks=1,000 [A]

 33 9182C VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

500MM

KUS  1,000 ____________ ____________

propust km 7,723: 1ks=1,000 [A]

 34 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000 ____________ ____________

propust km 6,555: 1ks=1,000 [A]

 35 9182E A VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  2,000 ____________ ____________

HL. 3,6M

propust km 7,352: 1ks=1,000 [A]

propust km 7,937: 1ks=1,000 [B]

Celkem: A+B=2,000 [C]

 36 9182E B VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000 ____________ ____________

HL.2,9M

propust km 7,479: 1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 37 9182E C VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000 ____________ ____________

HL.4,2M

propust km 7,479: 1ks=1,000 [A]

 38 9182E F VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000 ____________ ____________

HL. 5,95M

propust km 7,039: 1ks=1,000 [A]

 39 9182F A VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

1000MM

KUS  1,000 ____________ ____________

HL. 5,6M

propust km7,095: 1ks=1,000 [A]

 40 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  75,200 ____________ ____________

propust km 7,063: 9,35m=9,350 [A]

propust km 7,792-7,863: 26,80m+39,05m=65,850 [B]

Celkem: A+B=75,200 [C]

 41 9183C2 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  14,250 ____________ ____________

propust km 7,723: 14,25m=14,250 [A]

 42 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  12,100 ____________ ____________

propust km 6,555: 12,10m=12,100 [A]

 43 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  29,100 ____________ ____________

ŽELBET TROUBA PATKOVÁ
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 602

602.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 7,039: 9,95m=9,950 [A]

propust km 7,352: 7,10m=7,100 [B]

propust km 7,479: 12,05m=12,050 [C]

Celkem: A+B+C=29,100 [D]

 44 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  4,950 ____________ ____________

ŽELBET TROUBA PATKOVÁ

propust km 7,095: 4,95m=4,950 [A]

 45 91842.R PROPUSTY RÁMOVÉ 150/150 M  9,050 ____________ ____________

propust km 7,792: 9,05m=9,050 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

616

Objekt: SO 616

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 616

616

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01

 1 01 Výložník, trubka GRP55- dolní ks/m  2,000 ____________ ____________

TU 11006 /004

do 10 m

2ks/m=2,000 [A]

 2 02 Výložník, 2x trubka GRP55- 2x vyvěš. -horní ks/m  2,000 ____________ ____________

TU 11007 /004

do 10 m

2ks/m=2,000 [A]

 3 03 zdvojení výložníku včetně koncovek a spojek KS  2,000 ____________ ____________

do 10 m

2ks=2,000 [A]

 4 04 Vyvěšení horní konzoly další KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 Závěs TD boč. držák na tr. GRP výložníku KS  2,000 ____________ ____________

211-030744 TB 2163  /002

2ks=2,000 [A]

 6 06 Závěs NL na tr. GRP výložníku KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 7 07 Závěs TD boč. držák na lano KS  2,000 ____________ ____________

211-030744 TB 2163 /002
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 616

616

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2ks=2,000 [A]

 8 08 Závěs nosného lana na laně, vč. vyvěšení KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 9 09 Vložená izolace v  laně  -klín.svorky( pro montáž) KS  20,000 ____________ ____________

210-030208 TU 4131 /002

20ks=20,000 [A]

 10 10 Věšák Cu10 (ŘTV) KS  290,000 ____________ ____________

210-030453 TU 4051 /001S

290ks=290,000 [A]

 11 11 Kardan na  stožár včetně upevnění KS  175,000 ____________ ____________

TU 4073 /001

175ks=175,000 [A]

 12 12 Vidlice pro kotvení na stožár včetně upevnění KS  57,000 ____________ ____________

57ks=57,000 [A]

 13 13 Kotvení lana na stožáru izolované s (bez) regulací KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 14 14 Lišta pro kotv. lan na stožár (500 mm) KS  6,000 ____________ ____________

TU 4074 /001

6ks=6,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 616

616

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 15 Proudové propojení TV -ZV, 2x CU120 každých cca 200 až 250 m - včetně 

svorek

M  100,000 ____________ ____________

210-030502 TB 7131 /001

100,0m=100,000 [A]

 16 16 Šikmá izolovaná konzola ŘTV - komplet KS  59,000 ____________ ____________

 trubky GRP 55

59ks=59,000 [A]

 17 17 Konzola pro závěs 2x až 4x CU120 - ZV - NV KS  57,000 ____________ ____________

včetně vyvěšení (GRP 55 do 2 m)

57ks=57,000 [A]

 18 18 Trolejový drát 120CU (x1,05) M  1 448,000 ____________ ____________

210-030761

1448,0m=1 448,000 [A]

 19 19 Nosné lano    120CU (x1.05) M  1 448,000 ____________ ____________

210-030753

KÚ 14 - 1379 m - nástavek 22 + 14 m

1448,0m=1 448,000 [A]

 20 20 Finální vyregulování systému ŘTV M  2 000,000 ____________ ____________

2000,0m=2 000,000 [A]

 21 21 Lano 120CU - ZV (x1,05) M  3 675,000 ____________ ____________

210-030753
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 616

616

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KÚ ZV 03 - 994 m 

KÚ ZV 04 - 756 m ( do vl. Izolace u st- 62-01)

3675,0m=3 675,000 [A]

 22 22 Kotvení ZV- NV 2x120CU na stožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 23 23 propojení přeponkou KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 24 24 Montáž  stožáru KS  45,000 ____________ ____________

210-251001

45ks=45,000 [A]

 25 25 Číslo st. vč. podkl. pruhu KS  180,000 ____________ ____________

210-259003

180ks=180,000 [A]

 26 26 Tabulka výstražná na stožár KS  40,000 ____________ ____________

40ks=40,000 [A]

 27 27 Růžková bleskojistka včetně svodu a úkolejnění KS  2,000 ____________ ____________

(či svodič ve výhybně Pošta)

2ks=2,000 [A]

 28 28 Kladkostroj západk. 1:3, 20kN, H stožár KS  3,000 ____________ ____________

TB 5103 /002

3ks=3,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 616

616

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 29 Lano 35 ANTICORO - nástavky (kotv. PB) M  40,000 ____________ ____________

40,0m=40,000 [A]

 30 30 Lano 25 ANTICORO - převěsy M  50,000 ____________ ____________

50,0m=50,000 [A]

 31 31 Pevný bod ŘTV komlet KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01 ____________

SOUPIS STOŽÁRU TV02

 32 32 HEB 320z/9,5 S KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 33 33 D8,5s-vo KS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 34 34 D9,5s-vo KS  27,000 ____________ ____________

27ks=27,000 [A]

SOUPIS STOŽÁRU TV02 ____________

STAVEBNÍ PRÁCE03

 35 35 Vytyčení základu KS  43,000 ____________ ____________

0100011

43ks=43,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 616

616

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 36 36 Výkop stož. jámy - kf.1.2 -obs.tr. M3  184,000 ____________ ____________

0050602

184,0m3=184,000 [A]

 37 37 Odvoz zeminy M3  170,000 ____________ ____________

170,0m3=170,000 [A]

 38 38 Betonový základ, četně nadbet.komplet-koef.1,05 M3  220,000 ____________ ____________

210-251102

220,0m3=220,000 [A]

 39 39 svorníkový koš 4x M 42 KS  41,000 ____________ ____________

41ks=41,000 [A]

 40 40 svorníkový koš 6x M 42 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 41 41 Bednění pro nadbetonování svorníky, kari sítě KS  43,000 ____________ ____________

43ks=43,000 [A]

STAVEBNÍ PRÁCE03 ____________

DEMONTÁŽ  TV04

 42 42 Demontáž st. stožáry KS  51,000 ____________ ____________

51ks=51,000 [A]

 43 43 Demontáž st. staré tratě-TV M  1 500,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 616

616

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1500,0m=1 500,000 [A]

DEMONTÁŽ  TV04 ____________

OSTATNÍ05

 44 44 Revize HOD  40,000 ____________ ____________

40hod=40,000 [A]

 45 45 Jízdní zkoušky KM  6,000 ____________ ____________

6km=6,000 [A]

 46 46 Realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

OSTATNÍ05 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

618

Objekt: SO 618

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 618

618

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Materiál elektromontážní - včetně montáže01

 1 01 kabel CYKY 5x 10 - napájecí NN M  1 533,000 ____________ ____________

kabel DOM (1460x 1,05)

1533,0m=1 533,000 [A]

 2 02 kabel TCEPKPFLE 10X4 0.8 M  1 620,000 ____________ ____________

82805S

včetně zatažení smyčky do budoucích skříní zab.zař.

(1543x 1,05)

1620,0m=1 620,000 [A]

 3 03 Optotrubka HDPE 40 M  6 480,000 ____________ ____________

1x signalizace zab. zař. (1543x1,05)

1x SIL 3.

2x rezerva DPML (červená + modrá)

6480,0m=6 480,000 [A]

 4 04 spojka pro kabel TCEKFLEZx (dle skutečnosti) KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 spojka pro CYKY (dle skutečnosti) KS  2,000 ____________ ____________

000194619

2ks=2,000 [A]

Materiál elektromontážní - včetně montáže01 ____________

Materiál zemní včetně montáže02

 6 06 písek kopaný 0-2mm - pro potřeby montáže) M3  5,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 618

618

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

000046114

5,0m3=5,000 [A]

 7 07 Kabelová trasa kompl. - úpravy ve společné trase SO 444 M  1 160,000 ____________ ____________

1160,0m=1 160,000 [A]

 8 08 cihla betonová či deska (pro potřebu montáže) KS  200,000 ____________ ____________

000046171

200ks=200,000 [A]

Materiál zemní včetně montáže02 ____________

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403

 9 09 kabel  volně uložený (ostatní 2x 1460) M  2 920,000 ____________ ____________

210901103

2920,0m=2 920,000 [A]

 10 10 Optotrubka HDPE 40 M  6 480,000 ____________ ____________

6480,0m=6 480,000 [A]

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403 ____________

Demontáže04

 11 11 demontáže stávajících kabelů T  10,000 ____________ ____________

21999011

10,0t=10,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 618

618

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Demontáže04 ____________

Zemní práce05

 12 12 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3 KS  4,000 ____________ ____________

460230003

4ks=4,000 [A]

Zemní práce05 ____________

Ostatní06

 13 13 realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 14 14 Zkoušky, revize - průkaz způsobilosti KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

Ostatní06 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

619

Objekt: SO 619

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 619

619

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Proseč, Pošta, Proseč, Výhybna)01

 1 01 Krycí a podkladová  KARI síť d=6mm KG  900,000 ____________ ____________

900kg=900,000 [A]

 2 02 Podkladní vrstva zámkové dlažby - cem. malta 20 mm M3  5,000 ____________ ____________

pro uložení topných kabelů

5,0m3=5,000 [A]

 3 03 Podkladní vrstva cem. malta 100 mm M3  24,000 ____________ ____________

24,0m3=24,000 [A]

 4 04 Instalační pás pro topné smyčky včetně mont. M  220,000 ____________ ____________

220,0m=220,000 [A]

 5 05 Distanční kladky včetně montáže KS  120,000 ____________ ____________

120ks=120,000 [A]

 6 06 Topný kabel KTOQFQ M  4 100,000 ____________ ____________

4100,0m=4 100,000 [A]

 7 07 Ukolejnění kabelem 2xYY 35, včetně přip. na kol. M  20,000 ____________ ____________

(plus kabel YY 35 připojení KARI sítě)

20,0m=20,000 [A]

 8 08 Rozvaděč , včetně zapojení a upevnění na stožáru KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 619

619

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 09 Kabel CYKY 4Bx 10, prop. v rozvaděči M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 10 10 Připojení topných smyček do rozvaděče KS  24,000 ____________ ____________

24ks=24,000 [A]

 11 11 Souprava snímačů teploty a vlhkosti KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 12 12 Připojení trolejové vedení - rozvaděč RE1-RE2 M  80,000 ____________ ____________

CHBU 35, včetně svorky, ok  a uchycení

80,0m=80,000 [A]

 13 13 Stožárová skříň pro kabel DO s rozdělovací spojkou KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Proseč, Pošta, Proseč, Výhybna)01 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OHŘEV VÝHYBEK

OHŘEV VÝHYBEK

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

620

Objekt: SO 620

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OHŘEV VÝHYBEK

OHŘEV VÝHYBEK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 620

620

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Nový Svět, Zelené Údolí)01

 1 01 Topení master (na stožáru) KS  2,000 ____________ ____________

18102

včetně chrániček a kabelových rozvodů a připojení,

 jedná se o komplexní dodávku

2ks=2,000 [A]

 2 02 Montáže  topnice, vedení KS  4,000 ____________ ____________

18102b

včetně chrániček a kabelových rozvodů a připojení,

 jedná se o komplexní dodávku

4ks=4,000 [A]

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Nový Svět, Zelené Údolí)01 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

702.1

Objekt: SO 702

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 702

702.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce3

 1 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  8,000 ____________ ____________

celkové vybourání: 6,50*4,00*0,35=9,1m3

z toho pro přezdění: 5,00*4,00*0,40=8,000 [A]

 2 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  6,000 ____________ ____________

obnova drátěného oplocení: 6ks=6,000 [A]

 3 33817D VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  6,000 ____________ ____________

obnova drátěného oplocení: 6ks=6,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Přidružená stavební výroba7

 4 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2  27,000 ____________ ____________

obnova drátěného oplocení: 15,00*1,80=27,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 5 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  1,100 ____________ ____________

zbývající množství z pol.č.327215: 9,1m3-8,0m3=1,100 [A]

 6 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 702

702.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

702.2

Objekt: SO 702

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 702

702.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  12,320 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 12,32m3=12,320 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,320 ____________ ____________

pro podezdívku: 28,00*0,40*1,10=12,320 [A]

 3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  12,320 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13273: 12,32m3=12,320 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 4 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  2,128 ____________ ____________

POHLEDOVÁ PODEZDÍVKA ZÁBRADLÍ

VČ MONOLITICKÉ VÝPLNĚ BETONOVÝCH TVAROVEK A NUTNÉ VÝZTUŽE

zídka: 28,00*(0,50+0,20)*0,5*0,19=1,862 [A]

stříška: 28,00*0,19*0,05=0,266 [B]

Celkem: A+B=2,128 [C]

 5 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  12,320 ____________ ____________

pro podezdívku: 28,00*0,40*1,10=12,320 [A]

Základy2 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 702

702.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  28,000 ____________ ____________

kotvené do betonové podezdívky: 28,0m=28,000 [A]

 7 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  90,000 ____________ ____________

90,0m=90,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

702.3

Objekt: SO 702

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 702

702.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  3,740 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 3,74m3=3,740 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1,613 ____________ ____________

z pol.č.96616: 0,672m3*2,4t/m3=1,613 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,740 ____________ ____________

pro podezdívku: 8,50*0,40*1,10=3,740 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3,740 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13273: 3,74m3=3,740 [A]

 5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  15,300 ____________ ____________

11,6m2+3,7m2=15,300 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 6 27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  0,646 ____________ ____________

POHLEDOVÁ PODEZDÍVKA ZÁBRADLÍ

VČ MONOLITICKÉ VÝPLNĚ BETONOVÝCH TVAROVEK A NUTNÉ VÝZTUŽE

zídka: 8,50*(0,50+0,20)*0,5*0,19=0,565 [A]

stříška: 8,50*0,19*0,05=0,081 [B]

Celkem: A+B=0,646 [C]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 702

702.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,740 ____________ ____________

pro podezdívku: 8,50*0,40*1,10=3,740 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 8 33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3  0,480 ____________ ____________

VČ MONOLITICKÉ VÝPLNĚ BETONOVÝCH TVAROVEK A NUTNÉ VÝZTUŽE

5*1,60*0,30*0,20=0,480 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5

 9 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  1,530 ____________ ____________

(11,6m2+3,7m2)*0,10=1,530 [A]

 10 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  3,700 ____________ ____________

8,50*0,40+2*5*0,30*0,10=3,700 [A]

 11 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  11,600 ____________ ____________

v místě přesouvaného přístřesšku: 7,0m2+4,6m2=11,600 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 12 76291.R DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2  15,300 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

OPLOCENÍ

OPLOCENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 702

702.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Z VYBOURANÉHO MATERIÁLU - POUZE MONTÁŽ

8,50*1,80=15,300 [A]

 13 76796.R VRATA A VRÁTKA M2  8,820 ____________ ____________

Z VYBOURANÉHO MATERIÁLU - POUZE MONTÁŽ

branka + brána: (1,40+3,50)*1,80=8,820 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 93799.R MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________

POSUN STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PŘÍSTŘEŠKU DO NOVÉ POLOHY

VČ NUTNÝCH ZEMNÍCH PRACÍ A ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ

1ks=1,000 [A]

 15 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  0,672 ____________ ____________

stávající sloupky oplocení: 7ks*0,30*0,20*1,60=0,672 [A]

 16 966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M  15,900 ____________ ____________

PLOTOVÁ POLE VČ BRÁNY (3,5M) A BRANKY (1,4M) PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

15,9m=15,900 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ 

N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

802.1

Objekt: SO 802.1

Stavba: 20062_2U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 802.1

802.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  3 417,000 ____________ ____________

3417,0m2=3 417,000 [A]

 2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 883,000 ____________ ____________

1883,0m2=1 883,000 [A]

 3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  21 200,000 ____________ ____________

4x z pol.č.18241+18242: 4*(3417,0m2+1883,0m2)=21 200,000 [A]

 4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  196,000 ____________ ____________

keře listnaté plošně: 191,0m2=191,000 [A]

stromy: 5,0m2=5,000 [B]

Celkem: A+B=196,000 [C]

 5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  196,000 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 196,0m2=196,000 [A]

 6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  7 950,000 ____________ ____________

1,5x z pol.č.18241+18242: 1,5*(3417,0m2+1883,0m2)=7 950,000 [A]

 7 18461 MULČOVÁNÍ M2  196,000 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 196,0m2=196,000 [A]

 8 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  764,000 ____________ ____________

keře 4x: 191,0m2*4=764,000 [A]

 9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  20,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK PROSEČ N.N., ŠKOLA - PROSEČ N.N. VÝHYBNA

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY MO VRATISLAVICE N.N.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20062_2U

SO 802.1

802.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stromy 4x: 5ks*4=20,000 [A]

 10 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  479,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

479ks=479,000 [A]

 11 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  2,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

2ks=2,000 [A]

 12 184D15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE 

DO 1,75M

KUS  3,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

3ks=3,000 [A]

 13 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  39,600 ____________ ____________

keře 8x10 l/ks: 479*8*10/1000=38,320 [A]

alejové stromy 8x50 l/ks: 2*8*50/1000=0,800 [B]

jehličnaté stromy 8x20 l/ks: 3*8*20/1000=0,480 [C]

Celkem: A+B+C=39,600 [D]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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VEGETAČNÍ ÚPRAVY SMJ N.N.

VEGETAČNÍ ÚPRAVY SMJ N.N.

Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  241,000 ____________ ____________

241,0m2=241,000 [A]

 2 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  964,000 ____________ ____________

4x z pol.č.18241: 4*241,0m2=964,000 [A]

 3 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  361,500 ____________ ____________

1,5 x z pol.č.18241: 1,5*241,0m2=361,500 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


