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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

000

Objekt: SO 000

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Dopravního opatření zahrnuje provizorní dopravní značení, provizorní světelně 

signalizační zařízení, zřízení provizorních komunikací a sjezdů a další opatření 

nutná k zajištění dopravní obslužnosti území během výstavby

1kpl=1,000 [A]

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS - tištěné + digitálně, včetně zajištění potřebného geodetického zaměření 

skutečného provedení

1=1,000 [A]

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky a revize pro trolejové vedení a mazníky

1=1,000 [A]

 5 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

2ks info tabulí

Minimální obsah informační tabule je schéma stavby, kontaktní údaje na zástupce 

investora, TDI, BOZP, stavbyvedoucího a identifikační údaje zhotovitele

1kpl=1,000 [A]

 6 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

Povinná publicita 2 x billboard 2,3x5,1 m
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 7 02991 B OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

kamenná pamětní deska - 1ks

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, A.S.Objednavatel:

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

001

Objekt: SO 000

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

10.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  3,000 ____________ ____________

polohové a výškové zaměření bodů

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

 2 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

kompletní provedení

body s těžkou stabilizací

3ks=3,000 [A]

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

dokumentace základní vytyčovací sítě

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Potrubí8

 4 894846.R ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ KUS  3,000 ____________ ____________

atyp, 500/300, plastový poklop

těžká stabilizace: 3ks=3,000 [A]

 5 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  3,000 ____________ ____________

v místě ochranných tyčových znaků

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  3,000 ____________ ____________

ochranné tyče značení dl.2,0m červenobílé, vč. výstražné tabulky "GEODETICKÝ 

BOD"

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DODÁVKY

SSZ V KM 8,23

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

019.1

Objekt: SO 019

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár chodecký KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 4 04 upevňovací konstrukce pro DZ KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 DZ reflex A32A KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 6 06 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  24,000 ____________ ____________

24,0m=24,000 [A]

 7 07 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  125,000 ____________ ____________

125,0m=125,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 08 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 9 09 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 10 10 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 11 11 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 12 12 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 13 13 štítek pro ozn. kabelů KS  28,000 ____________ ____________

28ks=28,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 14 14 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 15 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 16 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 17 17 akust.náv.pro nevidomé KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 18 18 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 21 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 22 22 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 23 23 zemní detektor tramvajové detekce KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 24 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 25 25 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  611,000 ____________ ____________

611,0m=611,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 26 26 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 28 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 29 29 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 30 30 svorka křížová SR03 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 31 páska např. Bandimex M  2,500 ____________ ____________

2,5m=2,500 [A]

 32 32 spona např. Bandimex KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 33 33 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  56,000 ____________ ____________

56,0m=56,000 [A]

 34 34 zemnící drát pr.10mm KG  21,000 ____________ ____________

21kg=21,000 [A]

 35 35 polyuretanová pěna KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 36 36 trubka ohebná DN 110 M  194,000 ____________ ____________

194,0m=194,000 [A]

 37 37 trubka ohebná DN 50 M  90,000 ____________ ____________

90,0m=90,000 [A]

 38 38 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  58,000 ____________ ____________

58,0m=58,000 [A]

 39 39 optotrubka HDPE 40 M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 40 40 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 41 41 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 42 42 přechodka 110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 43 43 T kus 110/110/110 KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 44 44 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 45 45 spojky DN 110 KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 46 46 T kus 50/50/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 47 47 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 48 48 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 49 49 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 50 50 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 51 51 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 52 52 nástavec 1m pro dopravní značky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 53 53 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

MONTÁŽNÍ PRÁCE

SSZ V KM 8,23

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

019.2

Objekt: SO 019

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž návěstidla na stožár KS  6,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

6ks=6,000 [A]

 4 04 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  2,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

2ks=2,000 [A]

 5 05 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  5,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

5ks=5,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 06 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 7 07 Montáž stožárové svorkovnice KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 8 08 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

 10 10 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 11 11 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 
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koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 13 13 Kalibrace optotrubky M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 14 14 Tlaková zkouška optotrubky M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 15 15 Označení kabelu štítkem KS  28,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

28ks=28,000 [A]

 16 16 Montáž akustické signalizace KS  2,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

2ks=2,000 [A]

 17 17 Označení zemnícího pásku KS  6,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

6ks=6,000 [A]

 18 18 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od 

výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po 

vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové 

dokumentace - s mechanizací)

1=1,000 [A]
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 19 19 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  4,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

4=4,000 [A]

 20 20 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 21 21 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 22 22 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 
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do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 23 23 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]
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 27 27 Montáž plech. značky do 4m KS  2,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

2ks=2,000 [A]

 28 28 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  6,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

6ks=6,000 [A]

 29 29 Očíslování stožárů KS  4,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

4ks=4,000 [A]

 30 30 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  42,000 ____________ ____________

42,0m=42,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/60 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 4 04 kabelová rýha 65/80 M  17,000 ____________ ____________

17,0m=17,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 6 06 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 50/40 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 7 07 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/60 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 8 08 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  17,000 ____________ ____________

17,0m=17,000 [A]

 9 09 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  58,000 ____________ ____________

58,0m=58,000 [A]
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 10 10 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  21,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

21,0m=21,000 [A]

 11 11 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)

4ks=4,000 [A]

 12 12 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 13 13 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 14 14 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 15 15 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  5,000 ____________ ____________
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(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

5ks=5,000 [A]

 16 16 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 17 17 protažení kabelů a optotrubek chráničkami pod vozovkou M  86,000 ____________ ____________

86,0m=86,000 [A]

 18 18 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 19 19 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 20 20 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  125,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

125,0m=125,000 [A]

 21 21 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 22 22 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  24,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

24,0m=24,000 [A]
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 23 23 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  194,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

194,0m=194,000 [A]

 24 24 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  611,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

611,0m=611,000 [A]

 25 25 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  194,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

194,0m=194,000 [A]

 26 26 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  90,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

90,0m=90,000 [A]

 27 27 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  17,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

17ks=17,000 [A]

 28 28 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  77,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

77,0m=77,000 [A]
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 29 29 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 30 30 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  1,694 ____________ ____________

1,694m3=1,694 [A]

 31 31 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  1,779 ____________ ____________

1,779m3=1,779 [A]

 32 32 kabelová rýha 35/80 M  14,000 ____________ ____________

14,0m=14,000 [A]

 33 33 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  14,000 ____________ ____________

14,0m=14,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,39

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 020

020.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár chodecký KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 4 04 upevňovací konstrukce pro DZ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 5 05 DZ reflex E7b KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 06 DZ reflex A32A KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 7 07 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  16,000 ____________ ____________

16,0m=16,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 08 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  78,000 ____________ ____________

78,0m=78,000 [A]

 9 09 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 10 10 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 11 11 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 12 12 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 13 13 štítek pro ozn. kabelů KS  24,000 ____________ ____________

24ks=24,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 14 14 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 15 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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 16 16 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 17 17 akust.náv.pro nevidomé KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 18 18 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 21 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 22 22 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 23 23 zemní detektor tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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 24 24 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 25 25 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  536,000 ____________ ____________

536,0m=536,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 26 26 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 27 27 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 28 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 29 29 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 30 30 svorka křížová SR03 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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 31 31 páska např. Bandimex M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 32 32 spona např. Bandimex KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 33 33 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  22,000 ____________ ____________

22,0m=22,000 [A]

 34 34 zemnící drát pr.10mm KG  14,000 ____________ ____________

14kg=14,000 [A]

 35 35 polyuretanová pěna KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 36 36 trubka ohebná DN 110 M  41,000 ____________ ____________

41,0m=41,000 [A]

 37 37 trubka ohebná DN 50 M  221,000 ____________ ____________

221,0m=221,000 [A]

 38 38 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  45,000 ____________ ____________

45,0m=45,000 [A]

 39 39 přechodka 110/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 40 40 T kus 110/110/110 KS  5,000 ____________ ____________
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5ks=5,000 [A]

 41 41 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 42 42 spojky DN 110 KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 43 43 T kus 50/50/50 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 44 44 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 45 45 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 46 46 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 47 47 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 48 48 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________
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1ks=1,000 [A]

 49 49 nástavec 1m pro dopravní značky KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 50 50 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

MONTÁŽNÍ PRÁCE

SSZ V KM 8,39

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

020.2

Objekt: SO 020

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.7
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž návěstidla na stožár KS  7,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

7ks=7,000 [A]

 4 04 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  3,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

3ks=3,000 [A]

 5 05 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

4ks=4,000 [A]
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 6 06 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 7 07 Montáž stožárové svorkovnice KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 8 08 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

 10 10 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 11 11 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 
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koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 13 13 Označení kabelu štítkem KS  24,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

24ks=24,000 [A]

 14 14 Montáž akustické signalizace KS  3,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

3ks=3,000 [A]

 15 15 Označení zemnícího pásku KS  6,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

6ks=6,000 [A]

 16 16 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od 

výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po 

vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové 

dokumentace - s mechanizací)

1=1,000 [A]

 17 17 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  6,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

6=6,000 [A]
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 18 18 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 19 19 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 20 20 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]
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 21 21 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 22 22 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 23 23 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Montáž plech. značky do 4m KS  4,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

4ks=4,000 [A]

 26 26 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  6,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,39

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 020

020.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

6ks=6,000 [A]

 27 27 Očíslování stožárů KS  4,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

4ks=4,000 [A]

 28 28 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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ZEMNÍ PRÁCE

SSZ V KM 8,39

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

020.3

Objekt: SO 020

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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SSZ V KM 8,39

ZEMNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 020

020.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  27,000 ____________ ____________

27,0m=27,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 65/60 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  16,000 ____________ ____________

16,0m=16,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/60 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  16,000 ____________ ____________

16,0m=16,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  45,000 ____________ ____________

45,0m=45,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  20,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

20,0m=20,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)



Aspe Strana: 3

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,39

ZEMNÍ PRÁCE
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 10 10 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 11 11 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 12 12 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

4ks=4,000 [A]

 13 13 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 14 14 protažení kabelů a optotrubek chráničkami pod vozovkou M  48,000 ____________ ____________

48,0m=48,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 15 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  78,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

78,0m=78,000 [A]

 16 16 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 17 17 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  16,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

16,0m=16,000 [A]

 18 18 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 19 19 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  536,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

536,0m=536,000 [A]

 20 20 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  41,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

41,0m=41,000 [A]

 21 21 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  221,000 ____________ ____________
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(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

221,0m=221,000 [A]

 22 22 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  21,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

21ks=21,000 [A]

 23 23 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  36,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

36,0m=36,000 [A]

 24 24 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 25 25 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  1,694 ____________ ____________

1,694m3=1,694 [A]

 26 26 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  1,779 ____________ ____________

1,779m3=1,779 [A]

 27 27 kabelová rýha 35/80 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 28 28 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________
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Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 106

106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  524,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 524,0m3=524,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  628,125 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 628,125m3=628,125 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  524,000 ____________ ____________

výkop pro AZ dle pol.č.17130: 524,0m3=524,000 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  628,125 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17130, 17310: 524,0m3+104,125m3=628,125 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  151,800 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220, 18230: 105,4m3+46,4m3=151,800 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  524,000 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12373: 524,0m3=524,000 [A]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  524,000 ____________ ____________

1048,0m2*0,50=524,000 [A]
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 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  104,125 ____________ ____________

70,00*0,1m2+777,00*0,5*0,5/2=104,125 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 072,000 ____________ ____________

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [B]

zpevnění recyklátem: 31,0m2=31,000 [C]

chodníky a  vjezdy beton. dl.: 571,0m2=571,000 [D]

chodníky z K10: 69,0m2=69,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 072,000 [F]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  105,400 ____________ ____________

527,0m2*0,20=105,400 [A]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  46,400 ____________ ____________

232,0m2*0,20=46,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 12 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  287,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE ŠTP

pro vozovky: 301,0m=301,000 [A]

odpočet trativod do bet.lože: -14,0m=-14,000 [B]

Celkem: A+B=287,000 [C]

 13 21263 B TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  14,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

14,0m=14,000 [A]
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Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 14 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,200 ____________ ____________

ŠŽ - podkladní vrstva včetně stabilizačních klínů: 12,00*0,1m2=1,200 [A]

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,800 ____________ ____________

z pol.č.935812: 12,0m2*0,15=1,800 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 16 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  1 069,000 ____________ ____________

SC C8/10 TL.130MM

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

Celkem: A+B=1 069,000 [C]

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  546,020 ____________ ____________

místní vozovka: 1048,0m2*0,27=282,960 [A]

asfaltový chodník: 353,0m2*0,27=95,310 [B]

zpevnění z recyklátu: 31,0m2*0,25=7,750 [C]

chodníky a vjezdy ze zámk. dl.: (464,0+7,0+52,0+24,0+10,0+14,0)m2*0,25=142,750 [D]

chodník z K10: 69,0m2*0,25=17,250 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=546,020 [F]

 18 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  31,000 ____________ ____________

zpevnění asf. recyklátem: 31,0m2=31,000 [A]
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 19 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  124,000 ____________ ____________

124,0m2=124,000 [A]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 422,000 ____________ ____________

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 422,000 [D]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 491,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

místní vozovka: 2*1048,0m2=2 096,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 2*21,0m2=42,000 [B]

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 491,000 [D]

 22 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  353,000 ____________ ____________

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [A]

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 069,000 ____________ ____________

ACO 11+

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

Celkem: A+B=1 069,000 [C]

 24 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  353,000 ____________ ____________

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [A]

 25 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  1 069,000 ____________ ____________

ACL 16+
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ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 106

106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

Celkem: A+B=1 069,000 [C]

 26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 069,000 ____________ ____________

ACP 16+

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

Celkem: A+B=1 069,000 [C]

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 422,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3,0KG/M2

na infiltrační postřik dle pol.č.572123: 1422,0m2=1 422,000 [A]

 28 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  69,000 ____________ ____________

chodník z K10: 69,0m2=69,000 [A]

 29 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  14,000 ____________ ____________

DLAŽBA S PODÉLNOU DRÁŽKOU ŠEDÁ TL.60MM

chodník: 14,0m2=14,000 [A]

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  464,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

chodníky: 464,0m2=464,000 [A]

 31 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

TVAR "CIHLA"

vjezd: 7,0m2=7,000 [A]

 32 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  52,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

chodník: 52,0m2=52,000 [A]

 33 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  24,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

chodník: 24,0m2=24,000 [A]

 34 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

vjezd: 10,0m2=10,000 [A]

 35 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  95,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 95,0m=95,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 36 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 37 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  3,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

TELESKOPICKÁ, POKLOP D400

3ks=3,000 [A]

 38 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 39 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 40 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 41 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,000 ____________ ____________

TŘÍMADLOVÉ VZOR DPMLJ

10,0+20,0+7,0+3,0=40,000 [A]

 42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

červené: 2ks=2,000 [A]

 43 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]
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 44 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

zpětná montáž dle pol.č.914133: 5ks=5,000 [A]

 45 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  4,000 ____________ ____________

4,0m2=4,000 [A]

 47 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  4,000 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 4,0m2=4,000 [A]

 48 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  6,000 ____________ ____________

reliéfní pás bílou fólií: 6,0m2=6,000 [A]

 49 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  1,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

symbol "dej přednost v jízdě": 1ks=1,000 [A]

 50 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,800 ____________ ____________

5,00*1,00*0,16=0,800 [A]

 51 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  70,000 ____________ ____________

u chodníků a stezky: 70,0m=70,000 [A]
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 52 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  777,000 ____________ ____________

150x250MM

777,0m=777,000 [A]

 53 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  21,000 ____________ ____________

u vozovky: 21,0m=21,000 [A]

 54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  95,000 ____________ ____________

95,0m=95,000 [A]

 55 935112 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM S OBRUBOU 70MM

M  8,000 ____________ ____________

VČETNĚ HOBRY MÁČENÉ V ASFALTU A OCHRANNÉHO PLECHU TL. 0,7MM

ŠŽ typ T: 8,00m=8,000 [A]

 56 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  12,000 ____________ ____________

k propustku pod I/14: 12,0m=12,000 [A]

 57 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  12,000 ____________ ____________

u SO 273: 12,0m2=12,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  266,450 ____________ ____________

z pol.č.17120: 266,45m3=266,450 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  185,170 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 185,17m3=185,170 [A]

 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  48,000 ____________ ____________

90,0m2+10,0m2+140,0m2=240,000 [A]

240,0m2*0,20=48,000 [B]

 6 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  185,170 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz z pol.č.17411,17511: 179,069m3+6,101m3=185,170 [A]

 7 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  62,425 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18230: 14,425m3+48,0m3=62,425 [A]
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 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  266,450 ____________ ____________

OP1 (výkop počítán po rozhraní s SO 272): 22,0m2*5,00=110,000 [A]

P2: 9,1m2*4,50=40,950 [B]

P3 (výkop a zásyp je součástí SO 203.1)

P4: 9,8m2*5,50=53,900 [C]

OP5: 11,2m2*5,50=61,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=266,450 [E]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  314,450 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.13173: 266,45m3=266,450 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 48,0m3=48,000 [B]

Celkem: A+B=314,450 [C]

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  179,069 ____________ ____________

zásyp základů

O1: 6,4m2*2,50+6,5m2*2,50+9,0m2*(1,60+0,90)=54,750 [A]

P2: 5,72m2*3,00+9,2m2*1,50=30,960 [B]

P3 zásyp součástí SO 203.1

P4: 2,82m2*3,00+3,54m2*3,00+9,52m2*(1,50+1,30)=45,736 [C]

O5: 2,71m2*2,50+3,44*1,70+10,0*(2,00+1,50)=47,623 [D]

Celkem: A+B+C+D=179,069 [E]

 11 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  6,101 ____________ ____________

obsyp křídel OP5: 2*1/12*3,14*2,00*2,00*1,30+2*0,5*1,30*1,30*2,00=6,101 [A]

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,000 ____________ ____________

přechodový klín

OP1: 8,85m2*2,00=17,700 [A]

OP5: 2,15m2*2,00=4,300 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

 13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  14,425 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OP1: 21,0m2*1,2*0,10=2,520 [A]

P2: 21,15m2*0,10=2,115 [B]

P4: 52,4m2*0,10=5,240 [C]

OP5: 45,5m2*0,10=4,550 [D]

Celkem: A+B+C+D=14,425 [E]

 14 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  48,000 ____________ ____________

zpětné ohumusování dle pol.č.12110: 48,0m3=48,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,280 ____________ ____________

obetonování drenáže drenáž. betonem: 0,07m2*2*2,00=0,280 [A]

 16 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2  64,000 ____________ ____________

VČETNĚ KOTVENÍ

OP1: 8,00*8,00=64,000 [A]

 17 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  131,600 ____________ ____________

VČETNĚ ROZEPŘENÍ

P2: (4,80+4,80+4,60+4,60)*7,00=131,600 [A]

 18 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  131,600 ____________ ____________

dle pol.č.23217A: 131,6m2=131,600 [A]

 19 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  34,245 ____________ ____________



Aspe Strana: 5

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

LÁVKA V KM 8,12

LÁVKA V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 203

203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OP1: 2,94m2*2,50=7,350 [A]

P2: 2,38m2*3,00=7,140 [B]

P3: 2,38m2*3,00=7,140 [C]

P4: 2,38m2*3,00=7,140 [D]

OP5: 2,19m2*2,50=5,475 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=34,245 [F]

 20 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,810 ____________ ____________

výztuž základů opěr z pol.č.272324: (7,35m3+5,48m3)*130kg/m3/1000=1,668 [A]

výztuž základů pilířů z pol.č.272324: 3*7,14m3*100kg/m3/1000=2,142 [B]

Celkem: A+B=3,810 [C]

 21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  15,800 ____________ ____________

TĚSNÍCÍ FÓLIE

OP 1: 4,37*2,00=8,740 [A]

OP5: 3,53*2,00=7,060 [B]

Celkem: A+B=15,800 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,320 ____________ ____________

římsa na pilíři P3: 0,16m2*2,00=0,320 [A]

 23 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  2,888 ____________ ____________

opěrná zeď před OP1: 7,22m2*0,40=2,888 [A]

 24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  23,256 ____________ ____________



Aspe Strana: 6

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

LÁVKA V KM 8,12

LÁVKA V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 203

203

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OP1

úložný práh: 3,48m2*2,50=8,700 [A]

závěrná zídka: 0,35m2*2,50=0,875 [B]

podložiskové bloky: 2*0,46*0,46*0,28=0,118 [C]

křídla: 9,77m2*0,40+6,13m2*0,40=6,360 [D]

OP5

úložný práh: 1,19m2*2,50=2,975 [E]

závěrná zídka: 0,34m2*2,50=0,850 [F]

podložiskové bloky: 2*0,46*0,46*0,28=0,118 [G]

křídla: 4,14m2*0,40+4,01m2*0,40=3,260 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=23,256 [I]

 25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,860 ____________ ____________

z pol.č.333325: 23,256m3*80kg/m3/1000=1,860 [A]

 26 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  11,225 ____________ ____________

P2: 1,00*0,50*5,03=2,515 [A]

P3: 1,00*0,50*4,00+3,00*0,50*3,50=7,250 [B]

P4: 1,00*0,50*2,92=1,460 [C]

Celkem: A+B+C=11,225 [D]

 27 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  1,824 ____________ ____________

z pol.č.334325

P2,P4: (2,515m3+1,46m3)*240kg/m3/1000=0,954 [A]

P3: 7,25m3*120kg/m3/1000=0,870 [B]

Celkem: A+B=1,824 [C]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  64,445 ____________ ____________

1,163m2*54,50+0,74m2*1,30+2*0,2m2*0,25=64,446 [A]
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LÁVKA V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  8,379 ____________ ____________

z pol.č.422325: 64,45m3*130kg/m3/1000=8,379 [A]

 30 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS  4,000 ____________ ____________

KOTVENÁ LOŽISKA

4ks=4,000 [A]

 31 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  9,846 ____________ ____________

pod základy

OP1: 4,20*2,80*0,15=1,764 [A]

P2: 3,50*3,30*0,15=1,733 [B]

P3: 3,50*3,30*0,15=1,733 [C]

P4: 3,50*3,30*0,15=1,733 [D]

OP5: 2,80*3,10*0,15=1,302 [E]

pod rubovou drenáž

OP1: 2,10*1,70*0,30=1,071 [F]

OP5: 1,00*1,70*0,30=0,510 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,846 [H]

 32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,740 ____________ ____________

obsyp těsnící fólie z pol.č.28999

OP1: 4,37*2,00*(0,15+0,15)=2,622 [A]

OP5: 3,53*2,00*(0,15+0,15)=2,118 [B]

Celkem: A+B=4,740 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 33 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  8,200 ____________ ____________
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OP1: 2,50*2,00=5,000 [A]

OP5: 1,60*2,00=3,200 [B]

Celkem: A+B=8,200 [C]

 34 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  31,080 ____________ ____________

ochrana izolace rubu opěr a křídel

OP1: 2,21*2,00=4,420 [A]

křídla: 9,8m2+6,1m2=15,900 [B]

OP5: 1,33*2,00=2,660 [C]

křídla: 4,1m2+4,0m2=8,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=31,080 [E]

 35 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  57,770 ____________ ____________

nátěr boku NK: 1,06*54,50=57,770 [A]

 36 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2  136,250 ____________ ____________

2,50*54,50=136,250 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 37 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  4,000 ____________ ____________

OP1: 2,0m=2,000 [A]

OP5: 2,0m=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 38 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  54,500 ____________ ____________

v NK pro napojení: 54,5m=54,500 [A]

 39 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  54,500 ____________ ____________

rezervní chránička v NK: 54,5m=54,500 [A]
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 40 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  2,200 ____________ ____________

prosupy skrz opěru: 2*1,10=2,200 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 41 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  120,900 ____________ ____________

58,40+60,50=118,900 [A]

pilíř P3: 2,00=2,000 [B]

Celkem: A+B=120,900 [C]

 42 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  28,000 ____________ ____________

hřebová: 18ks=18,000 [A]

čepová: 10ks=10,000 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]

 43 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  5,000 ____________ ____________

2*2,50=5,000 [A]

 44 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS  7,000 ____________ ____________

LÁVKOVÝ ODVODŇOVAČ

7ks=7,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

203.1

Objekt: SO 203.1

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ
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Měrné jednotky:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Rozpočet:
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SO 203.1

203.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  367,200 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 367,20m3=367,200 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  183,287 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 183,287m3=183,287 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  21,000 ____________ ____________

105,0m2*0,20=21,000 [A]

 4 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  367,200 ____________ ____________

17,0m2*21,60=367,200 [A]

 5 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  183,287 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 183,287m3=183,287 [A]

 6 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  21,000 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice z mezideponie dle pol.č.18220: 21,0m3=21,000 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  388,200 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12473: 367,20m3=367,200 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 21,0m3=21,000 [B]

Celkem: A+B=388,200 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  183,287 ____________ ____________

(1,9mm2+3,0m2)*20,275=99,348 [A]

za rubem zdi: 4,14m2*20,275=83,939 [B]

Celkem: A+B=183,287 [C]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  83,939 ____________ ____________

ochranný obsyp š.0,60m: 4,14m2*20,275=83,939 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  21,000 ____________ ____________

zpětné rozprostření dle pol.č.12110: 21,0m3=21,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,188 ____________ ____________

obetonování drenáže drenáž. betonem: 0,07m2*(6,21+10,76)=1,188 [A]

 12 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2  115,025 ____________ ____________

5,00*(1,355+20,275+1,375)=115,025 [A]

 13 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  128,075 ____________ ____________

5,00*(2,66+20,270+2,685)=128,075 [A]

 14 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  128,075 ____________ ____________

dle pol.č.23217A: 128,075m2=128,075 [A]

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  22,048 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,3m2*(6,21+10,75)=22,048 [A]

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,985 ____________ ____________

z pol.č.272325: 22,05m3*90kg/m3/1000=1,985 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,901 ____________ ____________

0,23m2*(6,21+10,75)=3,901 [A]

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,351 ____________ ____________

z pol.č.317325: 3,90m3*90kg/m3/1000=0,351 [A]

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  28,755 ____________ ____________

dřík: (19,41m2+38,10m2)*0,50=28,755 [A]

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,588 ____________ ____________

z pol.č.272325: 28,76m3*90kg/m3/1000=2,588 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  14,526 ____________ ____________

pod základ zdi: (16,9m2+28,7m2)*0,15=6,840 [A]

pod rubovou drenáž: (9,24m2+16,38m2)*0,30=7,686 [B]

Celkem: A+B=14,526 [C]
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 22 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3  7,755 ____________ ____________

za zdí: 1,70*20,275*(0,15+0,30)*0,5=7,755 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 23 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  18,490 ____________ ____________

rubová drenáž: 6,21+10,76+2*0,76=18,490 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  16,960 ____________ ____________

6,21m+10,75m=16,960 [A]

 25 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  19,042 ____________ ____________

vybourání stávající kamen. zdi: 20,15*0,63*1,50=19,042 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 003,101 ____________ ____________

přebytečná zemina z pol.č.17120,12573.B: 3144,531m3-1141,43m3=2 003,101 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 473,195 ____________ ____________

z pol.č.11328: 28,92m2*0,3t/m2=8,676 [A]

z pol.č.96615: 27,885m3*2,2t/m3=61,347 [B]

z pol.č.96616: 584,655m3*2,4t/m3=1 403,172 [C]

Celkem: A+B+C=1 473,195 [D]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  724,390 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 724,39m3=724,390 [A]

 4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  28,920 ____________ ____________

48,20*0,60=28,920 [A]

 7 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  152,000 ____________ ____________

dočasné odklonění toku: 3,8m2*40,00=152,000 [A]
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 8 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  724,390 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz z pol.č.17411,17511: 484,88m3+239,51m3=724,390 [A]

 9 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 141,430 ____________ ____________

ZEMINA Z MEZIDEPONIE

natěžení a dovoz z pol.č.17411

pro zpětný zásyp koryta: 152,0m3=152,000 [A]

pro zásyp po vybouraném mostu: 989,43m3=989,430 [B]

Celkem: A+B=1 141,430 [C]

 10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2 992,531 ____________ ____________

nový most

OP1: 32,98*(15,1+0,6+0,6+1,9+1,9)=662,898 [A]

OP2: 34,73*(5,3+0,6+0,6+1,8+1,8)=350,773 [B]

mezisoučet: A+B=1 013,671 [C]

stávající most

1,2*(4,5*(38,27+2,02+2,44+33,97)+4*8,5*0,5*(38,27+2,02+2,44+33,97))=1 978,860 [D]

Celkem: C+D=2 992,531 [E]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 144,531 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku/deponii dle pol.č.12473, 13173: 152,0m3+2992,531m3=3 144,531 [A]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 626,310 ____________ ____________
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nový most

OP1

zásyp základu: 10,63m2*5,00=53,150 [A]

zásyp základu opěrné zdi: 11,6m2*(1,80+8,00+0,60+0,60+1,90+1,90)=171,680 [B]

zásyp za opěrou: 40,4m2*3,40=137,360 [C]

OP2

zásyp základu: 7,13m2*5,00=35,650 [D]

zásyp za opěrou: 25,6m2*3,40=87,040 [E]

mezisoučet: A+B+C+D+E=484,880 [F]

zpětný zásyp koryta dle pol.č.12473: 152,0m3=152,000 [G]

Celkem nový most: F+G=636,880 [H]

po vybourání stávajícího mostu: 1978,86m3*0,5=989,430 [I]

Celkem: H+I=1 626,310 [J]

 13 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  239,509 ____________ ____________

svahové kužele: 1/3*3,14*7*7*4,67=239,509 [A]

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  112,540 ____________ ____________

přechodový klín

OP1: 16,4m2*3,40=55,760 [A]

OP2: 16,7m2*3,40=56,780 [B]

Celkem: A+B=112,540 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,476 ____________ ____________

obetonování drenáže drenáž. betonem: 0,07m2*2*3,40=0,476 [A]

 16 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  107,380 ____________ ____________

FILTRAČNĚ-SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OP1: 5,60*(5,00+1,80+8,00)=82,880 [A]

OP2: 4,90*5,00=24,500 [B]

Celkem: A+B=107,380 [C]

 17 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  60,000 ____________ ____________

dočasné pažení u OP1: 6,00*10,00=60,000 [A]

 18 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  60,000 ____________ ____________

dle pol.č.23217A: 60,0m2=60,000 [A]

 19 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  64,414 ____________ ____________

OP1: 5,04m2*5,00=25,200 [A]

OP4: 5,04m2*5,00=25,200 [B]

základ opěrné zdi u OP1: 1,43m2*(1,80+8,00)=14,014 [C]

Celkem: A+B+C=64,414 [D]

 20 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  6,441 ____________ ____________

z pol.č.272324: 64,414m3*100kg/m3/1000=6,441 [A]

 21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  107,380 ____________ ____________

TĚSNÍCÍ FÓLIE

OP1: 5,60*(5,00+1,80+8,00)=82,880 [A]

OP2: 4,90*5,00=24,500 [B]

Celkem: A+B=107,380 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 22 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  17,150 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opěrná zeď u OP1: 3,50*(1,80+8,00)*0,50=17,150 [A]

 23 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,544 ____________ ____________

z pol.č.327325: 17,15m3*90kg/m3/1000=1,544 [A]

 24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  72,053 ____________ ____________

křídla

OP1: (20,43+18,90)*0,80+0,535*(4,5+4,0)*0,35=33,056 [A]

OP2: (24,64+22,14)*0,80+0,535*(4,5+3,9)*0,35=38,997 [B]

Celkem: A+B=72,053 [C]

 25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  9,367 ____________ ____________

z pol.č.333325: 72,053m3*130kg/m3/1000=9,367 [A]

 26 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  124,043 ____________ ____________

OP1: 8,04*1,00*5,00=40,200 [A]

OP2: 5,96*1,00*5,00=29,800 [B]

NK: 3,13m2*15,30+2*0,17m2*15,30+0,14*2*3,40=54,043 [C]

Celkem: A+B+C=124,043 [D]

 27 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  16,126 ____________ ____________

z pol.č.389325: 124,043m3*130kg/m3/1000=16,126 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  13,930 ____________ ____________

OP1: 19,9m2*0,35=6,965 [A]

OP2: 19,9m2*0,35=6,965 [B]

Celkem: A+B=13,930 [C]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,532 ____________ ____________

z pol.č.420325: 13,93m3*110kg/m3/1000=1,532 [A]

 30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  26,124 ____________ ____________

OP 1: 

pod základ: 22,81m2*0,15=3,422 [A]

pod drenáž: 0,30*2,00*(3,40+1,80+8,00)=7,920 [B]

pod přechodovou desku: 19,87m2*0,15=2,981 [C]

pod opěrnou zeď: (4,9+22,50)m2*0,15=4,110 [D]

OP 2: 

pod základ: 22,83m2*0,15=3,425 [E]

pod drenáž: 0,30*1,26*3,40=1,285 [F]

pod přechodovou desku: 19,87m2*0,15=2,981 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=26,124 [H]

 31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  32,214 ____________ ____________

obsyp těsnící fólie z pol.č.28999

OP1: 5,60*(5,00+1,80+8,00)*(0,15+0,15)=24,864 [A]

OP2: 4,90*5,00*(0,15+0,15)=7,350 [B]

Celkem: A+B=32,214 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 32 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  86,500 ____________ ____________

izolace NK: 5,00*(15,30+2*1,00)=86,500 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  8,800 ____________ ____________

2*3,40+2*1,00=8,800 [A]

 34 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  3,600 ____________ ____________

prostupy skrz opěru a opěrnou zeď: 2*1,00+2*0,80=3,600 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  57,800 ____________ ____________

na mostě: 2*24,00=48,000 [A]

na opěrné zdi: 1,80+8,00=9,800 [B]

Celkem: A+B=57,800 [C]

 36 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  31,000 ____________ ____________

2*15,5m=31,000 [A]

 37 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 38 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 39 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  27,885 ____________ ____________

podkladní betony: (89+80)*0,15*1,1=27,885 [A]

 40 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  584,655 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající most

základy: 16,4*2*1*1,5+(27,85+28,52+22,55+28,87)*1=156,990 [A]

opěry: 1,75*5,6*4,5+1,75*5,3*4,5=85,838 [B]

křídla: (9,14+9,6)*4+(7,53+9,93)*4,5=153,530 [C]

NK: 12,47*15,1=188,297 [D]

Celkem: A+B+C+D=584,655 [E]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

204.1

Objekt: SO 204.1

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204.1

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  181,946 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 181,946m3=181,946 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  34,000 ____________ ____________

převedení potoka: 34,0m=34,000 [A]

 3 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  181,946 ____________ ____________

18,0*(2,3+3,6)+34,43*2,2=181,946 [A]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,250 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz dle pol.č.18220: 2,25m3=2,250 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  181,946 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12473: 181,946m3=181,946 [A]

 6 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  2,250 ____________ ____________

odhad: 15,0m2*0,15=2,250 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204.1

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  25,148 ____________ ____________

pod práh: 4,30*0,40*0,15=0,258 [A]

pod dlažbu z lomového kamene: 0,77m2*32,325=24,890 [B]

Celkem: A+B=25,148 [C]

 8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  49,457 ____________ ____________

dlažba tl.300mm: 1,53m2*32,325=49,457 [A]

 9 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,860 ____________ ____________

zajišťovací práh: 2,15m2*0,40=0,860 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

204.2

Objekt: SO 204.2

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204.2

204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  726,622 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 726,622m3=726,622 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  512,937 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 512,937m3=512,937 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  86,980 ____________ ____________

(244,0m2+104,3m2+86,6m2)*0,20=86,980 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  512,937 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 512,937m3=512,937 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  41,748 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice z mezideponie dle pol.č.18220: 41,748m3=41,748 [A]

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  726,622 ____________ ____________

úhlová zeď: 20,7m2*31,66=655,362 [A]

želbet zeď - tramvaj (směr JN): 10,18m2*7,00=71,260 [B]

Celkem: A+B=726,622 [C]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  813,602 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204.2

204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 726,622m3=726,622 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 86,98m3=86,980 [B]

Celkem: A+B=813,602 [C]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  390,729 ____________ ____________

úhlová zeď: 

před zdí: (0,8m2+3,07m2)*31,66=122,524 [A]

za rubem zdi: 3,5m2*31,66=110,810 [B]

želbet zeď - tramvaj zásyp mezi křídly: 3,34*6*4+4,31*4,48*4=157,395 [C]

Celkem: A+B+C=390,729 [D]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,096 ____________ ____________

ochranný obsyp

úhlová zeď: 0,60*0,90*31,66=17,096 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  41,748 ____________ ____________

(23,8+50,9+26,16+38,3)*1,5=208,740 [A]

208,74m2*0,20=41,748 [B]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,848 ____________ ____________

obetonování drenáže drenážním betonem: 0,07m2*26,40=1,848 [A]

 12 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  47,490 ____________ ____________

úhlová zeď: 1,5m2*31,66=47,490 [A]

 13 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  64,741 ____________ ____________

úhlová zeď: 1,03m2*(12,00+7,00+7,36)=27,151 [A]

želbet zeď - tramvaj: 3,58m2*(4,50+6,00)=37,590 [B]

Celkem: A+B=64,741 [C]
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OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 204.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  6,474 ____________ ____________

z pol.č.272325: 64,74m3*100kg/m3/1000=6,474 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  7,644 ____________ ____________

úhlová zeď-římsa: 0,29m2*(12,00+7,00+7,36)=7,644 [A]

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,764 ____________ ____________

z pol.č.317325: 7,644m3*100kg/m3/1000=0,764 [A]

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  68,447 ____________ ____________

úhlová zeď: 0,50*(29,42m2+14,92m2+14,53m2)=29,435 [A]

želbet zeď - tramvaj: 2*1,58m2*4,50+2*2,066m2*6,00=39,012 [B]

Celkem: A+B=68,447 [C]

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,845 ____________ ____________

z pol.č.327325: 68,45m3*100kg/m3/1000=6,845 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  27,911 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď

pod základ: 67,51m2*0,15=10,127 [A]

pod rubovou drenáž: 0,30*(6,8m2+6,89m2+12,58m2)=7,881 [B]

želbet zeď - tramvaj: (28,41m2+37,61m2)*0,15=9,903 [C]

Celkem: A+B+C=27,911 [D]

 20 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3  23,508 ____________ ____________

úhlová zeď: 3,30*31,66*(0,15+0,30)*0,5=23,508 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 21 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  26,400 ____________ ____________

úhlová zeď: 12,0+7,0+7,4=26,400 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 22 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  27,420 ____________ ____________

želbet zeď - tramvaj: 4,47+4,25+6,00+5,70=20,420 [A]

úhlová zeď: 7,0m=7,000 [B]

Celkem: A+B=27,420 [C]

 23 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,300 ____________ ____________

úhlová zeď: 20,3m=20,300 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

271

Objekt: SO 271

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 271

271

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  506,850 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 506,85m3=506,850 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  223,640 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 223,64m3=223,640 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  541,375 ____________ ____________

3,0m2*15,20+9,5m2*20,20+4,0m2*20,40+2,5m2*20,40+4,3m2*20,25+4,0m2*15,65+2,0m2*10,80=541,375 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  506,850 ____________ ____________

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173,17411: 541,375m3-34,525m3=506,850 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  34,525 ____________ ____________

ze stávající zeminy v koruně svahu

0,5m2*15,20+0,25m2*(20,20+20,40+20,40+20,25+15,65+10,80)=34,525 [A]

 6 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  223,640 ____________ ____________

1,8m2*15,20+3,0m2*20,20+1,8m2*20,40+1,4m2*20,40+1,6m2*20,25+1,6m2*15,65+1,2m2*10,80=223,640 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2  679,490 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 271

271

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ

zajištění svahu:

5,10*15,20+9,50*20,20+5,50*20,40+4,50*20,40+4,60*20,25+4,80*15,65+3,50*10,80=679,490 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

272

Objekt: SO 272

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 272

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 043,936 ____________ ____________

z pol.č.17120: 1043,936m3=1 043,936 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  1 148,256 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 1148,256m3=1 148,256 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  72,000 ____________ ____________

360,0m2*0,20=72,000 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 148,256 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 1148,256m3=1 148,256 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6,700 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice z mezideponie dle pol.č.18220: 6,7m3=6,700 [A]

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 043,936 ____________ ____________

10,82*4,475+1,2*(9,02*13+7,83*12+10,3*12+12,01*12+15,78*12+15,97*10,1)=1 043,936 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 115,936 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 1043,936m3=1 043,936 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 72,0m3=72,000 [B]

Celkem: A+B=1 115,936 [C]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 272

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 148,256 ____________ ____________

1,2*((1,38+3,72)*13+(1,89+2,66)*12+(1,72+4,64)*12+(1,5+5,73)*12+(1,51+5,59)*12+(1,52+3,94)*10,1)=509,191 [A]

zásyp za rubem: 294,5m2*2,17=639,065 [B]

Celkem: A+B=1 148,256 [C]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  176,700 ____________ ____________

obsyp rubu zdi: 294,5m2*0,60=176,700 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  6,700 ____________ ____________

33,5m2*0,20=6,700 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,865 ____________ ____________

obetonování drenáže drenáž. betonem: 0,07m2*69,50=4,865 [A]

 12 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2  605,600 ____________ ____________

75,70*8,00=605,600 [A]

 13 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  53,600 ____________ ____________

6,70*8,00=53,600 [A]

 14 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  53,600 ____________ ____________

dle pol.č.23217A: 53,6m2=53,600 [A]

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  140,435 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 272

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,12m2*(12,00+12,00+12,00+12,00)+1,75m2*(12,00+10,10)=140,435 [A]

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  12,639 ____________ ____________

z pol.č.272325: 140,435m3*90kg/m3/1000=12,639 [A]

 17 285374 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS  38,000 ____________ ____________

kotvení pažení: 38ks=38,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  16,123 ____________ ____________

0,23m2*(12,00+12,00+12,00+12,00+12,00+10,10)=16,123 [A]

 19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,451 ____________ ____________

z pol.č.317325: 16,123m3*90kg/m3/1000=1,451 [A]

 20 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  151,795 ____________ ____________

0,50*(12,00*2,69+12,00*3,83+12,00*4,52+12,00*5,055+12,00*4,99+10,10*4,50)+0,65*3,03*1,3=151,795 [A]

 21 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  13,662 ____________ ____________

z pol.č.327325: 151,8m3*90kg/m3/1000=13,662 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 272

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  82,880 ____________ ____________

pod základ: 207,55m2*0,15=31,133 [A]

pod rubovou drenáž: 0,30*(12,21+23,84+30,47+37,76+38,23+29,98)m2=51,747 [B]

Celkem: A+B=82,880 [C]

 23 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3  52,425 ____________ ____________

za zdí: 233,0m2*(0,15+0,30)*0,5=52,425 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  294,500 ____________ ____________

rub zdi: 294,5m2=294,500 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 25 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  4,500 ____________ ____________

pro osazení trakčních stožárů: 4,5m=4,500 [A]

 26 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  69,500 ____________ ____________

11,40+4*12,00+10,10=69,500 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  71,500 ____________ ____________

71,5m=71,500 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 272

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

273

Objekt: SO 273

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 273

273

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  112,725 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 112,725m3=112,725 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  60,260 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 60,26m3=60,260 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  60,260 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17910: 60,26m3=60,260 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  112,725 ____________ ____________

výkop pro armovaný svah: 1,5m2*3,15+2,0m2*2,70+3,0m2*2,70+3,0m2*6,30+3,5m2*12,60+2,5m2*12,60=112,725 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  112,725 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.13173: 112,725m3=112,725 [A]

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,630 ____________ ____________

ŠD FR. 16/32

drenážní zásyp za zdí: (3,15+2,70+2,70)*0,8m2+(6,30+12,60)*0,7m2+12,60*0,6m2=27,630 [A]

 7 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  60,255 ____________ ____________

0,5m2*3,15+0,9m2*2,70+1,0m2*2,70+1,5m2*6,30+2,0m2*12,60+1,5m2*12,60=60,255 [A]



Aspe Strana: 3

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 273

273

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  120,000 ____________ ____________

pod polštářem ze ŠD: (3,10+2,70+2,70+6,30+12,60+12,60)*3,00=120,000 [A]

 9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,015 ____________ ____________

ŠD fr.0/63: (3,15+2,70+2,70+6,30+12,60+12,60)*0,3m2=12,015 [A]

 10 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  278,250 ____________ ____________

SYNTETICKÁ GEOMŘÍŽ

(11,70+19,35+15,30+11,70+12,15+10,35+7,20+5,00)*3,00=278,250 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 11 31711 ŘÍMSY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  1,802 ____________ ____________

ZÁKRYTOVÁ DESKA

zákrytové desky tvarovek: 0,045m2*40,05=1,802 [A]

 12 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3  20,655 ____________ ____________

BETONOVÁ TVAROVKA VČETNĚ VÝPLŇOVÉHO BETONU

486ks*0,085m2*0,50=20,655 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Potrubí8
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ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 273
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 13 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  40,000 ____________ ____________

40,0m=40,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,000 ____________ ____________

40,0m=40,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

274

Objekt: SO 274

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 274

274

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  639,950 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 639,95m3=639,950 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  566,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 566,5m3=566,500 [A]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  70,788 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

dle pol.č.12573.A: 70,788m3=70,788 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  70,788 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

natěžení a dovoz humózní vrstvy dle pol.č.18220: 70,788m3=70,788 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  566,500 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17910: 566,50m3=566,500 [A]

 6 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  639,950 ____________ ____________

výkop pro armovaný svah: 10,0m2*5,00+17,0m2*10,00+12,0m2*9,60+13,0m2*9,70+9,0m2*19,85=639,950 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  639,950 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku dle pol.č.12673: 639,95m3=639,950 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 274

274

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  566,500 ____________ ____________

5,0m2*5,00+15,0m2*10,00+10,0m2*9,60+10,0m2*9,70+10,0m2*19,85=566,500 [A]

 9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  70,788 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA V ČELE ARMOVANÉHO SVAHU

0,63m2*5,00+1,87*10,00+1,25m2*(9,60+9,70+19,85)=70,788 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  364,150 ____________ ____________

pod polštář ze ŠD: 6,00*5,00+6,00*10,00+6,00*9,60+8,00*9,70+7,00*19,85=364,150 [A]

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  112,180 ____________ ____________

ŠD fr.0/63: 2,0m2*(5,00+10,00+9,60)+2,4m2*9,70+2,0m2*19,85=112,180 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  20,200 ____________ ____________

odměřeno digitálně: 20,2m2=20,200 [A]

 13 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  120,750 ____________ ____________

odměřeno digitálně: 120,75m2=120,750 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 274

274

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  55,000 ____________ ____________

ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

55,0m=55,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,42 - 8,56

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,42 - 8,56

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

275

Objekt: SO 275

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,42 - 8,56

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,42 - 8,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 275

275

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 1 289941 A ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  938,380 ____________ ____________

OCELOVÁ DVOUZÁKRUTOVÁ SÍŤ PROTI SKALNÍMU ŘÍCENÍ

VČETNĚ KOTVENÍ SKALNÍ KOTVOU DL.1,5M CCA 1KS/4M2

3,30*12,50+9,30*19,98+9,80*19,80+10,50*19,80+8*19,83+5,60*19,81+4,00*9,95=938,380 [A]

 2 289941 B ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  718,420 ____________ ____________

OCHRANNÁ OCELOVÁ SÍŤ S PROTIEROZNÍ VÝPLNÍ

VČETNĚ KOTVENÍ INJEKTÁŽNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTEVNÍ TYČÍ R32

3,50*12,50+6,00*19,98+6,00*19,81+16,50*19,82+5,50*19,80=718,420 [A]

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

276

Objekt: SO 276

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 276

276

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  915,994 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 915,994m3=915,994 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  293,418 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 293,418m3=293,418 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  950,721 ____________ ____________

2,5m2*12,253+10,0m2*19,576+8,0m2*19,58+9,0m2*19,524+8,0m2*19,498+7,0m2*19,538+4,0m2*17,095+2,5m2*12,337=950,721 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  915,994 ____________ ____________

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173,17411: 950,721m3-34,727m3=915,994 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  34,727 ____________ ____________

ze stávající zeminy v koruně svahu

0,2m2*70,933+0,3m2*68,468=34,727 [A]

 6 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  293,418 ____________ ____________

1,5m2*12,253+2,5m2*19,576+2,1m2*19,580+2,2m2*19,524+2,3m2*19,498+2,0m2*19,538+2,1m2*17,095+1,8m2*12,337=293,418 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2  912,221 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 276

276

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ

zajištění svahu:

3,80*12,253+7,50*19,576+6,50*19,580+7,00*19,524+7,20*19,498+6,50*19,538+7,00*17,095+5,50*12,337=912,221 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

277

Objekt: SO 277

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 277

277

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  826,600 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 826,6m3=826,600 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  539,200 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 539,2m3=539,200 [A]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  75,912 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

dle pol.č.12573.A: 75,912m3=75,912 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  75,912 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

natěžení a dovoz humózní vrstvy dle pol.č.18220: 75,912m3=75,912 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  539,200 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17910: 539,2m3=539,200 [A]

 6 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  826,600 ____________ ____________

výkop pro armovaný svah: 20,0m2*(14,50+7,50)+18,0m2*(5,00+5,00)+22,0m2*5,00+21,0m2*4,60=826,600 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  826,600 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku dle pol.č.12673: 826,6m3=826,600 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 277

277

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  539,200 ____________ ____________

9,0m2*14,50+11,0m2*7,50+12,0m2*5,00+14,0m2*5,00+19,0m2*5,00+22,0m2*4,60=539,200 [A]

 9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  75,912 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA V ČELE ARMOVANÉHO SVAHU

1,26m2*14,50+1,48m2*7,50+2,89m2*5,00+1,89m2*5,00+2,21m2*5,00+2,52m2*4,60=75,912 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  240,650 ____________ ____________

pod polštář ze ŠD: 6,00*14,50+5,50*(7,50+5,00+5,00+5,00)+6,50*4,60=240,650 [A]

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  85,120 ____________ ____________

ŠD fr.0/63: 2,0m2*(14,50+7,50+5,00+5,00)+2,2m2*(5,00+4,60)=85,120 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  115,000 ____________ ____________

115,0m2=115,000 [A]

 13 32833 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 4M - 6M

M2  75,000 ____________ ____________

75,0m2=75,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 277

277

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  41,200 ____________ ____________

41,2m=41,200 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

278

Objekt: SO 278

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 278

278

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  651,345 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 651,345m3=651,345 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  206,566 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 206,566m3=206,566 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  677,384 ____________ ____________

1,8m2*18,455+2,0m2*20,115+4,0m2*20,205+6,5m2*20,010+15,0m2*20,050+6,5m2*14,20=677,384 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  651,345 ____________ ____________

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173,17411: 677,384m3-26,039m3=651,345 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  26,039 ____________ ____________

ze stávající zeminy v koruně svahu

0,2m2*18,455+0,3m2*20,115+0,2m2*60,265+0,3m2*14,20=26,039 [A]

 6 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  206,566 ____________ ____________

1,0m2*18,455+1,2m2*20,115+1,5m2*20,205+2,0m2*20,010+2,9m2*20,050+2,5m2*14,20=206,566 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2  623,602 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 278

278

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ

zajištění svahu:

2,50*18,455+3,40*20,115+4,70*20,205+6,00*20,010+9,00*20,050+8,00*14,20=623,602 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

279

Objekt: SO 279

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 279

279

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  815,551 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 815,551m3=815,551 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  2 612,870 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 2612,87m3=2 612,870 [A]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  113,505 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 113,505m3=113,505 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  113,505 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz dle pol.č.18220: 113,505m3=113,505 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 612,870 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17110,17910: 616,89m3+1995,98m3=2 612,870 [A]

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  815,551 ____________ ____________

8,83m2*14,70+10,47m2*10,00+23,93m2*10,00+12,69m2*10,00+10,86m2*10,00+12,50m2*8,50=815,551 [A]

 7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  616,890 ____________ ____________

0,7m2*14,70+4,6m2*10,00+9,7m2*10,00+10,6m2*10,00+12,3m2*10,00+27,6m2*8,50=616,890 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 279

279

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  815,551 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku dle pol.č.13173: 815,551m3=815,551 [A]

 9 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  1 995,980 ____________ ____________

10,4m2*14,70+17,2m2*10,00+41,8m2*10,00+41,1m2*10,00+44,6m2*10,00+46,6m2*8,50=1 995,980 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  113,505 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA V ČELE ARMOVANÉHO SVAHU

v líci armovaného svahu: 0,7m2*14,70+1,1m2*10,00+2,37m2*10,00+2,33m2*10,00+2,32m2*10,00+2,59m2*8,50=113,505 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  637,870 ____________ ____________

pod polštář ze ŠD: 9,10*14,70+9,60*10,00+10,60*(10,00+10,00+10,00+8,50)=637,870 [A]

 12 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  503,434 ____________ ____________

ŠD fr.0/200: 7,02m2*14,70+7,53m2*10,00+8,44m2*(10,00+10,00+10,00+8,50)=503,434 [A]

 13 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  3 452,000 ____________ ____________

GEOMŘÍŽE Z PET PRUTŮ (SYNTETICKÁ GEOMŘÍŽ)

odečteno digitálně: 8,00*238,00+6,00*258,00=3 452,000 [A]

 14 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  384,590 ____________ ____________

GEOROHOŽ S TRAVNÍM SEMENEM VČETNĚ KOTVENÍ 4KS/M2

líc armovaného svahu: 2,20*14,70+4,00*10,00+8,00*(10,00+10,00+10,00)+8,50*8,50=384,590 [A]

Základy2 ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 279

279

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  96,900 ____________ ____________

ŠD fr.0/32: 1,7m2*57,00=96,900 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 16 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  65,000 ____________ ____________

65,0m=65,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  47,500 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

47,5m=47,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

STOKA 600/900 V KM 9,56

STOKA 600/900 V KM 9,56

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

304

Objekt: SO 304

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

STOKA 600/900 V KM 9,56

STOKA 600/900 V KM 9,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 304

304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  176,779 ____________ ____________

ZEMINA

dle pol.č.17120: 176,779m3=176,779 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,000 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 96688: 3ks*3,00t/ks=9,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  112,000 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 112,00m=112,000 [A]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  737,326 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 737,326m3=737,326 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  125,625 ____________ ____________

33,50*2,50*1,50=125,625 [A]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  788,480 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 2*112,00*2,20*1,60=788,480 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  176,779 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13173,13273,17411: 125,625m3+788,48m3-737,326m3=176,779 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

STOKA 600/900 V KM 9,56

STOKA 600/900 V KM 9,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 304

304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  737,326 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 125,625m3 +788,48m3=914,105 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -133,734m3=- 133,734 [B]

lože dle položky 45157: -17,92m3=-17,920 [C]

obetonování dle položky 899574: -25,125m3=-25,125 [D]

provizorní převedení vody DN600 - při zřízení: -112,00*(3,14*0,33*0,33)=-38,298 [E]

provizorní převedení vody DN600: 112,00*(3,14*0,33*0,33)=38,298 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=737,326 [G]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  133,734 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 112,00*(1,60*0,96 - 3,14*0,33*0,33)=133,734 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  51,420 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 112,00*1,60*0,10=17,920 [A]

pod roznášecí desku: 33,50*2,50*0,40=33,500 [B]

Celkem: A+B=51,420 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 11 874603.R POTRUBÍ Z TRUB ODPAD DN DO 800MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M  50,000 ____________ ____________

VEJCE 600/900

Sanace stoky BET 600/900 v délce 50,0m=50,000 [A]

 12 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  3,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

STOKA 600/900 V KM 9,56

STOKA 600/900 V KM 9,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 304

304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní převedení vody DN600: 3ks=3,000 [A]

 13 89921.R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠACHTY NAD NOVÝ NÁSYP TT

1ks=1,000 [A]

 14 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  25,125 ____________ ____________

roznášecí deska nad stávajícím vejčitým potrubím ŽB 600/900: 33,50*2,50*0,30=25,125 [A]

 15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  100,000 ____________ ____________

Kamerová prohlídka před výstavbou a po výstavbě na stoce BET 600/900: 2*50,00m=100,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 16 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  3,000 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 3ks=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

348

Objekt: SO 348

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 348

348

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  7,062 ____________ ____________

dle položky 12573.B: 7,062m3=7,062 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  145,350 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 13273: 145,35m3=145,350 [A]

 3 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7,062 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz položky ze zemníku dle položky 17411 (dodatečný zásyp): 7,062m3=7,062 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  145,350 ____________ ____________

výkop pro bourání OC DN400: 51,00*1,90*1,50=145,350 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  152,412 ____________ ____________

výkop pro bourání OC DN400: 51,00*1,90*1,50=145,350 [A]

dodatečný zásyp po vybourání potrubí

OC DN400: 51,00*(3,14*0,21*0,21)=7,062 [B]

Celkem: A+B=152,412 [C]

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 6 969146 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH M  51,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 348

348

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OC DN400: 51,00m=51,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

433

Objekt: SO 433

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  258,204 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 258,204m3=258,204 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,234 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 6*0,70*0,70*1,10=3,234 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  626,371 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace / TT: 33,00*0,90*0,50+13,00*0,90*0,50+16,00*0,90*0,95=34,380 [A]

krajnice komunikace: 115,00*0,95*0,65=71,013 [B]

vol. terén: 1246,00*0,65*0,55+80,00*0,55*0,50=467,445 [C]

chodník: 32,00*0,65*0,30+63,00*0,65*0,35+32,00*0,35*0,30+80,00*0,35*0,35=33,733 [D]

svah za prefabrikáty: 330,00*0,30*0,20=19,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=626,371 [F]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  254,880 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

komunikace / TT: 33,00*0,30*0,50+13,00*0,30*0,50+16,00*0,45*0,95=13,740 [A]

krajnice komunikace: 115,00*0,20*0,65=14,950 [B]

vol. terén: 1246,00*0,65*0,20+80,00*0,20*0,50=169,980 [C]

chodník: 32,00*0,65*0,45+63,00*0,65*0,20+32,00*0,35*0,30+80,00*0,20*0,35=26,510 [D]

svah za prefabrikáty: 330,00*0,30*0,30=29,700 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=254,880 [F]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  258,204 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 3,324m3+254,88m3=258,204 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  626,371 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 626,371m3=626,371 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,234 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 6*0,70*0,70*1,10=3,234 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 9 38824A KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH 

STANDARDNÍCH

M  168,000 ____________ ____________

kompletní dodávka vč. veškerého příslušenství

168,0m=168,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  228,420 ____________ ____________

pískové lože: 0,65*0,20*115,00+0,65*0,20*1246,00+0,50*0,20*80,00+0,65*0,20*63,00+0,35*0,20*80,00+0,30*0,30*330,00=228,420 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 11 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  30,000 ____________ ____________

30ks=30,000 [A]

 12 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  2 490,000 ____________ ____________

SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

DN63: 2420,0m=2 420,000 [A]

DN50: 70,0m=70,000 [B]

Celkem: A+B=2 490,000 [C]

 13 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  717,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

717,0m=717,000 [A]

 14 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  2 200,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

2200,0m=2 200,000 [A]

 15 702312 B ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 550,000 ____________ ____________

ORANŽOVÁ

1550,0m=1 550,000 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  660,000 ____________ ____________

660,0m=660,000 [A]

 17 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  5 856,000 ____________ ____________

5856,0m=5 856,000 [A]

 18 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  2 270,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

2270,0m=2 270,000 [A]

 19 742G11 A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  740,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

740,0m=740,000 [A]

 20 742G11 B KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  70,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x2,5mm2

70,0m=70,000 [A]

 21 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  2 420,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

2420,0m=2 420,000 [A]

 22 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  62,000 ____________ ____________

62ks=62,000 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  105,000 ____________ ____________

105ks=105,000 [A]

 24 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 25 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  2 420,000 ____________ ____________

2420,0m=2 420,000 [A]

 26 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  120,000 ____________ ____________

120ks=120,000 [A]

 27 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  6,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

6ks=6,000 [A]

 28 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  44,000 ____________ ____________

44ks=44,000 [A]

 29 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  37,000 ____________ ____________

atypický na trakční stožár, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m

37ks=37,000 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  5,000 ____________ ____________

obloukový, 180°, atypický na trakční stožár, vyložení 2x 1,5m, výška svítidla 10m

5ks=5,000 [A]

 31 743552 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  6,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3D-05 až 08, 3D-37 a 38

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

6ks=6,000 [A]

 32 743552 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  9,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3D-15, 3D-33 až 36, 3D-42

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 21 W / 3000K

9ks=9,000 [A]

 33 743553 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  38,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3D-01 až 04, 3D-09 až 32, 3D-41, 3D-43 až 50

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 30 W / 3000K

38ks=38,000 [A]

 34 743553 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  2,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3D-39 a 40

např. DEXO / WW 730 / 32 W / 3000K

2ks=2,000 [A]

 35 743712 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. 

ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ

KUS  1,000 ____________ ____________

nový zapínací bod ZB-VO DPMLJ, 2x spínané a 2x nespínané vývody, vč. 

příslušenství

provedení - standard DPMLJ
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 36 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, 

DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

PILÍŘ NO - NAPOJENÍ OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK

1ks=1,000 [A]

 37 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS  2,000 ____________ ____________

kabelová komora - protahovací, v trase mutlikanálu

2ks=2,000 [A]

 38 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 39 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  135,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

135,0m=135,000 [A]

 40 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  20,599 ____________ ____________

32,00*(0,35*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=2,752 [A]

32,00*(0,65*0,45-8*0,055*0,055*3,14)=6,928 [B]

33,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=4,323 [C]

13,00*(0,50*0,30-3*0,055*0,055*3,14)=1,580 [D]

16,00*(0,95*0,45-12*0,055*0,055*3,14)=5,016 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=20,599 [F]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

438

Objekt: SO 438

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 438

438

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  490,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

490,0m=490,000 [A]

 3 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  490,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

490,0m=490,000 [A]

 4 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 5 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  490,000 ____________ ____________

490,0m=490,000 [A]

 7 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  12,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 438

438

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12ks=12,000 [A]

 8 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, 

DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

PILÍŘ NO - NAPOJENÍ OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK

1ks=1,000 [A]

 9 75I321.R KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM DO 5XN

M  490,000 ____________ ____________

TCEKFLEZx 5XN 0,8

490,0m=490,000 [A]

 10 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  490,000 ____________ ____________

490,0m=490,000 [A]

 11 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 12 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  490,000 ____________ ____________

490,0m=490,000 [A]

 13 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 14 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  3,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 438

438

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3ks=3,000 [A]

 16 75II21 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 17 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  88,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

88,0m=88,000 [A]

 18 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  88,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

88,0m=88,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.1

Objekt: SO 443.1

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

19.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.1

443.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  70,000 ____________ ____________

samonosný závěsný kabel AES 4x25mm2, vč. uchycení, kotvících a propojovacích 

prvků

70,0m=70,000 [A]

 3 742Z22.R DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  50,000 ____________ ____________

vč. uchycení, kotvících a propojovacích prvků

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

50,0m=50,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.2

Objekt: SO 443.2

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  6,767 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 6,767m3=6,767 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,617 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 3*0,70*0,70*1,10=1,617 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,800 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 3,00*0,50*0,90=1,350 [A]

vol. terén: 12,00*0,50*0,70=4,200 [B]

chodník: 50,00*0,35*0,30=5,250 [C]

Celkem: A+B+C=10,800 [D]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,150 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 3,00*0,50*0,30=0,450 [A]

vol. terén: 12,00*0,50*0,20=1,200 [B]

chodník: 50,00*0,35*0,20=3,500 [C]

Celkem: A+B+C=5,150 [D]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,767 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 1,617m3+5,15m3=6,767 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,800 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 10,8m3=10,800 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,617 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 3*0,70*0,70*1,10=1,617 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,700 ____________ ____________

pískové lože: (12,00*0,50+50,00*0,35)*0,20=4,700 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  155,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

155,0m=155,000 [A]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  24,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

24,0m=24,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  65,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

65,0m=65,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  70,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

70,0m=70,000 [A]

 15 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  40,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

40,0m=40,000 [A]

 17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  155,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

155,0m=155,000 [A]

 18 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 20 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  155,000 ____________ ____________

155,0m=155,000 [A]

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  13,000 ____________ ____________

13ks=13,000 [A]

 22 743121 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  3,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

3ks=3,000 [A]

 23 743121 B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  2,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO-P 60/60/3 s přírubou vč. kotevního roštu

2ks=2,000 [A]

 24 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  5,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3P-01 až 05

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

5ks=5,000 [A]

 25 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 26 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  60,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

60,0m=60,000 [A]

 27 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,393 ____________ ____________

3,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=0,393 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.3

Objekt: SO 443.3

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

19.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.3

443.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  205,000 ____________ ____________

samonosný závěsný kabel AES 4x25mm2, vč. uchycení, kotvících a propojovacích 

prvků

205,0m=205,000 [A]

 3 742Z22.R DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  120,000 ____________ ____________

vč. uchycení, kotvících a propojovacích prvků

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

120,0m=120,000 [A]

 4 743Z11.R DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  2,000 ____________ ____________

VČ. ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

2ks=2,000 [A]

 5 743Z35.R DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  2,000 ____________ ____________

VČ. ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

2ks=2,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.3

443.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.4

Objekt: SO 443.4

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  18,506 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 18,506m3=18,506 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2,900 ____________ ____________

58,00*0,50*0,10=2,900 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,156 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 4*0,70*0,70*1,10=2,156 [A]

 5 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  68,050 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 7,00*0,50*0,90=3,150 [A]

krajní komunikace: 95,00*0,50*1,00=47,500 [B]

vol. terén: 58,00*0,60*0,50=17,400 [C]

Celkem: A+B+C=68,050 [D]

 6 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  16,350 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

komunikace: 7,00*0,50*0,30=1,050 [A]

krajní komunikace: 95,00*0,50*0,20=9,500 [B]

vol. terén: 58,00*0,20*0,50=5,800 [C]

Celkem: A+B+C=16,350 [D]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  18,506 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 2,156m3+16,35m3=18,506 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  68,050 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 68,05m3=68,050 [A]

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  2,900 ____________ ____________

58,00*0,50*0,10=2,900 [A]

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  25,000 ____________ ____________

50,00*0,50=25,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,156 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 4*0,70*0,70*1,10=2,156 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,300 ____________ ____________

pískové lože: (95,00*0,50+58,00*0,50)*0,20=15,300 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 13 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 14 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  210,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

210,0m=210,000 [A]

 15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  14,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

14,0m=14,000 [A]

 16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  160,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

160,0m=160,000 [A]

 17 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  200,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

200,0m=200,000 [A]

 18 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  30,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

30,0m=30,000 [A]

 20 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  210,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

210,0m=210,000 [A]

 21 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 22 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  13,000 ____________ ____________

13ks=13,000 [A]

 23 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  210,000 ____________ ____________

210,0m=210,000 [A]

 24 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  13,000 ____________ ____________

13ks=13,000 [A]

 25 742Z22.R DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  205,000 ____________ ____________

vč. uchycení, kotvících a propojovacích prvků

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

205,0m=205,000 [A]



Aspe Strana: 6

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  4,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

4ks=4,000 [A]

 27 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  4,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3P-01 až 05

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

4ks=4,000 [A]

 28 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  2,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

2ks=2,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 29 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  7,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

7,0m=7,000 [A]

 30 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,917 ____________ ____________

7,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=0,917 [A]

Potrubí8 ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.5

Objekt: SO 443.5

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.5

443.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,450 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 4,45m3=4,450 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1,050 ____________ ____________

21,00*0,50*0,10=1,050 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  15,400 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 9,00*0,50*0,90=4,050 [A]

vol. terén: 21,00*0,70*0,50+10,00*0,80*0,50=11,350 [B]

Celkem: A+B=15,400 [C]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,450 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 9,00*0,50*0,30=1,350 [A]

vol. terén: 31,00*0,20*0,50=3,100 [B]

Celkem: A+B=4,450 [C]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,450 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13273.B: 4,45m3=4,450 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  15,400 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.5

443.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.13273.A: 15,4m3=15,400 [A]

 8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1,050 ____________ ____________

21,00*0,50*0,10=1,050 [A]

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10,500 ____________ ____________

21,00*0,50=10,500 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,100 ____________ ____________

pískové lože: 31,00*0,50*0,20=3,100 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  55,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

55,0m=55,000 [A]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  18,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

18,0m=18,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  40,000 ____________ ____________

ČERVENÁ
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.5

443.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40,0m=40,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  50,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

50,0m=50,000 [A]

 15 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 16 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  55,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

55,0m=55,000 [A]

 17 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 18 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  9,000 ____________ ____________

9,0m=9,000 [A]

 19 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 20 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.5

443.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  9,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

9,0m=9,000 [A]

 22 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,179 ____________ ____________

9,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=1,179 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

457

Objekt: SO 457

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 457

457

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 3 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  1 630,000 ____________ ____________

1630,0m=1 630,000 [A]

 4 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  1 630,000 ____________ ____________

1630,0m=1 630,000 [A]

 6 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 7 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 8 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 457

457

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 9 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  216,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

216,0m=216,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

501

Objekt: SO 501

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 M  10,000 ____________ ____________

10=10,000 [A]

 2 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD  190,000 ____________ ____________

7*10  potok - jeden týden cca 10 hod denně=70,000 [A]

5*12 *2 propoje - pět dnů cca 12 hod denně=120,000 [B]

Celkem: A+B=190,000 [C]

 3 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 

l/min

DEN  34,000 ____________ ____________

7*2=14,000 [A]

5*4=20,000 [B]

Celkem: A+B=34,000 [C]

 4 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M  280,000 ____________ ____________

140*2=280,000 [A]

 5 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M  280,000 ____________ ____________

 6 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  30,000 ____________ ____________

(11+4)*2=30,000 [A]

 7 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  30,000 ____________ ____________

 8 131313101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  71,100 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

volný terén

10*3*2.5*2=150,000 [A]

2*2*2=8,000 [B]

Celkem: A+B=158,000 [C]

50% ručně 90% skupiny 4

158*0.5*0.9=71,100 [D]

 9 131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 

do 100 m3 strojně

M3  71,100 ____________ ____________

50% strojně 90% skupina 4

158*0.5*0.9=71,100 [A]

 10 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně

M3  39,798 ____________ ____________

volný terén - pokládka + demontáž

1.2*14*4+1.2*125*1.7=322,200 [A]

0.8*100*1.5=120,000 [B]

Celkem: A+B=442,200 [C]

10% ručně, 90 % skupina 4

442.2*0.1*0.9=39,798 [D]

 11 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

M3  358,182 ____________ ____________

90% strojně, 90 % skupina 4

442.2*0.9*0.9=358,182 [A]

 12 138511101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6

M3  15,800 ____________ ____________

10% skupina 6

158*0.1=15,800 [A]

 13 138511201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6

M3  44,220 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 % skupina 6

442.2*0.1=44,220 [A]

 14 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  776,680 ____________ ____________

rýha

2*(139+1.2)*1.7=476,680 [A]

2*100*1.5=300,000 [B]

Celkem: A+B=776,680 [C]

 15 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  130,000 ____________ ____________

jámy

2*(10+3)*2.5*2=130,000 [A]

 16 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  776,680 ____________ ____________

 17 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  130,000 ____________ ____________

 18 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny M3  15,000 ____________ ____________

15=15,000 [A]

 19 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny M3  15,000 ____________ ____________

15=15,000 [A]

 20 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  45,360 ____________ ____________

lože 

45.36=45,360 [A]

Celkem: A=45,360 [B]

 21 162751157 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

M3  45,360 ____________ ____________



Aspe Strana: 5

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkopek na skládku do 10 km

442.2+158-554.84=45,360 [A]

 22 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  90,720 ____________ ____________

45.36*2=90,720 [A]

 23 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  554,840 ____________ ____________

zásyp výkopu ŠP

0=0,000 [A]

Mezisoučet: A=0,000 [B]

zásyp rýhy výkopkem

442.2+158-0-45.36=554,840 [C]

Mezisoučet: C=554,840 [D]

Celkem: A+C=554,840 [E]

 24 174111R-109 Příplatek k zásypu za prohození sypaniny M3  554,840 ____________ ____________

554.84=554,840 [A]

 25 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  22,680 ____________ ____________

50% ruční obsyp

45.36*0.5=22,680 [A]

 26 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  22,680 ____________ ____________

pískové lože

1.2*139*0.2+10*3*2*0.2=45,360 [A]

Mezisoučet: A=45,360 [B]

Celkem: A=45,360 [C]

50% strojní obsyp

45.36*0.5=22,680 [D]

 27 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  77,883 ____________ ____________

45.36*1.7*1.01=77,883 [A]
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Zemní práce1 ____________

Montáže potrubí23-M

 28 2300834503R Rozpojení stáv. plynovodu DN 300 KPL  6,000 ____________ ____________

2*2+2=6,000 [A]

 29 2300834504R Demontáž nadzemní čichačky na stávající chráničce přes komunikaci I/14 

včetně likvidace

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 30 230084119 Demontáž potrubí do šrotu do 1000 kg D 324 mm, tl 5,0 mm KUS  34,000 ____________ ____________

100/3=33,333 [A]

34=34,000 [B]

 31 230120051 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 M  135,000 ____________ ____________

 32 230200123 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300 M  8,000 ____________ ____________

 33 230200163 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 300 KUS  2,000 ____________ ____________

2 propoj na V svar=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 34 2302001R zatěžovací sedlo na plynovod DN 300 KS  10,000 ____________ ____________

 35 230200214 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v 

ocelovém potrubí do DN 350 mm

KUS  2,000 ____________ ____________

2 při odstávce plynovodu - pouze pomocné zabalonování bez tlaku s monitorováním=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
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 36 2302003706R Jednostranné přerušení průtoku plynu v ocelovém potrubí DN 300 

stoplováním za plného provozního tlaku vč. tvarovek

KPL  2,000 ____________ ____________

2odstavení=2,000 [A]

 37 2302003706R1 Jednostranné přerušení průtoku plynu v ocelovém potrubí DN 300 

opakované stoplováním za plného provozního tlaku na stávající tvarovku

KPL  2,000 ____________ ____________

2  při propoji=2,000 [A]

 38 230201042 Montáž plynovodů D 324,6 mm tl stěny 6,0 mm M  135,000 ____________ ____________

135=135,000 [A]

 39 230201062 Montáž plynovodů D 530 mm tl stěny 10,0 mm M  8,000 ____________ ____________

 40 230201143 Montáž trubních dílů přivařovacích D 324,6 mm tl stěny 7,0 mm KUS  11,000 ____________ ____________

 41 230208211 Montáž zatěžovacích dílců hmotnosti do 1 t KUS  10,000 ____________ ____________

 42 230208516 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 300 mm M  100,000 ____________ ____________

 43 2302100046R Montáž smršťovací manžety DN 300 KUS  32,000 ____________ ____________

 44 230210012 Oprava opláštění ruční natavením zesíleným M2  39,173 ____________ ____________

3.5*9*1.015plynovod oblouky=31,973 [A]

3*2*1.2propoje=7,200 [B]

Celkem: A+B=39,173 [C]

 45 230210013 Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy M2  64,200 ____________ ____________

(30*0.5*1.2) plynovod manžety=18,000 [A]

(3.5*9*1.2)plynovod oblouky=37,800 [B]

(6*1.4) propoj =8,400 [C]

Celkem: A+B+C=64,200 [D]
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 46 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 KUS  5,000 ____________ ____________

 47 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 KUS  2,000 ____________ ____________

 48 2302300706R Tlaková zkouška vodou - potrubí DN 300, vč. navaření komor, dovozu a 

likvidace použité vody a vysušení potrubí - délka tlakové zkoušky 135 m

KPL  1,000 ____________ ____________

 49 2302400001R Elektrojiskrová zkouška potrubí M  135,000 ____________ ____________

135=135,000 [A]

 50 2302400002R Destruktivní zkouška sváru KUS  1,000 ____________ ____________

 51 2302400008R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 300 KUS  32,000 ____________ ____________

2 propoj=2,000 [A]

30 trasa=30,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

 52 2302400111R NDT zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 300 - na 

stavbě

KUS  32,000 ____________ ____________

2 klenutá dna=2,000 [A]

30 trasa DN 300=30,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

 53 230250034 Montáž propojovacích objektů POCH KUS  1,000 ____________ ____________

 54 286316R-0350

1

BALONOVACÍ HRDLA PRO OCEL POTRUBÍ FH (bez radiusu) PN16 KS  2,000 ____________ ____________

 55 286316R-0536 SLOUPEK ORIENTAČNÍ s patkou, v. 185 cm KS  5,000 ____________ ____________

 56 Mat.23006 ocelová trubka svařovaná M  135,000 ____________ ____________
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ocelová trubka svařovaná ČSN EN ISO 3183 329,9x5,6 mm L 360 NE/ME PSL 2 

zpřísněné o požadavky dle TPG 702 04 oddíl 19.6 NADSTANDARD třívrstvá tovární 

LDPE izolace třídy A3, dle ČSN ISO 21809-1 a dle TPG 920 21 tovární 

vláknitocementová izolace FZM-N

135=135,000 [A]

 57 Mat.23007 Ocelový oblouk tovární r=5DN  DN 300 s úkosy pro V svár, jak. mat. L 360 

NE, připojovací rozměr je 323,9 x 6,3 mm - horizontální a vertikální oblouk 

do 90°

KS  9,000 ____________ ____________

 58 Mat.23015 Pryžová uzavírací manžeta DN 500/300 D+M KUS  2,000 ____________ ____________

 59 Mat.23019 Dno klenuté DN 300, PN 40, L 360 NE/ME KS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 60 Mat.23026 Nátěr PRIMER AB KG  1,800 ____________ ____________

 61 Mat.23027 ANTICOR S1137-Mastic Filler - výplňový materiál pro zmírnění ostrých 

přechodů a vyplnění dutin

KS  1,000 ____________ ____________

 62 Mat.23028 Ergelit páska 0,18x3m KUS  238,000 ____________ ____________

(30*0.5*1.2)/(0.18*3)*2 plynovod manžety=66,667 [A]

(3.5*9*1.2)/(0.18*3)*2plynovod oblouky=140,000 [B]

(6*1.4)/(0.18*3)*2 propoj =31,111 [C]

Celkem: A+B+C=237,778 [D]

238=238,000 [E]

 63 Mat.23032 Smršťovací manžeta (např. WPC) pro svary DN 300 včetně uzavírací pásky KS  32,000 ____________ ____________

30plynovod=30,000 [A]

2 propoj =2,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]



Aspe Strana: 10

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 64 Mat.23033 Teplem smrštitelná izolační páska FLEXCLAD II, š. 100 mm, d. 15 m, 50% 

krytí

KUS  53,000 ____________ ____________

 (3.5*9*1.015)/(0.1*15)*2plynovod oblouky=42,630 [A]

(3*2*1.2)/(0.1*15)*2 propoj=9,600 [B]

Celkem: A+B=52,230 [C]

53=53,000 [D]

 65 Mat.23034 Suchá malta Ergelit Kombina 10 SD bal. 25 kg speciální na potření spojů KUS  5,000 ____________ ____________

 66 Mat.23035 Izolační páska Serviwrap š=100 mm I=15 m KUS  2,000 ____________ ____________

2 propoje plynovod=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 67 Mat.23036 Čichačka nadzemní dle TPG 700 21 KPL  2,000 ____________ ____________

 68 Mat.23037 PROPOJOVACÍ OBJEKT POCH KS  1,000 ____________ ____________

 69 Mat.23049 Ocelová chránička pr. 508x10 mm, PN 40 mat. S235, holá M  8,000 ____________ ____________

8=8,000 [A]

Montáže potrubí23-M ____________

 Vodorovné konstrukce4

 70 434311111R Schodišťové stupně dusané na terén M  30,000 ____________ ____________

3*5*2=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

 71 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť M2  15,000 ____________ ____________

30*0.5=15,000 [A]

 72 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť M2  15,000 ____________ ____________
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30*0.5=15,000 [A]

 73 462451112 Prolití kamenného záhozu maltou MC 10 M3  4,500 ____________ ____________

15*0.3=4,500 [A]

 74 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg M3  15,000 ____________ ____________

50*0.3=15,000 [A]

 Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace pozemní5

 75 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  2,513 ____________ ____________

skruže OS

(3.14159265359*0.4*0.4)*5=2,513 [A]

Celkem: A=2,513 [B]

Komunikace pozemní5 ____________

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení789

 76 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého T  0,024 ____________ ____________

62.423*0.03=1,873 [A]

1.873*0.013 Přepočtené koeficientem množství=0,024 [B]

 77 789234132 Provedení otryskání potrubí do DN 600 stupeň zarezavění C stupeň 

přípravy Sa 2 1/2

M2  62,423 ____________ ____________

30*0.5*1.015 manžety DN 300=15,225 [A]

(4.5*9+6)*1.015 oblouky DN 300+popoje=47,198 [B]

Celkem: A+B=62,423 [C]

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení789 ____________
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Trubní vedení8

 78 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm KUS  4,000 ____________ ____________

 79 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

KUS  5,000 ____________ ____________

 80 8997221141R Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50cm M  135,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

OstatníOST

 81 HZS4502RB Revize VTL plynovod KPL  1,000 ____________ ____________

 82 HZS4503RB Spoluúčast GasNet Služby s.r.o. na propojích KPL  2,000 ____________ ____________

 83 HZS4504RB Odvoz demontovaného potrubí vč. izolace k ekologické likvidaci KPL  1,000 ____________ ____________

OstatníOST ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  8 593,200 ____________ ____________

zemina z pol.č.17120: 5674,0m3+2294,6m3+430,0m3+193,4m3+1,2m3=8 593,200 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 342,983 ____________ ____________

z pol.č.11313: 136,0m3*2,4t/m3=326,400 [A]

z pol.č.11316: 10,92m3*2,3t/m3=25,116 [B]

z pol.č.11318: 4,32m3*2,0t/m3=8,640 [C]

z pol.č.11328: 82,8m2*0,3t/m2=24,840 [D]

z pol.č.11332: 388,88m3*1,9t/m3=738,872 [E]

z pol.č.11342: 173,5m3*1,9t/m3=329,650 [F]

z pol.č.11352: 77,0m*0,1t/m=7,700 [G]

z pol.č.96616: 318,29m3*2,5t/m3=795,725 [H]

z pol.č.966345: 3,0m*0,1t/m=0,300 [I]

z pol.č.966358: 15,0m*0,6t/m=9,000 [J]

z pol.č.96636: 30,0m*1,0t/m=30,000 [K]

z pol.č.96642: 13,0m*3,5t/m=45,500 [L]

z pol.č.96655: 3,0m*0,4t/m=1,200 [M]

z pol.č.96922: 4,0m*0,01t/m=0,040 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=2 342,983 [O]

 3 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  6 140,800 ____________ ____________

z pol.č.965010.R2: 3232,0m3*1,9t/m3=6 140,800 [A]

 4 015210 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T  413,250 ____________ ____________

1653ks*250kg/ks/1000=413,250 [A]

 5 015520 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T  65,360 ____________ ____________

817ks*80kg/ks/1000=65,360 [A]
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 189,000 ____________ ____________

1189,0m2=1 189,000 [A]

 7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  11,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

11ks=11,000 [A]

 8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  21,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

21ks=21,000 [A]

 9 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  79,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

79ks=79,000 [A]

 10 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  136,000 ____________ ____________

TT - vybourání přejezdů: 219,0m2*0,20=43,800 [A]

místní komunikace: 922,0m2*0,10=92,200 [B]

Celkem: A+B=136,000 [C]

 11 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  10,920 ____________ ____________

místní komunikace - panelová cesta: 52,0m2*0,21=10,920 [A]

 12 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  2,000 ____________ ____________
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VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

chodníky K10: 20,0m2*0,10=2,000 [A]

 13 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  4,320 ____________ ____________

VEGETAČNÍ TVÁRNICE

72,0m2*0,06=4,320 [A]

 14 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  82,800 ____________ ____________

138,00*0,60=82,800 [A]

 15 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  388,880 ____________ ____________

místní komunikace: 922,0m2*0,40=368,800 [A]

podklad panel. cesty: 52,0m2*0,29=15,080 [B]

chodníky - podklad K10: 20,0m2*0,25=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=388,880 [D]

 16 11342 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO VČ PODKLADU

M3  173,500 ____________ ____________

místní komunikace - štěrková cesta: 347,0m2*0,50=173,500 [A]

 17 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  77,000 ____________ ____________

77,0m=77,000 [A]

 18 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,200 ____________ ____________
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místní komunikace

ACO: 31,0m2*0,04=1,240 [A]

ACL: 16,0m2*0,06=0,960 [B]

Celkem: A+B=2,200 [C]

 19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2 550,800 ____________ ____________

12754,0m2*0,20=2 550,800 [A]

 20 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 954,000 ____________ ____________

VHODNÝ VÝKOP PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

výkop komunikace: 2052,0m3=2 052,000 [A]

výkop TT: 10080,0m3*0,95=9 576,000 [B]

Celkem: A+B=11 628,000 [C]

z toho vhodný výkop pro použití 

do násypu (pol.č.17110) cca 50%,t.j. 0,5*11628,0m3=5 814,000 [D]

pro zásyp (pol.č.17411): 140,0m3=140,000 [E]

Celkem: D+E=5 954,000 [F]

 21 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 674,000 ____________ ____________

NEVHODNÝ VÝKOP S ODVOZEM NA SKLÁDKU

z pol.č.12373.A: 11628,0m3-5954,0m3=5 674,000 [A]

 22 12393 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  1 380,000 ____________ ____________

VÝKOP S ODVOZEM K PŘEDRCENÍ

výkop TT (odhad 5%): 10080,0m3*0,05=504,000 [A]

skalní zářez: 3364,0m3=3 364,000 [B]

Celkem: A+B=3 868,000 [C]

odpočet pol.č.12891: -193,4m3=- 193,400 [D]

Celkem: C+D=3 674,600 [E]

z toho s dodvozem k předrcení dle pol.č.12893: 1380,0m3=1 380,000 [F]

 23 12393 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  2 294,600 ____________ ____________
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VÝKOP S ODVOZEM NA SKLÁDKU

z pol.č.12393.A: 3674,6m3-1380,0m3=2 294,600 [A]

 24 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5 954,000 ____________ ____________

ZEMINA Z MEZIDEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z mezideponie pro násyp z pol.č.17110, pro zásyp z pol.č.17411: 5814,0m3+140,0m3=5 954,000 [A]

 25 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 380,000 ____________ ____________

PŘEDRCENÁ ZEMINA

natěžení a dovoz předrceného výkopu tř.III pro násyp z pol.č.17110: 1380,0m3=1 380,000 [A]

 26 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  430,000 ____________ ____________

430,0m3=430,000 [A]

 27 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3  193,400 ____________ ____________

odhad 5% z pol.č.12393: 3868,0m3*0,05=193,400 [A]

 28 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3  1 380,000 ____________ ____________

předrcení výkopu z pol.č.12393.A, potřebný pro násyp: 1380,0m3=1 380,000 [A]

 29 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,200 ____________ ____________

pro beton. podezdívku: 3,00*0,80*0,50=1,200 [A]

 30 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  7 194,000 ____________ ____________

TT: 5484,0m3+430,0m3=5 914,000 [A]

komunikace: 1280,0m3=1 280,000 [B]

Celkem: A+B=7 194,000 [C]

Pozn.: 5814,0m3 z vhodného výkopu, 1380,0m3 z předrceného výkopu
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 31 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  18 478,000 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii

ornice dle pol.č.12110: 2550,8m3=2 550,800 [A]

zemina dle pol.č.12373.A, 12373.B, 12673, 13273: 5814,0m3+5814,0m3+430,0m3+1,2m3=12 059,200 [B]

dle pol.č.12393.A,12393.B, 12891: 1380,0m3+2294,6m3+193,4m3=3 868,000 [C]

Celkem: A+B+C=18 478,000 [D]

 32 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  140,000 ____________ ____________

zásyp po vybouraných zídkách z vykopané zeminy

betonové opěrné zdi: 30,0m3=30,000 [A]

kamenné zdi: 110,0m3=110,000 [B]

Celkem: A+B=140,000 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 33 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,200 ____________ ____________

beton. podezdívka oplocení: 3,00*0,80*0,50=1,200 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 34 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  1,000 ____________ ____________

nový sloupek oplocení: 1ks=1,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5

 35 514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3  3 532,000 ____________ ____________
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z pol.č.965010: 3532,0m3=3 532,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 36 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA - MONTÁŽ, BEZ DODÁVKY M2  5,400 ____________ ____________

zpětná montáž z pol.č.966843: 3,00*1,80=5,400 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  13,000 ____________ ____________

13,0m=13,000 [A]

 38 912973 DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 39 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

3ks=3,000 [A]

 40 914133 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000 ____________ ____________

KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

5ks+2ks=7,000 [A]

 41 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________
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SLOUPEK OPLOCENÍ

1KS=1,000 [A]

 42 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

2ks+3ks=5,000 [A]

 43 937533.R MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 44 937673.R MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ DEMONTÁŽE DO SOUČÁSTÍ A ODVOZU KOVOVÝCH ČÁSTÍ NA 

SKLÁDKU INVESTORA

1ks=1,000 [A]

 45 965010.R1 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE M3  300,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PROČIŠTĚNÍ NEBO JINÝCH 

POTŘEBNÝCH ÚPRAV KAMENIVA

celková kubatura lože v tl. 0,45m: 3532,0m3, z toho zpětně použít 300,0m3=300,000 [A]

Pozn.: bude použito do sanace SO 603.2 (pol.č.21452.R)

 46 965010.R2 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE M3  3 232,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

celková kubatura lože v tl. 0,45m: 3532,0m3, z toho zbývá z pol.č.965010.R1 3532,0m3-300,0m3=3 232,000 [A]

 47 965114 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  992,000 ____________ ____________

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

992,0m=992,000 [A]
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 48 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1 NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM 

DO SOUČÁSTÍ

M  490,000 ____________ ____________

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

490,0m=490,000 [A]

 49 965144 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1 NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH Y 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  342,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ (KOLEJNICE I PRAŽCE)

VČETNĚ ŘEZÁNÍ

342,0m=342,000 [A]

 50 965224.R DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

KPL  2,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ ROZŘAZOVACÍ VÝHYBKY VČETNĚ SRDCOVKY

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

2kpl=2,000 [A]

 51 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  117,500 ____________ ____________

kamenný propust: 5,00*1,5m2=7,500 [A]

kamenné zdi

km 8,105: 6,00*0,50*2,50=7,500 [B]

km 8,121: 40,00*1,00*1,70=68,000 [C]

km 8,422: 48,00*0,40*0,80=15,360 [D]

km 8,475: 38,00*0,60*0,80=18,240 [E]

km 8,563: 3,00*0,60*0,50=0,900 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=117,500 [G]

 52 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  318,285 ____________ ____________
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vybourání základů TS: 57ks*1,35*1,35*2,00=207,765 [A]

propusty

km 8,38

čelo: 19,0m3=19,000 [B]

jímka: 16,5m3=16,500 [C]

km 8,566 čela: 1,7m3=1,700 [D]

km 8,672 čela: 2,7m3=2,700 [E]

km 8,96  čela+jímka: 3,0m3+5,7m3=8,700 [F]

km 9,166 čela: 6,4m3=6,400 [G]

km 9,220 čela: 6,1m3=6,100 [H]

km 9,258 čela: 8,6m3=8,600 [I]

km 9,322 čela+jímka: 6,2m3+4,9m3=11,100 [J]

opěrné zdi

km 8,100: 8,00*1,20*1,30=12,480 [K]

km 8,393: 3,00*0,40*1,00=1,200 [L]

km 8,443: 9,00*0,40*1,40=5,040 [M]

km 8,508: 25,00*0,55*0,80=11,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=318,285 [O]

 53 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  3,000 ____________ ____________

DN250: 3,0m=3,000 [A]

 54 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 55 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  30,000 ____________ ____________

30,0m=30,000 [A]

 56 96642 BOURÁNÍ PROPUSTŮ A KANÁLŮ Z PREFABRIK RÁMŮ SVĚTLOSTI 

200/150

M  13,000 ____________ ____________

150/150

13,0m=13,000 [A]
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 57 96655 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 300MM M  3,000 ____________ ____________

3,0m=3,000 [A]

 58 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  33,000 ____________ ____________

výšky 1,8m: 33,0m=33,000 [A]

 59 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M  3,000 ____________ ____________

KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI

3,0m=3,000 [A]

 60 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 61 97815.R ODSTRANĚNÍ ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽE M2  250,000 ____________ ____________

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

250,0m2=250,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4 616,500 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 4616,5m3=4 616,500 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  4 271,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 4271,5m3=4 271,500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 571,500 ____________ ____________

výkop pro AZ: 8543,0m2*0,50=4 271,500 [A]

výkop pro sanaci z pol.č.21452.R: 300,0m3=300,000 [B]

Celkem: A+B=4 571,500 [C]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 663,600 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220, 18230: 372,0m3+1291,6m3=1 663,600 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4 271,500 ____________ ____________

ZEMINA PRO AZ

natěžení a dovoz dle pol.č.17130: 4271,5m3=4 271,500 [A]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  45,000 ____________ ____________

hloubková drenáž podél SO 279 z pol.č.875332: 50,00*0,9m2=45,000 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 616,500 ____________ ____________
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uložení na skládku/deponii

zemina dle pol.č.12373, 13273: 4571,5m3+45,0m3=4 616,500 [A]

 8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  4 271,500 ____________ ____________

8543,0m2*0,50=4 271,500 [A]

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,680 ____________ ____________

DOSYPÁVKY POD TEMENO KOLEJNIC FR.16-32

mezi zastávkou a nástupní hranou

2*2*37,0*(0,8*0,2)=23,680 [A]

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  123,639 ____________ ____________

výplň hloubkové drenáže podél SO 279 z pol.č.875332: 50,00*0,7m2=35,000 [A]

obsyp drenáže DN150 z pol.č.87533: 835,00*0,1m2=83,500 [B]

DN150 (z pol.č.87433): 12,00*(0,80*0,46-3,14*0,08*0,08)=4,175 [C]

DN200 (z pol.č.87434): 2,00*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=0,964 [D]

Celkem: A+B+C+D=123,639 [E]

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8 543,000 ____________ ____________

8543,0m2=8 543,000 [A]

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  372,000 ____________ ____________

1860,0m2*0,20=372,000 [A]

 13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1 291,600 ____________ ____________

6458,0m2*0,20=1 291,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 14 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  200,000 ____________ ____________

hloubková drenáž podél SO 279 z pol.č.875332: 50,00*4,00=200,000 [A]

 15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  1 472,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE ŠTP

204+160+195+481+137+220+75=1 472,000 [A]

 16 21452.R SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZE STÁVAJÍCÍHO 

VYTĚŽENÉHO ŠTĚRKU

M3  300,000 ____________ ____________

FR.32/63

sanace podloží násypu: 600,0m2*0,50=300,000 [A]

Pozn.: sanace z vytěženého štěrkového lože z SO 603.1

 17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  3 980,000 ____________ ____________

200G/M2

pod kolejí: 2656,0m2=2 656,000 [A]

přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [B]

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [C]

přechod NT1 na desce/pražcích: 50,0m2=50,000 [D]

sanace: 2*600,0m2=1 200,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 980,000 [F]

 18 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 200MM

M  0,500 ____________ ____________

jádrový vrt pro potrubí DN150: 0,5m=0,500 [A]

 19 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 300MM

M  0,500 ____________ ____________

D 250MM
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jádrový vrt pro potrubí DN200: 0,5m=0,500 [A]

 20 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 200,000 ____________ ____________

sanace podloží násypu: 2*600,0m2=1 200,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,160 ____________ ____________

hloubková drenáž podél SO 279 z pol.č.875332: 50,00*0,60*0,10=3,000 [A]

DN150 (z pol.č.87433): 12,00*0,80*0,10=0,960 [C]

DN200 (z pol.č.87434): 2,00*1,00*0,10=0,200 [B]

Celkem: A+C+B=4,160 [D]

 22 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  88,500 ____________ ____________

zpevnění svahu: 59*1,5=88,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 23 51199 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ M2  2 656,000 ____________ ____________

Z RECYKLÁTU, SPECIFIKACE DLE TZ

v zástavbě: 2656,0m2=2 656,000 [A]

 24 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  3 158,000 ____________ ____________

FR.32/63

434,0m3+2434,0m3+290,0m3=3 158,000 [A]
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 25 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  742,600 ____________ ____________

DOPLNĚNÍ ŠTĚRKU NA PODBITÍ FR.16/32

7426,0m2*0,10=742,600 [A]

 26 521140 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC S49 NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH 

OCELOVÉ "Y" PRAŽCE PRO ROZCHOD 1435MM

M  418,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI S49 NA VYSTROJENÝCH Y- PRAŽCÍCH, VČETNĚ PRYŽOVÝCH 

PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

55,0+363,0=418,000 [A]

 27 521140.R KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH OCELOVÉ "Y" PRAŽCE PRO ROZCHOD 

1435MM

M  342,000 ____________ ____________

STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE NT1, STÁVAJÍCÍ PRAŽCE PRO OBA ROZCHODY, 

STÁVAJÍCÍ UPEVŇOVADLA, NOVÉ HMOŽDINKY A PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD 

PATU

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

8306-7964=342,000 [A]

 28 521326 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZCHOD 1435 MM

M  307,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI NT1 NA VYSTROJENÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, VČETNĚ 

PRYŽOVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

(8141-8105)+(8262-8213)+(8261-8212)+(8141-8105)+(9457-9429)+(9287-9247)+(9459-9431)+(9288-9247)=307,000 [A]
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 29 521340 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH ROZCHOD 1435MM

M  997,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI NT1 NA VYSTROJENÝCH OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH, VČETNĚ 

PRYŽOVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

(8106-7964)+(8212-8140)+(8213-8140)+(8885-8316)+(9429-9287)+(9431-9287)+(9654-9457)-342,0=997,000 [A]

 30 52Z100.R BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI - PÁR + 

PRYŽOVÝ NÁVLEK NA PATU

M  71,000 ____________ ____________

(2*3)+(2*3)+(2*10+2*7)+(5+4)+(2*5)+(2*3)=71,000 [A]

 31 531132 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA ROZŘAZOVACÍ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS  3,000 ____________ ____________

VČETNĚ SRDCOVKY

SPECIFIKACE DLE TZ

3ks=3,000 [A]

 32 531232 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A 

SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS  1,000 ____________ ____________

OBLOUKOVÁ VÝHYBKA R=80M/R=160M VČETNĚ 1 SRDCOVKY

1ks=1,000 [A]

 33 542141 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH M  2 064,000 ____________ ____________

3x STROJNÍ PODBITÍ

307,0+418,0+342,0+997,0=2 064,000 [A]

 34 545121 A SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS  72,000 ____________ ____________

72ks=72,000 [A]
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 35 545121 B SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) NT1 JEDNOTLIVĚ KUS  310,000 ____________ ____________

310ks=310,000 [A]

 36 54770 PŘECHODOVÉ KUSY NT1/S49 KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 37 54901 PŘÍDAVNÝ ŽLÁBKOVÝ PROFIL - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000 ____________ ____________

PRO PŘEJEZDY S49

6*2=12,000 [A]

 38 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  382,000 ____________ ____________

kolejnice NT1: 310ks=310,000 [A]

kolejnice S49: 72ks=72,000 [B]

Celkem: A+B=382,000 [C]

 39 549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, 

ŽLÁBKOVÝCH)

M  2 064,000 ____________ ____________

2 KOLEJNICE

307,0m+418,0m+342,0m+997,0m=2 064,000 [A]

 40 549411 MAZNÍK NOVÝ KUS  10,000 ____________ ____________

MAZNÍKY S DÁLKOVÝM DOHLEDEM

SPECIFIKACE DLE TZ

10ks=10,000 [A]

 41 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  14,740 ____________ ____________

C 20/25
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přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2*0,13=6,240 [A]

přechod NT1 na desce/pražcích: 50,0m2*0,17=8,500 [B]

Celkem: A+B=14,740 [C]

 42 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  2 656,000 ____________ ____________

ochranná vrstva separační geotextilie dle pol.č.21461: 2656,0m2=2 656,000 [A]

 43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  26,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [A]

 44 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  74,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [A]

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [B]

Celkem: A+B=74,000 [C]

 45 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  26,000 ____________ ____________

ACP 22+

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [A]

 46 575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2  74,000 ____________ ____________

přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [A]

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [B]

Celkem: A+B=74,000 [C]

 47 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  124,000 ____________ ____________
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přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [A]

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [B]

přechod NT1 na desce/pražcích: 50,0m2=50,000 [C]

Celkem: A+B+C=124,000 [D]

 48 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  142,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV

dle pol.č.919111: 142,0m=142,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 49 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  98,000 ____________ ____________

DĚLÍCÍ VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPÍROVOU NOSNOU VLOŽKOU

přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [A]

přechod NT1 na desce/pražcích: 50,0m2=50,000 [B]

Celkem: A+B=98,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 50 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  12,000 ____________ ____________

PVC SN8

4*3,00=12,000 [A]

 51 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  2,000 ____________ ____________

přípojka UV: 2,0m=2,000 [A]

 52 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  835,000 ____________ ____________
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za J žlabem: 799,0+3*2*6=835,000 [A]

 53 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  50,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

hloubková drenáž podél SO 279: 50,0m=50,000 [A]

 54 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 55 895822 A DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  25,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

trativod:23ks=23,000 [A]

hloubková drenáž: 2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

 56 895822 B DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  4,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ S USAZOVACÍM PROSTOREM

odvodnění výhybek: 4ks=4,000 [A]

 57 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 58 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 59 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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 60 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  12,000 ____________ ____________

DN150 (z pol.č.87433): 12,0m=12,000 [A]

 61 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  2,000 ____________ ____________

DN200 (z pol.č.87434): 2,0m=2,000 [A]

 62 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  14,000 ____________ ____________

DN150 (z pol.č.87433): 12,0m=12,000 [A]

DN200 (z pol.č.87434): 2,0m=2,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 63 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

20ks=20,000 [A]

 64 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 65 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 66 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3,000 ____________ ____________

3,0m2=3,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUCE TT - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  3,000 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 3,0m2=3,000 [A]

 68 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  54,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

nápis "POZOR TRAM"

6*9ks=54,000 [A]

 69 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  11,520 ____________ ____________

2*2*6*3,0m=72,000 [A]

72,00*1,00*0,16=11,520 [B]

 70 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  78,000 ____________ ____________

150x250MM

78,0m=78,000 [A]

 71 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  156,000 ____________ ____________

150x300MM

156,0m=156,000 [A]

 72 919111 B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  142,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNICE

proříznutí spáry (na délku přejezdu z obou stran kolejnice)

2*((2*3)+(2*3)+(2*10+2*7)+(5+4)+(2*5)+(2*3))=142,000 [A]

 73 924420 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M  133,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUCE TT - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VÝŠKY 630MM

VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU C20/25

133,0m=133,000 [A]

 74 92940 A TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. + přípojka 2x CYKY 3Cx2,5 

mm2 v korugované chráničce DN50+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací 

šachtička u označníku  (kabelová trasa Nový Svět: 17m , Zelené údolí: 4m)

Provedení "standard"

2ks=2,000 [A]

 75 92940 B TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. + přípojka 2x CYKY 3Cx2,5 

mm2 v korugované chráničce DN50+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací 

šachtička u označníku (kabelová trasa Nový Svět: 51m , Zelené údolí: 35m)

Provedení "prapor"

2ks=2,000 [A]

 76 935212 A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  665,000 ____________ ____________

LOMENÁ PŘÍKOPOVÁ TVAROVKA

137,0+160,0+65,0+23,0+120,0+47,0+77,0+3*(6*2)=665,000 [A]

 77 93584.R ZÁKRYTOVÉ DESKY NA J ŽLAB M2  24,050 ____________ ____________

37,00*0,65=24,050 [A]

 78 935901 ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ  "J" M  831,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUCE TT - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 TL.0,10M

120,0+167,0+212,0+164,0+35,0+133,0=831,000 [A]

 79 93767 A MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový se zkrácenými bočnicemi, bez prosvětlené reklamní plochy 

v bočnici, s lavičkou přes jeden modul, a s neprosvětlenou vývěskou.

1ks=1,000 [A]

 80 93767 B MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový s bočnicemi, s prosvětlenou reklamní plochou v bočnici 

(přípojka od rozpojovací skříně DPMLJ, CYKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chráničce 

DN50 součástí SO433), s lavičkou přes jeden modul, a s neprosvětlenou 

vývěskou.

1ks=1,000 [A]

 81 93767 C MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový, bez bočnic. Bez lavičky a reklamní plochy, pouze 

s neprosvětlenou vývěskou.

1ks=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 297,189 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 1297,189m3=1 297,189 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  315,329 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 315,329m3=315,329 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  315,329 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 315,329m3=315,329 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 297,189 ____________ ____________

propust km 8,379: (7,4*3,8*12,7)+(8*1,5*8)+(3*2*0,75)=457,624 [A]

propust km 8,566: 15,5*2,6*4,0=161,200 [B]

propust km 8,672: 1,50*2,60*3,50=13,650 [C]

propust km 8,960: 10,50*2,80*2,50=73,500 [D]

propust km 9,167: 15,60*3,00*0,80=37,440 [E]

propust km 9,220: 14,50*1,80*3,25=84,825 [F]

propust km 9,258: 11,50*3,20*4,00+4,5=151,700 [G]

propust km 9,322: 23,50*4,50*3,00=317,250 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 297,189 [I]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 297,189 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.13173: 1297,189m3=1 297,189 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  315,329 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379: 0,55*17,60*9,30=90,024 [A]

propust km 8,566: 5,85*0,85*8,40=41,769 [B]

propust km 8,672: 3,50*0,85*8,40=24,990 [C]

propust km 8,960: 7,40*0,40*2,50=7,400 [D]

propust km 9,167: 7,80*0,50*3,10=12,090 [E]

propust km 9,220: 7,85*0,50*3,25=12,756 [F]

propust km 9,258: 7,65*0,50*4,00=15,300 [G]

propust km 9,322: 18,50*2,00*3,00=111,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=315,329 [I]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 7 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  8,000 ____________ ____________

propust km 9,322

trny pro nadbetonování stávající jímky: 8ks=8,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 8 386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  20,488 ____________ ____________

propust km 8,379

vtoková jímka: (3,4*3,55*0,4)*2+(2,8*3,55*0,4)*2+(2,6*2*0,4)=19,688 [A]

propust km 9,322

nadbetonování stávající jímky: 0,8m3=0,800 [B]

Celkem: A+B=20,488 [C]

 9 386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T  2,461 ____________ ____________

propust km 8,379

výztuž vtok. jímky z pol.č.386325: 19,69m3*125kg/m3/1000=2,461 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 10 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  4,905 ____________ ____________

propust km 8,379

pod jímku: 3,60*3,00*0,10=1,080 [A]

pod čelo: 1,36m3=1,360 [B]

propust km 8,566

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [C]

propust km 8,672

pod jímku: 1,50*1,70*0,10=0,255 [D]

propust km 8,960

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [E]

propust km 9,167

pod jímku: 1,70*1,90*0,10=0,323 [F]

propust km 9,220

pod jímku: 1,70*1,90*0,10=0,323 [G]

propust km 9,258

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [H]

propust km 9,322

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=4,905 [J]

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,692 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512)

propust km 8,379

uvnitř rámu: 2,05*17,60*0,10=3,608 [A]

na výtoku s vyčnívajícími kameny: 14,3m2*0,10=1,430 [B]

ve vtokové jímce: 5,2m2*0,10=0,520 [C]

vtok: 2,1m2*0,10=0,210 [D]

výtok: 5,3m2*0,10=0,530 [E]

propust km 8,566

výtok: 11,4m2*0,10=1,140 [F]

vtok: (1,14m2+5,2m2)*0,10=0,634 [G]

propust km 8,672

výtok: (6,6m2+4,5m2)*0,10=1,110 [H]

propust km 8,960

výtok: (4,9m2+2,1m2)*0,10=0,700 [I]

propust km 9,167

výtok: (4,0m2+2,7m2)*0,10=0,670 [J]

propust km 9,220

výtok: (1,0m2+3,9m2)*0,10=0,490 [K]

propust km 9,258

výtok: (8,0m2+2,7m2)*0,10=1,070 [L]

propust km 9,322

výtok: (14,0m2+1,8m2)*0,10=1,580 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=13,692 [N]

 12 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3  11,182 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379

pod rám: 2,25*17,60*0,10=3,960 [A]

propust km 8,566

pod DN800: 1,20*8,60*0,10=1,032 [B]

propust km 8,672

pod DN600: 0,80*9,45*0,10=0,756 [C]

propust km 8,960

pod DN800: 1,20*7,55*0,10=0,906 [D]

propust km 9,167

pod DN600: 0,80*7,95*0,10=0,636 [E]

propust km 9,220

pod DN600: 0,80*8,00*0,10=0,640 [F]

propust km 9,258

pod DN800: 1,20*7,80*0,10=0,936 [G]

propust km 9,322

pod DN800: 1,20*19,30*0,10=2,316 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11,182 [I]

 13 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,983 ____________ ____________

propust km 8,379

pod rám - kari-síť 8/100/100: 2,25*17,60*1,1*7,99kg/m2/1000=0,348 [A]

propust km 8,566

pod DN800 - kari-síť 8/100/100: 1,20*8,60*1,1*7,99kg/m2/1000=0,091 [B]

propust km 8,672

pod DN600 - kari-síť 8/100/100: 0,80*9,45*1,1*7,99kg/m2/1000=0,066 [C]

propust km 8,960

pod DN800 - kari-síť 8/100/100: 1,20*7,55*1,1*7,99kg/m2/1000=0,080 [D]

propust km 9,167

pod DN600 - kari-síť 8/100/100: 0,80*7,95*1,1*7,99kg/m2/1000=0,056 [E]

propust km 9,220

pod DN600 - kari-síť 8/100/100: 0,80*8,0*1,1*7,99kg/m2/1000=0,056 [F]

propust km 9,258

pod DN800 - kari-síť 8/100/100: 1,20*7,80*1,1*7,99kg/m2/1000=0,082 [G]

propust km 9,322

pod DN800 - kari-síť 8/100/100: 1,20*19,30*1,1*7,99kg/m2/1000=0,204 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=0,983 [I]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  18,143 ____________ ____________

propust km 8,379

pod rám: 2,25*17,60*0,10=3,960 [A]

pod jímku: 4,00*3,40*0,10=1,360 [B]

propust km 8,566

pod DN800: 1,20*8,60*0,10=1,032 [C]

pod jímku: 2,90*3,10*0,10=0,899 [D]

propust km 8,672

pod DN600: 0,80*9,45*0,10=0,756 [E]

pod jímku: 2,30*2,50*0,10=0,575 [F]

propust km 8,960

pod DN800: 1,20*7,55*0,10=0,906 [G]

pod jímku: 2,90*3,10*0,10=0,899 [H]

propust km 9,167

pod DN600: 0,80*7,95*0,10=0,636 [I]

pod jímku: 2,40*3,10*0,10=0,744 [J]

propust km 9,220

pod DN600: 0,80*8,00*0,10=0,640 [K]

pod jímku: 2,40*3,10*0,10=0,744 [L]

propust km 9,258

pod DN800: 1,20*7,80*0,10=0,936 [M]

pod jímku: 2,90*3,00*0,10=0,870 [N]

propust km 9,322

pod DN800: 1,20*19,30*0,10=2,316 [O]

pod jímku: 2,90*3,00*0,10=0,870 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=18,143 [Q]

 15 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  3,696 ____________ ____________

propust km 8,379

rám: 2,10*17,60*0,10=3,696 [A]

 16 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  4,455 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [A]

propust km 8,566: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [B]

propust km 8,672: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [C]

propust km 8,960: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [D]

propust km 9,167: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [E]

propust km 9,220: 1,10*0,30*0,90=0,297 [F]

propust km 9,258: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [G]

propust km 9,322: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4,455 [I]

 17 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  27,000 ____________ ____________

propust km 8,379: 3,00*2,00*0,75=4,500 [A]

propust km 8,672: 3,00*2,00*0,75=4,500 [B]

propust km 8,960: 3,00*2,00*0,75=4,500 [C]

propust km 9,167: 3,00*2,00*0,75=4,500 [D]

propust km 9,220: 3,00*2,00*0,75=4,500 [E]

propust km 9,258: 3,00*2,00*0,75=4,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=27,000 [G]

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,384 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379

uvnitř rámu: 2,05*17,60*0,20=7,216 [A]

na výtoku s vyčnívajícími kameny: 14,3m2*0,20=2,860 [B]

ve vtokové jímce: 5,2m2*0,20=1,040 [C]

vtok: 2,1m2*0,20=0,420 [D]

výtok: 5,3m2*0,20=1,060 [E]

propust km 8,566

výtok: 11,4m2*0,20=2,280 [F]

vtok: (1,14m2+5,2m2)*0,20=1,268 [G]

propust km 8,672

výtok: (6,6m2+4,5m2)*0,20=2,220 [H]

propust km 8,960

výtok: (4,9m2+2,1m2)*0,20=1,400 [I]

propust km 9,167

výtok: (4,0m2+2,7m2)*0,20=1,340 [J]

propust km 9,220

výtok: (1,0m2+3,9m2)*0,20=0,980 [K]

propust km 9,258

výtok: (8,0m2+2,7m2)*0,20=2,140 [L]

propust km 9,322

výtok: (14,0m2+1,8m2)*0,20=3,160 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=27,384 [N]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  117,040 ____________ ____________

1xALP+2xALN

propust km 8,379

nátěr rámu: (2,20+2,20+2,25)*17,60=117,040 [A]

 20 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  117,040 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379

rám: (2,20+2,20+2,25)*17,60=117,040 [A]

 21 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z NOPOVÉ FÓLIE M2  117,040 ____________ ____________

propust km 8,379

rám: (2,20+2,20+2,25)*17,60=117,040 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 22 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

1,60x1,15M

propust km 9,322

na stávající jímce: 1ks=1,000 [A]

 23 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  42,975 ____________ ____________

propust km 8,566

DN800: 8,60*0,7m2=6,020 [A]

propust km 8,672

DN600: 9,45*0,5m2=4,725 [B]

propust km 8,960

DN800: 7,55*0,7m2=5,285 [C]

propust km 9,167

DN600: 7,95*0,5m2=3,975 [D]

propust km 9,220

DN600: 8,00*0,5m2=4,000 [E]

propust km 9,258

DN800: 7,80*0,7m2=5,460 [F]

propust km 9,322 

DN800: 19,30*0,7m2=13,510 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=42,975 [H]

Potrubí8 ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  62,000 ____________ ____________

propust km 8,379

na čele: 5,0m=5,000 [A]

na vtokové jímce: 11,0m=11,000 [B]

propust km 8,566

na vtokové jímce: 7,0m=7,000 [C]

propust km 8,672

na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [D]

propust km 8,960

na vtokové jímce: 7,0m=7,000 [E]

propust km 9,167

na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [F]

propust km 9,220

na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [G]

propust km 9,258

na vtokové jímce: 7,0m=7,000 [H]

propust km 9,322

na vtokové jímce: 7,0m=7,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=62,000 [J]

 25 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3  14,370 ____________ ____________

propust km 8,379

římsa, dřík, základ: 1,32m3+7,20m3+5,85m3=14,370 [A]

 26 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  3,000 ____________ ____________

propust km 8,672: 1ks=1,000 [A]

propust km 9,167: 1ks=1,000 [B]

propust km 9,220: 1ks=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

 27 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  4,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,566: 1ks=1,000 [A]

propust km 8,960: 1ks=1,000 [B]

propust km 9,258: 1ks=1,000 [C]

propust km 9,322: 1ks=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

 28 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  25,400 ____________ ____________

km 8,672: 9,45m=9,450 [A]

km 9,167: 7,95m=7,950 [B]

km 9,220: 8,00m=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=25,400 [D]

 29 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  43,300 ____________ ____________

ŽB TROUBA DN800 PATKOVÁ

propust km 8,566: 8,6m=8,600 [A]

propust km 8,960: 7,6m=7,600 [B]

propust km 9,258: 7,8m=7,800 [C]

propust km 9,322: 19,3m=19,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=43,300 [E]

 30 91843 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200 M  17,600 ____________ ____________

IZM 180x180

km 8,379: 17,6m=17,600 [A]

 31 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  3,000 ____________ ____________

propust km 9,322: 3,0m=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

621

Objekt: SO 621

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01

 1 01 Výložník, trubka GRP55- dolní ks/m  9,000 ____________ ____________

TU 11006 /004

do 10 m

9ks/m=9,000 [A]

 2 02 Výložník, 2x trubka GRP55- 2x vyvěš. -horní ks/m  9,000 ____________ ____________

TU 11007 /004

do 10 m

9ks/m=9,000 [A]

 3 03 zdvojení výložníku včetně koncovek a spojek KS  9,000 ____________ ____________

do 10 m

9ks=9,000 [A]

 4 04 Vyvěšení horní konzoly další KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 5 05 Závěs TD boč. držák na tr. GRP výložníku KS  17,000 ____________ ____________

211-030744 TB 2163  /002

17ks=17,000 [A]

 6 06 Závěs NL na tr. GRP výložníku KS  17,000 ____________ ____________

17ks=17,000 [A]

 7 07 Závěs TD boč. držák na lano KS  4,000 ____________ ____________

211-030744 TB 2163 /002
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,000 [A]

 8 08 Závěs nosného lana na laně, vč. vyvěšení KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Vložená izolace v  laně  -klín.svorky( pro montáž) KS  20,000 ____________ ____________

210-030208 TU 4131 /002

20ks=20,000 [A]

 10 10 Věšák Cu10 (ŘTV) KS  430,000 ____________ ____________

210-030453 TU 4051 /001S

430ks=430,000 [A]

 11 11 Kardan na  stožár včetně upevnění KS  172,000 ____________ ____________

TU 4073 /001

172ks=172,000 [A]

 12 12 Vidlice pro kotvení na stožár včetně upevnění KS  60,000 ____________ ____________

60ks=60,000 [A]

 13 13 Kotvení lana na stožáru izolované s (bez) regulací KS  16,000 ____________ ____________

16ks=16,000 [A]

 14 14 Lišta pro kotv. lan na stožár (500 mm) KS  12,000 ____________ ____________

TU 4074 /001

12ks=12,000 [A]
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 15 Proudové propojení TV -ZV, 2x CU120 každých cca 200 až 250 m - včetně 

svorek

M  140,000 ____________ ____________

210-030502 TB 7131 /001

140,0m=140,000 [A]

 16 16 Šikmá izolovaná konzola ŘTV - komplet KS  56,000 ____________ ____________

 trubky GRP 55

56ks=56,000 [A]

 17 17 Konzola pro závěs 2x až 4x CU120 - ZV - NV KS  60,000 ____________ ____________

včetně vyvěšení (GRP 55 do 2 m)

60ks=60,000 [A]

 18 18 Trolejový drát 120CU (x1,05) M  2 160,000 ____________ ____________

210-030761

2160,0m=2 160,000 [A]

 19 19 Nosné lano    120CU (x1.05) M  2 160,000 ____________ ____________

210-030753

KÚ 15 - 1367 m - nástavek 31 + 14 m

KÚ 16 - 689 m - nástavek 20 + 40 m

2160,0m=2 160,000 [A]

 20 20 Finální vyregulování systému ŘTV M  2 500,000 ____________ ____________

2500,0m=2 500,000 [A]

 21 21 Lano 120CU - ZV (x1,05) M  7 136,000 ____________ ____________

210-030753
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KÚ ZV 04 - 200 m (od vl. Izolace u st. 62-01) 

KÚ NV 01 - 200 m (na st. 62-11)

KÚ NV 02(03) - 978 m (4x na st. 62-38)

KÚ NV 04(05) - 521 m (4x st. 62-38 až AP měnírna)

7136,0m=7 136,000 [A]

 22 22 Kotvení ZV- NV 2x120CU na stožár KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 23 23 propojení přeponkou KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 24 24 Montáž  stožáru KS  67,000 ____________ ____________

210-251001

67ks=67,000 [A]

 25 25 Číslo st. vč. podkl. pruhu KS  268,000 ____________ ____________

210-259003

268ks=268,000 [A]

 26 26 Tabulka výstražná na stožár KS  65,000 ____________ ____________

65ks=65,000 [A]

 27 27 Růžková bleskojistka včetně svodu a úkolejnění KS  2,000 ____________ ____________

(či svodič ve výhybně Nový Svět a Zelené Údolí)

2ks=2,000 [A]

 28 28 Kladkostroj západk. 1:3, 20kN, H stožár KS  3,000 ____________ ____________

TB 5103 /002
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3ks=3,000 [A]

 29 29 Lano 35 ANTICORO - nástavky (kotv. PB) M  250,000 ____________ ____________

250,0m=250,000 [A]

 30 30 Lano 25 ANTICORO - převěsy M  100,000 ____________ ____________

100,0m=100,000 [A]

 31 31 Pevný bod ŘTV komlet KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 32 32 Odpojovač IVEP na  st., mot.pohon, -3kA KS  5,000 ____________ ____________

211-030752 TB 7105 /002

(včetně dostavby NB u měnírny)

připojení - svodiče přepětí - svod - ukolejnění

5ks=5,000 [A]

 33 33 Úsekový dělič (včetně návěstí) KS  1,000 ____________ ____________

připojení - svodiče přepětí - svod - ukolejnění

1ks=1,000 [A]

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01 ____________

SOUPIS STOŽÁRU TV02

 34 34 HEB 320z/9,5 S KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 35 35 D8,5s-vo KS  12,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12ks=12,000 [A]

 36 36 D9,5s-vo KS  51,000 ____________ ____________

51ks=51,000 [A]

SOUPIS STOŽÁRU TV02 ____________

STAVEBNÍ PRÁCE03

 37 37 Vytyčení základu KS  60,000 ____________ ____________

0100011

60ks=60,000 [A]

 38 38 Výkop stož. jámy - kf.1.2 -obs.tr. M3  290,000 ____________ ____________

0050602

290,0m3=290,000 [A]

 39 39 Odvoz zeminy M3  274,000 ____________ ____________

274,0m3=274,000 [A]

 40 40 Betonový základ, četně nadbet.komplet-koef.1,05 M3  336,000 ____________ ____________

210-251102

336,0m3=336,000 [A]

 41 41 svorníkový koš 4x M 36 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 42 42 svorníkový koš 4x M 42 KS  61,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

61ks=61,000 [A]

 43 43 svorníkový koš 6x M 42 KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 44 44 Bednění pro nadbetonování svorníky, kari sítě KS  60,000 ____________ ____________

60ks=60,000 [A]

STAVEBNÍ PRÁCE03 ____________

DEMONTÁŽ  TV04

 45 45 Demontáž st. stožáry KS  69,000 ____________ ____________

69ks=69,000 [A]

 46 46 Demontáž st. staré tratě-TV M  2 100,000 ____________ ____________

2100,0m=2 100,000 [A]

DEMONTÁŽ  TV04 ____________

OSTATNÍ05

 47 47 Revize HOD  40,000 ____________ ____________

40hod=40,000 [A]

 48 48 Jízdní zkoušky KM  6,000 ____________ ____________

6km=6,000 [A]

 49 49 Realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OSTATNÍ05 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

623

Objekt: SO 623

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 623

623

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Materiál elektromontážní - včetně montáže01

 1 01 kabel CYKY 5x 10 - napájecí NN M  1 901,000 ____________ ____________

kabel DOM (1787x 1,05) + 25 do MR

1901,0m=1 901,000 [A]

 2 02 kabel TCEPKPFLE 10X4 0.8 M  1 912,000 ____________ ____________

82805S

včetně zatažení smyčky do budoucích skříní zab.zař.

(1797x 1,05) + 25 do MR

1912,0m=1 912,000 [A]

 3 03 Optotrubka HDPE 40 M  7 650,000 ____________ ____________

1x signalizace zab. zař. (1797x1,05) + 25 do MR

1x SIL 3.

2x rezerva DPML (červená + modrá)

7650,0m=7 650,000 [A]

 4 04 spojka pro kabel TCEKFLEZx (dle skutečnosti) KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 spojka pro CYKY (dle skutečnosti) KS  2,000 ____________ ____________

000194619

2ks=2,000 [A]

Materiál elektromontážní - včetně montáže01 ____________

Materiál zemní včetně montáže02

 6 06 písek kopaný 0-2mm - pro potřeby montáže) M3  5,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 623

623

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

000046114

5,0m3=5,000 [A]

 7 07 roura PE korugovaná ohebná pr.105 M  36,000 ____________ ____________

000046308

pro zaústění do komor - 2 m na kabel (18x2))

36,0m=36,000 [A]

 8 08 Kabelová trasa kompl. - úpravy ve společné trase SO 444 M  1 901,000 ____________ ____________

1901,0m=1 901,000 [A]

 9 09 Kabelová komora včetně montáže (KK07 - KK08) KS  2,000 ____________ ____________

most přes Rádelskou (KK06 - neobsazeno)

2ks=2,000 [A]

 10 10 beton B10 na obetonování komor M3  6,000 ____________ ____________

000463089

6,0m3=6,000 [A]

 11 11 cihla betonová či deska (pro potřebu montáže) KS  200,000 ____________ ____________

000046171

200ks=200,000 [A]

Materiál zemní včetně montáže02 ____________

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403

 12 12 kabel  volně uložený (ostatní 2x 1901) M  3 802,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 623

623

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

210901103

3802,0m=3 802,000 [A]

 13 13 Optotrubka HDPE 40 M  7 650,000 ____________ ____________

7650,0m=7 650,000 [A]

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403 ____________

Demontáže04

 14 14 demontáže stávajících kabelů T  12,000 ____________ ____________

21999011

12,0t=12,000 [A]

Demontáže04 ____________

Zemní práce05

 15 15 hloubení kabelové rýhy tř.z.4 (pro komory) M3  5,000 ____________ ____________

460200813

5,0m3=5,000 [A]

 16 16 zához jámy třída zeminy 3 M3  2,000 ____________ ____________

460120003

2,0m3=2,000 [A]

 17 17 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3 KS  4,000 ____________ ____________

460230003

4ks=4,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 623

623

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 18 odvoz zeminy do 15km T  8,000 ____________ ____________

460600001

8,0t=8,000 [A]

 19 19 Poplatek za skládku T  8,000 ____________ ____________

8,0t=8,000 [A]

 20 20 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2  20,000 ____________ ____________

460620013

20,0m2=20,000 [A]

 21 21 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.105mm M  36,000 ____________ ____________

460510031

36,0m=36,000 [A]

 22 22 zatažení lana do chráničky včetně materiálu M  50,000 ____________ ____________

460490061

50,0m=50,000 [A]

Zemní práce05 ____________

Ostatní06

 23 23 realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 24 24 Zkoušky, revize - průkaz způsobilosti KPL  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 623

623

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Ostatní06 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

624

Objekt: SO 624

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 624

624

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Nový Svět, Zelené Údolí)01

 1 01 Krycí a podkladová  KARI síť d=6mm KG  900,000 ____________ ____________

900kg=900,000 [A]

 2 02 Podkladní vrstva zámkové dlažby - cem. malta 20 mm M3  5,000 ____________ ____________

pro uložení topných kabelů

5,0m3=5,000 [A]

 3 03 Podkladní vrstva cem. malta 100 mm M3  24,000 ____________ ____________

24,0m3=24,000 [A]

 4 04 Instalační pás pro topné smyčky včetně mont. M  220,000 ____________ ____________

220,0m=220,000 [A]

 5 05 Distanční kladky včetně montáže KS  120,000 ____________ ____________

120ks=120,000 [A]

 6 06 Topný kabel KTOQFQ M  4 100,000 ____________ ____________

4100,0m=4 100,000 [A]

 7 07 Ukolejnění kabelem 2xYY 35, včetně přip. na kol. M  20,000 ____________ ____________

Ukolejnění kabelem 2xYY 35, včetně přip. na kol.

20,0m=20,000 [A]

 8 08 Rozvaděč , včetně zapojení a upevnění na stožáru KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 624

624

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 09 Kabel CYKY 4Bx 10, prop. v rozvaděči M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 10 10 Připojení topných smyček do rozvaděče KS  18,000 ____________ ____________

18ks=18,000 [A]

 11 11 Souprava snímačů teploty a vlhkosti KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 12 12 Připojení trolejové vedení - rozvaděč RE1-RE2 M  80,000 ____________ ____________

CHBU 35, včetně svorky, ok  a uchycení

80,0m=80,000 [A]

 13 13 Stožárová skříň pro kabel DO s rozdělovací spojkou KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Nový Svět, Zelené Údolí)01 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OHŘEV VÝHYBEK

OHŘEV VÝHYBEK

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

625

Objekt: SO 625

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OHŘEV VÝHYBEK

OHŘEV VÝHYBEK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 625

625

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (výhybna Nový Svět, Zelené Údolí)01

 1 01 Topení master (na stožáru) KS  4,000 ____________ ____________

18102

včetně chrániček a kabelových rozvodů a připojení,

 jedná se o komplexní dodávku

4ks=4,000 [A]

 2 02 Montáže  topnice, vedení KS  8,000 ____________ ____________

18102b

včetně chrániček a kabelových rozvodů a připojení,

 jedná se o komplexní dodávku

8ks=8,000 [A]

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (výhybna Nový Svět, Zelené Údolí)01 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

667

Objekt: SO 667

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 667

667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  38,400 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 38,4m3=38,400 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  197,252 ____________ ____________

z pol.č.11313: 33,68m3*2,4t/m3=80,832 [A]

z pol.č.11318: 3,36m3*2,0t/m3=6,720 [B]

z pol.č.11332: 5,60m3*1,9t/m3=10,640 [C]

z pol.č.11333: 5,20m3*2,4t/m3=12,480 [D]

z pol.č.11335: 35,10m3*2,3t/m3=80,730 [E]

z pol.č.11352: 58,5m*0,1t/m=5,850 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=197,252 [G]

 3 015520 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T  3,600 ____________ ____________

dřevěné pražce: 45ks*80kg/1000=3,600 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  33,680 ____________ ____________

vybourání přejezdové kce z litého asfaltu

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2*0,08=17,600 [A]

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 65,0m2*0,08=5,200 [B]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2*0,08=4,000 [C]

přejezd 38: 86,0m2*0,08=6,880 [D]

Celkem: A+B+C+D=33,680 [E]

 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  3,360 ____________ ____________

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
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PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 667

667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechod 39 (NT1,4 kolejnice): 28,0m2*0,06=1,680 [A]

přechod 40 (NT1,4 kolejnice): 28,0m2*0,06=1,680 [B]

Celkem: A+B=3,360 [C]

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,600 ____________ ____________

podklad zámkové dl.

přechod 39 (NT1,4 kolejnice): 28,0m2*0,10=2,800 [A]

přechod 40 (NT1,4 kolejnice): 28,0m2*0,10=2,800 [B]

Celkem: A+B=5,600 [C]

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  5,200 ____________ ____________

vybourání podkladu přejezdové kce

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 65,0m2*0,08=5,200 [A]

 8 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  35,100 ____________ ____________

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2*0,13=28,600 [A]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2*0,13=6,500 [B]

Celkem: A+B=35,100 [C]

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  58,500 ____________ ____________

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 4,0m+3,5m=7,500 [A]

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 2*5,0m=10,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 2*7,0m=14,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4 kolejnice): 2*7,0m=14,000 [D]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 7,0m+6,0m=13,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,500 [F]

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  38,400 ____________ ____________

odkop dosypávky pod temeno kolejnice fr. 8-16 (u nástupišť): 80,00*1,20*0,20*2=38,400 [A]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  38,400 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 667

667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.12373: 38,4m3=38,400 [A]

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,400 ____________ ____________

DOSYPÁVKY POD TEMENO KOLEJNIC FR. 8-16

u nástupišť dle pol.č.12373: 38,4m3=38,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 13 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  341,000 ____________ ____________

200G/M2

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 65,0m2=65,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2=28,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2=28,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=341,000 [E]

Základy2 ____________

Komunikace5

 14 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  310,770 ____________ ____________

doplnění štěrku na podbití: 0,10*(1,35+1,35)*(147,0+510,0+494,0)=310,770 [A]

 15 521140.R1 TRAMVAJOVÁ KOLEJNICE S49 NA OCELOVÝCH SPLÍTKOVÝCH 

PRAŽCÍCH - MONTÁŽ

M  510,000 ____________ ____________

STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE S49, STÁVAJÍCÍ UPEVŇOVADLA, NOVÉ HMOŽDINKY A 

PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD PATU

(9980-9845)+(10471-10120)+(10683-10659)=510,000 [A]



Aspe Strana: 5

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 667

667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 521140.R2 TRAMVAJOVÁ KOLEJNICE NT1 NA OCELOVÝCH SPLÍTKOVÝCH 

PRAŽCÍCH - MONTÁŽ

M  533,000 ____________ ____________

STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE NT1, STÁVAJÍCÍ UPEVŇOVADLA, NOVÉ HMOŽDINKY A 

PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD PATU

dle pol.č.965144.C: 533,0m=533,000 [A]

 17 521325 A KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

M  119,000 ____________ ____________

NOVÉ KOLEJNICE NT1, DŘEVĚNÉ PRAŽCE Z VÝZISKU

dle pol.č.965124.B: 119,0m=119,000 [A]

 18 521325 B KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

M  28,000 ____________ ____________

KOLEJNICE Z VÝZISKU, NOVÉ DŘEVĚNÉ PRAŽCE

1*(10532-10525)+1*(10611-10603)+1*(10531-10525)+1*(10612-10605)=28,000 [A]

 19 521330.R KOLEJNICE ŽLÁBKOVÁ NT1 NA BETONOVÉ DESCE - MONTÁŽ M  102,000 ____________ ____________

OSAZENÍ STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE NT1 VČETNĚ NOVÝCH ROZCHODNIC, NOVÁ 

UPEVŇOVADLA

OBALENÍ ROZCHODNIC A PATY, PODLITÍ PATY VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTOU

(26,0+25,0)*2=102,000 [A]

 20 52Z100.R1 BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI S49 - PÁR + 

PATNÍ PROFIL

M  30,000 ____________ ____________

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 2*15,00=30,000 [A]

 21 52Z100.R2 BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI NT1 - PÁR + 

PATNÍ PROFIL

M  186,000 ____________ ____________
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V ASFALTU

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 2*57,0m=114,000 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 4*4,0m=16,000 [B]

přechod 40 (NT1, 4 kolejnice): 4*4,0m=16,000 [C]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 2*11,0m+2*9,0m=40,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=186,000 [E]

 22 53J00.R1 PŘESTAVBA ROZŘAZOVACÍCH VÝMĚN NA DŘEVĚVNÝCH 

PRAŽCÍCH VČETNĚ SRDCOVEK NA ROZCHOD 1435MM - DOVOZ A 

MONTÁŽ

KPL  1,000 ____________ ____________

PŘIPOJENÍ ODVODNĚNÍ, NAPÁJENÍ, OVLÁDÁNÍ

1kpl=1,000 [A]

 23 53J00.R2 PŘESTAVBA ROZŘAZOVACÍ VÝMĚNY NA BETONOVÉ DESCE 

VČETNĚ SRDCOVEK NA ROZCHOD 1435MM - DOVOZ A MONTÁŽ

KPL  1,000 ____________ ____________

PŘIPOJENÍ ODVODNĚNÍ, NAPÁJENÍ, OVLÁDÁNÍ

1kpl=1,000 [A]

 24 542111 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

M  147,000 ____________ ____________

KOLEJ NT1 - 3x STROJNÍ PODBITÍ

44,0+30,0+43,0+30,0=147,000 [A]

 25 542121.R SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJNICE NT1 NA BETONOVÉ 

DESCE - REKTIFIKACE

M  102,000 ____________ ____________

1 KOLEJNICE NT1

(26,0+25,0)*2=102,000 [A]
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 26 542141 A SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH 

OCELOVÝCH Y

M  510,000 ____________ ____________

KOLEJ S49 - 3x STROJNÍ PODBITÍ

510,0m=510,000 [A]

 27 542141 B SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH 

OCELOVÝCH Y

M  494,000 ____________ ____________

KOLEJ NT1 - 3x STROJNÍ PODBITÍ

494,0m=494,000 [A]

 28 545121 A SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 29 545121 B SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) NT1, JEDNOTLIVĚ KUS  24,000 ____________ ____________

24ks=24,000 [A]

 30 54901 PŘÍDAVNÉ ŽLÁBKOVÉ PROFILY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  15,000 ____________ ____________

přejezd 38: 15,0m=15,000 [A]

 31 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  31,000 ____________ ____________

31ks=31,000 [A]

 32 549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, 

ŽLÁBKOVÝCH)

M  1 201,000 ____________ ____________

2 KOLEJNICE

(10683-9654)+(10660-10488)=1 201,000 [A]

 33 549411 MAZNÍK NOVÝ KUS  4,000 ____________ ____________
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MAZNÍKY S DÁLKOVÝM DOHLEDEM

SPECIFIKACE DLE TZ

4ks=4,000 [A]

 34 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  44,620 ____________ ____________

C20/25

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2*0,13=28,600 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2*0,17=4,760 [B]

přechod 40 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2*0,17=4,760 [C]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2*0,13=6,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=44,620 [E]

 35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  151,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd 38 (S49,2 kolejnice): 65,0m2=65,000 [A]

přejezd 38: 86,0m2=86,000 [B]

Celkem: A+B=151,000 [C]

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  421,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 65,0m2=65,000 [B]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2=50,000 [C]

přejezd 38: 86,0m2=86,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=421,000 [E]

 37 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  65,000 ____________ ____________

ACP 22+

přejezd 38 (S49,2 kolejnice): 65,0m2=65,000 [A]
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 38 575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2  421,000 ____________ ____________

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 65,0m2=65,000 [B]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2=50,000 [C]

přejezd 38: 86,0m2=86,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=421,000 [E]

 39 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  477,000 ____________ ____________

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přejezd 38 (S49, 2kolejnice): 65,0m2=65,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2=28,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4kolejnice: 28,0m2=28,000 [D]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2=50,000 [E]

přejezd 38: 86,0m2=86,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=477,000 [G]

 40 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  25,000 ____________ ____________

TYP N2

vylomené obruby: 10,0m=10,000 [A]

přejezd 38: 15,0m=15,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

 41 58920 B VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  432,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV

dle pol.č.919111.B: 432,0m=432,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 42 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  326,000 ____________ ____________

DĚLÍCÍ VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPÍROVOU NOSNOU VLOŽKOU
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přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2=28,000 [B]

přechod 40 (NT1, 4kolejnice: 28,0m2=28,000 [C]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2=50,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=326,000 [E]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 43 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  34,000 ____________ ____________

dle pol.č.911EC3: 34,0m=34,000 [A]

 44 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  34,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

34,0m=34,000 [A]

 45 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  6,000 ____________ ____________

RELIÉFNÍ PÁS

6,0m2=6,000 [A]

 46 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  63,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

nápis "POZOR TRAM"

zastávka Měnírna: 3*9ks=27,000 [A]

zastávka Brandl: 4*9ks=36,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]
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 47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  58,500 ____________ ____________

150x250MM

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 4,0m+3,5m=7,500 [A]

přejezd 38 (S49, 2kolejnice): 2*5,0m=10,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 2*7,0m=14,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4kolejnice: 2*7,0m=14,000 [D]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 7,0m+6,0m=13,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,500 [F]

 48 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

 49 919111 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  40,000 ____________ ____________

vylomené obruby: 10,0m=10,000 [A]

přejezd 38: 2*15,0m=30,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

 50 919111 B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  432,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNICE

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 4*57,0m=228,000 [A]

přejezd 38 (S49, 2kolejnice): 4*15,0m=60,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 8*4,0m=32,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4kolejnice: 8*4,0m=32,000 [D]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 4*11,0m+4*9,0m=80,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=432,000 [F]

 51 96510.R DEMONTÁŽ  PŘÍDAVNÉHO ŽLÁBKOVÉHO PROFILU M  15,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

přejezd 38: 15,0m=15,000 [A]
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 52 965124 A DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO 

SOUČÁSTÍ

M  56,000 ____________ ____________

KOLEJNICE NT1 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ (POSUN)

2*(10532-10525)+2*(10611-10603)+2*(10531-10525)+2*(10612-10605)=56,000 [A]

 53 965124 B DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO 

SOUČÁSTÍ

M  119,000 ____________ ____________

KOLEJ NT1 S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

DŘEVĚNÉ PRAŽCE PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ

(10525-10488)+(10633-10611)+(10525-10488)+(10635-10612)=119,000 [A]

 54 965144 B DEMONTÁŽ KOLEJNICE S49 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH Y 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  510,000 ____________ ____________

KOLEJNICE S49 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ - POSUN

VČETNĚ UPEVŇOVADEL

(9980-9845)+(10471-10120)+(10683-10659)=510,000 [A]

 55 965144 C DEMONTÁŽ KOLEJNICE NT1 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH Y 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  533,000 ____________ ____________

KOLEJNICE NT1 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ - POSUN

VČETNĚ UPEVŇOVADEL

(9845-9654)+(10120-9980)+(10488-10470)+(10603-10532)+2*(10551-10531)+1*(10586-10551)+2*(10605-10586)=533,000 [A]

 56 965164 A DEMONTÁŽ KOLEJNICE NT1 NA BETON DESCE (BEZ BOURÁNÍ 

BETONU) ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  102,000 ____________ ____________

KOLEJNICE NT1 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ - POSUN

VČETNĚ UPEVŇOVADEL

2*(10659-10633)+2*(10660-10635)=102,000 [A]



Aspe Strana: 13

3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 667

667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 57 965224 A DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ ROZŘAZOVACÍ VÝHYBKY VČETNĚ SRDCOVKY

VČETNĚ ODVOZU K PŘESTAVBĚ, ODPOJENÍ A ZAIZOLOVÁNÍ NAPÁJECÍCH A 

OVLÁDACÍCH KABELŮ, ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ ODVODNĚNÍ

1kpl=1,000 [A]

 58 965264 A DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA BETON DESCE (BEZ 

BOURÁNÍ BETONU) ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ ROZŘAZOVACÍ VÝHYBKY VČETNĚ SRDCOVKY

VČETNĚ ODVOZU K PŘESTAVBĚ, ODPOJENÍ A ZAIZOLOVÁNÍ NAPÁJECÍCH A 

OVLÁDACÍCH KABELŮ, ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ ODVODNĚNÍ

1kpl=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,284 ____________ ____________

z pol.č.11313: 2,80m3*2,4t/m3=6,720 [A]

z pol.č.11318: 0,72m3*2,0t/m3=1,440 [B]

z pol.č.11332: 2,31m3*1,9t/m3=4,389 [C]

z pol.č.11335: 2,45m3*2,3t/m3=5,635 [D]

z pol.č.11352: 21,0m*0,1t/m=2,100 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=20,284 [F]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,800 ____________ ____________

vybourání přejezdové kce z litého asfaltu

přejezd 43 (S49): 35,0m2*0,08=2,800 [A]

 3 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  1,850 ____________ ____________

S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

žulové kostky K10

přechod 42: 8,5m2*0,10=0,850 [A]

přejezd 43: 10,0m2*0,10=1,000 [B]

Celkem: A+B=1,850 [C]

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,720 ____________ ____________

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

přechod 42 (S49): 12,0m2*0,06=0,720 [A]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,310 ____________ ____________
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3.6.1.7

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 668

668

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechod 42 (S49): 12,0m2*0,10+8,5m2*0,06=1,710 [A]

přejezd 43 (S49): 10,0m2*0,06=0,600 [B]

Celkem: A+B=2,310 [C]

 6 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  2,450 ____________ ____________

vybourání podkladu přejezdové kce

přejezd 43 (S49): 35,0m2*0,07=2,450 [A]

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  21,000 ____________ ____________

přechod 42 (S49): 2*4,0m=8,000 [A]

přejezd 43 (S49): 2*4,5m+4,0m=13,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  65,500 ____________ ____________

200G/M2

přechod 42 (S49): 12,0m2+8,5m2=20,500 [A]

přejezd 43 (S49): 35,0m2+10,0m2=45,000 [B]

Celkem: A+B=65,500 [C]

Základy2 ____________

Komunikace5

 9 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  75,870 ____________ ____________

NAKUPOVANÉ KAMENIVO FR.32/63

doplnění štěrku na podbití: 0,10*(1,35+1,35)*281,00=75,870 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 668

668

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 521140.R1 TRAMVAJOVÁ KOLEJNICE S49 NA OCELOVÝCH SPLÍTKOVÝCH 

PRAŽCÍCH - MONTÁŽ

M  281,000 ____________ ____________

STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE S49, STÁVAJÍCÍ UPEVŇOVADLA, NOVÉ HMOŽDINKY A 

PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD PATU

10964-10683=281,000 [A]

 11 52Z100.R1 BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI S49 - PÁR + 

PATNÍ PROFIL

M  35,000 ____________ ____________

přechod 42 asfalt: 2*3,00=6,000 [A]

přechod 42 dlažba: 2*2,50=5,000 [B]

přejezd 43 asfalt: 8,50+9,50=18,000 [C]

přejezd 43 dlažba: 2*3,00=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=35,000 [E]

 12 542141 A SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH 

OCELOVÝCH Y

M  281,000 ____________ ____________

KOLEJ S49 - 3x STROJNÍ PODBITÍ

281,0m=281,000 [A]

 13 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 14 54900 PŘÍDAVNÉ ŽLÁBKOVÉ PROFILY - MONTÁŽ (BEZ DODÁVKY) M  17,000 ____________ ____________

přechod 42: 5,5m=5,500 [A]

přejezd 43: 11,5m=11,500 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

 15 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  4,000 ____________ ____________

řezání kolejnic S49 na ocelových Y pražcích pro zpětné použití (posun): 4ks=4,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, 

ŽLÁBKOVÝCH)

M  281,000 ____________ ____________

2 KOLEJNICE

281,0m=281,000 [A]

 17 549411 MAZNÍK NOVÝ KUS  2,000 ____________ ____________

MAZNÍKY S DÁLKOVÝM DOHLEDEM

SPECIFIKACE DLE TZ

2ks=2,000 [A]

 18 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  2,550 ____________ ____________

C20/25

přechod 42 (S49): 12,0m2*0,12+8,5m2*0,06=1,950 [A]

přejezd 43 (S49): 10,0m2*0,06=0,600 [B]

Celkem: A+B=2,550 [C]

 19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  35,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [A]

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  35,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [A]

 21 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  35,000 ____________ ____________

ACP22+

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA
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SO 668
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2  35,000 ____________ ____________

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [A]

 23 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  47,000 ____________ ____________

přechod 42 (S49): 12,0m2=12,000 [A]

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

 24 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  18,500 ____________ ____________

K10, SPÁRY VYPLNĚNY MC25 XF4

přechod 42 (S49): 8,5m2=8,500 [A]

přejezd 43 (S49): 10,0m2=10,000 [B]

Celkem: A+B=18,500 [C]

 25 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  4,000 ____________ ____________

4,0m2=4,000 [A]

 26 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  10,000 ____________ ____________

TYP N2

podél obrub: 10,0m=10,000 [A]

 27 58920 B VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  48,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV

přechod 42 (S49): 4*3,0m=12,000 [A]

přejezd 43 (S49): 2*8,5m+2*9,5m=36,000 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  47,000 ____________ ____________

DĚLÍCÍ VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPÍROVOU NOSNOU VLOŽKOU

přechod 42 (S49): 12,0m2=12,000 [A]

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  18,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

nápis "POZOR TRAM"

přechod 42 (S49): 2*9ks=18,000 [A]

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  21,000 ____________ ____________

150x250MM

přechod 42 (S49): 2*4,0m=8,000 [A]

přejezd 43 (S49): 2*4,5m+4,0m=13,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

 31 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

 32 919111 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000 ____________ ____________

dle pol.č.58920.A

vylomené obruby: 10,0m=10,000 [A]

 33 919111 B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  48,000 ____________ ____________
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Rozpočet:

20063_3U

SO 668

668

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.919111.B

přechod 42 (S49): 4*3,0m=12,000 [A]

přejezd 43 (S49): 2*8,5m+2*9,5m=36,000 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

 34 96510.R DEMONTÁŽ  PŘÍDAVNÉHO ŽLÁBKOVÉHO PROFILU M  17,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

přechod 42 (S49): 5,5m=5,500 [A]

přejezd 43 (S49): 11,5m=11,500 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

 35 965144 B DEMONTÁŽ KOLEJNICE S49 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH Y 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  281,000 ____________ ____________

KOLEJNICE S49 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ - POSUN

VČETNĚ UPEVŇOVADEL

10964-10683=281,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

677

Objekt: SO 677

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Stavba:

Objekt:
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677

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektroinstalace74

 1 01 Úprava konzol ŘTV KUS  28,000 ____________ ____________

28ks=28,000 [A]

 2 02 Úprava převěsů ŘTV KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 3 03 Věšáky ŘTV - kolej č. 1 - á 5 m KUS  206,000 ____________ ____________

206ks=206,000 [A]

 4 04 Věšáky ŘTV - kolej č. 2 - á 5 m KUS  35,000 ____________ ____________

35ks=35,000 [A]

 5 05 Regulace geometrie (výška/klikatost) - kolej č.1+2 M  1 205,000 ____________ ____________

1205,0m=1 205,000 [A]

 6 06 Regulace, jízdní zkoužky a revize - kolej č. 1+2 KM  1,205 ____________ ____________

1,205km=1,205 [A]

 7 07 Stávající Pripaty -demontáž a zpětná montáž, výměna krabiček, úprava 

kabelů

KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

Elektroinstalace74 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA
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Objekt: SO 678

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

ÚPRAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 678

678

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektroinstalace74

 1 01 Úprava konzol ŘTV KUS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 2 02 Věšáky ŘTV - kolej č. 1 - á 5 m KUS  69,000 ____________ ____________

69ks=69,000 [A]

 3 03 Regulace geometrie (výška/klikatost) - kolej č.1 s přesahem do 4U M  345,000 ____________ ____________

345,0m=345,000 [A]

 4 04 Regulace, jízdní zkoužky a revize - kolej č.1 s přesahem do 4U KM  0,345 ____________ ____________

0,345km=0,345 [A]

 5 05 Stávající Pripaty -demontáž a zpětná montáž, výměna krabiček, úprava 

kabelů

KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

Elektroinstalace74 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

803

Objekt: SO 803

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 803

803

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  6 853,000 ____________ ____________

6853,0m2=6 853,000 [A]

 2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 690,000 ____________ ____________

2690,0m2=2 690,000 [A]

 3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  38 172,000 ____________ ____________

4x z pol.č.18241+18242: 4*(6853,0m2+2690,0m2)=38 172,000 [A]

 4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  38,000 ____________ ____________

keře listnaté plošně: 35,0m2=35,000 [A]

stromy listnaté: 3,0m2=3,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

 5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  38,000 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 38,0m2=38,000 [A]

 6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  14 314,500 ____________ ____________

1,5x z pol.č.18241+18242: 1,5*(6853,0m2+2690,0m2)=14 314,500 [A]

 7 18461 MULČOVÁNÍ M2  38,000 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 38,0m2=38,000 [A]

 8 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  140,000 ____________ ____________

keře 4x: 35,0m2*4=140,000 [A]

 9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  12,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stromy 4x: 3ks*4=12,000 [A]

 10 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  128,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

128ks=128,000 [A]

 11 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  3,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

3ks=3,000 [A]

 12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  11,440 ____________ ____________

keře 8x10 l/ks: 128*8*10/1000=10,240 [A]

alejové stromy 8x50 l/ks: 3*8*50/1000=1,200 [B]

Celkem: A+B=11,440 [C]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


