PŘÍČNÝ ŘEZ A-A 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ C-C 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ D-D 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ E-E 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ F-F 1:50



BETON DLE ČSN EN 206-1:

ZÁKLAD	C 25/30 - XC2+XA1
DŘÍK	C 25/30 - XC2+XF2
ŘÍMSY	C 30/37 - XC4+XD3+XF4
PODKLADNÍ BETON	C 12/15 - X0
VÝPLŇOVÉ BETONY	C 12/15 - X0

PŘÍČNÝ ŘEZ G-G 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ H-H 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ CH-CH 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ I-I 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ K-K 1:50



POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VŠECHNY DOTČENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A BUDOU OCHRÁNĚNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
- PD PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE VEŠKERÉ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ KŘÍŽÍ OZ (VN, NN, NTL A VODOVODY) JSOU POD ÚROVNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY, V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU PROCHÁZET NOVÝM ZÁKLADEM OZ, BUDOU OCHRÁNĚNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
- DŘEVĚNÝ SLOUP PRO VEDENÍ NADZEMÍCH IS U OZ "B" BUDE, Z DŮVODU VÝKOPOVÝCH PRACÍ V JEHO TĚSNÉ BLÍZKOSTI, ZAJIŠTĚN DLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
- K ODSTRANĚNÍ STROMŮ NEDOJDE
- TATO PD PŘEDPOKLÁDÁ, ŽE NAD NOVOU OZ BUDE STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ REPASOVÁNO, VČETNĚ NOVÉ PKO V 70 % A 30% OPLOCENÍ BUDE PROVEDENO JAKO NOVÉ - STEJNÉHO TYPU
- OCEL. SLOUPKY OPLOCENÍ BUDOU KOTVENY DO HORNÉ PLOCHY NOVÉ ŘÍMSY PŘES PATNÍ DESKU POMOCÍ 4 KS KOTEVNÍCH ŠROUBŮ
- VSTUPNÍ BRÁNA DO AREÁLU ZŠ BUDE BEZ ZÁSAHU, POUZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI, RESP. Z DŮVODU VÝKOPU PRO NOVOU OZ NA KONCI OZ "A" BUDE PROVEDENA REPASE OXCEL. SLOUPKU, VČETNĚ NOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY
- PŘESNOST VYTÝČENÍ A GEOMETRICKÉ ODCHYLKY PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 73 0420 (ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A ČÁST 2: VYTYČOVYCÍ ODCHYLKY) A TKP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SO 251

Oprava opěrné zdi

RAL PROJEKT
MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE
Pod Vodárnou 4746
466 05 Jablonec nad Nisou
+420 734 158 363

vypracoval	ING.R.LOUTHANOVÁ	investor	SM LIBEREC
zodp. projektant	ING.R.LOUTHANOVÁ	zak. číslo	21-006
akce :	Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k.ú. Františkov	datum	03/2022
		stupeň	DSP, PDPS
		měřítko	1:100
		č. přílohy: D.5.	paré:
příloha:	Příčné řezy		