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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

 
Název stavby: Sanace skalního masivu u ulice Pastýřská v Liberci, 
 na p. p. č. 534, 566, 567/2, 568/1, 568/2, 568/3 v k. ú. Liberec 

 
Místo stavby: Skalní svah nad přilehlým parkovištěm v Liberci, ulice Pastýřská, 
   okres Liberec, kraj Liberecký 

 
Kat. území: Liberec 

 
Objednatel: statutární město Liberec, 

    nám. Dr. E. Beneše 1/1, 
    Liberec I - Staré Město, 

460 59 Liberec 
IČ: 00262978 

 
Zpracovatel: Geotechnika Holý 
   Ing. Ondřej Holý, 724 562 173, www.geotechnikaholy.cz 
   ČKAIT pro obor geotechnika: 0012237 

IČ: 70705330 
    

Účel stavby: Sanace skalního svahu 
 

Stupeň doku.: PDPS 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba svým charakterem nevyžaduje členění na stavební objekty. 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

[1] Fotodokumentace a místní terénní rekognoskace, Geotechnika Holý, 09/2017 
[2] Vyhodnocení a doporučení ČGS, SOG-441/801/2016 – LOKALITA Č. 10 
[3] Odborné geotechnické posouzení, Geotechnika Holý, 09/2017 
[4] Geodetické zaměření aktuálního stavu, Miroslav Jenčík, 09/2017 
[5] Vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění dle 405/2017 Sb., příloha č. 12 
[6] Internetový portál ČÚZK 
[7] Situace a příčné řezy k plánované stavbě Autobusový terminál Sever připojený na silnici 

 Sokolskou a Tržní náměstí, Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r. o., aktuální k 06/2017 
[8] Stavební povolení s Č. j. SURR/7130/020985/18-Hor, vydané Magistrátem města 

Liberec, odbor stavební úřad, dne 9. 4. 2018 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

Stavba se nachází v centru města Liberec a na pozemcích investora, viz Tab. č. 1 – Pozemky 
dotčené stavbou. Vlastní skalní svah je situován v bezprostřední blízkosti větší, veřejné parkovací 
plochy, kde je plánovaná stavba nového autobusového terminálu s názvem Sever, který bude 
připojený na silnici Sokolskou a Tržní náměstí, viz C.3 Koordinační situace. Skalní svah není 
součástí MPR ani jinak chráněného území, kromě pozemku 540/2, který je chráněn ochranným 
pásmem památního stromu Židovská lípa. 

Skalní masiv je tvořen hrubozrnnou libereckou žulou v různém stupni zvětrání, viz Příloha 01 
Fotodokumentace. Převažuje žula slabě zvětralá s výraznou blokovou odlučností, nicméně se zde 
vyskytuje i žula velmi zvětralá, do které byly pro její měkkost vydlabány zmiňované sklípky. 
Polním stanovením pevnosti v prostém tlaku byl dle [2] horninový masiv klasifikován jako pevný 
(50 – 100 MPa) a v místech s velmi zvětralou žulou jako měkký (5 – 25 MPa). Opadem výrazně 
zvětralé horniny z vyšších partií žulových výchozů v minulosti, vznikly v oblasti paty svahu 
rozměrné osypové kužele, které znemožňují správnou funkci akumulačního prostoru a podporují 
růst nové vegetace. Ta pak dále svým kořenovým systémem přirozeně rozrušuje kompaktnost skalní 
horniny masivu. 

V části svahu, se zdravší horninou, se zvětrávání masivu projevuje výraznou blokovou 
odlučností a vznikají tak kvádrovité horninové bloky se vzdáleností diskontinuit nejčastěji 0,6 až 2 
m. Pukliny, které jsou převážně bez výplně, jsou široké 10 až 100 mm. Kořenový systém místní 
vegetace prorůstá těmito pukliny a za spolupůsobení klimatických vlivů a gravitace tak v čase 
dochází k destabilizaci žulových bloků, které se pak odvalí směrem k patě svahu, čím přímo 
ohrožují prostor přilehlého, veřejného parkoviště. Vyšší míře rizika, transportu horniny až do 
prostoru parkoviště, přímo napomáhají již zmiňované osypové kužely. V případě soustavy více 
bloků, může dojít také ke skalnímu řícení. Reálnou míru rizika skalního řícení posuzuje odborné 
geotechnické posouzení [3]. Skalní svah je silně porostlý náletovými dřevinami a křovinami 
(břečťan, bez černý, javor, líska) a lokálně pak vzrostlými stromy (javor, habr, bříza) s často 
prokazatelným erozním účinkem kořenového systému. 

B.1.1 Soulad záměru s územním plánem a charakterem území 

Vlastní záměr stavby je plně v souladu se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje 
(dále jen „ZÚR LK“) a věcí, řešených Politikou územního rozvoje ČR, se nedotýká. V rámci 
souladu byly posuzovány koridory, rozvojové osy a oblasti, které jsou záměrem dotčeny. V souladu 
s charakterem území byly republikové priority územního plánování definované v APÚR ČR 
zohledněny v ZÚR LK. Území města Liberec je zahrnuto dle APÚR ČR do rozvojové oblasti OB7 
Liberec a do rozvojové osy OS3 Praha – Liberec – hranice ČR, které zpřesnily ZÚR LK jako 
rozvojovou oblast ROB1 – Liberec a rozvojovou osu ROS1. 

Záměr stavby je dále v souladu s územním plánem města Liberec a charakterem jeho území. 
Navržená sanace skalního masivu vyhovuje níže uvedeným požadavkům. Záměr nebude mít 
negativní vliv na soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji ani na společenský a 
hospodářský potenciál rozvoje města. 

Pro pozemky p. č. 546/21 a 540/2 v katastrálním území Liberec bylo stanoveno funkční 
využití „plochy bydlení městského“ a z hlediska ÚP se jedná o plochy stabilizované, které jsou 
zastavitelné. Pro pozemky p. č. 534, 564, 566, 567/2 a 568/1 bylo stanoveno funkční využití 
„plochy přírody a krajiny – krajinná zeleň“ a z hlediska ÚP se jedná o plochy stabilizované, které 
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jsou nezastavitelné. Pro pozemek p. č. 532/3 bylo stanoveno funkční využití „plochy urbanizované 
zeleně – ostatní městská zeleň“ a z hlediska ÚP se jedná o plochy stabilizované, které jsou 
nezastavitelné. Pro pozemky p. č. 567/1, 567/3 a 6006 bylo stanoveno funkční využití „plochy 
dopravy a dopravní vybavenosti – komunikace“ a z hlediska ÚP se jedná o plochy stabilizované. 
Základní charakteristiky jednotlivých typů ploch jsou součástí přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Liberec č. 2/2002 Regulativy funkčního a prostorového uspořádání území (dále 
jen „regulativy“). 

Dle regulativu 3.4. Přípustnost činností v nezastavitelných územích, 3.4.1. Základní 
vybavenost území – nedílnou součástí všech nezastavitelných území mohou být vždy zařízení pro 
zajištění správy a provozu, tedy zařízení, která prokazatelně slouží k zajištění správy, ochrany a 
provozu ploch, jako jsou účelové komunikace včetně odstavných stání pro automobily a techniku, 
stavby pro zajištění technické infrastruktury, hygieny a bezpečnosti, přístřešky a stavby obdobné, za 
dodržení podmínek. Území, do kterého je záměr umísťován, leží v městském sektoru Centrum. Pro 
tento sektor jsou v regulativech stanoveny podmínky využití a uspořádání území. Základní 
podmínkou je, že výška a hmota objektů bude přizpůsobena okolní zástavbě centra, nepřijatelné 
jsou přízemní objekty a výškové dominanty narušující architektonický charakter území a významné 
průhledy. 

Záměr stavby je také v souladu s cíli územního plánování a úkoly územního plánování (§ 18 a 
19 stavebního zákona) a nemá negativní vliv na soulad veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 
území ani na společenský a hospodářský potenciál rozvoje města. Na území města Liberec není 
k dnešnímu dni vydán žádný regulační plán. 

B.1.2 Průzkumy, rozbory a podklady 

Pro potřeby zpracování dokumentace byla provedena základní rekognoskace lokality a 
posouzení stavu skalního svahu a dotčeného okolí geotechnikem [1]. Následně bylo území 
geodeticky zaměřeno dle skutečného stavu [4] a bylo prostudováno vyhodnocení a doporučení ČGS 
[2]. Dalším důležitým podkladem pro zpracování dokumentace bylo odborné geotechnické 
posouzení [3]. V průběhu zpracování dokumentace byla využita možnost nahlížení do aplikace 
nahlížení do KN, provozovanou na portále ČÚZK [6]. Samotné zpracování dokumentace je plně 
v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb [5] a také se stavebním povolení s Č. j. 
SURR/7130/020985/18-Hor, vydané Magistrátem města Liberec, odbor stavební úřad, dne 9. 4. 
2018 [8]. Do výkresové části dokumentace byla zanesena i relevantní část plánované, navazující 
stavby [7]. 

Návrh stavby vychází z odborného předpokladu zpracovatele o povaze základové půdy a 
účelu navrhovaného řešení. Nepředpokládá se zásadní úprava navrženého technického řešení. 

B.1.3 Ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba, respektive předmětný skalní svah, není součástí MPR ani jinak chráněného území, 
kromě pozemku 540/2, který je chráněn ochranným pásmem památního stromu Židovská lípa.  

V obvodu stavby se nachází několik stávající inženýrských sítí (IS), které přímo vedou daným 
územím anebo je stavba v kolizi pouze s jejich ochranným pásmem (OP). Jedná se o podzemní 
vedení kabelů NN do 1 kV a elektrickou zděnou stanici NN do 52 kV, společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., optický kabel napojení Ministerstva vnitra na síť společnosti ČD-Telematika, a. s., metalický 
sdělovací kabel společnosti CETIN, a. s., sdělovací kabel Policie ČR, ve správě Liberecká IS, a. s., 
vedení STL DN 150 a NTL DN 250 plynovodů, provozovaných společností GasNet, s. r. o., vedení 
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vodovodu, kanalizace (mimo správu SČVK) a jednotné kanalizace, společnosti SČVK, a. s., 
optickou trasu TMCZ 2, společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., síť pro rozvod tepelné energie, 
společnosti Teplárna Liberec, a. s., podzemní vedení kabelu veřejného osvětlení, ve správě města 
Liberec, Odbor správy veřejného majetku, Oddělení technické správy a síť elektronických 
komunikací, společnosti HELIOS MB, s. r. o.. 

Kladná stanoviska, včetně vyjádření všech dotčených organizací, jsou nedílnou součástí této 
dokumentace, viz E.1 Závazná stanoviska a vyjádření. Dodavatel sanačních prací bude plně 
respektovat všechny skutečnosti a provedení stavby bude plně v souladu se všemi podmínkami, 
které jsou uvedené v těchto souhlasných stanoviscích. Stavba po jejím dokončení nebude mít žádný 
vliv na dané území, či vedení stávajících IS a jejich OP. 

Podle místního šetření se na daném území nenachází žádná inženýrská síť, která by musela 
být řešena její přeložkou. Zhotovitel stavby musí však zajistit jejich prokazatelné vytýčení, tzn. 
nutno ověřit polohu inženýrských sítí přímo na místě. 

Tab. č. 1 – Pozemky dotčené stavbou 

Par. č. 
Katastr. 

území 
Výměra 

[m2] 
Způsob 
využití 

Dočasný 
zábor 
[m2] 

Trvalý 
zábor 
[m2] 

Vlastníci, jiní oprávnění 

2103/1 Liberec 9 413 
sportovní a 

rekreační pl. 
150 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

2104/1 Liberec 1 758 
manipulační 

plocha 
1 126 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

568/3 Liberec 961 
neplodná 

půda 
915 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

568/2 Liberec 577 
neplodná 

půda 
568 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

568/1 Liberec 202 
neplodná 

půda 
202 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

546/21 Liberec 105 
manipulační 

plocha 
74 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

567/1 Liberec 170 jiná plocha 107 0 
statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

567/2 Liberec 161 
neplodná 

půda 
157 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

567/3 Liberec 194 
manipulační 

plocha 
124 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

564 Liberec 248 zeleň 88 0 
statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

566 Liberec 318 
neplodná 

půda 
311 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

6006 Liberec 3 547 
ostatní 

komunikace 
185 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

534 Liberec 972 
neplodná 

půda 
596 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

532/3 Liberec 663 
manipulační 

plocha 
249 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 

540/2 Liberec 925 
manipulační 

plocha 
38 0 

statutár. město Liberec, nám. Dr. 
E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Předmětem stavby je sanace skalního svahu, viz Příloha 01 Fotodokumentace. V rámci 
stavby bude ručně provedeno odstranění vzrostlé vegetace s ponecháním kořenového systému, který 
bude poté ošetřen herbicidním prostředkem. Toto bude realizováno horolezeckým způsobem a 
v celé ploše předmětného území, v rozsahu 1 985 m2. V této fázi bude odstraněno 14 kusů 
vzrostlých stromů. Dále budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené partie čištěných 
ploch skalního svahu v rozsahu 139,8 m3. Následně bude horolezeckým způsobem provedeno 
odtěžení nestabilních bloků skalního svahu v rozsahu 10,5 m3 a bude provedeno lokální kotvení 
geotechnikem vytipovaných bloků v rozsahu 6 kusů kotevních prvků. Sanace historických sklípků a 
dutin ve skalních stěnách bude realizována v rozsahu 56,4 m3 a oprava stávajících kamenných zídek 
v rozsahu 18,5 m3. Z akumulačního prostoru bude odtěžena napadaná suť v rozsahu 373,7 m3 a 
v patě svahu bude instalována ochranná betonová zídka výšky 1 m v délce 44, 36 a 36 m. 

Vzhledem k použitým materiálům a technologiím je vhodná doba realizace v období, kdy 
průměrná denní teplota je vyšší jak +5 °C. Projekt předpokládá dobu realizace v období měsíců 
března až listopadu s upřesněním dle plánu investora. Doba výstavby bude činit přibližně 1 měsíc s 
finanční náročností v rozsahu 2,8 – 3,3 mil. Kč bez DPH. 

V návaznosti na sanaci předmětného skalního svahu, je plánovaná realizace stavby s názvem 
Autobusový terminál Sever připojený na silnici Sokolskou a Tržní náměstí. Tato stavba je 
vyznačena šedými barvami ve výkresové části, viz C.3 koordinační situace. 

Účelem stavby je zamezit možnému skalnímu řícení a docílit tak dostatečné ochrany osob a 
majetku nacházejících se na ohrožených pozemcích. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Navrhovaná stavba bude realizována v intravilánu města. Po jejím dokončení budou hlavními 
viditelnými prvky pouze betonové zídky typu New Jersey v patě skalního svahu, které budou v 
době realizace plánované stavby autobusového terminálu Sever odstraněny. 

Provedená sanace nebude mít zásadní vliv na vnímání skalních svahů a výchozů a 
v konečném důsledku nebude mít vliv ani na dotčenou lokalitu. Původní urbanistická funkce území 
zůstane samozřejmě zachována. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nedochází ke změně provozního řešení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nevyžaduje splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti během užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Stavba je tvořena jediným stavebním objektem, jehož součástí je odstranění náletové a 
nežádoucí vegetace z prostoru skalního svahu, odstranění zvětralin a volných, problematických 
bloků. Bude provedeno lokální kotvení odborně vytipovaných bloků geotechnikem. Dále bude 
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realizováno podepření stropů stávajících historických sklípků a dutin kamennými pilíři a bude 
realizováno zaplombování jejich vstupů kamennými vyzdívkami. Rovněž bude provedeno obnovení 
akumulačního prostoru a v patě svahu, v nejkritičtějších místech, vytipovaných na místě 
geotechnikem, budou instalovány ochranné betonové zídky výšky 1 m. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Na stavbě nebudou instalována žádná technická, ani technologická zařízení. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

V průběhu realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování požární bezpečnosti, 
bezpečnosti práce a hygieny v souladu s platnými předpisy a rovněž bude respektovat zákon č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákon č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací. 

Pracovníci podílející se na realizaci prací, musejí mít prokazatelně zdravotní způsobilost. 
Další odborná způsobilost dle technologického postupu a použitého strojního zařízení (např. 
obsluha strojních zařízení a mechanizace aj.). 

Zásady bezpečnosti práce a povinnosti pracovníků řídících a provádějících práce na sanaci 
musí být součásti technologického postupu prací, který vypracuje zodpovědný provozní technik 
provádějící firmy a se kterým musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni. V průběhu 
realizace stavby bude zhotovitel odpovídat za dodržování zásad požární bezpečnosti a hygieny 
práce v souladu s platnými předpisy. 

Z hlediska bezpečnosti práce je při provádění stavby nutné věnovat této problematice 
odpovídající péči. K všeobecným povinnostem ve vztahu k zajištění bezpečnosti při stavební 
činnosti patří zabránění následků rizik, vyplývajících z charakteru stavby.  

Je nutné řádné a prokazatelné seznámení všech osob, které budou stavbu realizovat, s 
právními předpisy, které se týkají bezpečnosti práce. Rozsah seznámení musí odpovídat obsahu 
činnosti příslušných osob. 

Při práci na skalní stěně platí zásady a předpisy pro práce ve výškách. Za práci ve výšce se 
považuje práce a pohyb pracovníka, při kterých je ohrožen pádem z výšky, propadnutím nebo 
sesutím. Při této činnosti musí být pracovníci zajištěni proti pádu. Zajištění proti pádu musí být 
zabezpečeno od výšky 1,5 m, pokud není stanoveno jinak v dokumentaci nebo stavebním dozorem. 

Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména: bezpečnostní lano, bezpečnostní pás, 
bezpečnostní postroj, zkracovač lana, samonavíjecí kladka, bezpečnostní brzda, přípravky pro 
spouštění a vytahování, vč. příslušenství. Tyto prostředky zajištění musí být pravidelně prohlíženy a 
zkoušeny nejméně jedenkrát za rok, pokud není interními předpisy stanoveno jinak. Pracovník je 
povinen se vizuálně přesvědčit před použitím osobního zajištění o jeho kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadnosti. Pracovníci, kteří budou používat prostředky osobního zajištění, 
musí být o jejich používání prokazatelně poučeni a vyškoleni. 

Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly 
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu nebo sklouznutí. Pracovní nářadí je zakázáno zavěšovat 
na části oděvů, pokud k tomu oděv není zvlášť upraven (pás s upínkami apod.). Prostory, nad 
kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny (ohrazeny, označeny), aby nedošlo k ohrožení 
pracovníků a zájmu jiných osob. 

Práce ve výškách a v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 
přerušeny při: bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy, dohlednosti menší než 30 m, teplotě 
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prostředí nižší než -10 °C. Používání silonových lan a ochranných pásů ze silonu a jiných umělých 
vláken v období, kdy klesne teplota pod +5 °C, je zakázáno. 

Z hlediska požární ochrany je nutné včas odstraňovat ze svahů přeschlé travní porosty 
a křoviny jako prevence před možným vznikem požárů. Je zakázáno odstraňovat přeschlou trávu a 
křoviny vypalováním. 

Po dokončení stavby není nutné zřizovat zabezpečení stavby proti požáru. Použité materiály 
jsou nehořlavé. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavební práce budou řešeny mobilními přenosnými zdroji energie a stavba jako taková 
nevyžaduje řešení hospodaření s energiemi. Stavba nebude napojena na veřejné, či soukromé zdroje 
energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Řešení hygienických požadavků na stavbu, či požadavků na pracovní a komunální prostředí 
není předmětné pro tuto stavbu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Antikorozní ochrana stavby bude řešena u jednotlivých použitých prvků primární antikorozní 
povrchovou úpravou. Minimální projektem požadovaná antikorozní ochrana všech prvků je 
265 g/cm2. Všechny kotevní prvky s podložkou, matkou a spojníky ošetřeny antikorozním nátěrem 
ještě před instalací do vrtu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu a ani pro stavbu nebude zřizována 
žádná nová silniční komunikace. Dojde pouze k využití stávajících komunikací a ploch v okolí dané 
lokality. 

Veškeré použité technologie a vybavení budou přenosného charakteru a vyžadují pouze 
omezený prostor k uložení přímo na místě stavby. 

V případě provozních a dopravních technologií se jedná o mobilní sociální zařízení a 
plechový sklad materiálu a nářadí. Proto si po dobu realizace zhotovitel zajistí možnost zřízení 
dočasných skladovacích ploch pro skladování materiálu a vybavení stavby. 

Na stavbě budou prováděny práce pomocí strojů poháněných vzduchem (vrtné stroje apod.). 
Obsluha těchto strojů a agregátů pro jejich pohon musí být prováděna pouze školenými osobami 
s platnými průkazy strojníků a technický stav strojů a zařízení musí odpovídat bezpečnostním a 
manipulačním předpisům pro práci s nimi. 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba nevyžaduje samostatné dopravně inženýrské opatření. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Rozsah a postup řešení vegetace je předmětem podkapitoly B.8.2 Likvidace porostů. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Charakter této stavby nevyžaduje zpracování dokumentace E.I.A. Charakter stavby nebude 
mít rušivý ani negativní vliv na životní prostředí, nezpůsobí změnu hydrogeologických podmínek 
dotčeného území. Pro stavbu budou použity materiály přírodního charakteru či materiály, jež do 
přírodního prostředí nevylučují látky rizikové pro životní prostředí. 

 
Stavba dodrží následující body: 

− práce budou provedeny dle projektové dokumentace, 
− materiály potřebné pro stavbu budou skladovány tak, aby se vyloučila 

kontaminace spodní vody, 
− odpady budou likvidovány a skladovány v souladu s platnými předpisy. 

 
Při výstavbě dojde ve vnějším prostředí okolí stavby ke zvýšení hlučnosti. Uvnitř stavby 

dojde ke zvýšení jak hlučnosti, tak i prašnosti. Hlučnost a prašnost bude eliminována vhodnými 
technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Vnější prostředí nebude z hlediska prašnosti 
dotčeno. 

Zhotovitel povede o odpadech a jeho separaci jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno 
skutečné množství vzniklých odpadů a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence 
bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ – Odboru životního prostředí. 

B.6.1 Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 

Stavbou nebude dotčeno zdraví občanů ani životní prostředí. Veškeré použité technologie a 
materiály jsou šetrné k životnímu prostředí, nevykazují agresivitu a svým charakterem budou tvořit 
nerušivou estetickou součást krajinného rázu bez rušivých vlivů.  

Z povahy projektovaných prací vyplývá, že projekt nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu 
zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí). Při stavbě je nutné 
dodržovat všechny právní předpisy, které s touto tematikou souvisí. Jsou to zejména zákon č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění včetně provádějících předpisů. 

Na staveništi musí být umístěna skladovací plocha pro uložení sorpčních prostředků a látek 
pro případnou sanaci uniklých ropných látek do půdy a vodního toku. Během skladování a 
doplňování PHM a při provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat rovněž ekologické 
aspekty výstavby a zabránit tak případné kontaminaci životního prostředí. 

B.6.2 Likvidace škodlivých odpadů 

Sanačními opatřeními nebudou produkovány žádné škodlivé odpady. Vytěžený materiál bude 
místního charakteru v podobě kamenné suti a dřevěné hmoty vzniklé štěpkováním, proto nemůže 
nastat žádné riziko kontaminace. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Provedenými stavebními úpravami se výrazně zlepší stávající podmínky pro splnění 
základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
Stavbou dojde k výraznému zlepšení podmínek z hlediska ochrany obyvatelstva a majetku. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

Staveniště bude zřízeno na parcele č. 2104/1, 2103/1, 567/1, 567/3, 534, a 532/3, 
ve vymezeném obvodu stavby. Vymezení a uspořádání zařízení staveniště, viz C.3 Koordinační 
situace. Staveništěm se míní plocha pro dočasné osazení stavebních buněk, skladovacích ploch 
stavebního materiálu, ploch pro mobilní sociální zařízení a ostatních ploch nezbytně nutných pro 
stavební činnost předmětu díla dle technologických podmínek zhotovitele – kompresory, míchadla, 
agregáty, nádrže na technické kapaliny apod. 

Doprava na místo stavby bude řešena stávajícími dopravními trasami. Tzn., že přístup na 
staveniště bude po místní silniční komunikaci a žádné jiné dopravní trasy nebudou zřizovány. 
Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské sítě a nebude využívat žádné ze stávajících objektů. 

Průběh, rozsah a koordinace postupu stavebních prací musí být prováděn pod stálým dozorem 
geotechnika a za autorského dozoru projektanta. Podrobný plán ZOV předloží zhotovitel před 
zahájením prací. Zásadním způsobem musí zhotovitel řešit koordinaci postupu prací s majiteli 
pozemků a nemovitostí, přes které bude prováděn transport materiálu potřebný na ochranu 
nemovitosti a poté odvoz suti. 

B.8.1 Místa skládek 

Dočasné místo skládky (deponie) pro dovezený materiál, který bude následně použit, určí 
investor s ohledem na vzájemnou koordinaci se zhotovitelem. Pro tento účel projekt předpokládá 
využití prostorů na výše zmíněných parcelách, viz C.3 Koordinační situace. 

Ostatní odpad (vytěžená suť), který nebude již možno použít, bude uložen na skládku včetně 
ostatního odpadu charakteru komunálního odpadu, který bude stavbou vyprodukován v rámci 
vlastní stavební činnosti. 

B.8.2 Likvidace porostů 

V rámci stavby dojde k plošnému odstranění travin a náletové vegetace s ponecháním 
kořenového systému v rozsahu 1 985 m2 povrchu skalního svahu. Z důvodů zachování celistvosti 
horniny skalního masivu, nebude kořenový systém mechanicky odstraňován, ale bude ponechán a 
bude ošetřen herbicidním prostředkem. V obvodu stavby bude odstraněno celkem 7 kusů vzrostlých 
stromů s průměrem kmene od 200 do 800 mm a celkem 13 kusů kořenů bude chemicky ošetřeno. 
To bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. v období od 1. 11. do 31. 3. běžného roku. 
Nejpozději však do 31. 3. 2019. Poté povolení ke kácení Č. j. MML/ZPOP/Mad/237330/17-
SZ229310/17, vydané dne 4. 12 v Liberci MML-OŽP, pozbývá platnosti. Poloha předmětných 
dřevin byla na místě vyznačena reflexním sprejem na kmeny stromů. 

Z pohledu ochrany přírody je rozsah navrženého kácení v souladu s platným plánem péče 
(rizikové stromy, bezpečnost na cestách). V místech, kde stromy nebudou odstraňovány, nebude 
probíhat oni očišťování, aby se neporušil jejich kořenový systém. 

V rámci stavby dojde v katastru Liberec k náhradní výsadbě, a to na pozemku s parcelním 
číslem 2144/1, v počtu 3 kusů hlohu obecného a na pozemku s parcelním číslem 6430/1, v počtu 1 
kusu štědřence odvislého. K náhradní výsadbě bude použit kvalitní sadovnický materiál, v podobě 
listnatých stromků o minimálním obvodu kmínku 140 – 160 mm, ve výšce cca 1 m. Nově vysazené 
dřeviny budou opatřeny vhodnou mechanickou ochranou a každý stromek bude kotven třemi 
dřevěnými kůly. Projekt počítá s pečováním o náhradní výsadbu, dle pěstitelsko-sadovnických 
zásad, po dobu 5 let. Výsadba bude realizována v termínu do 15. 11. 2019, a to mimo skalní stěnu, 
kde má pouze narušující účinek. Vzhledem k navrženému technickému řešení nedojde k poškození 
stromů v sousedství stavby ani ostatní vzrostlé zeleně. 
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B.8.3 Likvidace škodlivých odpadů 

Sanačními opatřeními nebudou produkovány žádné škodlivé odpady a nebude ovlivněn vodní 
režim ani vodní zdroje. Odpady a ostatní materiály budou zatříděny podle „katalogu odpadů“ 
vyhláška MŽP ČR 381/2001 Sb. a uloženy na povolenou skládku. Zhotovitel povede o odpadech 
jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a bude doložen 
způsob jejich využití či likvidace. 

Při výstavbě dojde k mírnému, nikoli nadlimitnímu zvýšení hlučnosti a prašnosti. Hlučnost a 
prašnost bude eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Stavba nevyžaduje samostatné vodohospodářské řešení. 
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D.1.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Před samotnou realizací sanačních prací bude nejdřív instalováno provizorní zajištění prostoru 
pod skalním svahem. Jedná se o dočasné konstrukce z PA sítí a z ocelového pletiva, které zajistí 
bezpečný provoz pod prováděným zásahem a po dokončení stavby budou odstraněné. Část 
asfaltového povrchu parkoviště bude před mechanickým poškozením, případným pádem horniny, 
chráněný gumovými pláty. Za realizaci a taky odstranění provizorního zajištění je zodpovědný 
dodavatel sanačních prací. 

V rámci stavby budou provedeny níže uvedené sanační opatření, které jsou rozdělené do 
příslušných prací. 

D.1.2.1.1 Odstranění vzrostlého náletu 

Po provedení zajištění prostoru, budou zahájeny práce na odstranění vegetace v projektem 
vymezených rozsazích. Skalní svah je porostlý náletovými dřevinami a křovinami jako jsou 
břečťan, bez černý, javor a líska. Lokálně pak vzrostlými stromy jako javor, habr a bříza s často 
prokazatelným erozním účinkem kořenového systému. Vegetace bude na skalních stěnách a 
strmých svazích odstraněna s použitím horolezecké techniky. Během realizace bude dřevní hmota 
na místě zpracována štěpkováním anebo rozřezáním na manipulační díly a odvezena na skládku 
odpadu nebo na místo trvalého uložení. Náletem jsou míněny dřeviny do průměru kmene do 95 mm 
(obvod kmene do 300 mm), měřeného ve výšce cca 1,3 m nad zemí. Z důvodu zachování 
kompaktnosti skalní horniny masivu nebude prováděno mechanické odstraňování kořenů, ale bude 
použito chemického (herbicidního) prostředku. Každý kořen bude ručním způsobem odborně 
ošetřen tak, aby bylo zamezeno dalšímu růstu vegetace. 

Ve vymezené ploše 1 985 m2 dojde k odstranění travin a náletu s ponecháním kořenového 
systému. Kořenového systém bude odstraněn pouze v místech, kde značně přispívá k degradaci 
horniny skalního svahu. V obvodu stavby bude odstraněno celkem 7 kusů vzrostlých stromů 
s průměrem kmene od 200 do 800 mm a celkem 13 kusů kořenů bude chemicky ošetřeno. 
Z pohledu ochrany přírody je rozsah navrženého kácení v souladu s platným plánem péče (rizikové 
stromy, bezpečnost na cestách). 

D.1.2.1.2 Očištění skalní stěny 

Současně s pracemi určenými pro odstranění vegetace bude probíhat očištění skalního svahu. 
Rozsah očištění svahu bude na místě řízen geotechnikem dle aktuálně zjištěného stavu zvětrání. 
Práce musí být vedeny tak, aby nedošlo k necitelnému a hloubkovému zásahu do skalního masivu. 
Předmětem prací není odstranění veškerého zvětralého materiálu, ale jen takových částí, které jsou 
zcela odděleny od mateřského masivu. Očištění skalních stěn bude provedeno pomocí horolezecké 
techniky a ručního nářadí, ve vybraných partiích svahů také pomocí pneumatického nářadí. 
Odtěžené hmoty skalního svahu budou odvezeny na skládku odpadů. 

V rámci očištění skalních stěn budou odstraněny svahové pokryvy a povrchově narušené 
partie čištěných ploch. Čištění vybraných ploch bude provedeno v mocnosti zásahu do hloubky 
0,35 m v rozsahu 139,8 m3. Práce není nutné chápat tak, že celé vymezené plochy budou očištěny v 
mocnosti 0,35 m. V místech kde bude zastižen málo narušený masiv, tam k významnému odtěžení 
nebude docházet a naopak v maloplošných partiích bude provedeno očištění v mocnosti větší než 
0,35 m. 
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D.1.2.1.3 Odtěžení nestabilních bloků 

Na místě budou geotechnikem, popřípadě projektantem stavby na základě aktuálního 
geotechnického stavu určeny lokální rizikové části masivu, a tyto partie budou následně odtěženy. 
Jedná se hlavně o oddělené struktury od mateřského masivu a bloky s potencionální nestabilitou a 
mírou rizika skalního řícení. 

I zde je třeba zdůraznit, že práce smí být prováděny pouze nad zajištěným prostorem a pod 
realizovanou částí objektu nesmí probíhat pohyb osob ani jiná realizace. Odtěžení nestabilních 
bloků o objemu 1,5 m3 bude provedeno s použitím ručního nářadí, popřípadě pomocí 
pneumatického nářadí. Odtěžené hmoty skalního svahu budou odvezeny na skládku odpadů, 
popřípadě využity na provádění kamenných konstrukcí.  

Odtěžování bude na místě řídit geotechnický dozor stavby. Odtěžování bude provedeno 
v rozsahu 10,5 m3, a jen u těch bloků, které jsou výrazně postiženy zvětráním a plochami 
odlučnosti. 

D.1.2.1.4 Lokální kotvení skalních bloků 

Skalní struktury, které jsou odlučné po vrstevních plochách, budou stabilizovány systémem 
svorníků. Jedná se kotvení bloků s přerušením rizikových kluzných ploch či zabránění vyklánění 
bloku ze svahu, čímž dojde k trvalé stabilizaci pohybu bloku. Při realizaci svorníků je třeba dbát na 
geologickou stavbu masivu tak, aby svorníky nebyly upevňovány v otevřených puklinách nebo 
plochách diskontinuit. 

V určených partiích budou použity celozávitové  kotevní tyče min. Ø 25 mm, délky min. 2 m. 
Tyče budou vyrobeny z oceli S 670 H (800 MPa). Kotevní tyčové prvky budou realizovány a 
rozmístěny ve vyznačených oblastech v celkovém počtu 6 kusů. Specifikace polohy prvků je však 
možná až po provedení prací na odstranění náletu, očištění zvětralých částí a odtěžení nestabilních 
bloků. Přesnou polohu prvků a jejich sklon určí na místě stavby geotechnický dozor. 

Kotevní prvky budou osazené do vrtu min. Ø 49 mm a následně se zainjektují cementovou 
směsí, či směsí na bázi cementu. Kotevní prvky budou aktivovány osazením ocelových podložek o 
rozměru 200 x 200 x 10 mm a typových matek na hlavy kotevních prvků. Všechny kotevní prvky 
s podložkou, matkou a spojníky budou antikorozně ošetřeny jednosložkovým krycím (vrchním) 
nátěrem, tloušťky do 40 µm, v definované barvě skalního podkladu ještě před instalací do vrtu. 

D.1.2.1.5 Plombování a kamenné podezdívky 

Stávající historické sklípky a dutiny ve skalním masivu je nutné sanovat vypilířováním 
stropů, respektive vyzděním dutiny na sucho a následným zaplombováním všech vstupů. Plomby 
budou působit jako ochrana proti vodní a mrazové erozi a rovněž budou zamezovat nepovolaným 
osobám vstup do těchto prostorů. 

Odstranění starého zdiva a rozvolněné horniny kolem vstupů bude realizováno ručně, 
případně pomocí pneumatického nářadí, v rámci prací na odtěžení nestabilních bloků. Vyčištění 
vnitřních prostorů od napadávek, volných částí horniny a organických zbytků bude provedeno ruční 
odkopávkou. Odtěžené hmoty budou odvezeny na skládku odpadů v podobě stavební suti. 
Zmiňované prostory, které mají stabilní strop, budou sanovány vypilířováním a zaplombováním 
vstupu pomocí vyzdívky, provedené na maltu a se spárovanou pohledovou plochou. V případě 
prostorů s nestabilním stropem, bude celý vnitřní prostor ručně vyzděn na sucho a vstup bude také 
zaplombován. 
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Založení všech pilířů a vyzdívek bude na upraveném horninovém masivu. Ve výjimečných 
případech, kdy by založení bylo nevyhovující, lze po konzultaci s geotechnikem provést založení na 
betonovém základě. Vyčištění dna všech sklípků a dutin, a stejně tak hloubení jam pro založení 
betonových základů, bude provedeno ručním nebo pneumatickým nářadím a s urovnáním dna. 
Odtěžené hmoty budou odvezeny na skládku odpadů v podobě stavební suti. Základové patky a 
bloky prahy z betonu třídy C25/30. Patky pod pilíře budou rozměru přibližně 0,5 x 0,5 x 0,5 m (š x 
tl x dl) a betonové prahy pro vyzdívání otvorů budou rozměru přibližně 0,5 x 0,5 m (š x tl) a vždy 
na šířku očištěného otvoru. 

Zdění, respektive vyskládání vnitřních prostor dutin s nestabilním stropem, bude prováděno 
na sucho, ručním způsobem. Bude použit dovezený kámen, z nepravidelných kamenů, který bude 
opracován do formátu max. 0,2 x 0,3 x 0,3 m o objemu jednoho kusu přes 0,02 m3. 

Zdění pilířů a vyzdívek bude prováděno na maltu M25 XF3 s přísadou zvyšující přilnavost 
směsi k materiálu kamene. Bude použit dovezený kámen, z pravidelných kamenů, který bude 
opracován do formátu max. 0,2 x 0,3 x 0,3 m o objemu jednoho kusu přes 0,02 m3. Vyzdívky všech 
vstupů budou po obvodu doplněny trny z betonářské oceli min. Ø 25 mm, délky min. 0,8 m. Celkem 
bude použito 164 kusů trnů. Ve vyzdívkách budou vytvořeny drenážní prostupy zvětšením 
rozestupu mezi jednotlivými bloky kamene bez příslušného vyspárování. 

Pro výplně, zděné na sucho, bude použito celkem 35,9 m3 kamene. Pro pilíře a plomby, zděné 
na maltu, bude použito celkem 20,5 m3 kamene. Technické parametry projektem požadované na 
kvalitu zdiva jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Tab. č. 2 – Technické parametry zdiva 

 

 

 

 

 

 

D.1.2.1.6 Oprava stávajících kamenných zídek 

V severní a jižní části staveniště, v oblasti paty skalního svahu, se nacházejí dvě kamenné, 
nestabilní zídky, kterých zdivo je již v pokročilém stupni zvětrání a částečně i chybí. Zídky jsou 
rozměru přibližně 16 x 1,6 x 0,5 m a 7 x 1,5 x 0,5 m (dl x v x tl). Obě zídky budou postupně, ručně 
rozebrány a vyzískané kamenivo bude očištěno a vytříděno od již nepoužitelného zdiva, které bude 
odvezeno na skládku odpadů v podobě stavební suti. 

Kamenný materiál, který bude určen k zpětnému použití, bude doplněn novým kamenivem o 
celkovém objemu 9,8 m3. Bude použit dovezený kámen, z pravidelných kamenů, který bude 
opracován do formátu max. 0,2 x 0,3 x 0,3 m o objemu jednoho kusu přes 0,02 m3. Technické 
parametry projektem požadované na kvalitu zdiva, viz Tab. č. 2 - Technické parametry zdiva.  

Založení kamenných zídek bude na upraveném horninovém masivu. Ve výjimečných 
případech, kdy by založení bylo nevyhovující, lze po konzultaci s geotechnikem provést založení na 
betonovém základě. Samotné zdění bude provedeno na sucho, s jednostranným lícováním zdiva. 
Celkem bude tímto způsobem opraveno 18,5 m3 zídek. 

Liberecká žula  

Objemová hmotnost 2 632 kg/m3 
Nasákavost  0,30 % hmotnosti 

Pevnost v tlaku 185,7 MPa 
Pevnost v ohybu 16,7 MPa 

Obrusnost 0,22 mm 
Koef. mrazuvzdornosti 0,86 
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D.1.2.1.7 Obnova akumulačního prostoru 

Z akumulačního prostoru pod skalním svahem bude odtěžena napadaná suť v rozsahu 373,7 
m3. Dojde tak k výraznému a nutnému obnovení a zvýšení kapacity akumulačního prostoru. 
Odtěžení materiálu bude provedeno strojní i ruční odkopávkou. Mocnost a rozsah odtěžení bude na 
místě řídit geotechnik stavby či projektant. 

D.1.2.1.8 Ochranné betonové zídky výšky 1 m 

V závěru sanačních prací budou u paty skalního svahu instalovány ochranné betonové zídky 
v celkovém rozsahu 116 m, viz D.1.2.2 Situace stavby. Tyto zídky, jako fyzické zábrany proti 
dopadu skalního bloku do prostoru parkoviště, budou rozmístěny právě tam, kde je skalní masiv 
nejvíce porušen. Přesné rozmístění a délky zídek budou konzultovány s geotechnikem po očištění 
skalních stěn, odtěžení nestabilních horninových bloků a vyčištění akumulačního prostoru. 

Vlastní betonové zídky budou provedeny z dílců profilu New Jersey (oboustranných) o 
rozměru jednoho kusu 1 x 0,7 x 4 m (v x š x dl). Na základě rekognoskace lokality a odborného 
odhadu, byly předběžně navrženy celkem 3 ochranné zídky v délkách 44, 36 a 36 m, které budou 
instalovány v daném místě vždy v jedné řadě. Každá zídka bude začínat a končit náběhovým, tzv. 
koncovým dílem, rovněž délky 4 m. Celkem bude tedy použito 23 průběžných a 6 koncových kusů. 
Jedná se o dočasné opatření a v návaznosti na plánovanou stavbu nového autobusového terminálu 
Sever [7], bude odstraněno. 

D.1.2.1.9 Závěrečné zhodnocení a doporučení 

Provedením navržených opatření budou ze svahu a skalních stěn odstraněny veškeré 
nestabilní části, čím se pochopitelně eliminuje riziko skalního řícení do prostoru paty předmětného 
svahu. Žádné sanační opatření nezamezí dalšímu zvětrávání a ani nezpomalí jeho přirozený proces, 
Výrazně však sníží dopady projevů zvětrání – skalní řícení, pravidelný opad úlomků a části ze 
skalních svahů do ohroženého prostoru. Opad menších částí navětralé horniny, do cca 100 mm, 
bude tedy probíhat přirozenou cestou i nadále. 

Navržená a provedená sanační opatření není možné považovat jako jednorázově trvalé a 
nevyžadující údržbu. Trvalá funkce sanačních opatření se neobejde bez pravidelné údržby a revize. 
Doporučujeme min. 1x ročně prohlídku skalního svahu geotechnikem se zhodnocením stavu 
ochranných opatření. Pravidelnou revizi, respektive údržbu ochranných opatření doporučujeme min. 
1x za dva roky. Bez pravidelné údržby bude velmi razantně snížena účinnost a životnost opatření a 
zvýší se riziko ohrožení. Není nutné provádět uvedené udržovací práce v masivním rozsahu, ale 
odborným a efektivním postupem může být trvale zajištěna bezpečnost provozu a zdraví osob. 

Pravidelná údržba skalních svahů a technických konstrukcí by měla vycházet z oblastí: 

− pravidelná údržba případné vegetace a odstraňování náletové a narušující vegetace 
− pravidelné odstraňování odvětralých částí a labilních bloků 
− pravidelné odtěžování a obnova akumulačních prostorů a napadané suti 
− revize a obnova prvků zajištění v případě impaktu bloků 
− revize a obnova prvků zajištění v případě poškození mimořádnou událostí 
− případné doplnění sanačních opatření v případě zhoršení lokálních partií svahů z hlediska 

dlouhodobého. 
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Příloha 01 Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvádrovitá odlučnost nestabilních žulových bloků. Bude lokálně kotveno. 

Kořenový systém významně přispívá k degradaci skalního masivu. 
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Nefunkční zídka v severní části staveniště. Bude vyzděna z dovezeného kamene.  

Stávající inženýrské sítě v oblasti paty svahu. Nutno předem geodeticky vytyčit. 
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Sklonové poměry a pozemní objekt garáží za horní hranou svahu. 

Pohled na žulové skalní stěny a stávající stav akumulačního prostoru. 
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Vzrostlá náletová vegetace. Bude odstraněna horolezeckým způsobem. 

Jeden ze stáv. historických sklípků a osypové kužele, kde již vzrůstá vegetace. 
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Kořenový systém a jeho výrazně negativní vliv na celistvost skalního masivu. 

Dutina vydlabaná do měkké, velmi zvětralé horniny. Vpravo blok k odtěžení. 
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Celkový pohled na skalní stěny, sklípky a aku. prostor v jižní části staveniště. 

Stávající, nestabilní zídky budou ručně rozebrány a některé nově vyzdeny. 
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Jedna z dutin s nestabilním stropem. Bude vyzděna na sucho a zaplombována. 

Dutina se stabilním stropem. Bude vypilířována a vstup bude zaplombován. 
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Nestabilní, zcela oddělený žulový blok, který bude odtěžen. Jednou z příčin je i 
kořenový systém stromu nad ním. Vlevo dolu je patrná jeho oslabená podstava. 
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Příloha 02 Tabulka vytyčovacích bodů 
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Příloha 03 Harmonogram prací 
 

 


