



LEGENDA:
komunikace a zpevněné plochy:
nové hrany, obrubníky, krajníky
stávající hrany
demolice, demontáž nebo zrušené hrany
související nebo navazující stavba
tráťovody
uliční vpust - nová / rušená
asfaltový beton - plná konstrukce / výměna krytu
dlažba - plná konstrukce / výměna krytu
kamenná mozaika - plná konstrukce / výměna krytu
zelen
prvky pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace
nové inženýrské síť:
el. vedení VN
el. vedení NN
el. vedení VO
sálčovací vedení
STL plynovod
NTL plynovod
vodovod
kanalizace jednotná
kanalizace dešťová
kanalizace spáňšková
kanalizace - odlehčovací stoka
parovod - podzemní
stavající inženýrské síť:
el. vedení VN
el. vedení NN
el. vedení VO
sálčovací vedení
STL plynovod
NTL plynovod
vodovod
kanalizace jednotná
kanalizace dešťová
kanalizace spáňšková
kanalizace - odlehčovací stoka
parovod - podzemní

stavební objekty:
SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 301 - Vodovodní přípojka pro výhledovou kavárnu
SO 302 - Vodovodní přípojka pro výhledové WC
SO 303 - Kanalizace dešťová
SO 305 - Kanalizace spáňšková
SO 421 - Velejné osvětlení
SO 422 - Přeložka vedení CETIN
SO 423 - Přeložka vedení Vodafone
SO 424 - Přeložka vedení T-Mobile
SO 425 - Přeložka vedení LIS
SO 801 - Sálčovací a vegetační úpravy
související stavební objekty, které nejsou součástí této projektové dokumentace:
Nová Pastýřská - 2. a 3. etapa, SO 311 Dešťová kanalizace (SML)
IZ-12-4000195 - LB-Durychova, přeložky KVN KVN (ČEZ Distribuce, a.s.)
IZ-12-4000231 - LB-Sokolská, přeložky KVN (ČEZ Distribuce, a.s.)
související a navazující stavby:
a) předcházející realizaci této stavby:
Parkoviště P+R Pastýřská - rok realizace: 2022, investor: SML
b) v současné probíhající realizaci s touto stavbou:
Nová Pastýřská - 3. etapa - rok realizace: 2022, investor: SML
c) následující po realizaci této stavby:
Stavění úprava křižovatky Budýšská x Durychova - realizace: 2023, investor: SML
Tržní náměstí Liberec - rok realizace: 2023, investor: SML
stavající stav:
zaměření stávajícího stavu
katastr nemovitostí
obvod stavby
dopravní značení:
V01 V01 V01
zařízení staveniště:
plocha zařízení staveniště
přístupy na staveniště

REVIZE	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE	ČÍSLO PARÉ:
01			
02			
03			

OBJEDNATEL:
Liberec
STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC
NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1
460 01 LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

ZHOTOVITEL:
KAM Liberec
KANCELÁŘ ARCHITEKTURY
MĚSTA LIBEREC
NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1
460 01 LIBEREC I - STARÉ MĚSTO

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
ING. VOJTĚCH JANKŮ	ING. MIROSLAV VONDŘÍCH	ING. VOJTĚCH JANKŮ	ING. MIROSLAV VONDŘÍCH

NÁZEV PROJEKTU:
NOVÁ PASTÝŘSKÁ - 4. ETAPA

ČÁST:	SITUAČNÍ VÝKRESY		
PŘÍLOHA:	KOORDINAČNÍ SITUACE		
DATUM:	04/2022	ČÁST DOKUMENTACE:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
STUPEŇ:	PDPS	C	2
MĚŘÍTKO:	1:250		
POČET FORMÁTŮ:	14 x A4 (A1)		
Č. ZAKÁZKY:	-		