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Písemná zpráva o hodnocení nabídek 

dle § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon): 

 

Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově II. etapa – projektová 

dokumentace - včetně informačního modelu (BIM) 
 

1. Identifikace zadávacího řízení 

Identifikační údaje zadavatele:  

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

IČ: 002 62 978 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město 

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec 

 

Režim a druh veřejné zakázky: 

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná formou otevřeného řízení dle § 56 zákona. 

 

Zatřídění předmětu zakázky dle kódu CPV: 

71240000-2   Architektonické, technické a plánovací služby 

71251000-2    Architektonické služby a stavební dozor 

71300000-1   Technicko-inženýrské služby 

71500000-3   Služby ve stavebnictví 

71246000-4     Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu  

71242000-6     Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů 

 

Popis předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti v rámci projektu „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově II. 

etapa“. 

V rámci veřejné zakázky „Sociální bydlení města Liberce Na Žižkově II. etapa – 

projektová dokumentace - včetně informačního modelu (BIM)“ bude vypracována 

projektová dokumentace pro vybudování nových bytových domů.  

 

Předmětem projektové dokumentace bude II. etapa nové výstavby v areálu Na Žižkově. Jedná 

se o výstavbu nových bytových domů obdobného typu jako v ulici Na Žižkově na p. p. č. 

911/1 (část), 912 (část), 911/3, 865, 910/1, 1134/4 a 862 (část) k. ú. Rochlice u Liberce. 

Zadavatel předpokládá zopakování dispoziční typologie zrealizované I. etapy a umístění nové 

výstavby podélně po vrstevnicích se zachováním prostupnosti veřejných prostranství jak 

podélně, tak vertikálně. 

 

Předpoklad je maximální počet 12 bytů na jeden vchod a maximální rozloha jednotlivých 

bytů dle níže uvedené specifikace. Rozměry a počet budov se řídí regulativem funkčního a 
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prostorového uspořádání území. Výstavba bytových domů v II. etapě bude obsahovat 

základní vybavení bytů, tj. vlastní sociální zařízení a kuchyňská linka vybavená varnou 

deskou, troubou a digestoří. Součástí každého bytového domu budou nebytové prostory, které 

budou sloužit jako úložné a společné prostory nájemníků. Rozloha každého bytu (v rámci II. 

etapy) může činit max. 82 m2. Je doporučeno dodržet v návaznosti na podlahovou plochu 

bytu, následující kategorie bytů:  

 

1+kk nebo 1+1 do 37,9 m2;  

2+kk nebo 2+1 od 38,0 m2 do 51,9 m2;  

3+kk nebo 3+1 od 52,0 m2 do 67,9 m2;  

4+kk nebo 4+1 od 68,0 m2 do 82 m2. 

 

Budovy budou navrženy dle požadavků na funkční náplň budov, která bude kombinací 

„tržního a sociálního bydlení“. Cílem tohoto projektu je, v kontextu koncepce sociálního 

bydlení statutárního města Liberec, zajištění dostupného bydlení potřebným cílovým 

skupinám, udržení dlouhodobého, prostorově nesegregovaného sociálního bydlení kvalitního 

standardu, jakožto základního předpokladu pro předcházení chudobě a sociálnímu vyloučení. 

 

Předmětem projektové dokumentace bude kromě nových bytových domů: 

- koncepční řešení veřejných prostranství s krajinářským návrhem včetně sadových 

úprav, herních prvků a ploch pro volnočasové a sportovní aktivity a návrh 

„náměstíčka“, lokálního centra 

- řešení dopravy v klidu / parkovacích míst pro I. i II. etapu sociálního bydlení (jelikož 

část vybudovaných parkovacích míst pro I. etapu bylo provizorních.  Doprava v klidu 

bude řešena přednostně na povrchu v souladu s manuálem veřejných prostranství 

SML. 

- řešení dopravy v areálu (vnitrobloku) bude navazovat na sjezdy z ul. Na Žižkově 

vybudované v rámci I. etapy 

- odstranění vybraných parkovacích míst a případných zbytků staveb v areálu 

(schodiště, zídky, oplocení apod.)  

- návrh umístění kontejnerů na domovní a tříděný odpad 

Předmět zakázky zahrnuje provedení následujících činností: 

 zpracování architektonické studie ve třech variantách včetně návrhu 

dispozičního řešení typového domu a vizualizace (AS), s orientačním odhadem 

stavebních nákladů a porovnáním variant; dispoziční řešení navrhované nové 

výstavby bude minimálně třikrát (průběžně) osobně konzultováno se zástupci 

zadavatele; zadavatel bude mít možnost koordinovat konzultace. Účastník bude 

veden snahou k maximální zastavitelnosti území v souladu s územním plánem. 

Zadavatel zhodnotí předložené varianty a urči výslednou, která bude následně 

rozpracována. 

 zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR); 

 zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP); 
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 zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) - mimo zkompletované pare 

projektové dokumentace bude pouze pro potřeby zadavatele doložen oceněný výkaz 

výměr dle metodiky ÚRS nebo RTS v aktuální cenové hladině v době zpracování 

příslušného stupně projektové dokumentace v členění na dílčí objekty stavby 

(stanovení přesného členění výkazu výměr bude sděleno zadavatelem ve výzvě v 

návaznosti na dotační podmínky); 

 inženýrská činnost (IČ), v rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas 

a stavební povolení a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy 

a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených 

těmito orgány nebo zadavatelem; 

 součinnost při organizaci a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. 

aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby, 

součinnost při zodpovězení případných dotazů zájemců o získání zakázky, odstranění 

případných nedostatků a nejasností dokumentace V rámci této spolupráce je 

Zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a 

odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace pro provádění stavby, a to ve 

lhůtě max. 1 pracovního dne od doručení žádosti o dodatečné informace;  

 součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) 

ve fázi přípravy po dobu zpracování projektové dokumentace,  v souladu  s novelou 

zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy; 

 autorský dozor v průběhu stavby (AD) po celou dobu realizace stavebních úprav 

v minimálním rozsahu 1x týdně, včetně participace na přípravě podkladů ke 

kolaudačnímu řízení. 

K veškeré projektové dokumentaci, jež je předmětem plnění, bude udělena bezúplatná licence 

v rozsahu, jak je upraveno v návrhu smlouvy.  

 

Zpracovaná AS se všemi náležitostmi bude předložena ve třech tištěných vyhotoveních a v 

elektronické podobě ve formátu PDF. Dokumentace DÚR, DSP a DPS (popř. dokumentace 

pro vydání společného povolení) bude každá zpracována v 5 tištěných paré + 1 x CD v 

otevřených formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF, pro DPS i DSP zvlášť. Jako 

součást DSP bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb a výkaz výměr. Tento bude revidován po vyhotovení dokumentace DPS a 

odevzdán opět ve dvojím vyhotovení. Součástí předmětu zakázky je dále vytvoření 

informačního modelu pro DPS v určené podrobnosti LoD300 (BIM). 

 

Pokud budou splněny předpoklady pro vedení společného územního a stavebního řízení dle 

§ 94a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, může zhotovitel vypracovat a předložit jednotnou projektovou 

dokumentaci (DUSP), která bude splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 8 vyhlášky 

č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
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V průběhu zpracování projektové dokumentace je nezbytné projektovou dokumentaci 

konzultovat se zadavatelem, který též přizve zástupce odboru Kanceláře architektury města. 

 

Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

Stavební profese dle požadavků nové výstavby; 

- požárně bezpečnostní řešení stavby; 

- zdravotně technické instalace; 

- silnoproudé elektroinstalace, včetně venkovního osvětlení; 

- slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DT, DATA, EPS, EZS); 

- vytápění včetně měření a regulace. 

- vzduchotechnika, případně požární vzduchotechnika vč. měření a regulace, se 

vzdáleným přístupem na PC provozovatele; 

- příprava na instalaci fotovoltaických panelů (FVE); 

- chlazení pasivní i aktivní včetně zprovoznění pasivního chlazení systému budovy; 

- vybavení kuchyňskými linkami s digestoří, varnou deskou a troubou; 

- návrh vnitřního osvětlení a jeho výpočet; 

- omítky, obklady a dlažby, výmalby a další stavební a dokončovací práce nutné 

k řádnému provedení díla; 

- zpracování průkazu a štítku energetické náročnosti budovy; 

- výkaz výměr - rozpočet, (rozpočet ve formátech XLS a XML ve struktuře dle 

datového předpisu XC4); 

- návrh časového harmonogramu; 

- navržení venkovního mobiliáře v souladu s manuálem města 

 

Předpokládaná hodnota provedení stavby činí 160 000 000 Kč bez DPH. 

 

Zhotovitel projektové dokumentace bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost 

a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby. 

 

2. Fyzické osoby, které se na hodnocení podílely 

V souladu se Směrnicí rady č. 3 RM oddíl C, článek 2 jmenoval zadavatel usnesením            

č. 654/2023 ze dne 28. 06. 2023 hodnotící komisi. 

 

Dne 13. 09. 2023 se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese: nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 59 Liberec 1, konalo první jednání hodnotící komise. Komise jmenovaná 

zadavatelem se sešla ve složení: 

 

1. Mgr. Šárka Prachařová náměstkyně primátora 

2. Ing. Michaela Maturová 
vedoucí odboru strategického rozvoje a 

dotací 
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3. Ing. arch. Jan Lajksner odbor strategického rozvoje a dotací 

4. Ing. Petr Machatý vedoucí oddělení technické správy budov 

 

Dne 05. 10. 2023 se v sídle zadavatele, statutárního města Liberec, na adrese: nám. Dr. E. 

Beneše 1, 460 59 Liberec 1, konalo druhé jednání hodnotící komise. Komise jmenovaná 

zadavatelem se sešla ve složení: 

 

1. Mgr. Šárka Prachařová náměstkyně primátora 

2. Ing. Michaela Maturová 
vedoucí odboru strategického rozvoje a 

dotací 

3. Ing. arch. Jan Lajksner odbor strategického rozvoje a dotací 

4. Ing. arch. Zuzana Koňasová  vedoucí odboru kancelář architektury města 

5. Ing. Dana Vorlová vedoucí oddělení administrace projektů 

 

Dne 27. 10. 2023 proběhlo třetí jednání hodnotící komise, a to formou per rollam. Komise 

jednala v následujícím složení:  

 

1. Mgr. Šárka Prachařová náměstkyně primátora 

2. Ing. arch. Jan Lajksner odbor strategického rozvoje a dotací 

3. Ing. arch. Zuzana Koňasová  vedoucí odboru kancelář architektury města 

4. Ing. Dana Vorlová vedoucí oddělení administrace projektů 

5. Ing. Petr Machatý vedoucí oddělení technické správy budov 

 

 

Dne 14. 11. 2023 proběhlo čtvrté jednání hodnotící komise, a to formou per rollam. Komise 

jednala v následujícím složení:  

1. Mgr. Šárka Prachařová náměstkyně primátora 
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2. Ing. Michaela Maturová 
vedoucí odboru strategického rozvoje a 

dotací 

3. Ing. arch. Jan Lajksner odbor strategického rozvoje a dotací 

4. Ing. Dana Vorlová vedoucí oddělení administrace projektů 

5. Ing. arch. Zuzana Koňasová  vedoucí odboru kancelář architektury města 

6. Ing. Petr Machatý vedoucí oddělení technické správy budov 

 

3. Seznam hodnocených nabídek 

 

 

4. Popis hodnocení 

Hodnocení nabídek bylo provedeno před jejich posouzením. 

 

1. Hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení 

Nabídky byly v souladu s § 114 zákona hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Celková 

ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena bodovým systémem dle následujících 

kritérií: 

 

Číslo 

kritéria 

Váha 

kritéria 
Popis kritéria 

1. 60 % Celková nabídková cena v Kč bez DPH 

2. 40 % Zkušenosti zodpovědného vedoucího týmu 

 

Pro hodnocení nabídek byla použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé 

jednotlivé nabídce byla přidělena bodová hodnota, která odrážela úspěšnost předmětné 

nabídky v rámci dílčího kritéria.  

Nabídka 

č. 
Název účastníka IČ Sídlo 

1. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 
Purkyňova 71/99, Královo Pole, 

612 00 Brno 

2. 
Projektový ateliér DAVID 

s.r.o. 
272 77 577  

Liberec - Liberec 14, Ruprechtická 

199, PSČ 46014  

3. Valbek, spol. s r.o. 482 66 230 
Vaňurova 505/17, Liberec III-

Jeřáb, 460 07 Liberec  
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Hodnocení podle bodovací metody bylo provedeno tak, že bodové hodnoty přiřazené v rámci 

jednotlivých dílčích kritérií byly násobeny příslušnou váhou. Na základě součtu výsledných 

hodnot u jednotlivých nabídek bylo sestaveno konečné pořadí úspěšnosti nabídek, přičemž 

jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka s nejvyšším součtem bodů.  

Zaokrouhlování bylo prováděno vždy na dvě desetinná místa dle matematických pravidel 

platných pro zaokrouhlování.  

Údaje, které účastník nabídnul pro účely hodnocení nabídek, byly pro účastníka 

závazné. 

 

2. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení 

Hodnotící komise sestavila pořadí nabídek od prvé k poslední s ohledem na výši bodového 

zisku, které nabídky získaly v rámci obou hodnotících kritérií.  

 

Kritérium č. 1 - Celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha kritéria 60% 

V rámci tohoto kritéria byla hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH, tj. cena 

uvedená v návrhu smlouvy (příloha č. 3 této ZD). 

Za nejvhodnější nabídku v rámci tohoto hodnotícího kritéria byla považována nabídka 

s nejnižší nabídkovou cenou, které bylo přiřazeno 100 bodů. 

Hodnocená nabídka získala bodovou hodnotu, která byla vypočítána dle následujícího vzorce: 

 

 

 

Kritérium č. 2 - Zkušenosti zodpovědného vedoucího týmu – váha kritéria 40 % 

V rámci tohoto kritéria zadavatel hodnotil zkušenosti osoby zodpovědné za realizaci 

veřejné zakázky tj. počet referenčních zakázek zodpovědného vedoucího týmu. Zadavatel 

v této souvislosti upozorňoval, že dodavatel je povinen ve své nabídce jednoznačně označit 

osobu, která bude vedoucím projektového týmu. 

Hodnotily se referenční zakázky na zpracování projektové dokumentace ve stupni DSP nebo 

DPS pro výstavbu či rekonstrukci objektů pozemních staveb, kdy celkové investiční 

náklady každé stavby byly min. 50 mil. Kč bez DPH doložené nad rámec technické 

kvalifikace. Tedy, za tři požadované reference v rámci technické kvalifikace účastník 

neobdržel žádné body, za každou referenční zakázku nad rámec technické kvalifikace získal 

účastník body dle následující tabulky: 

 

- 1 předložená referenční zakázka (nad rámec povinných) - 20 bodů 

- 2 předložené referenční zakázky (nad rámec povinných) - 40 bodů 

- 3 předložené referenční zakázky (nad rámec povinných)  - 60 bodů 

- 4 předložené referenční zakázky (nad rámec povinných)  - 80 bodů 

- 5 a více předložených referenčních zakázek (nad rámec povinných) - 100 bodů 
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3. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích 

hodnocení 

 

Kritérium č. 1 - Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha kritéria 60 % 

Nabídka 

č. 
Účastník IČ 

Výše nabídkové 

ceny v Kč bez 

DPH 

Počet bodů za 

dané kritérium 

Body 

přepočtené 

váhou kritéria 

1. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 6 640 000 94,88 bodů 56,93 bodů 

2. 
Projektový 

ateliér DAVID 

s.r.o. 

272 77 577  6 300 000 100 bodů  60 bodů 

3. Valbek, spol. s 

r.o. 
482 66 230 6 790 000 92,78 bodů 55,67 bodů 

 

 

Kritérium č. 2 - Zkušenosti zodpovědného vedoucího týmu – váha kritéria 40 % 

 

Atelier 99 s.r.o.: Tento účastník v přehledu referenčních zakázek zodpovědného vedoucího 

týmu pro účely hodnocení předložil celkem 5 referenčních zakázek, všechny nad rámec 

technické kvalifikace. Všechny uvedené zakázky byly v pořádku, splňovaly požadavky 

zadavatele.  

Předmět zakázky: Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou, PD – DUR, DSP, DPS,  

objednatel: město Kralupy nad Vltavou, investiční náklady stavby: 413 mil. Kč bez DPH 

Předmět zakázky: Polyfunkční dům Jaselská, PD – S, DUR, DSP, DPS,  objednatel: Dům 

AUGUSTIN s.r.o., investiční náklady stavby: 460 mil. Kč bez DPH 

Předmět zakázky: Depozitář a konzervační pracoviště NÚLK, Strážnice, PD – DSP, DPS,  

objednatel: Národní ústav lidové kultury, investiční náklady stavby: 132 mil. Kč bez DPH 

Předmět zakázky: Sportovní hala Jeseník, PD – DUR, DSP, DPS,  objednatel: Město Jeseník, 

investiční náklady stavby: 65 mil. Kč bez DPH 

Předmět zakázky: Brno, Kounicova 44 – rekonstrukce budovy, PD – DSP, objednatel: 

INTAR a.s., investiční náklady stavby:105 mil. Kč bez DPH 

Tento účastník tak v rámci tohoto hodnotícího kritéria získal 100 bodů. 

 

Projektový ateliér DAVID s.r.o.: Tento účastník v přehledu referenčních zakázek 

zodpovědného vedoucího týmu pro účely hodnocení předložil celkem 2 zakázky nad rámec 

technické kvalifikace.  

Předmět zakázky: Rekonstrukce objektu Zeyerova 31 v Liberci pro vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, PD – DUR, DSP  objednatel: Liberecký kraj, investiční 

náklady stavby: 158 480 000 Kč bez DPH 

Předmět zakázky: Revitalizace areálu Bekon, PD – DUR, DSP  objednatel: město Hrádek nad 

Nisou, investiční náklady stavby: 349 mil. Kč bez DPH 

Tento účastník tak v rámci tohoto hodnotícího kritéria získal 40 bodů. 
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Valbek, spol. s r.o.: Tento účastník v přehledu referenčních zakázek zodpovědného vedoucího 

týmu pro účely hodnocení předložil celkem 5 zakázek. Z těchto pěti se však jedna musela 

přesunout do technické kvalifikace (aby účastník splnil požadovanou technickou kvalifikace – 

3 referenční zakázky). Nad rámec technické kvalifikace tak tento účastník předložil 4 

zakázky.  

Předmět zakázky: Dům pro seniory Nad Kavalírkou (Praha), PD – DÚR + DSP, objednatel: 

Central Group a.s., investiční náklady stavby: 480 mil. Kč bez DPH 

Předmět zakázky: Ekobyty U Obory, PD – DSP, DPS, objednatel: Ekospol a.s., investiční 

náklady stavby: 168,4 mil. Kč bez DPH 

Předmět zakázky: SPZ Triangle – novostavba požární stanice Žatec, PD – DÚR, DSP, DPS, 

objednatel: Ústecký kraj, investiční náklady stavby: 92 mil. Kč bez DPH 

Předmět zakázky: ÚP ČR Děčín – rekonstrukce budovy U Plovárny (Děčín), PD – DPS, 

objednatel: Úřad práce ČR, investiční náklady stavby: 69,5 mil. Kč bez DPH 

Tento účastník tak v rámci tohoto hodnotícího kritéria získal 80 bodů. 

 

Nabídka 

č. 
Účastník IČ 

Počet 

uznaných 

referenčních 

zakázek 

Počet bodů za 

dané kritérium 

Body přepočtené 

váhou kritéria 

1. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 5 zakázek 100 bodů 40 bodů 

2. 
Projektový 

ateliér DAVID 

s.r.o. 

272 77 577  2 zakázky 40 bodů 16 bodů 

3. Valbek, spol. s 

r.o. 
482 66 230 4 zakázky 80 bodů 32 bodů 

 

 

Výsledek hodnocení nabídek 

Výsledek hodnocení, z něhož je zřejmé pořadí nabídek: 

Výsledné 

pořadí 

nabídek 

Účastník IČ 
Počet bodů 

1. kritérium 

Počet bodů 

2. kritérium 

Počet bodů 

celkem 

1. Atelier 99 s.r.o. 024 63 245 56,93 bodů 40 bodů 96,93 bodů 

2. Valbek, spol. s 

r.o. 
482 66 230 55,67 bodů 32 bodů 87,67 bodů 

3. Projektový ateliér 

DAVID s.r.o. 
272 77 577 60 bodů 16 bodů 76 bodů 
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Liberec 14. 11. 2023 

 

  Podpis 

1. Mgr. Šárka Prachařová 

2. Ing. Michaela Maturová 

3. Ing. arch. Zuzana Koňasová 

  4. Ing. arch. Jan Lajksner 

5. Ing. Petr Machatý 

6. Ing. Dana Vorlová 

 


