
 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

 
   

 

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

v rámci veřejné zakázky  
 

„Obnova části ulice Na Skřivanech“ 

Zadavatel dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka mění a vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
„Obnova části ulice Na Skřivanech“. 
 
Dotaz č. 1/1: 
Dobrý den, při dalším zpracování výkazu výměr jsme zjistili, že se v objektu „02 SO 001 Na Skřivanech 
- větev B“ opakují položky odd. Ostatních konstrukcí pro krajníky a žlaby, které se ve větvi B dle 

situačního výkresu vůbec nevyskytují a jsou součástí pouze větve A. V informacích o VZ je uvedena 
"Předpokládaná hodnota: 5 785 399 Kč bez DPH", která neodpovídá žádné z uvedených hodnot v ve 

výzvě a ZD. Bude zadavatel měnit hodnotu VZ, která je důležitým kritériem pro hodnocení nabídek? 

Odpověď: 
Zadavatel prověřil dotaz a provedl aktualizaci předmětných položek, týkajících se VĚTVE B, kde byly z 
rozpočtu odejmuty položky týkající se liniových žlabů z betonových dílců a žlabů z kostek drobných: 
 
  9   Ostatní konstrukce a práce       0,00 

23 93555   
ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM 
VČET MŘÍŽÍ 

M 5,500 0,00 0,00 

   příčná liniový žlab v km 0.200,00     

   5,5=5,500 [A]     

   

položka zahrnuje: 
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného 
materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže 
- spárování, úpravy vtoku a výtoku 
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, 
obetonování 
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají 
se čistící kusy a vpustě 

    

24 935812   
ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO 
BETONU TL 100MM 

M2 102,015 0,00 0,00 

   přídlažba  z kostek drobných kamenných do betonu z 
C20/25nXF3 

    

   odměřeno: (155,7+71)*0,45=102,015 [A]     

   

položka zahrnuje: 
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu 
v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v 
předepsané šířce 
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu 
v předepsané tloušťce a šířce 
- úpravu napojení a ukončení 
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 
- měří se vydlážděná plocha. 

    

Změna a vysvětlení zadávací dokumentace III 



Položka č. 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ ponechána v rozpočtu k větvi A; u větve 
B, C se tato položka nevyskytuje. 
Předpokládaná hodnota byla změněna na základě zaslaného nového soupisu prací, dodávek a služeb v rámci 
změny a vysvětlení zadávací dokumentace č. I a III., kde došlo k jejímu snížení na 5.573.924,43 Kč bez DPH. 
 
Zadavatel současně na základě výše uvedených skutečností ruší soupis prací, dodávek a služeb, který byl 
přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a poskytuje nový aktuální soupis prací, 
dodávek a služeb, který bude přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace. 
 
Nový aktuální soupis prací, dodávek a služeb reflektuje změny výše uvedené požadavky a bude zveřejněn 
jako nedílná součást výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace veřejné zakázky na profilu zadavatele 
https://zakazky.liberec.cz. 
 
Na základě výše uvedených skutečností (změny požadavků) zadavatel dle § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek, které byla původně stanovena na 08.01.2024 do 10:00 hod. (na základě změny a 
vysvětlení zadávací dokumentace č. I byla prodloužena do 10.01.2023 do 10:00 hod.) o celou její původní 
délku. 
 

Lhůta pro doručení nabídek je nově stanovena na 12.01.2024 do 10:00 hod.  
 

Příloha: 
• nový aktuální soupis prací, dodávek a služeb - příloha č. 3 výzvy k podání nabídek a zadávací 

dokumentaace 
 

 

Za zadavatele: 
 
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města Liberec, v. r. 
 
 
 
V Liberci dne 22.12.2023 
 

https://zakazky.liberec.cz/

