



**STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

**Změna a vysvětlení zadávací dokumentace IV**

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

v rámci veřejné zakázky

**„Obnova části ulice Slezská“**

Zadavatel dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka mění a vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Obnova části ulice Slezská“.

**Dotaz č. 1/4:**

V zadávací dokumentaci jsme narazili na následující nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr. Výkaz výměr k ocenění obsahuje položku k ocenění č. 30, Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm, 1033 m<sup>2</sup>. Projektová dokumentace neuvádí použití KSC do podkladních vrstev konstrukce, konstrukce vozovky se skládá z vrstev 2 x ŠD tl. 150 mm + 2 vrstvy AC o tl. 90 mm. Položky vrstev ŠD odpovídají č. 10, 11. Žádáme zadavatele o uvedení výkazu výměr a projektové dokumentace do souladu, nebo vysvětlení položky č. 30.

Odpověď:

Vzhledem k nemožnosti poskytnutí součinnosti ze strany autora projektu, požadujeme, aby účastník ocenil výkaz výměr tak, jak byl vydán, s tím, že případná chyba bude vyřešena v rámci skutečně provedených prací (standardním způsobem).

**Dotaz č. 2/4:**

Dobrý den, prosíme o vysvětlení na níže uvedené dotazy ohledně soupisu prací:

1. oddíl D4 pol. Č 33 – Domníváme se, že je chybně uvedeno množství, které se váže k položkám č. 20 a 21. Mělo by být 5,896 t.
2. Pol. Č. 30 – V projektové dokumentaci není zmínka o tom, že by měla konstrukce vozovky zahrnovat vrstvu z KSC. Má tedy účastník cenit tuto položku nebo ji objednatel ze soupisu prací odstraní?
3. Pol. Č 31 – Kde má být geotextílie ve stavbě použita?
4. V PD se píše, že komunikace bude po obou stranách ukončena krajnicí z R-mat v tl. 100 mm. V soupise prací není položka k dané práci.

Odpověď:

Vzhledem k nemožnosti poskytnutí součinnosti ze strany autora projektu, požadujeme, aby účastník ocenil výkaz výměr tak, jak byl vydán, s tím, že případná chyba bude vyřešena v rámci skutečně provedených prací (standardním způsobem).

**Dotaz č. 3/4:**

Jedná se o položku č 11. Podklad ze ŠD plochy přes 100 m<sup>2</sup> tl. 150 mm s výměrou 2583 m<sup>2</sup>.

Část této položky v rozsahu 1550 m<sup>2</sup> je nám zřejmá, ale množství 1033 m<sup>2</sup> a s tím související položka č.30 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 včetně příslušejících zemních prací ( pol. č. 2,3,4,5 ) je nejasné. V PD není nikde uvedeno o kterou část úseku komunikace se jedná, rovněž příčné řezy ani TZ skladbu s SC C 8/10 nikde neuvádí ?

Odpověď:

Vzhledem k nemožnosti poskytnutí součinnosti ze strany autora projektu, požadujeme, aby účastník ocenil výkaz výměr tak, jak byl vydán, s tím, že případná chyba bude vyřešena v rámci skutečně provedených prací (standardním způsobem).

**Dotaz č. 4/4:**

**V ZD je uvedeno v odst. 12 Hodnocení nabídek :**

**Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 odst. 2 zákona. Zadavatel stanovuje, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle následujících kritérií:**

**1. celková nabídková cena bez DPH váha 80 %**

**2. termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby váha 20 %**

**Kritérium č. 1 - celková nabídková cena v Kč bez DPH**

**Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena uvedená účastníkem v čl. VIII odst. 1 závazného návrhu smlouvy o provedení stavby. V rámci tohoto kritéria bude jako nejvýhodnější označena nejnižší nabídková cena.**

**Kritérium č. 2 - termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby**

**Zadavatel bude v rámci tohoto kritéria hodnotit termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby vyjádřený v kalendářních dnech od předání staveniště a uvedený účastníkem v čl. IV odst. 5 závazného návrhu smlouvy o provedení stavby. V rámci tohoto kritéria bude jako nejvýhodnější označen nejkratší termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby. Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že budou sečteny body za jednotlivá kritéria a seřadí nabídky podle dosaženého počtu bodů.**

**Pořadí bude sestaveno sestupně, jako nejvýhodnější bude označena nabídka, která získá nejvíce bodů. V případě, že nabídky dosáhnou stejného počtu bodů, pak zadavatel stanoví, že jako vhodnější bude označena nabídka s nižší celkovou nabídkovou cenou.**

**Zadavatel vyloučí účastníka, jehož nabídka nebude obsahovat číselně vyjádřitelná kritéria rozhodná pro hodnocení nabídek.**

**Dodavateli je tento způsob hodnocení nabídek známý, ale domnívá se, že by měl být v ZD uveden i vzorec pro výpočet dílčích hodnot rozhodných pro celkové hodnocení nabídek. V minulosti jsme se již setkali s tím, že byl tento vzorec definován jinak než bývá u tohoto typu hodnocení nabídek obvyklé.**

Odpověď:

Bodové hodnocení v rámci kritéria „celková nabídková cena bez DPH“ bude vypočítáno jako podíl ceny nabídky s nejnižší nabídkovou cenou vůči ceně hodnocené nabídky a následně bude vynásobeno váhou příslušného kritéria.

Bodové hodnocení v rámci kritéria „termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby“ bude vypočítáno jako podíl nabídky s nejkratším termínem pro dokončení stavebních prací a zpětného převzetí stavby vůči hodnocené nabídce a následně bude vynásobeno váhou příslušného kritéria.

Vzhledem k tomu, že zadavatel na dotazy neodpověděl v zákonné lhůtě dle § 98 odst. 4 zákona, tj. ve lhůtě do 3 pracovních dnů, prodlužuje zadavatel dále lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dní, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění - tedy lhůta pro podání nabídek je prodloužena o další 2 pracovní dny, zadavatel tedy na základě výše uvedených skutečností dle § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která byla původně stanovena do 08.01.2024 do 10:00 hod.

**Lhůta pro doručení nabídek je nově stanovena na 10.01.2024 do 10:00 hod.**

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  
primátor města Liberec, v. r.

V Liberci dne 03.01.2024