

Všem dodavatelům

Naše značka:

Vyřizuje/kontakt:
Jiří Bliml/ 602 171 377

V Liberci dne:
12.01.2024

Změna zadávací dokumentace I.

v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Obnova lesní cesty K Liberecké výšině“

Vážení dodavatelé,

zadavatel provedl kontrolu zadávací dokumentace. Na základě této kontroly došel k závěru, že je nutné upravit návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2 ZD), tak aby byla v souladu se zadávací dokumentací, viz informace níže.

Změna zadávací dokumentace:

Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo). Aktuální návrh smlouvy je přílohou těchto dodatečných informací a zároveň je volně přístupný na profilu zadavatele ([Profily zadavatelů - E-ZAK Liberec](#)). V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme všechny dodavatele, aby ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální podobu návrhu smlouvy o dílo.

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

S ohledem na tuto změnu zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek** se tímto prodlužuje a končí dnem **19. 1. 2024 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Za zadavatele:

Bc. Jiří Bliml, v. r.
ředitel

Příloha:

Návrh smlouvy o dílo - AKTUÁLNÍ