

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

Všem dodavatelům

Naše značka:

Vyřizuje/kontakt:
Jiří Bliml/ 602 171 377

V Liberci dne:
15.01.2024

Změna zadávací dokumentace II.

v rámci zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Obnova lesní cesty U Mlynářova kříže“

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto poskytuje odpověď na dotaz vznesený z řad dodavatelů k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Dobrý den,

máte chyby u čtyřech aktualizovaných smluv z 12.1.2024. Odstavec VIII. bod 1 máte u zakázky:

U mlynářova kříže - U Atletů

K Liberecké výšině - U Atletů

K Jezdci - U Atletů - U Atletů

U Lesního koupaliště - U Atletů

Předem děkuji za opravu

Odpověď zadavatele na dotaz

Upozorňujeme všechny dodavatele, že v návaznosti na výše uvedené došlo ke změně přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Návrh smlouvy o dílo). Aktuální návrh smlouvy je přílohou těchto dodatečných informací a zároveň je volně přístupný na profilu zadavatele ([Profily zadavatelů - E-ZAK Liberec](#)). V návaznosti na výše uvedené upozorňujeme všechny dodavatele, aby ve svých nabídkách předkládali tuto aktuální podobu návrhu smlouvy o dílo. **Konkrétně bylo změněno označení veřejné zakázky malého rozsahu v čl. VIII, odst. 1 na „Obnova lesní cesty U Mlynářova kříže“.**

Další části zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**. Účastníci mohou i nadále podat svoji nabídku nejpozději do **19.1.2024 do 10:00 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného

Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1

k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese [Profily zadavatelů - E-ZAK Liberec](#) kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Děkujeme za projevený zájem.

Za zadavatele:

Bc. Jiří Bliml, v. r.
ředitel

Příloha:

Návrh smlouvy o dílo - AKTUÁLNÍ