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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území 
Stavba se nachází v intravilánu statutárního města Liberec na katastrálním území 
Starý Harcov (682390). Stávajícím mostní konstrukce převádí MK ul. Na Bohdalci 
přes tok Černý potok. 
Stavební údržba na mostě bude probíhat za vyloučení veškeré dopravy, včetně 
pěších. Veškerá doprava bude vedena po ul. Stodolní. Před zahájením prací bude 
na přilehlých úsecích MK osazeno provizorní dopravní značení dle schválené 
přílohy DIO.  
 
Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území 
Starý Harcov (682390): 
p.č. 152/4              Michal Bavor 
p.č. 279/9              Technická univerzita Liberec 
p.č. 398/3              Miroslav Holiš 
p.č. 403                 statutární město Liberec  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Záměr je  v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění 
aktualizace č. 1, schválenou usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.4.2015 a 
Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje, účinnými od 22.1.2012, protože 
svým půdorysem nezasahuje do sledovaných oblastí a koridorů nadmístního 
významu. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Pro pozemky p.č. 152/4, 279/9, 398/3, 403 v katastrálním území Starý Harcov bylo 
v místě předmětného záměru stanoveno funkční využití „ostatní komunikace“, 
„manipulační plocha“, „zahrada“ a „trvalý travní porost“. Z hlediska územního 
plánu se jedná o plochy stabilizované. V rámci opravy mostu nedojde ke změně 
využití žádného pozemku. V minulosti nebyly vyřešeny majetkoprávní vztahy a 
stávající most je celý na cizím pozemku. Z tohoto důvodu je při opravě mostu 
uvažováno s trvalými zábory. Plochy dopravy umožňují realizaci staveb dopravní 
infrastruktury.  
Z dostupných informací – územní plán sídelního útvaru Starý Harcov, vydaného 
v r.2002 a jeho změn je zřejmé, že se způsob využití předmětné lokality nezmění.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky  
  Žádné výjimky, ani úlevová řešení nebyly požadovány. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při zpracování dokumentace byly splněny známé požadavky dotčených orgánů. 
Dotčené orgány budou osloveny k vyjádření k PD. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Průzkumy a rozbory nebyly na tuto akci provedeny. 
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g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Ochranná pásma vedení technického vybavení vyplývají z obecných předpisů a 
norem: 

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (§23) 
- Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon (§46, 68, 69 a 87) 
- Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ve znění 

zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákonů č. 151/2002 Sb. a č. 
517/2002  Sb., ve znění zákona č. 225/2003 Sb. (§92) 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území 
Dotčené území se nenachází v záplavovém území Černého potoka. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov, objektů a zařízení v 
okolí. Bude nutné ve zvýšené míře dbát na udržování pořádku na staveništi a na 
dodržování norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, prach a 
vyvážení nečistot ze stavby. Bude třeba vycházet z podmínek, které vydají orgány 
státní správy, speciálně hygieny a životního prostředí. 
Při výstavbě se musí dbát na maximální omezení škodlivých vlivů stavby na okolí. 
Dokumentace musí být v souladu s NV 148/2006 Sb. a obsahovat prohlášení 
stavebníka, že hladina hluku ze stavební činnosti nesmí překročit dané hodnoty 
prostoru 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. 

j) Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin 
Stávající nosná konstrukce bude zachována a bude provedena sanace podhledu NK 
a nová spřahující železobetonová deska. V této PD je uvažováno s demolicí 
výtokového křídla vlevo, které bude nahrazeno křídlem novým, betonovým 
s kamenným obkladem, který bude proveden jako ztracené bednění. Případné 
využití stávajících základů posoudí TDI po jejich obnažení.  
NK zůstane zachována a bude provedena sanace podhledu a boků NK, včetně 
případně obnažených tuhých vložek, příp. výztuže. Sanační hmoty betonových 
povrchů budou součástí kompletního sanačního systému jednoho vybraného 
výrobce. 
V rámci opravy mostu bude provedeno kácení 1 ks javoru na vtoku vlevo, včetně 
odstranění pařezu a bude provedeno i odstranění pařezu na výtoku vlevo – 
v nedávné době tu byly pokáceny 3ks vzrostlých stromů a pařez nebyl odstraněn. 
  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  
V rámci opravy propustku dojde k záborům pozemků ZPF. 
V rámci stavby dochází k dočasnému záboru pozemků dle druhu: 

- ostatní komunikece 
- manipulační plocha 
- zahrada 
- trvalý travní porost 

 
Veškeré dočasné zábory stavby jsou uvažovány s délkou trvání do 1 roku. Jsou 
určeny pro přístup k objektu, dočasné skládky materiálu, zařízení staveniště apod.  
V rámci opravy mostu nedojde ke změně využití žádného pozemku. V minulosti 
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nebyly vyřešeny majetkoprávní vztahy a stávající most je celý na cizím pozemku. 
Z tohoto důvodu je při opravě mostu uvažováno s trvalými zábory.  
Pro definitivní stanovení přesného umístění stavby ve vztahu k hranicím pozemků 
dle katastru nemovitostí musí být po dokončení stavby zpracováno podrobné 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby a následně dojde 
k majetkoprávnímu vypořádání. 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu 
Stávajícím mostní konstrukce převádí MK ul. Na Bohdalci přes tok Černý potok. 
Oprava mostu bude probíhat za vyloučení veškeré dopravy, včetně pěších. Veškerá 
doprava bude vedena po ul. Stodolní. Před zahájením prací bude na přilehlých 
úsecích MK osazeno provizorní dopravní značení dle schválené přílohy DIO.  
Vzhledem k poloze stavby nelze počítat s možností využití stávajících vedení k 
napojení staveništní mechanizace - zhotovitel si bude muset zajistit elektrocentrálu. 
Zařízení staveniště se předpokládá na uzavřených předpolích během jednotlivých 
etap výstavby. Potřebná povolení si zajistí vybraný zhotovitel. 

m)Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá časové vazby podmiňující, vyvolané, nebo související investice. 
Stavba je prováděna jako samostatný objekt: 
SO 201 Oprava mostu 

n) Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba provádí 
Dotčené pozemky: 
Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území 
Starý Harcov (682390): 
 
p.č. 152/4              Michal Bavor 
p.č. 279/9              Technická univerzita Liberec 
p.č. 398/3              Miroslav Holiš 
p.č. 403                 statutární město Liberec 
 

o) seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
Nová ochranná pásma v důsledku této stavby nevzniknou.   

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Stávající mostní konstrukci tvoří železobetonová deska předpokládané tl. 250mm a 
kolmé světlosti 2.65m. Opěry tvoří masivní tížné zdi z kamenného zdiva. Křídla jsou 
šikmá, kamenná, kromě výtokového křídla vlevo, které je rovnoběžné a betonové. 
Záchytný systém tvoří dodatečně osazená betonová svodidla po obou stranách 
vozovky a na výtoku jsou zbytky betonových sloupků, do kterých byla vetknuta 
vodorovná dřevěná výplň z kulatiny. 
Na obou předpolích mostu je osazeno SDZ omezující zatížitelnost mostní 
konstrukce. Podhled NK je provlhlý, s trhlinami a betonové výtokové křídlo vlevo je 
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značně poškozeno. V rámci stavební údržby na mostě bude provedena výměna 
mostního svršku, včetně nové izolace a osazení nových železobetonových říms, 
včetně nového záchytného systému. 
Stávající nosná konstrukce bude zachována a bude provedena sanace podhledu NK 
a nová spřahující železobetonová deska. V této PD je uvažováno s demolicí 
výtokového křídla vlevo, které bude nahrazeno křídlem novým, betonovým 
s kamenným obkladem, který bude proveden jako ztracené bednění. Případné 
využití stávajících základů posoudí TDI po jejich obnažení. 
Kamenné opěry a kamenná křídla budou očištěny tlakovou vodou a budou hloubkově 
přespárovány. 
Šířkové uspořádání na mostě zůstane zachováno. V rámci stavební údržby mostního 
objektu bude provedena obnova živičného krytu v celkové délce 15.18m. Šířka MK 
na mostě bude cca 3.15m.  

b) Účel užívání stavby 
Účel užívání stavby je beze změn – stávající most nebude prostorově měněn.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Na tuto stavbu nejsou vydané žádné doposud známé výjimky a nevztahují se na ni 
technické požadavky bezbariérového užívání. 

e) Zohlednění podmínek závazných stanovisek 
Při zpracování dokumentace byly splněny známé požadavky dotčených orgánů. 
Dotčené orgány budou osloveny k vyjádření k PD. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod. 
Stavba není kulturní památkou ani se na ní nevztahují jiné právní předpisy.   

g) Navrhované parametry stavby 
         

 
      Charakteristika objektu Trvalý most, kde nosnou konstrukci tvoří 

železobetonová monolitická deska o tl. cca 0.26m. 
      Délka přemostění 3.04 m  
      Délka mostu 
      Délka NK 
      Rozpětí 
      Šikmost mostu 
      Volná šířka 
      Šířka mostu 
      Výška mostu 
      Stavební výška 
      Úložná výška 
      Konstrukční výška 
      Plocha NK 
 

6.80 m 
4.38 m 
3.71 m   
   60° 
7.54 m 
8.14 m 
1.36 m 
0.55 m  
0.56 m  
0.33 m  
33.46 m² 
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové 
produkované množství odpadů a emisí 
Přístup na stavbu bude zajištěn po místních komunikacích – ul. Na Bohdalci, ul. 
Stodolní a ul. Svobody. 
Vzhledem k poloze stavby lze počítat s možností využití stávajících vedení k 
napojení staveništní mechanizace, případně si zhotovitel zajistí elektrocentrálu. 
Zařízení staveniště se předpokládá na předpolích uzavřené MK ul. Na Bohdalci. 
Potřebná povolení si zajistí vybraný zhotovitel. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby a členění na 
etapy 
Stavba je prováděna jako samostatný objekt: 
SO 201 Oprava mostu, 
 
Předpokládaný časový harmonogram průběhu stavebních prací: 
Zahájení stavby.................................... 08 /2023 
Dokončení stavby................................. 10 /2023 
 
Zahájení stavby upřesní investor. 

j) Orientační náklady stavby 
Náklady jsou součástí oceněného soupisu prací. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Celkové urbanistické a architektonické řešení je patrné ze situačních výkresových 
příloh. 

B.2.3 Celkové provozní řešení 
Dispozice stavby je patrná ze situačních výkresových příloh. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není navržena na bezbariérové užívání s ohledem na řešení situace před a 
za propustkem. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Při výstavbě je nutno dbát příslušných norem a předpisů, především norem a 
nařízení o bezpečnosti práce na pracovišti a ochrany zdraví pracovníků. Stavba je 
navržena tak, aby bylo její budoucí užívání bezproblémové a bezpečné. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

           Postup a technologie stavby 
1. Ověření výskytu IS, jejich vytýčení a ochrana. 
2. Osazení provizorního dopravního značení dle schváleného DIO. 
3. Přípravné práce – projednání vstupů na soukromé pozemky, 

provizorní odstranění stávajícího oplocení na vtoku, kácení 
stromu na vtoku, včetně odstranění pařezu, odstranění 
samostatného pařezu na výtoku vlevo a odstranění provizorních 
betonových svodidel – příp. je lze využít k osazení před 
výkopem na MK. 



Akce: „Oprava mostu LB-046 ul. Na Bohdalci, Starý Harcov – aktualizace PD“    str.8 
Objekt: „SO 201 Oprava mostu“                                   Souhrnná technická zpráva 

   

4. Odstranění naplaven v korytě. 
5. Kompletní odstranění mostního svršku, včetně izolace. 
6. Demolice výtokového křídla vlevo, příp. využití základů na přímý 

příkaz TDI a následné provedení křídla nového s kamenným 
obkladem, který bude proveden jako ztracené bednění. 

7. Odstranění bet. tvárnic z koruny výtokového křídla vpravo 
s následným znovuvyzdědím do původní výšky z kamene. 

8. Očištění horního povrchu NK, včetně geodetického zaměření. 
9. Sanace podhledu a boků NK, včetně očištění tlakovou vodou. 
10. Provedení rubové drenáže za opěrami. 
11. Navrtání kotevních trnů pro spřahující železobetonovou desku. 
12. Betonáž želbet. spřahující desky, včetně nové izolace. 
13. Provedení ochrany izolace na horní ploše pomocí bet.desky 

vyztužené KARI sítí a na bocích NK bude provedena ochrana 
pomocí dvojité geotextílie o min. gramáži 600g/m2. 

14.  Provedení říms, včetně výztuže a kotevních prvků. 
15.  Pokládka konstrukce vozovky, včetně doplnění krajnic. 
16.  Sanace spodní stavby = očištění tlakovou vodou a hloubkové  

přespárování. 
17.  Provedení těžkého kamenného záhozu za výtokovými křídly a u 

výtokové paty levobřežní opěry. 
18.  Osazení záchtného systému na římsy mostu a na výtokové 

křídlo vlevo. 
19.  Obnova provizorně odstraněného oplocení na vtoku. 
20. Obsyp říms, terénní úpravy, ohumusování zelených ploch, 

včetně osetí travním semenem. 
21. Dokončující práce. 
22. Odstranění provizorního dopravního značení. 

 
Přístup na stavbu bude zajištěn po místních komunikacích – ul. Na Bohdalci, ul.                
Stodolní a ul. Svobody. 
Vzhledem k poloze stavby lze počítat s možností využití stávajících vedení        
k napojení staveništní mechanizace, případně si zhotovitel zajistí elektrocentrálu. 

           Zařízení staveniště se předpokládá na předpolích uzavřené MK ul. Na Bohdalci. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
Neobsazeno. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Pro požární ochranu platí obecně zákon č. 67/2001 Sb. ve znění zákona č. 320/2002 
o požární ochraně, který obsahuje úplné znění zákona č. 133/85 Sb., jak vyplývá ze 
změn provedených zákony č. 420/90 Sb., č. 40/94 Sb., č. 203/94 Sb., č. 163/98 Sb., 
č. 71/02 Sb. a č. 273/02 Sb. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 
prevenci) platí zákon č. 91/1995 Sb., zákon 133/1985 Sb. a vyhláška č. 22/1996 Sb.  
Stavba nevyžaduje po dobu výstavby zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. 
Projekt zařízení staveniště (včetně návrhu protipožárních opatření v prostoru zařízení 
staveniště) bude zpracovávat až dodavatel stavby a není předmětem této 
dokumentace. Vzhledem k tomu, že se nejedná o budovu, není otázka dělení objektu 
do požárních úseků řešena. Hodnocení požárního rizika objektu se neprovádí. 
Zvýšené požární nebezpečí představuje během stavby zejména použití svářečích 
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prací. Během prací je nutno zajistit odstraňování suché trávy a porostů v místech, 
kam budou při řezání a sváření dopadat žhavé okuje. Při práci a po jejím skončení je 
nutno zajistit asistenční hlídky a postupovat v souladu s požadavky vyhlášky ČÚBP 
87/2000 Sb. Příjezd pro požární vozidla do oblasti stavby je zajištěn po MK. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Kritéria tepelně technického hodnocení – charakter navrhované stavby nevyžaduje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 
Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby.  Zhotovitel 
stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co 
největší míře šetřit stávající zeleň. Zhotovitel bude důsledně dodržovat použití 
vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, 
resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí 
zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou 
zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je Zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. 
S veškerým odpadním materiálem, který při stavbě vznikne, bude nakládáno v 
souladu s ustanoveními zák. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MŽP 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví katalog odpadů a vyhl. MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech o 
nakládání s odpady. Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během 
stavby vzniknou, bude prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými 
a disponujícími povolen orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu 
se zákonem č.314/2006 Sb.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Charakter stavby nevyžaduje žádné zvláštní řešení ochrany stavby před negativními 
účinky. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
Vzhledem k poloze stavby nelze počítat s možností využití stávajících vedení 
k napojení staveništní mechanizace - zhotovitel si bude muset zajistit elektrocentrálu. 
Na stavbě budou používány mobilní toalety. 

B.4  Dopravní řešení 
Viz. samostatná příloha této PD –  Dopravně – inženýrské opatření. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Obsyp říms, terénní úpravy, ohumusování zelených ploch, včetně osetí travním 
semenem.  

B.6  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Stavba je navržena s ohledem na eliminaci a minimalizaci účinků na životní prostředí 
zejména vliv na obyvatelstvo, vliv na ekosystémy a další. Stavbou dojde 
k minimálnímu zásahu do stávajících přírodních kultur v dané lokalitě a nebude 
žádným způsobem narušeno životní prostředí. 
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a) Ochrana krajiny a přírody 
Stavba se nachází v ochranném pásmu Černého potoka. Před 
zahájením prací vybraný zhotovitel zajistí vypracování havarijního a 
povodňového plánu, který bude odsouhlasen Povodím Labe s.p. a 
příslušným vodoprávním úřadem. 

Případný únik škodlivin s obsahem ropných látek (např. úkapy 
motorových vozidel) při stavebních pracích je řešena zásobou 
absorpčního materiálu-VAPEX- uskladněného ve volně přístupných 
mobilních boxech umístěných v místě plochy zařízení stavby. 

Při případné havárii ropných látek bude bezprostředně použito 
absorpčního materiálu a následně budou kontaminované zeminy 
odvezeny mimo lokalitu stavby na skládku určenou pro skladování 
kontaminovaných zemin, aby nedošlo k jejich úniku do přilehlých 
vodotečí. 

 
Zhotovitel stavby je během stavební činnosti povinen dodržovat 

následující podmínky: 
• stacionární stroje (kompresory, elektrocentrály apod.) budou 

vybaveny zhotovitelem stavby ocelovou vodotěsnou vanou umístěnou 
pod strojem 

• na stavbě bude v mimopracovní dobu zajištěna ostraha 
zamezující vstupu nepovolaných osob, které by mohly nedovolenou 
manipulaci se stroji, PHM a ostatními materiály způsobit únik ropných 
látek do okolí stavby 

• při demolicích bude využíváno hydrodemolice - kropení 
• likvidace vybouraných hmot bude možná pouze odvozem na 

povolenou skládku nebo k recyklaci 
 

b) Hluk 
Během stavební činnosti je třeba ze strany všech účastníků výstavby 
dodržovat zejména následující ustanovení a předpisy: 
• Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí předpisy např. 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 
361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 409/2005 Sb. Předpisy a 
nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané 
byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, 
aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené 
těmito předpisy. 
• Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující 
povinnosti: 
• Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o 
výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření na ochranu proti 
škodlivému působení hluku. 
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• Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji 
ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí 
ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
• Zhotovitel je povinen zajistit, aby hluk způsobený v průběhu stavební 
činnosti splňoval limity příslušných hygienických norem, v okolí stavby 
se nacházejí obytné objekty. 
• V souladu s platnou legislativou je nejvýše přípustná hladina hluku 
ze stavební činnosti stanovena na LAeq,lim = 60 dB(A) pro dobu mezi 
7:00 až 21:00 h, pro dobu 6-7h a 21-22h na LAeq,lim = 50 dB(A) a pro 
noční dobu pak na LAeq,lim = 40 dB(A). Nejvýše přípustná hladina 
hluku pro vnitřní prostor chráněných objektů je stanovena na LAeq,lim 
= 40 dB(A) pro den, respektive LAeq,lim = 30 dB(A) pro noc pro hluk 
pronikající do vnitřního prostoru obytných staveb z venku. 
• Případná úprava nejvýše přípustných hodnot musí být v souladu s 
vyjádřením obyvatel dotčených obytných objektů a k jejímu provedení 
je oprávněn pouze místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. 

  
c) Ochrana ovzduší 

Stavební plochy představují v současné době hlavní skupinu plošných 
zdrojů prašnosti, a to jak vzhledem k jejich počtu, tak i z hlediska 
výsledných imisních příspěvků. 
Během stavby je nutné v maximální možné míře zajistit snížení 
prašnosti, přičemž je třeba vycházet z Programu zlepšování kvality 
ovzduší, zóna Severovýchod – CZ05, opatření BD3 - Omezování 
prašnosti ze stavební činnosti: 
Pro provádění staveb existuje obecně známý soubor technicky 
jednoduchých opatření, která umožňují významně snížit prašnost ze 
stavby. V rámci této stavby budou prováděna zejména opatření 
následující: 
- izolace prostoru staveniště svislými zástěnami s plnou výplní 
- zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti při demolici, zemních 
pracích a dalších činnostech 
- omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného 
nákladu plachtou při převozu 
- zakrývání sypkého materiálu 
Opatření k omezení prašnosti budou zvláště důrazně vyžadována (a 
jejich neplnění sankcionováno) v bezprostřední blízkosti obytné 
zástavby nebo jiných staveb vyžadujících ochranu (školy, zdravotnická 
zařízení apod.). 
Orgány ochrany ovzduší budou dodržení těchto opatření nadále 
důsledně uplatňovat jako podmínku realizace stavby prostřednictvím 
závazných stanovisek dle § 11 zákona o ochraně ovzduší, které jsou 
podkladem pro stavební povolení dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu. 
Dle stavebního zákona je pak povinností stavebních úřadů zahrnout 
závazná stanoviska do stavebního povolení a následně vyžadovat 
jejich dodržování. 

 
d) Emise z dopravy 

S ohledem na umístění a charakter stavby je řešení emisí z 
dopravy bezpředmětné. 
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e) Vliv znečištěných vod na vodní toky 
Stavba se nachází v ochranném pásmu Černého potoka. Před 
zahájením prací vybraný zhotovitel zajistí vypracování havarijního a 
povodňového plánu, který bude odsouhlasen Povodím Labe s.p. a 
příslušným vodoprávním úřadem. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
na staveniště a zajistit přechodné dopravních opatření v okolí staveniště, resp. na 
vtoku a výtoku mostu. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zařízení 
Vzhledem k charakteru stavby budou veškeré nároky dočasného charakteru a 

jejich dodávku pro potřebu provádění stavebních prací si zajistí dodavatel stavby. 
Při výše zmíněné stavbě nedojde k přerušení dodávky energií, které by omezilo 
obyvatele dotčené lokality. 

 
Vzhledem k poloze stavby nelze počítat s možností využití stávajících vedení 

k napojení staveništní mechanizace - zhotovitel si bude muset zajistit 
elektrocentrálu. 

 
Pro staveništní provoz je třeba voda: 

- užitková (činnosti, stavební stroje, sociální zařízení) 
- pitná  
- požární 

 
Potřebné množství a druh vody pro jednotlivé činnosti zajistí vybraný dodavatel. 

Voda bude zajištěna formou mobilních rezervoárů nebo ze specializovaných 
vozidel v prostoru stavby/staveniště dle výše uvedených podmínek. Pitná voda pro 
pracovníky stavby bude zajištěna formou mobilních rezervoárů.    

V rámci staveniště je nutné vždy zajistit odvedení srážkové vody mimo prostor 
stavby/staveniště. Při čištění vozidel apod. nesmí dojít k úniku odpadní vody do 
stávající vodoteče (důvodem je přítomnost ropných látek apod.). Lze řešit formou 
mobilní čistírny.  

Zásobování stavby elektrickou energií si zajistí vybraný dodavatel. 
Pro zásobování staveniště elektrickou energií je uvažováno s mobilní 

elektrocentrálou.  
Napojení staveniště na telekomunikaci bude zajištěno formou mobilních telefonů. 

Napojení na stávající sdělovací kabely (telekomunikace) se s ohledem na 
charakter a dobu výstavby nepředpokládá. 

b) Odvodnění staveniště  
Odvodnění povrchových, resp. dešťových vod je řešeno podélným a příčným 

spádováním. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Stávající most převádí místní komunikaci přes Černý potok. 
Na místní komunikaci je velmi malý provoz. Oprava mostu bude probíhat za 
vyloučení veškeré dopravy, tj. automobilové i pěší. 
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Vzhledem k poloze stavby nelze počítat s možností využití stávajících vedení 
k napojení staveništní mechanizace - zhotovitel si bude muset zajistit elektrocentrálu. 
Zařízení staveniště se předpokládá na uzavřených předpolích během jednotlivých 
etap výstavby. Potřebná povolení si zajistí vybraný zhotovitel. 
V případě znečištění vozovky vozidly stavby je dodavatel stavby povinen neprodleně 
zajistit očištění vozovky (např. kropením, kropicím vozem apod.). 
Opravou nedojde ke změně stávajícího připojení na dopravní infrastrukturu a stavba 
nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky  
Projekt respektuje výškové a směrové vedení stávající místní komunikace. 
Stávající most nebude prostorově měněn.   

e) Ochrana okolí staveniště 
Stavba se nachází v ochranném pásmu Černého potoka. Před zahájením prací 

vybraný zhotovitel zajistí vypracování havarijního a povodňového plánu, který 
bude odsouhlasen Povodím Labe s.p. a příslušným vodoprávním úřadem.  

 Případný únik škodlivin s obsahem ropných látek (např. úkapy motorových 
vozidel) při stavebních pracích je řešena zásobou absorpčního materiálu-VAPEX- 
uskladněného ve volně přístupných mobilních boxech umístěných v místě plochy 
zařízení stavby. 

Při případné havárii ropných látek bude bezprostředně použito absorpčního 
materiálu a následně budou kontaminované zeminy odvezeny mimo lokalitu 
stavby na skládku určenou pro skladování kontaminovaných zemin, aby nedošlo k 
jejich úniku do přilehlých vodotečí. 

f) Maximální zábory 
  Výstavba mostního objektu bude probíhat za kompletní uzavírky místní komunikace 
– ul. Na Bohdalci. 
Skutečný tvar spodní stavby i nosné konstrukce bude upřesněn až po odstranění 
mostního svršku a izolace. 
Práce pod mostem jsou ztížené velmi malou podchozí výškou, resp. světlou výškou, 
která je pouhých 0.66 – 0.94m. 
V rámci stavby dochází k dočasnému záboru pozemků dle druhu: 

- ostatní komunikece 
- manipulační plocha 
- zahrada 
- trvalý travní porost 

 
Veškeré dočasné zábory stavby jsou uvažovány s délkou trvání do 1 roku. Jsou 
určeny pro přístup k objektu, dočasné skládky materiálu, zařízení staveniště apod.  
V rámci opravy mostu nedojde ke změně využití žádného pozemku. V minulosti 
nebyly vyřešeny majetkoprávní vztahy a stávající most je celý na cizím pozemku. 
Z tohoto důvodu je při opravě mostu uvažováno s trvalými zábory.  
Pro definitivní stanovení přesného umístění stavby ve vztahu k hranicím pozemků 
dle katastru nemovitostí musí být po dokončení stavby zpracováno podrobné 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby a následně dojde 
k majetkoprávnímu vypořádání 
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g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá pohyb osob se sníženou 

schopností orientace bez doprovodu. Vzhledem k použitým prvkům nebylo 
možné zajistit vodící linie umožňující samostatný pohyb těchto osob. 

h) Nakládání s odpady 
Dle Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a prováděcích vyhlášek Ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.503/2004, kterou se 
stanovuje Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, atd., a vyhlášce 
351/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů 
je provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a 
určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a 
povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 
Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady 
podle výše uvedeného Zákona č.106/2005 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní 
správu v oblasti nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí. 

Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat 
a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při 
realizaci této stavby zneškodní původce odpadu – zhotovitel stavby v rámci svého 
programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen odpady zařazovat dle 
katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné 
právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, je povinen zajistit 
zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním 
(uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů povinen odpad třídit a 
kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během 
výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadů a 
způsobu nakládání s tímto odpadem. 

V souladu se zákonem č.185/2001 Sb., O odpadech jsou odpady zatříděny dle 
Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. do následujících kódů: 

 
Předpokládané množství odpadu: 

Katalogové 
číslo 

Název druhu 
odpadu 

Katego
rie 

    
m
.j. 

Množství 

17 01 01 Beton O  t 16.958 

17 05 03 
Zemina a kamení 
obsahující  
nebezpečné látky 

N  t   8.928 

17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené  
pod číslem 17 05 03 

O  m3   27.175 
 
 

17 04 05 Železo a ocel O  t    0.038 

17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

N  t    8.115 
 

              
           O případném zpětném využití vykopané zeminy rozhodne TDS. 
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i) Ochrana životního prostředí stavby 
Stavba je navržena s ohledem na eliminaci a minimalizaci účinků na životní 

prostředí zejména vliv na obyvatelstvo, vliv na ekosystémy a další. Stavbou dojde 
k minimálnímu zásahu do stávajících přírodních kultur v dané lokalitě a nebude 
žádným způsobem narušeno životní prostředí. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu Černého potoka. Před zahájením prací 
vybraný zhotovitel zajistí vypracování havarijního a povodňového plánu, který 
bude odsouhlasen Povodím Labe s.p. a příslušným vodoprávním úřadem. 

Případný únik škodlivin s obsahem ropných látek (např. úkapy motorových 
vozidel) při stavebních pracích je řešena zásobou absorpčního materiálu-VAPEX- 
uskladněného ve volně přístupných mobilních boxech umístěných v místě plochy 
zařízení stavby. 

Při případné havárii ropných látek bude bezprostředně použito absorpčního 
materiálu a následně budou kontaminované zeminy odvezeny mimo lokalitu 
stavby na skládku určenou pro skladování kontaminovaných zemin, aby nedošlo k 
jejich úniku do přilehlých vodotečí. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Dodavatelé stavebních prací musí při stavbě respektovat všechny platné 

předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
předpisy týkající se prací s trhavinami a prací v ochranných pásmech inž.sítí. 
Pracovní místa budou označena dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích“.  

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a odpovídá 
ustanovením o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Projekt předpokládá a umožňuje svým řešením dodržet ustanovení vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ , o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích; 
o technických požadavcích na výrobky; dále Zákoník práce a Stavební zákon.  

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, případně odlišná řešení navrhovaná 
dodavatelem stavby budou konzultována s projektantem a investorem. Stavba 
musí být prováděna odborně proškolenými pracovníky za dodržování bezpečnosti 
práce. Vedením stavby může být pověřena jen osoba s příslušnou autorizací. 

Přístup na stavební pozemek v hranicích úprav bude umožněn po stávajících 
komunikacích v dané lokalitě.  

Při provádění veškerých stavebních prací a činností se bude dodavatel 
stavby řídit příslušnými ČSN a TP. 

Všechny mechanismy, které by mohly být zdrojem znečištění (stroje, centrály, 
atd.) budou po skončení pracovní směny a ve dnech pracovního klidu (pokud 
nebudou práce probíhat i v těchto dnech) umístěny mimo staveniště a 
zabezpečeny proti úniku ropných látek. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně 
zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů platných v době provádění stavby.  

Některé základní legislativní předpisy: 
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 

Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce s účinností od 1.1.2007. 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
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(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
s účinností od 1.1.2007. 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s účinností od 1.1.2007. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti s účinností od 1.1.2007. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ze 
dne 15.8.2005. 

Dále platí nařízení vlády 101/2005 Sb. a nařízení vlády 495/2001 Sb. 
Nařízení vlády č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění 
vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích.  

 
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 
Zhotovitel vypracuje plán zajištění BOZP, který do zahájení stavby předloží 

investorovi. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 
Netýká se.  

l) Zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Na místní komunikaci je velmi malý provoz. Oprava mostu bude probíhat za 
vyloučení veškeré dopravy, tj. automobilové i pěší.  
Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR.  
DIO je řešeno v samostatné příloze této PD. Stávající dopravní řešení v lokalitě 
bude zachováno včetně napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 

 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Netýká se.  
 

 
 

             V Jablonci n.N., únor 2023                    Vypracovala: Ing. Radka Louthanová 


