

±0,000 = 367,45

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK	<div><div>A11</div><div>S.R.O.</div><div>HRADEC KRÁLOVÉ</div><div>IČO: 47450347</div></div>	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. P. METELKA a kol.		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. BENEŠE 1, 46059 LIBEREC 1		
STAVBA REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI PŘEDINVESTICE		ČÍS.ZAKÁZKY	1323/03/1
		DRUH PROJEKTU	DPS
		DATUM	01/2024
		FORMÁT A4	
		MĚŘITKO	
		ZMĚNA	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			

±0,000 = 367,45

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. TOMÁŠ MRÁZEK	<div><div><div>A11</div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>S.R.O.</div><div>HRADEC KRÁLOVÉ</div><div>IČO: 47450347</div></div>	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. P. METELKA a kol.		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. BENEŠE 1, 46059 LIBEREC 1		
STAVBA REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI PŘEDINVESTICE		ČÍS.ZAKÁZKY	1323/03/1
		DRUH PROJEKTU	DPS
		DATUM	01/2024
		FORMÁT A4	
		MĚŘITKO	
		ZMĚNA	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			