



- Legenda:
- dešťová kanalizace – drenážní potrubí
 - nový rozvod vodovodu
 - stávající rozvod dešťové kanalizace
 - nový rozvod dešťové kanalizace
 - stávající rozvod vodovodu
 - stávající rozvod dešťové kanalizace
 - nový dešťový žlab – tl.160mm
 - stávající dešťový žlab
 - revizní šachta – drenáž
 - nová akumulční nádrž

Poznámky:

- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací.
- Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v dotčeném území.
- Při nejasnostech je nutné kontaktovat projektanta.
- Veškeré rozměry je třeba prověřit na stavbě dle skutečného zaměření před zadáním prvků do výroby.
- Dokumentace pro provedení stavby nezahrnuje dodavatelskou dílenskou a montážní dokumentaci.
- Stavební práce budou provedeny dle platných předpisů a technických norem.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o odpadech.

INVESTOR:	Město Liberec	nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec , ičo:00262978			PROJEKTANT:	SPORTOVNÍ PROJEKTY		
PROJEKTANT ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	HIP:		SPOL.S.R.O. SOKOLOVSKÁ 80M PRAGUE			
MICHAELA MUSILOVÁ	MICHAELA MUSILOVÁ	ING.ARCH. V.DROBNÝ	ING.ARCH. V.DROBNÝ		IČO: 27 06 06 59			
ACE:	MODERNIZACE VENKOVNÍHO SPORTOVIŠTĚ				DOKUMENTACE:	DPS:		
ZŠ Na Výběžku – Liberec – 1. etapa				DATUM:	1:100			
				ČÁST:	D			
OBSAH PŘÍLOHY:				ČÍSLO KOPIE:	ČÍSLO PŘÍLOHY:			
PŮDORYS DRENÁŽE					D9			
DOKUMENTACE LZE UŽÍVAT POUZE VE SMOULU PŘÍSLUŠNÉ SALONY O DÍLO, VYKRES, O JEDNO ČÁSTI, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINAK ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU								