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SO-01 – Atletický ovál s běžeckou rovinkou + sektor pro skok do dálky  

Upozornění  

 V souladu s § 44, odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách, jsou 
výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro 
provedení stavby jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i obchodním názvem, 
jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, 
vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli nikterak stanovena povinnost 
použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito pro plnění veřejné zakázky i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení nebo prvků o stejných nebo lepších parametrech a 
standardech.  
 V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové 
soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované 
včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně 
provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení 
včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně 
předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní 
náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.  
 
a) Vymezení rozsahu stavby  
 Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportoviště u základní školy. Nový atletický ovál leží na 
místě stávajícího atletického oválu v nevyhovujícím stavu. Nový ovál bude mít 3 běžecké dráhy délky 
150 m, běžecká rovinka pak bude mít 4 dráhy s maximální délkou běhu na 60 m. Se sportovním 
povrchem SP a 1% spádem k dešťovému žlabu tl. 160 mm u vnitřní hrany oválu. Pod oválem je nově 
navržen drenážní systém, ten se pak i s dešťovým žlabem napojí na stávající dešťovou kanalizaci. Na 
začátku běžecké rovinky je na místo stávajícího doskočiště navrženo nové doskočiště pro skok do 
dálky s lapači písku. Úprava stávajících zpevněných ploch ze zatravňovací a betonové skládané dlažby 
uvnitř oválu pro napojení na novou konstrukci v ploch stávajících zpevněných ploch.  
 
Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí staveb:  

- odstranění stávajícího sportovního koberce a všech podkladních vrstev atletického oválu  

- odstranění stávajícího písku v doskočišti pro skok do dálky  

- odstranění stávajícího kačírku  

- přeskládání stávající betonové dlažby pro napojení na nové konstrukce  

- odstranění stávajících betonových obrubníků tl. 50 mm  



Modernizace venkovního sportoviště                            Dokumentace pro provedení stavby 
ZŠ Na Výběžku - Liberec - 1. etapa 
 

2 
Sportovní projekty s.r.o. 01/2024 

- odstranění stávající plochy z betonové dlažby  

- odstranění stávajícího herního prvku  

- odstranění stávající konstrukce záchytných sítí  

- odstranění stávajícího stolního tenisu 

 
Navržené součásti areálu:  

- nová skladba sportovního povrchu SP atletického oválu  

- nový písek pro doskočiště pro skok do dálky  

- nová betonová dlažba 200/100/60 mm 

- nová zatravňovací dlažba  

- nový betonový obrubník tl. 50 mm  

- nový betonový obrubník s pryžovou obrubou tl. 60 mm  

- nový dešťový žlab tl. 160 mm  

- nová drenáž  

b) Příprava území  

Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně:  
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální 

hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2= 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa 
pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 
72 1006.  
 Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.  
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 % 
PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
Edef,2= 45 MPa.  
 Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.  
 Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů 
vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním 
obdobím k zakrytí pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou 
vrstvu, doplnit pláň do předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. Na důkladně 
zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy.  

Výškové poměry a terénní úpravy:  
Atletický ovál je navržen na výškovou úroveň 391,310 m.n.m. na vnitřní hranu oválu.  

Více viz. výkresová dokumentace.  
 
c) Odvodnění  

Nový atletický ovál je navržen s 1% spádem k novému dešťovému žlabu tl. 160 mm. A je zároveň 
navržen s drenáží, následně pak bude voda vedena do stávajících rozvodů dešťové kanalizace.  
 
d) Povrchy (skladby)  

Povrch atletického oválu a běžecké rovinky – Finální povrch je navržen jako dvouvrstvý 
polyuretanový povrch SP vodopropustný a mrazuvzdorný s parametry odpovídajícími EN ČSN 14877 a 
IAAF DIN 18035-6 viz skladba.  
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Lajnování atletického oválu a běžecké rovinky se provede dle atletických a sportovních standardů 
polyuretanovými barvami s UV stabilizací (viz. D3 – půdorys)  

Kvalitativní požadavky na sportovní povrch atletické dráhy a sektorů:  
Celková výška sportovního povrchu: 13 mm  
Barva sportovního povrchu: cihlová, RAL 3016  
Sportovní povrch musí splňovat certifikaci dle federace IAAF! 
Požadovaná hodnota protismykových vlastností povrchu (dle ČSN EN 14877) – měření dle ČSN EN 
13036-4 musí být v rozmezí min. 55 – max.110 PTV.  
Požadovaná hodnota absorpce nárazu pro atletiku (dle ČSN EN 14877) – měření dle ČSN EN 14808 
musí být v rozmezí min. 35 – max. 50 %.  
Požadovaná hodnota vertikální deformace pro atletiku (dle ČSN EN 14877) – měření dle ČSN EN 
14809 musí být < než 3 mm.  
Požadovaná hodnota odolnosti proti hřebům atletických treter (dle ČSN EN 14877) – (měření dle 
neakreditovaná zkouška) nesmí být > než 20 %. 

Atletický sportovní povrch musí splňovat kritéria zdravotní nezávadnosti dle Metodického 
doporučení SZÚ č. 1/2000:  
Množství redukujících látek dle ČSN EN 62 1156 čl.9 max. 30 ml/50ml  
Důkaz amonných iontů dle ČSN 60 1156 čl.17 max. 2 mg NH4 + /kg  
Celková migrace dle ČSN 62 1156 čl.12 max. 10 mg/dm2  
Odolnost ve slinách a potu dle přílohy č.1 k vyhlášce č.84/2001 Sb. 

Množství obsahu vyluhovatelných těžkých kovů dle ZP ITC A-10-97:  
As max. 0,2 mg/kg  
Pb max. 0,2 mg/kg  
Cd max. 0,1 mg/kg  
Hg max. 0,02 mg/kg  
Cr max. 1,0 mg/kg  
Co max. 1,0 mg/kg  
Cu max. 25,0 mg/kg  
Ni max. 1,0 mg/kg 

Skladba souvrství – atletický ovál a běžecká rovinka (S1)  

- litý polyuretan SP      tl.13 mm  

- penetrační postřik  

- AKOJ (asfaltový koberec otevřený jemnozrnný)   tl.40 mm  

- AKOH (asfaltový koberec otevřený hrubozrnný)   tl.50 mm  

- drcené kamenivo fr. 0-32     tl.50 mm 

-  drcené kamenivo fr. 16-32     tl.100 mm 

- drcené kamenivo fr. 32-63    tl.200 mm  

- upravená zemní pláň – min. 45 MPa 

 

Doskočiště – jedná se o nové doskočiště pro skok do dálky. Doskočiště je vyhrazeno obrubníkem 
MEA RONN SPORT s měkkou obrubou 60x400x1000 mm do prostého betonu.  

Skladba souvrství – doskočiště pro skok do dálky (S2)  

- křemičitý písek       tl.400 mm  

- geotextilie 400g/m2  

- drcené kamenivo fr. 16-32     tl.200 mm  

- geotextilie 400g/m2  

- upravená zemní pláň – min. 45 MPa  
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Zpevněné plochy – jedná se o přeskládání části stávající dlažby pro napojení na nové konstrukce. 
Nové plochy z betonové dlažby budou vyhrazeny novým betonovým obrubníkem tl.50 mm. Nové 
plochy z betonové dlažby jsou v plochách stávajících zpevněných ploch. 

Skladba souvrství – nová betonová dlažba (S5)  

- betonová dlažba      tl.60 mm  

- kladecí vrstva fr. 4-8 mm     tl.30 mm  

- drcené kamenivo fr. 8-16 mm     tl.50 mm 

- drcené kamenivo fr. 0-63 mm     tl.100 mm  

- upravená zemní pláň – zhutněna na 25 MPa  

 
Skladba souvrství – přeskládání stávající dlažby (S6)  

- betonová dlažba      tl.60 mm  

- kladecí vrstva fr. 4-8 mm    tl.30 mm  

- drcené kamenivo fr. 8-16 mm     tl.50 mm  

- stávající skladba  

 

Skladba souvrství – nová zatravňovací dlažba (S7)  

- zatravňovací betonová dlažba     tl.80 mm  

- kladecí vrstva fr. 4-8 mm     tl.30 mm  

- drcené kamenivo fr. 8-16 mm     tl.50 mm  

- drcené kamenivo fr. 0-63 mm     tl.100 mm  

- upravená zemní pláň – zhutněna na 25 MPa  

 

Skladba souvrství – přeskládání stávající zatravňovací dlažba (S8)  

- zatravňovací dlažba      tl.80 mm  

- kladecí vrstva fr. 4-8 mm     tl.30 mm  

- drcené kamenivo fr. 8-16 mm     tl.50 mm  

- stávající skladba  

 

Travnaté plochy – jedná se o regeneraci stávajících travnatých ploch zasažených stavbou a ploch 
nově založeného trávníku po stávajících bouraných konstrukcí. Nová bio louka podél jihozápadní 
strany víceúčelového hřiště. 
 
Skladba souvrství – založení trávníku (S9)  

- setý trávník 30 g/ m2  

- středně těžká půda (dorovnání nerovností)   tl.200 mm  

- nový násyp do výšky stávající skladby  

- upravená zemní pláň – zhutněna na 25 MPa  

 

Skladba souvrství – regenerace trávníku (S10)  

- setý trávník 30 g/ m2  

- středně těžká půda (dorovnání nerovností)   tl.200 mm  

- stávající terén  
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Skladba souvrství – bio louka (S11)  

- travní směs BIO  

- stávající terén – zarytý     tl. min. 150 mm  

 

Travní směs Louka s BIO vytrvalá 

Doporučený výsevek: 33-38kg/ha 

Vytrvalost 4-6 let 

Složení travní směsi Louka-BIO vytrvalá: 

15% Bojínek luční 

20% Jílek mnohokvětý 

16% Jílek vytrvalý 

19% Kostřava luční 

8% Lipnice luční 

20% Jetel luční 

2% Jetel zvrhlý 
 
e) Vybavení hřiště  

 - 20x lapač písku (X01) 
 - 1x plachta na zakrytí doskočiště pro skok do dálky (X02) 

Podrobněji viz tabulka PSV 
 
SO-02 – Rekonstrukce a modernizace víceúčelového hřiště  

a) Vymezení rozsahu stavby  

 Jedná se o rekonstrukci a modernizaci stávajícího víceúčelového hřiště uvnitř atletického 
oválu. Stávající sportovní povrch bude v místě opraven, bude se jednat asi o 10% z celkové plochy. 
Dojde také k novému nástřiku stávajícího lajnování a přidá se lajnování na basket (čára ve vzdálenosti 
3 m od koše). Stávající hřiště má hrazení do výšky 1 m a za brankami je odsazená konstrukce 
záchytných sítí. Proto je nově navržena konstrukce záchytných sítí do výšky 3 metrů, která se připojí 
ke stávajícímu hrazení. Hřiště bude nově vybaveno 4 basketbalovými koši.  
 
Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí staveb:  

- odstranění stávajícího sportovního povrchu v poškozených místech  

- odstranění stávající konstrukce záchytných sítí  

- odstranění dřevěného profilu u stávajícího hrazení hřiště, který připojuje bednění na nosné 

sloupky  

 
Navržené součásti areálu:  

- nový sportovní povrch EPDM na poškozených místech  

- nová konstrukce záchytných sítí ke stávajícímu hrazení hřiště  

- nový nerezový L profil pro ukotvení stávajícího bednění na nosné sloupky stávajícího hrazení  

- nové basketbalové koše  

- nový nástřik lajnování  

 
 
 



Modernizace venkovního sportoviště                            Dokumentace pro provedení stavby 
ZŠ Na Výběžku - Liberec - 1. etapa 
 

6 
Sportovní projekty s.r.o. 01/2024 

b) Příprava území  
Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně:  

Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální 
hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2= 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa 
pro hrubozrnné zeminy.  
Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006.  
 Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.  
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 % 
PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
Edef,2= 45 MPa.  
 Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.  
 Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů 
vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním 
obdobím k zakrytí pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou 
vrstvu, doplnit pláň do předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. Na důkladně 
zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy.  

Výškové poměry a terénní úpravy:  
Výška stávajícího víceúčelového hřiště se nemění. Více viz. výkresová dokumentace.  

 
c) Odvodnění  

Stávající hřiště je navrženo se spádem ke stávajícím dešťovým žlábkům. Odtokové poměry se nemění.  
 
d) Povrchy (skladby)  

Nový povrch víceúčelového hřiště - Bezpečnostní dopadová plocha víceúčelového hřiště je tvořena z 
lité pryže složené ze dvou vrstev. Spodní vrstvou je granulát SBR s PUR pojivem, nášlapnou vrstvou je 
potom plně probarvený granulát EPDM s PUR pojivem, barvy dle stávajícího povrchu.  
 
Skladba souvrství – oprava víceúčelového hřiště (S3)  

- litý polyuretan EPDM      tl.13 mm  

- SBR granulát       tl.25 mm  

- Stávající podkladní vrstvy 

 
e) Hrazení  

Úprava stávajícího hrazení výšky 1 m (viz. D10 – Detail D18, D19, D20)  
Stávající bednění bude demontováno a stávající dřevěný spojovací profil bude odstraněn A nově 
bude bednění připevněno k nosným sloupkům L profilem z nerezové oceli. Fošny bednění budou 
znovu natřen a vrácen zpět na původní místo. Poškozené fošny budou nahrazeny  
 
Přidání konstrukce záchytných sítí (viz. D10 – Detail D18, D19, D20)  
Ze všech stran se na stávající hrazení výšky 1 m přidá konstrukce záchytných sítí. Ke stávajícímu 
nosnému sloupku 100x100 mm, tl. 4 mm, bude L profilem z nerezové oceli připevněn sloupek 60x60 
mm, tl. 3 mm výšky 3065 mm upevněný 20 mm nad terén. Sloup bude ze shora uzavřen plastovým 
víčkem. Mezi nové sloupky bude upevněna síť s oky 45x45 mm, tl. 3 mm, výšky 2000 mm, černé 
barvy. Síť bude začínat ve výšce stávajícího hrazení (1m) tam bude upevněna na napínací lanko, 
nahoře pak na vzpěru z pozinkované oceli 60x65 mm, tl. 3 mm.  
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f) Vybavení hřiště  

- 4x nový basketbalový koš (X03) 

- 2x stávající branka pro malou kopanou u kterých se provede revize (X04) 

Podrobněji viz tabulka PSV  
 

SO-05 – Workoutové hřiště  
 
a) Vymezení rozsahu stavby  

 Jedná se o novostavbu workoutového hřiště. To vznikne na místě stávajícího workoutového 
hřišti v nevyhovujícím stavu. Nové hřiště bude ze sportovního povrchu EPDM na ŽB desce do které 
budou ukotveny nové workoutové prvky. Hřiště je navrženo se spádem 0,5% k atletickému oválu. 
Podél jihozápadní strany je navržena zpevněná plocha z nové betonové dlažby vybavena pěticí 
laviček.  
 
Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí staveb:  

- odstranění stávajícího kačírku  

- odstranění stávajících workoutových prvků – 3 ks  

- odstranění stávajících laviček – 2ks  

- odstranění stávajícího betonového obrubníku tl.50 mm  

 
Navržené součásti areálu:  

- nový sportovní povrch EPDM  

- nová betonová dlažba 200/100/60 mm 

- nový betonový obrubník tl.50 mm  

- nové workoutové prvky  

- nové lavičky  

- nový odpadkový koš 

 

b) Příprava území  

Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně: 
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální 

hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2= 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa 
pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 
72 1006.  
 Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.  
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 % 
PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
Edef,2= 45 MPa.  
 Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.  
 Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů 
vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním 
obdobím k zakrytí pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou 
vrstvu, doplnit pláň do předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. Na důkladně 
zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy.  
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Výškové poměry a terénní úpravy:  
Půlkruhové hřiště je navrženo na výškovou úroveň 391,310 m.n.m. na vnitřní hranu oválu.  
Více viz. výkresová dokumentace.  
 
c) Odvodnění  

 Sportovní plocha je navržena se spádem 0,5% směrem k atletickému oválu kde bude voda 
vsakována do drenáží oválu a dešťového žlabu 
 
d) Povrchy (skladby)  

Finální povrch hřiště - Bezpečnostní dopadová plocha workoutu je tvořena z lité pryže složené ze 
dvou vrstev. Spodní vrstvou je granulát SBR s PUR pojivem, nášlapnou vrstvou je potom plně 
probarvený granulát EPDM s PUR pojivem, barvy dle výběru investora. Tloušťka povrchu závisí na 
aktuálním HIC zvolených prvků. Minimálně je však požadováno 25 mm SBR granulátu a 11 mm 
probarveného granulátu EPDM v celku tedy minimálně 36 mm. Vzhledem k rozložení prvků a 
konstrukcí se výslovně zakazuje lít pryž za použití finišeru ještě před kotvením konstrukce, ale odlévat 
dopadovou plochu ručně pod již ukotvené konstrukce a prvky. Po zhotovení dopadové plochy musí 
být hřiště pod dohledem ostrahy minimálně po dobu 24 hod, aby nedošlo k nevyžádanému vstupu do 
nevyzrálé plochy.  
Podkladem pod EPDM a SBR je ŽB deska do které budou kotveny prvky workoutu. Plocha je po 
obvodě ze tří stran ukončena betonovým obrubníkem tl. 50 mm.  
 
Skladba souvrství – workoutové hřiště (S4)  

- litý polyuretan EPDM       tl.11 mm  

- SBR granulát        tl.25-50 mm  

- penetrace  

- betonová deska C16/20 + kari síť 150/150/6    tl.150 mm  

- drcené kamenivo fr. 0-32      tl.100 mm  

- upravená zemní pláň – min. 45 MPa) 

pozn. Výška SBR granulátu bude upřesněna dle tech. listů konkrétního dodavatele herních prvků 
 
d) Vybavení  

1x – X05 - Workoutový prvek - NIPPUR M POLEDANCE  
- rozměry: 5500/7500/3000 mm  
- max. výška pádu: 1,9 m  
- povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL  
- obsah sestavy:  
  6x Hrazda 140  
  1x Lomená hrazda pro široký úchop  
  1x Trojitá hrazda 140  
  1x Multibar 110  
  1x Taneční tyč  
  1x Žebřiny 110  
  1x Monkeybar 110  
  1x Wing 140  
  1x Dvojitá bradla 200/140  
  1x Designová hrazda nižší  
  1x Designová hrazda vyšší  
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- bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm  
- hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm  
- pilíře: 100/100 mm, šířky 4 mm 
 
1x – X06 - Workoutový prvek - DVOJITÁ NAKLONĚNÁ LAVICE  
- rozměry: 2179/2295/1150 mm  
- max. výška pádu: 1,0 m  
- povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - 
barvy RAL  
- bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm  
- hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm 
- pilíře: 100/100 mm, šířky 4 mm 
 
 
1x – X07 - Workoutový prvek - BRADLOVÁ LAVICE  
- rozměry: 520/2031/793 mm  
- max. výška pádu: 0,50 m  
- povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL  
- bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm  
- hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm  
- pilíře: 100/100 mm, šířky 4 mm 
 
 

1x – X08 - Workoutový prvek - MINI BAR SET / 2 hrazdy  
- rozměry: 100/3100/604 mm  
- max. výška pádu: 1,50 m  
- povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL  
- bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm - hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm  
- pilíře: 100/100 mm, šířky 4 mm 
 
 
1x – X09 - Workoutový prvek - STEP-UP  
- rozměry: 835/615/160 mm  
- max. výška pádu: 0,00 m - povrchová úprava: žárový zinek + 
komaxit 120 nm - barvy RAL  
- bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm  
- hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm  
- pilíře: 100/100 mm, šířky 4 mm  
 
 
2x – X10 - Workoutový prvek - STALKY  
- rozměry: 220/220/450 mm  
- max. výška pádu: 0,50 m - povrchová úprava: žárový zinek + komaxit 120 nm - barvy RAL  
- bradla: Ø 51 mm, šířky 4,5 mm  
- hrazdy: Ø 33,7 mm, šířky 3,5 - 4,5 mm  
 
5x – Lavička omega (X11) 
1x – venkovní odpadkový koš LOKI (X12) 

Podrobněji viz tabulka PSV 
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SO-06 – Úprava víceúčelového hřiště vně oválu  
 
a) Vymezení rozsahu stavby  

 Jedná se o rekonstrukci stávajícího víceúčelového hřiště vně atletického oválu. Provede se 
výměna spojovacího prvku stávajícího hrazení hřiště, prvek připojuje bednění k nosným sloupkům. 
Déle se přidá dvojice basketbalových košů z příhradové konstrukce s vyložením 4m. Z důvodu 
provedení základů basketbalových košů bude kolem konstrukce vyhotoven nový sportovní povrch.  
 
Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí staveb:  

- odstranění stávajícího basketbalového koše – 2ks  

- odstranění části sportovního povrchu pro vytvoření základů nového basketbalového koše  

- odstranění stávajícího dřevěného prvku spojující bednění a nosné sloupky stávajícího hrazení 

 
Navržené součásti areálu:  

- nový sportovní povrch EPDM kolem nových konstrukcí basketbalových kosů  

- nový basketbalový koš – 2x  

- nový L profil pro spojení stávajícího bednění a nosného sloupku hrazení 

 

b) Příprava území  

Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně:  
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální 

hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2= 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa 
pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 
72 1006.  
 Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.  
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 % 
PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
Edef,2= 45 MPa.  
 Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.  
 Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů 
vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním 
obdobím k zakrytí pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou 
vrstvu, doplnit pláň do předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. Na důkladně 
zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy.  

Výškové poměry a terénní úpravy:  
Výška části nového sportovního povrchu bude ve stejné výškové úrovni jako stávající 

sportovní povrch víceúčelového hřiště.  
Více viz. výkresová dokumentace. 
 
c) Odvodnění  

 Plocha víceúčelového hřiště je ve sklonu k dešťovým žlabům, to zůstane zachováno. Dešťové 
poměry se nemění.  
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d) Povrchy (skladby)  

Nový povrch víceúčelového hřiště vně oválu – skladba nové části sportovního povrchu. Jedná se o 
novou skladbu nad základovou patkou basketbalové konstrukce.  

Skladba souvrství – víceúčelové hřiště (S12)  

- litý polyuretan EPDM      tl.13 mm  

- SBR granulát      tl.25 mm  

- drcené kamenivo fr.0-4      tl.30 mm  

- drcené kamenivo fr. 0-32     tl.180 mm  

- stávající skladba  

 
e) Hrazení  

Úprava stávajícího hrazení výšky 1 m (viz. D9 – Detail D21)  
Stávající bednění bude demontováno a stávající dřevěný spojovací profil bude odstraněn A nově 
bude bednění připevněno k nosným sloupkům L profilem z nerezové oceli. Fošny bednění budou 
znovu natřen a vrácen zpět na původní místo. Poškozené fošny budou nahrazeny 
 
f) Vybavení hřiště  

2x – basketbalový koš (X13) 

Podrobněji viz tabulka PSV  
 

SO-07 – Zpevněné plochy a zeleň  
 
a) Vymezení rozsahu stavby  

 Jedná se o úpravu stávajících zpevněných ploch ve sportovním areálu při ZŠ Na Výběžku. 
Stávající zpevněné plochy kolem budovy školy budou přeskládány kvůli překládce dešťové kanalizace 
a lepšímu napojení na nové konstrukce. Déle bude přidán nový dešťový žlab podél nového obrubníku 
podél jižní strany budovy školy. Podél severní strany budovy školy je nově navrženo schodiště, které 
je součástí protipovodňového opatření. Dále zde nově vznikne na místě stávající palisády nová 
palisáda šířky 120 mm. 
 
Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí staveb:  

- odstranění stávající betonové dlažby  

- přeskládání stávající betonové dlažby  

- odstranění stávajícího mlatu  

- odstranění stávajícího betonového obrubníku tl.50 mm  

- odstranění stávajícího betonového obrubníku tl.120 mm  

- odstranění stávající betonové palisády - odstranění stávající vpusti  

- odstranění části stávající dešťové kanalizace  

- odstranění dřevěných fošen u stávajících laviček – 6ks  

- odstranění stávajících vyvýšených záhonů – 3ks  

- kácení stávající dřeviny – 2 ks  

- odstranění stávajících křovin (viz. D2 – Půdorys bourání)  
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Navržené součásti areálu:  

- nová betonová dlažba – 200/100/60-80 mm  

- nový betonový obrubník tl.50 mm  

- nový betonový obrubník tl.120 mm  

- nový betonový silniční nájezdový obrubník 300/100-195/600 mm 

- nová betonová palisáda 120/165/400-1200 mm  

- nová dešťová vpusť - nové vedení dešťové kanalizace  

- nové dřevěné fošny stávajících laviček – 6ks  

- nový dešťový žlab (viz. D6 – Půdorys)  

- nová akumulační nádrž  

- nový vyvýšený záhon – 3 ks 

- nový odpadkový koš – 3 ks  

 
b) Příprava území  

Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně:  
Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální 

hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2= 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa 
pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 
72 1006.  
 Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.  
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 % 
PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
Edef,2= 45 MPa.  
 Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.  
 Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů 
vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním 
obdobím k zakrytí pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou 
vrstvu, doplnit pláň do předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. Na důkladně 
zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy.  

Výškové poměry a terénní úpravy:  
Nově navrhované plochy se výškově napojí na stávající konstrukce. Více viz. výkresová 

dokumentace. 
 
c) Odvodnění  

 Veškeré zpevněné plochy jsou vodopropustné a navrženy se sklonem k dešťovým žlabům a 
vpustím. Z nich pak bude voda vedena novým vedením dešťové kanalizace do přilehlého potoka a 
nové akumulační nádrže. Odvodňovací poměr se nemění.  
 
d) Povrchy (skladby)  

Zpevněné plochy – jedná se o přeskládání stávající dlažby pro napojení na nové konstrukce. U 
vstupní brány bude nově vytvořen přejez z dvojice betonového silničního nájezdového obrubníku 
300/100-195/600 mm. Nové plochy z betonové dlažby budou vyhrazeny novým betonovým 
obrubníkem tl.50 mm. Nové plochy z betonové dlažby jsou v plochách stávajících zpevněných ploch. 
 
 



Modernizace venkovního sportoviště                            Dokumentace pro provedení stavby 
ZŠ Na Výběžku - Liberec - 1. etapa 
 

13 
Sportovní projekty s.r.o. 01/2024 

Skladba souvrství – nová betonová dlažba (S5)  

- betonová dlažba      tl.60 mm  

- kladecí vrstva fr. 4-8 mm     tl.30 mm  

- drcené kamenivo fr. 8-16 mm     tl.50 mm  

- drcené kamenivo fr. 0-63 mm    tl.100 mm  

- upravená zemní pláň – zhutněna na 25 MPa 

 

Skladba souvrství – přeskládání stávající dlažby (S6)   

- betonová dlažba      tl.60 mm  

- kladecí vrstva fr. 4-8 mm     tl.30 mm  

- drcené kamenivo fr. 8-16 mm    tl.50 mm  

- stávající skladba 

 

Skladba souvrství – přeskládání stávající pojízdné dlažby (S13)  

- betonová dlažba betonová     tl.80 mm  

- kladecí vrstva fr. 4-8 mm     tl.30 mm  

- drcené kamenivo fr. 8-16 mm     tl.80-100 mm  

- stávající skladba  

 
e) Palisády  

Palisáda (Viz.  D10 – detail D17) 
Palisáda je navržena podél schodiště u severozápadní strany budovy školy až k nově navrženému 
hledišti z betonových bloků. Palisády jsou uloženy do betonové patky, dle výrobních listů navrhované 
palisády.  
 
 Celková délka 2 805 mm  
 Je tvořena z betonové palisády o rozměrech:  
 6x  120/165/600 mm - délky 990 mm  
 11x  120/165/800 mm – délky 1 815 mm  
 
f) Schodiště 

Podél východní fasády budovy školy bude upraven vchod na pozemek jako součástí 
protipovodňového opatření. Na místě stávajícího schodiště vznikne nové schodiště o 4 schodišťových 
stupních 320/150 mm, tvořeny betonovým obrubníkem tl.120 mm a dvěma řadami betonové dlažby 
100/200/60 mm. Nově vnikne druhé schodiště rovněž o 4 stupňů 320/150 mm. Mezi schodišti bude 
zachována rampa ve spádu 11/1% délky 2960 mm. Od druhého schodiště až po novou vstupní branku 
bude rampa délky 2000 mm s 12,5% spádem směrem k veřejné komunikaci (viz. D10 – Detail D15). 
Nově vznikne výškový rozdíl 250 mm mezi vstupem na pozemek školy a veřejnou komunikací. 

 
g) Vybavení hřiště  

- 3x venkovní odpadkový koš (X12) 

- 6x oprava stávajících laviček (X14) 

- 3x vyvýšený záhon (X15) 

 

Podrobněji viz tabulka PSV.  
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h) Sadové úpravy  

 Navržené řešení představuje zatravnění části ploch dotčených stavbou a ploch nově 
založeného trávníků po stávajících bouraných konstrukcí. Travnatá plocha má spíše ruderální 
charakter. K tomuto účelu byla vybrána travní směs s minimálními nároky na své stanoviště a 
následnou údržbu.  
 
Skladba souvrství – založení trávníku (S9)  

- setý trávník 30 g/ m2  

- středně těžká půda (dorovnání nerovností)   tl.200 mm  

- nový násyp do výšky stávající skladby  

- upravená zemní pláň – zhutněna na 25 MP 

 
Skladba souvrství – regenerace trávníku (S10)  

- setý trávník 30 g/ m2  

- středně těžká půda (dorovnání nerovností)   tl.200 mm  

- stávající terén  

 
 Před výsadbou by měly být plochy vyčištěny od stavebních zbytků, utužená spodní vrstva 
rozrušena a ve vazbě na stav podkladových vrstev realizováno ohumusování. Plochy by měly být 
dokonale chemicky odpleveleny a celoplošně pohnojeny.  
 Trávníky budou založeny výsevem v množství 0,03 kg/m2 .  
Nelze opomenout dostatečnou zálivku po výsadbě, udržování pokryvných bez plevele a sekání 
trávníku. Investor je povinen zajistit dlouhodobou údržbu u specializované realizační firmy do doby, 
než se výsadby stanou plně zapojené a funkční.  
 Před založením trávníku je nutné posoudit stav zemin a zajistit dostatečné množství 
kvalitních vrstev – ornice i podorničních vrstev či zahradnického substrátu. Sadovnicky upravované 
plochy by měly být po založení okamžitě převzaty do údržby.  
 
Doporučená technologie založení trávníku:  
 Nejvhodnější doba pro založení travnaté plochy je buď jaro, od poloviny dubna do konce 
května nebo podzim, od poloviny srpna do poloviny září, kdy je půda prohřátá a je dostatečně vlhko. 
před založením travnaté plochy je nutná nejen dobrá úprava terénu, ale i plochu důkladně chemicky 
odplevelit (Round - up 0,0006 l/m2 )  
po osetí 30 g/ m2 bude plocha uválcována navázání terénu na okolní plochy by mělo být plynulé s 
max. možnou odchylkou 2 cm směrem dolů po založení trávníku bude pravidelně sekán  
 
Doporučená travní směs - výsevek: 1 kg na 40 m2  

TECHNICKÁ směs sídlištní  
Kostřava červená trsnatá / Olivia, Ferota     30%  
Jílek vytrvalý / Gator, Leon       20%  
Jílek mnohokvětý / Lolita, Luha       20%  
Lipnice luční / Nimbus        5%  
Kostřava rákosovitá / Asterix       25%  
 
Ochrana stávajících dřevin před mechanickým poškozením v průběhu stavby:  
 Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (včetně kořenů) vozidly, 
stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a oplocením. Plot má být minimálně 1,8/ m vysoký 
a má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou 
stromů (ohraničená okapovou linií koruny), zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m po celém 
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obvodu koruny. Jestliže není možné zajistit ochranu kořenové zóny, je nutno kmen obednit do výšky 
aspoň 2 m. Ochrana nesmí jakkoliv poškozovat strom a musí být vůči kmenu vypolštářovaná. Nesmí 
být nasazena na kořenové náběhy. Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, 
parkováním stavebních strojů či mechanismů, skladováním materiálů apod.  
 
Založení zeleně bude v souladu s těmito legislativními předpisy:  
ČSN 839011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou  
ČSN 839031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání  
ČSN 839041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biol. způsoby stabilizace terénu  
ČSN 839051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o veg. plochy  
ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích  
ČSN 4690202 – 1 FLL – Výpěstky dřevin  
 
 Zahradnické práce budou prováděny až po ukončení všech stavebních prací odbornou 
zahradnickou firmou, která musí dodržovat technické normy a bezpečnost práce. Výsadby se budou 
realizovat ve vhodném agrotechnickém termínu. Venkovní dřeviny s balem se budou vysazovat 
během celé doby vegetačního klidu – přibližně od října do zámrazu a od rozmrznutí na jaře do 
začátku května. Kontejnerované rostliny se mohou vysazovat i během léta. Rostlinný materiál bude 
deponován jen velmi krátkou dobu. Musí být řádně zajištěn proti zaschnutí. Kořeny musí být zakryty 
ornicí, listím nebo půdou. Před zakrytím musí být kořeny dostatečně vlhké 
 
NÁVRH NA KÁCENÍ DŘEVIN 

Vstupní údaje  

- Zákony týkající se ŽP (Ustanovení zákona ČNR č.114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, § 8 a 

9 zák. 114/1992 Sb .  

- Situační výkres, IV/2023, zpracovaný projekční kanceláří Sportovní projekty s. r. o.  

 

Normy 
Při realizaci kácení dřevin, odstraňování pařezů a dřevní hmoty, je třeba dodržovat následující normu 
ČSN 83 9061  – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 
Dále je nutné se řídit vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Podle 
této vyhlášky není třeba povolovat dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm 
nad zemí a porosty o ploše do 40 m2.  
Dřeviny určené ke kácení 
V rámci akce „Modernizace venkovního sportoviště ZŠ Na Výběžku - Liberec “ dojde k odstranění 1 

kusu nadměrečné dřeviny a 3 kusů podměrečných ovocných dřevin. 

Tyto kácené dřeviny  jsou součásti území patřícímu ZŠ Na Výběžku, katastrálního území Starý Harcov  
a parcel : 
č.p. 1000, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
č.p. 1000/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha. 
  
Kácené dřeviny jsou graficky znázorněny na přiložené situaci s názvem „D2 - Bourání“, kde jsou 
jednotlivé dřeviny očíslovány a popsány v tabulkové části této kapitoly.  
 
 
 



Modernizace venkovního sportoviště                            Dokumentace pro provedení stavby 
ZŠ Na Výběžku - Liberec - 1. etapa 
 

16 
Sportovní projekty s.r.o. 01/2024 

  Kácené dřeviny 

Poř. 

čís. Typ 

Latinský 

název 

Český 

název ks m2 KD 

Výška 

(m) 

průměr 

kmene 

(cm) 

obvod 

kmene 

(cm) 

průměr 

koruny 

(m) Věk SH Pč.Kn K/Z 

Poznámka 

1 LS 
Alnus 

glutinosa 

Olše 

lepkavá 
1 - 2 20-25 40 127 8-9 4-5 3 1000 K 

mírně 

deformovaný 

kmen, roste v 

hustém zápoji s 

okolními 

dřevinami, 

mírně prosychá 

2 LS 
Alnus 

glutinosa 

Olše 

lepkavá 
1 - 2 

20-25 35 115 8-9 4 3 1000 Z   

3 LS 
Alnus 

glutinosa 

Olše 

lepkavá 
1 - 2 

20-25 33 105 8-9 4 3 1000 Z   

4 LS 
Malus 

sp.  

Jabloň 

sp. 
1 - 1 

5 20 65 4 2-3 3 1000/1 K   

5 LS 
Malus 

sp.  

Jabloň 

sp. 
1 - 1 

3 10 33 3 2-3 3-4 1000/1 K   

6 LS 
Juglans 

regia 

Ořešák 

královský 
1 - 2 

5 8 27 5.5 2-3 4-5 1000/1 K   

Vysvětlivky k tabulce: 

Pořadové číslo: unikátní kód v rámci každé lokality, propojuje záznam v tabulce s přehlednou 
mapkou. 
Typ: typ DVP (dřevitý vegetační prvek): LS-Listnatý strom, JS –Jehličnatý strom, lke- listnatý keř, jke – 
jehličnatý keř.   

Taxon: botanické určení dřeviny. U hodnocených dřevin stanoven rod, druh i kultivar. V případě 
kompaktní skupiny pod jedním číslem všechny taxony ve skupině. 
Ks/m2 udává počet kusů zeleně na daném místě. Plocha určena v metrech čtverečních. 

KD Kategorie dlouhověkosti: je uváděna dle metodiky pro ocenění dřeviny ( ČÚOP 1993 ) 
1 – dřeviny krátkověké,  
2- dřeviny střední věkové kategorie či dřeviny běžné,  
3- dřeviny dlouhověké. 
 
Výška: uváděna v m. získávána odhadem. 
Průměr kmene měřen v cm. Hodnota získávána ve výšce 130 cm nad zemí, případně pod prvním 
rozvětvením (pak je toto komentováno v poznámce). 
Obvod kmene – uváděn v cm. 

Věkové kategorie: 1- mladý jedinec ve fázi aklimatizace; 2- aklimatizovaný mladý strom; 3- dospívající 
jedinec; 4- dospělý jedinec, 5- senescentní jedinec. 

Sadovnická hodnota: klasifikační kód dle Machovce (Sadovnická dendrologie, Brno, 1983)  
5- Dřeviny nevyhovující, dřeviny silně poškozené, odumírající a odumřelé, určené 
k bezprostřednímu odstranění. Hrozí nebezpečí nákazy ostatních dřevin nebo ohrožení bezpečnosti. 
Dřeviny tvarově a esteticky narušené. 
4- Dřeviny podprůměrné, dřeviny s nápadně sníženou vitalitou, významně deformovanou 

korunou, určené k odstranění v krátkodobém výhledu.  

3- Průměrné dřeviny, dřeviny s průměrnou vitalitou, s předpoklady k alespoň střednědobé 
existenci a dřeviny zdravé a vitální, ale podprůměrné velikosti. Můžou to být také dřeviny mladé, 
doposud plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do hodnotnějších kategorií. 
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2- Velmi hodnotné dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a pouze nevýznamně 

redukovanou korunou, vitální, bez známek poškození a chorob ohrožujících jejich existenci v déle 

dobém výhledu, cenné dřeviny, neopominutelná kostra sadovnických úprav. Dřeviny vzrostlé 

charakteristického habitu. 

1- Nejhodnotnější dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a kompletní korunou, 

zcela zdravé a nepoškozené, dřeviny vyžadující mimořádných ohledů kompoziční akcenty budoucí 

kompozice, tyto by měly být zachovány prakticky ve všech případech. 

 Dřeviny vzrostlé, v daném prostoru dominantní a nezastupitelné. 

 
KN – parcelní číslo dané lokality 
K/Z: Z - Dřeviny určené k zachování, K – Dřeviny kácené 
Poznámka – doplňující a zpřesňující údaje o zkoumané dřevině. 
 
Náhradní výsadba 
Za kácenou dřevinu Olše lepkavé (Alnus glutinosa) bude navržena náhradní výsadba v počtu kus za 
kus.  Bude zvolen takový druh dřeviny, který bude vhodným druhem do dané lokality tj. nejlépe 
stejný druh a to: 2x Olše lepkavá ´Laciniata´ (Alnus glutinosa ´Laciniata´), listnatý opadavý strom. Od 
původní olše lepkavé se tento kultivar liší menším vzrůstem (v 15m) a listem, který je nápadně 
vykrajovaný. Dřevina není náročná na půdu. Tento druh snese i mírné přísušky. Je plně 
mrazuvzdorná.  
Pro výsadbu dřeviny bude použit materiál z kategorie listnaté stromy, skupina kmenné tvary stromů 
o obvodu kmene 14-16 cm, o velikosti balu cca 400 cm a nasazením koruny ve výšce 160 -200 cm. 
Dřevina budou školkařský výpěstek I. jakostní třídy. Tj. vysokokmen, třikrát přesazovaný s průběžným 
terminálem a pravidelně zapěstovanou korunou umožňující v následujících letech dle potřeby další 
vyvětvování. 
 

SO-09 – Oplocení  
 
a) Vymezení rozsahu stavby  

 Na severovýchodním cípu pozemku vznikne nové oplocení ze zídky z plotových tvárnic 
SIMPLE BLOCK (barvy dle investora) 400/200/150 do výšky 450-1600 mm nad úroveň terénu. Na 
zídku přijde plotová stříška tl.55 mm a výšky 1,1 m ocelové sloupky 60/40/3 mm s 2D pletivem s 
rozpony 2 530 mm. Zídka z plotových tvárnic bude uložena na betonový základový pas 550/1000 
nebo 600/1000 mm dle výšky zídky. Hloubka založení je 1200 mm pod UT z důvodu lokality stavby. 
Oplocení bude zároveň sloužit jako protipovodňové opatření. V místě, kde je zídky 1600 mm nad UT, 
bude z vnitřní strany pozemku zhotoven val z lomového kamení pro zajištění statiky zídky. 
 
Bourání a odstraňování stávajících konstrukcí staveb:  

- odstranění stávajícího oplocení  

- odstranění stávajících křovin 

 
Navržené součásti areálu: 

- nový betonový obrubník tl.50 mm  

- nové oplocení  

- nová vstupní branka 

 
b) Příprava území  

Podmínky a doporučení pro výstavbu zemního tělesa a pláně:  
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Podmínkou provádění stavebních prací na zpevněných plochách je dodržení minimální 
hodnoty modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef,2= 45 MPa pro jemnozrnné zeminy, resp. 120 MPa 
pro hrubozrnné zeminy. Modul přetvárnosti je nutno ověřit statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 
72 1006.  
 Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a výškových 
odchylkách, a v souladu se směrovým vytyčením. Pláň musí mít funkční odvodnění a musí mít hladký, 
rovný, homogenní povrch, vyhovující požadavkům rovnosti.  
 V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100 % 
PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 
Edef,2= 45 MPa.  
 Před prováděním konstrukčních vrstev musí být zemní pláň vyčištěna a práce na pokládce 
konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez převzetí pláně.  
 Dokončená pláň musí být chráněna. Skládky materiálu jsou na pláni zakázány. Přejezdů 
vozidel staveništní dopravy po dokončené pláni musí být co nejméně. Pokud nedošlo před zimním 
obdobím k zakrytí pláně konstrukcí hřiště, je třeba z takové pláně v další sezóně odstranit narušenou 
vrstvu, doplnit pláň do předepsané výšky a znovu provést veškeré předepsané zkoušky. Na důkladně 
zhutněné zemní pláni se mohou pokládat další vrstvy.  

Výškové poměry a terénní úpravy:  
Severní a nejvyšší bod zídky oplocení je navržen na výšku 393,810 m.n.m.  

Více viz. výkresová dokumentace.  
 
c) Odvodnění  

 Nově zpevněná plocha je navržena vodopropustná a se spádem k veřejné komunikaci. Ta je 
odvodněna spádem ke stávající dešťové vpusti.  
 
d) Oplocení (Viz. D7 – Výkres oplocení)  

 Zídka bude vyzděná z plotových tvárnic SIMPLE BLOCK (barvy dle investora) 400/200/150 do 
výšky 450-1600 mm nad úroveň terénu uložené na základový pas 550/550 mm nebo 600/600 mm, 
dle výšky zídky. Ta bude vyztužena pruty o Ø10 mm s rozestupy 1 000 mm. Na zídku pak přijde 
plotová stříška 200/280/55 mm. Sloupky žárový pozink, 60/40/3 mm, výšky 1 100 mm s rozponem 2 
530 mm s výplní 2D pletivem. U budovy školy je pak navržena dvoukřídlá vstupní branka 2x 940/1450 
mm s jeklovým rámem 60/60/3 mm. 
 
e) Vybavení  

- 1x vstupní branka (X16) 

Podrobněji viz tabulka PSV  
 
f) Ochrana stávajícího vedení vodovodu pod oplocením 

 Jedná se o vodovodní ocelové potrubí SČVK Ø800 mm. V místě křížení s podezdívkou a 
základem nově navrhovaného oplocení bude provedena chránička v délce 1500 mm z PVC potrubí 
většího průměru, tak aby obalilo zvnějšku stávající potrubí a umožňovalo v budoucnosti jeho výměnu 
nebo opravu. 
 
g) Bezpečnost stavby  

 Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné 
normy apod.). V oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví zejména 
vyhl. Českého úřadu bezp. Práce. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních 
vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. Musí být 
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dodržena všechna ustanovení bezpečnostních a hygienických norem pro výstavbu a provoz 
sportovních zařízení a dětských hřišť. Aktivity na hřišti bude upravovat Provozní a bezpečnostní řád, 
který bude umístěn na viditelném místě 


