



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen zákon)

veřejné zakázky

„Obnova části ulice Slezská“

Obsah

A.	Identifikační údaje zadávacího řízení.....	2
1.1	Identifikační údaje zadavatele.....	2
1.2	Předmět veřejné zakázky.....	2
1.3	Cena sjednaná ve smlouvě	2
B.	Použitý druh zadávacího řízení.....	3
C.	Označení účastníků zadávacího řízení	3
D.	Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení	5
E.	Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru.....	5
F.	Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e).....	6
G.	Odůvodnění použití jednacích řízení s uveřejněním	6
H.	Odůvodnění použití jednacích řízení bez uveřejnění	6
I.	Odůvodnění použití zjednodušeného režimu.....	6
J.	Odůvodnění zrušení zadávacího řízení	6
K.	Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů.....	6
L.	Odůvodnění pro nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části.....	6
M.	Odůvodnění požadavku na prokázání obratu	6

A. Identifikační údaje zadávacího řízení

1.1 Identifikační údaje zadavatele

Statutární město Liberec	
sídlo	: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
zastoupený	: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města
IČO	: 00262978
DIČ	: CZ00262978
telefon	: +420 485 243 111
datová schránka	: 7c6by6u
web	: https://www.liberec.cz
profil zadavatele	: https://zakazky.liberec.cz

1.2 Předmět veřejné zakázky

V současné době je vozovka v části této ulice v havarijním stavu a je potřeba oprava této části ulice Slezská. Oprava komunikace bude v dl. cca 466,5 m a bude držena stávající šířka komunikace, která je v rozpětí 3,0 m až 3,5 m (dle terénního šetření). Návrh opravy spočívá v odstranění konstrukce stávající vozovky do hloubky 0,39 m. Zhutnění pláň vozovky a pokládka podkladních vrstev vozovky vč. hutnění až po pokládku 2 asfaltových vrstev viz. Vzorové příčné řezy. Na začátku ul. Slezská se po levé straně nachází stávající betonový odvodňovací žlab ve špatném technickém stavu. V rámci stavby dojde k jeho odstranění, a nahrazení za nový betonový žlab, osazený do betonového lože. Zároveň dojde v rámci stavby k pročištění odvodňovacích objektů. Komunikace bude po obou stranách (mimo míst betonového odvodňovacího žlabu a stávajících sjezdů) ukončena nebezpečnou krajnicí z R-mat. frakce 0-22 mm, v š. 0,5m a tl. 100 mm. Vozovka bude mít jednostranný příčný sklon shodný se sklonem stávajícího stavu.

Předpokládá se jednostranný příčný sklon 2,5 %. Okolní účelové a místní komunikace a sjezdy k nemovitostem budou plynule napojeny na nový povrch silnice Slezská z obdobné konstrukce stávajícímu stavu v min. potřebné délce.

Odvodnění bude řešeno příčným a podélným spádem přes krajnice do okolního terénu, případně pomocí odvodňovacích žlabů do stávajících odvodňovacích zařízení dle původního stavu.

Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován v souladu s:

- projektovou dokumentací (příloha č. 4 této výzvy a ZD) Obnova části ulice Slezská, Liberec zpracovanou Ing. Františkem Haburajem Ph.D., se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice, IČO 2755917.
- soupisem prací, dodávek a služeb (příloha č. 3 výzvy a ZD).

Jedná se o projekt spolufinancovaný programem MMR-3124/2023-57 a z rozpočtu Statutárního města Liberec.

45233142-6 | práce na opravě silnic

45233223-8 | obnova povrchu vozovky

1.3 Cena sjednaná ve smlouvě

3.279.430,88 Kč bez DPH, tj. 3.968.111,36 Kč včetně DPH

B. Použitý druh zadávacího řízení

- zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona

C. Označení účastníků zadávacího řízení

Nabídka č. 1

obchodní jméno	:	Bagro-Trans s.r.o.
sídlo	:	Rybízová 275, 4560 01 Liberec XXXI
právní forma	:	112 - společnost s ručením omezeným
IČ	:	25018329
nabídková cena	:	3.491.369,34 Kč bez DPH
termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby	:	45 kalendářních dnů

Nabídka č. 2

obchodní jméno	:	Jiří Hrádek s.r.o.
sídlo	:	Nábřeží 122, 471 23 Zákupy
právní forma	:	112 - společnost s ručením omezeným
IČ	:	07923791
nabídková cena	:	3.698.350,76 Kč bez DPH
termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby	:	60 kalendářních dnů

Nabídka č. 3

obchodní jméno	:	Roman Novotný
sídlo	:	Liberecká 7, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
právní forma	:	101 - fyzická osoba podnikající dle živnostenského
IČ	:	01817191
nabídková cena	:	4.758.641,14 Kč bez DPH
termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby	:	90 kalendářních dnů

Nabídka č. 4

obchodní jméno	:	Skanska a.s.
sídlo	:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
právní forma	:	121 - akciová společnost
IČ	:	26271303
nabídková cena	:	3.540.339,20 Kč bez DPH
termín pro dokončení stavebních prací a zpětné převzetí stavby	:	25 kalendářních dnů

Nabídka č. 5

obchodní jméno	:	EUROVIA CZ a.s.
----------------	---	------------------------

sídlo : U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
právní forma : 121 - akciová společnost
IČ : 45274924
nabídková cena : **4.440.000,00 Kč bez DPH**
termín pro dokončení
stavebních prací a zpětné : **18 kalendářních dnů**
převzetí stavby

Nabídka č. 6

obchodní jméno : **STRABAG a.s.**
sídlo : Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
právní forma : 121 - akciová společnost
IČ : 60838744
nabídková cena : **4.242.084,45 Kč bez DPH**
termín pro dokončení
stavebních prací a zpětné : **50 kalendářních dnů**
převzetí stavby

Nabídka č. 7

obchodní jméno : **SaM silnice a mosty a.s.**
sídlo : Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
právní forma : 121 - akciová společnost
IČ : 25018094
nabídková cena : **4.644.446,84 Kč bez DPH**
termín pro dokončení
stavebních prací a zpětné : **35 kalendářních dnů**
převzetí stavby

Nabídka č. 8

obchodní jméno : **M - SILNICE a.s.**
sídlo : Husova 1697, 530 03 Pardubice
právní forma : 121 - akciová společnost
IČ : 42196868
nabídková cena : **3.279.430,88 Kč bez DPH**
termín pro dokončení
stavebních prací a zpětné : **20 kalendářních dnů**
převzetí stavby

Nabídka č. 9

obchodní jméno : **Metrostav DIZ s.r.o.**
sídlo : Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
právní forma : 112 - společnost s ručením omezeným
IČ : 25021915
nabídková cena : **4.737.339,18 Kč bez DPH**
termín pro dokončení
stavebních prací a zpětné : **50 kalendářních dnů**
převzetí stavby

Nabídka č. 10

obchodní jméno : **1.JHS s.r.o.**
sídlo : Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
právní forma : 112 - společnost s ručením omezeným
IČ : 49904884
nabídková cena : **3.531.531,00 Kč bez DPH**
termín pro dokončení
stavebních prací a zpětné : **50 kalendářních dnů**
převzetí stavby

Nabídka č. 11

obchodní jméno : **COLAS CZ, a.s.**
sídlo : Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
právní forma : 121 - akciová společnost
IČ : 26177005
nabídková cena : **3.309.441,79 Kč bez DPH**
termín pro dokončení
stavebních prací a zpětné : **30 kalendářních dnů**
převzetí stavby

Nabídka č. 12

obchodní jméno : **Baustadt s.r.o.**
sídlo : Orlí 137/1, Liberec 460 07
právní forma : 112 - společnost s ručením omezeným
IČ : 07687290
nabídková cena : **4.538.803,40 Kč bez DPH**
termín pro dokončení
stavebních prací a zpětné : **30 kalendářních dnů**
převzetí stavby

D. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení

- Nebylo použito.

E. Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru**Nabídka č. 8**

obchodní jméno : **M - SILNICE a.s.**
sídlo : Husova 1697, 530 03 Pardubice
právní forma : 121 - akciová společnost
IČ : 42196868
nabídková cena : **3.279.430,88 Kč bez DPH**
termín pro dokončení
stavebních prací a zpětné : **20 kalendářních dnů**
převzetí stavby

Účastník M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, splnil zadávací podmínky a požadovanou kvalifikaci.

F. Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e)

- Poddodavatelé nejsou zadavateli známi

G. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním

- Nebylo použito

H. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

- Nebylo použito

I. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

- Nebylo použito

J. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení

- Nebylo použito

K. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů

- Střet zájmů nebyl zjištěn.

L. Odůvodnění pro nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

- Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.

M. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu

- Zadavatel nestanovil požadavek prokázání obratu.

Za zadavatele:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města Liberec, v. r.

V Liberci dne 28.03.2024