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Úvod
Předkládaná projektová dokumentace řeší vytápění a ohřev TUV pro účel změny dokončené stavby 
domu Kulturně kreativní centrum Linserka. Projekt řeší výpočet bilancí tepla, napojení a rozmístění 
otopných těles a napojení zdrojů tepla.

Podklady
– projektová dokumentace stavební části

– půdorysy jednotlivých podlaží 

– skladby konstrukcí

– normy a právní předpisy a to především:

ČSN EN 12831 Tepelná soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 60 0310 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montážní

ČSN 73 0540 1-3 Tepelná ochrana budov

ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

ČSN EN 14336 Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných 
soustav vyhláška 264/2020 o energetické náročnosti budov

vyhláška 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických 
ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 
energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích

Klimatické poměry

Objekt leží v klimatické oblasti s vnější výpočtovou teplotou te= -18°C v chráněné poloze – dům ve 
vnitřní části města. Vnitřní teploty byly určeny dle vyhl. 194/2007 Sb., vyhl. 304/2022 Sb., ČSN 
EN 12831 či přání investora. Vytápění bude nepřerušované s možným programovatelným útlumem 
až o 5°K.

Do bilance nejsou započteny tepelné zisky ze slunce, pobytu osob a provozu elektrotechnických 
zařízení. Množství teplé vody je spočítáno pro plně obsazenou budovu a i v tomto případě bude 
probíhat krátkodobě, do 15 minut.

Z těchto důvodů je navržený kotel o výkonu do 50 kW dostatečný.

3/12



Souhrnná tepelná ztráta vytápěných místností
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Zdroj tepla

Zdrojem tepla bude plynový kondenzační kotel o výkonu 45 – 49,9 kW. Nebude-li kotel obsahovat 
oběhové čerpadlo topného systému, musí být osazeno ihned za kotlem. Nebude-li kotel obsahovat 
pojistný ventil, musí být tento osazen na pojistném místě kotle. Současným technickým standardem 
investora jsou kotle vybavené řídící automatikou LMS nebo kompatibilní, které používají 
komunikační protokol LPB. Kotel bude dále vybaven modulací výkonu a zabezpečovací 
automatikou. Před kotel bude do topného okruhu zařazen filtr mechanických nečistot. Bude umístěn 
v 1.NP, v místnosti 107. Kotel bude osazen na rovné a čisté stěně. Bude připevněn přes pružné 
podložky (nesmí docházet k přenosu hluku z oběhového čerpadla do okolních konstrukcí).

Zdroj tepla bude sloužit i pro ohřev TUV. 

Ohřev teplé vody neovlivní skutečnou přípojnou hodnotu zdroje. TUV bude topným systémem 
ohřívána po krátkou dobu v době její potřeby. Ohřev bude prováděn v nepřímo topném ohřívači 
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vody o minimálním objemu 160 l se zvýšenou teplosměnnou plochou o minimálním příkonu 
30 kW.

Regulace systému

Základní ekvitermní regulace bude probíhat v kotli, teplotní čidlo venkovní teploty bude umístěno 
na severní straně objektu. Voda o teplotě podle nastavené křivky bude procházet systémem do 
otopných těles. Větev podlahových topení bude mít samostatné směšování na výstupní teplotu 
45°C, výstupní teplotu bude též možné řídit ekvitermně.

V místnosti 101 budou otopná tělese ovládána společně s podlahovým topením, bude však možnost 
i jejich samostatného ovládání. Tato možnost bude dána přepínačem umístěným u prostorového 
termostatu.

V každém NP bude v největší místnosti termostat nebo teplotní čidlo, od něho se bude odvíjet 
teplota v referenční místnosti.

Současným technickým standardem investora je regulace s komunikačním protokol LPB propojena 
s WEB serverem řady OZW s možností propojení na úložiště a přidání do účtu města.

Konkrétní prvky regulace musí být upřesněny v realizační dokumentaci dodavatele dle vybraných 
komponentů (kotle, směšování atd.).
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Otopná soustava
Otopná soustava bude 2-trubková teplovodní. Bude tvořena dvěmi nesměšovanými větvemi pro 
otopná tělesa a jednou směšovanou větví pro podlahové topení.

Teplota přívodní vody do otopné soustavy bude ovládána ekvitermním regulátorem. Regulátor bude 
ovládat okamžitý výkon hořáku. Potrubí v technické místnosti a potrubí větve podlahového topení 
budou měděná, potrubí podlahových smyček budou z PE-X a ostatní potrubí budou Pex-Al-Pex.

Na výstupu z kotle bude odbočka pro samostatný ohřev teplé vody. Na odbočce bude 3-cestný 
ventil.

Do topného okruhu bude za kotlem vsazen termohydraulický rozdělovač o vypočítaném průtoku 
3 m3/h.

Topným médiem bude voda s teplotním spádem 75/55 při Te -18°C.

Systém bude odvzdušněn přes automatické odvzdušňovací ventily na litinových otopných tělesech, 
rozdělovačích podlahového vytápění a v kotli. Na trubkových otopných tělesech budou ruční 
odvzdušňovací ventily. Na designových otopných tělesech budou v barvě RAL 9002.

Vypouštění systému bude provedeno vypouštěcími kohouty umístěnými na nejspodnější části 
potrubí jednotlivých větví v technické místnosti a u rozdělovače podlahového topení v 1. NP. 
Trubková otopná tělesa připojená zhora budou vypuštěna spodní zátkou na tělese.

Kompenzace tepelných dilatací rozvodu bude provedena geometrickým tvarem v rámci tepelně 
izolačního návleku. Paty přímých úseků i krátkých přípojek z nich budou pro volnější kompenzaci 
založeny deskovým pěnovým polyetylenem 25 mm.

Celý rozvod bude tepelně izolován trubicemi z pěnového polyetylenu nebo ekvivalentem 
20 - 40 mm.

Doplňování systému bude ruční přes kulový kohout, zpětný ventil a filtr ze systému pitné vody (dle 
technických listů výrobců zařízení). Dle požadavků výrobce kotle bude doplněno dopouštění 
úpravou vody.

Otopná soustava bude poháněna čerpadlem umístěným v kotli, případně za kotlem. Před kotlem 
bude osazen filtr mechanických nečistot. Nebude-li kotel vybaven čerpadlem, bude umístěno na 
zpětném potrubí mezi kotlem a THVR, výtlak čerpadla musí být min. 10 m v.s. při průtoku 2,8 
m3/h.

Na zpětném potrubí před kotlem bude odbočka expanzního potrubí, na něm bude osazena expanzní 
uzavřená nádoba o min. objemu 65 l. Před nádobou bude uzávěr s vypouštěním a manometr.

Na pojistném místě kotle nebo v kotli, bude-li jím vybaven, bude osazen pojistný ventil min. 
DN 20, s otvíracím přetlakem 2,5 - 4 bar. Odkap od pojistného ventilu bude sveden do kanalizace 
přes volný výtok.

Tabulka hydraulických poměrů:

Větev Potřebný tlak (Pa) Průtok( kg/h) Teplotní spád (°C)

1 – podlahová topení 24748 927 75/34

2 – schodiště a WC 16885 972 75/65

3 – otopná tělesa v míst. 101 24959 1107 75/65

Výstup z kotle 30307 3007 75/55

Za THR bude osazeno čerpadlo o průtoku 3,5 m3/h a dopravní výšce 3,5 m, na směšované větvi (1) 
bude čerpadlo o průtoku 1 m3/h a dopravní výšce 3 m.

Dodavatel musí před realizací provést nový výpočet podle typu osazených těles a regulačních 
prvků. Při výpočtu zároveň určí i přesné nastavení regulačních prvků u jednotlivých otopných těles 
a upřesní typy čerpadel.
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Vytápění v 1. nadzemním podlaží

Referenční místností je kavárna (101). Zde bude osazen termostat na řízení provozu. Teplo 
v místnosti bude předáváno podlahovým vytápěním a radiátory ATOL C2, nebo designově podobné 
a výkonnostně stejné nebo výkonější, umístěnými na stěnách mezi okny.

Rozteč potrubí v podlaze bude 0,1-0,2 m, ve stavebních otvorech do exteriéru bude rozteč potrubí 
max. 0,1 m. Podlaha bude rozdělena na 12 topných smyček. Přívod do smyček vzdálených bude 
středem místnosti, potrubí budou vedena v rozteči 0,15 m a budou sloužit jako součást topného 
systému. Při průchodu dilatační spárou musí být potrubí v délce 0,1 m na každou stranu od spáry 
opatřeno ochrannou trubkou.

Ve schodišti (102) bude teplo předáno podlahovým vytápěním a otopným tělesem ATOL C2, nebo 
designově podobné a výkonnostně stejné nebo výkonější. Podlahové topení bude napojeno na 
rozvod pomocí RTL ventilu, před otopným tělesem bude termostatický ventil. Rozteč potrubí 
v podlaze bude 0,15 m.

V ostatních vytápěných místnostech (104, 106 a 108) budou trubková otopná tělesa připojená 
termostatickými ventily.

Připojení RTL ventilu podlahového topení ve schodišti, otopných těles v kavárně a ve schodišti 
bude vedeno vrstvou izolace podlahy, pod smyčkami podlahového vytápění a k jednotlivým 
tělesům bude vyvedeno pod omítkou zdiva.

Potrubí k otopným tělesům na WC a koupelně bude vedeno podlahou a podél zdi.

Konkrétní označení otopných těles je uvedeno pouze pro definici designového standardu.

Vytápění ve 2. nadzemním podlaží

Referenční místností je atelier (201). Zde bude osazen termostat na řízení provozu. Teplo 
v místnosti bude předáváno podlahovým vytápěním.

Rozteč potrubí v podlaze bude 0,1-0,2 m. Podlaha bude rozdělena na 11 topných smyček. Přívod do 
smyček vzdálených bude středem místnosti, potrubí budou vedena v rozteči 0,15 m a budou sloužit 
jako součást topného systému. Při průchodu dilatační spárou musí být potrubí v délce 0,1 m na 
každou stranu od spáry opatřeno ochrannou trubkou. V kuchyni (206) bude podlahové topení 
součástí nejkratší smyčky podlahového topení atelieru.

V ostatních vytápěných místnostech (203, 204 a 205) budou trubková otopná tělesa připojená 
termostatickými ventily.

Potrubí k otopným tělesům na WC a koupelně bude vedeno podlahou a pod omítkou zdiva.

Vytápění ve 3. nadzemním podlaží

Referenční místností je výstavní prostor (301). Zde bude osazen termostat na řízení provozu. Teplo 
v místnosti bude předáváno podlahovým vytápěním.

Rozteč potrubí v podlaze bude 0,1-0,2 m. Podlaha bude rozdělena na 11 topných smyček. Přívod do 
smyček vzdálených bude středem místnosti, potrubí budou vedena v rozteči 0,15 m a budou sloužit 
jako součást topného systému. Při průchodu dilatační spárou musí být potrubí v délce 0,1 m na 
každou stranu od spáry opatřeno ochranou trubkou.

Ve schodišti (302) bude otopné těleso ATOL C2, nebo designově podobné a výkonnostně stejné 
nebo výkonější.

Konkrétní označení otopných těles je uvedeno pouze pro definici designového standardu.

Návrh vytápěných ploch a topných těles

Topná tělesa jsou navržena na teplotní spád 75/55°C, podlahové topení na střední teplotu vody 45°C 
s max. teplotou podlahy 29°C.

Všechna otopná tělesa budou v barvě RAL 9002 – šedobílá.
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Designová tělesa v místnostech 101, 102 a 302 budou žebrová litinová.

Trubková tělesa budou lineární.

Místnost Tepelná 
ztráta

[W]

Podlahová 
plocha

[m2]

Plocha 
topení

[m2]

Otopná tělesa Výkon 
podlahy

[W]

Výkon 
radiátorů

[W]

Výkon 
celkem

[kW]

101
Kavárna / Recepce

26733 164 160 ATOL C 2, 2500 

celkem 66 článků

15054 12000 27,05

102 202 302
Schodiště

2792 15,8 5 ATOL C 2, 2500

celkem 39 článků

855 7800 8,66

104
WC - muži

673 2,3 - Trubkové těleso, 
1200.600

- 730 0,73

106
WC - ZTP 

-4 4,3 - Trubkové těleso, 
900.600

- 540 0,54

108
WC - ženy

664 2,3 - Trubkové těleso, 
1200.600

- 730 0,73

201
Atelier

10700 160 160 - 13189 0 13,19

203
WC

615 2,3 - Trubkové těleso, 
900.750

- 650 0,65

205
WC - muži

344 5,4 - Trubkové těleso, 
900.600

- 540 0,54

206
Kuchyň 

117 4,2 4 - 432 - 0,43

301
Výstavní prostor

17193 168 160 - 8829 - 8,83

Zkoušky zařízení
Po ukončení montáže bude zařízení propláchnuto a budou provedeny zkoušky podle ČSN 060310.

U všech zkoušek bude vždy přítomný zástupce investora a dodavatele, u topné zkoušky navíc i 
projektant.

Zkouška těsnosti

Provádí se před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Soustava se 
naplní vodou a odvzdušní, po nejméně 6 hodinách se nesmí projevit viditelné netěsnosti a ani nesmí 
dojít k poklesu tlaku v systému.

Dilatační zkouška

Provádí se před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. Teplonosná látka 
se zahřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout, tento postup se ještě opakuje. 
Po zkoušce se nesmí projevit viditelné netěsnosti, nesmí dojít k poklesu tlaku v systému a nesmí se 
objevit žádné jiné závady.
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Topná zkouška

Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby 
(objektu) po odstranění všech stavebních nedostatků. Pokud se zařízení předává mimo topné 
období, provede se topná zkouška až v otopném období v termínu podle dohody mezi investorem, 
provozovatelem a dodavatelem.

Provádějí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména:

– správná funkce armatur;

– rovnoměrné ohřívání otopných těles;

– dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.);

– správná funkce regulačních a měřicích zařízení;

– správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací;

– zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla;

– nejvyšší výkon zdrojů tepla;

– výkon zdroje tepla při přípravě teplé užitkové vody při maximálním odběru vody podle projektu 
(odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů);

– dosažení projektované účinnosti a ověření emisních limitů.

Podmínky provozu
Radiátory nebudou zakrývány, prostor kolem nich by měl umožnit volnou cirkulaci vzduchu a 
sálání tepla z otopných ploch. Také termoelektrické hlavice a teplotní čidla nemohou být zakryta, 
aby byla umožněna jejich funkce.

Požární bezpečnost

Rozvody vytápění jsou navrženy v souladu s ČSN 730810 a dle požadavků PBŘ tak, aby co 
nejméně procházely požárně dělícími konstrukcemi. V místech, kde k tomu přesto dochází, musí 
být prostup zajištěn pomocí manžet, tmelů nebo jiných materiálů, jejichž požární odolnost je určena 
požadovanou odolností požárně dělící konstrukce.

Údržba a kontrola
Provoz údržby a kontroly bude řízen dle technologických požadavků a předpisů výrobce 
jednotlivých zařízení. Bližší informace o údržbě a kontrolách jsou uvedeny v technologických 
předpisech výrobců zařízení nebo budou domluveny přímo s dodavateli jednotlivých zařízení. Je 
dobré uzavřít smlouvu o pravidelné údržbě s autorizovanou odbornou firmou.

Nouzová opatření
Zařízení jsou chráněna elektronickými nebo mechanickými vypínacími mechanismy, které jsou 
v případě nouze automaticky aktivovány. Při poruše je nutné nechat poškozené či nefunkční 
součásti urychleně vyměnit montážní firmou.

Bezpečnost práce
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude řešena ve smyslu ustanovení §9 vyhlášky ČÚBP č. 
48/1982 Sb. a nařízení vlády 591/2006 v platném znění. Při provádění montáží je nutno dodržovat 
příslušné bezpečnostní předpisy a předpisy požární ochrany, předpisy při manipulaci s těžkými a 
rozměrnými břemeny.

Technická zařízení pro výstavbu a následný provoz budou zajištěna proti možnému poškození a 
užití nepovolanou osobou odpovídajícím způsobem. Bezpečnost práce bude zajištěna technickými a 
organizačními opatřeními.
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Při provádění montáží je nutno dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy. Bezpečnost pracovníků, 
pracoviště a okolí bude zajištěno technickými a organizačními opatřeními. Technická opatření 
budou spočívat ve striktním používání osobních ochranných pracovních pomůcek, označení 
komunikačních prostor pro manipulaci zařízení, prostory s nebezpečím úrazu označit, organizační 
opatření budou spočívat v náležitém poučení pracovníků na možný výskyt nebezpečí úrazu.

Zařízení může být uvedeno do provozu po provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.

Vliv stavby na životní prostředí
Použitá technologie pro systém vytápění a činnost v rámci přípravy a provádění stavby neovlivňují 
klimatické poměry, ovzduší, povrchové ani podzemní vody. Rovněž vlastní užívání a údržba 
zařízení a případné havárie nemají negativní vliv na životní prostředí.

Při navrhování jednotlivých komponent bylo postupováno v souladu s principem BAT (Best 
Available Techniques).

Požadavky na ostatní profese

Stavební část: vybourání a pozdější zazdění trasy rozvodů, utěsnění prostupů potrubí, 
příprava odhlučnění kotvení kotle ke stěně

Část elektro: zajištění přívodů el. energie ke kotli a k regulaci systému, vedení datových 
kabelů od jednotlivých termostatů

Část plyn: odběrné plynové zařízení pro připojení kotle

Část ZTI: instalace vývodu studené vody v místnosti 107, kde je osazen kotel pro jeho 
dopouštění, instalace odpadu DN50 v blízkosti kotle na odvod kondenzátu, 
instalace podlahové vpusti v místnosti 107

Závěr
Všechna zařízení budou připojena podle montážních předpisů výrobce platných ke dni instalace. Po 
montáži bude soustava opakovaně propláchnuta vodou. Na systému budou provedeny zkoušky 
tlaková a těsnosti, na závěr bude provedena topná zkouška podle ČSN 06 0310, během níž bude 
topný systém zaregulován - bude nastavena vnitřní regulace otopných těles. Během topné zkoušky 
budou všechny hlavice otevřeny na maximum, před jejím ukončením budou nastaveny teploty 
místností podle schématu (vyhláška 6/2003 Sb.). Tato dokumentace byla sestavena podle ČSN EN 
14336 Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav. Firemní 
návody pro provoz, údržbu, obsluhu a užívání jednotlivých zařízení budou dodány výrobci 
jednotlivých zařízení. Pokyny pro konečné uživatele/provozovatele budou stanoveny dodavatelskou 
firmou jednotlivých zařízení. Systém by měl pracovat co nejhospodárněji, čím tohoto docílit je 
popsáno v technické dokumentaci jednotlivých zařízení. Způsob obsluhy a postup při poruchách 
zařízení bude stanoven dle dodavatelské firmy.

Je-li někde uveden konkrétní výrobek, jde o příklad, nikoli konkrétní navržený výrobek a 
může být nahrazen jakýmkoliv jiným, který má stejné technické parametry.

Jedná se projekt pro provedení stavby a v žádném případě nenahrazuje dodavatelskou 
(realizační) dokumentaci, kterou si je povinen vypracovat dodavatel.

Při montáži bude respektována následující nadřazenost informací: 

1. montážní předpis výrobce,

2. koordinační PD HIP,

3. technická zpráva projektu,
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4. specifikace hlavních dodávek,

5. výkresová část projektu.

Při nejasnostech či nesouladu jednotlivých informací bude informován projektant. Při rozporu 
podkladů stejné úrovně platí informace novějšího data.

Změny sortimentu mohou být provedeny za ekvivalentní materiály, vždy jen se souhlasem 
investora. TDI osobně převezme všechny skryté části systému před jejich zakrytím po kontrole 
shody materiálů a dimenzí. Datum a způsob převzetí (u všech částí samostatně, pokud je prováděno 
postupně) vyznačí do stavebního deníku.
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