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A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby : 
Nový magistrát - Modernizace systému chlazení 

a souvisejících profesí

Místo stavby : nám. Dr. E. Beneše 183/22 a 183/23, 460 01, Liberec 1

Okres : Liberec

Kraj: Liberecký

Předmět dokumentace : 
změna dokončené stavby;

stavební úpravy (stavební a montážní práce)

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník : 

Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1, 

460 59, Liberec 1

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant :

Projektový ateliér DAVID spol. s r.o.

Ruprechtovská 199

460 14, Liberec 14

tel.: 482 412 211

Vedoucí projektant : Ing. arch. David, autorizovaný architekt ČKA 01 487

Architektonicko-stavební řešení : Ing. arch. Středa

Systém chlazení :
Topklima s.r.o.; Ing. Kovář, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí

staveb (specializace vytápění a vzduchotechnika), ČKAIT 0500313

Zdravotně technické instalace :
VKP+; Ing. Vodňanský, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí - 

technická zařízení, ČKAIT 0500926

Elektrotechnika, bleskosvody :

Prozis – společenství OSVČ; p. Odnoha, projektant elektro 

(Ing. Jecelín, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb - 

elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0003108)

Rozpočet stavby :
Bc. Kosáková, autorizovaný technik pro pozemní stavby, 

ČKAIT 0500957
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A.2 Seznam vstupní podkladů

• Původní realizační dokumentace "Nový magistrát" (08/2005, Projektový ateliér DAVID s.r.o.);

• Místní šetření za účasti projektanta, profesních specialistů a zástupců investora (04/2023);

• Fotodokumentace (04/2023).

A.3 Členění stavby na objekty

Stavba není členěna resp. obsahuje jediný objekt a to "SO701 - Nový magistrát".

A.4 Účel a rozsah projektové dokumentace

Tento odstavec je koncipován tak, aby společně s následujícím odstavcem v podstatných bodech zastoupil

souhrnnou technickou zprávu při projednání stavebních úprav dokončené stavby.

Tato  projektová  dokumentace  definuje  a  technicky  řeší  stavebně  technický  návrh  modernizace  chlazení

serverovny  v  budově  "Nový  magistrát"  pro  potřeby  Statutárního  města  Liberec  a  to  včetně  souvisejících

a navazujících  profesí  (zdravotně  technické  instalace,  silnoproudá  elektrotechnika,  bleskosvodová  soustava)

a včetně souvisejících stavebních zásahů. V souladu s SoD není předmětem řešení systém měření a regulace

(MaR).

Modernizace je koncipována tak, aby byl systém chlazení dále plně funkční a to včetně 100% zálohy. Návrh

svou  koncepcí  akceptuje  stávající  dispoziční  a  architektonické  řešení,  stávající  trasy  TZB,  stávající  stavební

konstrukce a  stávající požárně bezpečnostní řešení stavby.

S ohledem na charakter stavebních a montážních prací nebyly provedeny žádné průzkumy nad rámec místního

šetření (prohlídky) a fotodokumentace.

Dokumentace je  doplněna také  Soupisem prací  a  dodávek  (a  Rozpočtem stavby  =  Oceněný soupis  prací

a dodávek).

Dokumentace  je  určena  výhradně  pro  provádění  stavby  a  výběr  zhotovitele,  je  možné  ji  využít  jako

zjednodušenou dokumentaci pro projednání stavebních úprav dokončené stavby podle stavebního zákona před

stavebním úřadem a souvisejícím dotčenými orgány.

Výrobky  uvedené  v  projektové  dokumentaci  jejich  obchodními  názvy  či  označeními  jsou  pouze  referenční

a     zadavatel  umožňuje  d  le  §  89  odst.  6  zákona  nabídnout  rovnocenné  řešení  -  tedy    lze  použít  jiný  výrobek  

při     dodržení srovnatelných technických a konstrukčních parametrů a     rozměrů.  

V případě uvedení technických norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel d  le § 90 odst.  3 zákona  

nabídnout rovnocenné řešení.

Veškeré  uvedené  barevnosti  jsou  pouze  orientační  a  referenční  a  slouží  pro  nacenění  veřejné  zakázky.

skutečná barevnost dodávky bude koordinována vzájemně mezi jednotlivými prvky a také s prvky ve stavební části

projektu na základě předložených vzorků tak, aby bylo dosaženo vzájemné barevné vyváženosti jednotlivých prvků

v jednotlivých prostorech ale i budově jako celku. Vzorky budou předkládány minimálně v počtu 4 variant pro každý
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dílčí prvek či materiál  ve srovnatelné cenové úrovni (= bez nároku na vícepráce). Veškerá barevnost podléhá

schválení investora a TDI v kooperaci se zpracovatelem stavební části a     zpracovatelem návrhu technologie.  

A.5 Základní charakteristika stavby

Tento odstavec je koncipován tak,  aby společně s předchozím odstavcem v podstatných bodech zastoupil

souhrnnou technickou zprávu při projednání stavebních úprav dokončené stavby.

Stavba je navržena výhradně v rámci interiéru stávající budovy "Nový magistrát" a jejího obvodového pláště

(fasáda, střecha).

Navržené stavební  a  montážní  práce  nemění  účel  užívání  stavby  a  nevyžadují  tedy  posouzení  ve  vztahu

k platné ÚPD.

Navrženou stavbou nedochází k zásahu do okolních staveb ani pozemků a nedojde ani k vlivu na odtokové

poměry v území.

Stavba se nachází na p.p.č. 471, 472 a 473 v katastrálním území Liberec (682039).

Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby. Trvalá stavby. Stavba občanského vybavení.

Stavba se nachází v památkové zóně. Stavba na p.p.č. 473 bez č.p. je kulturní památkou zapsanou do ÚSKP

pod č. 16909/5-4939 jako dům Mariánská č.p. 468/1. Navržené stavební a montáží práce nenarušují  chráněné

hodnoty uvedené památky. Nové kondenzátory systému chlazení na střeše budovy se při pohledu z veřejných

prostranstvích neuplatňují a nenarušují tedy vzhled stavby.

Bilance stavby (potřeba a spotřeba energií, médií a hmot) se nemění.

Realizace  stavby  je  předpokládána  v  termínu  2024  -  2025.  Stavba  není  svázána  na  žádnou  podmiňující

investici, ale doporučuje se ji provést společně s projektem (nebo po realizaci projektu) "Nový magistrát – Úprava

dvorní fasády a vybudování záchytného střešního systému".

Navrženými stavebními a montážními pracemi se nemění bezbariérové užívání stavby.

A.6 Stavebně technický popis

Tento odstavec je zpracován tak, aby nahradil technickou zprávu k architektonicko-stavebnímu řešení.

Bourací a demontážní práce

Stávající  demontovatelné  dvoudílný  zákryty  v  archivech  2.20,  3.22  a  4.22  a  kanceláři  1.17 z  SDK desek

plastovým  u-profilem  ohraněných  a  samořeznými  vruty  kotvených  do  tenkostěnného  ocelového  zinkovaného

sádrokartonářského  UD-profilu  budou  kompletně  demontovány.  Budou  vytvořeny  nové  demontovatelné  zákryt

(viz odst. Zákryty stoupaček).

Po demontáži stávajícího kondenzátoru na střeše budovy dojde k odstranění také stávající podkladní ocelové

konstrukce.  Demontáž  této  konstrukce  je  úzce  spojena  s  následnou  opravou  střechy  v  tomto  místě  a  popis

demontáže ocelové kce je tedy popsán v odst. Zásahy do střechy.
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Pro  řešení  úprav  v  serverovně  01.29  je  zapotřebí  provést  dočasnou  (odbornou)  demontáž  stávajícího

samohasicího zařízení (SHZ) - nádrž na hasivo. Stavba po dokončení všech prací v m.č. 01.29 zajistí zpětnou

odbornou montáž SHZ vč. potřebných úprav připojovacího potrubí, kabeláže apod. a vč. patřičné revize SHZ.

Z východní stěny serverovny 01.29 demontovat stávající závěsy pro radiátor a opravit stěnu (viz odst. Ostatní).

Z dvorní fasády demontovat konzoly kondenzátoru záložního chlazení, který je určen k demontáži, a opravit

fasádu (viz odst. Ostatní).

Zásahy do střechy

Po demontáži  stávajícího kondenzátoru hlavního systému chlazení  serverovny  dojde k  odstranění  stávající

ocelové podkonstrukce a opravě střechy. Nejprve dojde ve třech plochách 1,80x0,80 m k odtěžení stávajícího

zásypu z kačírku (předpoklad tl.  50 mm).  Následně dojde v  okolí  všech 6 stojek podkonstrukce (tedy v  ploše

6x 0,2x0,2 m) k odstranění ochranné vrstvy z geotextilie a hydroizolace z mPVC vč. vytažení (manžety) na stojky

podkonstrukce. Následně bude odřezáno všech 6 stojek ocelové podkonstrukce v úrovni plochy pokladní geotextilie

- řezy budou začištěny - vnitřní prostor stojek z jäckelového profilu bude vypěněn PUR pěnou. Přes všechny stojky

bude proveden, jako podkladní vrstva, přířez 0,2x0,2 m z geotextilie gramáže 500 g/m² ve dvou vrstvách. Poté

dojde  k  obnovení  hydroizolace  střechy  z  mPVC  tl.  1,5  mm.  Budou  provedeny  2  záplaty  přes  sebe  -  první

400/400 mm a druhá 600/600 mm. Přes aplikovanou mPVC bude provedena ochranná vrstva z geotextilie gramáže

500 g/m². Nakonec dojde k obnově zásypu z kačírku, bude použit původní kačírek.

Pro  osazení  kondenzátoru  systému  chlazení  serverovny  dojde  k  úpravě  střechy.  Nejprve  dojde  ve  dvou

plochách 3,70x0,70 m k odtěžení stávajícího zásypu z kačírku (předpoklad tl. 50 mm). Následně budou vytvořeny

betonové pasy šíře 500 mm a délky 3500 mm. Pasy budou z betonu C30/37, XA1, XF1, XM1 s vloženou jednou

výztužnou sítí 100/100/4 mm, krytí výztuže min. 30 mm. Tloušťka pasu bude min. 80 mm, ale bude upravena podle

sklonu střechy a tak, aby horní plocha byla min. 20 mm nad kačírkovým zásypem. Poloha pasů bude upravena

podle skutečné dodávky kondenzátorů -  podle toho bude případně upravena poloha a rozsah popsané úpravy

střechy. Závěrem úprav je obnova zásypu z kačírku podél vytvořených pasů (tedy š. 100 mm po obvodu pasu) -

použít původní kačírek.

Na stávající trase hlavního rozvodu chlazení serverovny, kde dojde k úpravě prostupů mezi 4.n.p. a střechou,

je nutno klempířsky prostupy olemovat (provést manžetu) a to vč. napojení na prostupující rozvody TZB a stávající

falcovanou plechovou krytinu.

Zákryty šachty

Stávající demontovatelné zákryty v archivech 2.20, 3.22 a 4.22 a kanceláři 1.17 budou kompletně demontovány.

(viz odst. Bourací a demontážní řezy). Nový demontovatelný zákryt šachty se stoupacím potrubím v archivech 2.20,

3.22 a 4.22 a kanceláři 1.17 bude tvořen vždy dvojicí kotevních l-profilů a trojicí zákrytových desek.

Kotevní l-profil 50/30/5 mm. Každý z dvojice profilů bude kotven á 600 mm pomocí závitových tyčí M6 s matkou

a podložkou  na  chemickou  kotvu  do  bočních  stěn  šachty  (6+6  ks).  V  místě  kotvení  desek  (2x  9  ks)  budou

v U-profilech provedeny otvory s vnitřním závitem M6. Povrchová úprava I-profilu bude 1x základní nátěr a 2x krycí

nátěr černou matnou barvou.
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Vždy  trojice  zákrytových  desek  bude naformátovaný  nářez  z  cementotřískové  desky  s  modulem pružnosti

min. 6500 N/mm², pevností v tahu za ohybu min. 10 N/mm² a tl. min. 15 mm a s "tovární" povrchovou úpravou

hladkým  podnátěrem  a  finální  povrchem  v  bílé  barvě  (ref.  výr.  Cetris  Finish  tl.  16  mm).  Po  nářezu  desek

na příslušný formát budou navíc dodatečně zatřeny shodnou barvou z povrchu také hrany desek. Každá deska

kotvena pomocí šroubů s podložkou (3x 6 ks) skrz předem vyvrtané otvory Ø8 mm. Kotevní šroub bude s plochou

hlavou (Ø min. 15 mm), s drážkou HEX (alt. TORX), délka min. 30 mm, konec závitu zúžený nebo s hrotem (pro

snazší  osazení do otvorů v kotevním profilu).  Po hlavu šroubu bude vložena plochá podložka  Ø min.  25 mm

a tl. min. 1,5 mm.

Před  výrobou  komponentů  zákrytu  bude  prostor  montáže  zákrytu  přesně  zaměřen!  Schéma  zákrytu

(ve výkresové  dokumentaci)  s  popisem  nenahrazuje  dílenskou  dokumentaci!  Pro  vytvoření  desek  zákrytů

ze základního  předpokládaného  (referenčního)  formátu  cementotřískové  desky  (ref.  výr.  Cetris  Finish),  který

má rozměry 3350/1250 mm, bude zapotřebí dodávka 3 ks těchto desek. Po provedení formátování desek zákrytů

pro jednotlivá podlaží je předpokládaný zbytek desky o rozm. 1025/1220 mm. Tato "záložní" deska bude předána

investorovi pro případ poškození některé z desek instalovaných zákrytů - jako rezerva.

Zdvojená podlaha

Stávající  zdvojená podlaha (výšková úroveň -3,360,  tj.  200  mm nad podlahou vstupu do m.č.  01.29 resp.

m.č. 01.28a či chodby 01.14) je model z produkce společnosti ATIZ-DP z doby realizace Nového magistrátu (roky

2006 - 2007). Tato stávající zdvojená podlaha bude kompletně rozebrána a následně poskládána znova se stejným

spárořezem (!!!),  tedy tak,  aby mohlo být  využito maximálního množství stávajících komponentů.  Nová úroveň

zdvoj.  podl.  bude o 100 mm výše (nová úroveň -3,260, tj.  300 mm nad podlahou vstupu do m.č. 01.29 resp.

m.č. 01.28a či  chodby 01.14). Úprava výškového uspořádání podlahy bude vyžadovat úpravu/výměnu/doplnění

systémových stojek - snahou bude využít maximálního množství stávajících komponentů.

Kromě zvýšení výškové úrovně stávající zdvojené podlahy dojde také k doplnění úseku podlahy podél východní

stěny m.č. 01.29, nad SDK soklem (viz odst. Ostatní). Rozšíření (doplnění) zdvojené podlahy řeší 10 panelů zdvoj.

podl. o rozm. 600/530 mm a 1 panel 525/530 mm vč. systémové podkladní konstrukce, resp. stojek. Provedení

nových panelů (vč. dezénu) musí odpovídat stávajícímu provedení nebo s ním musí být plně kompatibilní (formát,

tloušťka, únosnost apod.). Rozšíření (doplnění) zdvojené podlahy podél uvedené stěny serverovny 01.29 nelze

přímo u stěny uložit na standardní rektifikovatelné stojky, jelikož podél stěny je proveden SDK sokl. Proto bude

všech 11 panelů zdvoj. podl. na tomto okraji (u stěny) uloženo na ocelový L-profil 70/50/6 mm. Profil bude kotven

á 300 mm do obvodového zdiva pomocí  nerezových závitových tyčí  M8 s  nerez.  matkou a nerez.  podložkou

na chemickou kotvu - s kotvením nutno počítat při provedení jednotlivých nových 11 panelů. Povrchová úprava

profilu bude 1x základní nátěr a 2x krycí nátěr černou matnou barvou.

Dále budou všechny 4 stávající děrované panely zdvojené podlahy demontovány, resp. bude do "nové" zdvoj.

podl. osazeno 6 nových děrovaných panelů. Oproti stávajícímu stavu musí mít všech 6 nových panelů shodné

provedení děrování pro zajištění rovnoměrnosti proudění  - podíl volné plochy = perforace = 32%. Děrování bude

bez regulace průtoku. Provedení nových děrovaných panelů musí odpovídat stávajícímu provedení nebo s ním

musí  být  plně  kompatibilní  (formát,  tloušťka,  únosnost  apod.);  barevnost  děrovaných  panelů  bude  odpovídat

převážné barvě dezénu zdvoj. panelů - světle šedá až bílošedá až béžová.

Za vstupem do m.č. 01.29 bude v systému zdvoj. podlahy vytvořen schodišťový stupeň výšky 150 mm a šíře
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600 mm, resp. vznikne schodiště se dvěma stupni - tedy schodiště 2x 150/600 mm. Součástí řešení schodiště bude

včetně bočního (zazubeného) a čelního zákrytu tak, aby nebylo od vstupu vidět do konstrukce zdvojené podlahy.

Na všech třech hranách (2 volné okraje v úrovni -3,260 a 1 v úrovni -3,410) zdvoj. podl, bude osazena PVC rohová

(nárožní/schodišťová) lišta.

Po obvodu místnosti se zdvoj. podl. bude proveden běžný PVC sokl profilu L. 

Při překládce podlahy na novou úroveň nutno demontovat a zpětně namontovat požární čidlo pod zdvojenou

podlahou a uzemnění zdvojené podlahy. Podrobně v části "Elektro".

Veškerá stávající  vedení/rozvody  pod zdvojenou podlahou nebudou demontována,  zůstanou zachovány ve

stávajících trasách. Vedení/rozvody nutno pod dobu prací ochránit proti poškození. 

Prostupy

Na stávající  trase hlavního rozvodu chlazení  serverovny  dojde po demontáži  potrubí  k  zazdění  stávajícího

prostupu mezi m.č. 01.28a a 01.29. Předpokládaná velikost prostupu je 300/100 mm. Zazdívka musí být provedena

s ohledem na to, že stěna, ve které je umístěn, je požární konstrukcí ohraničující požární úsek. Na stávající trase

záložního rozvodu chlazení serverovny dojde po demontáži  potrubí  k  zazdění 3 ks stávajících prostupů (mezi

m.č. 01.29 a 01.14, mezi m.č. 01.14 a 01.13 a mezi m.č. 01.13 a exteriérem. Předpokládaná velikost prostupu

je 100/100 mm. Zazdívka musí být ve vybraných místech provedena s ohledem na to, že stěny, ve kterých jsou

umístěny, jsou požární konstrukcí ohraničující požární úsek nebo jsou na obvodu stavby.

Na stávající trase hlavního rozvodu chlazení serverovny dojde po demontáži potrubí k úpravě velikosti prostupů

mezi m.č. 01.28a a 01.14 a mezi m.č. 01.14 a 01.15 pro potřeby vedení nového potrubí a kabelů. Předpokládá

se rozšíření obou prostupů na velikost 300/150 mm. Po provedení rozvodů budou prostupy zazděny. Na stejné

trase dojde také k úpravě prostupů mezi 4.n.p. a střechou. Jedná se o zvětšení 2 prostupů do střešního pláště

na velikost  Ø150 mm (nebo 150/150 mm). Pravděpodobně půjde o rozhrnutí tepelné izolace a zvětšení otvoru

v bednění  střechy  včetně  krytiny  a  DHV.  Pro  řešení  těchto  prostupů  bude  zapotřebí  rozkrytí  SDK  podhledu

(vč. parozábrany) na m.č. 4.22 - popis viz níže - odst. Ostatní.  Na stejné trase dojde po demontáži potrubí k úpravě

velikosti  prostupů  na  střeše  budovy  skrz  atiku  pro  potřeby  vedení  nového  potrubí  a  kabelů.  Předpokládá

se rozšíření obou prostupů na velikost 150/150 mm. Po provedení rozvodů budou prostupy zazděny.

Pro  provedení  přívodů  elektro  z  elektrorozvodny  01.16  do  chodby  01.14  budou  vytvořeny  2  nové  vrtané

prostupy. Prostupy budou vedeny od paty klenby v m.č. 01.16 šikmo vzhůru pod strop chodby 01.14. Prostupy

budou mít  Ø20-30 mm).  Po provedení rozvodů budou prostupy zazděny a požárně utěsněny. Požární odolnost

utěsnění prostupů musí být shodné se stávajícími prostupy do elektrorozvody 01.16.

Pro nové vedení přívodu studené vody a přívodů elektro z chodby 01.14 bude vytvořen nový prostup mezi

m.č. 01.14 a 01.28a, prostupy budou provedeny ve stejné výšce jako je prostup pro topení a prostup pro chlazení

v těsné blízkosti řešeného prostupu. Nový prostup bude mít velikost 200/200 mm (nebo Ø200 mm). Po provedení

rozvodů bude prostup zazděn.

Pro navržené přesuny koncových prvků elektro (zásuvky apod.) v serverovně 01.29 se počítá s vytvořením

nových kapes pro instalační krabice, vytvoření drážek pro kabeláže a následným zednickým začištění po těchto

pracích.

Pro provedení (vysazení) nové odbočky DN50 na stávající kanalizační stoupačce DN100 v serverovně 01.29
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bude zapotřebí těsně u podlahy (není myšleno u zdvojené podlahy!) vytvořit stavební niku o rozměrech - šířka 400,

výška 500 a hloubka 300 mm.  Po vysazení navržené odbočky bude nika kompletně zazděna. Upozornění: V první

řadě je nutno ověřit, zda-li není stávající odbočka vyhovující - v takovém případě by se nová nevysazovala a výše

popsaná nika by se nemusela provádět.

Pro nové vedení chlazení serverovny vč. kabeláží a přívodů studené vody budou vytvořeny 2 nové prostupy

mezi m.č. 01.28a a 01.29, prostupy budou provedeny těsně u podlahy a budou mít velikost 250/250 mm (nebo

Ø250 mm).  Po  provedení  rozvodů  budou  prostupy  zazděny  a  požárně  utěsněny.  Požární  odolnost  utěsnění

prostupů musí být shodné se stávajícím stavem u prostupu hlavního rozvodu chlazení, který je určen ke zrušení -

viz úvod tohoto odstavce.

Při  demontáži  stávajícího  potrubí  hlavního  chlazení  serverovny  dojde  pravděpodobně  k  neopravitelnému

poškození stávajícího požárního kastlíku v m.č. 01.15, do kterého ústí i další potrubí. Jedná se požární konstrukci

oddělující požární úseky (1.p.p. od nadzemních podlaží). Po instalaci nového potrubí a kabeláže bude tedy nutno

tuto konstrukci obnovit a požárně utěsnit všechny související potrubí. Požární odolnost kastlíku i utěsnění prostupů

musí být shodné se stávajícím stavem.

Požární prostupy provést s odolností shodnou se stávajícími prostupy v příslušné konstrukci. 

Po zazdění všech prostupů dojde také k obnově povrchů stěn. Ve většině případů půjde o provedení jádrové

omítky a štuku a k  následné výmalbě bílou barvou. Výjimku tvoří  prostupy do m.č.  01.13,  kde musí ve třech

případech dojít k obnově povrchu tak, aby výsledek odpovídal stávající betonové stěně (cementová stěrka imitující

pohledový  beton)  a  v  jednom případě  bude  jádro  a  štuk  zakončeno  fasádním  nátěrem (jedná  se  o  prostup

do exteriéru - oprava fasády).

Ostatní

Jako ochrana vedení TZB (chlazení a kabeláž) vedeného po stěně m.č. 4.22 proti poškození při manipulaci

s posuvným regálovým systémem bude v blízkosti vedení TZB instalována zarážka (nárazník) z dřevěného profilu

80/80 mm a délky 2,1 m kotveného pomocí 3 ks vrutů se zápustnou hlavou a pomocí rámové hmoždinky do stěny

místnosti. Dřevěný profil bude opatřen bílým matným nátěrem.

Pro  přístup  k  úpravě  prostupů  střešním  pláštěm  ze  4.n.p.  dojde  k  rozkrytí  stávajícího  SDK  podhledu

v potřebném rozsahu.  Předpokládá se plocha 1200/600 mm s  tím,  že nedojde k  poškození  ani  úpravě rastru

podhledu.  Po  dokončení  montáže  rozvodů  TZB dojde  ke  zpětnému zapravení  podhledu  do  původního  stavu

vč. výmalby. Bude také opravena parozábrana vč. napojení na rozvody TZB vhodnou manžetou či páskou.

SDK sokl podél východní stěny serverovny 01.29 je v části cca 1,5 m poškozen - prošlápnutý. Je nutné provést

opravu poškozené části soklu tak, že dojde k opravě sádrokartonářské podkonstrukce a obnově SDK opláštění

vč. zatmelení. Podle potřeby bude doplněna/vyměněna tepelná minerální izolace, která je do soklu vložena.

Na západní stěně m.č. 01.28a dojde k zaštukování dřívější opravy povrchu stěny a to v rozsahu cca 0,5 x 0,3 m.

Následně bude plocha zamalována bílou barvou. Po demontáži držáků radiátoru v m.č. 01.29 (viz odst. Bourací

a demontážní  práce)  je  zapotřebí  vyspravit  omítku.  Podobně je zapotřebí  obnovit  omítku a také fasádní  nátěr

po demontáži  konzolí kondenzátoru záložního chlazení serverovny (viz odst. Bourací a demontážní práce). Odstín

fasádního nátěru musí být shodný se stávajícím.  Místnost serverovny 01.29 bude v závěru prováděných prací

kompletně nově vymalována bílou barvou. Výmalbě bude předcházet lokální oprava povrchu omítek (do 5% plochy
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stěn a stropu) vhodným tmelem. Po zednickém začištěním prostupů (viz odst. Prostupy) a po demontáži dočasných

předělů v m.č. 01.14 a 1.17 (viz odst.  Dočasné konstrukce), dojde k zamalování jednotlivých úseků stěn bílou

barvou. Tyto dílčí výmalby se předpokládají v takovém rozsahu, aby výmalba tvořila pravoúhlý útvar rovnoběžný

s podlahou.

V případě archivů 2.20, 3.22 a 4.22 a kanceláře 1.17 investor stavby (SML) zajistí vyklizení prostoru pro potřeby

montážních a stavebních prací. Předpokládá se vyklizení všech předmětů (především spisů), které nejsou umístěny

v  regálovém/skříňovém  systému.  Stavba  pak  zajistí  pečlivé  zakrytí  povrchů  a  všech  zbývajících  předmětů

v místnosti  vč.  prvků TZB.  Po dokončení  prací  budou uvedené m.č.  1.17,  2.20,  3.22 a 4.22 pečlivě uklizeny.

V případě m.č. 01.13 až 01.16 stavba zajistí pečlivé zakrytí povrchů, prvků a rozvodů TZB - místnosti nebudou

vyklízeny. Po dokončení prací budou uvedené m.č. 01.13 až 01.16 pečlivě uklizeny. V m.č. 01.28a investor stavby

(SML)  zajistí  vyklizení  prostoru  pro  potřeby  montážních  a  stavebních  prací.  Předpokládá  se  vyklizení  všech

předmětů (především technologie serverovny), které jsou umístěny podél stěny k m.č. 01.29. Stavba zajistí pečlivé

zakrytí  povrchů a zbývajících předmětů v  místnosti  vč.  prvků TZB. Po dokončení prací  bude místnost  pečlivě

uklizena. V serverovně 01.29 investor stavby (SML) zajistí vyklizení prostoru pro potřeby montážních a stavebních

prací.  Předpokládá  se  vyklizení  všech  předmětů  (především  technologie  serverovny),  které  jsou  umístěny

na podlaze. Předměty na stěnách a stropu budou zachovány. Po dokončení všech prací (vč. kompletní výmalby)

bude místnost pečlivě uklizena.

Předpokládá se, že pro nastěhování jednotek chlazení do serverovny 01.29 bude použit vstup ze dvora budovy

magistrátu do m.č. 01.18, který bude rozšířen (zpracováno jako samostatný projekt). Pokud by došlo k realizaci

modernizace chlazení serverovny dříve než úprav vstupu, bude využit pro nastěhování druhý ze vstupů ze dvora

do budovy (složitější vnitřní stěhovací trasa vč. úseku se schodištěm). Ať už k úpravě zmíněné vstupu ze dvora

budovy dojde nebo ne, tak pro další stavební a montážní práce bude tento vstup využit, protože na něho navazuje

schodiště (a výtah), ze kterého jsou dobře přístupné místnosti v nadzemních podlaží a ze schodišťového prostoru

je  také  (po  žebříku,  střešním  výlezem)  přístupná  střecha.  Nastěhování  nových  kondenzátorů  na  střechu

je předpokládáno pomocí jeřábu (stejně vystěhování stávajícího kondenzátoru).

Činnosti související se stavebními a montážními pracemi v m.č. 1.17 vyžadují  provoz skrze m.č. 1.14. Tyto

aktivity  musí  být  minimalizovány tak,  aby v  místnosti  01.14 mohl být  zachován běžný a dostatečně komfortní

provoz.

Dočasné konstrukce

Pro minimalizaci šíření nepořádku (především prachu) bude v chodbě 01.14 zřízený dočasný předěl. Předpoklad

je jednostranně opláštěná SDK příčka (alt. OSB desky P+D) na profilech CW+UW100 kotvených výhradně do stěn.

Po demontáži tohoto předělu je zapotřebí vyspravit povrchy stěn.

Pro minimalizaci šíření nepořádku (především prachu) a hluku bude v průchodu mezi m.č. 1.14 a 1.17 zřízený

dočasný předěl. Předpoklad je oboustranně opláštěná SDK příčka (alt. OSB desky P+D) na profilech CW+UW100,

kotvených výhradně do ostění a nadpraží otvoru. Příčka bude vyplněná akustickou minerální izolací a osazena

jednokřídlými  plnými  dveřmi  700/1970 mm.  Ze  strany  m.č.  1.17 bude navíc  ještě  doplněn závěs  z  geotextilie

o gramáži 300 g/m². Po demontáži tohoto předělu je zapotřebí vyspravit povrchy ostění a nadpraží.
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Po dobu prací v  archivech 2.20, 3.22 a 4.22 musejí být pro minimalizaci šíření nepořádku (především prach)

a hluku dveře do sousední chodby uzavřeny.  Podle úvahy stavby a po dohodě s investorem (SML) lze zvážit

instalaci závěsu z geotextilie o gramáži 300 g/m² do dveřního otvoru.

Vypracoval: Ing. arch. Jakub Středa
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