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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Úprava okolí přehrady Harcov 
  
 DODATEK Č.1  05/2024 
  
Lokalita: Liberec – Starý Harcov 
  
Okres: Liberec 
  
Kraj: Liberecký 
  
Charakteristika stavby: Novostavba a rekonstrukce 
  
  
Stupeň dokumentace: Dokumentace k provedení stavby 
  
Kapacity: SO 101 – Parková cesta 

SO 102 – Terénní stezky 
SO 103 – Terénní stezky – propojovací rampa 
SO 104 – Chodník ul. Zvolenská 
SO 105 – Oprava oplocení kurtů 
SO 111 – Odpočinková lavice 
SO 112 – Herní molo 
SO 113 – Mobiliář 
SO 201 – Most M1 
SO 202 – Opěrná zeď 
SO 301 – Rekonstrukce a zrušení historického náhonu 
SO 302 – Propustek drobné vodoteče 
SO 303 – Odvodnění propustku ul. Svobody 
SO 401 – Veřejné osvětlení 
SO 402 – Odstranění veřejného osvětlení 
SO 801 – Sadové úpravy 
SO 802 - Krajinářské řešení okolí přehrady 

A.1.1.1 Předmět dokumentace 

Tato část projektová dokumentace k provedení stavby řeší v rámci akce „Úpravy okolí přehrady, Harcov“ v k.ú. 
Liberec, na p.p.č. uvedených v bodě Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. oprava parkové cesty vč, odvodnění cesty 
a bezpečné převedení stávajících vodotečí do VD Harcov. Dále pak odstranění stávajícího veřejného osvětlení a 
výstavba nového podél celé parkové cesty, výstavba propojovací rampy do ul. Zvolenská, chodník při ul. 
Zvolenská, odpočinkové schody a herní molo v prostoru pláže a mobiliář podél parkové cesty. 

A.1.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Stavebník: Statutární město Liberec 
Adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 59 Liberec 1 
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A.1.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Stavebník: SNOWLAN, spol. s.r.o. 
Adresa: 
 
IČ/DIČ: 

Mrštíkova 399/2a 
460 07 – Liberec III – Jeřáb 
27497763/CZ27497763 

Tel.: +420 484 845 571 
E-mail: info@snowplan.cz 

 
Zodpovědní projektanti: 

 

- vodohospodářská část: Ing. Petr Kořínek 
číslo autorizace: 0500705 
obor autorizace: TV02 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

stavby zdravotnětechnické 
  
- vodohospodářská část: P. Nezbeda Javůrek 
číslo autorizace: 0501176 
obor autorizace: TV02 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, 

stavby zdravotnětechnické 
  
- zpevněné plochy, oplocení: Ing. Zbyněk Nýdrle 
číslo autorizace: 0500516 
obor autorizace: ID00 – Dopravní stavby 
  
- elektroinstalace: Martin Müller 
číslo autorizace: 0501002 
obor autorizace: TE03 – Technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení 
  
- architektonické prvky: Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek 
číslo autorizace: 04859 
obor autorizace: Obor architektura (A.1) 
  
- sadové úpravy: Miriam Janů Dis. 
 

A.2 OBSAH DODATKU Č.1  05/2024 

Na základě požadavku objednatele je navržena změna uložení vybouraných kamenných kvádrů a kamenů, tedy 
všeho vybouraného kamene, z rušeného historického náhonu. Dle původního návrhu měly být uloženy na dno 
rušeného náhonu, kde měly zůstat pro případné budoucí použití. V novém zadání je uvažováno s odvozem 
kamene na skládku objednatele v Londýnské ulici v Liberci, kde budou uloženy pro další použití objednatelem 
v rámci jiných akcí. Dle pokynu je uložení kamenů osvobozeno od poplatku za uložení. Touto změnou vzroste 
objem materiálu určeného pro zpětný zásyp a zmenší se objem materiálu určeného k odvozu a skládku zeminy. 
 
 

Vypracoval :        Pavel Nezbeda Javůrek, 05/2024 

 


