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LEGENDA MÍSTNOSTÍ
ČÍSLO

MÍSTNOSTI OZN.PODLAHY STĚNY STROPU
POZNÁMKAÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA

  (m²)
ÚPRAVA POVRCHŮ

KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA  1.01 SKLAD OBALŮ     5.52

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.02 SKLAD DKP     6.84

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.03 HRUBÁ PŘÍPR. BRAMB. A ZEL.    11.15

CEMENTOVÁ STĚRKA OLEJOVÝ NÁTĚR  1.04 POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ     5.50

--  1.05 JÍDELNÍ VÝTAH     1.08

PRYŽ ULTRA MALBA 1.05a ROZVODNA VÝTAHU     0.78

KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA  1.06 CHODBA    24.21

KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA  1.07 SKLAD POŽIVATIN    15.78

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.08 UMÝVÁRNA KUCH. NÁDOBÍ    12.83

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.09 UMÝVÁRNA STOL. NÁDOBÍ    20.64

KERAMICKÁ DLAŽBA MALBA  1.10 PŘÍJEM ZÁSOB    13.58

CEMENTOVÁ STĚRKA  1.11 ZÁSOBOVACÍ RAMPA    12.43

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.12 SKLAD ODPADKŮ     3.12

PRYŽ ULTRA MALBA  1.13 SKLAD - ARCHIV     4.25

PRYŽ ULTRA MALBA  1.14 KANCELÁŘ    12.80

PRYŽ ULTRA MALBA  1.15 ŠATNA ZAMĚSTNANCI    12.85

PRYŽ ULTRA MALBA  1.16 PŘEDSÍŇ     3.13

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.17 UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI     2.41

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.18 WC ZAMĚSTNANCI     1.44

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.19 SPRCHA     3.58

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.20 VARNA    84.54

PRYŽ ULTRA LAMINO OBKLAD AKUSTICKÝ OBKLAD  1.21 JÍDELNA   192.71

PRYŽ ULTRA MALBA  1.22 DENNÍ MÍSTNOST     9.24

CEMENTOVÁ STĚRKA MALBA  1.23 STROJOVNA VZT    15.05

CEMENTOVÁ STĚRKA MALBA  1.24 ROZVODNA EL. PROUDU     9.80

PRYŽ ULTRA MALBA  1.25 PRODEJ STRAVENEK     4.34

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.26 WC CHLAPCI     5.09

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.27 UMÝVÁRNA CHLAPCI     3.15

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.28 ÚKLIDOVÁ KOMORA     2.24

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.29 UMÝVÁRNA DÍVKY     3.15

KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ OBKLAD  1.30 WC DÍVKY     6.02

KERAMICKÁ DLAŽBA OLEJOVÝ NÁTĚR  1.31 ŠATNA - JÍDELNA    43.03

KERAMICKÁ DLAŽBA OLEJOVÝ NÁTĚR KERAMICKÝ OBKLAD  1.32 HALA    38.25

KERAM. DLAŽBA / ČISTÍCÍ ZÓNA OLEJOVÝ NÁTĚR  1.33 ZÁDVEŘÍ    17.25

PRYŽ ULTRA OLEJOVÝ NÁTĚR  1.34 ŠATNY - UČEBNY A DRUŽINA    65.26

PRYŽ ULTRA MALBA  1.35 SKLAD     9.22

PRYŽ ULTRA OLEJOVÝ NÁTĚR  1.36 SCHODIŠTĚ    23.03

KERAMICKÁ DLAŽBA  1.37 VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ     9.09
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ODSTRANĚNÍ OKOVÁNÍ HRANY 50×50 mm
VČETNĚ ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ
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POVOUCÍ ZÁKLAD
POD AGREGÁT VZT

POZN. 1)

ODSTRANĚNÍ PODLAHY VČETNĚ
SKLADBY NAD HYDROIZOLACÍ

ODSTRANĚNÍ PODLAHY VČETNĚ
SKLADBY NAD HYDROIZOLACÍ

DEMONTÁŽ
TERACOVÝCH DESEK

7

1

v. 2300

REVIZNÍ DVÍŘKA POD STROPEM
DO STROJOVNY VÝTAHU

VYBOURÁNÍ
PŘÍČEK ŠACHTY

VĚNEC PONECHAT

ODVĚTRÁNÍ 1.PP
PRŮDUCHEM ∅200

ODVĚTRÁNÍ 1.PP PRŮDUCHEM ∅200

UZÁVĚRY

ODSTRANĚNÍ PODLAHY A PODKLADNÍCH
VRSTEV NA ÚROVEŇ -0,600

ODSTRANĚNÍ PODLAHY A PODKLADNÍCH
VRSTEV NA ÚROVEŇ -0,600

ODSTRANĚNÍ PODLAHY A PODKLADNÍCH
VRSTEV NA ÚROVEŇ -0,600

ODSTRANĚNÍ PODLAHY A PODKLADNÍCH
VRSTEV NA ÚROVEŇ -0,600

ODSTRANĚNÍ PODLAHY A PODKLADNÍCH
VRSTEV NA ÚROVEŇ -0,650

POZN. 2)

POZN. 2)

POZN. 2)

NASÁVÁNÍ VZT

HUP

VZT

ODTRANĚNÍ ZATEPLENÍ LIGNOPOREM TL. 35 mm
+ RABIC + OMÍTKA

OPĚRNÁ STĚNA
- ZAJIŠTĚNÍ PŘED PROVEDENÍM

VÝKOPOVÝCH PRACÍ
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ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ MAZANINY
TL. CCA 120 mm
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LEGENDA MATERIÁLŮ:

LEHKÉ ZDIVO Z CIHEL DUTÝCH P10 NA MALTU CEMENTOVOU MC 50

ZDIVO CIHELNÉ Z CIHEL CD-IVA NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU MVC 25

ZDIVO CIHELNÉ Z CIHEL P15 NA MALTU CEMENTOVOU MC 50

ZDIVO CIHELNÉ Z CIHEL P10 NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU MVC 25

ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC NA MALTU MVC

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE URČENÉ K DEMONTÁŽI A ZPĚTNÉ MONTÁŽI

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE Z BETONU PROSTÉHO

ZDIVO ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC - LUXFERY

A AKUSTICKÝ PODHLED Z DESEK AKUMIN PŘICHYCENÝCH 
NA DŘEVĚNÉM ROŠTU Z LATÍ 50/30 PŘISTŘELENÝCH 
NA SPIROLL á 600 mm - PLOCHA 108,12 m2

B POTRUBÍ VZT V JÍDELNĚ JE ZAKRYTO KONSTRUKCÍ Z DESEK
DŘEVOTŘÍSKOVÝCH LAMINOVANÝCH VE STEJNÉ POVRCHOVÉ
ÚPRAVĚ JAKO OBKLAD STĚN JÍDELNY

POZN. 1) PODCHYCENÍ STROPU ŘEŠENO V ČÁSTI D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ. OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE OPLÁŠTĚNA KUFROVÁNÍM Z PROTIPOŽÁRNÍHO
SDK.

POZN. 2) V MÍSTĚ ZALOMENÍ KANÁLU BUDOU Z DŮVODU ABSENCE STĚNY PZD DESKY OSAZENY DO OCELOVÉHO NOSNÍKU PRŮŘEZU UPE 120, DOPLNĚNÉHO PŘI
SPODNÍ PŘÍRUBĚ POMOCÍ PLECHU TL. 8 mm, ŠÍŘKY 60 mm. PLECH BUDE PŘIVAŘEN PO DÉLCE K UPE PROFILU A DOPLNĚN VE DVOU MÍSTECH (VE SPÁRÁCH 
MEZI PZD DESKAMI) VÝZTUŽNÝMI ŽEBÍRKY Z PLECHU TL. 5 mm. UPE PROFIL MUSÍ BÝT ŘEŠEN POPSANÝM ZPŮSOBEM TAK, ABY NEZASAHOVAL 
POD VYNÁŠENÉ PZD DESKY.

POZNÁMKY:POZNÁMKY:
POZN. 1) OTVOR VYBOURAT AŽ PO PO VYZDĚNÍ STĚNY A OSAZENÍ PŘEKLADU
POZN. 2) OTVOR VYBOURAT AŽ PO OSAZENÍ PŘEKLADU

VÝPIS PŘEKLADŮ 1.NP - BP VÝPIS PŘEKLADŮ 2.NP - BP
PO1 - OCELOVÝ PŘEKLAD 2×I 100, DÉLKA 1400mm  1 ks

- PROBETONOVÁNÍ A OBETONOVÁNÍ BETONEM C25/30-XC1; 0,10m3

PO2 - OCELOVÝ PŘEKLAD 2×I 100, DÉLKA 1550mm  1 ks
- PROBETONOVÁNÍ A OBETONOVÁNÍ BETONEM C25/30-XC1; 0,10m3

PO3 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 120, DÉLKA 1800mm  1 ks
- PROBETONOVÁNÍ A OBETONOVÁNÍ BETONEM C25/30-XC1; 0,15m3

PO4 - OCELOVÝ PŘEKLAD 4×I 100, DÉLKA 1550mm  1 ks
- PROBETONOVÁNÍ A OBETONOVÁNÍ BETONEM C25/30-XC1; 0,15m3

CHRÁNIČKY
CHR1 - OCELOVÁ TRUBKA TR 273×6,3, DÉLKA 750mm  1 ks
CHR2 - OCELOVÝ TRUBKA TR 194×6,3, DÉLKA 750mm  1 ks

POZNÁMKA:
    
 1  PŘEKLAD BUDE UKOTVEN K ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI VYSOKOPEVNOSTNÍ CHEMICKOU KOTVOU 

SPOLEČNÉ POZNÁMKY PRO PROVÁDĚNÍ PŘEKLADŮ
- DÍLČÍ PROFILY OCELOVÝCH PŘEKLADŮ BUDOU VZÁJEMNĚ SVAŘENY (PODÉLNĚ SVAR 100mm, MEZERA 200mm, SVAR 100mm ATD.),
  POPŘ. SPOJENY POMOCÍ PÁSOVINY PRŮŘEZU 40x5mm ROZMÍSTĚNÉ PO MAX. 500mm PŘI SPODNÍM LÍCI DÍLČÍCH PROFILŮ.
- VŠECHNY DÍLČÍ OCELOVÉ ČÁSTI BUDOU OPATŘENY 1x ZÁKLADNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM V TL. MIN. 80 m
- PROSTOR MEZI PROFILY BUDE PROBETONOVÁN A PŘEKLAD OBETONOVÁN
- ULOŽENÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ MIN. 150-250mm (VIZ DÉLKY PŘEKLADŮ) NA BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ KVÁDR DÉLKY MIN. 250-300mm,
  PROVEDENÝ NA TLOUŠŤKU STĚNY, PŘI VÝŠCE MIN. 150mm
- VEŠKERÉ POPSANÉ PRÁCE A MATERIÁL, TÝKAJÍCÍ SE OCELOVÝCH PŘEKLADŮ, JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ FUNKČNÍHO CELKU,
  TJ. PŘEKLADU DLE OZNAČENÍ

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ MATERIÁLY BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Ing. Matěj KUDLÍK

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

1:100PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

8×A4

Ing. Eva MACÁKOVÁ

Ing. Eva MACÁKOVÁ06/2024Zapracování DI

D.1.1.b.1.02_a.
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