
Písemná zpráva zadavatele
§ 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon)

„ZŠ Liberec, Aloisina výšina – páteřní rozvody vody a oprava sociálních zázemí“

předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na 
veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena

Identifikační údaje zadavatele
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002
se sídlem: ám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město

é m Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec
Předmětem plnění této veřejné zakázky stavební úpravy rámci základní školy Aloisina 
výšina v Liberci, kterými dojde k celkové rekonstrukci páteřních rozvodů vody. Stávající 
původní rozvod z ocelových trub je již dožitý a působí problémy jednak častými opravami a 
kvalitou vody. Veškeré nové hlavní rozvody budou vedeny nezakryté pod stropy 

pohledovém provedení. Dalšími úpravami dojde k modernizaci sociálních zázemí ve dvou 
pavilonech školy, při kterých bude vyměněno  vybavení, veškeré povrchy a instalace toalet, 
sprch a šaten.,  Také vznikne nové  WC pro venkovní aktivity žáků na zahradě školy a bude 
zrušen  kabinet, díky kterému bude zvětšena sousední učebna jazyků.
Veškeré stavební práce jsou rozděleny do tří částí:

Celková výměna páteřních rozvodů vody v pavilonech
sociálního zařízení a šaten

Vybudování nového WC pro družinu v 1 NP. pavilonu S. a bourání nenosné příčky 

Stavební práce části a. budou zejména zahrnovat: 
 ozebírání plechových podhledů;
 emontáže původních páteřních rozvodů vody  a montáž nových;
 montáže nových prostupů stropů a stěn
 výměna požárních hydrantových skříní
 montáže izolace potrubí
 zkouška těsnosti potrubí
 oprava omítek a štuků vč. výmaleb;
 vzniklého
 dokončovací práce a závěrečný čistý úklid

Stavební práce části b. budou zejména zahrnovat: 
 ozebírání podhledů;
 demontáže všech zařizovacích předmětů a montáž nových;



 demontáž původních a montáž nových rozvodů vody a vnitřní kanalizace
 vybourání otvorů ve zdivu pro nové vstupy
 demontáž stávajících obkladů a dlažby a pokládka nových;
 bourání zděných příček;
 opravy podkladních mazanin a aplikace hydroizolací;
 pokládky nových nášlapných vrstev;
 výměna otvorových výplní (dveře) vč. zárubní; 

 demontáž původních svítidel a montáž nových;
 oprava omítek a štuků vč. výmaleb;
 montáž podhledů a příček
 dodávka a montáž lehkých sanitárních příček a zařizovacích předmětů; 

 dokončovací práce a závěrečný čistý úklid

Stavební práce části budou zejména zahrnovat: 
 demontáže zařizovacích předmětů a montáž nových;
 demontáž původních a montáž nových rozvodů vody a vnitřní kanalizace
 ybourání otvorů ve zdivu pro nové vstupy
 demontáž stávajících obkladů a dlažby a pokládka nových;
 bourání zděných příček;
 opravy podkladních mazanin a aplikace hydroizolací;
 pokládky nových nášlapných vrstev;
 výměna otvorových výplní (dveře) vč. zárubní; 
 úprava elektroinstalace a  VZT
 demontáž původních svítidel a montáž nových;
 oprava omítek a štuků vč. výmaleb;

 dokončovací práce a závěrečný čistý úklid

Dodavatel (zhotovitel) je dále povinen:
 vlastní realizaci předmětu zakázky řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní  

prostředí, interiér a okolí stavby;
 přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií 

v průběhu stavby hradí 
 zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací

dotčených provozem dodavatele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
 zajištění bezpečnost při provádění stavby a všech souvisejících činnostech ve smyslu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i ochrany životního prostředí dle platné legislativy;
 provedení všech zkoušek, revizí a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality 

a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických 
záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

 předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 
související s plněním předmětu zakázky vždy ve dvou vyhotoveních (+ 1 vyhotovení pro 
dotčené orgány státní správy); 

 provedení celkového čistého úklid vnitřku stavby a dotčeného okolí, likvidace zařízení 
staveniště je nutno provést v návaznosti na finální úpravy a očištění ploch; 



 uskladnění vybouraného materiál do kontejnerů a odvést na řízenou skládku nebo 
sběrnu;

 zpracování a předání dvou paré v tištěné podobě a jednou elektronicky dokumenty 
potřebné pro kolaudaci stavby a pro uvedení stavby do užívání;

zpracování skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb.
, ve znění pozdějších předpisů § 4, příloha č. 14

Cena sjednaná ve smlouvě 

Kč bez DPH ( Kč s

Použitý druh zadávacího řízení 

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona

Označení účastníků zadávacího řízení

Inženýrské stavby Mencl , sí Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 

čekro CZ s. , sídlem: , IČ:
Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 
vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich 
výběru

Obchodní firma nebo název Inženýrské stavby Mencl s.r.o.
Sídlo Záběhlická 1749/39, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČ

Nabídka tohoto dodavatele byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, splňovala veškeré 
požadavky stanovené  zákonem i zadávacími podmínkami

Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známy

Dodavatel nebude mít poddodavatele nebo mu v íli nejsou známi.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 
li použita

Nebylo použito

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo li použito

Nebylo použito

Odůvodnění použití zjednodušeného rež li použito

Nebylo použito.



Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního 
systému, pokud k tomu došlo

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 
onických prostředků, li jiné prostředky použity

Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě

sob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl
střet zájmů zjištěn

Střet zájmů nebyl zjištěn

Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu, 
pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci)

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku

Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací 

tanovil požadavek na prokázání obratu

…………………………………………………..
Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor města Liberec
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