
 

 1 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník) 

 

Č. smlouvy objednatele: DS202401864 

     

Č. smlouvy zhotovitele:  

1. Účastníci smlouvy 

 
1.1  Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo: 460 59, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečníkem CSc., primátorem 

 IČO: 00262978 

 DIČ: CZ00262978 

 Telefon: 485 243 111 

 Fax: 485 243 113 

 bank. spojení: 

 ve věcech plnění díla a převzetí prací: Mgr. Barbara Steinzová, vedoucí odboru strategického     

    rozvoje a dotací 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. 

 PSČ, sídlo: 470 01, Bulharská 1557, Česká Lípa 

 zastoupený: Ing. Josefem Láfem, Mgr. Tomášem Kafkou, Ing. Petrem Eichlerem,  

  jednateli společnosti  

 IČO: 26768607 

 DIČ: CZ26768607 

 bank. spojení: 

                                          

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  Mgr. Tomáš Kafka   

                                                                                                                                                            

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. David Fous 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  

 19685 

 

   (dále jen „zhotovitel“)  

 

          (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní    

          strany“) 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených dle čl. 5. této smlouvy. Dále 

tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to 

zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno. 
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3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 

3.1 Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v rámci projektu „Kino Varšava“. Jedná 

se o projekt spolufinancovaný Evropskou unií – Integrovaným regionálním operačním 

programem - Integrovanou teritoriální investicí aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále 

jen „ITI“). 

3.2 Budova kina se nachází na adrese Frýdlantská 285, 460 01 Liberec 1. Od roku 2023 je zapsané 

jako kulturní památka. 

3.3 Předmětem plnění této smlouvy jsou zejména následující činnosti: 

-  částečné prohloubení 1.PP a návrh nových výškových úrovní a drenáž základů 

- zbudování nového stropu nad 1.PP 

-  stabilizace stěn sálu, založení nových pilířů u líců vnitřních stěn sálu, dutý průvlak pro rozvody 

vzduchotechniky a přizdívka z akustických dutých tvárnic 

-  nové vnitřní rozvody inženýrských sítí - voda, kanalizace, zdravotně technické instalace, 

vytápění, elektrika, vzduchotechnika 

-  oprava hydroizolace a drenáže stavby 

- snížení nivelety chodníku pro pohodlný nájezd u zásobovacího vjezdu, též v rámci 

bezbariérového provozu osob se sníženou možností pohybu a orientace u vstupu do původního 

orchestřiště v ul. Frýdlantská 

- zbudování nového jeviště a konstrukce plátna 

- oprava fasády v ul. Frýdlantská, odstranění stávající nevhodné lampy VO a její nahrazení dvěma 

současnými v ul. Frýdlantská 

- vyčištění septiku a stabilizace jeho stěn torkretem vyztuženým kari sítí 

-         drobné stavební práce (příčky, průrazy ve stropních konstrukcích, schodiště v bývalém septiku) 

- podlahové vytápění ve foyer 

-         úprava zázemí pro provoz kina v bývalém klubu Barandoff 

-         úprava venkovních předprostor Kina Varšava 

3.4  Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavby podle: 

a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy II“, na 

jejímž základě je uzavírána tato smlouva; 

b) projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) vypracované společností 

ŽELEZNÁ s.r.o., se sídlem Železná 830/12a, 460 01 Liberec 1, IČ: 06891578; 

c) soupisu prací (oceněný výkaz výměr) a harmonogramu dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy 

a v souladu s: 

• technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

• technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu; 

• normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu; 

• obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu; 

• pokyny objednatele. 

d) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou 

„významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí a dodržet  Technické pokyny k 

uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení   o Nástroji pro oživení a odolnost 
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(oznámení Komise 2021/C 58/01), se kterými se důkladně seznámil, což podpisem smlouvy 

stvrzuje.  

 

3.5 Účelem dané smlouvy je zajistit realizaci rekonstrukce objektu Kina Varšava, aby došlo k 

úpravě bezbariérového vstupu,  opravě fasády, zbudování nového jeviště, úpravě foyer, 

vybudování nových rozvodů, opravě hydroizolace a drenáží, či dalších stavebních úprav plně 

dle projektové dokumentace.  

3.6   Předmětem plnění (díla) je také: 

3.6.1 zpracování: 

• realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“), a její předání objednateli v 5ti vyhotoveních 

(3x listinná forma a 2x digitální forma ve formátu DWG nebo DGN a ve formátu PDF), 

přičemž RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro 

stavební povolení a dokumentací pro provádění stavby, 

• dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v 5ti vyhotoveních (3x listinná 

forma + 2x dig. forma – DWG nebo DGN a PDF),  

• dokumentace geodetického zaměření stavby včetně všech inženýrských sítí (dále jen 

„IS“) na staveništi a případných přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její 

předání objednateli v 5ti vyhotoveních (3x listinná forma + 2x digitální forma DWG nebo 

DGN a PDF) ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na https://dmvs.kraj-

lbc.cz/)  

 

3.6.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná o: 

- zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem zakázky včetně vytýčení všech 

inženýrských sítí (dále jen „IS“) na staveništi;   

- vytyčení všech inženýrských sítí v průběhu provádění prací na stavbě, odpovědnost za jejich 

neporušení během výstavby a předání dokladů o zpětném převzetí jejich vlastníky, příp. 

správci, vč. zajištění případných dohod a náhrad škod se správci a vlastníky sítí v rámci 

realizace stavby; 

- ochrana stávajících inženýrských sítí během provádění stavby; 

- případné průzkumy konstrukcí vč. jejich vyhodnocení a návrh řešení v rámci zpracování 

RDS a realizace díla;  

- potřebná výkopová povolení; 

- případné pronájmy pozemků a zajištění povolení záboru veřejného prostranství či 

komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků; 

- přípojky vody, elektro a dalších IS pro zařízení staveniště, přičemž spotřebu těchto energií v 

průběhu stavby hradí zhotovitel; 

- zajištění ostrahy stavby a staveniště; 

- zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí a zeleně – 

zhotovitel bude dílo realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí 

stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dále jen zákon č. 309/2006 Sb., a 

dodržovat hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před nadměrným hlukem; 

- zajištění čistoty na staveništi a zejména v jeho okolí, v případě potřeby zajištění čištění 

komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště; 



 

 4 

- provádění stavby v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádřeními 

vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými Stavebním 

úřadem Magistrátu města Liberec; 

- vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků a 

povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie 

atp.), a to i pro provádění oprav inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), včetně 

realizace těchto dopravních opatření; 

- osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování a 

následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, či 

její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění 

případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v 

souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací zhotovitel; 

- zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu 

obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování 

vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění 

stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu zejména vjezdu složek 

integrovaného záchranného systému); 

- koordinace postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem díla s vlastníky 

sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně jejich dodavatelů (voda, 

kanalizace, plyn, elektro a sdělovací kabely) a zajištění nepřetržitého přístupu a příjezdu k 

nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, včetně zřízení případných provizorních 

přístupů a příjezdů; 

- zajištění všech činností z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 

dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, úklid 

komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 

komunikaci vyplývající atd.); 

- uzavření případných dohod a náhrady škod uživatelů nebo vlastníků sousedních nemovitostí 

(vč. případných ušlých zisků atd.) v rámci pojištění zhotovitele díla; 

- ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení díla podle projektové 

dokumentace pro provádění stavby, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla 

a platných norem a předpisů; 

- odvoz a uložení přebytečných výkopů na skládku vč. poplatků za uskladnění; zajištění 

likvidace vybouraných hmot, odpadů a zeminy, případné náhradní výsadby včetně péče o ni; 

- vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných u předmětu 

zakázky v průběhu realizace stavby; 

- kompletní dodávka navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

- provedení realizace stavby podle projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 

dodržování dílčích termínů plnění dle plánu organizace výstavby, popř. projektu dopravních 

a inženýrských opatření; 

- provedení všech zkoušek, revizí a dalších nutných úředních zkoušek potřebných k prokázání 

kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných 

technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek; 

- předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, 

souvisejících s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 

(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s 

platnou legislativou atd.) a provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu 

veškerého dodaného zařízení; 

- zpracování fotodokumentace z průběhu provádění stavby a její předání objednateli po 

dokončení stavby v počtu min. 60 ks měsíčně v elektronické podobě, přičemž 

fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a 

zejména části stavby a konstrukce před jejich zakrytím; 
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- celkový úklid stavby a dotčeného okolí, likvidaci jím zřízeného zařízení staveniště do pěti 

(5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby; 

- příprava, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí; 

- odstranění příp. kolaudačních závad a provádění bezplatného záručního servisu během 

záruční lhůty; 

- uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po 

ukončení prací neprodleně do původního, resp. řádného a bezvadného stavu;  

- zajištění zhotovení dočasného billboardu o minimálním rozměru 2,1 x 2,2 m o 

spolufinancování stavby z EU, s uvedením základních údajů o stavbě, investorovi, 

dodavateli a označením publicity podle manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v 

programovém období 2021 – 2027, jehož finální podobu musí schválit objednatel, a dále 

zajistit jeho umístění v prostoru staveniště po dobu výstavby;  

- zajištění zhotovení a osazení pamětní desky (gravírování do nerezového plechu nebo 

adekvátní náhrady – alucobond) o min. rozměrech 300 x 400 mm podle manuálu Jednotného 

vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2021 – 2027, jejíž finální podobu musí 

schválit objednatel, po dokončení stavby; 

- předložení podkladů a poskytnutí součinnosti a zajištění poskytnutí součinnosti svých 

poddodavatelů pro možnost zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 

- uvedení zařízení do provozu; 

- jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla; 

3.6.3 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během rekonstrukce (dodatky) 

a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XLS a XML ve struktuře dle datového přepisu XC4. Popis datového formátu XML je 

umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

3.6.4 Objednatel se zhotovitelem se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 

vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému a 

včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané 

služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleném a 

předloženém dodavatelem služeb a energií. 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy 

o dílo nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy objednatele a zahájit 

plnění  nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. 

4.2 Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat jej bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 

548 kalendářních dní, počínaje dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli.   

4.3 RDS  bude předána objednateli protokolárně, na základě samostatného předávacího protokolu, 

podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich oprávněnými zástupci, a to vždy nejméně 

pět (5) pracovních dnů před započetím prací na příslušné dílčí etapě stanovené harmonogramem 

prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.  

4.4 V případě, že RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je 

stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část 

RDS předána objednateli vždy nejméně deset (10) dnů před započetím prací na příslušné dílčí 

etapě stanovené harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 
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4.5 Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 

Předáním díla se rozumí i předání souvisejících dokumentů.  

4.6 Postup stavebních prací a dílčí termíny plnění jsou obsahem závazného časového a finančního 

harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje 

dodržovat tyto harmonogramy, což potvrzuje podpisem této smlouvy. Časový harmonogram je 

zpracován s týdenní podrobností. V návaznosti na časový harmonogram je zpracován finanční 

harmonogram s měsíčním členěním. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno 

tyto harmonogramy upravit v souladu s požadavky objednatele a z důvodu klimatických překážek 

a s jeho předchozím souhlasem. Každá změna harmonogramů musí být v takovém případě 

odsouhlasena a podepsána oběma smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) 

součástí této smlouvy. Dále tato změna harmonogramů musí být zpracována  v členění dle 

jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 

v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze 

v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků 

pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních 

poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná 

pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání 

zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné 

a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly 

zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit. 

4.8  Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu 

provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích 

podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které 

nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné 

prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací. Změny je 

možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 

4.9    Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě nepříznivých klimatických podmínek, 

které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení 

nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných 

prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou 

považovány např. sněhová pokrývka, vítr o rychlosti nad 75 km/h. Zhotovitel není oprávněn 

přerušit provádění díla bez souhlasu objednatele nebo jeho technického dozoru, na přerušení díla 

se smluvní strany dohodnou, a to zápisem do stavebního deníku. Po dobu přerušení díla neplyne 

lhůta stanovená v čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy. 

4.10    Místem plnění je Kino Varšava, Frýdlantská 285, 460 01 Liberec. 

 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 

19.7.2024 podané v rámci otevřeného podlimitního řízení na stavební práce s názvem „Kino 

Varšava, Liberec - stavební úpravy II“. 

5.2 Účastníky dohodnutá cena díla činí:  
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Celková cena díla bez DPH  50 993 298,82 Kč 

DPH 21% 10 708 592,75 Kč 

Celková cena díla včetně DPH        61 701 891,57 Kč 

 Podrobný oceněný výkaz výměr je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby 

z důvodu na straně objednatele.  

5.3 Zhotovitel předá oceněný výkaz výměr, který je součástí cenové nabídky ve formátu XLS nebo 

XML souboru ve struktuře datového předpisu XC4. 

5.4 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 

daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 

Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění. 

 5.5  Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje mimo jiné 

předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny 

k zahraničním měnám, až do doby dokončení a předání řádného díla, náklady na pojištění 

předmětu díla a odpovědnosti za škody, na schvalovací řízení, převod práv, bankovní garance, 

daně, cla, poplatky. 

5.6  Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 

na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 

náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně s výjimkou následujících případů:  

  V případě, že se v průběhu provádění díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem nebo se vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba 

realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu 

výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo 

pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem 

o zadávání veřejných zakázek a se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 

zápisem do stavebního deníku, ocenit ve změnovém listě a vést jejich oddělenou evidenci. Změna 

ceny díla je možná pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  

5.7  Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 

postupováno, pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně 

materiálů a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku oproti DPS nebo 

RDS předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů 

vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené 

náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. Výši víceprací a méněprací je objednatel 

oprávněn vzájemně započíst. 

5.8  Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. 

Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.9  Podkladem pro vystavení faktury bude soupis skutečně provedených prací, oboustranně 

odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami 

pověřenými, vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  
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  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, 

pověřenými pracovníky smluvních stran, bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – 

daňového dokladu. 

  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek ve formátu XLS a XML. Podpisem zjišťovacího 

protokolu a soupisu provedených prací, zástupci smluvních stran, vzniká zhotoviteli právo 

fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se 

stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 

5.10  Cenu díla bude zhotovitel fakturovat měsíčně za skutečně odvedené práce v předchozím 

kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích faktur. Dílčí 

faktury uhradí objednatel do výše 100% z jejich (fakturované) ceny.  

  Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do výše 90 % 

celkové ceny díla. Částka rovnající se 10 % z ceny díla bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

po protokolárním předání celého díla a odstranění veškerých vad a nedodělků, které byly zjištěny 

při předání a převzetí díla. 

5.11 Proti vystavené faktuře lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní 

pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této 

smlouvy.  

5.12  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.13 Splatnost faktur, popř. dílčích faktur, se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného 

doručení objednateli. 

5.14 Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle § 29 odst. 1 a 2 zákona 235/2004 Sb. v jeho platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden 

název projektu ,,Kino Varšava“ (v rámci operačního programu ITI), registrační číslo projektu 

(bude upřesněno po podání žádosti), číslo smlouvy objednatele, popis provedeného plnění, cenu 

bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě. Přílohou faktury musí být kopie 

podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Předmět plnění 

podléhá režimu přenesené daňové povinnosti.   

 

5.15  V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 

nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 

za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen za ni cokoli platit. Objednatel je 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se 

nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných 

daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě 

doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli. 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 
6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích:  

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Ing. David Fous,  

Přípravář zhotovitele: Ing. Jakub Mansfeld 

 

 Zástupce zhotovitele: Ing. David Fojtíček,    
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Zástupce TDS:   

   

Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Arch. Jan Lajksner, 

 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, projektové dokumentace pro 

provádění stavby uvedené v čl. 3 této smlouvy o dílo, Technických pokynů k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ podle nařízení   o Nástroji pro oživení a odolnost (oznámení Komise 

2021/C 58/01), k prováděnému dílu se vztahujících technologických postupů, technických listů 

výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických požadavků 

místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele jako profesionála a s náležitou odbornou péčí 

a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu mezi dokumenty a/nebo 

pravidly bude mít přednost dokument a/nebo pravidlo uvedené v tomto odstavci dříve.  

 Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

a/nebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený v obecně 

závazných právních předpisech (vč. obecně uznávaných technických norem, ať již závazných či 

doporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor a zhotovitel bude bez dalšího 

povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený v jakémkoliv takovém dokumentu a/nebo 

pravidlu. 

 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i zejména situací 

na trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace 

a na poslední poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 

příloh a dokumentů souvisejících s dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně 

a včas proveditelné.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a 

nedostatky technických podkladů (nebo předané projektové dokumentace pro provádění stavby), 

a to nejpozději před zahájení prací na příslušné části díla. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 

nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS, RDS a pouze schválené pro použití v ČR 

a splňující, dle platných právních předpisů, předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, 

pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi 

a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými pokyny, 

návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti 

DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem, případně i 

poskytovatelem dotace. Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality 

díla dle podkladů a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených 

pracovních či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 

technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není 

možné. V takovém případě má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí 

a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady 

a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat 

požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného 
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díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální 

kvalitu provedených prací. 

Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány, či splněny: 

• obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavby, v případě změn, které vyplynou 

v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, 

vč. zakreslení změn do projektové dokumentace, 

• všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 

na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí stavby před 

nadměrným hlukem, 

• všechna stanoviska dotčených orgánů předmětné stavby, vyjádření vlastníků technické 

infrastruktury a povolení k provádění stavby vydaná Stavebním úřadem Magistrátu města 

Liberec 

• podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se provedení 

stavby, a to včetně všech dalších podmínek stanovených dotčenými orgány a účastníky řízení, 

při vydání výše uvedených povolení, 

• pokyny a připomínky autorského dozoru stavby a technického dozoru objednatele, případného 

jiného autora stavební dokumentace, resp. dozoru objednatele nad prováděním díla.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad 

všechny věci a povolení či oprávnění nutná k provedení díla.  

6.6  Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno. To platí i pro dílčí 

části díla. 

6.7  Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto smlouvou, projektovou dokumentací, 

k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 

normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Za vadu 

se považuje i dílo, které není způsobilé plně sloužit k účelu smluvenému v této smlouvě. 

6.8  Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 

upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 

pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

6.9 Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 

veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny 

stavebních procesů při provádění díla, včetně změn DPS, RDS atd. 

6.10 Zhotovitel je povinen pro provádění díla osadit na objednatelem předaný napojovací bod elektro 

vlastní rozvaděč opatřený vlastním měřením. Náklady spojené s odběrem elektrické energie 

pak v plné výši hradí zhotovitel.  

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy a po odeslání písemné výzvy k převzetí staveniště, 

předá zhotoviteli staveniště pro stavbu (dále jen „staveniště“). Staveništěm se rozumí vlastní 

stavební pozemek, k jehož využití pro stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem Magistrátu 

města Liberce územní rozhodnutí a stavební povolení stavby. Zhotovitel prohlašuje a podpisem 

této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní situací stavby. Náklady na zřízení 

staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby, jsou součástí ceny díla.   

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 

a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

• 1 pare kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. 3, odst. 3.4 

písm.b)  smlouvy 

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených v čl. 

7, odst. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. 
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pověřenými osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve 

stavebním deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je 

povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro 

důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno do pěti (5) kalendářních 

dnů od zaslání písemné výzvy.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 

a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 

je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 

Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 

s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií 

po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 

v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 

a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu k těmto 

osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup 

na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, 

tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v 

prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 

materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 

prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 

krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 

mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 

staveništěm.  

7.8  Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 

a povaze stavby.  

7.9  Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě 

na životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisemi, 

hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 

opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 

činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly.  

7.10 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 

zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, demontovat 

staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení 

staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.11  Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 

a průkazný stavební deník v elektronické podobě (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm 

záznamy v rozsahu a o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. 

zejména zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 

projektové dokumentace, údaje o počtu pracovníků, počasí, o denní/noční teplotě, o 

poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi a odvozech ze 

staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož veškeré další údaje mající 

význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod.  

 Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 
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 Právo provádět záznamy v elektronickém stavebním/montážním deníku mají zástupce 

zhotovitele, objednatele a další osoby uvedené v čl. 6.1, jakož i osoby s právem vstupovat 

na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při provádění stavby.  

7.12  Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s vedením denních záznamů stavby elektronickou 

formou, se vzdáleným přístupem. Součástí elektronického stavebního deníku jsou moduly 

Stavební deník a Management úkolů (dále jen „elektronický stavební deník“ nebo „stavební 

deník“).  

 Softwarové vybavení poskytne objednatel zhotoviteli zdarma, jakožto i podporu pro zaškolení 

využívání elektronického stavebního deníku. Programovým prostředím je buildary.online.  

 Pro účely podepisování elektronického stavebního deníku se zavazuje odpovědný pracovník (ve 

smyslu poslední věty odst. 7.11 výše) zhotovitele zřídit si kvalifikovaný elektronický podpis. 

7.13   Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním dokončí veškeré zápisy do elektronického 

stavebního deníku, zajistí součinnost pro úspěšné uzavření stavebního deníku a odevzdá 

objednateli v originále veškeré další dokumentace. 

 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku 

3. této smlouvy. 

8.2 Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi. Zhotovitel se 

zavazuje zhotovit dílo kvalifikovaně a odborně a zajistit pro jeho provedení veškeré technické, 

provozní, personální a organizační podmínky. Zhotovitel zhotoví dílo v souladu s platnými 

právními předpisy, s platnými technickými normami, předepsanými technologickými postupy, 

s podmínkami vydaného územního rozhodnutí stavby a stavebního povolení stavby, v souladu 

s DPS, RDS, touto smlouvou a pokyny objednatele nebo technického dozoru. 

8.3 Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci technického dozoru 

objednatele. 

8.4    Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se stanovisky dotčených orgánů předmětné         

         stavby, vyjádřeními vlastníků technické infrastruktury a povoleními k provádění stavby vydanými  

         stavebním úřadem. 

 

8.5.  Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 

svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 

na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.6 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o  bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vše 

v platném znění. Pracovníci zhotovitele jsou povinni při provádění prací dodržovat ustanovení 

nařízení vlády 495/2001 Sb., zejména nosit ochrannou přilbu, dlouhé kalhoty a pracovní obuv se 

zesílenou podrážkou a budou viditelně označeni obchodním jménem zhotovitele. Současně jsou 

povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími k ochraně zdraví a majetku. Škody, 

způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem, 

hradí zhotovitel.  

8.7 V souladu s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnou od 1. 5. 2016, je zhotovitel povinen 

poskytnout svou součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů jmenovanému 

koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourání provádět šetrně s ohledem na 

přilehlou obytnou zástavbu. 

8.9 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku a písemně (elektronicky) objednateli s uvedením termínu kontroly 

a prokazatelným předložením deníku objednateli. Objednatel na základě výzvy zhotovitele 

zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-

li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu 

na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím spojené. 

Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku a dle písemné výzvy ke 

kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku 

dílo zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele 

i později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím 

objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve stavebním 

deníku, včetně popisu vad zjištěných prací. 

 V případě zjištění vad při kontrole kvality provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen 

závadný stav odstranit a přizvat technický dozor k opakované kontrole. 

8.10 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 

a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 

jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 

uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

8.11  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném 

znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění. Veškeré 

škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel.  

8.12  Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 

i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a vlastní realizaci 

předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.  

8.13 Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a prováděcích 

vyhlášek Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví a  dodržovat opatření dle 

systému řízení EMAS nebo dle českých technických norem řady ČSN EN ISO 14000. 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit na svůj náklad veškerý odpad vzniklý při provádění 

díla a udržovat staveniště uklizené. Úklid je povinen provádět průběžně, nejméně 1x za den po 

celou dobu provádění prací, a vždy v případě potřeby (např. znečištění přilehlé pozemní 

komunikace, atp.). Zhotovitel se zároveň zavazuje provést celkový úklid stavby a dotčeného 

okolí, provést likvidaci zařízení staveniště a pozemky, které byly stavbou dotčeny, uvést do 

původního stavu, a to do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí stavby.  

8.15 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 

příslušnou evidenci a při předání díla (poslední části) předložit objednateli doklady o odstranění 

a likvidaci odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí 

prací zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla (poslední dílčí části) doklady 
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o odstranění a likvidaci odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje 

za řádně provedené a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.16 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil 

a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 

provedení díla a s odbornou péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.  

8.17 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 

zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 

a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.18 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 

zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.  

8.19 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa provádění 

díla a staveniště, a že nezjistil žádné překážky, které by vedly k nemožnosti provedení díla. 

8.20 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození 

zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti 

a odpovědnosti pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti 

se stavbou na jakémkoli majetku, škody na zdraví, škody způsobené na životním prostředí atd. 

vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele 

a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 60 mil. Kč s maximálně 5% 

spoluúčastí pro jednu a každou škodu.  

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 

účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2736901679 a č. 2738326276. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 

kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla (včetně DPH) uvedené v čl. 5, 

odst. 5.2 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje 

zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.21 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví 

jinak.  

8.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 

předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 

provoz zařízení atd.). 

8.23 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál 

smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin 

(zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to 

minimálně do 31. 12. 2035. Zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, ze kterého je 

projekt financován, a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění 

povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných 

právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění).  
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8.24 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.25 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 

o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 

finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen 

poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele 

a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Evropská komise, 

Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 

k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po 

svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně však do 31. 12. 2035 

8.27 Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního 

postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu 

způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené 

ceny plnění a/nebo smluvní pokuty). 

8.28 Zhotovitel se zavazuje projednat zásady organizace stavebních prací  s nájemcem kina Varšava, 

kterým je spolek Kino Varšava z.s., IČ 22609768, se sídlem  Frýdlantská 285/16, Liberec I-Staré 

Město, 460 01 Liberec. 

8.29  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:  

- důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou 

podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;  

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;  

- eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 

geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 

a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 

detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 

oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o 

dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky 

stanovené stavebním úřadem. 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 

zhotovitel objednateli další upozornění a požádá jej o prodloužení lhůty v důsledku tohoto 

zpoždění, pokud je nebo bude dokončení opožděno. 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 



 

 16 

a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 

objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 

k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 

lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 

strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 

objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, 

je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či 

emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 

doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 

a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky 

nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 

veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

10.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícímu projektové 

dokumentaci. 

10.4 Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření správců IS o existenci zařízení 

v jejich správě. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s podmínkami těchto vyjádření.  

10.5 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby 

a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle zák. č.283/2021 Sb., stavební zákon, ve  znění 

pozdějších předpisů. 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 

a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 

na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 

Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 

prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 

povinnosti dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat 

nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná 

opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný zásah 

do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 

dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 

smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je oprávněn 

převzít dílo s vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve vzájemné spojitosti nebrání užívání 

díla. 

11.4 O předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 O předání a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný 

předávací protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí plnění.  

11.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílčí části díla, jakož i k převzetí celého 

díla (poslední dílčí části) písemně nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Výzva k přejímce 

bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně a elektronickou poštou 

objednateli na adresy: 
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 e-mail. adresa technického dozoru : ……………………… 

e-mail. adresa objednatele  

      

 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 

v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 

výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje 

za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. V případě, že 

se objednatel bezdůvodně přes opakovanou výzvu nedostaví ani k této náhradní přejímce, má se 

zato, že uplynutím desátého (10.) dne po dni označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky, se 

považuje dílo za předané a převzaté, a to ve stavu, jak je uvedeno zhotovitelem v předávacím 

protokolu, leda by do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu objednatel prokázal opak (fikce 

převzetí).  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 

sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění 

těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené 

vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již 

řádně dokončeného díla bez vad.  

 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 

protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít 

a závazný termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele 

odstranit vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném 

dokončení díla – předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny 

za tu část díla, u níž jsou vytčeny vady.  

11.7 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 

projektové dokumentace, ostatních podkladů a RDS či pokynů objednatele, úspěšné provedení 

zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 

dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále 

jen „doklady“) objednateli v počtu 3 paré, a to zejména:  

• doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie a jiných zařízení s kladným 

výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení 

o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady 

a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými 

normami a touto smlouvou;  

• geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla, geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby ve formátu DTM (digitální technická mapa zpracovaná jako nedílná součást 

Digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje, která je dostupná na www.dmvs.kraj-

lbc.cz); 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 

k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější 

kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další 

protokoly), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně 

dokladů o zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/
http://www.dmvs.kraj-lbc.cz/
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• popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) pracovních dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem objednatele před 

zahájením přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho 

doplnění a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.8 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 

však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo 

ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 

a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 

svůj účel.  

11.9 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla (poslední 

dílčí části) uvedou účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). 

Zhotovitel je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 15 dnů po jejich vytčení.  

11.10 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 

na objednatele. 

11.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním 

kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění 

kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť 

hrazeny. 

11.12 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 

oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 

předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě 5 (pěti) let od převzetí díla.  

11.13 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 

vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 

dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového 

stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti 

takového pokynu.  

11.14 Lhůty: 

a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) kalendářních dnů od zaslání 

písemné výzvy – viz. čl. 4.1 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 

protokolárního předání staveniště – viz. čl. 4.1 

c) lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje nejpozději do 10 kalendářních dnů po dni 

označeném ve výzvě jako den zahájení přejímky 

d) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla bez vad a nedodělků 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti 

a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke 

smluvenému, pokud není tak k obvyklému účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční 

doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání 

a převzetí díla.  
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 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 

lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 

ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 

touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 

postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 

a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 

na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 

Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 

díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 

(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 

a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 

kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či 

dodáním nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat: 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 

náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 

stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 

podmínek a v termínech níže uvedených: 

12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce 

vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí 

objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo 

důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i 

z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. 

Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu 

odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, 

zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 

pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší a pokud 

to klimatické podmínky dovolí; 

15.5.1  pokud je reklamovaná závada havarijního charakteru a mohla by způsobit další škody na 

majetku objednatele nebo omezit provoz organizace, je zhotovitel tuto závadu odstranit 

neprodleně po doručení oznámení. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 



 

 20 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 

náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 

na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 

na odstranění vady jiným zhotovitelem; a/nebo 

12.6.3 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 

nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující 

i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem 

a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 

a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 

návody k použití. 

12.10 Zhotovitel je povinen nést veškeré náklady s odstraněním vad díla, včetně nákladů spojených 

s pořízením případných znaleckých posudků zajištěných objednatelem ke stanovení přiměřené 

slevy z ceny díla.  

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 

jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 

jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení dílčích a konečného termínu dokončení díla, 

nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 

jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla nebo jeho části objednateli 

do konce lhůty uvedené čl. 4 odst. 4.2 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

20.000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy: dvacet tisíc korun českých). 

13.3.2  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla v odpovídající kvalitě, 

na které byl upozorněn a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou 

formou objednatelem, technickým dozorem objednatele či jinou osobou oprávněnou ke 

kontrole provádění díla (dále jen „upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po 

upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět 

tisíc korun českých) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle 

předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě porušení této smlouvy použitím 

jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů neodpovídajících vzorkům 

dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů zhotovitelem, 

majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 

Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý 

případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné 

závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

13.3.3 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 
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v zápise o předání a převzetí díla – stavby (předávacím protokolu), zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou 

vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.4 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či 

provoz stavby, v takovém případě činí smluvní pokuta 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.5 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště či nástup 

na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a započatý den.  

13.3.6 V případě nepřítomnosti zhotovitele na kontrolním dnu má objednatel právo účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den 

předem prokazatelně oznámena.  

13.3.7 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1 až 13.3.7 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 

českých) za každý den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti 

(10) dnů poté, kdy byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.8 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10  % z celkové smluvní 

ceny. 

13.3.9 Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho 

plnění nebo neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána 

kvalifikace (týká se i realizačního týmu) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 

zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 

z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 

platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele splnit 

závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci smlouvy jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, 

na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené 

smluvní pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti 

s porušením této smlouvy může být uplatněno samostatně.  

13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

13.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu 

vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 

objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 

dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.10  Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních 

pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání 

nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze 

smluvních stran.   
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13.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 

kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.12 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 

potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 

příslušného insolvenčního řízení. 
 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 

smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 

předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. V každém případě zhotovitel 

odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 

díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění 

díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že 

náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 

původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 

odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 

provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 

převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 

oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území České republiky.  

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 

pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 

nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 

předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých 

materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 

prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 

takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 

objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s dílčími termíny o více než 30 dnů nebo s konečným 

termínem o více jak 30 dnů dle harmonogramu prací v příloze č. 2 této smlouvy, 

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 

a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 
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za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 

smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 

zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.4 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) v platném znění nebo pravomocné zahájení exekuce na závod 

zhotovitele; nebo  

15.1.5 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva.  

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 

pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 

na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 

zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 

harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 

zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné 

míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu 

v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 

bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 

v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 

finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 

rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků: 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 

Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o prodloužení 

lhůty, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 

V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 

plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 

oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 

kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 

V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 

posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6  Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí  v případě, že mu nebude 

poskytnuta dotace z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního 

programu. 

15.7 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 

nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 

města Liberce, případně i poskytovatelem dotace.  
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15.8 Pro závažné okolnosti mohou smluvní strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit 

písemnou dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze 

zaniklé smlouvy. 
 

16. Technický dozor objednatele 

16.1 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele, který 

zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů 

uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, hygienickými normami a ČSN. 

16.3 Technický dozor objednatele je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 

nedostatky nebo udělovat zhotoviteli pokyny. 

16.4  Technický dozor objednatele je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena 

bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 

nebezpeční škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 

objednatele sepíše zápis do stavebního deníku. 

16.5 Technický dozor objednatele je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 

nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor objednatele o těchto skutečnostech 

zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 

oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou 

povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

17. Další ujednání 

17.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 

podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 

předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné 

v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich 

oddělenou evidenci. 

17.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 

jeho jednotlivé části přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 

k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 

za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

17.3 Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy 

jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 

vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

17.4 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

17.5 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 

důvodu dle platného občanského zákoníku.  
 

18. Všeobecná ustanovení 

18.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 
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písemných číslovaných dodatků.  

18.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 

smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

18.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení 

této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku 

a dalšími právními předpisy. 

18.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

zhotovitel. 

18.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 

soudy České republiky. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

18.7 Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení 

zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 

zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení novými, přičemž nová 

ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 

ustanovení. 

18.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 

které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

18.9   Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18. 10 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

18.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv  podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

18.12 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

18.13 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

18.14 Tato smlouva je uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec č. 889/2024 ze dne 13. 8. 

2024.  

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Časový a finanční harmonogram 

http://www.liberec.cz/


 

 26 

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

  

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

 

 

V Liberci 

                                

  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC           CL-EVANS s.r.o. 

Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor                                    Mgr. Tomáš Kafka  a Ing. Petr Eichler 
       jednatelé společnosti  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

JAZKINOVAR2
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

CL-EVANS s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

 položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
 
Stavební práce budou prováděny v souladu s principem/zásadou DNSH.

50 993 298,82

Sazba daně Základ daně Výše daně
10 708 592,7521,00% 50 993 298,82

0,00 0,0012,00%

61 701 891,57CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JAZKINOVAR2

Stavba:

Místo: Liberec Datum:

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

STA

STA

Bourací a demontážní práce

Elektroinstalace - silnoproud

Výrobky

Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika

Vytápění

Sanace vlhkosti

Fasádní a související střešní úpravy

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

10 Elektroinstalace - slaboproud

11 Měření a regulace

12 Ostatní prvky spojené se stavbou

SO 02
Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve 
stávajících trasách

3 787 320,57

3 239 257,48

Kód

SO 01

02

09

03

08

07

06

04

05

01

Popis

Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

SO 03 Přeložka plynovodní přípojky

PŘEDPR Kultivovaný předprostor kina Varšava

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

50 993 298,82

1 134 965,00

2 671 042,03

3 130 017,00

Cena bez DPH [CZK]

6 362 029,00

3 717 751,00

5 482 428,72

1 995 517,41

17 252 964,04

2 677 072,30

46 949 245,50

13. 5. 2024

Atelier Železná
Propos Liberec s.r.o.

6 633 738,75

4 498 478,71

3 231 960,86

2 414 576,07

Cena s DPH [CZK]

1 373 307,65

20 876 086,49

7 698 055,09

56 808 587,06

173 379,69143 289,00

416 473,54344 193,01

3 642 100,003 010 000,00

61 701 891,57

914 859,22756 082,00

735 786,48608 088,00

1 405 159,691 161 289,00

661 351,29546 571,31
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH 1 995 517,41

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 995 517,41 21,00% 419 058,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 414 576,07

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

01 - Bourací a demontážní práce

CL-EVANS s.r.o.

Pozn.: Otlučení omítek stěn a stropů v rozsahu pro provedení sanačních omítek je započteno v soupisu prací "Sanace".
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 995 517,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 887 078,68

    1 - Zemní práce 4 387,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 375 543,23

    997 - Přesun sutě 507 147,79

PSV - Práce a dodávky PSV 102 598,73

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 583,76

    762 - Konstrukce tesařské 38 359,13

    763 - Konstrukce suché výstavby 5 047,47

    766 - Konstrukce truhlářské 2 595,54

    767 - Konstrukce zámečnické 10 855,04

    775 - Podlahy skládané 2 380,80

    776 - Podlahy povlakové 553,28

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 223,71

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 840,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

01 - Bourací a demontážní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 995 517,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 887 078,68

D 1 Zemní práce 4 387,66

1 K 139911123
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého

m3 0,395 11 108,00 4 387,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139911123
VV m.001 - zrušení vod.šachty
VV (1,00+0,70)*2*0,15*0,50 0,255
VV 1,00*0,70*0,20 0,140
VV Součet 0,395

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 375 543,23
2 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 11,647 3 358,00 39 110,63 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961044111
VV m.004-007
VV 13,20*0,40*0,50 2,640
VV 3*2,60*0,40*0,50 1,560
VV S111
VV 12,484*0,40*0,50 2,497
VV m.003,007/008
VV 3,50*0,50*0,80 1,400
VV S105
VV (3,60+4,15)*0,50*0,80 3,100
VV S206 - bourání základu pro kotel
VV 0,45 0,450
VV Součet 11,647

3 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 3,750 5 738,00 21 517,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111
VV S105 - vybourání žb desky 3,75m3 (objem uveden na výkrese)
VV 3,75 3,750

4 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 111,979 126,00 14 109,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133
VV m.004-007
VV 13,20*3,50 46,200
VV 3*2,60*3,50 27,300
VV S111
VV 12,484*2,40 29,962
VV 1,15*2,40" rozšíření u ul.Frýdlantská 2,760
VV S211
VV 2,02*2,85 5,757
VV Součet 111,979

5 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 5,000 1 395,00 6 975,00 CS ÚRS 2024 01

01 - Bourací a demontážní práce

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230
VV Lokální ubourání zdiva (např. pro potrubí vzt)
VV 5*1,00 5,000

6 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 4,972 774,00 3 848,33 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231
VV m.003,007/008
VV 3,50*3,00*0,25 2,625
VV -0,80*2,00*0,25 -0,400
VV S104
VV dle TZ vybourání v současné době nefunkční odvětrávané přizdívky
VV 4,36*3,00*0,21 2,747
VV Součet 4,972

7 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 m3 5,813 4 418,00 25 681,83 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052211
VV S105
VV (3,60+4,15)*3,00*0,25 5,813

8 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 3,300 226,00 745,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963042819
VV m.003
VV 3*1,10 3,300

9 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 8,165 3 190,00 26 046,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113
VV bourání 1.np
VV orchestřiště (žb = 50% objemu hodnoty uvedené na výkrese)
VV 7,46*0.50 3,730
VV bourání 2.np
VV S111
VV 8,00*1,80*(0,833-0,525) 4,435
VV Součet 8,165

10 K 963051213 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 20,123 4 310,00 86 730,13 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051213
VV bourání 1.np
VV S110 - trámový strop nad 1.pp
VV deska - plocha uvedena na výkrese
VV 77,89*0,20 15,578
VV trámy
VV (19,00/1,20+1)*4,50*0,20*0,30 4,545
VV Součet 20,123

11 K 965024131
Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 
m2

m2 95,300 109,00 10 387,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965024131
VV S103
VV 95,30 95,300

12 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 6,703 3 090,00 20 712,27 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141
VV 2.np - ubourání mazaniny pro provedení nové podlahové skladby
VV S201
VV 1,83*0,08 0,146
VV S202
VV 63,45*0,08 5,076
VV S203
VV 9,53*0,08 0,762
VV S204
VV 8,99*0,08 0,719
VV Součet 6,703

13 K 965043331 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 0,092 4 502,00 414,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043331
VV 2.np - ubourání mazaniny pro provedení nové podlahové skladby
VV S201
VV 1,83*0,05 0,092

14 K 965043431 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2 m3 0,591 3 809,00 2 251,12 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043431
VV S106
VV 3.94*0,15 0,591

15 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 87,672 2 673,00 234 347,26 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043441
VV m.0.01
VV 4,38*0,15 0,657
VV m.0.02
VV 10,84*0,15 1,626
VV m.003-008 - b.podlahy + žb teras (dle objemu uvedeného na výkrese)
VV 26,30 26,300
VV Mezisoučet 28,583
VV S101
VV 9.71*0,15 1,457
VV S102
VV 1.60*0,15 0,240
VV S103
VV 95.30*0,15 14,295
VV S104
VV 17.02*0,15 2,553
VV S105
VV 15.04*0,15 2,256
VV S110
VV 221.40*0,15 33,210
VV S111
VV 20.85*0,15 3,128
VV zbpodlahy1np Mezisoučet 57,139
VV S212 - bourání částí betonových stupňů (řez A)
VV 7,00*1,00*0,15 1,050
VV 15,00*0,40*0,15 0,900
VV Součet 87,672

16 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 169,270 151,00 25 559,77 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111
VV broušení vrstvy xylolitu na podlaze balkonu, 30 mm dle bourání 2.np
VV S211
VV 4,94 4,940
VV S212
VV 80,53 80,530
VV xylolit Mezisoučet 85,470
VV broušení podlah po dmt stávající dlažby
VV S201
VV 1,83 1,830
VV S202
VV 63,45 63,450
VV S203
VV 9,53 9,530
VV S204
VV 8,99 8,990
VV Součet 169,270

17 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 2 307,690 69,00 159 230,61 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119
VV broušení vrstvy xylolitu na podlaze balkonu, 30 mm dle bourání 2.np
VV xylolit*27 2 307,690

18 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 6,795 783,00 5 320,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111

19 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 88,263 783,00 69 109,93 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049112

20 K 965081223
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 89,060 103,00 9 173,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081223
VV S108
VV 1,84 1,840
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VV S109
VV 3,42 3,420
VV S201
VV 1,83 1,830
VV S202
VV 63,45 63,450
VV S203
VV 9,53 9,530
VV S204
VV 8,99 8,990
VV Součet 89,060

21 K 965082933 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 m3 6,664 477,00 3 178,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082933
VV m. S213 - odstranění násypu v rozsahu bourané podlahy
VV 83,30*0,08 6,664

22 K 965082941 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy m3 5,061 388,00 1 963,67 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082941
VV 1.np
VV orchestřiště
VV 2,17*6,86*0,34 5,061

23 K 967021112
Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo 
smíšeném

m2 29,594 227,00 6 717,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967021112
VV m.0.03
VV (1,40+0,65)*2*0,55 2,255
VV (0,60+0,55)*2*0,55 1,265
VV m.0.08
VV (0,60+0,45)*2*0,55 1,155
VV S103
VV (0,828+0,30)*2*0,60 1,354
VV S205
VV 1,00*4*0,35 1,400
VV 1.pp 
VV Prostup obv. stěnou pro přípojný bod CZT
VV 0,70*4*0,75 2,100
VV prostupy/rýhy pro potrubí Vzt v obvodové zdi
VV (1,981+0,306)*2*2,80 12,807
VV (0,83+0,466)*2*2,80 7,258
VV Součet 29,594

24 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m2 7,210 150,00 1 081,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031132
VV S107/109
VV (0,80+1,00)*2*0,10 0,360
VV 1.pp
VV anglické dvorky
VV (0,825+0,50)*0,50*4 2,650
VV 2.np
VV S206
VV (0,90+2,10)*2*0,30 1,800
VV S214
VV (0,90+2,10)*2*0,40 2,400
VV Součet 7,210

25 K 967031733
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 8,060 372,00 2 998,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031733
VV S106 - přisekání zdi pro rozšíření inv.wc
VV 2,60*3,10 8,060

26 K 967031734
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm

m2 1,862 539,00 1 003,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031734
VV m.001- ostění dveří
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VV 0,28*2,15 0,602
VV S212 - ostění dveří
VV 2,10*0,60 1,260
VV Součet 1,862

27 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 0,720 236,00 169,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062244
VV 2.np
VV 0,8*0,9 0,720

28 K 968062455
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 14,808 218,00 3 228,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062455
VV 1.np
VV 0,8*2,1*6 10,080
VV 2.np
VV 0,80*1,97*3 4,728
VV Součet 14,808

29 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 20,880 204,00 4 259,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062456
VV 1.np
VV 1,80*2,50 4,500
VV 2.np
VV 1,60*2,10*2 6,720
VV 1,50*2,10*2 6,300
VV 1,60*2,10 3,360
VV Součet 20,880

30 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 28,560 332,00 9 481,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455
VV 1.pp
VV 0,6*2,1*4 5,040
VV 0,8*2,1*3 5,040
VV 1.np
VV 2*0,80*2,10 3,360
VV 2.np
VV 0,80*2,10*9 15,120
VV Součet 28,560

31 K 968072456.1 Vysazení kovového dveřního křídla se zachováním zárubně, plochy do 2 m2 kus 2,000 522,00 1 044,00
VV dveře do Mariánské
VV 2 2,000

32 K 971024561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 1,331 2 973,00 3 957,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024561
VV m.0.03
VV 1,40*0,65*0,55 0,501
VV 0,60*0,55*0,55 0,182
VV m.0.08
VV 0,60*0,45*0,55 0,149
VV S103
VV 0,828*0,30*0,60 0,149
VV S205
VV 1,00*1,00*0,35 0,350
VV Součet 1,331

33 K 971024581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,368 3 332,00 1 226,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024581
VV 1.pp 
VV Prostup obv. stěnou pro přípojný bod CZT
VV 0,70*0,70*0,75 0,368

34 K 971024651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 2,780 2 038,00 5 665,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971024651
VV 1.pp
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VV prostupy/rýhy pro potrubí Vzt v obvodové zdi
VV 1,981*0,306*2,80 1,697
VV 0,83*0,466*2,80 1,083
VV Součet 2,780

35 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 5,000 299,00 1 495,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033351
VV m.002
VV větrací průduchy pod stropem 
VV 5 5,000

36 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 24,000 405,00 9 720,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033361
VV m.003, 008 - větrací průduchy pod stropem
VV 14 14,000
VV ostatní
VV 10 10,000
VV Součet 24,000

37 K 971033471
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 750 mm

kus 2,000 852,00 1 704,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033471
VV  vybourání původních 2 ks průduchů z prostoru nad historickým podhledem směrem  do ulice Frýdlantské (dle Tz)
VV 2 2,000

38 K 971033481
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 900 mm

kus 2,000 1 036,00 2 072,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033481
VV S110
VV prostupy pro potrubí Vzt
VV 2 2,000

39 K 971033521
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm

m2 0,800 209,00 167,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033521
VV S107/109
VV 0,80*1,00 0,800

40 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 3,110 2 355,00 7 324,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033581
VV 1.pp
VV anglické dvorky
VV 0,33*4 1,320
VV vybourání původních stěnových šachet
VV 1,29 1,290
VV ostatní
VV 0,50 0,500
VV Součet 3,110

41 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,567 1 128,00 639,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641
VV S206
VV 0,90*2,10*0,30 0,567

42 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 0,756 1 278,00 966,17 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651
VV S214
VV 0,90*2,10*0,40 0,756

43 K 971052671
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 4 m2, tl. do 750 mm

m3 1,892 8 603,00 16 276,88 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971052671
VV S104/105
VV 1,10*2,15*0,80 1,892

44 K 972054691
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 
m2, tl. přes 80 mm

m3 0,409 5 654,00 2 312,49 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/972054691
VV S207 - průraz v části stropní desky
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VV 1,41*1,16*0,25 0,409

45 K 973028131 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm m 9,200 401,00 3 689,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973028131
VV m.0.02
VV 2,30*2 4,600
VV m.0.03
VV 2,30*2 4,600
VV Součet 9,200

46 K 973028141 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm m 5,400 500,00 2 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973028141
VV m.0.03
VV 2,70*2 5,400

47 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 16,000 273,00 4 368,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031325
VV S208 - kapsy pro žb desku
VV 6 6,000
VV ostatní
VV 10 10,000
VV Součet 16,000

48 K 973031813
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
zavázání nových příček, tl. do 150 mm

m 53,000 257,00 13 621,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031813
VV m.1.03
VV 3,40*2 6,800
VV m.1.09
VV 3,00*4 12,000
VV m.1.12
VV 3,00*3 9,000
VV m.2.07
VV 3,00*2 6,000
VV m.2.13
VV 3,20*4 12,800
VV m.2.14
VV 3,20*2 6,400
VV Součet 53,000

49 K 973031824
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
zavázání nových zdí, tl. do 300 mm

m 18,600 372,00 6 919,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031824
VV m.1.03
VV 3,60*2 7,200
VV m.1.04
VV 2,70*2 5,400
VV m.1.12
VV 3,00*2 6,000
VV Součet 18,600

50 K 974029164 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m 16,400 499,00 8 183,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974029164
VV 1.pp - bourání
VV pro kanalizaci 
VV 3,00*3 9,000
VV 1.np - bourání
VV pro kanalizaci
VV 3,70*2 7,400
VV Součet 16,400

51 K 974029167 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 300 mm m 26,700 636,00 16 981,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974029167
VV 1.pp - bourání
VV pro ÚT
VV 3,00*6 18,000
VV 1.np - bourání
VV pro ÚT
VV 3,70 3,700
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VV ostatní
VV 5,00 5,000
VV Součet 26,700

52 K 974031155
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 
mm

m 40,000 210,00 8 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031155
VV pro vodovodní potrubí
VV 40,00 40,000

53 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 
mm

m 100,000 236,00 23 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031164
VV pro stoupací a připojovací potrubí kanalizace
VV 100,00 100,000

54 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm

m 28,500 287,00 8 179,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031167
VV S102
VV 3,30" nika ÚT 3,300
VV S103
VV 3,30" nika ZTI 3,300
VV S106
VV 3,30" nika ZTI 3,300
VV 3,30" nika ÚT 3,300
VV S109
VV 3,30" nika ZTI 3,300
VV S202, S211
VV 2*3,50" nika ZTI 7,000
VV ostatní
VV 5,00 5,000
VV Součet 28,500

55 K 974031169
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k 
ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm

m 29,700 64,00 1 900,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031169
VV S102
VV 3,30*3" nika ÚT 9,900
VV S106
VV 3,30*6" nika ÚT 19,800
VV Součet 29,700

56 K 974031265
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

m 26,200 330,00 8 646,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031265
VV pro strop v 1.pp
VV 19,00+3,60*2 26,200

57 K 974031269
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci Příplatek k ceně -1267 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm

m 26,200 80,00 2 096,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031269

58 K 974042567
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm

m 10,000 543,00 5 430,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042567
VV pro ZTI v zachovávaných bet.podlahách
VV 10,00 10,000

59 K 975111331
Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 
11 kPa zřízení

m2 150,000 136,00 20 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111331
VV zajištění konstrukcí pro bourací popř. nové práce 
VV 150,00 150,000

60 K 975111332
Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 
11 kPa příplatek za první a každý další den použití

m2 13 500,000 3,30 44 550,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111332
VV 150*90 'Přepočtené koeficientem množství 13 500,000

61 K 975111333
Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky stojkami včetně nosníků výšky do 4 m, zatížení přes 8,5 do 
11 kPa odstranění

m2 150,000 81,00 12 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111333

Strana 12 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 5,000 2 819,00 14 095,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123

63 K 977151125
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m 2,000 3 289,00 6 578,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125

64 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 4,400 4 124,00 18 145,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151127
VV 1.pp
VV prostupy pro ležatou kanalizaci
VV 3*0,80+2*1,00 4,400

65 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 0,900 4 907,00 4 416,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128
VV 1.np
VV 0,90" S104/105 0,900

66 K 977151132
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 400 do 450 mm

m 1,600 8 143,00 13 028,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151132
VV 1.np
VV 2*0,80" S103/104 1,600

67 K 977151218
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm

m 3,000 2 192,00 6 576,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151218
VV vrty pro Zti
VV 10*0,20 2,000
VV ostatní
VV 5*0,20 1,000
VV Součet 3,000

68 K 977151223
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm

m 6,400 2 819,00 18 041,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151223
VV prostupy pro kanalizaci
VV 1.pp
VV 3*0,20 0,600
VV 1.np
VV 3*0,20 0,600
VV odvětrání dutiny iglú do angl.dvorků Mariánské ul. (řez C)
VV 4*1,30 5,200
VV Součet 6,400

69 K 977151225
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm

m 2,200 3 289,00 7 235,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151225
VV prostupy pro ÚT
VV 1.pp
VV 6*0,20 1,200
VV 1.np
VV 1*0,20 0,200
VV pro ZTI
VV 4*0,20 0,800
VV Součet 2,200

70 K 977211111
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu do 200 mm

m 37,140 835,00 31 011,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211111
VV S110 - pro bourání orchestřiště
VV 4,00*4*2 32,000
VV S207 - průraz v části stropní desky
VV (1,41+1,16)*2 5,140
VV Součet 37,140

71 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu přes 200 do 350 mm

m 19,600 1 503,00 29 458,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112
VV půdorys 2.np
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VV S111 - řez po obvodu bouraného stropu
VV (8,00+1,80)*2 19,600

72 K 977211115
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu přes 520 do 680 mm

m 14,100 3 132,00 44 161,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211115
VV m. S104
VV po obvodu bouraného otvoru v žb části stěny
VV (1,10+2,15)*2 6,500
VV řezy uvnitř otvoru na menší kvádry
VV 2*2,15+3*1,10 7,600
VV Součet 14,100

73 K 977211132 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 200 do 350 mm m 5,600 2 349,00 13 154,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211132
VV 1.pp 
VV prostup svislé vedení Vzt v obvodovém zdivu
VV 2*2,80 5,600

74 K 977211134 Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 420 do 520 mm m 5,600 204,00 1 142,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211134
VV 1.pp
VV prostup svislé vedení Vzt v obvodovém zdivu
VV 2*2,80 5,600

75 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 20,000 365,00 7 300,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312113
VV pro ZTI v zachovávaných bet.podlahách
VV 10,00*2 20,000

76 K 978011111 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu do 5 % m2 186,740 7,00 1 307,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011111
VV lokální otlučení nesoudržných zachovávaných omítek stěn
VV plocha dle opravy omítky sropů
VV m.1.01 - FOYER - profilovaná historická omítka
VV 106.58 106,580
VV m.1.02 - SKLAD
VV 1.60 1,600
VV m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA
VV 17.92 17,920
VV m.1.06 - PŘEDSÍŇ
VV 1.84 1,840
VV m.1.07 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
VV 3.42 3,420
VV m.1.08 - WC BEZB.
VV 4.16 4,160
VV m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER
VV 15.33 15,330
VV m.1.12 - PŘEDSÍŇ
VV 4.20 4,200
VV m.2.06 - CHODBA
VV 1.82 1,820
VV m.2.07 - KOUPELNA + WC
VV 5.91 5,910
VV m.2.12 - CHODBA
VV 3.34 3,340
VV m.2.13 - TECHNICKÁ MÍSTNOST
VV 9.24 9,240
VV m.2.14 - SKLAD
VV 11.38 11,380
VV Součet 186,740

77 K 978013121
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

m2 380,591 11,00 4 186,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013121
VV lokální otlučení nesoudržných zachovávaných omítek stěn
VV plocha dle opravy omítky stěn
VV 380,591 380,591

78 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 38,381 106,00 4 068,39 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541
VV S108
VV 1,90*4*1,20 9,120
VV -0,70*1,20 -0,840
VV S104
VV (2,804+4,376)*1,50 10,770
VV S203
VV 2,787*1,80 5,017
VV 1,195*1,50 1,793
VV 2*1,00*1,20 2,400
VV S204
VV (0,90+0,85+1,023)*1,20 3,328
VV 1,195*1,50 1,793
VV ostatní drobné plochy, výklenky
VV 5,00 5,000
VV Součet 38,381

79 K 993211111
Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně 
nosníků, na vzdálenost do 10 km

m2 150,000 13,00 1 950,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211111

80 K 99910.10 Odborné vyčerpání septiku, vyčištění stěn tlakovou vodou, vyčerpání kalů a zbytkové vody ks 1,000 25 578,00 25 578,00

81 K 99910.12 Demontáž stávající opony a její konstrukce ks 1,000 44 370,00 44 370,00

82 K 99910.15 Demontáž krytu podlahového otvoru v septiku a krytu schozu uhlí směrem do Mariánské ulice ks 2,000 3 654,00 7 308,00

83 K 99920.20 Demontáž stávajících praktikáblů hlavního sálu přibližné výšky 1 m (OSB desky na ocelové nosné konstrukci) m2 34,000 104,00 3 536,00

VV 8,50*4,00 34,000

84 K 99920.30 Demontáž stávajících sedaček hlavního sálu ks 50,000 470,00 23 500,00
VV 50 50,000

85 K 99920.40 Demontáž promítacího plátna ks 1,000 3 654,00 3 654,00

D 997 Přesun sutě 507 147,79

122 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 493,766 365,00 180 224,59 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013111

120 K 997013311 Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m 16,000 526,00 8 416,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013311
VV 2*8,00 16,000

121 K 997013321
Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky 
do 10 m

m 240,000 44,00 10 560,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013321
VV 16*15 'Přepočtené koeficientem množství 240,000

88 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 493,766 188,00 92 828,01 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

89 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 2 468,830 10,00 24 688,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 493,766*5 'Přepočtené koeficientem množství 2 468,830

90 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 8,580 261,00 2 239,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601

P
 Poznámka k položce:

Suti uložit na recyklační, popř. konvenční skládku dle volby a možností zhotovitele.
VV 23.294 23,294
VV 0.231 0,231
VV 5.076 5,076
VV beton Součet 28,601
VV Pozn.: 30% suti na konvenční skládku (index 0.3). 70% suti na recyklační skládku, viz samostatná položka.
VV 28,601*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 8,580

91 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 86,516 313,00 27 079,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013602
VV 0.948 0,948
VV 9.00 9,000
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VV 13.951 13,951
VV 19.596 19,596
VV 48.295 48,295
VV 0.299 0,299
VV 2.56 2,560
VV 4.541 4,541
VV 0.982 0,982
VV žb vrstvy podlah .. 90% žb. 10% žb spojený s asfaltem, započteno ve skládkovném asfaltu.
VV 14.747*0.90 13,272
VV 0.202*0.90 0,182
VV 1.30*0.90 1,170
VV 192.878*0.90 173,590
VV zb Součet 288,386
VV Pozn.: 30% suti na konvenční skládku (index 0.3). 70% suti na recyklační skládku, viz samostatná položka.
VV 288,386*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 86,516

92 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 21,554 313,00 6 746,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603
VV 29.227 29,227
VV 9.00 9,000
VV 8.95 8,950
VV 0.37 0,370
VV 2.376 2,376
VV 0.688 0,688
VV 0.826 0,826
VV 0.15 0,150
VV 5.598 5,598
VV 1.021 1,021
VV 1.361 1,361
VV 0.496 0,496
VV 0.477 0,477
VV 0.167 0,167
VV 1.52 1,520
VV 4.00 4,000
VV 2.309 2,309
VV 1.188 1,188
VV 1.415 1,415
VV 0.707 0,707
VV cihly Součet 71,846
VV Pozn.: 30% suti na konvenční skládku (index 0.3). 70% suti na recyklační skládku, viz samostatná položka.
VV 71,846*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 21,554

93 K 997013609.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze škváry t 16,415 1 566,00 25 705,89
VV násypy v podlahách
VV 9.33 9,330
VV 7.085 7,085
VV skvara Mezisoučet 16,415

94 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 54,120 470,00 25 436,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
VV celková hmotnost suti
VV 493.766 493,766
VV odečet ostatních typů suti
VV -beton -28,601
VV -zb -288,386
VV -cihly -71,846
VV -skvara -16,415
VV -asfalt -24,643
VV -drevo -9,320
VV -srot -0,435
VV Součet 54,120

95 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 24,643 574,00 14 145,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013645
VV oddíl 711
VV 3.73 3,730
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VV betonové vrstvy stávajících bouraných skladeb podlah neoddělitelně spojené s asfaltovou izloací .. 10%
VV 14.747*0.10 1,475
VV 0.202*0.10 0,020
VV 1.30*0.10 0,130
VV 192.878*0.10 19,288
VV asfalt Mezisoučet 24,643

96 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

t 9,320 626,00 5 834,32 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811
VV tesařské kce
VV 8.013 8,013
VV truhlážské kce
VV 1.307 1,307
VV drevo Součet 9,320

117 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 20,021 261,00 5 225,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861
VV 70% hmotnosti suti na recyklační skládku
VV beton*0.70 20,021

118 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 201,870 313,00 63 185,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013862
VV 70% hmotnosti suti na recyklační skládku
VV zb*0.70 201,870

119 K 997013863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 50,292 313,00 15 741,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863
VV 70% hmotnosti suti na recyklační skládku
VV cihly*0.70 50,292

97 K 997013900.1 Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu t 0,435 -2 088,00 -908,28
VV 0.435 0,435
VV srot Mezisoučet 0,435

D PSV Práce a dodávky PSV 102 598,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 583,76
98 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 932,560 21,00 19 583,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711131811
VV m.0.01
VV 4,38*2 8,760
VV m.0.02
VV 10,84*2 21,680
VV m.003-008 - b.podlahy + žb teras (dle objemu uvedeného na výkrese)
VV 66,20*2 132,400
VV S101
VV 9.71*2 19,420
VV S102
VV 1.60*2 3,200
VV S103
VV 95.30*2 190,600
VV S104
VV 17.02*2 34,040
VV S105
VV 15.04*2 30,080
VV S106
VV 3.94*2 7,880
VV S110
VV 221.40*2 442,800
VV S111
VV 20.85*2 41,700
VV Součet 932,560

D 762 Konstrukce tesařské 38 359,13
99 K 762111811.1 Demontáž dřevěné konstrukce plátna m2 32,000 157,00 5 024,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762111811.1
VV Bourání 2.np
VV 32,00 32,000

100 K 762111811.2 Demontáž proscenia m2 45,982 230,00 10 575,86
VV Bourání 2.np - velký sál
VV 2*2,194*8,20 "po bocích sálu 35,982
VV 8,00*1,25 "pod stropem 10,000
VV Součet 45,982

101 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 257,770 74,00 19 074,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762522811
VV m.004-7
VV 5,02 5,020
VV 6,23 6,230
VV 8,87 8,870
VV 8,33 8,330
VV S107
VV 7,92 7,920
VV S110
VV 221,40 221,400
VV Součet 257,770

102 K 762751830
Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

m 12,143 44,00 534,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762751830
VV 2.np 
VV odstranění současné kce plátna
VV 2x1,36 m3
VV 2*1,36/0,224 12,143

103 K 762751850
Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové 
plochy přes 450 do 540 cm2

m 50,000 63,00 3 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762751850
VV bourání 2.np
VV vybourání dřevěné kce plátna (čtverce bez určených m3)
VV 5,00*5*2 50,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 5 047,47

104 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 6,221 76,00 472,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111811
VV S103/110
VV 2,159*2,52 5,441
VV -1,80*2,10 -3,780
VV S212
VV 1,60*2,85 4,560
VV Součet 6,221

105 K 763121811
Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 29,550 61,00 1 802,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121811
VV m.004-007
VV (10,30-3*0,15)*3,00 29,550

106 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

m2 35,540 78,00 2 772,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821
VV S104
VV 17,02 17,020
VV S203
VV 9,53 9,530
VV S204
VV 8,99 8,990
VV Součet 35,540

D 766 Konstrukce truhlářské 2 595,54
107 K 766211811 Demontáž madel schodišťových m 11,660 59,00 687,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766211811
VV unikové schodiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,3*1,1*2 11,660

108 K 766221811 Demontáž schodů celodřevěných samonosných m 5,600 231,00 1 293,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766221811
VV malý sál
VV 5,6 5,600

109 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 14,000 29,00 406,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914
VV křídla dveří, u kterých bude ponechána zárubeň
VV (u dveří demontovaných i se zárubní je vysazení křídel obsaženo v položce bourání zárubně)
VV mč 203,204
VV 7*2 14,000

110 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 4,000 52,00 208,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691915
VV D47
VV 2*2 4,000

D 767 Konstrukce zámečnické 10 855,04

111 K 767114813 Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnitřních přes 9 do 12 m2 m2 10,880 661,00 7 191,68 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767114813
VV S104 - demontáž a uskladnění poloprůsvitné příčky
VV 3,40*3,20 10,880

112 K 767311831 Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní bodových m2 6,360 576,00 3 663,36 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767311831
VV odstranění plastových výplní otvorů do světlíku (Mariánská)
VV 1.np
VV 1,00*1,00*3 3,000
VV 2.np
VV 3,36 3,360
VV Součet 6,360

D 775 Podlahy skládané 2 380,80
113 K 775411820 Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty m 76,800 31,00 2 380,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/775411820
VV lišty schodů balkónu
VV 5*15,00+1,80 76,800

D 776 Podlahy povlakové 553,28
114 K 776201811 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2 9,880 56,00 553,28 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811
VV S107
VV 7,92 7,920
VV 2.np zádveří balkonu
VV 1,96 1,960
VV Součet 9,880

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 23 223,71
115 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 725,741 32,00 23 223,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001
VV celková plocha nových maleb
VV 870,886 870,886
VV 97,990 97,990
VV 921,199 921,199
VV 30,555 30,555
VV odečet plochy nových omítek
VV -52,747 -52,747
VV odečet plochy nových sanačních omítek
VV -15,737 -15,737
VV -845,757 -845,757
VV -280,648 -280,648
VV Součet 725,741
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 840,00
116 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 16,000 365,00 5 840,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1292
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH 17 252 964,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 17 252 964,04 21,00% 3 623 122,45

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 876 086,49

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

02 - Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce

CL-EVANS s.r.o.

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí 
obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, 
související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím, povrchové úpravy, příp. jiné dodávky a 
činnosti nutné k bezvadnému provedení díla. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 252 964,04

HSV - Práce a dodávky HSV 8 820 582,40

    1 - Zemní práce 911 048,74

    2 - Zakládání 263 100,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce (prefabrikáty vč. montáže) 2 784 442,71

    4 - Vodorovné konstrukce 539 467,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 518 311,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 969 768,80

    997 - Přesun sutě 14 525,21

    998 - Přesun hmot 819 917,00

PSV - Práce a dodávky PSV 8 419 106,64

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 797 255,69

    713 - Izolace tepelné 481 097,68

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 3 565 996,68

    763 - Konstrukce suché výstavby 215 208,65

    771 - Podlahy z dlaždic 276 581,36

    772 - Podlahy z kamene 206 560,08

    773 - Podlahy z litého teraca 522 300,18

    775 - Podlahy skládané 1 836 193,54

    781 - Dokončovací práce - obklady 116 395,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 190 115,87

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 211 401,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 13 275,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

02 - Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 252 964,04

D HSV Práce a dodávky HSV 8 820 582,40

D 1 Zemní práce 911 048,74

1 K 131253101
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 7,725 685,00 5 291,63 CS ÚRS 2024 01

2 K 131253103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 58,860 381,00 22 425,66 CS ÚRS 2024 01

3 K 131253104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 50,160 316,00 15 850,56 CS ÚRS 2024 01

4 K 131313701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 2,000 1 588,00 3 176,00 CS ÚRS 2024 01

5 K 131351301
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 0,945 886,00 837,27 CS ÚRS 2024 01

6 K 131351303
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

m3 17,290 493,00 8 523,97 CS ÚRS 2024 01

7 K 131353104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

m3 18,310 409,00 7 488,79 CS ÚRS 2024 01

8 K 131413701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 soudržných

m3 1,000 2 443,00 2 443,00 CS ÚRS 2024 01

9 K 131451303
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3

m3 17,290 940,00 16 252,60 CS ÚRS 2024 01

10 K 131453104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3

m3 18,310 894,00 16 369,14 CS ÚRS 2024 01

11 K 131551303
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 50 do 100 m3

m3 51,870 1 212,00 62 866,44 CS ÚRS 2024 01

12 K 131553104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném 
prostoru v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 m3

m3 54,930 1 156,00 63 499,08 CS ÚRS 2024 01

13 K 132411401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5

m3 5,886 5 450,00 32 078,70 CS ÚRS 2024 01

344 K 132453101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

m3 3,150 2 133,00 6 718,95 CS ÚRS 2024 01

343 K 132455103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 50 do 100 m3

m3 78,780 1 992,00 156 929,76 CS ÚRS 2024 01

16 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 5,000 558,00 2 790,00 CS ÚRS 2024 01

20 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 262,600 133,00 34 925,80 CS ÚRS 2024 01

21 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn suterénu, hloubky přes 2 do 4 m m2 123,520 238,00 29 397,76 CS ÚRS 2024 01

22 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 262,600 78,00 20 482,80 CS ÚRS 2024 01

23 K 151101112 Odstranění pažení a rozepření stěn suterénu, hloubky přes 2 do 4 m m2 123,520 118,00 14 575,36 CS ÚRS 2024 01

02 - Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

345 K 161151103
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 
do 8 m

m3 24,180 129,00 3 119,22 CS ÚRS 2024 01

346 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 
do 8 m

m3 8,124 156,00 1 267,34 CS ÚRS 2024 01

347 K 161151123
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 
do 8 m

m3 12,186 186,00 2 266,60 CS ÚRS 2024 01

27 K 161151613
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového 
zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 až 5 z hloubky přes 3 do 6 m

m3 5,886 422,00 2 483,89 CS ÚRS 2024 01

348 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 116,745 44,00 5 136,78 CS ÚRS 2024 01

349 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 159,394 63,00 10 041,82 CS ÚRS 2024 01

350 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 107,367 72,00 7 730,42 CS ÚRS 2024 01

340 K 162751113
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 104,885 199,00 20 872,12 CS ÚRS 2024 01

341 K 162751133
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 115,334 229,00 26 411,49 CS ÚRS 2024 01

342 K 162751153
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 107,367 261,00 28 022,79 CS ÚRS 2024 01

43 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 589,655 313,00 184 562,02 CS ÚRS 2024 01

44 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 327,586 20,00 6 551,72 CS ÚRS 2024 01

45 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 2,000 612,00 1 224,00 CS ÚRS 2024 01

46 K 174151102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s 
omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu

m3 9,860 423,00 4 170,78 CS ÚRS 2024 01

47 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 81,930 216,00 17 696,88 CS ÚRS 2024 01

48 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 163,860 335,00 54 893,10 CS ÚRS 2024 01

50 K 181951116 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 se zhutněním m2 389,150 30,00 11 674,50 CS ÚRS 2024 01

D 2 Zakládání 263 100,37

51 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

m2 105,600 47,00 4 963,20 CS ÚRS 2024 01

52 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 126,720 32,00 4 055,04 CS ÚRS 2024 01

53 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 15,840 1 616,00 25 597,44 CS ÚRS 2024 01

54 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 44,000 109,00 4 796,00 CS ÚRS 2024 01

55 K 212755215.R Napojení drenážního potrubí na odvodnění budovy do kanalizace kus 2,000 522,00 1 044,00

56 K 279113153.1
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 30/37, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

m2 28,000 1 723,00 48 244,00

57 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,900 36 018,00 32 416,20 CS ÚRS 2024 01

58 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí 
DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm

kus 4,000 1 535,00 6 140,00 CS ÚRS 2024 01
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59 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení 
světlé hloubky 800 mm

kus 12,000 679,00 8 148,00 CS ÚRS 2024 01

60 K 895270031
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-
150

kus 8,000 251,00 2 008,00 CS ÚRS 2024 01

61 K 895270051
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez 
ventilace pro třídu zatížení B 125

kus 4,000 3 393,00 13 572,00 CS ÚRS 2024 01

62 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 30,968 2 086,00 64 599,25 CS ÚRS 2024 01

63 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 9,221 1 118,00 10 309,08 CS ÚRS 2024 01

64 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým 
betonem tř. C 20/25

m3 2,376 15 660,00 37 208,16 CS ÚRS 2024 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce (prefabrikáty vč. montáže) 2 784 442,71

65 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 0,042 13 468,00 565,66 CS ÚRS 2024 01

66 K 311231116 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10 m3 0,420 7 329,00 3 078,18 CS ÚRS 2024 01

67 K 311236601.1 Zdivo z akusticko-izolačních betonových tvárnic s tepelně izolační vložkou, tl. zdiva 200 mm m2 146,540 4 600,00 674 084,00 CS ÚRS 2024 01

68 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm kus 2,000 15 660,00 31 320,00 CS ÚRS 2024 01

69 K 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm kus 12,000 15 660,00 187 920,00 CS ÚRS 2024 01

70 M 5932114.19 PR19 - pref. žb průvlak obrácené "U" 550/700/100, dl. 2700 mm kus 10,000 21 800,00 218 000,00

71 M 5932114.20 PR20 - pref. žb průvlak obrácené "U" 550/700/100, dl. 1900 mm kus 2,000 18 360,00 36 720,00

72 M 5932114.21 PR21 - pref. žb průvlak obrácené "U" 550/700/100, dl. 3000 mm kus 2,000 23 200,00 46 400,00

73 K 317121213
Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, 
výšky 190 mm délky 1400 mm

kus 1,000 1 710,00 1 710,00 CS ÚRS 2024 01

74 K 317121215
Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, 
výšky 190 mm délky 1770 mm

kus 1,000 1 835,00 1 835,00 CS ÚRS 2024 01

75 K 317121216
Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 60 mm, 
výšky 190 mm délky 2000 mm

kus 1,000 1 877,00 1 877,00 CS ÚRS 2024 01

76 K 317141422
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky překladu do 200 mm 
šířky 125 mm, délky překladu do 1300 mm

kus 3,000 1 741,00 5 223,00 CS ÚRS 2024 01

77 K 317141423
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou 
překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 125 mm, délky překladu přes 
1300 do 1500 mm

kus 1,000 1 898,00 1 898,00 CS ÚRS 2024 01

78 K 317141425
Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky překladu do 200 mm 
šířky 125 mm, délky překladu přes 1800 do 2000 mm

kus 4,000 2 107,00 8 428,00 CS ÚRS 2024 01

79 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,454 9 000,00 4 086,00 CS ÚRS 2024 01

80 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 1,104 57 420,00 63 391,68 CS ÚRS 2024 01

81 K 331273013 Pilíř z betonových tvárnic včetně zmonolitnění betonovou směsí bez výztuže, rozměru přes 300x300 m3 19,035 15 000,00 285 525,00 CS ÚRS 2024 01

82 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,723 39 672,00 28 682,86 CS ÚRS 2024 01

83 K 342241111
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně 
spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 65 mm

m2 52,486 4 150,00 217 816,90 CS ÚRS 2024 01

84 K 342241112
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně 
spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm

m2 49,029 4 800,00 235 339,20 CS ÚRS 2024 01

85 K 342241162
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 
dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm

m2 125,860 1 405,00 176 833,30 CS ÚRS 2024 01

86 K 342273111 Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na lepidlo, tloušťka zdiva 115 mm m2 22,985 1 220,00 28 041,70 CS ÚRS 2024 01

87 K 342273112 Příčky z bloků z lehkého keramického betonu na lepidlo, tloušťka zdiva 175 mm m2 43,198 1 405,00 60 693,19 CS ÚRS 2024 01

88 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2024 01

89 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 5,428 954,00 5 178,31 CS ÚRS 2024 01

90 K 346272236
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 
100 mm

m2 8,128 1 200,00 9 753,60 CS ÚRS 2024 01

91 K 346272266
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 
200 mm

m2 8,128 1 520,00 12 354,56 CS ÚRS 2024 01
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92 K 380326342
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 
bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

m3 19,752 7 500,00 148 140,00 CS ÚRS 2024 01

93 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení

m2 95,490 1 040,00 99 309,60 CS ÚRS 2024 01

94 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z 
betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění

m2 95,490 261,00 24 922,89 CS ÚRS 2024 01

95 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 
500

t 0,964 39 672,00 38 243,81 CS ÚRS 2024 01

96 K 380361011
Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů 
typu KARI

t 2,963 39 672,00 117 548,14 CS ÚRS 2024 01

97 K 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,875 9 375,00 8 203,13 CS ÚRS 2024 01

D 4 Vodorovné konstrukce 539 467,89

98 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 5,019 5 300,00 26 600,70 CS ÚRS 2024 01

99 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 9,144 5 300,00 48 463,20 CS ÚRS 2024 01

100 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 109,100 850,00 92 735,00 CS ÚRS 2024 01

101 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 109,100 350,00 38 185,00 CS ÚRS 2024 01

102 K 411354311
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm zřízení

m2 66,863 210,00 14 041,23 CS ÚRS 2024 01

103 K 411354312
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 
cm odstranění

m2 66,863 55,00 3 677,47 CS ÚRS 2024 01

104 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 79,600 300,00 23 880,00 CS ÚRS 2024 01

105 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 79,600 55,00 4 378,00 CS ÚRS 2024 01

106 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,525 39 672,00 20 827,80 CS ÚRS 2024 01

107 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 3,042 39 672,00 120 682,22 CS ÚRS 2024 01

108 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 3,952 8 874,00 35 070,05 CS ÚRS 2024 01

109 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 80,000 500,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 01

110 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 1,221 783,00 956,04 CS ÚRS 2024 01

111 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 1,221 261,00 318,68 CS ÚRS 2024 01

112 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm zřízení

m2 6,152 835,00 5 136,92 CS ÚRS 2024 01

113 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm odstranění

m2 6,152 157,00 965,86 CS ÚRS 2024 01

114 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 21,313 783,00 16 688,08 CS ÚRS 2024 01

115 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 21,313 261,00 5 562,69 CS ÚRS 2024 01

116 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,702 39 672,00 27 849,74 CS ÚRS 2024 01

117 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 0,240 12 528,00 3 006,72 CS ÚRS 2024 01

118 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,029 39 672,00 1 150,49 CS ÚRS 2024 01

119 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 0,900 999,00 899,10 CS ÚRS 2024 01

120 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 0,900 261,00 234,90 CS ÚRS 2024 01

Strana 26 z 205



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

121 K 434191452
Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny do připravených otvorů, rovných, kosých nebo vřetenových 
oboustranně zazděných, stupňů pemrlovaných nebo ostatních

m 1,400 980,00 1 372,00 CS ÚRS 2024 01

122 M 58388024.1 stupeň schodišťový žulový přibližné vel. 150x300x1400mm kus 1,000 6 786,00 6 786,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 518 311,68
123 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 104,630 48,00 5 022,24 CS ÚRS 2024 01

124 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 5,348 2 000,00 10 696,00 CS ÚRS 2024 01

125 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 25,660 198,00 5 080,68 CS ÚRS 2024 01

126 K 611321131 Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 78,380 167,00 13 089,46 CS ÚRS 2024 01

127 K 611325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 186,740 146,00 27 264,04 CS ÚRS 2024 01

128 K 611325451
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky 
stropů,v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 186,740 127,00 23 715,98 CS ÚRS 2024 01

129 K 611341131 Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 26,250 271,00 7 113,75 CS ÚRS 2024 01

130 K 611345411
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

m2 12,045 146,00 1 758,57 CS ÚRS 2024 01

131 K 611345451
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm 
tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 12,045 127,00 1 529,72 CS ÚRS 2024 01

132 K 612131100 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 296,924 46,00 13 658,50 CS ÚRS 2024 01

133 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 92,450 46,00 4 252,70 CS ÚRS 2024 01

134 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 445,513 46,00 20 493,60 CS ÚRS 2024 01

135 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 32,510 1 002,00 32 575,02 CS ÚRS 2024 01

136 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 132,366 177,00 23 428,78 CS ÚRS 2024 01

137 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 52,747 228,00 12 026,32 CS ÚRS 2024 01

138 K 612321131 Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 111,811 157,00 17 554,33 CS ÚRS 2024 01

139 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 105,494 64,00 6 751,62 CS ÚRS 2024 01

140 K 612325421
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 342,210 146,00 49 962,66 CS ÚRS 2024 01

141 K 612325451
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky 
stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 342,210 146,00 49 962,66 CS ÚRS 2024 01

142 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí 
stěn

m2 92,450 228,00 21 078,60 CS ÚRS 2024 01

143 K 612331191
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 184,900 64,00 11 833,60 CS ÚRS 2024 01

144 K 612341131 Sádrový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 445,513 271,00 120 734,02 CS ÚRS 2024 01

145 K 612345411
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy do 10%

m2 98,532 146,00 14 385,67 CS ÚRS 2024 01

146 K 612345451
Oprava sádrové nebo vápenosádrové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm 
tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 98,532 127,00 12 513,56 CS ÚRS 2024 01

147 K 615142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním 
přichycením nosníků

m2 16,042 177,00 2 839,43 CS ÚRS 2024 01

148 K 631311113 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15 m3 3,275 10 242,00 33 542,55 CS ÚRS 2024 01

149 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 11,085 8 483,00 94 034,06 CS ÚRS 2024 01

150 K 631311125 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 m3 10,150 8 028,00 81 484,20 CS ÚRS 2024 01

151 K 631311126 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 2,694 8 185,00 22 050,39 CS ÚRS 2024 01

152 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 54,418 6 880,00 374 395,84 CS ÚRS 2024 01

153 K 631311225 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 30/37 m3 2,894 7 893,00 22 842,34 CS ÚRS 2024 01
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154 K 631311235 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 59,964 7 005,00 420 047,82 CS ÚRS 2024 01

155 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,450 13 259,00 5 966,55 CS ÚRS 2024 01

156 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 14,018 1 462,00 20 494,32 CS ÚRS 2024 01

157 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 31,476 914,00 28 769,06 CS ÚRS 2024 01

158 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 233,564 488,00 113 979,23 CS ÚRS 2024 01

159 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 110,273 1 284,00 141 590,53 CS ÚRS 2024 01

160 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 110,273 898,00 99 025,15 CS ÚRS 2024 01

161 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 11,481 38 419,00 441 088,54 CS ÚRS 2024 01

162 M 245510510.R tekutá krystalizační přísada do betonu bal. á 25 l l 46,105 741,00 34 163,81

163 K 631391114.1 Soklíky výšky 150 mm profilované z malty/omítky sanační m 46,150 1 305,00 60 225,75

164 K 632451023 Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm m2 3,200 679,00 2 172,80 CS ÚRS 2024 01

165 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 437,241 30,00 13 117,23 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 969 768,80

166 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 584,200 37,00 58 615,40 CS ÚRS 2024 01

167 K 943211211
Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m příplatek k ceně za každý den použití

m3 66 536,400 1,00 66 536,40 CS ÚRS 2024 01

168 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2, výšky do 10 m

m3 1 584,200 23,00 36 436,60 CS ÚRS 2024 01

169 K 943221111
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m 
montáž

m3 194,725 44,00 8 567,90 CS ÚRS 2024 01

170 K 943221211
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m 
příplatek k ceně za každý den použití

m3 17 525,250 2,00 35 050,50 CS ÚRS 2024 01

171 K 943221811
Lešení prostorové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 výšky do 10 m 
demontáž

m3 194,725 28,00 5 452,30 CS ÚRS 2024 01

172 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 497,530 68,00 33 832,04 CS ÚRS 2024 01

173 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 50,000 90,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 01

174 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 688,900 125,00 86 112,50 CS ÚRS 2024 01

175 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

m2 195,200 146,00 28 499,20 CS ÚRS 2024 01

176 K 963023612 Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi kamenné oboustranně m 1,400 650,00 910,00 CS ÚRS 2024 01

177 K 973022251 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm kus 70,000 386,00 27 020,00 CS ÚRS 2024 01

178 K 973042251 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm kus 10,000 672,00 6 720,00 CS ÚRS 2024 01

179 K 974029664
Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce 
nosníku do 150 mm

m 45,200 502,00 22 690,40 CS ÚRS 2024 01

180 K 974049164 Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 150 mm a šířky do 150 mm m 7,000 687,00 4 809,00 CS ÚRS 2024 01

181 K 975011351
Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 
mm a délce podchycení přes 3 do 5 m

m 13,000 3 195,00 41 535,00 CS ÚRS 2024 01

182 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů m2 23,800 157,00 3 736,60 CS ÚRS 2024 01

183 K 985121221 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 300 barů m2 56,400 157,00 8 854,80 CS ÚRS 2024 01

184 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 23,800 94,00 2 237,20 CS ÚRS 2024 01

185 K 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 23,800 26,00 618,80 CS ÚRS 2024 01

186 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 56,400 94,00 5 301,60 CS ÚRS 2024 01

187 K 985132411 Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem m2 56,400 26,00 1 466,40 CS ÚRS 2024 01

368 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm m2 23,800 929,00 22 110,20 CS ÚRS 2024 01
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369 K 985311212
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 
mm

m2 56,400 929,00 52 395,60 CS ÚRS 2024 01

190 K 985312113 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm m2 23,800 616,00 14 660,80 CS ÚRS 2024 01

191 K 985312123 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 3 do 4 mm m2 56,400 616,00 34 742,40 CS ÚRS 2024 01

192 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 80,200 151,00 12 110,20 CS ÚRS 2024 01

193 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 80,200 151,00 12 110,20 CS ÚRS 2024 01

194 K 985520111 Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm m2 38,400 1 994,00 76 569,60 CS ÚRS 2024 01

195 K 985520119
Stříkaný beton z mokré směsi pevnosti v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky

m2 38,400 643,00 24 691,20 CS ÚRS 2024 01

196 K 985562312
Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí velikosti ok přes 100 mm jednovrstvých stěn, průměru drátu 6 
mm

m2 53,760 351,00 18 869,76 CS ÚRS 2024 01

197 K 985564213
Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm, 
průměru přes 8 do 10 mm

kus 231,000 213,00 49 203,00 CS ÚRS 2024 01

198 K 612456156 Vnitřní omítka torkretová stěn Příplatek k cenám za vyhlazení poslední vrstvy m2 38,400 148,00 5 683,20 CS ÚRS 2024 01

199 K 999001.15
Systémová sanance trhlin po statických úpravách interiéru šířky do 2,0mm (realizováno a účtováno dle pokynu 
investora a zápisu v SD)

m 20,000 3 341,00 66 820,00

200 K 99907010 Montáž a dodávka systémových podlahových lišt a profilů (dilatační, přechodové, prahové, popř. jiné) m 125,000 261,00 32 625,00

201 K 99999100 Hasící přístroj (Pg 6 – práškový) s hasící schopností 21 A a 113 B vč. umístění, ukotvení ks 8,000 1 514,00 12 112,00

202 K 99999101 Hasící přístroj (S – sněhový) s hasící schopností 55 B vč. umístění, ukotvení ks 4,000 2 453,00 9 812,00

203 K 99999116 Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky ks 15,000 365,00 5 475,00

204 K 727111000.1 Protipožární ucpávky a zaizolování prostupů vedení konstrukcemi ks 10,000 2 610,00 26 100,00

205 K 7333900.1 Chránička prostupová pažnice KG200 kus 2,000 1 566,00 3 132,00

206 K 7333910.1 Chránička prostupová pažnice HT90 kus 1,000 1 044,00 1 044,00

D 997 Přesun sutě 14 525,21

351 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 13,537 365,00 4 941,01 CS ÚRS 2024 01

208 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 13,537 188,00 2 544,96 CS ÚRS 2024 01

209 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 67,685 10,00 676,85 CS ÚRS 2024 01

210 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 13,537 470,00 6 362,39 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 819 917,00

354 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m

t 820,882 720,00 591 035,04 CS ÚRS 2024 01

355 K 998011009
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 6 do 12 m

t 144,862 1 580,00 228 881,96 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 8 419 106,64

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 797 255,69

212 K 711111053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V dvojnásobným 
nátěrem krystalickou hydroizolací

m2 157,560 188,00 29 621,28 CS ÚRS 2024 01

213 K 711112053
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem 
krystalickou hydroizolací

m2 15,206 188,00 2 858,73 CS ÚRS 2024 01

214 M 24551050 stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou krystalizací do spodní stavby kg 259,149 114,00 29 542,99 CS ÚRS 2024 01

215 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 
a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 25,200 277,00 6 980,40 CS ÚRS 2024 01

216 K 711211133
Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU 
ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů 
přes 50 do 100 mm

m2 7,000 1 138,00 7 966,00 CS ÚRS 2024 01
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217 K 711211137
Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU 
ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů 
přes 170 do 200 mm

m2 11,900 1 347,00 16 029,30 CS ÚRS 2024 01

218 K 711211140
Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU 
ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů 
přes 300 do 350 mm

m2 383,940 1 556,00 597 410,64 CS ÚRS 2024 01

219 K 711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní m2 401,890 52,00 20 898,28 CS ÚRS 2024 01

220 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 482,268 28,00 13 503,50 CS ÚRS 2024 01

356 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 41,737 1 305,00 54 466,79 CS ÚRS 2024 01

357 K 998711112
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 10,434 1 723,00 17 977,78 CS ÚRS 2024 01

D 713 Izolace tepelné 481 097,68

225 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 437,241 47,00 20 550,33 CS ÚRS 2024 01

226 M 283765.2 deska izolační PIR tl. 100mm s oboustranným rounem, pero a drážka m2 459,103 586,00 269 034,36

227 K 713131243
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm

m2 144,936 425,00 61 597,80 CS ÚRS 2024 01

228 M 28376537.1 deska izolační PIR s perem a drážkou tl 200mm m2 152,183 814,00 123 876,96

358 K 998713112
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 2,653 2 276,00 6 038,23 CS ÚRS 2024 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 3 565 996,68

230 K 714121013 Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý m2 327,495 1 305,00 427 380,98 CS ÚRS 2024 01

231 K 714123002 Montáž akustických minerálních panelů stěnových instalovaných na rošt skrytý m2 144,940 825,00 119 575,50 CS ÚRS 2024 01

232 M 63126343.1
panel akustický tl 20mm pro bezesparý akusticky pohltivý podhled, systémový pro finální úpravu akustickou 
omítkou

m2 426,085 4 750,00 2 023 903,75

233 M 63126373.1 akusticky pohltivý obklad stěn se zvýšenou pohltivostí nízkých frekvencí tl 100mm m2 69,972 2 245,00 157 087,14

234 K 713111138
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových 
spodem lepením celoplošně

m2 62,380 209,00 13 037,42 CS ÚRS 2024 01

235 M 2837205.1 deska EPS profilovaná m2 65,499 4 698,00 307 714,30

236 K 611831120.1
Akustická omítka s broušeným povrchem vnitřních ploch stropů rovných na vnitřní akustické desky, barevné 
provedení

m2 327,495 929,00 304 242,86

237 K 61283112.1 Akustická omítka s broušeným povrchem vnitřních ploch stěn na vnitřní akustické desky, barevné provedení m2 78,300 576,00 45 100,80

238 K 78382313.1 Penetrační nátěr omítek akustických systémový m2 405,795 136,00 55 188,12

239 K 783827425.1 Nátěr akustických omítek dvojnásobný systémový m2 405,795 271,00 109 970,45

359 K 998714112
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,287 2 172,00 2 795,36 CS ÚRS 2024 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 215 208,65

241 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 78,970 814,00 64 281,58 CS ÚRS 2024 01

244 K 763164538
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 
0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 15 mm

m 18,600 992,00 18 451,20 CS ÚRS 2024 01

245 K 763172353
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost 
(šxv) 400 x 400 mm

kus 5,000 397,00 1 985,00 CS ÚRS 2024 01

246 M 59030712 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm kus 5,000 887,00 4 435,00 CS ÚRS 2024 01

247 K 763232973.1 Vyspravení stávajících podhledů na rabitzovém pletivu plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 kus 95,000 1 253,00 119 035,00

360 K 998763322
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s 
omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,521 1 994,00 7 020,87 CS ÚRS 2024 01

D 771 Podlahy z dlaždic 276 581,36

Strana 30 z 205



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

250 K 771111011 Příprava podkladu před provedením podlahy vysátí podlah m2 339,708 16,00 5 435,33 CS ÚRS 2024 01

251 K 771121011 Příprava podkladu před provedením vrstvy podlahy nátěr penetrační na podlahu m2 644,366 47,00 30 285,20 CS ÚRS 2024 01

252 K 771151021 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2 52,506 226,00 11 866,36 CS ÚRS 2024 01

253 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 43,374 308,00 13 359,19 CS ÚRS 2024 01

254 K 771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm m 198,986 157,00 31 240,80 CS ÚRS 2024 01

255 M 59761185.1 sokl keramický výšky 60 mm (1.PP) m 87,527 219,00 19 168,41

256 M 59761185.2 sokl keramický výšky 60 mm (1.NP) m 89,949 219,00 19 698,83

257 M 59761185.3 sokl keramický výšky 60 mm (2.NP) m 41,408 219,00 9 068,35

258 K 771574436
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, 
tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 73,200 710,00 51 972,00 CS ÚRS 2024 01

259 M 59761132.1
dlažba keramická tl. 10mm, formát 300x300 mm, podkádané na koso + bordura (cenový standard 950 Kč, 
během stavby odsouhlasí architekt s investorem)

m2 81,461 992,00 80 809,31

361 K 998771112
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,421 1 075,00 3 677,58 CS ÚRS 2024 01

D 772 Podlahy z kamene 206 560,08

261 K 772421133
Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. 
do 30 mm

m 47,490 308,00 14 626,92 CS ÚRS 2024 01

262 M 58386142.1 sokl rovný tryskaná žula v 60mm tl 30mm m 52,239 606,00 31 656,83

263 K 772521240
Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 17,772 900,00 15 994,80 CS ÚRS 2024 01

264 K 772522240
Kladení dlažby z kamene do lepidla z pravoúhlých desek rozdílných druhů kladených v pásech š. od 100 do 
400 mm modulu 50 mm, tl. do 30 mm

m2 4,908 918,00 4 505,54 CS ÚRS 2024 01

265 M 58381330 deska dlažební řezaná žula tl 20mm do 0,48m2 m2 24,948 2 923,00 72 923,00 CS ÚRS 2024 01

266 K 772524914 Oprava kamenné dlažby opravným tmelem vyspravovaná plocha velikosti přes 10 do 15 cm2 kus 15,000 438,00 6 570,00 CS ÚRS 2024 01

267 K 772591911 Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění zametením m2 40,921 5,00 204,61 CS ÚRS 2024 01

268 K 772591912 Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím m2 40,921 44,00 1 800,52 CS ÚRS 2024 01

269 K 772591914 Dlažby z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem m2 40,921 286,00 11 703,41 CS ÚRS 2024 01

270 K 772591922 Dlažby z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující m2 40,921 205,00 8 388,81 CS ÚRS 2024 01

271 K 773999091 Ostatní práce kamenické opracování pemrlování m2 23,113 1 482,00 34 253,47 CS ÚRS 2024 01

362 K 998772112
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

t 3,166 1 242,00 3 932,17 CS ÚRS 2024 01

D 773 Podlahy z litého teraca 522 300,18

273 K 773422200 Soklíky z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm rovné bez požlábku (fabionu), výšky přes 50 do 150 mm m 4,400 2 798,00 12 311,20 CS ÚRS 2024 01

274 K 773491115 Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlahových nebo schodišťových soklíků vysátí m2 0,264 26,00 6,86 CS ÚRS 2024 01

275 K 773491175
Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlahových nebo schodišťových soklíků penetrační 
nátěr

m2 0,264 37,00 9,77 CS ÚRS 2024 01

276 K 773521260 Podlaha z barevného litého teraca prostá tloušťky do 20 mm m2 120,820 3 341,00 403 659,62 CS ÚRS 2024 01

277 K 773522911
Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch barevného, 
plochy jednotlivě do 0,10 m2

kus 5,000 1 253,00 6 265,00 CS ÚRS 2024 01

278 K 773522913
Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm jednotlivých malých ploch barevného, 
plochy jednotlivě přes 0,10 do 0,25 m2

kus 2,000 1 253,00 2 506,00 CS ÚRS 2024 01

279 K 773522921 Oprava podlahy z litého teraca včetně penetrace, tloušťky do 20 mm rýh, šířky barveného, šířky do 150 mm m2 0,450 1 253,00 563,85 CS ÚRS 2024 01

280 K 773529190 Podlaha z barevného litého teraca Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě m2 1,600 992,00 1 587,20 CS ÚRS 2024 01

281 K 773529195 Podlaha z barevného litého teraca Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky m2 120,820 365,00 44 099,30 CS ÚRS 2024 01

282 K 773591111 Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah vysátí m2 133,460 37,00 4 938,02 CS ÚRS 2024 01

283 K 773591121 Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah omytí m2 133,460 10,00 1 334,60 CS ÚRS 2024 01
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284 K 773591171 Příprava podkladu před provedením teracových podlah podlah penetrační nátěr m2 120,820 37,00 4 470,34 CS ÚRS 2024 01

285 K 773993901 Údržba podlah z litého teraca broušení stávající podlahy m2 12,640 1 253,00 15 837,92 CS ÚRS 2024 01

286 K 773993903 Údržba podlah z litého teraca hloubkové čištění m2 12,640 470,00 5 940,80 CS ÚRS 2024 01

287 K 773993905 Údržba podlah z litého teraca ošetření polymerním voskem m2 12,640 465,00 5 877,60 CS ÚRS 2024 01

288 K 773993907 Údržba podlah z litého teraca impregnace m2 12,640 360,00 4 550,40 CS ÚRS 2024 01

363 K 998773101
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 9,250 773,00 7 150,25 CS ÚRS 2024 01

364 K 998773112
Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,028 1 159,00 1 191,45 CS ÚRS 2024 01

D 775 Podlahy skládané 1 836 193,54
290 K 775111311 Příprava podkladu skládaných podlah vysátí podlah m2 234,960 31,00 7 283,76 CS ÚRS 2024 01

291 K 775121321 Příprava podkladu skládaných podlah penetrace neředěná podlah m2 234,960 78,00 18 326,88 CS ÚRS 2024 01

292 K 775413115
Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva 
tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené

m 156,478 141,00 22 063,40 CS ÚRS 2024 01

293 M 61418151.1 T.16 - lišta masivní podlahová dřevěná dub vč. povrchové úpravy (2xtvrdý olejový krycí nátěr) m 145,506 188,00 27 355,13

294 M 61418151.2
lišta masivní podlahová dřevěná vč. povrchové úpravy (2xtvrdý olejový krycí nátěr) v přír. barevnosti - dle 
zachované lišty

m 23,490 292,00 6 859,08

337 K 775510951 Doplnění podlah vlysových bez broušení a olištování tl. do 22 mm, plochy do 0,25 m2 kus 5,000 783,00 3 915,00 CS ÚRS 2024 01

338 M 6119214.1 vlysy parketové - typ dle stávajících vlysů m2 0,220 1 618,00 355,96

339 K 775514469
Podlahy vlysové masivní přibíjené na měkký podklad rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a 
broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů montáž (přibíjení) z jakýchkoliv dřevin

m2 2,000 960,00 1 920,00 CS ÚRS 2024 01

295 K 775530013.1 Montáž podlah masivních s z dubových prken na pero a drážku celoplošně lepených - stupňovitá podlaha sálu m2 312,736 2 401,00 750 879,14

296 M 6115117.1 dubová prkna pero+drážka tl. 25mm vč. povrchové úpravy (2xtvrdý olejový krycí nátěr) m2 344,010 2 819,00 969 764,19

333 K 775591919
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah vlysových, palubkových, parketových nebo 
mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným

m2 12,295 960,00 11 803,20 CS ÚRS 2024 01

334 K 775591921 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak m2 12,295 125,00 1 536,88 CS ÚRS 2024 01

336 K 775591923 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro vysokou zátěž m2 12,295 157,00 1 930,32 CS ÚRS 2024 01

335 K 775591926 Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku m2 12,295 188,00 2 311,46 CS ÚRS 2024 01

366 K 998775101
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 4,333 1 441,00 6 243,85 CS ÚRS 2024 01

365 K 998775112
Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,857 1 963,00 3 645,29 CS ÚRS 2024 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 116 395,05
298 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 82,045 10,00 820,45 CS ÚRS 2024 01

299 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 82,045 47,00 3 856,12 CS ÚRS 2024 01

300 K 781472221.1
Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2 vč. 
montáže a dodávky systémových profilů

m2 82,045 710,00 58 251,95

301 M 59761.10 obkládačky keramické formátu 150x150mm - dle výběru investora m2 90,250 574,00 51 803,50

367 K 998781112
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,547 1 075,00 1 663,03 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 190 115,87

306 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 29,692 81,00 2 405,05 CS ÚRS 2024 01

307 K 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný m2 29,692 175,00 5 196,10 CS ÚRS 2024 01

308 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 656,648 9,00 5 909,83 CS ÚRS 2024 01

309 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 524,678 58,00 30 431,32 CS ÚRS 2024 01

310 K 783813141 Penetrační nátěr omítek hladkých zdiva lícového syntetický m2 131,970 47,00 6 202,59 CS ÚRS 2024 01

311 K 783817401
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 
(dřevovláknitých apod.) syntetický

m2 524,678 203,00 106 509,63 CS ÚRS 2024 01
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312 K 783823165
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 
silikonový

m2 9,230 58,00 535,34 CS ÚRS 2024 01

313 K 783826625
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3

m2 18,460 91,00 1 679,86 CS ÚRS 2024 01

314 K 783913171 Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický m2 117,910 68,00 8 017,88 CS ÚRS 2024 01

315 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 117,910 197,00 23 228,27 CS ÚRS 2024 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 211 401,86
316 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 753,704 5,00 8 768,52 CS ÚRS 2024 01

317 K 784111007 Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 97,990 5,00 489,95 CS ÚRS 2024 01

318 K 784111009 Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží přes 3,80 do 5,00 m m2 30,555 10,00 305,55 CS ÚRS 2024 01

319 K 784181111 Penetrace podkladu jednonásobná základní bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 832,505 19,00 15 817,60 CS ÚRS 2024 01

320 K 784181117 Penetrace podkladu jednonásobná základní bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m m2 97,990 19,00 1 861,81 CS ÚRS 2024 01

321 K 784181131.1 Penetrace podkladu jednonásobná pro malby prodyšné v místnostech výšky do 3,80 m m2 921,199 26,00 23 951,17

322 K 784181137 Penetrace podkladu jednonásobná pro malby prodyšné na schodišti m2 30,555 26,00 794,43 CS ÚRS 2024 01

323 K 784211101.1 Malby z malířských směsí dvojnásobné, barevné, v místnostech výšky do 3,80 m m2 832,505 68,00 56 610,34

324 K 784211107.1 Malby z malířských směsí dvojnásobné, barevné na schodišti m2 97,990 81,00 7 937,19

325 K 784331001.1 Malby prodyšné, dvojnásobné, barevné, v místnostech výšky do 3,80 m m2 921,199 99,00 91 198,70

326 K 784331009.1 Malby prodyšné, dvojnásobné, barevné, na schodišti m2 30,555 120,00 3 666,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 13 275,00
327 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 5,000 431,00 2 155,00 CS ÚRS 2024 01

328 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 5,000 493,00 2 465,00 CS ÚRS 2024 01

329 K HZS1312 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér hod 5,000 562,00 2 810,00 CS ÚRS 2024 01

330 K HZS1332 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí specialista hod 5,000 562,00 2 810,00 CS ÚRS 2024 01

331 K HZS2332 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný hod 5,000 607,00 3 035,00 CS ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH 2 677 072,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 677 072,30 21,00% 562 185,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 239 257,48

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

03 - Fasádní a související střešní úpravy

CL-EVANS s.r.o.

Podrobný, úplný popis a parametry všech konstrukcí, prací, výrobků a materiálů viz projektová dokumentace. Jednotkové ceny musí 
obsahovat dodávku a montáž položek, ztratné (pokud není uvedeno jinak). Jednotkové ceny musí zahrnovat kompletní provedení položek, 
související přípravné práce, detaily, doplňky, dilatace, kotvení, těsnění k okolním konstrukcím, povrchové úpravy, příp. jiné dodávky a 
činnosti nutné k bezvadnému provedení díla. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 677 072,30

HSV - Práce a dodávky HSV 1 587 921,57

    1 - Zemní práce 440 246,88

    2 - Zakládání 115 140,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 925,53

    5 - Komunikace pozemní 208 622,81

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 380 240,28

    8 - Trubní vedení 71 065,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 415,19

    997 - Přesun sutě 120 567,91

    998 - Přesun hmot 25 697,21

PSV - Práce a dodávky PSV 1 069 566,73

    712 - Povlakové krytiny 75 749,12

    713 - Izolace tepelné 159 411,49

    762 - Konstrukce tesařské 62 148,88

    764 - Konstrukce klempířské 431 580,99

    767 - Konstrukce zámečnické 3 810,45

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 53 901,11

    783 - Dokončovací práce - nátěry 282 964,69

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 19 584,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

03 - Fasádní a související střešní úpravy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 677 072,30

D HSV Práce a dodávky HSV 1 587 921,57

D 1 Zemní práce 440 246,88

214 K 113106211
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z velkých kostek s 
ložem z kameniva

m2 64,000 39,00 2 496,00 CS ÚRS 2024 01

215 K 113106221
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek 
nebo odseků s ložem z kameniva

m2 59,400 25,00 1 485,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 113107153
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 69,300 56,00 3 880,80 CS ÚRS 2024 01

4 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 64,000 56,00 3 584,00 CS ÚRS 2024 01

5 K 113107171
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
100 do 150 mm

m2 64,000 190,00 12 160,00 CS ÚRS 2024 01

6 K 113201112
Šetrná demontáž obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek silničních ležatých

m 33,000 138,00 4 554,00 CS ÚRS 2024 01

8 K 132251252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 12,480 574,00 7 163,52 CS ÚRS 2024 01

9 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 14,850 499,00 7 410,15 CS ÚRS 2024 01

10 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 5,824 760,00 4 426,24 CS ÚRS 2024 01

11 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 21,488 676,00 14 525,89 CS ÚRS 2024 01

12 K 132412221
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných

m3 2,000 3 336,00 6 672,00 CS ÚRS 2024 01

13 K 132412331
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných

m3 2,000 2 697,00 5 394,00 CS ÚRS 2024 01

14 K 132451252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3

m3 5,824 1 109,00 6 458,82 CS ÚRS 2024 01

15 K 132454204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3

m3 21,488 1 165,00 25 033,52 CS ÚRS 2024 01

16 K 132551252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3

m3 17,472 1 325,00 23 150,40 CS ÚRS 2024 01

17 K 132554204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3

m3 64,464 1 400,00 90 249,60 CS ÚRS 2024 01

18 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 16,389 558,00 9 145,06 CS ÚRS 2024 01

03 - Fasádní a související střešní úpravy

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 
do 4 m

m2 217,560 238,00 51 779,28 CS ÚRS 2024 01

20 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 217,560 118,00 25 672,08 CS ÚRS 2024 01

209 K 162751113
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 87,822 199,00 17 476,58 CS ÚRS 2024 01

210 K 162751133
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 109,248 229,00 25 017,79 CS ÚRS 2024 01

211 K 162751153
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 81,936 261,00 21 385,30 CS ÚRS 2024 01

25 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 59,027 51,00 3 010,38 CS ÚRS 2024 01

26 K 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 56,089 68,00 3 814,05 CS ÚRS 2024 01

27 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 144,848 295,00 42 730,16 CS ÚRS 2024 01

28 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 163,890 20,00 3 277,80 CS ÚRS 2024 01

29 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 115,116 146,00 16 806,94 CS ÚRS 2024 01

31 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 61,980 24,00 1 487,52 CS ÚRS 2024 01

D 2 Zakládání 115 140,74

32 K 211971122
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

m2 182,840 57,00 10 421,88 CS ÚRS 2024 01

33 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 219,408 32,00 7 021,06 CS ÚRS 2024 01

34 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 31,997 1 618,00 51 771,15 CS ÚRS 2024 01

35 K 212755215 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 70,300 109,00 7 662,70 CS ÚRS 2024 01

36 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 6,083 3 909,00 23 778,45 CS ÚRS 2024 01

37 K 279212513.1 Doplnění poškozených částí kamenného soklu vč. dodávky materiálu m3 0,925 15 660,00 14 485,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 925,53

38 K 314231511
Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu 
cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu do 150x150 mm z cihel pálených plných, pevnosti P 40 dl. 
290 mm,

m3 0,723 10 962,00 7 925,53 CS ÚRS 2024 01

D 5 Komunikace pozemní 208 622,81

39 K 564281011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, 
po zhutnění tl. 300 mm

m2 69,300 360,00 24 948,00 CS ÚRS 2024 01

40 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 64,000 315,00 20 160,00 CS ÚRS 2024 01

41 K 567124113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB 
III), po zhutnění tl. 150 mm

m2 64,000 672,00 43 008,00 CS ÚRS 2024 01

42 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 64,000 622,00 39 808,00 CS ÚRS 2024 01

43 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká (rozměry dle stávajících kostek) m2 9,696 1 650,00 15 998,40 CS ÚRS 2024 01

44 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 59,400 727,00 43 183,80 CS ÚRS 2024 01

45 M 58381014 kostka řezanoštípaná dlažební žula drobná (rozměry dle stávajících kostek) m2 8,999 2 391,00 21 516,61 CS ÚRS 2024 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 380 240,28
46 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 2,500 587,00 1 467,50 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 61934510.1 Provedení dekorativních trojúhelníkových štuků na fasádě, přibližné rozměry šíře 105 cm, výšky 85 cm kus 2,000 1 305,00 2 610,00

48 K 622325303
Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 
30%

m2 352,526 680,00 239 717,68 CS ÚRS 2024 01

49 K 622635091
Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad 
střechou, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %

m2 17,680 329,00 5 816,72 CS ÚRS 2024 01

50 K 62282162.4 Příplatek na barevnost fasády do ulice Frýdlantská a Mariánské m2 352,526 84,00 29 612,18

51 K 623131101
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů 
nebo sloupů

m2 17,680 104,00 1 838,72 CS ÚRS 2024 01

52 K 6233211.1 Ozdobný fasádní prvek vel. 1,0 m2 m2 1,000 5 220,00 5 220,00

53 K 623321341
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo sloupů

m2 17,680 457,00 8 079,76 CS ÚRS 2024 01

54 K 623321391
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 
5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů

m2 17,680 83,00 1 467,44 CS ÚRS 2024 01

55 K 629135101 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm m 5,535 60,00 332,10 CS ÚRS 2024 01

56 K 629135102 Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm m 146,490 105,00 15 381,45 CS ÚRS 2024 01

57 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 48,915 43,00 2 103,35 CS ÚRS 2024 01

58 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 352,526 80,00 28 202,08 CS ÚRS 2024 01

59 K 629995201 Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem sušeným m2 31,550 270,00 8 518,50 CS ÚRS 2024 01

60 K 629999011
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur 
na fasádě

m 553,200 54,00 29 872,80 CS ÚRS 2024 01

D 8 Trubní vedení 71 065,02

61 K 831362921
Výměna potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 250

m 12,000 454,00 5 448,00 CS ÚRS 2024 01

62 M 59710705.1 trouba kameninová glazovaná DN 250 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 m 12,180 2 339,00 28 489,02 CS ÚRS 2024 01

63 K 892383922 Proplach potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 250 do 350 m 12,000 33,00 396,00 CS ÚRS 2024 01

64 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí 
DN 200 s lapačem písku užitné výšky 350 mm

kus 4,000 1 629,00 6 516,00 CS ÚRS 2024 01

65 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení 
světlé hloubky 800 mm

kus 10,000 868,00 8 680,00 CS ÚRS 2024 01

66 K 895270031
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm redukce DN 200/100-
150

kus 8,000 197,00 1 576,00 CS ÚRS 2024 01

67 K 895270051
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez 
ventilace pro třídu zatížení B 125

kus 2,000 4 301,00 8 602,00 CS ÚRS 2024 01

68 K 895270052
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez 
ventilace pro třídu zatížení D 400

kus 2,000 5 679,00 11 358,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 415,19
69 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 289,00 578,00 CS ÚRS 2024 01

70 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 2,000 372,00 744,00 CS ÚRS 2024 01

71 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 33,000 395,00 13 035,00 CS ÚRS 2024 01

72 M 58380003.1 obrubník kamenný žulový přímý vel. dle stávajícího m 5,049 2 558,00 12 915,34

73 K 941111121
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 
0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž

m2 400,480 68,00 27 232,64 CS ÚRS 2024 01

74 K 941111221
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 
0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití

m2 22 426,880 1,00 22 426,88 CS ÚRS 2024 01

75 K 941111821
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 
0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž

m2 400,480 47,00 18 822,56 CS ÚRS 2024 01

76 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 400,480 24,00 9 611,52 CS ÚRS 2024 01

77 K 944511211 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití m2 22 426,880 0,40 8 970,75 CS ÚRS 2024 01

78 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 400,480 16,00 6 407,68 CS ÚRS 2024 01

79 K 944711112 Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m m 6,000 179,00 1 074,00 CS ÚRS 2024 01
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80 K 944711212
Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně 
za každý den použití

m 336,000 3,00 1 008,00 CS ÚRS 2024 01

81 K 944711812 Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m m 6,000 99,00 594,00 CS ÚRS 2024 01

82 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 12,800 68,00 870,40 CS ÚRS 2024 01

83 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 5,000 90,00 450,00 CS ÚRS 2024 01

84 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu 
cementovou

m3 0,723 3 835,00 2 772,71 CS ÚRS 2024 01

85 K 966006211
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

kus 2,000 54,00 108,00 CS ÚRS 2024 01

86 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 5,719 236,00 1 349,68 CS ÚRS 2024 01

87 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 8,400 138,00 1 159,20 CS ÚRS 2024 01

88 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 7,970 254,00 2 024,38 CS ÚRS 2024 01

89 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 5,663 322,00 1 823,49 CS ÚRS 2024 01

90 K 766691915 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 4,000 52,00 208,00 CS ÚRS 2024 01

91 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 2,000 29,00 58,00 CS ÚRS 2024 01

92 K 971024461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 8,000 809,00 6 472,00 CS ÚRS 2024 01

93 K 971026681
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu 
cementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

m3 2,813 2 781,00 7 822,95 CS ÚRS 2024 01

94 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,444 2 048,00 909,31 CS ÚRS 2024 01

95 K 971033581
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

m3 0,238 2 353,00 560,01 CS ÚRS 2024 01

96 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,919 1 278,00 2 452,48 CS ÚRS 2024 01

97 K 973021511 Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2 m3 0,450 10 273,00 4 622,85 CS ÚRS 2024 01

98 K 974029143 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 70 mm a šířky do 100 mm m 19,000 261,00 4 959,00 CS ÚRS 2024 01

99 K 974029153 Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm m 4,000 346,00 1 384,00 CS ÚRS 2024 01

100 K 978015331
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %

m2 352,526 14,00 4 935,36 CS ÚRS 2024 01

101 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 46,000 78,00 3 588,00 CS ÚRS 2024 01

102 K 985141113 Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky přes 300 do 500 mm m 30,000 157,00 4 710,00 CS ÚRS 2024 01

103 K 985231.10
Systémová sanance trhlin po statických úpravách interiéru šířky do 1,5mm (realizováno a účtováno dle pokynu 
investora a zápisu v SD)

m 20,000 1 044,00 20 880,00

104 K 98910010.1 Pasportizace, prověření funkčnosti a vyčištění stávajících komínů a větracích šachet hod 25,000 835,00 20 875,00

D 997 Přesun sutě 120 567,91

105 K 997013154
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 9,558 1 869,00 17 863,90 CS ÚRS 2024 01

106 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02

t 4,681 313,00 1 465,15 CS ÚRS 2024 01

107 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 15,782 470,00 7 417,54 CS ÚRS 2024 01

108 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

t 0,856 626,00 535,86 CS ÚRS 2024 01

109 K 997221141
Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost 
do 50 m

t 151,702 171,00 25 941,04 CS ÚRS 2024 01

110 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 151,702 188,00 28 519,98 CS ÚRS 2024 01

111 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 758,510 10,00 7 585,10 CS ÚRS 2024 01
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112 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,068 209,00 1 895,21 CS ÚRS 2024 01

113 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,864 574,00 1 069,94 CS ÚRS 2024 01

114 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,462 313,00 8 282,61 CS ÚRS 2024 01

115 K 997013900.1 Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu t 1,799 -2 088,00 -3 756,31

212 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 21,158 209,00 4 422,02 CS ÚRS 2024 01

213 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 61,744 313,00 19 325,87 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot 25 697,21

116 K 998011003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

t 12,937 405,00 5 239,49 CS ÚRS 2024 01

216 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 113,654 180,00 20 457,72 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 069 566,73

D 712 Povlakové krytiny 75 749,12

119 K 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 14,480 54,00 781,92 CS ÚRS 2024 01

122 K 712361702 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou bodově m2 14,480 313,00 4 532,24 CS ÚRS 2024 01

123 M 28329051
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu na bázi polypropylenu s nakašírovanou 
strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken, s integrovanou samolepící páskou

m2 16,652 271,00 4 512,69 CS ÚRS 2024 01

124 K 712431101 Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 37,700 313,00 11 800,10 CS ÚRS 2024 01

125 M 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R m2 43,355 277,00 12 009,34 CS ÚRS 2024 01

126 K 712440833 Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 37,700 57,00 2 148,90 CS ÚRS 2024 01

127 K 712441559 Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 37,700 313,00 11 800,10 CS ÚRS 2024 01

128 M 62855011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 
posypem na horním povrchu tl 5,3mm

m2 43,355 298,00 12 919,79 CS ÚRS 2024 01

129 K 712491586
Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie 
nastřelovacími hřeby

m2 37,700 157,00 5 918,90 CS ÚRS 2024 01

136 K 712998005
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče na dešťovou 
vodu

kus 2,000 522,00 1 044,00 CS ÚRS 2024 01

137 M 59054471.1 chrlič z mosazného plechu tl. 6 mm kus 2,000 3 654,00 7 308,00

138 K 998712113
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,407 2 391,00 973,14 CS ÚRS 2024 01

D 713 Izolace tepelné 159 411,49

139 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně (pod terénem)

m2 133,680 242,00 32 350,56 CS ÚRS 2024 01

140 M 28376652 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 200mm m2 140,364 887,00 124 502,87 CS ÚRS 2024 01

141 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,644 1 556,00 2 558,06 CS ÚRS 2024 01

D 762 Konstrukce tesařské 62 148,88
142 K 76208115.1 Seříznutí řeziva do stanoveného spádu m3 0,080 9 396,00 751,68

143 K 762083122
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a 
plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

m3 0,154 814,00 125,36 CS ÚRS 2024 01

144 K 762341046
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 
na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 22 mm

m2 12,000 887,00 10 644,00 CS ÚRS 2024 01

145 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 12,000 313,00 3 756,00 CS ÚRS 2024 01

146 K 762361114
Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy do 120 
cm2

m 32,000 522,00 16 704,00 CS ÚRS 2024 01
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147 M 61223261 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 50x80-200mm nepohledový m3 0,154 21 924,00 3 376,30 CS ÚRS 2024 01

148 K 762361311
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 18 mm

m2 12,000 929,00 11 148,00 CS ÚRS 2024 01

149 K 762361810
Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové 
plochy do 120 cm2

m 30,254 470,00 14 219,38 CS ÚRS 2024 01

150 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,154 2 610,00 401,94 CS ÚRS 2024 01

151 K 998762111
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m

t 0,381 2 683,00 1 022,22 CS ÚRS 2024 01

D 764 Konstrukce klempířské 431 580,99
152 K 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 9,250 46,00 425,50 CS ÚRS 2024 01

153 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti m 14,785 35,00 517,48 CS ÚRS 2024 01

155 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 23,130 87,00 2 012,31 CS ÚRS 2024 01

156 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 44,845 114,00 5 112,33 CS ÚRS 2024 01

157 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 5,620 80,00 449,60 CS ÚRS 2024 01

158 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 10,700 84,00 898,80 CS ÚRS 2024 01

159 K 764004821 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti m 32,000 232,00 7 424,00 CS ÚRS 2024 01

160 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 23,900 66,00 1 577,40 CS ÚRS 2024 01

161 K 764031411 Podkladní plech z měděného plechu rš 150 mm m 12,685 710,00 9 006,35 CS ÚRS 2024 01

162 K 764031412 Podkladní plech z měděného plechu rš 200 mm m 55,290 814,00 45 006,06 CS ÚRS 2024 01

164 K 764131401
K07 - Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné, 
sklon střechy do 30°

m2 14,823 3 341,00 49 523,64 CS ÚRS 2024 01

165 K 764232430 K16 - Oplechování prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem rš 120 mm m 5,535 689,00 3 813,62 CS ÚRS 2024 01

166 K 764232431 K10 - Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm m 6,000 710,00 4 260,00 CS ÚRS 2024 01

168 K 764236401 K17 - Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 150 mm m 5,535 971,00 5 374,49 CS ÚRS 2024 01

169 K 764236405 K08 - Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 400 mm m 9,250 1 378,00 12 746,50 CS ÚRS 2024 01

170 K 764236465
Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za 
zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

kus 16,000 522,00 8 352,00 CS ÚRS 2024 01

171 K 764237402
K12 - Oplechování parapetů z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvených 
rš 200 mm

m 2,850 1 357,00 3 867,45 CS ÚRS 2024 01

172 K 764237404
K05 - Oplechování parapetů z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvených 
rš 330 mm

m 5,495 1 879,00 10 325,11 CS ÚRS 2024 01

173 K 764238404
K03 - Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 
mm

m 4,300 1 148,00 4 936,40 CS ÚRS 2024 01

174 K 764238405
K01, K02, K06 - Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky 
kotvené rš 400 mm

m 35,660 1 378,00 49 139,48 CS ÚRS 2024 01

175 K 764238407
K04 - Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 670 
mm

m 4,885 1 879,00 9 178,92 CS ÚRS 2024 01

176 K 764238445
Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm

kus 10,000 522,00 5 220,00 CS ÚRS 2024 01

177 K 764238447
Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm

kus 2,000 522,00 1 044,00 CS ÚRS 2024 01

178 K 764311604 K18 - Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční rš 330 mm m 6,800 647,00 4 399,60 CS ÚRS 2024 01

179 K 764311606 K11 - Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční rš 500 mm m 34,000 887,00 30 158,00 CS ÚRS 2024 01

180 K 764533406 K14 - Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 500 mm m 32,000 3 341,00 106 912,00 CS ÚRS 2024 01

181 K 764533426
Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu 
nebo koutu rš 500 mm

kus 2,000 522,00 1 044,00 CS ÚRS 2024 01

182 K 764538423 K13, K15 - Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm m 23,900 1 911,00 45 672,90 CS ÚRS 2024 01

183 K 998764113
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,792 4 019,00 3 183,05 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 3 810,45
184 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,720 160,00 435,20 CS ÚRS 2024 01

185 K 767810113 Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2 kus 10,000 172,00 1 720,00 CS ÚRS 2024 01

186 K 767810811 Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových kus 3,000 23,00 69,00 CS ÚRS 2024 01

187 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 33,750 47,00 1 586,25 CS ÚRS 2024 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 53 901,11

188 K 782991911 Oprava spárování obkladů z kamene včetně vyškrábání a vymytí spar aktivovanou maltou do 9 ks/m2 m2 34,770 550,00 19 123,50 CS ÚRS 2024 01

189 K 782993914 Oprava obkladů z kamene opravným tmelem vyspravovaná plocha velikosti přes 10 do 15 cm2 kus 30,000 489,00 14 670,00 CS ÚRS 2024 01

190 K 782994911 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění zametením m2 34,770 6,00 208,62 CS ÚRS 2024 01

191 K 782994912 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění vysátím m2 34,770 17,00 591,09 CS ÚRS 2024 01

192 K 782994914 Obklady z kamene oprava - ostatní práce očištění tryskáním pískem m2 34,770 315,00 10 952,55 CS ÚRS 2024 01

193 K 782994922 Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující m2 34,770 211,00 7 336,47 CS ÚRS 2024 01

194 K 998782101
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

t 1,182 862,00 1 018,88 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 282 964,69

195 K 783213021
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných 
do konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 24,000 261,00 6 264,00 CS ÚRS 2024 01

196 K 783213121
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do 
konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 37,700 313,00 11 800,10 CS ÚRS 2024 01

197 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 15,934 81,00 1 290,65 CS ÚRS 2024 01

198 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 15,934 183,00 2 915,92 CS ÚRS 2024 01

199 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 31,868 138,00 4 397,78 CS ÚRS 2024 01

200 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 433,276 7,00 3 032,93 CS ÚRS 2024 01

201 K 783801505 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí s odmaštěním a následným opláchnutím m2 433,276 66,00 28 596,22 CS ÚRS 2024 01

202 K 783801651 Očištění umělého kamene odstraňovačem starých nátěrů m2 32,260 592,00 19 097,92 CS ÚRS 2024 01

203 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 
2 silikonový

m2 433,276 58,00 25 130,01 CS ÚRS 2024 01

204 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 433,276 247,00 107 019,17 CS ÚRS 2024 01

205 K 783846523
Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro 
opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů

m2 184,010 399,00 73 419,99 CS ÚRS 2024 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 584,00
206 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 8,000 431,00 3 448,00 CS ÚRS 2024 01

207 K HZS1311 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář hod 8,000 493,00 3 944,00 CS ÚRS 2024 01

208 K HZS2151 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř hod 16,000 762,00 12 192,00 CS ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 29295521
Statutární město Liberec DIČ: CZ29295521

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ: 06891578
Ateliér Železná, s.r.o. DIČ: CZ06891578

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH 5 482 428,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 482 428,72 21,00% 1 151 310,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 633 738,75

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

04 - Sanace vlhkosti

CL-EVANS s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Ateliér Železná, s.r.o.
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 482 428,72

HSV - Práce a dodávky HSV 4 611 613,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 841 287,46

      38 - Různé kompletní konstrukce - injektáž zdiva akrylátgelem 372 964,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 885 785,90

      62 - Úprava povrchů vnějších 196 724,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 712 350,30

    997 - Přesun sutě 133 726,92

    998 - Přesun hmot 38 463,31

PSV - Práce a dodávky PSV 870 814,83

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 870 814,83

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

04 - Sanace vlhkosti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Ateliér Železná, s.r.o.
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 482 428,72

D HSV Práce a dodávky HSV 4 611 613,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 841 287,46

1 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) 
tl. do 30 mm

m2 98,099 710,00 69 650,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/319201321
VV "pod vnější svislou izolaci"
VV 98,099 98,099
VV Součet 98,099

2 K 319202116.R
Dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží silan-siloxanovou mikroemulzí se 100% účinné látky - vodorovná 
+ svislá

m2 162,032 3 758,00 608 916,26

VV "1.PP"
VV "vodorovná"
VV 2,646 2,646
VV Mezisoučet 2,646
VV "1.NP"
VV "vodorovná"
VV 7,481+7,481/2+1,030+0,746+2,204+1,222+0,327+3,166+0,321+1,068+0,227+5,99+0,640+1,713+3,086+0,737+1,399 35,098
VV 9,254*2+3,883*2+4,153*2 34,580
VV "svislá"
VV 1,210*6,215+0,56*6,215+1,08*0,22+(0,995+0,4+0,415)*0,72+(0,42+0,83)*3,140+0,77*3,050+0,56*3,530 20,792

VV 0,375*3,530+0,420*3,530+0,815*0,33+0,590*1,3+0,475*2,23+0,640*2,23+0,2*3,05+0,855*3,050+0,420*3,050+1,340*3,530 15,558

VV Mezisoučet 106,028
VV "2.NP"
VV "vodorovná"
VV 7,481/2+3,653*2+2,230*2+2,868*2 21,243
VV "svislá"
VV 1,210*2,620+0,56*2,62 4,637
VV (0,3+0,465+0,42+0,3+0,82+0,35)*3,215 8,536
VV (0,3+0,74+0,4+0,610+0,645)*3,65 9,837
VV (0,31+0,420)*3,520 2,570
VV (0,475+0,77)*3,485 4,339
VV 0,63*3,485 2,196
VV Mezisoučet 53,358
VV Součet 162,032

3 K 319202156.R
Dodatečná izolace zdiva nízkotlakou injektáží silan-siloxanovou mikroemulzí se 100% účinné látky - plošná 
injektáž

m2 146,170 5 403,00 789 756,51

VV "1.NP"
VV 11,7*0,89 10,413
VV 9,480*3,140 29,767
VV 5,740*3,140 18,024
VV 7,4*3,360 24,864
VV Mezisoučet 83,068
VV "2.NP"
VV 8,8*3,09+5,770*3,5+4,490*3,5 63,102

04 - Sanace vlhkosti

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 63,102
VV Součet 146,170

D 38 Různé kompletní konstrukce - injektáž zdiva akrylátgelem 372 964,40
4 K 977131114 Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 14 mm m 644,176 131,00 84 387,06 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977131114
VV "1.PP"
VV "vodorovná"
VV 0,516*8,3333*2,2*1,5 14,190
VV 0,516*8,3333*9,295*1,5 59,953
VV 0,876*8,3333*4,285*1,5 46,921
VV 0,778*8,3333*24,18*1,5 235,150
VV 1,268*8,3333*10,567*1,5 167,486
VV Mezisoučet 523,700
VV "svislá"
VV (0,95*2,485*1,5+1,04*2,485*1,5+0,75*0,3*1,5+0,75*0,9*1,5+0,75*0,8*1,5+1,31*0,8*1,5+0,75*2,860*1,5)*8,3333 120,476
VV Mezisoučet 120,476
VV Součet 644,176

5 K 977131114.R Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12-14 mm m 644,176 7,00 4 509,23

6 K 630000003R
Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky třístupňová tlakovým čerpadlem, trojsložkový akrylát s 
polymerem, 2 řady, horizontální

m2 41,378 783,00 32 398,97

7 K 630000005R Zaslepení otvorů cementovou maltou ks 439,686 37,00 16 268,38

8 K 630000005R.
Dodatečná izolace zdiva, aplikace injektážní látky třístupňová tlakovým čerpadlem, trojsložkový akrylát s 
polymerem, 2 řady, vertikální

m2 41,378 783,00 32 398,97

9 M 630000006R Trojsložkový hydrogel na bázi akrylátu či metakrylátu kg 331,025 315,00 104 272,88
VV 41,3781351870346*8 'Přepočtené koeficientem množství 331,025

10 M 630000007R Polymerní iniciační prostředek na polyakrylátové bázi kg 331,025 277,00 91 693,93
VV 41,3781351870346*8 'Přepočtené koeficientem množství 331,025

11 K 630000008R Osazení pakrů pro tlakovou injektáž ks 439,686 16,00 7 034,98

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 885 785,90
12 K 611131151 Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stropů m2 15,737 235,00 3 698,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131151
VV "1.PP - strop"
VV 15,737 15,737
VV Součet 15,737

13 K 611324111
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

m2 15,737 392,00 6 168,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611324111
VV "1.PP - strop"
VV 15,737 15,737
VV Součet 15,737

14 K 612131151 Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn m2 845,757 235,00 198 752,90 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131151
VV "1.PP"
VV 2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993) 36,679
VV 2,475*(3,456+2,373+2,312) 20,149
VV 2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4 33,861
VV 2,335*(14,214)+1,210*4 38,030
VV 2,635*1,872 4,933
VV 2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525) 51,062
VV (2,735+4,840)*2,95/2 11,173
VV "1.NP"
VV 5,315*13,25 70,424

VV
3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+
1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)

313,975

VV 3,140*(0,506+4,551) 15,879
VV 15,022*3,050 45,817
VV "2.NP"
VV 2,820*13,25 37,365
VV 3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225) 116,290
VV "Prostor schodiště"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,180*8,11 50,120
VV Součet 845,757

15 K 612142002 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn aplikované do bitumenové stěrky m2 98,099 99,00 9 711,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142002
VV "Vnější svislá izolace zdiva - vložení perlinky"
VV 98,099 98,099
VV Součet 98,099

16 K 612324111
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí 
stěn

m2 1 060,167 392,00 415 585,46 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612324111
VV "1.PP"
VV 2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993) 36,679
VV 2,475*(3,456+2,373+2,312) 20,149
VV 2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4 33,861
VV 2,335*(14,214)+1,210*4 38,030
VV 2,635*1,872 4,933
VV 2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525) 51,062
VV (2,735+4,840)*2,95/2 11,173
VV "1.NP"

VV
3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+
1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)

313,975

VV 3,140*(0,506+4,551) 15,879
VV 15,022*3,050 45,817
VV "1.NP+2.NP  - zadní stěna k terénu"
VV (1,635+0,4+2,38+2,949)*7,350 54,125
VV 21,023*9,620 202,241
VV "2.NP"
VV 3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225) 116,290
VV "Prostor schodiště"
VV 6,180*8,11 50,120
VV "štítová stěna k vnějšímu schodišt"
VV 61,925+13,027*0,3 65,833
VV Součet 1 060,167

17 K 612821010.R Vnitřní prostřik pro vlhké zdivo prováděná ručně z bioklimatické omítky m2 280,648 287,00 80 545,98
VV "1.NP"
VV 2*(5,461+0,4+0,4+2,560+0,4+0,4+2,520) 24,282
VV "1.NP+2.NP  - zadní stěna k terénu"
VV (1,635+0,4+2,38+2,949)*7,350 54,125
VV 21,023*9,620 202,241
VV Součet 280,648

18 K 612822001
Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu hladká, tloušťky do 
10 mm

m2 791,070 444,00 351 235,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612822001
VV "1.PP"
VV 2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993) 36,679
VV 2,475*(3,456+2,373+2,312) 20,149
VV 2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4 33,861
VV 2,335*(14,214)+1,210*4 38,030
VV 2,635*1,872 4,933
VV 2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525) 51,062
VV (2,735+4,840)*2,95/2 11,173
VV "1.PP - strop"
VV 15,737 15,737
VV "1.NP"

VV
3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+
1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)

313,975

VV 3,140*(0,506+4,551) 15,879
VV 15,022*3,050 45,817
VV "2.NP"
VV 2,820*13,25 37,365
VV 3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225) 116,290
VV "Prostor schodiště"
VV 6,180*8,11 50,120
VV Součet 791,070
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19 K 612822011
Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu hladká, tloušťky do 
15 mm

m2 791,070 496,00 392 370,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612822011
VV "1.PP"
VV 2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993) 36,679
VV 2,475*(3,456+2,373+2,312) 20,149
VV 2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4 33,861
VV 2,335*(14,214)+1,210*4 38,030
VV 2,635*1,872 4,933
VV 2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525) 51,062
VV (2,735+4,840)*2,95/2 11,173
VV "1.PP - strop"
VV 15,737 15,737
VV "1.NP"

VV
3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+
1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)

313,975

VV 3,140*(0,506+4,551) 15,879
VV 15,022*3,050 45,817
VV "2.NP"
VV 2,820*13,25 37,365
VV 3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225) 116,290
VV "Prostor schodiště"
VV 6,180*8,11 50,120
VV Součet 791,070

20 K 612822021
Omítka kapilárně aktivní vnitřních ploch s vysokou absorpcí a odparem vlhkosti do vzduchu štuk, tloušťky do 2 
mm

m2 791,070 292,00 230 992,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612822021
VV "1.PP"
VV 2,78*(2,05+3,185+3,465+2,501+1,993) 36,679
VV 2,475*(3,456+2,373+2,312) 20,149
VV 2,276*(4,805+3,08+2,238+2,575)+1,24*4 33,861
VV 2,335*(14,214)+1,210*4 38,030
VV 2,635*1,872 4,933
VV 2,83*(1,373+12,04+3,105+1,525) 51,062
VV (2,735+4,840)*2,95/2 11,173
VV "1.PP - strop"
VV 15,737 15,737
VV "1.NP"

VV
3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+
1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)

313,975

VV 3,140*(0,506+4,551) 15,879
VV 15,022*3,050 45,817
VV "2.NP"
VV 2,820*13,25 37,365
VV 3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225) 116,290
VV "Prostor schodiště"
VV 6,180*8,11 50,120
VV Součet 791,070

D 62 Úprava povrchů vnějších 196 724,42
21 K 622131151 Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně celoplošně stěn m2 97,274 235,00 22 859,39 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131151
VV "Fasáda do ulice Frýdlantská" 
VV (1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3) 97,274
VV Součet 97,274

22 K 622324411 Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn m2 97,274 444,00 43 189,66 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622324411
VV "Fasáda do ulice Frýdlantská" 
VV (1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3) 97,274
VV Součet 97,274

23 K 622324491
Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám podkladní 
sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 97,274 157,00 15 272,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622324491
VV "Fasáda do ulice Frýdlantská" 
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VV (1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3) 97,274
VV Součet 97,274

24 K 622327121 Omítka sanační vnějších ploch tepelněizolační nanášená ručně stěn m2 97,274 574,00 55 835,28 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622327121
VV "Fasáda do ulice Frýdlantská" 
VV (1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3) 97,274
VV Součet 97,274

25 K 622327191
Omítka sanační vnějších ploch tepelněizolační Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky omítky přes 15 mm stěn

m2 97,274 157,00 15 272,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622327191
VV "Fasáda do ulice Frýdlantská" 
VV (1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3) 97,274
VV Součet 97,274

26 K 622328231 Sanační štuk vnějších ploch tloušťky do 3 mm stěn m2 97,274 292,00 28 404,01 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622328231
VV "Fasáda do ulice Frýdlantská" 
VV (1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3) 97,274
VV Součet 97,274

27 K 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 98,099 94,00 9 221,31 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/628195001
VV "Vnější svislá izolace zdiva"
VV 98,099 98,099
VV Mezisoučet 98,099

28 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 98,099 68,00 6 670,73 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/629995101
VV "Vnější svislá izolace zdiva"
VV 98,099 98,099
VV Mezisoučet 98,099

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 712 350,30

29 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 961,554 90,00 86 539,86 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112
VV "vnější sanační omítky"
VV 97,274 97,274
VV "vnitřní sanační omítky"
VV "1.NP"

VV
3,140*(9,045+1,935+3,2+1,3+4,15+3,275+0,745+4,930+2,530+3,445+8+9,380+4,262+6,205+11,180+1,945+1,795+15,561+
1,754+0,62+2,025+0,385+0,55+1,07+0,705)

313,975

VV 3,140*(0,506+4,551) 15,879
VV 15,022*3,050 45,817
VV "1.NP+2.NP  - zadní stěna k terénu"
VV (1,635+0,4+2,38+2,949)*7,350 54,125
VV 21,023*9,620 202,241
VV "2.NP"
VV 3,140*(8,555+11,920+1,335+15,225) 116,290
VV "Prostor schodiště"
VV 6,180*8,11 50,120
VV "štítová stěna k vnějšímu schodišt"
VV 61,925+13,027*0,3 65,833
VV Součet 961,554

30 K 953334124.R Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí chloroprenkaučukový trojkomorový 20x7 mm m 59,760 392,00 23 425,92
VV "1.PP - kanály"
VV 8,7*2+1,08*2+8,7+8,4+2,6+1,88+8,21*2+1,1*2 59,760
VV Součet 59,760

31 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 15,737 157,00 2 470,71 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191
VV "1.PP - strop"
VV 15,737 15,737
VV Součet 15,737

32 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 1 142,142 131,00 149 620,60 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
VV "vnitřní sanační omítky"
VV 1142,142 1 142,142
VV Součet 1 142,142

33 K 978015391
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %

m2 97,274 157,00 15 272,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391
VV "Fasáda do ulice Frýdlantská" 
VV (1,177+7,46+5,1+9,75+2,545+3,445)*(2+1,3) 97,274
VV Součet 97,274

34 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 93,253 365,00 34 037,35 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112
VV "Původní jímka"
VV "1.NP"
VV 3,05*15,225 46,436
VV "2.NP"
VV 3,075*15,225 46,817
VV Součet 93,253

35 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 31,100 365,00 11 351,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112122
VV "Původní jímka"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

36 K 985112132 Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 31,100 365,00 11 351,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112132
VV "Původní jímka"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

37 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů m2 124,353 157,00 19 523,42 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121121
VV "Původní jímka"
VV "1.NP"
VV 3,05*15,225 46,436
VV "2.NP"
VV 3,075*15,225 46,817
VV "Původní jímka-podlahy"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 124,353

38 K 985121221 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem do 300 barů m2 31,100 157,00 4 882,70 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985121221
VV "Původní jímka-stropy"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

39 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 124,353 68,00 8 456,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
VV "Původní jímka"
VV "1.NP"
VV 3,05*15,225 46,436
VV "2.NP"
VV 3,075*15,225 46,817
VV "Původní jímka-podlahy"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 124,353

40 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 124,353 94,00 11 689,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311
VV "Původní jímka"
VV "1.NP"
VV 3,05*15,225 46,436
VV "2.NP"
VV 3,075*15,225 46,817
VV "Původní jímka-podlahy"
VV 15,550*2 31,100
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VV Součet 124,353

41 K 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 124,353 26,00 3 233,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131411
VV "Původní jímka"
VV "1.NP"
VV 3,05*15,225 46,436
VV "2.NP"
VV 3,075*15,225 46,817
VV "Původní jímka-podlahy"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 124,353

42 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 31,100 68,00 2 114,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132111
VV "Původní jímka-stropy"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

43 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 31,100 94,00 2 923,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132311
VV "Původní jímka-stropy"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

44 K 985132411 Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem m2 31,100 26,00 808,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985132411
VV "Původní jímka-stropy"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

45 K 985311113 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm m2 93,253 1 138,00 106 121,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311113
VV "Původní jímka"
VV "1.NP"
VV 3,05*15,225 46,436
VV "2.NP"
VV 3,075*15,225 46,817
VV Součet 93,253

46 K 985311214
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 
mm

m2 31,100 1 347,00 41 891,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311214
VV "Původní jímka"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

47 K 985311313
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 
mm

m2 31,100 1 138,00 35 391,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311313
VV "Původní jímka"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

48 K 985312113 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm m2 93,253 616,00 57 443,85 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312113
VV "Původní jímka"
VV "1.NP"
VV 3,05*15,225 46,436
VV "2.NP"
VV 3,075*15,225 46,817
VV Součet 93,253

49 K 985312123 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 3 do 4 mm m2 31,100 616,00 19 157,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312123
VV "Původní jímka"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

50 K 985312134 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 5 mm m2 31,100 720,00 22 392,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312134

Strana 51 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Původní jímka"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

51 K 985321111 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 93,253 151,00 14 081,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321111
VV "Původní jímka"
VV "1.NP"
VV 3,05*15,225 46,436
VV "2.NP"
VV 3,075*15,225 46,817
VV Součet 93,253

52 K 985321112 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah m2 31,100 151,00 4 696,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321112
VV "Původní jímka"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 31,100

53 K 985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 2 mm m2 155,453 151,00 23 473,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323112
VV "Původní jímka"
VV "1.NP"
VV 3,05*15,225 46,436
VV "2.NP"
VV 3,075*15,225 46,817
VV "Původní jímka-podlahy"
VV 15,550*2 31,100
VV "Původní jímka-stropy"
VV 15,550*2 31,100
VV Součet 155,453

D 997 Přesun sutě 133 726,92

76 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace 
pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 80,076 679,00 54 371,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013152

56 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 80,076 470,00 37 635,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

57 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 400,380 52,00 20 819,76 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 80,076*5 'Přepočtené koeficientem množství 400,380

58 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 80,076 261,00 20 899,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013601

D 998 Přesun hmot 38 463,31

59 K 998011009
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 
cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy 
výšky přes 6 do 12 m

t 56,647 679,00 38 463,31 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011009

D PSV Práce a dodávky PSV 870 814,83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 870 814,83

60 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 98,099 78,00 7 651,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001
VV "Vnější svislá izolace zdiva"
VV 98,099 98,099
VV Mezisoučet 98,099

61 M 11163153.R emulze asfaltová penetrační pod bitumenovou stěrku litr 29,430 31,00 912,33
VV 98,099*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 29,430
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62 K 711111050.R
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním pod pružnou silikáovou 
stěrku

m2 439,441 78,00 34 276,40

VV "1.PP"
VV 81,460 81,460
VV "1.NP"
VV 207,371+135,060+15,550 357,981
VV Součet 439,441

63 K 711112050.R Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním pod pružnou silikátovou stěrku m2 69,422 78,00 5 414,92

VV "1.PP"
VV "vytažení izolace podlah na stěny"
VV 66,74*0,15+1,1*0,7+3,6*0,7+3,5*0,35 14,526
VV "1.NP"
VV "vytažení na stěny"

VV
30,820*0,15+9,920*0,15+2,293*0,15+3,198*0,15+1,980*0,15+2,025*0,15+0,4*0,15+0,55*0,15+1,1*0,15+0,703*0,15+4,551*0
,15+0,51*0,15+0,62*0,15

8,801

VV 1,753*0,15+15,561*0,15+11,181*0,15+3,588*0,15+6,205*0,15+8,191*0,15+9,379*0,15+8*0,15+3,450*0,15+15,223*0,15 12,380
VV "propojení detailů"
VV 0,55*19,3+1,1*21,0 33,715
VV Součet 69,422

64 M 111625700.R Disperzní penetrace pod pružnou silikátovou stěrku bal. 10 l kg 101,773 110,00 11 195,03

P
 Poznámka k položce:

plastický primární nátěr
VV "vodorovoná + svislá"
VV 439,441+69,422 508,863
VV Součet 508,863
VV 508,863*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 101,773

65 M 245510510.R tekutá krystalizační přísada do betonu bal. á 25 l l 79,676 37,00 2 948,01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba: na dvě vrstvy 1,5 kg/m2
VV "1.PP - kanály pod odvětrávanými podlahami"
VV "dno"
VV (9,329*0,28+16,306*0,28+8,839*0,28)*5 48,264
VV "stěny"
VV ((2,072+2,07)*0,4+(2,056*0,55+1,87*0,71)+(1,97*0,5+1,97*0,6))*5 31,412
VV Součet 79,676

66 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 
bázi cementu

m2 270,416 365,00 98 701,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711113127
VV "1.PP - akrylátgeloví injektáž"
VV "vodorovná"
VV 0,3*4,285 1,286
VV 0,3*24,18 7,254
VV 0,3*10,567 3,170
VV Mezisoučet 11,710
VV "svislá"
VV 0,3*2,485+0,3*2,485+0,3*0,9+0,3*0,8+0,3*0,8+0,3*2,860 3,099
VV Mezisoučet 3,099
VV "1.PP - injektáž silansiloxanovou mikroemulzí"
VV "vodorovná"
VV 0,3*(2,86+2,6+1,3+0,74*2) 2,472
VV "svislá"
VV 0,3*2,860 0,858
VV Mezisoučet 3,330
VV "1.NP"
VV "vodorovná"

VV
0,3*(13,25+13,25/2+3,2+3,615+5,955+5,168+2,295+11,116+2,293+9,920+5,803+3,588+4,928+2,528+3,5+8+9,380+8,191+3
,344+6,205+9,480+10,567+2,176)

42,338

VV "svislá"
VV 0,3*6,215+0,3*6,215+0,3*0,22+3*0,3*0,72+3*0,3*3,140+0,3*3,050+0,3*3,530 9,243
VV 0,3*3,530+0,3*3,530+0,3*0,33+0,3*1,3+0,3*2,23+0,3*2,23+0,3*3,05+0,3*3,050+0,3*3,050+0,3*3,530 7,749
VV Mezisoučet 59,330
VV "2.NP"
VV "vodorovná"
VV 0,3*(13,25/2+1,331+11,920+8,555+8,01) 10,932
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "svislá"
VV 0,3*2,620+0,3*2,62 1,572
VV 6*0,3*3,215 5,787
VV 5*0,3*3,65 5,475
VV 2*0,3*3,520 2,112
VV 2*0,3*3,485 2,091
VV 0,3*3,485 1,046
VV Mezisoučet 29,015
VV "pod vnější svilsou izolaci"
VV 98,099 98,099
VV Mezisoučet 98,099
VV "štítová stěna k vnějšímu schodišt"
VV 61,925+13,027*0,3 65,833
VV Součet 270,416

67 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 
a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 98,099 172,00 16 873,03 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212
VV "Vnější svislá izolace zdiva"
VV 98,099 98,099
VV Součet 98,099

68 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací 
a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 42,000 277,00 11 634,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161222
VV "drenáž u zadní stěny"
VV 2,0*21,0 42,000
VV Součet 42,000

69 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou m 33,500 162,00 5 427,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161383
VV "Vnější svislá izolace zdiva"
VV 25+8,5 33,500
VV Součet 33,500

70 K 711161391 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní připevnění fólie hřeby pevnostními kus 794,896 26,00 20 667,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161391
VV "Vnější svislá izolace"
VV 98,099*4 392,396
VV "drenáž u zadní stěny"
VV 2,0*21,0*4 168,000
VV "ukončovací lišta u vnější svislé izolace zdiva"
VV (25+8,5)*7 234,500
VV Součet 794,896

71 K 711413121
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 
dvousložkovou bitumenovou

m2 98,099 778,00 76 321,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711413121
VV "Vnější svislá izolace zdiva"
VV 98,099 98,099
VV Součet 98,099

72 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu m2 439,441 710,00 312 003,11 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711493111
VV "silikátová pružná stěrka tl. 3 mm"
VV "1.PP"
VV 81,460 81,460
VV "1.NP"
VV 207,371+135,060+15,550 357,981
VV Součet 439,441

73 K 711493121 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S dvousložkovou na bázi cementu m2 69,422 710,00 49 289,62 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711493121
VV "silikátová pružná stěrka tl. 3 mm"
VV "1.PP"
VV "vytažení izolace podlah na stěny"
VV 66,74*0,15+1,1*0,7+3,6*0,7+3,5*0,35 14,526
VV "1.NP"
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VV "vytažení na stěny"

VV
30,820*0,15+9,920*0,15+2,293*0,15+3,198*0,15+1,980*0,15+2,025*0,15+0,4*0,15+0,55*0,15+1,1*0,15+0,703*0,15+4,551*0
,15+0,51*0,15+0,62*0,15

8,801

VV 1,753*0,15+15,561*0,15+11,181*0,15+3,588*0,15+6,205*0,15+8,191*0,15+9,379*0,15+8*0,15+3,450*0,15+15,223*0,15 12,380
VV "propojení detailů"
VV 0,55*19,3+1,1*21,0 33,715
VV Součet 69,422

74 K 711493122.R Izolace proti negativnímu působení vlhkosti svislá difúzní silikátovou stěrkou - 1 vrstva m2 536,679 397,00 213 061,56
VV "1.NP - plošná injektáž"
VV 11,7*0,89 10,413
VV 9,480*3,140 29,767
VV 5,740*3,140 18,024
VV 7,4*3,360 24,864
VV Mezisoučet 83,068
VV "2.NP - plošná injektáž"
VV 8,8*3,09+5,770*3,5+4,490*3,5 63,102
VV Mezisoučet 63,102
VV "1.PP - stěny ve styku s terénem"

VV
2,86*1,0+3,67*0,7+3,55*0,35+5,08*2,35+5,17*(2,35+2,7)/2+6,1*(2,55+3,1)/2+2,378*1,85+1,4*(2,4+1,95)/2+2,3*4,0+17,4*2,9
+2,6*(1,85+0)/2

118,406

VV "1.PP - strop"
VV 15,737 15,737
VV "1.NP+2.NP  - zadní stěna k terénu"
VV (1,635+0,4+2,38+2,949)*7,350 54,125
VV 21,023*9,620 202,241
VV Součet 536,679

75 K 998711122
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 6,536 679,00 4 437,94 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711122
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH 6 362 029,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 362 029,00 21,00% 1 336 026,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 698 055,09

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

05 - Výrobky

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 362 029,00

PSV - Práce a dodávky PSV 6 362 029,00

    766.1 - Dveře - montáž a dodávka vč. zárubně, přesunu hmot, povrch.úpravy, kování, doplňků dle pd 2 694 454,00

    766.2 - Okna - montáž a dodávka vč. rámu, přesunu hmot, povrch.úpravy, kování, doplňků dle pd 781 357,00

    766.3 - Truhlářské výrobky - montáž a dodávka vč. kotvení, povrch.úpravy, přesunu hmot, kpl provedení,viz pd 298 299,50

    766.4 - Stávaj. truhl.výrobky_demontáž, repase, montáž,kotvení, povrch.úprava,přes.hmot,kpl provedení,viz pd 245 753,50

    767.1 - Zámečnické výrobky - montáž a dodávka vč. kotvení, povrch.úpravy, přesunu hmot, kpl provedení,viz pd 283 917,00

    767.2 - Stávající zám.výrobky_demontáž, repase, montáž,kotvení, povrch.úprava,přes.hmot,kpl provedení,viz pd 64 309,00

    769.1 - Prvky - montáž a dodávka vč. uchycení, povrchové úpravy, přesunu hmot, kompletní provedení, viz pd 1 664 210,00

    769.2 - Stávající prvky - uskladnění, provedení úprav, dovoz zpět, zpětná montáž, komplet provedení, viz pd 329 729,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

05 - Výrobky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 362 029,00

D PSV Práce a dodávky PSV 6 362 029,00

D 766.1 Dveře - montáž a dodávka vč. zárubně, přesunu hmot, povrch.úpravy, kování, doplňků dle pd 2 694 454,00

1 K D01
Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, 
jednokřídlé, rozměry 1600/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - 
nové

ks 1,000 29 232,00 29 232,00

P
 Poznámka k položce:

 Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis výplní otvorů - dveře. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech. 
Součástí jednotkových cen je kompletní provedení daného výrobku vč. všech souvisejících prací, materiálů a nákladů.

2 K D07
Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, 
jednokřídlé, kouřotěsné, rozměry 900/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, 
komaxit - nové

ks 1,000 26 100,00 26 100,00

3 K D08
Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, 
jednokřídlé, rozměry 800/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - 
nové

ks 1,000 26 100,00 26 100,00

4 K D11
Dveře vstupní, exteriérové, zvuko-izolační, otevíravé, dvoukřídlé, samozavírací s aretací, Rw 42 – 59 dB, 
ocelový profil o tl. 0,7mm, pokrytý PVC, tloušťka křídla 57mm, plné, rozměry 1500/2345, zárubeň ocelová tl. 
1,5mm, pokryto laminátem, rámová - nové

ks 1,000 146 898,00 146 898,00

5 K D12
Dveře vstupní, exteriérové, zvuko-izolační, otevíravé, dvoukřídlé, samozavírací s aretací, Rw 42 – 59 dB, 
ocelový profil o tl. 0,7mm, pokrytý PVC, tloušťka křídla 57mm, plné, rozměry 1400/2230, zárubeň ocelová tl. 
1,5mm, pokryto laminátem, rámová - nové

ks 2,000 145 724,00 291 448,00

6 K D15
Dveře vnitřní, dřevěné dubové masivní, plné, falcové, otevíravé, dvoukřídlé, rozměry 1800/2500, zárubeň 
rámová dřevěná, masivní dub - nové

ks 1,000 134 050,00 134 050,00

7 K D16
Dveře vnitřní, zvukovo-izolační, otevíravé, dvoukřídlé, samozavírač s aretací, Rw 42-59 dB, ocelový profil o tl. 
0,7mm pokrytý PVC, plné, tloušťka křídla 57mm, kouřotěsné, rozměry 1800/2500, zárubeň ocelová tl. 1,5mm, 
pokryto laminátem, rámová - nové

ks 1,000 159 229,00 159 229,00

8 K D19
Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, 
jednokřídlé, rozměry 900/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - 
nové

ks 1,000 26 100,00 26 100,00

9 K D20
Dveře vnitřní, zvukovo-izolační, otevíravé, jednokřídlé, plné, bezfalcové, levé, samozavírač s aretací, Rw 42-59 
dB, ocelový profil o tl. 0,7mm pokrytý PVC, tloušťka křídla 57mm, kouřotěsné, rozměry 1100/1970, zárubeň 
ocelová tl. 1,5mm, pokryto laminátem, rámová - nové

ks 1,000 76 022,00 76 022,00

10 K D22
Dveře vnitřní, zvukovo-izolační, otevíravé, dvoukřídlé, samozavírač s aretací, Rw 42-59 dB, ocelový profil o tl. 
0,7mm pokrytý PVC, plné, tloušťka křídla 57mm, kouřotěsné, rozměry 1400/2100, zárubeň ocelová tl. 1,5mm, 
pokryto laminátem, rámová - nové

ks 1,000 175 474,00 175 474,00

11 K D23
Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, 
jednokřídlé, rozměry 700/2100, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - 
nové

ks 1,000 26 100,00 26 100,00

12 K D24
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídlé, levé - kopie dle vzoru D39, rozměry 800/1935, zárubeň 
dubová, masivní, rámová + nátěr 2x černá - nové

ks 2,000 50 112,00 100 224,00

13 K D25
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídlé, pravé - kopie dle vzoru D39, rozměry 800/1935, zárubeň 
dubová, masivní, rámová + nátěr 2x černá - nové

ks 1,000 50 112,00 50 112,00

05 - Výrobky

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K D26
Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, 
jednokřídlé, rozměry 900/1970, zárubeň ocelová, typová, falcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - 
nové

ks 1,000 26 100,00 26 100,00

15 K D29
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plné, dvoukřídlé, rozměry 1600/2100, zárubeň dubová, masivní, 
rámová - nové

ks 2,000 75 168,00 150 336,00

16 K D32
Dveře vstupní, dřevěné, masivní dubové, plné, dvoukřídlé, s proskleným nadsvětlíkem, tepelně izolační, 
rozměry 1531/2336 - nové; repase stávajících dubových rámových zárubní a dekorativních prvků nadsvětlíku

ks 1,000 125 280,00 125 280,00

17 K D33
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plné, jednokřídlé, levé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň dubová, 
masivní, rámová - kopie stávající - nové

ks 2,000 48 024,00 96 048,00

18 K D34
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plné, jednokřídlé, levé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň dubová, 
masivní, rámová - kopie stávající, nové

ks 1,000 48 024,00 48 024,00

19 K D35
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plné, jednokřídlé, levé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň dubová, 
masivní, rámová - kopie stávající, nové

ks 3,000 48 024,00 144 072,00

20 K D36
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plné, jednokřídlé, levé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň dubová, 
masivní, rámová - kopie stávající, nové

ks 1,000 48 024,00 48 024,00

21 K D37
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní, dubové, plné, jednokřídlé, pravé, kazetové, rozměry 700/2000, zárubeň 
dubová, masivní, rámová - kopie stávající, nové

ks 1,000 48 024,00 48 024,00

22 K D38
Dveře vnitřní, typové, voštinové, rám z MDF desky, povrch lakovaná HDF deska, plné, falcové, otevíravé, 
jednokřídlé, rozměry 800/1955, zárubeň smrková, masivní rámová, lak - nové

ks 1,000 26 100,00 26 100,00

23 K D39
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídlé, levé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, 
masivní, rámová + nátěr - repase stávajících dveří a zárubně

ks 1,000 33 408,00 33 408,00

P
 Poznámka k položce:

Součástí repase stávajících dveří je jejich demontáž a zpětná montáž, odvoz pro provedení repase a doprava zpět na stavbu. Také 
odstranění stávajícího nátěru před provedením nové povrchové úpravy. Bližší popis repase viz tabulka dveří.

24 K D40
Dveře vnitřní, dřevěné dubové masivní, plné, falcové, otevíravé, dvoukřídlé, rozměry 1300/2000, zárubeň 
rámová dřevěná, masivní dub - nové

ks 1,000 96 048,00 96 048,00

25 K D41
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídlé, levé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, 
masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně

ks 1,000 33 408,00 33 408,00

26 K D42
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídlé, levé, rozměry 700/2000, zárubeň stávající, dubová, 
masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně

ks 1,000 33 408,00 33 408,00

27 K D43
Dveře vnitřní, voštinové, jednokřídlé, levé, rozměry 700/2000, zárubeň stávající, ocelová, rámová - repase 
stávajících dveří a zárubně

ks 1,000 33 408,00 33 408,00

28 K D44
Dveře vnitřní, typové, ocelový plech 0,6mm + voština, plné, bezfalcové, otevíravé, jednokřídlé, levé, rozměry 
700/1970, zárubeň ocelová, typová, bezfalcová, s pohledovým čelem š. 30mm, komaxit - nové

ks 1,000 31 320,00 31 320,00

29 K D45
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídlé, levé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, 
masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně

ks 1,000 33 408,00 33 408,00

30 K D46
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídlé, levé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, 
masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně

ks 1,000 33 408,00 33 408,00

31 K D47
Dveře vstupní, dřevěné, masivní dubové, částečně prosklené, dvoukřídlé, rozměry 1900/2550, zárubeň 
dubová, masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně

ks 2,000 93 960,00 187 920,00

32 K D48
Dveře vnitřní, dřevěné, masivní dubové, jednokřídlé, pravé, rozměry 800/2000, zárubeň stávající, dubová, 
masivní, rámová - repase stávajících dveří a zárubně

ks 1,000 3 341,00 3 341,00

33 K 76610010 Systém generálního klíče pro dveře a vitríny kpl 20,000 1 984,00 39 680,00

P
 Poznámka k položce:

1 ks = 1 dveře nebo vitrína začleněné do systému generálního klíče.
VV dveře do uzamykatelných místností  - výčet viz T
VV 16 16,000
VV vitríny
VV 4 4,000
VV Součet 20,000

34 K 76610020 Dočasné vchodové dveře - křídlo z MDF desek kpl 10,000 15 660,00 156 600,00
VV Bourací práce půdorys 1.np - pozn.2
VV 5*2 10,000

D 766.2 Okna - montáž a dodávka vč. rámu, přesunu hmot, povrch.úpravy, kování, doplňků dle pd 781 357,00

35 K O01
Okno dřevěné, dubové, lepené, jednostraně otevíravé, výklopné, levé, rozměry 858/1700, rám dubový masiv, 
2x nátěr tvrdým olejem - nové

ks 2,000 31 987,00 63 974,00

P
 Poznámka k položce:

 Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis výplní otvorů - okna. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech.
Součástí jednotkových cen je kompletní provedení daného výrobku vč. všech souvisejících prací, materiálů a nákladů.
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36 K O02
Okno dřevěné, dubové, lepené, jednostraně otevíravé, výklopné, pravé, rozměry 858/1700, rám dubový masiv, 
2x nátěr tvrdým olejem - nové

ks 2,000 31 987,00 63 974,00

37 K O03
Okno dřevěné, dubové masivní, klopné, průměr d1020 , rám dubový masiv, 2x nátěr tvrdým olejem - repase 
stávajícího okna a rámu

ks 7,000 34 348,00 240 436,00

P
 Poznámka k položce:

Součástí repase stávajících oken je jejich demontáž a zpětná montáž, odvoz pro provedení repase a doprava zpět na stavbu. Také 
odstranění stávajícího nátěru před provedením nové povrchové úpravy.

38 K O04
Okno dřevěné, dubové lepené, částečně otevíravé, částečně výklopné, rozměry 865/250, obložení ostění 
matným černým obkladem bez odrazu - nové

ks 3,000 14 324,00 42 972,00

39 K O06 Okno plastové, otevíravé, výklopné, rozměry 820/436, rám plastový - nové ks 3,000 4 845,00 14 535,00

40 K O07 Okno plastové, otevíravé, výklopné, rozměry 998/408, rám plastový - nové ks 1,000 4 878,00 4 878,00

41 K O08 Okno plastové, otevíravé, výklopné, rozměry 400/400, rám plastový - nové ks 1,000 5 644,00 5 644,00

42 K O09 Okno plastové, otevíravé, výklopné, rozměry 600/400, rám plastový - nové ks 1,000 4 333,00 4 333,00

43 K O10
Okno dřevěné, dubové lepené, částečně otevíravé pravé, částečně výklopné, rozměry 600/1435, rám dubový 
masiv, 2x nátěr tvrdým olejem - nové

ks 2,000 18 869,00 37 738,00

44 K O11
Okno dřevěné, dubové lepené, částečně otevíravé levé, částečně výklopné, rozměry 600/1435, rám dubový 
masiv, 2x nátěr tvrdým olejem - nové

ks 2,000 18 869,00 37 738,00

45 K O12
Okno dřevěné, dubové masivní, klopné, průměr d1150, rám dubový masiv, 2x nátěr - repase stávajícího okna a 
rámu

ks 2,000 35 225,00 70 450,00

46 K O13
Okno dřevěné, dubové masivní, dvoukřídlé, otevíravé, rozměry 1305/3515, rám dubový masiv, s půlkruhovým 
nadpražím, 2x nátěr - repase stávajícího okna a rámu

ks 1,000 77 757,00 77 757,00

47 K V1 Vitrína hliníková, otevíravá zepředu, rozměry 1200/1700, rám hliníkový, 2x syntetický nátěr - nová ks 4,000 29 232,00 116 928,00

D 766.3 Truhlářské výrobky - montáž a dodávka vč. kotvení, povrch.úpravy, přesunu hmot, kpl provedení,viz pd 298 299,50

48 K T01
Zábradlí schodiště k Mariánské, masivní dřevěné se sametovým čalouněním, kopie na základě zachovaného 
zábradlí ST09

m 7,500 5 011,00 37 582,50

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis truhlářských výrobků. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech.
VV délka dle řezu C
VV 7,50 7,500

49 K T02 Dřevěné mobilní schodiště na podium, vel. 810/600/600 mm ks 1,000 6 786,00 6 786,00

50 K T03 Zábradlí hlavního schodiště, masivní dřevěné m 11,770 5 011,00 58 979,47
VV délka dle půdorysu 2.np, koef. sklonu 1.10
VV (2,30+5,70+2,70)*1.10 11,770

51 K T04 Police v nice, lamino tl. 18mm, š.850, h. 750 ks 3,000 783,00 2 349,00

52 K T06 Police v nice + bočnice výška 2m, lamino tl. 18mm, š.910, h. 400 ks 6,000 470,00 2 820,00

53 K T07 Parapet masivní dub, dl. cca 850 mm ks 4,000 1 775,00 7 100,00

54 K T11.a Kuchyňská linka čajové kuchyňky z desek lamino, orientační rozměry dl. 1639, v. 900 mm ks 1,000 13 050,00 13 050,00

55 K T11.b Skříňky čajové kuchyňky z desek lamino, orientační rozměry dl. 1639, v. 993 mm ks 1,000 7 830,00 7 830,00

56 K T13 Kopie původního nezachovaného dřevěného mobilního schodiště do kójí, vel. 1908/560 mm ks 1,000 7 830,00 7 830,00

57 K T15 Doplněné kopie dřevěného obložení rohů, masivní dub, vel. 60x60x2400 mm ks 21,000 2 923,00 61 383,00

P
 Poznámka k položce:

Výrobek T16 - Masivní profilovaná dubová podlahová lišta sál + balkon + předsíně, vel. 30x100 mm - není uveden v této kapitole. Je uveden 
ve stavební části soupisu prací (viz podlahy).

58 K T17 Dubová obruba schodů sál + balkon, š. 100mm, tl. 32 mm m 107,740 209,00 22 517,66
VV 1.NP
VV 89,07 89,070
VV 2.NP
VV 18,67 18,670
VV Součet 107,740

59 K T19 Sklad písmen poutače, š. 1800mm, h.320mm, v.2000mm ks 1,000 10 440,00 10 440,00

60 K T20 Řečnický pult ks 1,000 7 830,00 7 830,00

61 K T21 Police masivní dub ks 6,000 1 775,00 10 650,00

62 K T22 Schůdky k poutači ks 1,000 1 566,00 1 566,00

63 K T23 Police v nice lamino tl. 18mm, š. 400mm, v.700mm ks 1,000 1 044,00 1 044,00

64 K T24 Kulatina z masivu přikotveno ke stěně chemickou kotvou, pr. 60 mm m 5,534 1 305,00 7 221,87
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VV 2*2,767 5,534

65 K T25
Dubové zakončení stupňů schodiště balkon, š. 100mm, dl. 1435mm, integrovaný LED pásek pro osvětlení 
stupňů

ks 12,000 2 610,00 31 320,00

D 766.4 Stávaj. truhl.výrobky_demontáž, repase, montáž,kotvení, povrch.úprava,přes.hmot,kpl provedení,viz pd 245 753,50
67 K ST01 Původní dubový parapet, vel. 250/30mm - repase m 13,000 5 011,00 65 143,00

P

 Poznámka k položce:
Podrobný popis prvků tohoto oddílu a bližší popis repase jednotlivých prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis truhlářských výrobků - stávající. Popř. 

 doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech.
 
Součástí repase stávajících truhlářských výrobků je jejich demontáž a zpětná montáž, odvoz pro provedení repase a doprava zpět na stavbu. 
Také odstranění stávajícího nátěru před provedením nové povrchové úpravy.

68 K ST03 Stávající dřevěné mobilní schodiště do kójí, vel. 600/4550 mm - repase ks 1,000 15 660,00 15 660,00

69 K ST04 Stávající dřevěné obložení rohů, masivní dub, vel. cca 60x60x2400mm - repase ks 5,000 1 566,00 7 830,00

70 K ST05 Stávající dřevěné police + osvětlení LED pásky - repase ks 2,000 1 566,00 3 132,00

71 K ST06 Stávající dřevěné police - repase ks 3,000 5 220,00 15 660,00

72 K ST07 Dubové madlo - doplnění o chybějící část ks 1,000 12 528,00 12 528,00

73 K ST08 Kryt na radiátory - repase ks 2,000 12 528,00 25 056,00

74 K ST09 Stávající zábradlí schodiště k Mariánské masivní dřevěné - repase m 7,500 5 011,00 37 582,50

75 K ST10 Stávající dubové madlo hlavního schodiště - repase + doplnění zakončení profilovaného madla ks 1,000 31 320,00 31 320,00

76 K ST11 Stávající dřevěné krytky VZT v pův. kójích - repase + osazení na pův. místo ks 4,000 3 654,00 14 616,00

78 K ST14 Stávající zrcadlo - pevně spojené se stavbou, dřevěný rám - repase ks 1,000 4 698,00 4 698,00

79 K ST15 Stávající parapet v zrcadle hlavního schodiště - repase ks 1,000 12 528,00 12 528,00

D 767.1 Zámečnické výrobky - montáž a dodávka vč. kotvení, povrch.úpravy, přesunu hmot, kpl provedení,viz pd 283 917,00
81 K Z01 Kruhové ocelové madlo kotveno chemickými kotvami, 2xsynt. nátěr, pr. 60/3, dl. 960mm ks 2,000 1 879,00 3 758,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis zámečnických výrobků. Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech.

82 K Z02 Kruhové ocelové madlo kotveno chemickými kotvami, 2xsynt. nátěr, pr. 60/3, dl. 320mm ks 1,000 1 044,00 1 044,00

83 K Z03 Kruhové ocelové madlo kotveno chemickými kotvami, 2xsynt. nátěr, pr. 60/3, dl. 3400mm ks 1,000 3 654,00 3 654,00

84 K Z08 Žebříkové schodiště ocelové, z jäckelů, žárově pozinkováno, š. 1040mm, dl.cca 3963mm ks 1,000 8 352,00 8 352,00

85 K Z09 Zábradlí žebříkového schodiště, ocelové, žárově pozinkováno, v. 1000mm, dl.cca 2510mm ks 1,000 3 654,00 3 654,00

86 K Z12 Poklop revizní šachty plynotěsný, ocelový, žárově pozinkováno, vel. 1150x800 mm ks 1,000 5 742,00 5 742,00

87 K Z14 Krytka odběrného místa plynu, ocelová, 2xsynt. nátěr, vel. 1200x1700 mm ks 1,000 7 830,00 7 830,00

88 K Z17 Fasádní krytka VZT, ocelová, 2xsynt. nátěr, rám a výplň žárově zinkováno, vel. 1600x800 mm ks 1,000 5 220,00 5 220,00

89 K Z20 Podlahový rošt, ocelový, žárově zinkováno, vel. 1000x600 mm ks 13,000 1 253,00 16 289,00

90 K Z21 L profil pro uchycení podlahového roštu 30x30x3, ocelový, žárově zinkováno m 13,000 1 305,00 16 965,00

91 K Z22
Mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240, délka 2150mm, nátěr nebo 
práškové lakování

ks 10,000 3 654,00 36 540,00

92 K Z23
Mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240mm, délka 1200 mm, nátěr nebo 
práškové lakování

ks 1,000 2 610,00 2 610,00

93 K Z23.2
Mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240mm, délka 1400 mm, nátěr nebo 
práškové lakování

ks 1,000 2 610,00 2 610,00

94 K Z23.3
Mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240mm, délka 510 mm, nátěr nebo 
práškové lakování

ks 2,000 1 879,00 3 758,00

95 K Z23.4
Mřížka spodního otvoru dutého průvlaku - zakrytí VZT, tahokov, R.Š. = 240mm, délka 1815 mm, nátěr nebo 
práškové lakování

ks 2,000 3 132,00 6 264,00

96 K Z24 Nové zábradlí na balkoně ocelové, 2xsynt. nátěr, v. 330 mm m 13,000 2 088,00 27 144,00

97 K Z26 Vnitřní krytka vzt do sálu, 2xsynt. nátěr, š. 1600 mm ks 1,000 3 654,00 3 654,00

98 K Z29
Replika současné ozdobné mříže stěnové šachty, tyč 25/25, zevnitř tahokov, žárově zinkováno+2x synt. nátěr, 
vel. 800x250 mm

ks 4,000 3 967,00 15 868,00

99 K Z30 Mřížka odvětrání schodiště, žárově zinkováno, vel. 1000x500 mm ks 1,000 3 654,00 3 654,00

100 K Z32
Pochozí dvoukřídlý poklop, vel. 1500x1800 mm, povrch slzčkový plech, zvukově izolovaný + těsnění, otevírání 
odsunutím po dvou segmentech 1500x900mm, žárově zinkováno

ks 1,000 5 220,00 5 220,00
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101 K Z33 Vodorovné příčle úchytek koberce, demontovatelné, mosaz, délka 1500mm, průměr 25mm ks 22,000 522,00 11 484,00

102 K Z34 Konstrukce pro vynesení zvuku za plátnem, protipožární nátěrový systém kg 350,000 261,00 91 350,00

103 K Z35 Mříž ang. dvorku, zevnitř tahokov, žárově zinkováno, 2xsynt. nátěr, vel. 800x250 mm ks 1,000 1 253,00 1 253,00

D 767.2 Stávající zám.výrobky_demontáž, repase, montáž,kotvení, povrch.úprava,přes.hmot,kpl provedení,viz pd 64 309,00

104 K SZ01
Repase stávajících mřížek, osazení mřížky proti ptactvu z žárově zinkovaného tahokovu na vnitřní stranu, 
2xsynt. nátěr, pr. 600 mm, pam. chráněný prvek

ks 3,000 4 698,00 14 094,00

P

 Poznámka k položce:
Podrobný popis prvků tohoto oddílu a bližší popis repase jednotlivých prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis zámečnických výrobků - stávající. 

 Popř. doplňkové informace uvedené v Tz a na výkresech. 
 
Součástí repase stávajících zámečnických výrobků je jejich demontáž a zpětná montáž, odvoz pro provedení repase a doprava zpět na 
stavbu. Také odrezivění, odmaštění a odstranění stávajícího nátěru před provedením nové povrchové úpravy.

105 K SZ02
Repase stávajících mřížek, osazení mřížky proti ptactvu z žárově zinkovaného tahokovu na vnitřní stranu, 
2xsynt. nátěr, pr. 400 mm, pam. chráněný prvek

ks 5,000 3 654,00 18 270,00

106 K SZ03
Repase stávajícího Fe poutače, vyčištění výplní z mléčného plexiskla, vyvaření děr jekl rámu, osazení LED 
zdrojů, 2xsynt. nátěr, pozinkování, výška 6420 mm

ks 1,000 20 880,00 20 880,00

107 K SZ04.a Stávající ocelová mezipodesta, repase stáv. prvku, 2xsynt. nátěr, vel. cca 1000x750 mm ks 1,000 5 220,00 5 220,00
VV viz řez D
VV 1 1,000

108 K SZ04.b Stávající ocelové stupy, repase stáv. prvku, 2xsynt. nátěr, vel. cca 700x250 mm ks 7,000 835,00 5 845,00

D 769.1 Prvky - montáž a dodávka vč. uchycení, povrchové úpravy, přesunu hmot, kompletní provedení, viz pd 1 664 210,00
109 K PV01 Krytka pro kanálek elektro vel. 480x600 mm- dubová masiv.prkna tl. 28mm+výztuhy KVH 40/40 ks 6,000 2 975,00 17 850,00

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis prvků.

110 K PV02 Plastová mřížka odvětrání betonových tvárnic, vel. 150/150 ks 81,000 157,00 12 717,00

111 K PV03 Mřížky do vyústění větr. otvorů na fasádě Mariánská, vel.1843x540 mm ks 3,000 1 931,00 5 793,00

112 K PV04 Nerez mřížka na odvětrání wc, vel. 200/200 mm ks 1,000 522,00 522,00

113 K PV05
Rohožka u vstupních dveří - rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami hrubé kartáčové kazety zapuštěná 
do podlahy, odvodňovací vana, osazovací rám, prostor pod rohoží odvodněn do drenáže, vel. 1500X700 mm

ks 2,000 12 006,00 24 012,00

114 K PV06
Čistící zóna vstup do sálu - rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami hrubé kartáčové kazety zapuštěná 
do podlahy, odvodňovací vana, osazovací rám, vel. 1600X1000 mm

ks 1,000 17 226,00 17 226,00

115 K PV07
Čistící zóna vstup do sálu - rolovací rohož z hliníkových profilů s vložkami hrubé kartáčové kazety zapuštěná 
do podlahy, odvodňovací vana, osazovací rám, vel. 1200x650 mm

ks 1,000 9 918,00 9 918,00

116 K PV08 Poštovní schránka, broušený nerez ks 1,000 1 514,00 1 514,00

117 K PV09 Nerezový domovní zvonek ks 1,000 2 558,00 2 558,00

118 K PV10.a Číslo popisné, plech pozink tl. 3 mm, barevný nátěr ks 1,000 522,00 522,00

119 K PV10.b Číslo orientační, plech pozink tl. 3 mm, barevný nátěr ks 1,000 522,00 522,00

120 K PV11
Sedačka sklopná, čalouněný sedák, opěrák - čalouněná padeska + lakovaná tvarovaná deska ze zadní strany, 
čalouněné područky, krajové zakrytí kinonoh dřevěné, osová rozteč křesla 550mm, výška křesla 920-970mm, 
hloubka křesla 430-470mm

ks 194,000 5 961,00 1 156 434,00

121 K PV12 Zarážka dveří ks 1,000 522,00 522,00

122 K PV13 Termoizolační textilní závěs včetně systému pro uchycení, 1200x2100 mm ks 4,000 1 566,00 6 264,00

123 K PV14 Akustické stahovací schody, 700x1000 mm ks 1,000 7 830,00 7 830,00

124 K PV15 Tabule černá za barem ks 1,000 2 610,00 2 610,00

125 K PV16 Osazení a zrestaurování stávající vitríny na původním místě vč. elektrického připojení ks 1,000 8 874,00 8 874,00

126 K PV17 Závěs v nice ks 2,000 1 566,00 3 132,00

127 K PV18 Stěnový organizátor na dílenské vybavení ks 1,000 3 132,00 3 132,00

128 K PV19 Výstavní závěsný systém na obrazy, osvětlení, vel. 3m + 2m + 1m ks 1,000 4 698,00 4 698,00

P
 Poznámka k položce:

Prvky: PV20 - projektor; PV21 - Projekční plátno; PV22 - zatemnění závěs + závěsný systém;  - jsou předmětem soupisu prací "AV 
technologie". Nejsou tedy předmětem tohoto soupisu prací "Prvky".

129 K PV23 Skleněná stěna sprchový kout, 1000x1200 mm ks 1,000 12 528,00 12 528,00

130 K PV24 Zrcadlo, přilepeno na obklad, dřevěný rám + 2x tvrdý olej, fazety, 1000x1000 mm ks 5,000 1 670,00 8 350,00
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131 K PV25 WC štětka nástěnná, nerez ks 8,000 1 305,00 10 440,00

132 K PV26 Háček na ručníky ks 4,000 365,00 1 460,00

133 K PV27 Zásobník na toaletní papír skládaný černý 1 l ks 8,000 1 253,00 10 024,00

134 K PV28 Odpadkový koš nerez wc nástěnný 5l ks 3,000 783,00 2 349,00

135 K PV29 Háček na kabáty na dveře wc nerez ks 6,000 365,00 2 190,00

136 K PV30 Zásobník na hygienické sáčky INOX lesk ks 6,000 783,00 4 698,00

137 K PV31 Zásobník na tekuté mýdlo černý 1 l ks 5,000 1 305,00 6 525,00

138 K PV32 Odpadkový koš černý 50 l - bez víka, nástěnný ks 2,000 2 610,00 5 220,00

139 K PV33 Zásobník na papírové ručníky v rolích ks 3,000 1 044,00 3 132,00

140 K PV34 Koš nástěnný 25 l ks 3,000 1 827,00 5 481,00

141 K PV35 Sklopný přebalovací pult ks 1,000 5 742,00 5 742,00

142 K PV36a Nálepka na dveře řezané písmo/symbol - 15x10cm ks 10,000 261,00 2 610,00

P
 Poznámka k položce:

Prvky PV36 jsou prvky, ze kterých bude vytvořen nový informační a orientační systém budovy.

143 K PV36b Nálepka na stěně řezané písmo - 50cmx15cm ks 5,000 418,00 2 090,00

144 K PV36c Návrh grafického zpracování infosystému (prvků PV 36) dle vizuální identity kina Varšava ks 1,000 5 220,00 5 220,00

P
 Poznámka k položce:

Prvek PV37 - Malý sál - repro + konzola  - je předmětem soupisu prací "AV technologie". Není tedy předmětem tohoto soupisu prací "Prvky".

145 K PV38 Nástěnná polička do sprchového koutu, nerez ks 1,000 783,00 783,00

146 K PV39 Háčky na osušky ks 3,000 261,00 783,00

147 K PV40

Podium (vel. cca 9000x3960x857 mm+schodiště) - konstrukce z jeklů 40/40/4 + protipožární nátěrový systém, 
otevíravá dvířka uzamykatelná a boky z MDF 25mm, úložné boxy z MDF 25mm, lišta na nařasený textilní závěs 
černého sametu po segmentech, 25mm celoplošně lepená dubová prkna P+D, cementotřísková deska tl. 
16mm 2x křížem kladená; integrované schodiště - stupnice a podstupnice z mas. dub prken, schodnice z MDF 
tl. 25mm

ks 1,000 208 800,00 208 800,00

148 K PV41 Lapač střešních splavenin litina - DN150 ks 4,000 3 654,00 14 616,00

149 K PV42 Fasádní držák na vlajku ks 1,000 5 220,00 5 220,00

150 K PV43 Fasádní krytka odvětrání digestoře ks 1,000 313,00 313,00

151 K PV44 Kovová nástěnná lékárnička s náplní ks 3,000 2 610,00 7 830,00

152 K PV45 Tryskový vysoušeč rukou s HEPA filtrem, stříbrný ks 2,000 5 220,00 10 440,00

153 K PV46 Hliníkový držák žebříku pro zavěšení na stěnu, 1 pár ks 1,000 522,00 522,00

154 K PV47
Nábytkový sejf elektronický 18L, z vysoce kvalitní oceli s elektronickým zámkem, 2 nouzové klíče pro 
mechanické otevření, navrtané díry k upevnění na zadní straně včetně montážního materiálu

ks 1,000 3 654,00 3 654,00

179 K PV48 Sametový červený koberec šířka 1300 mm, délka 25 m ks 1,000 31 320,00 31 320,00

155 K 76890.12
Mosazná pamětní deska velikosti 600/350 mm tl plechu 3 mm, umístěná ve foyer budovy - leptaný nápis dle 
požadavků investora, font určí architekt ve fázi AD

ks 1,000 5 220,00 5 220,00

D 769.2 Stávající prvky - uskladnění, provedení úprav, dovoz zpět, zpětná montáž, komplet provedení, viz pd 329 729,00
156 K SPV01 Stávající ocelový popelník kotvený na fasádě, 300x200x100 mm ks 1,000 1 044,00 1 044,00

P

 Poznámka k položce:
 Podrobný popis prvků tohoto oddílu viz pd - Výpis prvků - stávající.

 
Stávající prvky budou zhotovitelem demontovány a odvezeny do skladu. Na pokyn investora dovezeny zpět do budovy kina. Prvky budou 

 ochráněny proti poškození.
 

 Součástí ceny repase je doprava do prostor vhodných k provedení repase a zpět na místo uskladnění / montáže.
 
Dle Tz: Všechny stávající prvky budou odborně demontovány a při dokončovacích pracech opět osazeny na své místo. Uskladnění v suchu a 
teplotě min. 20°C.

157 K SPV02 Stávající mosazné svítidlo - repase a vycídění, památkově chráněné prvky ks 3,000 11 007,00 33 021,00

P
 Poznámka k položce:

Bližší popis požadovaných úprav uvedených u prvků SPVtohoto oddílu  jako repase je uveden v tabulce "Výpis prvků - stávající". Repase 
všech prvků musí být oceněna dle popisu uvedeného v tabulce "Výpis prvků - stávající".
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158 K SPV03
Stávající bar - podnož - částečně ocelová, částečně zděná, deska - masivní liberecká žula, 3 části; Konstrukce 
baru s oc. podnoží bude vyheverována a po provedení podl. souvrství opět osazena na pův. místo. Podnož 
baru bude v případě poškození restaurována a přestěrkována v původní barevnosti.

ks 1,000 83 520,00 83 520,00

159 K SPV04 Stávající mosazné svítidlo nad barem - repase a vycídění ks 5,000 3 487,00 17 435,00

160 K SPV05 Zrestaurování stáv. vitríny vč. el. přip. ks 1,000 8 874,00 8 874,00

161 K SPV06 Stáv. opálový podhled - demontáž, repase, nátěr v pův. barevnosti, opětovná montáž plexisklové desky 24ks ks 1,000 12 528,00 12 528,00

162 K SPV07 Stáv. opálová stěna - demontáž, repase, nátěr v pův. barevnosti, pozinkování sprejem, opětovná montáž ks 1,000 5 220,00 5 220,00

163 K SPV08 Věšák na skládací židle ks 1,000 1 044,00 1 044,00

164 K SPV09 Stávající skleněné lustry - demontáž, zrestaurování a znovuosazení, památkově chráněné prvky ks 4,000 18 166,00 72 664,00

165 K SPV10 Nůžková mříž ks 1,000 20 880,00 20 880,00

166 K SPV11 Stávající kotevní prvky koberců - vycídění ks 44,000 522,00 22 968,00

167 K SPV12 Stávající mosazné krytky VZT v podhledu sálu - restaurování pam. chráněných krytek ks 4,000 5 742,00 22 968,00

168 K SPV13.a Stávající kovový věšák na oblečení - typový - repase (okartáčování), 2x synt. nátěr + obnovení síťky ks 8,000 2 088,00 16 704,00

169 K SPV13.b Stávající kovový věšák na oblečení - atypový - repase (okartáčování), 2x synt. nátěr + obnovení síťky ks 1,000 2 088,00 2 088,00

170 K SPV14 Svítidlo d=60cm ks 10,000 261,00 2 610,00

171 K SPV15 Svítidlo malý sál boční loď ks 5,000 209,00 1 045,00

172 K SPV16 Stávající trezor ks 1,000 522,00 522,00

173 K SPV17 Stávající poutač ks 1,000 1 044,00 1 044,00

174 K SPV18 Stávající repro foyer + konzola ks 2,000 209,00 418,00

175 K SPV19 Stávající svítidla MIB foyer rohová ks 4,000 261,00 1 044,00

176 K SPV20 Stávající svítidla MIB foyer rovná ks 4,000 261,00 1 044,00

177 K SPV21 Stávající nápis Kinosál ks 1,000 522,00 522,00

178 K SPV22 Stávající digestoř ks 1,000 522,00 522,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Milan Klogner DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Klogner DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 134 965,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 134 965,00 21,00% 238 342,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 373 307,65

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

06 - Zdravotně technické instalace

CL-EVANS s.r.o.

Výchozím podkladem pro zpracování položkového rozpočtu byla databáze ÚRS 2024. Základní kód položek byl převzat z této databáze. 
Text položek byl rozšířen o přesnou specifikaci dodávek a montážních postupů navrhovaných pro tuto konkrétní stavbu.  Veškeré 
instalované vodovodní baterie, jako jsou např. pákové, nástěnné, bezdotykové, tlačné pokud jsou osazeny, musí být s garantovaným 
servisem a zárukou na mechanické součásti 5 let, použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem akreditovanou 
zkušebnou a musí odpovídat normě ČSN EN 817, použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy jejichž výsledky musí být 
potvrzeny výluhovým testem provedeným hygienickou stanicí, dodavatel musí splňovat nařízení dané platnou vyhláškou o obalech, 
dodavatel musí zajisti servis a náhradní díly dle potřeby, včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická zařízení, plné 
zabezpečení proti průtoku z přívodního potrubí studené vody do teplé a nebo naopak.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Milan Klogner
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Milan Klogner

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 134 965,00

720 - Zdravotechnika 1 134 965,00

    1 - Vnitřní kanalizace 263 313,60

    2 - Vnitřní vodovod 453 850,40

    3 - Vnitřní požární vodovod 68 298,10

    4 - Zařizovací předměty 280 553,00

    5 - Demontáže 32 060,90

    6 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 36 889,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

06 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Milan Klogner
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Milan Klogner

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 134 965,00

D 720 Zdravotechnika 1 134 965,00

D 1 Vnitřní kanalizace 263 313,60

1 K 721174040.1

Umělohmotné kanalizační trubky HT DN32 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček 
a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací 
materiál - dodávka

m 10,000 313,00 3 130,00 "CS ÚRS 2024"

2 K 721174040.2 Umělohmotné kanalizační trubky HT DN32 v barvě šedé - montáž m 10,000 209,00 2 090,00 "CS ÚRS 2024"

3 K 721174041.1

Umělohmotné kanalizační trubky HT DN40 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček 
a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací 
materiál - dodávka

m 6,000 297,00 1 782,00 "CS ÚRS 2024"

4 K 721174041.2 Umělohmotné kanalizační trubky HT DN40 v barvě šedé - montáž m 6,000 209,00 1 254,00 "CS ÚRS 2024"

5 K 721174043.1

Umělohmotné kanalizační trubky HT DN50 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček 
a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací 
materiál - dodávka

m 42,000 342,00 14 364,00 "CS ÚRS 2024"

6 K 721174043.2 Umělohmotné kanalizační trubky HT DN50 v barvě šedé - montáž m 42,000 209,00 8 778,00 "CS ÚRS 2024"

7 K 721174044.1

Umělohmotné kanalizační trubky HT DN75 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček 
a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací 
materiál - dodávka

m 25,000 408,00 10 200,00 "CS ÚRS 2024"

8 K 721174044.2 Umělohmotné kanalizační trubky HT DN75 v barvě šedé - montáž m 25,000 230,00 5 750,00 "CS ÚRS 2024"

9 K 721174025.1

Umělohmotné kanalizační trubky HT DN110 v barvě šedé - vlastnosti - tvarová stálost do teploty odpadní vody 
+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček 
a systémových prvků pro upevnění potrubí (závěsy a objímky, pokud jsou instalovány), kotvící a spojovací 
materiál - dodávka

m 55,000 585,00 32 175,00 "CS ÚRS 2024"

10 K 721174025.2 Umělohmotné kanalizační trubky HT DN110 v barvě šedé - montáž m 55,000 251,00 13 805,00 "CS ÚRS 2024"

11 K 721226512.1
Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 406 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě 
kuličky, včetně integrovaného pračkového ventilu DN20, průtokem 0,38l/s, nerezové krytky 190 x 110mm, pro 
napojení myčky a pračky, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 2,000 3 133,00 6 266,00 "CS ÚRS 2024"

12 K 721226512.2 Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 406 - montáž kus 2,000 209,00 418,00 "CS ÚRS 2024"

13 K 721273153.1
Plastová přivzdušňovací hlavice DN110, pro splaškovou kanalizaci s krycí mřížkou proti hmyzu a dvojitou 
izolační stěnou, spojovací materiál - dodávka

kus 3,000 768,00 2 304,00 "CS ÚRS 2024"

14 K 721273153.2 Plastová přivzdušňovací hlavice DN110 - montáž kus 3,000 209,00 627,00 "CS ÚRS 2024"

15 K 725980125.1
Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k čistícím kusům kanalizace, případně 
instalačním prvkům, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 16,000 219,00 3 504,00 "CS ÚRS 2024"

16 K 725980125.2 Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž kus 16,000 287,00 4 592,00 "CS ÚRS 2024"

17 K 721174065.1
Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

kus 4,000 129,00 516,00 "CS ÚRS 2024"

06 - Zdravotně technické instalace

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 721174065.2 Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN75 (HT) - montáž kus 4,000 125,00 500,00 "CS ÚRS 2024"

19 K 721174066.1
Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

kus 8,000 130,00 1 040,00 "CS ÚRS 2024"

20 K 721174066.2 Čistící tvarovka pro kanalizační splaškové potrubí DN110 (HT) - montáž kus 8,000 125,00 1 000,00 "CS ÚRS 2024"

21 K 721173409.1
Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) s plastovým šroubovacím víčkem, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

kus 1,000 1 172,00 1 172,00 "CS ÚRS 2024"

22 K 721173409.2 Čistící tvarovka pro ležaté kanalizační splaškové potrubí DN125 (KG) - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

23 K 721226513.1

Instalační podomítkový prvek DN32 - 138 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě kuličky, 
včetně krycích plastových dvířek 0138.2E - 110 x 110mm, průtokem 540l/h, pro napojení kondenzátů z vnitřní 
jednotky tepelného čerpadla, pojistných ventilů a rekuperační jednotky VZT, včetně kotvícího a spojovacího 
materiálu - dodávka

kus 4,000 716,00 2 864,00 "CS ÚRS 2024"

24 K 721226513.2 Instalační podomítkový prvek DN32 - 138 - montáž kus 4,000 209,00 836,00 "CS ÚRS 2024"

25 K 721226514.1
Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 440 s pryžovou mechanickou zápachovou uzávěrkou v podobě 
kuličky, včetně krycích nerezových dvířek 0440.1E - 166 x 120mm, průtokem 0,33l/s, pro napojení kondenzátů 
ze sušičky, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 1,000 673,00 673,00 "CS ÚRS 2024"

26 K 721226514.2 Instalační podomítkový prvek DN40/50 - 440 - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

27 K 725980126.1
Plastová děrovaná krycí mřížka 300 x 300mm v barvě bílé, pro osazení přivzdušňovací hlavice, na splaškové 
kanalizaci, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 3,000 626,00 1 878,00 "CS ÚRS 2024"

28 K 725980126.2 Plastová děrovaná krycí mřížka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž kus 3,000 209,00 627,00 "CS ÚRS 2024"

29 K 721173315.1
Umělohmotné kanalizační trubky KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová 
stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, 
včetně tvarovek, redukcí, odboček, spojovací materiál - dodávka

m 14,000 372,00 5 208,00 "CS ÚRS 2024"

30 K 721173315.2 Umělohmotné kanalizační trubky KG DN110 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž m 14,000 167,00 2 338,00 "CS ÚRS 2024"

31 K 721173316.1
Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová 
stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, 
včetně tvarovek, redukcí, odboček, spojovací materiál - dodávka

m 60,000 470,00 28 200,00 "CS ÚRS 2024"

32 K 721173316.2 Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž m 60,000 209,00 12 540,00 "CS ÚRS 2024"

33 K 721173317.1
Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - 
tvarová stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím 
kroužkem, včetně tvarovek, redukcí, odboček, spojovací materiál - dodávka

m 27,000 618,00 16 686,00 "CS ÚRS 2024"

34 K 721173317.2 Umělohmotné kanalizační trubky PVC KG DN160 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž m 27,000 230,00 6 210,00 "CS ÚRS 2024"

35 K 721242117.1
Plastový lapač střešních splavenin pro vstupní potrubí DN80 - DN125, s flexibilním odtokovým kloubem 
DN125, hydraulickou kapacitou 11l/s, vymezovacími kroužky pro vtokové potrubí, suchou klapkou proti 
zápachu, plastovým vybíracím košem, avšak pohledové části jsou z litiny, pojovací materiál - dodávka

kus 2,000 3 454,00 6 908,00 "CS ÚRS 2024"

36 K 721242117.2 Plastový lapač střešních splavenin pro vstupní potrubí DN80 - DN125 - montáž kus 2,000 363,00 726,00 "CS ÚRS 2024"

37 K 721173316.1.1

Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - vlastnosti - tvarová 
stálost do teploty odpadní vody min.+95°C, těžce zápalné, násuvné hrdlo se zabudovaným těsnícím kroužkem, 
včetně tvarovek, redukcí, odboček - pro výměnu ležaté části potrubí od nových lapačů střešních splavenin, 
spojovací materiál - dodávka

m 12,000 2 882,00 34 584,00 "CS ÚRS 2024"

38 K 721173316.2 Umělohmotné kanalizační trubky KG DN125 SN4 v barvě oranžové pokládané v zemi - montáž m 12,000 209,00 2 508,00 "CS ÚRS 2024"

39 K 721211401.1
Podlahová vpusť DN40/50, boční odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 115 x 115mm, systémem garantující 
pachotěsnost i v případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, izolačního límce, hydraulický odtok 0,43l/s, 
kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 1,000 1 412,00 1 412,00 "CS ÚRS 2024"

40 K 721211401.2 Podlahová vpusť DN40/50, boční odtok - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

41 K 721211406.1
Podlahová vpusť DN110, vodorovný odtok s nerezovou vtokovou mřížkou 145 x 145mm, systémem garantující 
pachotěsnost i v případě vyschnutí vodní zápachové uzávěrky, izolačního límce, hydraulický odtok 0,8l/s, 
kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 4,000 2 324,00 9 296,00 "CS ÚRS 2024"

42 K 721211406.2 Podlahová vpusť DN110, vodorovný odtok - montáž kus 4,000 209,00 836,00 "CS ÚRS 2024"

43 K 722174003.1

Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, 
spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, 
odboček a přechodových kusů, pro napojení kondenzátů z VZT jednotky a pojistných ventilů na studené vodě - 
dodávka

m 11,000 257,00 2 827,00 "CS ÚRS 2024"

44 K 722174003.2
Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 
montáž

m 11,000 209,00 2 299,00 "CS ÚRS 2024"
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45 K 722181241.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí D25, samolepící v 
příčných i podélných spojích - dodávka

m 11,000 75,00 825,00 "CS ÚRS 2024"

46 K 722181241.2 Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí D25- montáž m 11,000 47,00 517,00 "CS ÚRS 2024"

47 K 721274127.1 Montážní mazivo pro spojování potrubí - dodávka kg 6,000 167,00 1 002,00 "CS ÚRS 2024"

48 K 998721101.1
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž

t 0,800 937,00 749,60 "CS ÚRS 2024"

49 K 998721192.1 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 0,800 530,00 424,00 "CS ÚRS 2024"

50 K
721290112.1/721
29012

Zkoušky těsnosti kanalizace vodou pro odpadní potrubí do DN160 a kouřem do DN300, včetně dodávky 
tlakovacího média a zkušebních přístrojů - montáž

m 234,000 19,00 4 446,00 "CS ÚRS 2024"

D 2 Vnitřní vodovod 453 850,40

51 K 722174002.1

Potrubí plastové PP - RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, 
spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, 
odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních 
rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

m 104,000 184,00 19 136,00 "CS ÚRS 2024"

52 K 722174002.2
Potrubí plastové PP - RCT 20 x 2,3 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 
montáž

m 104,000 209,00 21 736,00 "CS ÚRS 2024"

53 K 722174003.1.1

Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, 
spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, 
odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních 
rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

m 158,000 268,00 42 344,00 "CS ÚRS 2024"

54 K 722174003.2
Potrubí plastové PP - RCT 25 x 2,8 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 
montáž

m 158,000 209,00 33 022,00 "CS ÚRS 2024"

55 K 722174004.1

Potrubí plastové PP - RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, 
spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, 
odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních 
rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

m 87,000 342,00 29 754,00 "CS ÚRS 2024"

56 K 722174004.2
Potrubí plastové PP - RCT 32 x 3,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 
montáž

m 87,000 230,00 20 010,00 "CS ÚRS 2024"

57 K 722174005.1

Potrubí plastové PP - RCT 40 x 4,5 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, 
spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, 
odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních 
rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

m 68,000 397,00 26 996,00 "CS ÚRS 2024"

58 K 722174005.2
Potrubí plastové PP - RCT 40 x 4,5 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 
montáž

m 68,000 261,00 17 748,00 "CS ÚRS 2024"

59 K 722174006.1

Potrubí plastové PP - RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy, 
spojované polyfůzním svařováním, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, systémových tvarovek, redukcí, 
odboček a přechodových kusů. Součástí rozvodů jsou objímky, klipová korýtka a závěsy na horizontálních 
rozvodech, pokud jsou instalovány - dodávka

m 56,000 641,00 35 896,00 "CS ÚRS 2024"

60 K 722174006.2
Potrubí plastové PP - RCT 50 x 5,6 (S 4/SDR 9, PN22) v barvě světle šedé se zelenými podélnými pruhy - 
montáž

m 56,000 261,00 14 616,00 "CS ÚRS 2024"

61 K 722181232.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda), 
samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 62,000 23,00 1 426,00 "CS ÚRS 2024"

62 K 722181232.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 20 x 2,3 (st.voda) - 
montáž

m 62,000 31,00 1 922,00 "CS ÚRS 2024"

63 K 722181233.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv + cirk.), 
samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 42,000 50,00 2 100,00 "CS ÚRS 2024"

64 K 722181233.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 20 x 2,3 (tv + cirk.) - 
montáž

m 42,000 42,00 1 764,00 "CS ÚRS 2024"

65 K 722181234.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda), 
samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 54,000 31,00 1 674,00 "CS ÚRS 2024"

66 K 722181234.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro potrubí 25 x 2,8 (st.voda) - 
montáž

m 54,000 31,00 1 674,00 "CS ÚRS 2024"

67 K 722181235.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.), 
samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 104,000 66,00 6 864,00 "CS ÚRS 2024"

68 K 722181235.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 25 x 2,8 (tv + cirk.) - 
montáž

m 104,000 37,00 3 848,00 "CS ÚRS 2024"

69 K 722181236.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda), 
samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 32,000 73,00 2 336,00 "CS ÚRS 2024"

Strana 69 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 722181236.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 32 x 3,6 (st.voda) - 
montáž

m 32,000 37,00 1 184,00 "CS ÚRS 2024"

71 K 722181237.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv), 
samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 55,000 104,00 5 720,00 "CS ÚRS 2024"

72 K 722181237.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 32 x 3,6 (tv) - 
montáž

m 55,000 42,00 2 310,00 "CS ÚRS 2024"

73 K 722181238.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 40 x 4,5 (st.voda), 
samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 46,000 75,00 3 450,00 "CS ÚRS 2024"

74 K 722181238.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 40 x 4,5 (st.voda) - 
montáž

m 46,000 47,00 2 162,00 "CS ÚRS 2024"

75 K 722181239.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 40 x 4,5 (tv), 
samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 22,000 108,00 2 376,00 "CS ÚRS 2024"

76 K 722181239.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 25mm pro potrubí 40 x 4,5 (tv) - 
montáž

m 22,000 52,00 1 144,00 "CS ÚRS 2024"

77 K 722181240.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda), 
samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 56,000 110,00 6 160,00 "CS ÚRS 2024"

78 K 722181240.2
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro potrubí 50 x 5,6 (st.voda) - 
montáž

m 56,000 57,00 3 192,00 "CS ÚRS 2024"

79 K 722232061.1
Kulový vypouštěcí kohout DN10 (PN 25) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

kus 1,000 199,00 199,00 "CS ÚRS 2024"

80 K 722232061.2 Kulový vypouštěcí kohout DN10 (PN 25) s ovládací páčkou - montáž kus 1,000 73,00 73,00 "CS ÚRS 2024"

81 K 722232062.1
Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

kus 7,000 224,00 1 568,00 "CS ÚRS 2024"

82 K 722232062.2 Kulový kohout DN15 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž kus 7,000 73,00 511,00 "CS ÚRS 2024"

83 K 722232063.1
Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

kus 20,000 325,00 6 500,00 "CS ÚRS 2024"

84 K 722232063.2 Kulový kohout DN20 (PN 25) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž kus 20,000 73,00 1 460,00 "CS ÚRS 2024"

85 K 722232064.1
Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

kus 3,000 638,00 1 914,00 "CS ÚRS 2024"

86 K 722232064.2 Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž kus 3,000 104,00 312,00 "CS ÚRS 2024"

87 K 722232065.1
Kulový kohout DN40 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

kus 1,000 835,00 835,00 "CS ÚRS 2024"

88 K 722232065.2 Kulový kohout DN40 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž kus 1,000 167,00 167,00 "CS ÚRS 2024"

89 K 722232066.1 Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou a vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - dodávka kus 1,000 1 934,00 1 934,00 "CS ÚRS 2024"

90 K 722232066.2 Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou a vypouštěním- montáž kus 1,000 313,00 313,00 "CS ÚRS 2024"

91 K 722232067.1 Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou bez vypouštění, včetně spojovacího materiálu - dodávka kus 1,000 1 332,00 1 332,00 "CS ÚRS 2024"

92 K 722232067.2 Sedlový uzávěr DN50 (PN 20) s ovládací páčkou bez vypouštění - montáž kus 1,000 313,00 313,00 "CS ÚRS 2024"

93 K 725980125.1.1
Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé, pro přístup k uzávěrům vody, včetně kotvícího a spojovacího 
materiálu - dodávka

kus 12,000 219,00 2 628,00 "CS ÚRS 2024"

94 K 725980125.2 Plastová revizní dvířka 300 x 300mm v barvě bílé - montáž kus 12,000 287,00 3 444,00 "CS ÚRS 2024"

95 K 722231119.1
Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou, s možností napojení hadice, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

kus 1,000 215,00 215,00 "CS ÚRS 2024"

96 K 722231119.2 Kulový kohout DN15 (PN 15) s ovládací páčkou - montáž kus 1,000 73,00 73,00 "CS ÚRS 2024"

97 K 722232171.1
Ventil rohový DN15/DN10 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem, vyjímatelným sítkem a krycí rozetou, kotvící a 
spojovací materiál - dodávka

kus 25,000 126,00 3 150,00 "CS ÚRS 2024"

98 K 722232171.2 Ventil rohový DN15/DN10 (PN 10) s vnějším a vnitřním závitem - montáž kus 25,000 73,00 1 825,00 "CS ÚRS 2024"

99 K 722231142.1
Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV, s otevíracím přetlakem v rozmezí 0,5 - 
10 bar, otevírací tlak 6bar, kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 1,000 717,00 717,00 "CS ÚRS 2024"

100 K 722231142.2 Ventil pojistný DN20 (PN 16) na vstupu studené vody do zásobníku TV - montáž kus 1,000 167,00 167,00 "CS ÚRS 2024"

101 K 722213119.1 Zpětná celokovová závitová klapka DN20 (PN 15), spojovací materiál - dodávka kus 2,000 337,00 674,00 "CS ÚRS 2024"

102 K 722213119.2 Zpětná celokovová závitová klapka DN20 (PN 15) - montáž kus 2,000 73,00 146,00 "CS ÚRS 2024"

103 K 722213121.1 Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15), spojovací materiál - dodávka kus 1,000 669,00 669,00 "CS ÚRS 2024"

104 K 722213121.2 Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15) - montáž kus 1,000 73,00 73,00 "CS ÚRS 2024"

105 K 722213123.1 Zpětná celokovová závitová klapka DN50 (PN 15), spojovací materiál - dodávka kus 1,000 1 218,00 1 218,00 "CS ÚRS 2024"

Strana 70 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 722213123.2 Zpětná celokovová závitová klapka DN50 (PN 15) - montáž kus 1,000 104,00 104,00 "CS ÚRS 2024"

107 K 724231129.1
Manometr radiální MR 63 na vstupu studené vody do zásobníku TV, s rozsahem tlaku 0 - 10 bar, spojovací 
materiál - dodávka

kus 1,000 339,00 339,00 "CS ÚRS 2024"

108 K 724231129.2 Manometr radiální MR 63 na vstupu studené vody - montáž kus 1,000 104,00 104,00 "CS ÚRS 2024"

109 K 724234111.1
Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 18l, na vstupní potrubí studené vody do 
zásobníku TV, signalizace netěsnosti membrány MBM II, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 1,000 10 688,00 10 688,00 "CS ÚRS 2024"

110 K 724234111.2 Nádoba tlaková s pryžovým vakem, v barvě zelené, o objemu 18l - montáž kus 1,000 313,00 313,00 "CS ÚRS 2024"

111 K 724234122.1
Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 18l s atestem pro pitnou vodu, včetně kotvícího a 
spojovacího materiálu - dodávka

kus 1,000 673,00 673,00 "CS ÚRS 2024"

112 K 724234122.2 Průtoková armatura pro tlakovou expanzní nádobu 18l - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

113 K 722270106.1

Cirkulační elektronické čerpadlo Z 25/1-6, bezúdržbové na pitnou teplou vodu (mokroběžné provedení) 
s připojením na závit, se synchronním motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM 
a s integrovanou elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. S maximální účinností a 
vysokým rozběhovým momentem, včetně automatické funkce odblokování, oběžné kolo ze skleněným vláknem 
zesíleného plastu, keramická hřídel s uhlíkovými kluznými ložisky, impregnovanými syntetickou pryskyřicí, 
včetně spojovacího materiálu a izolačního korpusu na čerpadlo - dodávka

kus 1,000 9 623,00 9 623,00 "CS ÚRS 2024"

114 K 722270106.2 Cirkulační elektronické čerpadlo Z 25/1-6, bezúdržbové na pitnou teplou vodu - montáž kus 1,000 1 305,00 1 305,00 "CS ÚRS 2024"

115 K 722270107.1
Časový spínací přístroj, k instalaci na stěnu pro automatické, časově závislé zapínání/vypínání samostatných 
čerpadel s jednofázovým nebo trojfázovým motorem, záloha chodu 100 hodin/dobíjecí akumulátor Ni-MH 
(knoflíková baterie typu V80H), přesnost časového spínače: ±1 s za den - dodávka

kus 1,000 2 094,00 2 094,00 "CS ÚRS 2024"

116 K 722270107.2 Časový spínací přístroj, k instalaci na stěnu pro automatické, časově závislé zapínání/vypínání - montáž kus 1,000 271,00 271,00 "CS ÚRS 2024"

117 K 722212440.1 Orientační štítky na vnitřní vodovod - dodávka kus 2,000 129,00 258,00 "CS ÚRS 2024"

118 K 722212440.2 Orientační štítky na vnitřní vodovod - montáž kus 2,000 52,00 104,00 "CS ÚRS 2024"

119 K 722262224.1
Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN32 - Qn=6m3/hod. (Qmax=12,0m3/hod.- 3,33l/s) pro studenou vodu, 
horizontální poloha montáže, závitový, M-BUS výstup + modul pro dálkový odpočet, včetně spojovacího 
materiálu a převlečných matic - dodávka

kus 1,000 3 245,00 3 245,00 "CS ÚRS 2024"

120 K 722262224.2
Vodoměr suchoběžný, jednovtokový DN32 - Qn=6m3/hod. (Qmax=12,0m3/hod.- 3,33l/s) pro studenou vodu - 
montáž

kus 1,000 261,00 261,00 "CS ÚRS 2024"

121 K 722239101.1
Vyvyžovací ventil DN15 (PN 25), na cirkulační potrubí s integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího 
materiálu - dodávka

kus 5,000 3 142,00 15 710,00 "CS ÚRS 2024"

122 K 722239101.2 Vyvyžovací ventil DN15 (PN 25), na cirkulační potrubí - montáž kus 5,000 209,00 1 045,00 "CS ÚRS 2024"

123 K 722239102.1 Vyregulování cirkulačního systému v objektu, včetně dopravy na místo určení - montáž hod 10,000 355,00 3 550,00 "CS ÚRS 2024"

124 K 722234269.1
Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení, s automatickým 
proplachem pomocí rotačních kalibrovaných trysek, manometry, filtračním sítem 100 mikronů, včetně 
spojovacího materiálu - dodávka

kus 1,000 25 804,00 25 804,00 "CS ÚRS 2024"

125 K 722234269.2 Filtr automatický na st.vodě DN50 (průtok 9,10l/s) - 230V, RMA002 v závitovém provedení - montáž kus 1,000 313,00 313,00 "CS ÚRS 2024"

126 K 722270105.1 Montáž vodoměrné sestavy, včetně dvou stavebních podpěr, spojovací a kotvící materiálu - montáž kus 1,000 2 312,00 2 312,00 "CS ÚRS 2024"

127 K 722231207.1
Redukční ventil DN50 (PN 25) s manometrem a šroubením s pracovním tlakem v rozsahu 0 - 6 bar, stupnice 
rozsah 0 - 10 bar, včetně spojovacího materiálu - dodávka

kus 1,000 3 734,00 3 734,00 "CS ÚRS 2024"

128 K 722231207.2 Redukční ventil DN50 (PN 25) s manometrem - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

129 K 722231212.1
Zabezpečovací zařízení SVMT na vstupu studené vody do elektrického zásobníku TV - "EO1", součástí 
dodávky je regulační ventil, uzávěr, kanalizační vložka nad sifon, odtoková výlevka, zařízení k omezení tlaku, 
připojovací souprava, spojovací a kotvící materiál - dodávka

kus 2,000 3 915,00 7 830,00 "CS ÚRS 2024"

130 K 722231212.2 Zabezpečovací zařízení SVMT na vstupu studené vody do elektrického zásobníku TV - "EO1" - montáž kus 2,000 522,00 1 044,00 "CS ÚRS 2024"

131 K 998722102.1
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž

t 1,100 871,00 958,10 "CS ÚRS 2024"

132 K 998722192.1 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 1,100 1 473,00 1 620,30 "CS ÚRS 2024"

133 K
722290226.1/722
29023

Tlakové zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí polyfůzně svařovaného do D63, včetně zdroje 
tlakovacího a desinfekčního média, měřících a tlakovacích přístrojů - montáž

m 473,000 32,00 15 136,00 "CS ÚRS 2024"

D 3 Vnitřní požární vodovod 68 298,10
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134 K 722130232.1
Ocelové pozinkované potrubí DN20, závitově spojované, součástí rozvodů jsou systémové závitové spojovací 
fitinky, odbočky, redukce, objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech 
pokud jsou instalovány, stavitelné montážní trny, kotvící a spojovací materiál - dodávka

m 10,000 302,00 3 020,00 "CS ÚRS 2024"

135 K 722130232.2 Ocelové pozinkované potrubí DN20, závitově spojované - montáž m 10,000 209,00 2 090,00 "CS ÚRS 2024"

136 K 722130234.1
Ocelové pozinkované potrubí DN32, závitově spojované, součástí rozvodů jsou systémové závitové spojovací 
fitinky a odbočky, objímky s pryžovou manžetou, klipová korýtka, závěsy na horizontálních rozvodech pokud 
jsou instalovány, stavitelné montážní trny, kotvící a spojovací materiál - dodávka

m 37,000 495,00 18 315,00 "CS ÚRS 2024"

137 K 722130234.2 Ocelové pozinkované potrubí DN32, závitově spojované - montáž m 37,000 209,00 7 733,00 "CS ÚRS 2024"

138 K 722181234.1.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro ocelové potrubí DN20 
(po.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 10,000 23,00 230,00 "CS ÚRS 2024"

139 K 722181234.2.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 13mm pro ocelové potrubí DN20 
(po.voda) - montáž

m 10,000 31,00 310,00 "CS ÚRS 2024"

140 K 722181238.1.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro ocelové potrubí DN32 
(po.voda), samolepící v příčných i podélných spojích - dodávka

m 37,000 68,00 2 516,00 "CS ÚRS 2024"

141 K 722181238.2.1
Tepelná návleková trubková izolace z pěnového polyetylenu PE tloušťky 20mm pro ocelové potrubí DN32 
(po.voda) - montáž

m 37,000 47,00 1 739,00 "CS ÚRS 2024"

142 K 722232064.1
Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním, včetně spojovacího materiálu - 
dodávka

kus 3,000 638,00 1 914,00 "CS ÚRS 2024"

143 K 722232064.2 Kulový kohout DN32 (PN 20) s ovládací páčkou a integrovaným vypouštěním - montáž kus 3,000 104,00 312,00 "CS ÚRS 2024"

144 K 722213121.1 Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15), spojovací materiál - dodávka kus 1,000 638,00 638,00 "CS ÚRS 2024"

145 K 722213121.2 Zpětná celokovová závitová klapka DN32 (PN 15) - montáž kus 1,000 104,00 104,00 "CS ÚRS 2024"

146 K 722250134.1
Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) s tvarově stálou hadicí délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi, 
včetně kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 3,000 8 571,00 25 713,00 "CS ÚRS 2024"

147 K 722250134.2 Hydrant (D19 - 30 bm, 650 x 650 x 175) - montáž kus 3,000 522,00 1 566,00 "CS ÚRS 2024"

148 K 998722103.1
Přesun hmot pro vnitřní požární vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100m v objektech výšky přes 6 do 12m - montáž

t 0,450 904,00 406,80 "CS ÚRS 2024"

149 K 998722181.1 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 0,450 1 774,00 798,30 "CS ÚRS 2024"

150 K
722290226.1/722
290.1

Tlakové zkoušky a proplach požárního vodovodního potrubí do DN50, včetně tlakovacího média, měřících a 
tlakovacích přístrojů - montáž

m 47,000 19,00 893,00 "CS ÚRS 2024"

D 4 Zařizovací předměty 280 553,00

151 K 725112021.1
Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním, včetně akustické a izolační 
montážní vložky, bílého sklopného klozetového sedátka s antibakteriální úpravou, spojovací a kotvící materiál - 
dodávka

kus 7,000 2 206,00 15 442,00 "CS ÚRS 2024"

152 K 725112021.2 Klozet závěsný keramický 355 x 520 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním - montáž kus 7,000 522,00 3 654,00 "CS ÚRS 2024"

153 K 725112022.1
Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním pro imobilní, včetně 
akustické a izolační montážní vložky, bílého sklopného klozetového sedátka s antibakteriální úpravou, 
spojovací a kotvící materiál - dodávka

kus 1,000 5 696,00 5 696,00 "CS ÚRS 2024"

154 K 725112022.2 Klozet závěsný keramický 360 x 700 x 370 v barvě bílé s hlubokým splachováním pro imobilní - montáž kus 1,000 522,00 522,00 "CS ÚRS 2024"

155 K 725211622.1
Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé, upevnění na stěnu, včetně keramického polosloupu, 
umyvadlo s otvorem na baterii, plastový odpadní sifon, přepadový otvor, kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 5,000 2 664,00 13 320,00 "CS ÚRS 2024"

156 K 725211622.2 Umyvadlo keramické 550 x 445 x 215 v barvě bílé upevněné na stěnu - montáž kus 5,000 365,00 1 825,00 "CS ÚRS 2024"

157 K 725211681.1
Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé pro imobilní, upevnění na stěnu, umyvadlo s otvorem na 
baterii, plastový odpadní sifon, přepadový otvor, kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 1,000 4 149,00 4 149,00 "CS ÚRS 2024"

158 K 725211681.2 Umyvadlo keramické 600 x 555 x 175 v barvě bílé pro imobilní, upevnění na stěnu - montáž kus 1,000 365,00 365,00 "CS ÚRS 2024"

159 K 726131041.1
Instalační předstěnový modul s univerzální instalací, pro závěsné klozety, pro osazení dvojčinného splachování 
nebo pro přestavbu na pneumatické splachování, průměr odpadu DN90/110mm, ovládací přední dělené 
splachovací desky v barvě bílé v poměru 3/6-7,5l, kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 8,000 8 028,00 64 224,00 "CS ÚRS 2024"

160 K 726131041.2 Instalační předstěnový modul s univerzální instalací, pro závěsné klozety - montáž kus 8,000 1 044,00 8 352,00 "CS ÚRS 2024"

161 K 725119126.1
Pneumatické splachování pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické s umístěním do boku až 
2,5m, pro imobilní klozety, kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 1,000 1 988,00 1 988,00 "CS ÚRS 2024"

162 K 725119126.2 Pneumatické splachování pro přestavbu z mechanického ovládání na pneumatické - montáž kus 1,000 522,00 522,00 "CS ÚRS 2024"
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163 K 725862124.1
Instalační sada pro připojení dřezů, obsahující plastový odpadní sifon, včetně kotvícího a spojovacího materiálu 
- dodávka

kus 5,000 240,00 1 200,00 "CS ÚRS 2024"

164 K 725862124.2 Instalační sada pro připojení dřezů - montáž kus 5,000 104,00 520,00 "CS ÚRS 2024"

165 K 725311121.1 Dřez nerezový dvojitý 1200 x 500 x 160 s odkapávací plochou - dodávka kus 1,000 8 940,00 8 940,00 "CS ÚRS 2024"

166 K 725311121.2 Dřez nerezový dvojitý 1200 x 500 x 160 s odkapávací plochou - montáž kus 1,000 522,00 522,00 "CS ÚRS 2024"

167 K 725311122.1 Dřez nerezový jednoduchý 780 x 510 x 220 bez odkapávací plochy - dodávka kus 1,000 4 908,00 4 908,00 "CS ÚRS 2024"

168 K 725311122.2 Dřez nerezový jednoduchý 780 x 510 x 220 bez odkapávací plochy - montáž kus 1,000 522,00 522,00 "CS ÚRS 2024"

169 K 725311123.1 Dřez nerezový jednoduchý malý 480 x 350 x 190 bez odkapávací plochy - dodávka kus 1,000 2 624,00 2 624,00 "CS ÚRS 2024"

170 K 725311123.2 Dřez nerezový jednoduchý malý 480 x 350 x 190 bez odkapávací plochy - montáž kus 1,000 522,00 522,00 "CS ÚRS 2024"

171 K 725311124.1 Dřez nerezový jednoduchý 1000 x 500 x 160 s odkapávací plochou - dodávka kus 2,000 6 502,00 13 004,00 "CS ÚRS 2024"

172 K 725311124.2 Dřez nerezový jednoduchý 1000 x 500 x 160 s odkapávací plochou - montáž kus 2,000 522,00 1 044,00 "CS ÚRS 2024"

173 K 725121527.1
Pisoár keramický 540 x 340 x 310 v barvě bílé s radarovým splachovačem a transformátorem napětí z 
230V/24V, včetně plastového odpadního sifonu, rohového uzavíracího ventilu, pancéřové hadice (PN10), 
elektroniky, montážní vložky pod pisoár, kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 3,000 7 882,00 23 646,00 "CS ÚRS 2024"

174 K 725121527.2 Pisoár keramický 540 x 340 x 310 v barvě bílé s radarovým splachovačem - montáž kus 3,000 522,00 1 566,00 "CS ÚRS 2024"

175 K 725121529.1
Výlevka keramická stacionární 540 x 340 x 310 v barvě bílé, plastové sklopné mříže a převlečné manžety pro 
napojení na keramického hrdla na kanalizační potrubí, kotvícíh a spojovací materiál - dodávka

kus 3,000 5 022,00 15 066,00 "CS ÚRS 2024"

176 K 725121529.2 Výlevka keramická závěsná 445 x 340 x 345 v barvě bílé - montáž kus 3,000 522,00 1 566,00 "CS ÚRS 2024"

177 K 725241514.1
Sprchová keramická rohová čvercová vanička 1000 x 1000 x 40 s protiskluzovou úpravou, plastovým 
odpadním sifonem, určená k podezdění, stavitelné montážní nohy, kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 1,000 5 793,00 5 793,00 "CS ÚRS 2024"

178 K 725241514.2 Sprchová keramická rohová čvercová vanička 1000 x 1000 x 40 s protiskluzovou úpravou - montáž kus 1,000 2 297,00 2 297,00 "CS ÚRS 2024"

179 K 725245173.1
Sprchový kout 100 x 1000 x 1970, obsahující dva posuvné díly, dva pevné s rohovým vstupem, včetně výplně 
v barvě čiré v bezpečnostním provedení s úpravou Anticalk, rám matný hliník, kotvící a spojovací materiál - 
dodávka

kus 1,000 8 092,00 8 092,00 "CS ÚRS 2024"

180 K 725245173.2 Sprchový kout 100 x 1000 x 1970, obsahující dva posuvné díly, dva pevné s rohovým vstupem - montáž kus 1,000 2 610,00 2 610,00 "CS ÚRS 2024"

181 K 725531101.1
Beztlaký elektrický ohřívač TV - 506 x 296 x 276 o objemu 5l (230V - 2kW), s instalací nad odběrné místo, 
součástí ohřívače je tepelná izolace, regulátor teploty a omezovač nastavení teploty vody na výstupu, kotvící a 
spojovací materiál - dodávka

kus 2,000 2 088,00 4 176,00 "CS ÚRS 2024"

182 K 725531101.2
Beztlaký elektrický ohřívač TV - 506 x 296 x 276 o objemu 5l (230V - 2kW), s instalací nad odběrné místo - 
montáž

kus 2,000 835,00 1 670,00 "CS ÚRS 2024"

183 K 725532101.1
Tlakový elektrický ohřívač TV - 430 x 280 x 270 o objemu 10l (230V - 2kW), s instalací pod odběrné místo, 
součástí ohřívače je tepelná izolace, regulátor teploty a omezovač nastavení teploty vody na výstupu, kotvící a 
spojovací materiál - dodávka

kus 2,000 3 988,00 7 976,00 "CS ÚRS 2024"

184 K 725532101.2
Tlakový elektrický ohřívač TV - 430 x 280 x 270 o objemu 10l (230V - 2kW), s instalací pod odběrné místo - 
montáž

kus 2,000 835,00 1 670,00 "CS ÚRS 2024"

185 K 725822612.1
Stojánková páková baterie pro umyvadlo, s odtokovou garniturou, flexibilními opletenými pancéřovými 
hadicemi (PN10), kotvícího a spojovacího materiálu - dodávka

kus 5,000 1 834,00 9 170,00 "CS ÚRS 2024"

P

 Poznámka k položce:
Veškeré instalované vodovodní baterie, jako jsou např. pákové, nástěnné, bezdotykové, tlačné pokud jsou osazeny, musí být s garantovaným 
servisem a zárukou na mechanické součásti 5 let, použité vodovodní baterie (zařízení) musí být opatřeny certifikáty státem akreditovanou 
zkušebnou a musí odpovídat normě ČSN EN 817, použitý materiál musí splňovat platné hygienické normy jejichž výsledky musí být potvrzeny 
výluhovým testem provedeným hygienickou stanicí, dodavatel musí splňovat nařízení dané platnou vyhláškou o obalech, dodavatel musí 
zajisti servis a náhradní díly dle potřeby, včetně náhradního perlátoru, zejména pro zdravotnická zařízení, plné zabezpečení proti průtoku z 
přívodního potrubí studené vody do teplé a nebo naopak.

186 K 725822612.2 Stojánková páková baterie pro umyvadlo - montáž kus 5,000 209,00 1 045,00 "CS ÚRS 2024"

187 K 725822612.1.1
Stojánková páková baterie s prodlouženou ručkou pro imobilní umyvadlo, s odtokovou garniturou a flexibilními 
pancéřovými opletenými hadicemi (PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 1,000 2 138,00 2 138,00 "CS ÚRS 2024"

188 K 725822612.2.1 Stojánková páková baterie s prodlouženou ručkou pro imobilní umyvadlo - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

189 K 725821315.1
Stojánková páková baterie pro dřez, s odtokovou garniturou a flexibilními pancéřovými opletenými hadicemi 
(PN10), kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 5,000 1 899,00 9 495,00 "CS ÚRS 2024"

190 K 725821315.2 Stojánková páková baterie pro dřez - montáž kus 5,000 209,00 1 045,00 "CS ÚRS 2024"

191 K 725821315.1.1
Nástěnná páková směšovací baterie pro beztlakový elektrický nástěnný ohřívač TV s výtokovým ramínkem 
200mm (určeno pro výlevku), kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 2,000 1 160,00 2 320,00 "CS ÚRS 2024"
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192 K 725821315.2.1 Nástěnná páková směšovací baterie pro beztlakový elektrický ohřívač TV - montáž kus 2,000 209,00 418,00 "CS ÚRS 2024"

193 K 725841332.1
Nástěnná sprchová páková směšovací baterie s montážní roztečí 150mm, vyrovnávací exentry, ruční 
opletenou pancéřovou hadicí délky 2,0m, ruční sprchy a držáku sprchy, vše v barvě chromu, kotvící a 
spojovací materiál - dodávka

kus 1,000 3 314,00 3 314,00 "CS ÚRS 2024"

194 K 725841332.1.1 Nástěnná sprchová páková směšovací baterie s montážní roztečí 150mm - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

195 K 725821311.1
Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku s prodlouženým ramínkem 200mm, kotvící a spojovací 
materiál - dodávka

kus 1,000 2 085,00 2 085,00 "CS ÚRS 2024"

196 K 725821311.2 Nástěnná páková směšovací baterie pro výlevku s prodlouženým ramínkem 200mm - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

197 K 725821312.1
Nástěnná směšovací bidetová sprška s opletenou pochromovanou hadicí délky 1,5m, držáku hadice a bidetové 
spršky s ovládáním, kotvící a spojovací materiál - dodávka

kus 1,000 7 879,00 7 879,00 "CS ÚRS 2024"

198 K 725821312.2 Nástěnná směšovací bidetová sprška - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

199 K 725291722.1
Sklopné nerezové leštěné madlo délky 800mm pro imobilní klozety se zatížením min.200kg, včetně 
spojovacího a kotvícího materiálu - dodávka

kus 1,000 2 834,00 2 834,00 "CS ÚRS 2024"

200 K 725291722.2 Sklopné nerezové leštěné madlo délky 800mm pro imobilní - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

201 K 725291723.1
Pevné nerezové leštěné madlo délky 900mm pro imobilní klozety se zatížením min.200kg, včetně spojovacího 
a kotvícího materiálu - dodávka

kus 1,000 2 077,00 2 077,00 "CS ÚRS 2024"

202 K 725291723.2 Pevné nerezové leštěné madlo délky 900mm pro imobilní klozety - montáž kus 1,000 209,00 209,00 "CS ÚRS 2024"

203 K 725291724.1
Pevné nerezové leštěné madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo, včetně kotvícího a spojovacího materiálu - 
dodávka

kus 2,000 1 106,00 2 212,00 "CS ÚRS 2024"

204 K 725291724.2 Pevné nerezové leštěné madlo délky 600mm pro imobilní umyvadlo - montáž kus 2,000 209,00 418,00 "CS ÚRS 2024"

205 K 998725102.1
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100m po staveništi, v objektech výšky přes 6m do 12m - montáž

t 1,200 1 014,00 1 216,80 "CS ÚRS 2024"

206 K 998725181.1 Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - montáž t 1,200 1 366,00 1 639,20 "CS ÚRS 2024"

D 5 Demontáže 32 060,90
207 K 721140802 Demontáž odpadního potrubí z litinových trub do DN110 - demontáž m 40,000 131,00 5 240,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140802

208 K 721140806 Demontáž odpadního potrubí z litinových trub přes DN110 do DN200 - demontáž m 30,000 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721140806

209 K 721220801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN70 - demontáž kus 11,000 153,00 1 683,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220801

210 K 721220802 Demontáž zápachových uzávěrek do DN110 - demontáž kus 7,000 218,00 1 526,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721220802

211 K 721242804 Demontáž lapačů střešních splavenin DN125 - demontáž kus 2,000 229,00 458,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242804

212 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek do DN25 - demontáž m 25,000 85,00 2 125,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130801

213 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek přes DN25 do DN40 - demontáž m 20,000 100,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130802

214 K 722130803 Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek přes DN40 do DN50 - demontáž m 30,000 117,00 3 510,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130803

215 K 722130804 Demontáž potrubí z ocelových pozinkovaných trubek DN65 - demontáž m 10,000 126,00 1 260,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722130804

216 K 722260813 Demontáž vodoměrů závitových DN25 - demontáž kus 1,000 35,00 35,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722260813

217 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádržkou - demontáž kus 6,000 269,00 1 614,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811

218 K 725122817 Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem - demontáž kus 3,000 112,00 336,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122817

219 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - demontáž kus 5,000 177,00 885,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821

220 K 725310823 Demontáž dřezů v kuchyňských sestavách - demontáž kus 3,000 229,00 687,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823
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221 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur - demontáž kus 1,000 285,00 285,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330840

222 K 725991813.1 Demontáž hydrantových skříní, včetně jejich vyzbrojení - demontáž kus 3,000 337,00 1 011,00 "CS ÚRS 2024"

223 K 725820801 Demontáž nástěnných baterií - demontáž kus 1,000 106,00 106,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801

224 K 725820802 Demontáž stojánkových baterií - demontáž kus 8,000 109,00 872,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820802

225 K 721210813 Demontáž podlahových vpustí DN110 - demontáž kus 1,000 249,00 249,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210813

226 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky přes 6 do 9 m

t 0,900 1 882,00 1 693,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212

227 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,900 188,00 169,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

228 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

t 8,100 10,00 81,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

229 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,900 261,00 234,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 6 Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní 36 889,00

230 K 721290805.1
1 věž, konstrukčního posuvného lešení na kolečkách pro výškové práce do +3,5m pro montáž trubních 
instalací kanalizace, požárního a pitného vodovodu, vedených pod stropem, popřípadě ve zdivu

hod 50,000 215,00 10 750,00 "CS ÚRS 2024"

231 K 721290807.1

Blíže nespecifikovatelné položky související s rekonstrukcí objektu ve smyslu dodatečného přeložení 
stávajících instalací silnoproudého a slaboproudého elektra vedeného ve zdivu, které není vidět, včetně 
dodatečného vrtání prostupů, případné přeložky vnitřního NTL plynovodu pro pizzerii Maškovka, dodatečné 
zhotovení napojovacích bodů na vnitřní kanalizaci a vodovod - montáž

hod 60,000 355,00 21 300,00 "CS ÚRS 2024"

232 K 721290808.1
Zkreslení skutečného stavu projektové dokumentace ZTI po dokončení realizačních prací, včetně dopravy na 
místo určení, zaměření, tisku

kus 1,000 4 839,00 4 839,00 "CS ÚRS 2024"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Jan Burgr DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Burgr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 130 017,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 130 017,00 21,00% 657 303,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 787 320,57

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

07 - Vzduchotechnika

CL-EVANS s.r.o.

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat 
technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Jan Burgr
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Jan Burgr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 130 017,00

VZT - VZDUCHOTECHNIKA 3 130 017,00

    1 - VELKÝ SÁL 2 038 225,00

    2 - ZÁZEMÍ, MALÝ SÁL - 2NP 330 325,00

    3 - PROMÍTACÍ KABINA - 1NP 56 020,00

    4 - PŘÍPRAVNA KAVÁRNY - 1.NP 96 960,00

    5 - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  - 2.NP 72 773,00

    6 - HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  - 1.NP 14 966,00

    8 - ROZVODNY - 1.PP 44 577,00

    9 - TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 61 730,00

    10 - CHLAZENÍ  - ROZVODNA 002 - 1PP 146 723,00

    11 - PROSTOR NAD PODHLEDEM - SÁL 36 876,00

    12 - CHLAZENÍ  - PROMÍTACÍ KABINY  - 1.NP 104 192,00

    13 - DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ VZT.-OBJEKT 22 758,00

    14 - DOPLŇKOVÝ MATERIÁL 18 284,00

    15 - Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 85 608,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

07 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Jan Burgr
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Jan Burgr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 130 017,00

D VZT VZDUCHOTECHNIKA 3 130 017,00

D 1 VELKÝ SÁL 2 038 225,00

1 K 7410101

Vzduchotechnická jednotka, sestavná, dodána "po komorách", ve vnitřním provedení , Rozměr max. VxŠxH-
1650x4800x1485mm - tloušťka izolace 60mm; - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích 
manžet, rámu, noh, uzavírací klapky na sání a výtlaku, klapky cirkulace, integrovaného chlazení-T.Č., regulace 
a regulátor (dodá MaR); čidla CO2 prostor (dodá MaR).

ks 1,000 982 667,00 982 667,00

P

 Poznámka k položce:
Ozn. 1.1.  Sestavná jednotka (vnitřní).                                                                                                             složená z:  přívodní část:  filtr M5, 
rotační rekuperátor s pohonem, klapka cirkulace, ohřívač - voda 55/45°C; Qt=45kW, integrované T.Č. chladič-výparník R 410A; Qch=28-
30kW, ventilátor 6.300 m3/h, 500Pa, motory s EC;                                                                          odsávací část: filtr M5, ventilátor 6.000 m3/h, 
450Pa, motory  s EC  ;  Hluk do okolí  max. 62 dB(A)

2 K 7410102 Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání ks 1,000 26 100,00 26 100,00

3 K 7410103 Montáž vzt. jednotky ks 1,000 34 394,00 34 394,00

4 K 7410104 Tlumič hluku v plášti 800x630; L=1000mm - buňkový / sání / ks 2,000 10 681,00 21 362,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.2.  buňka tlumiče hluku (4x)  -  G.200x630x1000 s náběhy na obou koncích

5 K 7410105 Montáž tlumiče ks 2,000 2 137,00 4 274,00

6 K 7410106 Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=1000mm - buňkový / výfuk / ks 2,000 9 006,00 18 012,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.3.  buňka tlumiče hluku (5x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích

7 K 7410107 Montáž tlumiče ks 2,000 1 802,00 3 604,00

8 K 7410108 Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=1000mm - buňkový / odvod / ks 2,000 9 006,00 18 012,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.4.  buňka tlumiče hluku (5x)  -  G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích

9 K 7410109 Montáž tlumiče ks 2,000 1 802,00 3 604,00

10 K 7410110 Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=1250mm - buňkový / přívod / ks 2,000 13 232,00 26 464,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.5.  buňka tlumiče hluku (5x)  -  G.200x500x1250 s náběhy na obou koncích

11 K 7410111 Montáž tlumiče ks 2,000 2 647,00 5 294,00

12 K 7410112 Tlumič hluku v plášti 1000x500; L=500mm - buňkový / přívod / ks 1,000 8 476,00 8 476,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.6.  buňka tlumiče hluku (5x)  -  G.200x500x500 s náběhy na obou koncích

13 K 7410113 Montáž tlumiče ks 1,000 1 695,00 1 695,00

14 K 7410114 Protidešťová žaluzie PZ-AL-1500x710 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu / sání / ks 1,000 10 453,00 10 453,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.8.  s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,85m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

15 K 7410115 Montáž žaluzie ks 1,000 1 672,00 1 672,00

16 K 7410116 Protidešťová žaluzie PZ-AL-900x400 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu / výfuk / ks 1,000 3 379,00 3 379,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.9.  s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,28m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

07 - Vzduchotechnika

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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17 K 7410117 Montáž žaluzie ks 1,000 1 015,00 1 015,00

18 K 7410118 Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu ks 3,000 292,00 876,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.15.  jednolistá

19 K 7410119 Montáž klapky ks 3,000 175,00 525,00

20 K 7410120 Regulační klapka s protiběž. listy 400x160.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu ks 1,000 1 449,00 1 449,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 16.  rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC

21 K 7410121 Montáž klapky ks 1,000 435,00 435,00

22 K 7410122 Regulační klapka s protiběž. listy 630x315.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu ks 2,000 2 484,00 4 968,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.18.  rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC

23 K 7410123 Montáž klapky ks 2,000 745,00 1 490,00

24 K 7410124 Regulační klapka s protiběž. listy 200x400.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu ks 2,000 1 912,00 3 824,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.20.  rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC

25 K 7410125 Montáž klapky ks 2,000 574,00 1 148,00

26 K 7410126 Regulační klapka s protiběž. listy 200x160.R, ovládání ruční, s aretací polohy listu ks 2,000 1 172,00 2 344,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.21.  rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC

27 K 7410127 Montáž klapky ks 2,000 352,00 704,00

28 K 7410128
Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 1000x250, 1.O - R1, odvodní , RAL 9005(ČERNÁ)… 
určí architekt proj.

ks 3,000 3 390,00 10 170,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.22.  mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL

29 K 7410129 Montáž výustky ks 3,000 424,00 1 272,00

30 K 7410130
Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 800x100, 2.O - R1, přívodní, RAL 9005(ČERNÁ)… určí 
architekt proj.

ks 9,000 2 186,00 19 674,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.24.  mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL

31 K 7410131 Montáž výustky ks 9,000 427,00 3 843,00

32 K 7410132
Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 600x200, 2.O - R1, přívodní, RAL 9005(ČERNÁ)… určí 
architekt proj.

ks 2,000 2 542,00 5 084,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.25.  mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL

33 K 7410133 Montáž výustky ks 2,000 420,00 840,00

34 K 7410134
Přívodní stavitelná (±30°) dýza s dalekým dosahem, optimalizovaná= tišší o 5-6dB než standardní, vel. 200 - 
pro průtok vzduchu max. 350 m3/h; RAL RAL 9005(ČERNÁ); určí architekt proj.; včetně drallového elementu 
pro možnost snížení dosahu proudu vzduchu

ks 5,000 3 249,00 16 245,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.26.  mater.: Al. profily, +RAL…..,  pro montáž do vzt. nástavce prům 200mm

35 K 7410135 Montáž dýzy ks 5,000 975,00 4 875,00

36 K 7410136 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 200x600, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj. ks 2,000 1 553,00 3 106,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.27.  mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL

37 K 7410137 Montáž výustky ks 2,000 420,00 840,00

38 K 7410138 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 2.O - R1, přívodní, RAL… určí architekt proj. ks 2,000 792,00 1 584,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.28.  mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+RAL

39 K 7410139 Montáž výustky ks 2,000 421,00 842,00

40 K 7410140 Krycí mřížka KMK prům 125-160mm (zakrytí vzt potrubí) ks 1,000 285,00 285,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 1.29.  materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca 80%

41 K 7410141 Montáž mřížky ks 1,000 143,00 143,00

42 K 7410142 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech / sání, výfuk, odvod, přívod / m2 570,000 567,00 323 190,00
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P
 Poznámka k položce:

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

43 K 7410143 Montáž vzt. potrubí m2 570,000 233,00 132 810,00

44 K 7410144 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100-125 mm m 6,000 386,00 2 316,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

45 K 7410145 Montáž vzt. potrubí m 6,000 209,00 1 254,00

46 K 7410146 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 355-400 mm m 2,000 1 160,00 2 320,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

47 K 7410147 Montáž vzt. potrubí m 2,000 221,00 442,00

48 K 7410148
Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a výfuku , strojovna, kanály podlaha 
/

m2 330,000 611,00 201 630,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou

49 K 7410149 Montáž izolace m2 330,000 104,00 34 320,00

50 K 7410150 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 20mm, /izolace vzt. přívodního potrubí/ m2 150,000 438,00 65 700,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou

51 K 7410151 Montáž izolace m2 150,000 104,00 15 600,00

52 K 7410152 Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy ks 2,000 800,00 1 600,00

D 2 ZÁZEMÍ, MALÝ SÁL - 2NP 330 325,00

53 K 7410201

Vzduchotechnická jednotka ve vnitřním - PODSTROPNÍM provedení - nebo výrobek srovnatelného standardu. 
Včetně: připojovacích manžet, rámu, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlaku, vestavěného el. ohřívače, 
regulace a regulátoru, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, včetně příslušenství - Ecodesign 2018 
ANO

ks 1,000 176 105,00 176 105,00

P

 Poznámka k položce:
Ozn. 2.1.  Kompaktní jednotka (vnitřní).                                                                                                             složená z:  přívodní část:  filtr 
EU5, deskový rekuperátor s obtokem,  Elekro ohřívač - vestavěný; Qt=1,8kW,  ventilátor 900 m3/h, 200Pa, EC motory,                                                                          
odsávací část: filtr EU5, ventilátor 900m3/h, 200Pa, EC motory

54 K 7410202 Osazení jednotky poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání ks 1,000 15 660,00 15 660,00

55 K 7410203 Montáž vzt. jednotky ks 1,000 22 894,00 22 894,00

56 K 7410204 Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1000mm - buňkový / výfuk, sání / ks 2,000 1 802,00 3 604,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.2.  buňka tlumiče hluku (1x)  -  G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích

57 K 7410205 Montáž tlumiče ks 2,000 361,00 722,00

58 K 7410206 Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1000mm - buňkový / odvod / ks 2,000 1 802,00 3 604,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.3.  buňka tlumiče hluku (1x)  -  G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích

59 K 7410207 Montáž tlumiče ks 2,000 361,00 722,00

60 K 7410208 Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1500mm - buňkový / přívod / ks 2,000 2 811,00 5 622,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.4.  buňka tlumiče hluku (1x)  -  G.200x400x1500 s náběhy na obou koncích

61 K 7410209 Montáž tlumiče ks 2,000 563,00 1 126,00

62 K 7410210 Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO…. , prům.: 250 mm m 5,000 304,00 1 520,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.5.  s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu.

63 K 7410211 Montáž vzt. potrubí m 5,000 159,00 795,00

64 K 7410212 Protidešťová žaluzie PZ-AL-500x250 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 2,000 2 033,00 4 066,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.6.  s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,01m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

65 K 7410213 Montáž žaluzie ks 2,000 611,00 1 222,00

66 K 7410214 Uzavírací klapka těsná , s protiběž. listy 250x200.S, ovládání servopohonem, (servopohon 24V dodá MaR) ks 1,000 1 346,00 1 346,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.7.  rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC

67 K 7410215 Montáž klapky ks 1,000 404,00 404,00
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68 K 7410216 Uzavírací klapka těsná, prům. 250.S, ovládání servopohonem, (servopohon 24V dodá MaR) ks 1,000 1 152,00 1 152,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.8.

69 K 7410217 Montáž klapky ks 1,000 346,00 346,00

70 K 7410218 Přívodní, vířivý anemostat, čtvercový, 500x24 + RAL.....… - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 3,000 2 090,00 6 270,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.10.   vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení,  přívod 300 m3/h; pz=25Pa; RAL určí architekt projektu

71 K 7410219 Montáž anemostatu ks 3,000 627,00 1 881,00

72 K 7410220 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 560x200, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. ks 2,000 1 195,00 2 390,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.11.  mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL

73 K 7410221 Montáž výustky ks 2,000 419,00 838,00

74 K 7410222 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMI… prům.: 200 mm /napojení anemostatů/ m 5,000 170,00 850,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 2.12.  vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát

75 K 7410223 Montáž vzt. potrubí m 5,000 159,00 795,00

76 K 7410224 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 70,000 567,00 39 690,00

P
 Poznámka k položce:

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

77 K 7410225 Montáž vzt. potrubí m2 70,000 233,00 16 310,00

78 K 7410226 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200-250 mm m 2,000 645,00 1 290,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

79 K 7410227 Montáž vzt. potrubí m 2,000 213,00 426,00

80 K 7410228 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a výfuku / m2 25,000 611,00 15 275,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou

81 K 7410229 Montáž izolace m2 25,000 104,00 2 600,00

82 K 7410230 Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy ks 1,000 800,00 800,00

D 3 PROMÍTACÍ KABINA - 1NP 56 020,00

83 K 7410301
Radiální potrubní, odsávací ventilátor-TICHÝ (35dB(A) ve 3m )- např. ......pro prům. 250mm, včetně: regulátoru 
otáček, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 250 ........ - nebo výrobek 
srovnatelného standardu

ks 1,000 23 398,00 23 398,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 3.1.  Qv=820m3/h, pex=150Pa

84 K 7410302 Montáž ventilátoru ks 1,000 2 808,00 2 808,00

85 K 7410303 Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: ... 250 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 2,000 2 651,00 5 302,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 3.2.  pro kruhové potrubí prům. 250 mm, délka tlumiče 900 mm

86 K 7410304 Montáž tlumiče ks 2,000 796,00 1 592,00

87 K 7410305 Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu ks 2,000 292,00 584,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 3.3.  jednolistá

88 K 7410306 Montáž klapky ks 2,000 175,00 350,00

89 K 7410307 Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní, 425x75, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. ks 2,000 590,00 1 180,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 3.4.  mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL

90 K 7410308 Montáž výustky ks 2,000 420,00 840,00

91 K 7410309 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 6,000 567,00 3 402,00

P
 Poznámka k položce:

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti C, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

92 K 7410310 Montáž vzt. potrubí m2 6,000 233,00 1 398,00
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93 K 7410311 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-160 mm m 6,000 491,00 2 946,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

94 K 7410312 Montáž vzt. potrubí m 6,000 212,00 1 272,00

95 K 7410313 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200-250 mm m 10,000 645,00 6 450,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

96 K 7410314 Montáž vzt. potrubí m 10,000 213,00 2 130,00

97 K 7410315 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / m2 4,000 488,00 1 952,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou

98 K 7410316 Montáž izolace m2 4,000 104,00 416,00

D 4 PŘÍPRAVNA KAVÁRNY - 1.NP 96 960,00

99 K 7410401
Diagonální ventilátor, pro prům. 200 mmm; IP55 - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných 
připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 200, doběhového spínače

ks 1,000 6 841,00 6 841,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 4.1.  Odvod 550m3/h; pe= 200 Pa

100 K 7410402 Montáž ventilátoru ks 1,000 1 505,00 1 505,00

101 K 7410403
Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný - šíře 600mm, tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-
4°otáček, s připojovacím hrdlem prům. 150-160mm

ks 1,000 4 823,00 4 823,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 4.2.  Qv= 90-450m3/h

102 K 7410404 Montáž ventilátoru ks 1,000 1 688,00 1 688,00

103 K 7410405 Protidešťová žaluzie PZ-AL-315x250 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 2,000 1 754,00 3 508,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 4.3.  s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,06m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

104 K 7410406 Montáž žaluzie ks 2,000 526,00 1 052,00

105 K 7410407 Tlumič hluku do kruhového potrubí, 200 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 3,000 2 262,00 6 786,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 4.4.  pro kruhové potrubí prům. 200 mm, délka tlumiče 900 mm

106 K 7410408 Montáž tlumiče ks 3,000 680,00 2 040,00

107 K 7410409 Obdélníková výustka pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. ks 2,000 665,00 1 330,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 4.5.  mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL

108 K 7410410 Montáž výustky ks 2,000 420,00 840,00

109 K 7410411 Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní, 425x75, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. ks 2,000 590,00 1 180,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 4.6.  mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL

110 K 7410412 Montáž výustky ks 2,000 420,00 840,00

111 K 7410413 Obdélníková výustka pro kruhové potrubí, komfortní, 325x75, 1.O - R1, odvodní , RAL… určí architekt proj. ks 3,000 505,00 1 515,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 4.7.  mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy+ RAL

112 K 7410414 Montáž výustky ks 3,000 420,00 1 260,00

113 K 7410415 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 8,000 567,00 4 536,00

P
 Poznámka k položce:

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

114 K 7410416 Montáž vzt. potrubí m2 8,000 233,00 1 864,00

115 K 7410417 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm m 40,000 491,00 19 640,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

116 K 7410418 Montáž vzt. potrubí m 40,000 212,00 8 480,00

117 K 7410419 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm m 16,000 567,00 9 072,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením
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118 K 7410420 Montáž vzt. potrubí m 16,000 210,00 3 360,00

119 K 7410421 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / m2 25,000 488,00 12 200,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou

120 K 7410422 Montáž izolace m2 25,000 104,00 2 600,00

D 5 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  - 2.NP 72 773,00

121 K 7410501
Diagonální ventilátor, pro prům. 160mmm - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: pružných 
připojovacích manžet 2ks zpětné klapky -například RSK 160, doběhového spínače

ks 2,000 4 731,00 9 462,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 5.1.  Odvod 250m3/h; pe= 150Pa

122 K 7410502 Montáž ventilátoru ks 2,000 1 420,00 2 840,00

123 K 7410503 Protidešťová žaluzie PZ-AL-250x250 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 2,000 1 663,00 3 326,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 5.2.  s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,05m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

124 K 7410504 Montáž žaluzie ks 2,000 499,00 998,00

125 K 7410505 Tlumič hluku do kruhového potrubí, 160 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 2,000 1 996,00 3 992,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 5.3.  pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 900 mm

126 K 7410506 Montáž tlumiče ks 2,000 599,00 1 198,00

127 K 7410507 Tlumič hluku do kruhového potrubí, 160 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 2,000 1 733,00 3 466,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 5.4.  pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600 mm

128 K 7410508 Montáž tlumiče ks 2,000 520,00 1 040,00

129 K 7410509 Odvodní talířový ventil kovový prům. 125 mm ks 14,000 141,00 1 974,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 5.5.  Qv=30-50m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)

130 K 7410510 Montáž ventilu ks 14,000 261,00 3 654,00

131 K 7410511 Protidešťová žaluzie PZ-AL- prům. 200mm + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 1,000 656,00 656,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 5.6.  s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,032m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

132 K 7410512 Montáž žaluzie ks 1,000 230,00 230,00

133 K 7410513 Regulační klapka kruhová pro prům. 125 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu ks 3,000 292,00 876,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 5.7.  jednolistá

134 K 7410514 Montáž klapky ks 3,000 175,00 525,00

135 K 7410515 Regulační klapka kruhová pro prům. 160 mm, ovládání ruční, s aretací polohy listu ks 1,000 335,00 335,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 5.8.  jednolistá

136 K 7410516 Montáž klapky ks 1,000 201,00 201,00

137 K 7410517 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 4,000 567,00 2 268,00

P
 Poznámka k položce:

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

138 K 7410518 Montáž vzt. potrubí m2 4,000 233,00 932,00

139 K 7410519 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm m 40,000 437,00 17 480,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

140 K 7410520 Montáž vzt. potrubí m 40,000 211,00 8 440,00

141 K 7410521 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / m2 15,000 488,00 7 320,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou

142 K 7410522 Montáž izolace m2 15,000 104,00 1 560,00

D 6 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ  - 1.NP 14 966,00

143 K 7410601
Radiální odsávací ventilátor n vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu ........ - nebo výrobek 
srovnatelného standardu

ks 1,000 6 724,00 6 724,00
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P
 Poznámka k položce:

Ozn. 6.1.  Qv=80m3/h, pex=90Pa, ventilátor pro zabudování do podhledu, stropu, min. IP X4

144 K 7410602 Montáž ventilátoru ks 1,000 1 480,00 1 480,00

145 K 7410603 Protidešťová žaluzie PZ-AL- prům. 200mm + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 1,000 656,00 656,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 6.2.  s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,032m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

146 K 7410604 Montáž žaluzie ks 1,000 230,00 230,00

147 K 7410605 Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: 100 mm / napojení ventilátorů / m 2,000 73,00 146,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 6.3.  vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát

148 K 7410606 Montáž vzt. potrubí m 2,000 161,00 322,00

149 K 7410607 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 2,000 567,00 1 134,00

P
 Poznámka k položce:

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

150 K 7410608 Montáž vzt. potrubí m2 2,000 233,00 466,00

151 K 7410609 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 100 mm m 3,000 423,00 1 269,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

152 K 7410610 Montáž vzt. potrubí m 3,000 212,00 636,00

153 K 7410611 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm m 1,000 506,00 506,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

154 K 7410612 Montáž vzt. potrubí m 1,000 213,00 213,00

155 K 7410613 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / m2 2,000 488,00 976,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou

156 K 7410614 Montáž izolace m2 2,000 104,00 208,00

D 8 ROZVODNY - 1.PP 44 577,00

157 K 7410802
Radiální ventilátor, prům. 160mm - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně: časového doběhu, 
regulátoru otáček, pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - například RSK 160

ks 1,000 5 884,00 5 884,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 8.2.  Odvod 220 m3/h; pex=150Pa

158 K 7410803 Montáž ventilátoru ks 1,000 1 471,00 1 471,00

159 K 7410804 Tlumič hluku do kruhového potrubí, 160 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 2,000 1 996,00 3 992,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 8.3.  pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 900 mm

160 K 7410805 Montáž tlumiče ks 2,000 599,00 1 198,00

161 K 7410806 Odvodní talířový ventil, kovový, prům. 125 mm ks 1,000 141,00 141,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 8.4.  Qv=80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm,  vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL...(bílá)

162 K 7410807 Montáž ventilu ks 1,000 261,00 261,00

163 K 7410808 Protidešťová žaluzie PZ-AL- 250x250 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 1,000 1 663,00 1 663,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 8.5.  s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,05m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

164 K 7410809 Montáž žaluzie ks 1,000 499,00 499,00

165 K 7410810 Krycí mřížka KMK prům 160-200mm (zakrytí otvoru ve vzt. potrubí) ks 1,000 308,00 308,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 8.6.  materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca. 80%

166 K 7410811 Montáž mřížky ks 1,000 155,00 155,00

167 K 7410812 Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 100-125 mm /napojení ventilů, anemostatů/ m 2,000 91,00 182,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 8.7.  vč. spojovacího, těsnícího  a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát

168 K 7410813 Montáž vzt. potrubí m 2,000 160,00 320,00

169 K 7410814 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 3,000 567,00 1 701,00
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P
 Poznámka k položce:

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

170 K 7410815 Montáž vzt. potrubí m2 3,000 233,00 699,00

171 K 7410816 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125mm m 7,000 386,00 2 702,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

172 K 7410817 Montáž vzt. potrubí m 7,000 209,00 1 463,00

173 K 7410818 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160 mm m 10,000 437,00 4 370,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

174 K 7410819 Montáž vzt. potrubí m 10,000 211,00 2 110,00

175 K 7410820 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 250 mm m 6,000 645,00 3 870,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

176 K 7410821 Montáž vzt. potrubí m 6,000 213,00 1 278,00

177 K 7410822 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / m2 15,000 488,00 7 320,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje  přelepeny Al.páskou

178 K 7410823 Montáž izolace m2 15,000 104,00 1 560,00

179 K 7410824 Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. m2 2,000 611,00 1 222,00

P
 Poznámka k položce:

Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.

180 K 7410825 Montáž izolace m2 2,000 104,00 208,00

D 9 TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 61 730,00
181 K 7410901 Protidešťová žaluzie PZ-AL-125x315 + RAL .... - nebo výrobek srovnatelného standardu ks 2,000 1 717,00 3 434,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 9.1.  s ochr.sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,03m2, RAL žaluzie - určí architekt projektu

182 K 7410902 Montáž žaluzie ks 2,000 516,00 1 032,00

183 K 7410903 Krycí mřížka KMH 160x160 (zakrytí vzt potrubí) ks 1,000 324,00 324,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 9.2.  materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca 80%

184 K 7410904 Montáž mřížky ks 1,000 162,00 162,00

185 K 7410905 Krycí mřížka KMK prům200mm (zakrytí vzt potrubí) ks 1,000 308,00 308,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 9.3.  materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha cca 80%

186 K 7410906 Montáž mřížky ks 1,000 155,00 155,00

187 K 7410907 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 40,000 567,00 22 680,00

P
 Poznámka k položce:

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B,  vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

188 K 7410908 Montáž vzt. potrubí m2 40,000 233,00 9 320,00

189 K 7410909 Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 200 mm m 5,000 506,00 2 530,00

P
 Poznámka k položce:

vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s pružným uložením

190 K 7410910 Montáž vzt. potrubí m 5,000 213,00 1 065,00

191 K 7410911 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí / m2 35,000 488,00 17 080,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou

192 K 7410912 Montáž izolace m2 35,000 104,00 3 640,00

D 10 CHLAZENÍ  - ROZVODNA 002 - 1PP 146 723,00

193 K 7411001
Vnitřní PODSTROPNÍ jednotka chlazení, 1270x680x220mm; Qch= 5-6,3 kW; typ BEZ čerpadla kondenzátu - 
nebo výrobek srovnatelného standardu

ks 1,000 20 160,00 20 160,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 10.1.  včetně příslušenství

194 K 7411002 Montáž vnitřní jednotky chlazení ks 1,000 5 040,00 5 040,00
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195 K 7411003
Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor Qch= 5-6,3 kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 
11m, - nebo výrobek srovnatelného standardu

ks 1,000 30 589,00 30 589,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 10.2.  Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci, celkový chladící výkon bude potvrzen dodavetelem 
technologie či serveru! ,   Automatický restart, úprava pro celoroční provoz

196 K 7411004 Montáž venkovní jednotky chlazení ks 1,000 10 706,00 10 706,00

197 K 7411005 Ovladače- dálkové (INFRA) - pro vnitřní jednotky chlazení ks 1,000 5 857,00 5 857,00

P
 Poznámka k položce:

ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro řešenou místnost

198 K 7411006 Montáž ovladače ks 1,000 704,00 704,00

199 K 7411007
Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení , vnější rozměr cca 
900x400x400mm

ks 1,000 8 006,00 8 006,00

P
 Poznámka k položce:

konzole/rám pod kotvící body poz. 10.2   ,  materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL

200 K 7411008 Montáž konzole ks 1,000 1 601,00 1 601,00

201 K 7411009
Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 10/16 nebo 6/12 mm) - dle ší specifikace 
dodavatele

m 50,000 645,00 32 250,00

P
 Poznámka k položce:

Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a 
parotěsné izolace

202 K 7411010 Montáž Cu potrubí m 50,000 387,00 19 350,00

203 K 7411011 Náplň chladiva R32 - chladící médium (2kg..dle bližší specifikace dodavatele) ks 1,000 3 080,00 3 080,00

P
 Poznámka k položce:

pro doplnění systému CHLAZENÍ - viz. schema

204 K 7411012 Montáž/ doplnění chladiva ks 1,000 1 044,00 1 044,00

205 K 7411013 Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2) m 60,000 32,00 1 920,00

P
 Poznámka k položce:

Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro

206 K 7411014 Montáž kabeláže m 60,000 49,00 2 940,00

207 K 7411015
Prostup do fasády-chránička cca 200 mm (plast); složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°, včetně 
izolace proti zatečení

ks 1,000 1 676,00 1 676,00

P
 Poznámka k položce:

prostup pro Cu potrubí a kabeláž Elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.

208 K 7411016 Montáž chráničky ks 1,000 670,00 670,00

209 K 7411017 Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) m 10,000 45,00 450,00

P
 Poznámka k položce:

potrubí včetně spojovacího,  montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např. …....

210 K 7411018 Montáž potrubí kondenzátu m 10,000 68,00 680,00

D 11 PROSTOR NAD PODHLEDEM - SÁL 36 876,00

211 K 7411101
Axiální odsávací ventilátor prům 250mm vč. zpětné samočinné klapky ve výtlaku, EC motoru, pružná manžeta, 
ochranná mřížka, regulace otáček potenciometrem ve svorkovnici, dále alalog. vstupem 0-10V od čidel pro 
regulaci průtoku (teplota vlhkost ..., ........ - nebo výrobek srovnatelného standardu

ks 2,000 13 612,00 27 224,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 11.1  Qv=900m3/h, pex=40Pa, ventilátor pro zabudování do stáv. prostupu ve stěně

212 K 7411102 Montáž ventilátoru ks 2,000 2 042,00 4 084,00

213 K 7411103 Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech m2 4,000 567,00 2 268,00

P
 Poznámka k položce:

spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B,  vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu  na závěsy s 
pružným uložením

214 K 7411104 Montáž vzt. potrubí m2 4,000 233,00 932,00

215 K 7411105 Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí / m2 4,000 488,00 1 952,00

P
 Poznámka k položce:

povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje  přelepeny Al.páskou

216 K 7411106 Montáž izolace m2 4,000 104,00 416,00

D 12 CHLAZENÍ  - PROMÍTACÍ KABINY  - 1.NP 104 192,00

217 K 7411201
Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 3,6 kW; typ BEZ čerpadla kondenzátu - nebo výrobek 
srovnatelného standardu

ks 1,000 10 591,00 10 591,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 12.1.  včetně příslušenství

218 K 7411202 Montáž vnitřní jednotky chlazení ks 1,000 4 237,00 4 237,00

219 K 7411203
Kondenzační jednotka chlazení SPLIT- invertor Qch= 3,6 kW, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou do 
6m, - nebo výrobek srovnatelného standardu

ks 1,000 25 640,00 25 640,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 12.2.  Vzduchem chlazená jednotka systému SPLIT-invertor, pro venkovní instalaci,  Automatický restart, úprava pro celoroční provoz

220 K 7411204 Montáž venkovní jednotky chlazení ks 1,000 10 256,00 10 256,00

221 K 7411205 Ovladače- dálkové (INFRA) - pro vnitřní jednotky chlazení ks 1,000 5 857,00 5 857,00

P
 Poznámka k položce:

ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro řešenou místnost

222 K 7411206 Montáž ovladače ks 1,000 704,00 704,00

223 K 7411207
Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení , vnější rozměr cca 
900x400x400mm

ks 1,000 8 006,00 8 006,00

P
 Poznámka k položce:

konzole/rám pod kotvící body poz. 12.2   ,  materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL

224 K 7411208 Montáž konzole ks 1,000 1 601,00 1 601,00

225 K 7411209 Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/10 mm) m 30,000 475,00 14 250,00

P
 Poznámka k položce:

Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a 
parotěsné izolace

226 K 7411210 Montáž Cu potrubí m 30,000 380,00 11 400,00

227 K 7411211 Náplň chladiva R32 - chladící médium (2kg..dle bližší specifikace dodavatele) ks 1,000 3 080,00 3 080,00

P
 Poznámka k položce:

pro doplnění systému CHLAZENÍ - viz. schema

228 K 7411212 Montáž/ doplnění chladiva ks 1,000 1 044,00 1 044,00

229 K 7411213 Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2) m 50,000 32,00 1 600,00

P
 Poznámka k položce:

Kabeláže mezi vnitřnmi a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí Elektro

230 K 7411214 Montáž kabeláže m 50,000 49,00 2 450,00

231 K 7411215
Prostup do fasády-chránička cca 200 mm (plast); složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°, včetně 
izolace proti zatečení

ks 1,000 1 676,00 1 676,00

P
 Poznámka k položce:

prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.

232 K 7411216 Montáž chráničky ks 1,000 670,00 670,00

233 K 7411217 Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) m 10,000 45,00 450,00

P
 Poznámka k položce:

potrubí včetně spojovacího,  montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např. …....

234 K 7411218 Montáž potrubí kondenzátu m 10,000 68,00 680,00

D 13 DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ VZT.-OBJEKT 22 758,00

235 K 7411301
Stávající odvětrání v podhledu S104 zázemí foyer = Demontáže vzt. ventilátoru a vzt. potrubí do prům. 200mm 
a délky cca10m. Demontáž, odvoz, likvidace.

ks 1,000 2 714,00 2 714,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 13.1.  Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží potrubního ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání nad podhledem foyer 
na 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 20kg.

236 K 7411302
Stávající odvětrání současného podhled. světlíků v 1.np = Demontáže vzt. ventilátoru a vzt. potrubí do prům. 
200mm a délky cca10m. Demontáž, odvoz, likvidace.

ks 1,000 2 714,00 2 714,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 13.2.  Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží potrubního ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání nad podhledem  v 
1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 20kg.

237 K 7411303
Stávající digestoř v zázemí 1.np 1.09 = s výfukovým potrubím prům.cca150-160mm, odvětraná do Mariánské, 
délka potrubí do 10m . Demontáž, odvoz, likvidace.

ks 1,000 3 445,00 3 445,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 13.3.  Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží podvěsné digestoře  a ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání místa 
vaření v 1.np objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 20kg.

238 K 7411304
Stávající odvětrání promítaček v 1.05 = vzt. pozink. potrubí prům. do prům. 250mm, délka potrubí do 15bm + 
odvodní ventilátor. Demontáž, odvoz, likvidace.

ks 1,000 3 654,00 3 654,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 13.4.  Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží potrubního ventilátoru a potrubí, sloužící pro odvětrání promítaček v 1.np 
objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 40kg.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

239 K 7411305
Stávající vzt. rozvody velkého sálu= odhad délky vzt. potrubí 25m, ocel. pozink. vzt. potrubí cca 500x1000mm + 
ventilátor cca prům.1,7m a el. motor

ks 1,000 10 231,00 10 231,00

P
 Poznámka k položce:

Ozn. 13.5.  Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží radiálního ventilátoru a potrubí, sloužícího pro odvětrání velkého sálu v 1.np 
objektu. Odhad hmotnosti vzt ventilátoru a vzt. potrubí 600kg.

D 14 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL 18 284,00
240 K 7411401 Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 400x400mm ks 10,000 793,00 7 930,00

P
 Poznámka k položce:

s magnetem pro uzavření

241 K 7411402 Montáž dvířek ks 10,000 317,00 3 170,00

242 K 7411403 Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm ks 8,000 641,00 5 128,00

P
 Poznámka k položce:

ventilační mřížka do dveřního křídla

243 K 7411404 Montáž mřížek ks 8,000 257,00 2 056,00

D 15 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce 85 608,00
244 K 7411501 Náklady na dopravu VZT zařízení ks 1,000 5 220,00 5 220,00

P
 Poznámka k položce:

Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby

245 K 7411502 Pomocné konstrukce, lešení ks 1,000 20 358,00 20 358,00

P
 Poznámka k položce:

Pro práci ve výšce podlaží do 3 až 7,5m, dále práce na fasádě objektu

246 K 7411503 Zednické výpomoci ks 1,000 3 654,00 3 654,00

P
 Poznámka k položce:

Spolupráce na prostupech v počtu do  30 -ti ks

247 K 7411504 Komplexní vyzkoušení ks 1,000 12 528,00 12 528,00

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 12 hod.

248 K 7411505 Zaregulování VZT ks 1,000 36 540,00 36 540,00

P
 Poznámka k položce:

Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech, klapkách,  v počtu do 65 ks, dále naprogramování regulace MaR pro zařízení č. 2  
(malý sál, zázemí)

249 K 7411506 Zaškolení obsluhy ks 1,000 1 566,00 1 566,00

250 K 7411507 Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení ks 1,000 1 044,00 1 044,00

251 K 7411508 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1,000 4 698,00 4 698,00

P
 Poznámka k položce:

(2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Frýdlantská 285, 460 01 Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Radek Hořejší DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Tomáš Holomoj DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 671 042,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 671 042,03 21,00% 560 918,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 231 960,86

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

08 - Vytápění

CL-EVANS s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, 
které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy 
nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních 
parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky 
obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena 
digitálně z výkresů.    Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, 
spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, 
údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro 
kolaudační řízení aj. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlantská 285, 460 01 Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Radek Hořejší
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holomoj

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 671 042,03

PSV - Práce a dodávky PSV 2 527 419,83

    713 - Izolace tepelné 267 747,84

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 13 050,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 204 954,55

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 022 566,05

    734 - Ústřední vytápění - armatury 244 552,66

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 774 548,73

M - Práce a dodávky M 26 511,20

    23-M - Montáže potrubí 26 511,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 112 272,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 839,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 839,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

08 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Frýdlantská 285, 460 01 Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Radek Hořejší
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Holomoj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 671 042,03

D PSV Práce a dodávky PSV 2 527 419,83

D 713 Izolace tepelné 267 747,84

1 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 220,000 118,00 25 960,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111

2 M 63141434 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 40mm m2 220,000 366,00 80 520,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 
D do 50 mm

m 550,000 43,00 23 650,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211

4 M 63154002 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm m 120,000 109,00 13 080,00 CS ÚRS 2024 01

5 M 63154003 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm m 60,000 113,00 6 780,00 CS ÚRS 2024 01

6 M 63154004 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm m 50,000 116,00 5 800,00 CS ÚRS 2024 01

7 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m 90,000 165,00 14 850,00 CS ÚRS 2024 01

8 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm m 200,000 173,00 34 600,00 CS ÚRS 2024 01

9 M 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm m 30,000 237,00 7 110,00 CS ÚRS 2024 01

10 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 
D přes 50 do 100 mm

m 110,000 48,00 5 280,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212

11 M 63154022 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm m 60,000 335,00 20 100,00 CS ÚRS 2024 01

12 M 63154032 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm m 50,000 498,00 24 900,00 CS ÚRS 2024 01

13 K 998713122
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 1,438 3 559,00 5 117,84 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713122

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 13 050,00

14 K 727111R01
Protipožární ucpávkový tmel/ pěna, eventuálně požární manžety - přesná specifikace dle stavby a požární 
projektové dokumentace

kg 5,000 2 610,00 13 050,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 204 954,55

08 - Vytápění

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 732R00002

 Kombinovaný sdružený rozdělovač a sběrač topné vody
 modul 100 mm, s parametry: Qmax = 10 m3/ h.,
 s hrdly dle schématu (výkresové dokumentace)

 vstupní hrdla 2 x DN 65, 
 výstupní 4 x DN 50, 2 x DN 32 

 včetně rezervy 2 x DN 32 
 hrdla 2 x DN 20 pro vypouštění, 

 hrdla pro přímoukazující prvky MaR a pod., včetně tepelné 
izolace a uložení (závěsy, nožičky, kotvení apod.) 

soubor 1,000 49 155,00 49 155,00

P
 Poznámka k položce:

Kompaktní objektová předávací stanice - bude předmětem samostatné dodváky dodavatele a distributora tepla - Teplárny Liberec, a.s. Z 
tohoto důvodu není v soupisu prací Vytápění uvedena.

16 K 732R00003
 Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V/ 0.08 - 1.3 A/ 5 - 190 W

(např. WILO YONOS MAXO 25/ 1 - 10, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
soubor 1,000 18 250,00 18 250,00

17 K 732R00004
 Oběhové čerpadlo EC, pro topný okruh s parametry 230 V/ 0.17 - 25.4 A/ 15 - 550 W

(např. WILO YONOS MAXO 40/ 0.5 - 12, ev. zařízení obdobné kvality a parametrů)
soubor 2,000 34 827,00 69 654,00

18 K 732R00005

 Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé "užitkové" vody 
 s vestavěným smaltovaným zásobníkem o objemu 272 l, s přídavným elektrickým přímotopným

 přímotopným tělesem, 
 (např. Immergas Immerwater 300 S V5, event. zařízení obdobné kvality a vybavení)

 včetně tepelné izolace a příslušenství, 
vzduchovody v dodávce profese VZT

soubor 1,000 64 960,00 64 960,00

19 K 732R00006
 Proplachovací dávkovací nádoba na chemikálie, DN 100, objem cca 2.5 l, přetlak 0.6 MPa,

včetně armatur 2 x KK 15, 1 x KK 20, 1 x VK 15, nálevky… 
kus 1,000 2 419,00 2 419,00

20 K 998732121
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m

t 0,121 4 269,00 516,55 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732121

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 022 566,05
21 K 733222202 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1 m 120,000 472,00 56 640,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222202

22 K 733222203 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 m 60,000 530,00 31 800,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222203

23 K 733222204 Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 m 50,000 604,00 30 200,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733222204

24 K 733223205 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 m 90,000 883,00 79 470,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223205

25 K 733223206 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5 m 200,000 1 108,00 221 600,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223206

26 K 733223207 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5 m 30,000 1 462,00 43 860,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223207

27 K 733223208 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2 m 60,000 2 527,00 151 620,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223208

28 K 733223210 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 76,1/2 m 50,000 7 785,00 389 250,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223210

29 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 520,000 19,00 9 880,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101

30 K 733291102 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0 m 90,000 22,00 1 980,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291102

31 K 733291103 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 64/2,0 do 108/2,5 m 50,000 27,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291103

32 K 733292906 Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí Ø 35/1,5 kus 2,000 354,00 708,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733292906

33 K 998733122
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,093 3 850,00 4 208,05 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733122

D 734 Ústřední vytápění - armatury 244 552,66

Strana 92 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 734163446 Filtry z uhlíkové oceli s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 40 do 400°C DN 50 soubor 2,000 5 276,00 10 552,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734163446

35 K 734192414 Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C (L 10 117 516) DN 50 soubor 2,000 4 630,00 9 260,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734192414

36 K 734192416 Ostatní přírubové armatury klapky zpětné samočinné PN 16 do 400°C (L 10 117 516) DN 65 soubor 1,000 5 742,00 5 742,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734192416

37 K 734193214 Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 50 soubor 9,000 4 998,00 44 982,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193214

38 K 734193215 Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk nerezová ocel DN 65 soubor 2,000 5 409,00 10 818,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193215

39 K 734211127 Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2 kus 2,000 296,00 592,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211127

40 K 734220R10
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 
1/2 PN 16

kus 1,000 2 828,00 2 828,00

41 K 734220R11
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 
3/4 PN 16

kus 2,000 3 060,00 6 120,00

42 K 734220R13
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 
5/4 PN 16

kus 1,000 3 981,00 3 981,00

43 K 734220R14
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 
6/4 PN 16

kus 2,000 4 942,00 9 884,00

44 K 734220R51 Měřící clona typu MD, DN 20; PN 16, včetně měřících koncovek kus 1,000 7 441,00 7 441,00

45 K 734220R52 Měřící clona typu MD, DN 32; PN 16, včetně měřících koncovek kus 1,000 8 631,00 8 631,00

46 K 734220R53 Měřící clona typu MD, DN 40; PN 16, včetně měřících koncovek kus 1,000 9 291,00 9 291,00

47 K 734221532 Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2 kus 1,000 425,00 425,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221532

48 K 734221545 Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2 kus 4,000 425,00 1 700,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221545

49 K 734221684
Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové pro veřejné 
prostory

kus 7,000 446,00 3 122,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221684

50 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,000 523,00 523,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242415

51 K 734261402 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 2,000 506,00 1 012,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402

52 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2 kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261417

53 K 734261717 Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 kus 4,000 320,00 1 280,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261717

54 K 734261R01
Armatura připojovací rohová (typu HM) G 1/2 pro spodní středové připojení koupelnových těles, vč. 
termostatické hlavice

kus 1,000 2 489,00 2 489,00

55 K 734261R02
Radiátorový set regulačních šroubení pro spodní napojení otopných těles Isan Atol s integrovaným 
termostatickým ventilem, přímé/ rohové, provedení VR/ VL (PRAVÉ, LEVÉ), specifikace pro připojení na měď, 
včetně termostatické hlavice

kus 20,000 1 419,00 28 380,00

56 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 12,000 199,00 2 388,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123

57 K 734291265 Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 kus 1,000 542,00 542,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291265

58 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 437,00 874,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292714

59 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 6,000 905,00 5 430,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716

60 K 734295021
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se 
servomotorem G 3/4

kus 1,000 13 380,00 13 380,00 CS ÚRS 2024 01

Strana 93 z 206



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295021

61 K 734295022
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se 
servomotorem G 1

kus 1,000 14 380,00 14 380,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295022

62 K 734295023
Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se 
servomotorem G 5/4

kus 1,000 27 574,00 27 574,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295023

63 K 734424R01 Termomanometr 0 - 120 st. C, 0 - 600 kPa kus 14,000 559,00 7 826,00

64 K 734494121 Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm kus 1,000 124,00 124,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494121

65 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 17,000 113,00 1 921,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494213

66 K 998734122
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,267 2 774,00 740,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734122

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 774 548,73

67 K 735151296
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1255 W

kus 1,000 4 021,00 4 021,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151296

68 K 735151496
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1579 W

kus 2,000 5 289,00 10 578,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151496

69 K 735151591
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 925 W

kus 1,000 3 863,00 3 863,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151591

70 K 735152496
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1579 W

kus 1,000 6 226,00 6 226,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152496

71 K 735152595
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W

kus 1,000 6 682,00 6 682,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152595

72 K 735511007
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné 
potrubí 17x2 mm, rozteč 100 mm

m 1 200,000 32,00 38 400,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511007

73 K 735511026
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, výšky 
31 mm

m2 200,000 500,00 100 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511026

74 K 735511061 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie m2 200,000 54,00 10 800,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511061

75 K 735511062 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh m 220,000 27,00 5 940,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511062

76 K 735511081 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvouokruhové kus 1,000 3 342,00 3 342,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511081

77 K 735511086 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry sedmiokruhové kus 1,000 7 091,00 7 091,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511086

78 K 735511101 Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 2-5 kus 1,000 1 887,00 1 887,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511101

79 K 735511102 Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 4-7 kus 1,000 2 515,00 2 515,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511102

80 K 735511138 Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 17x2,0 mm kus 18,000 84,00 1 512,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511138

81 K 735511143 Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice kus 9,000 527,00 4 743,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735511143

82 M 24552540 plastifikátor do betonu pro podlahové topení litr 70,000 81,00 5 670,00 CS ÚRS 2024 01
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83 K 735R00001

 Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL
 články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení,

 se spodním připojením a integrovaným ventilem
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se 

 srovnatelnými parametry)
 včetně závěsného systému

CAT. C2. 0900. 12. W. VR. RAL 9001

kus 4,000 10 164,00 40 656,00

84 K 735R00002

 Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL
 články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení,

 se spodním připojením a integrovaným ventilem
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se 

 srovnatelnými parametry)
 včetně závěsného systému

CAT. C2. 0900. 32. W. VL. RAL 9001

kus 1,000 22 114,00 22 114,00

85 K 735R00003

 Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL
 články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení,

 se spodním připojením a integrovaným ventilem
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se 

 srovnatelnými parametry)
 včetně závěsného systému

CAT. C4. 0600. 20. W. WR. RAL 9001

kus 2,000 16 655,00 33 310,00

86 K 735R00004

 Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL
 články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení,

 se spodním připojením a integrovaným ventilem
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se 

 srovnatelnými parametry)
 včetně závěsného systému

CAT. C4. 0900. 30. W. VR. RAL 9005

kus 1,000 26 488,00 26 488,00

87 K 735R00005

 Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL
 články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení,

 se spodním připojením a integrovaným ventilem
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se 

 srovnatelnými parametry)
 včetně závěsného systému

CAT. C4. 0900. 38. W. VR. RAL 9005

kus 2,000 32 709,00 65 418,00

88 K 735R00006

 Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL
 články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení,

 se spodním připojením a integrovaným ventilem
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se 

 srovnatelnými parametry)
 včetně závěsného systému

CAT. C4. 0900. 38. W. VL. RAL 9005

kus 5,000 32 709,00 163 545,00

89 K 735R00007

 Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL
 články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení,

 se spodním připojením a integrovaným ventilem
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se 

 srovnatelnými parametry)
 včetně závěsného systému

CAT. C4. 1800. 16. W. VL. RAL 9001

kus 1,000 32 855,00 32 855,00

90 K 735R00008

 Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL
 články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení,

 se spodním připojením a integrovaným ventilem
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se 

 srovnatelnými parametry)
 včetně závěsného systému

CAT. C4. 1800. 20. W. VR. RAL 9001

kus 2,000 40 294,00 80 588,00
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91 K 735R00009

 Ocelové článkové designové těleso v provedení VERTICAL
 články svisle, spodní PRAVÉ/ LEVÉ připojení,

 se spodním připojením a integrovaným ventilem
(s výkonovými a kvalitativními parametry referenčního výrobku ISAN ATOL, případně obdobný standard se 

 srovnatelnými parametry)
 včetně závěsného systému

CAT. C5. 0600. 40. W. VR. RAL 9001

kus 2,000 36 571,00 73 142,00

92 K 735R00010
 Příslušenství - chromový háček na ručník

sada 2 ks (O15AM80 - 01 - 0101)
kus 1,000 134,00 134,00

93 K 735R00020
 Ocelové trubkové koupelnové těleso provedení Standard

 včetně závěsného systému
KS 1220. 500

kus 1,000 2 514,00 2 514,00

94 K 735R00021
 Ocelové trubkové koupelnové těleso provedení Linear Max - M - středové připojení

 včetně závěsného systému
KLM - M 1820. 600

kus 1,000 6 669,00 6 669,00

95 K 735R00022
Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, včetně T - kusu a termostatu, výkon 200 W, ovládání "na 
tlačítko" s doběhem

kus 1,000 4 731,00 4 731,00

96 K 735R00023 Sada pro kombinované vytápění - elektropatrona, včetně T - kusu a termostatu, výkon 500 W kus 1,000 4 731,00 4 731,00

97 K 998735122
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,328 3 301,00 4 383,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735122

D M Práce a dodávky M 26 511,20

D 23-M Montáže potrubí 26 511,20
98 K 230050031 Doplňkové konstrukce z profilového materiálu zhotovení a montáž kg 180,000 131,00 23 580,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/230050031

99 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm t 0,080 9 140,00 731,20 CS ÚRS 2024 01

100 M 31197003 tyč závitová Pz 4.6 M10 m 100,000 22,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 112 272,00
101 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 40,000 355,00 14 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211

P
 Poznámka k položce:

Náklady na vypuštění stávajícího topného systému, demontáž/ úprava stávajícího topného systému, práce související s demontáží a pod.

102 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 200,000 355,00 71 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491

P
 Poznámka k položce:

Přípravné a pomocné zednické práce, sekání drážek a prostupů, včetně jádrového vrtání diamantovými korunkami, hruhé zapravení

103 K HZS4211 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik hod 72,000 376,00 27 072,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4211

P
 Poznámka k položce:

Proplach a napuštění topného systému, topná a tlaková zkouška, vyregulování systému, zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů, 
 revize, popisné tabulky apod.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 839,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 839,00
104 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 4 839,00 4 839,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing. Josef Nezval DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Josef Nezval DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 717 751,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 717 751,00 21,00% 780 727,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 498 478,71

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

09 - Elektroinstalace - silnoproud

CL-EVANS s.r.o.

Náplní položek soupisu prací "Elektroinstalace - silnoproud" je dodávka a montáž uvedených položek, jejich kompletní provedení.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Ing. Josef Nezval
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Nezval

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 717 751,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud (dodávka a montáž) 3 717 751,00

    741.01 - Materiál 2 305 870,00

    741.02 - Svítidla - včetně zdrojů a startérů 615 543,00

    741.03 - Sinoproud - Ostatní 410 768,00

    741.04 - Vyhřívání okapů 20 522,00

    741.05 - motorové tahy pro světelný truss a reproduktory 123 232,00

    741.06 - HZS 241 816,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

09 - Elektroinstalace - silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Ing. Josef Nezval
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Nezval

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 717 751,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud (dodávka a montáž) 3 717 751,00

D 741.01 Materiál 2 305 870,00
1 K 7410101 rozvadeč RH - dodávka dle výkresu č. 07, montáž ks 1,000 254 993,00 254 993,00

P
 Poznámka k položce:

Náplní položek soupisu prací "Elektroinstalace - silnoproud" je dodávka a montáž uvedených položek, jejich kompletní provedení.

2 K 7410102 rozvadeč RMS1 - dodávka dle výkresu č.08, montáž ks 1,000 113 679,00 113 679,00

3 K 7410103 rozvadeč RMS2 - dodávka dle výkresu č.09, montáž ks 1,000 180 610,00 180 610,00

4 K 7410104 rozvadeč RMS3 - dodávka dle výkresu č.10, montáž ks 1,000 86 055,00 86 055,00

5 K 7410105 rozvadeč RMS4 - dodávka dle výkresu č.11, montáž ks 1,000 76 653,00 76 653,00

6 K 7410106 rozvadeč RMS5 - dodávka dle výkresu č.12, montáž ks 1,000 79 417,00 79 417,00

7 K 7410107 rozvadeč RT - dodávka dle výkresu č.13, montáž ks 1,000 32 722,00 32 722,00

8 K 7410108 skříň ochranného pospojování HOP - dodávka dle výkresu č.14, montáž ks 1,000 6 208,00 6 208,00

9 K 7410109 demontáž rozvadče do 100kg - odvoz na skládku likvidace ks 10,000 1 023,00 10 230,00

10 K 7410110
CPS - sestava centrálního bateriového systému 220V/24V, ovládací panel s funkcí Central stop a možností 
připojení USB,8 adresných okruhů 2A, 3hodiny zálohy, PO skříň 30min

ks 1,000 242 827,00 242 827,00

11 K 7410111 modul hlídání napětí do rozvaděče - DPÜ, Three phase monitor ks 6,000 3 733,00 22 398,00

12 K 7410112 ovládací panel NO - MTB UP, mimic panel, recessed wall installation ks 1,000 86 911,00 86 911,00

13 K 7410113 CYKY-J 4x120 (B) m 20,000 1 706,00 34 120,00

14 K 7410114 CYKY-J 5x25 (C) m 45,000 503,00 22 635,00

15 K 7410115 CYKY-J 5x16 (C) m 355,000 312,00 110 760,00

16 K 7410116 CYKY-J 5x 10 (C) m 75,000 203,00 15 225,00

17 K 7410117 CYKY-J 4x 10 (B) m 45,000 163,00 7 335,00

18 K 7410118 CYKY-J 5x 6 (C) m 165,000 135,00 22 275,00

19 K 7410119 CYKY-J 5x4 (C) m 175,000 97,00 16 975,00

20 K 7410120 CYKY-J 7x1,5 (C) m 60,000 62,00 3 720,00

21 K 7410121 CYKY-J 5x2,5 (C) m 415,000 62,00 25 730,00

22 K 7410122 CYKY-J 3x6 (C) m 15,000 89,00 1 335,00

23 K 7410123 CYKY-J 3x4 (C) m 25,000 68,00 1 700,00

24 K 7410124 CYKY-J 3x2,5 (C) m 4 350,000 47,00 204 450,00

25 K 7410125 CYKY-J 5x1,5 (C) m 180,000 45,00 8 100,00

26 K 7410126 CYKY-J 4x1,5 (C) m 120,000 45,00 5 400,00

27 K 7410127 CYKY-J 3x1,5 (C) m 2 980,000 37,00 110 260,00

28 K 7410128 CYKY-J 3x1,5 (A) m 80,000 35,00 2 800,00

09 - Elektroinstalace - silnoproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 7410129 CYKY-O 2x1,5 (D) m 60,000 32,00 1 920,00

30 K 7410130 CYKY-O 2x1,5 (A) m 350,000 32,00 11 200,00

31 K 7410131 CYSY-G 3x1 (C) HO5VV-F m 85,000 29,00 2 465,00

32 K 7410132 NYM-O 2x1 m 525,000 27,00 14 175,00

33 K 7410133 Prafladur E60 3x4 m 15,000 119,00 1 785,00

34 K 7410134 Prafladur E60 3x2,5 m 1 550,000 72,00 111 600,00

35 K 7410135 Prafladur E60 2x1,5 m 95,000 51,00 4 845,00

36 K 7410136 JYTY 12x1 m 105,000 74,00 7 770,00

37 K 7410137 JYTY 7x1 m 40,000 49,00 1 960,00

38 K 7410138 JYTY 4x1 m 30,000 35,00 1 050,00

39 K 7410139 tr ohebná d32 320N PVC m 245,000 30,00 7 350,00

40 K 7410140 tr tuhá d32 PVC m 120,000 69,00 8 280,00

41 K 7410141 CYA 25 zž m 185,000 101,00 18 685,00

42 K 7410142 CYA 16 zž m 220,000 72,00 15 840,00

43 K 7410143 CYA 6 zž m 145,000 35,00 5 075,00

44 K 7410144 CYA 4 zž m 120,000 27,00 3 240,00

45 K 7410145 svorka OP ks 25,000 58,00 1 450,00

46 K 7410146 elekroinstalační lišta 18x13 m 120,000 56,00 6 720,00

47 K 7410147 elekroinstalační lišta 30x25 m 65,000 77,00 5 005,00

48 K 7410148 elekroinstalační lišta 40x40 m 60,000 103,00 6 180,00

49 K 7410149 ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) m 45,000 968,00 43 560,00

50 K 7410150 ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) m 125,000 654,00 81 750,00

51 K 7410151 ocelový kabelový žlab 62/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) m 40,000 476,00 19 040,00

52 K 7410152 plastový parapetní žlab 170/70, dvoukomorový m 12,000 701,00 8 412,00

53 K 7410153 příchytka pro kabel, včetně turbošroubu, funkční trasa 60min ks 1 850,000 67,00 123 950,00

54 K 7410154 pomocná ocelová konstrukce do 10kg ks 40,000 176,00 7 040,00

D 741.02 Svítidla - včetně zdrojů a startérů 615 543,00
55 K 7410201 A - LED SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ 24W, EP, IP 20, DIM DALI ks 26,000 2 420,00 62 920,00

56 K 7410202 B - LED SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ 17W, EP, IP 20, DIM DALI ks 15,000 3 861,00 57 915,00

57 K 7410203 C - LED SVÍTIDLO VESTAVĚNÉ 17W, EP, IP 20, DIM DALI ks 21,000 2 420,00 50 820,00

58 K 7410204 D - LED PÁSEK 18W/1m, 24V, IP20, Al lišta s difuzorem m 30,000 569,00 17 070,00

59 K 7410205 E - LED PÁSEK 11W/1m, 24V, IP20, Al lišta s difuzorem m 55,000 589,00 32 395,00

60 K 7410206 F - LED PÁSEK 11W/1m, 24V, IP20, Al lišta s difuzorem m 16,000 589,00 9 424,00

61 K 7410207 DALI/1-10V/0-10V/PUSH dimmable led driver 24V 150W, IP20 ks 8,000 2 081,00 16 648,00

62 K 7410208 DALI/1-10V/0-10V/PUSH dimmable led driver 24V 60W, IP20 ks 12,000 1 749,00 20 988,00

63 K 7410209 DALI/1-10V/0-10V/PUSH dimmable led driver 24V 15W, IP20 ks 16,000 1 018,00 16 288,00

64 K 7410210 G - LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 6W, EP, IP 44, DIM DALI ks 10,000 1 721,00 17 210,00

65 K 7410211 H - LED SVÍTIDLO STROPNÍ 10W, EP, IP 53, DIM DALI ks 9,000 2 072,00 18 648,00

66 K 7410212 I - LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ 3,8W, EP, IP 44 ks 7,000 1 821,00 12 747,00

67 K 7410213 J - LED SVÍTIDLO NA VÝLOŽNÍK 5W, DÉLKA VÝLOŽNÍKU 483mm, d35mm, IP 20 ks 5,000 2 606,00 13 030,00

68 K 7410214 B1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 41W, EP, IP 65, PMMA KRYT ks 38,000 1 875,00 71 250,00

69 K 7410215 C1 - LED SVÍTIDLO 40W, EP, IP 20, AL MŘÍŽKA ks 5,000 1 601,00 8 005,00

70 K 7410216 D1 - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, IP 44 ks 16,000 1 017,00 16 272,00

71 K 7410217 Led uliční svítidlo 31W, IP66, přírubový výložník 0,5m ks 2,000 4 508,00 9 016,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 7410218 N1 - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, 4W, VESTVNÉ STROPNÍ, KULATÉ, CENTRÁLNÍ ZROJ, 24V ks 15,000 1 443,00 21 645,00

73 K 7410219
N2 - NOUZ. SVÍTIDLO LED, 2W, S PIKTOGRAMEM, JEDNOSTRANNÉ, ZAVĚŠENÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ, 
24V

ks 27,000 1 746,00 47 142,00

74 K 7410220 N3 - NOUZ. LED SVÍTIDLO, 18 x 0,15W, VESTAVNÉ DO ZDI(SCHODU), CENTRÁLNÍ ZDROJ, 24V ks 25,000 2 082,00 52 050,00

75 K 7410221 N4 - NOUZ. SVÍTIDLO LED, 4W, NÁSTĚNNÉ, ČTVERCOVÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ, 24V ks 6,000 1 595,00 9 570,00

76 K 7410222 N5 - NOUZ. ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO LED, 4W, PŘISAZENÉ STROPNÍ, KULATÉ, CENTRÁLNÍ ZROJ, 24V ks 5,000 1 456,00 7 280,00

77 K 7410223 demontáž svítidla do 2x58W, odvoz na skládku likvidace ks 120,000 99,00 11 880,00

78 K 7410224 napojení stávajícho svítidla, demontáž a zpětná montáž ks 35,000 438,00 15 330,00

D 741.03 Sinoproud - Ostatní 410 768,00
79 K 7410301 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta ks 25,000 257,00 6 425,00

80 K 7410302 Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta ks 4,000 301,00 1 204,00

81 K 7410303 Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta ks 16,000 267,00 4 272,00

82 K 7410304 Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta ks 4,000 333,00 1 332,00

83 K 7410305 tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta ks 6,000 413,00 2 478,00

84 K 7410306 1-pól. vyp. (1,6) - do vlhka - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta ks 5,000 309,00 1 545,00

85 K 7410307 zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta ks 197,000 265,00 52 205,00

86 K 7410308 zásuvka 16A/230V s přep. ochranou - strojek, kryt, rámeček - typ a barva dle architekta ks 20,000 1 061,00 21 220,00

87 K 7410309 zásuvka do vlhka 16A/230V, IP44 - strojek, kryt, rámeček - barva bílá ks 6,000 330,00 1 980,00

88 K 7410310 zásuvka průmyslová 16A/400V IP 44 nástěnná ks 11,000 403,00 4 433,00

89 K 7410311 zásuvka průmyslová 32A/400V IP 44 nástěnná ks 3,000 437,00 1 311,00

90 K 7410312 zásuvka průmyslová 32A/230V IP 44 nástěnná, modrá ks 1,000 455,00 455,00

91 K 7410313 DALI ovladač, 6x tlačítko, pod omítku, linkový člen DALI, plastová krabice, komplet ks 7,000 12 467,00 87 269,00

92 K 7410314 KP68, KU68, nebo do dutých stěn ks 283,000 65,00 18 395,00

93 K 7410315 KR68, nebo do dutých stěn ks 120,000 79,00 9 480,00

94 K 7410316 KR97 ks 30,000 215,00 6 450,00

95 K 7410317 krabice K125 ks 10,000 190,00 1 900,00

96 K 7410318 krabice IP54 na povrch se svorkovnicí ks 60,000 165,00 9 900,00

97 K 7410319 PO krabice červěná, 60min, svorkovnice ks 10,000 855,00 8 550,00

98 K 7410320 ukončení vodičů pospojování ks 45,000 47,00 2 115,00

99 K 7410321 servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66 ks 4,000 1 477,00 5 908,00

100 K 7410322 sporáková přípojka 16A/400V, malá IP44 ks 4,000 584,00 2 336,00

101 K 7410323 pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdojů ks 11,000 457,00 5 027,00

102 K 7410324 doběhové relé pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač ks 6,000 329,00 1 974,00

103 K 7410325 prostorový termostat, 0-40°C, kolečkový, 10A/230V, IP20 ks 3,000 1 833,00 5 499,00

104 K 7410326 napojení ventilátorů a zařízení VZT, ZTI ks 48,000 188,00 9 024,00

105 K 7410327 protipožární ucpávka m2 2,000 6 264,00 12 528,00

106 K 7410328 ukončení kabelů do 4 x 120 ks 2,000 267,00 534,00

107 K 7410329 ukončení kabelů do 5 x 25 ks 2,000 151,00 302,00

108 K 7410330 ukončení kabelů do 5 x 16 ks 16,000 86,00 1 376,00

109 K 7410331 ukončení kabelů do 5 x 6 ks 12,000 65,00 780,00

110 K 7410332 ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 ks 10,000 64,00 640,00

111 K 7410333 ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 ks 220,000 44,00 9 680,00

112 K 7410334 průraz zdivem do 45 cm ks 8,000 188,00 1 504,00

113 K 7410335 průraz zdivem do 30 cm ks 15,000 125,00 1 875,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 K 7410336 průraz zdivem do 15 cm ks 25,000 99,00 2 475,00

115 K 7410337 Průraz stropem DN 50, jádrové vrtání ks 4,000 2 610,00 10 440,00

116 K 7410338 vysekání rýh ve zdi panelové 3 x 3 cm m 650,000 68,00 44 200,00

117 K 7410339 vysekání rýh ve zdi panelové 3 x 7 cm m 120,000 89,00 10 680,00

118 K 7410340 vysekání, vyvrtání kapes pro krabice ks 433,000 76,00 32 908,00

119 K 7410341 vyrážecí tlačítko v krabici pod sklíčkem, 2x rozpínací kontakt 230V/6A - komplet ks 2,000 946,00 1 892,00

120 K 7410342 FeZn 30 x 4 m 45,000 125,00 5 625,00

121 K 7410343 nožová pojistka 200A ks 3,000 214,00 642,00

D 741.04 Vyhřívání okapů 20 522,00
122 K 7410401 Topný kabel 118m/2.360W, zvýšená UV odolnost, 20W/m ks 1,000 8 843,00 8 843,00

123 K 7410402 vlhkostní senzor do žlabu ks 1,000 2 662,00 2 662,00

124 K 7410403 sněžný regulátor teplota vlhkost do rozváděče ks 1,000 7 216,00 7 216,00

125 K 7410404 teplotní čidlo na fasádu pro venk. prostředí, IP44 ks 1,000 589,00 589,00

126 K 7410405 Okap.úchyt půlkulatý bal./25ks ks 4,000 303,00 1 212,00

D 741.05 motorové tahy pro světelný truss a reproduktory 123 232,00

127 K 7410501
motorový tah s nosností 250kg, řetězový kladkostroj, řetěz kladkostroje ukončen hákem, rychlost kladkostroje 
0,1m/s, systém měření zatížení kladkostroje, systémem snímání polohy háku kladkostroje a možnost vzájemné 
synchronní jízdy.

ks 2,000 10 440,00 20 880,00

128 K 7410502
motorový tah s nosností 1000kg, řetězový kladkostroj, řetěz kladkostroje ukončen hákem, rychlost kladkostroje 
0,1m/s., systém měření zatížení kladkostroje, systémem snímání polohy háku kladkostroje a možnost vzájemné 
synchronní jízdy.

ks 2,000 20 880,00 41 760,00

129 K 7410503 horní kotevní desky pro zavěšení kladkostrojů ks 4,000 2 088,00 8 352,00

130 K 7410504 elektroinstalace od rozvaděče k ovládacímu pultu a vlastním kladkostrojům ks 1,000 10 440,00 10 440,00

131 K 7410505 nosný, podružný a režijní materiál kg 200,000 209,00 41 800,00

D 741.06 HZS 241 816,00
132 K 7410601 zabezpečení pracoviště hod 16,000 334,00 5 344,00

133 K 7410602 spolupráce s revizním technikem hod 8,000 574,00 4 592,00

134 K 7410603 demontáže, úpravy elektroinstalace hod 320,000 376,00 120 320,00

135 K 7410604 inženýrská činnost hod 24,000 679,00 16 296,00

136 K 7410605 úpravy v HDS, úpravy osvětlení na fasádě hod 16,000 501,00 8 016,00

137 K 7410606 programování DALi sběrnice, zprovoznění, zaškolení uživatele hod 24,000 626,00 15 024,00

138 K 7410607 spolupráce s dodavatelem kinitechniky hod 32,000 522,00 16 704,00

139 K 7410608 montážní plošina 12m hod 32,000 365,00 11 680,00

140 K 7410609 výchozí revize hod 40,000 626,00 25 040,00

141 K 7410610 dokumentace skut. provedení hod 40,000 470,00 18 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Ing. Josef Nezval DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Josef Nezval DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 756 082,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 756 082,00 21,00% 158 777,22

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 914 859,22

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

10 - Elektroinstalace - slaboproud

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Ing. Josef Nezval
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Nezval

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 756 082,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 756 082,00

    742.01 - Příprava kabelových tras, montáž + dodávka 79 123,00

    742.02 - Rozvod univerzální kabeláže - montáž 106 156,00

    742.03 - Rozvod univerzální kabeláže - dodávka 257 352,00

      742.03.DR1 - DR1 73 206,00

    742.04 - Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž 25 391,00

    742.05 - Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka 37 930,00

    742.06 - Signalizace WC invalidé, dodávka +montáž 8 556,00

    742.07 - kabeláže a poslechové reproduktory pro kiniotechniku - dodávka a montáž 82 634,00

    742.08 - zesilovač mobilních signálů - dodávka a montáž 20 880,00

    742.09 - Hodinové zúčtovací sazby 101 520,00

    742.10 - Ostatní 36 540,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

10 - Elektroinstalace - slaboproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Ing. Josef Nezval
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Nezval

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 756 082,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 756 082,00

D 742.01 Příprava kabelových tras, montáž + dodávka 79 123,00
1 K 7420101 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm ks 25,000 125,00 3 125,00

2 K 7420102 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm ks 15,000 167,00 2 505,00

3 K 7420103 Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm ks 10,000 188,00 1 880,00

4 K 7420104 Průraz stropem DN 50, jádrové vrtání ks 5,000 2 036,00 10 180,00

5 K 7420105 Krabice přístrojová D68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 55,000 112,00 6 160,00

6 K 7420106 Krabice odbočná D97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 15,000 137,00 2 055,00

7 K 7420107 Krabice odbočná D125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 5,000 294,00 1 470,00

8 K 7420108 Krabice odbočná KT250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) ks 2,000 427,00 854,00

9 K 7420109 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 140,000 68,00 9 520,00

10 K 7420110 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm m 40,000 89,00 3 560,00

11 K 7420111 Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.) m2 1,000 6 264,00 6 264,00

12 K 7420112 Trubka ohebná, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) m 450,000 17,00 7 650,00

13 K 7420113 Trubka ohebná , PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) m 120,000 20,00 2 400,00

14 K 7420114 Trubka ohebná , PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) m 25,000 24,00 600,00

15 K 7420115 Trubka ohebná , PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.) m 120,000 27,00 3 240,00

16 K 7420116 ocelový kabelový žlab 125/50mm, přepážka, podpěry, spojky, kolena m 15,000 654,00 9 810,00

17 K 7420117 nosný, podružný a režijní materiál kg 50,000 157,00 7 850,00

D 742.02 Rozvod univerzální kabeláže - montáž 106 156,00
18 K 7420201 Mont. 1HU PATCH panelu kat. 5e bez UK ks 2,000 251,00 502,00

19 K 7420202 montáž 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka ks 2,000 251,00 502,00

20 K 7420203 Ukončení kabelu UTP v zásuvce ks 66,000 94,00 6 204,00

21 K 7420204 Ukončení kabelu UTP, STP na patch panelu ks 66,000 94,00 6 204,00

22 K 7420205 Ukončení svažení optického kabelu 12vlk kmpl 1,000 6 013,00 6 013,00

23 K 7420206 Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek m 3 850,000 17,00 65 450,00

24 K 7420207 Měření 1 kabelu, vyhot. protokolu ks 66,000 63,00 4 158,00

25 K 7420208 Mont. a sestavení zásuvky pro 2 moduly RJ45 ks 32,000 188,00 6 016,00

26 K 7420209 Závěrečné práce ve skříni RACK ks 1,000 501,00 501,00

27 K 7420210 Montáž racku do 42 HU ks 1,000 2 046,00 2 046,00

28 K 7420211 Montáž panelu pro přívod 220V ks 2,000 251,00 502,00

10 - Elektroinstalace - slaboproud

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 7420212 Montáž skříň do 20 párů ks 1,000 501,00 501,00

30 K 7420213 montáž kamery ks 5,000 501,00 2 505,00

31 K 7420214 montáž NVR pro 8 kamer do racku, konfigurace ks 1,000 1 002,00 1 002,00

32 K 7420215 montáž Wifi AP a kontroleru, konfigurace ks 4,000 501,00 2 004,00

33 K 7420216 Konfigulace sítě, uvedení do provozu ks 1,000 2 046,00 2 046,00

D 742.03 Rozvod univerzální kabeláže - dodávka 257 352,00
34 K 7420301 Instalační kabel Cat.6 UTP LSOH m 3 850,000 13,00 50 050,00

35 K 7420302 zasuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček) ks 27,000 312,00 8 424,00

36 K 7420303 zasuvka 1xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček) ks 5,000 218,00 1 090,00

37 K 7420304
IP vnitřní dome kamera Full HD rozlišením. Motorický zoom objektiv, krytí IP20, IR LED přísvit 30m, pro noční 
režim

ks 5,000 8 206,00 41 030,00

38 K 7420305

Videorekordér IP síťový 8-kanálový, OS Linux, Dual-core processor, přední ovládací panel, podporované 
formáty H.264, MJPEG, záznam max. do 200Mbps, maximální rozlišení 5MPx na kameru, podpora 32x audio z 
IP kamer, 1x audio vstup, 1x audio výstup, alarm I/O 4/2, 2x SATA 3.5" HDD max. 12TB (bez HDD), max. 4 
kanály umožňující využití analýzy - inteligentních funkcí, výstup 1 HDMI + 1 VGA, podpora ONVIF, podpora IP 
PTZ, 1x RJ45 port (10/100/1000 Mbps), 2x USB 2.0, součástí dálkové ovládání, rozměry 1U, 375 × 285 × 
50mm, hmotnost 2.5kg (bez HDD)

ks 1,000 13 311,00 13 311,00

39 K 7420306 Přídavný HDD k NVR, 4TB ks 2,000 3 878,00 7 756,00

40 K 7420307 32" LED monitor 16:9, 250cd/m2, 5ms GTG, 1920x1080, HDMI, podpora MHL, VGA ks 2,000 15 984,00 31 968,00

41 K 7420308
Wireless Access Controller, WAN: 1(or 2) GE, LAN: 4(or 3) GE, USB: 1 x USB 3.0 with power adaptor, manage 
10 AP

ks 1,000 11 933,00 11 933,00

42 K 7420309 indoor Dual-Band Wi-Fi access point, 2,4GHz a 5GHz současně, MIMO 2x2 Wave 2, řízení z kontroleru ks 4,000 4 646,00 18 584,00

D 742.03.DR1 DR1 73 206,00
43 K 74203D01 DR1 - 19" rozvaděč, 42U 600x600, stojanový, komplet ks 1,000 13 021,00 13 021,00

44 K 74203D02 Patch panel 48xRJ45/ 6 1U, šedý ks 2,000 9 186,00 18 372,00

45 K 74203D03 Ventilační jednotka střešní/podlahová, 2x pozice ks 1,000 1 917,00 1 917,00

46 K 74203D04 19" rozvodný panel 5x220V s přep. ochranou třídy D, 3m ks 1,000 828,00 828,00

47 K 74203D05 19" vyvazovací panel 1U, 5 x plastová úchytka ks 2,000 121,00 242,00

48 K 74203D06 19" perforovaná police 450mm, 1U, se zadními podpěrami ks 1,000 647,00 647,00

49 K 74203D07 19" optická vana pro 24 vláken včetně optických spojek a krabiček, 1U ks 1,000 3 337,00 3 337,00

50 K 74203D08 propojovací kabely RJ45/RJ45 cat6 - 1,5m ks 66,000 51,00 3 366,00

51 K 74203D09 optický patch cord 09/125 0,5m ks 2,000 329,00 658,00

52 K 74203D10 switch 24x 10/100 RJ45 portů+2x 10/100/1000 RJ45 porty + 2x Gb SFP porty, PoE ks 2,000 15 409,00 30 818,00

D 742.04 Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž 25 391,00
53 K 7420401 Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek m 310,000 17,00 5 270,00

54 K 7420402 Montáž ústředny PZTS do 16 ti zón a 4 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem ks 1,000 2 046,00 2 046,00

55 K 7420403 Montáž klávesnice ks 1,000 501,00 501,00

56 K 7420404 Montáž zálohové sirény s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah ks 1,000 501,00 501,00

57 K 7420405 Montáž magnetického kontaktu povrchového ks 12,000 167,00 2 004,00

58 K 7420406 Montáž akumulátoru 12V ks 1,000 292,00 292,00

59 K 7420407 Montáž transformátoru pro ústřednu ks 1,000 501,00 501,00

60 K 7420408 Programování základních parametrů ústředny PZTS kpl 1,000 4 009,00 4 009,00

61 K 7420409 Výchozí revize systému PZT ks 1,000 4 009,00 4 009,00

62 K 7420410 Oživení systému na jeden detektor PZTS ks 11,000 125,00 1 375,00

63 K 7420411 Programování systému na jeden detektor PZTS ks 11,000 125,00 1 375,00

64 K 7420412 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop ks 5,000 501,00 2 505,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 K 7420413 Montáž rozbočovače sběrnice v krabici ks 2,000 251,00 502,00

66 K 7420414 Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem ks 1,000 501,00 501,00

D 742.05 Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka 37 930,00
67 K 7420501 Instalační licna pro systém EZS m 310,000 22,00 6 820,00

68 K 7420502 Ústředna s LAN komun a GSM komunikátorem ks 1,000 11 233,00 11 233,00

69 K 7420503 Sběrnicová klávesnice s displejem, klávesnicí a RFID ks 1,000 2 834,00 2 834,00

70 K 7420504 Bezúdržbové akumulátor pro ústřednu ks 1,000 1 430,00 1 430,00

71 K 7420505 Sběrnicový PIR detektor pohybu s PET imunitou ks 5,000 851,00 4 255,00

72 K 7420506 Sběrnicový modul pro připojení magnetického kontaktu – 2 vstupový ks 6,000 485,00 2 910,00

73 K 7420507 Detektor magnetický dveřní kontakt (mini) ks 12,000 324,00 3 888,00

74 K 7420508 Sběrnicová siréna venkovní-základna s elektronikou ks 1,000 2 558,00 2 558,00

75 K 7420509 Šedý kryt sirény - modrý blikač ks 1,000 433,00 433,00

76 K 7420510 Rozbočovač sběrnice ks 2,000 407,00 814,00

77 K 7420511 Víceúčelová montážní krabice ks 5,000 151,00 755,00

D 742.06 Signalizace WC invalidé, dodávka +montáž 8 556,00
78 K 7420601 OSTAVNÉ TLAČÍTKO ks 1,000 1 426,00 1 426,00

79 K 7420602 TRANSFORMÁTOR ks 1,000 1 918,00 1 918,00

80 K 7420603 TLAČÍTKO SE SŇŮROU U WC ks 1,000 1 820,00 1 820,00

81 K 7420604 ALARM ks 1,000 2 897,00 2 897,00

82 K 7420605 kabel JYTY 4x1 m 15,000 33,00 495,00

D 742.07 kabeláže a poslechové reproduktory pro kiniotechniku - dodávka a montáž 82 634,00
83 K 7420701 DMX Cable Roll 3Pin m 850,000 22,00 18 700,00

84 K 7420702 Konektor XLR, barva Přírodní, Samice, počet kontaktů: 3, orientace těla: přímý, Montáž na panel ks 32,000 125,00 4 000,00

85 K 7420703 Aktivní optický HDMI kabel (AOC) 30m Signal, standard HDMI 2.0, koncovky ks 3,000 1 670,00 5 010,00

86 K 7420704 kabel HDMI High Speed, 15 m, integrovaný zesilovač ks 4,000 1 253,00 5 012,00

87 K 7420705 HDMI zásuvka ks 12,000 365,00 4 380,00

88 K 7420706
reproduktor, Dvoupásmový stněný box 5.25"+3/4", 100° x 100°, 100W/200W@90 dB, 8 Ohmů 70/100V, černý, 
vč. Držáku.

ks 3,000 8 874,00 26 622,00

89 K 7420707
reproduktor, 40 W / 100 V, 40 W / 8 Ω, 94 dB, 65 – 20 000 Hz, konzola, 6,5″ polypropylenový basový rep, 25 
mm výškový rep. s textilní kalotou, voděodolnost, krytí IP 66

ks 2,000 7 830,00 15 660,00

90 K 7420708 Reproduktorový kabel o průřezu 2 x 2,5 mm² m 125,000 26,00 3 250,00

D 742.08 zesilovač mobilních signálů - dodávka a montáž 20 880,00

91 K 7420801
Zesilovač mobilního signálu pro všechny operátory- 1000 m², Zesiluje signály všech českých operátorů na 
frekvencích 800, 900 a 1800 MHz, 1x opakovač 2x vnitřní anténa, 1x venkovní LPDA anténa, 1x adaptér, 1 x 5 
metrový kabel, 1x 10 metrový kabel, 1x 15 metrový kabel, 1x 2-cestný rozdělovač

ks 1,000 20 880,00 20 880,00

D 742.09 Hodinové zúčtovací sazby 101 520,00
92 K 7420901 Pomocné montážní práce hod 32,000 470,00 15 040,00

93 K 7420902 Revize, zaškolení uživatele hod 16,000 679,00 10 864,00

94 K 7420903 demontáže, úprava stávající instalace hod 120,000 376,00 45 120,00

95 K 7420904 spolupráce s IT techgnikem investora hod 16,000 574,00 9 184,00

96 K 7420905 Zednické přípomoci hod 24,000 418,00 10 032,00

97 K 7420906 Zakreslení skutečného provedení stavby hod 24,000 470,00 11 280,00

D 742.10 Ostatní 36 540,00
98 K 7421001 Doprava a přesun materiálu kpl 1,000 10 440,00 10 440,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 7421002 Přidružené výkony (PPV) pro elektromontáže kpl 1,000 26 100,00 26 100,00

Strana 108 z 207



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Jan Šimůnek, SIL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jan Šimůnek, SIL spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 608 088,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 608 088,00 21,00% 127 698,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 735 786,48

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

11 - Měření a regulace

CL-EVANS s.r.o.

Výrobky, zařízení a materiály uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze referenčními ve vztahu k požadované architektonické a 
technické kvalitě. Zhotovitel může nabídnou/dodat jiné, avšak je povinen v případě, že použije jiné výrobky, zařízení a materiály průkazně 
doložit objednateli, že jím nabízené/dodávané výrobky, zařízení a materiály mají stejnou kvalitu nebo vyšší než referenční a mají také atest 
či certifikaci pro použití v České republice. Uvedené položky jsou na schematech zapojení (složka: MaR-03), na schematu obvodu MaR 
vytápění (výkresy MaR-101) a na dispozicích měř. míst (výkresy: MaR-102-104).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Jan Šimůnek, SIL 
spol. s r.o.

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:
Jan Šimůnek, SIL 
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 608 088,00

1 - Regulace pro zdroj tepla, ohřev TV, řízení vytápění a větrání VZT 1.02,03,04,05-rozvaděč RA-1 255 607,00

2 - Přístroje pro měření teplot a tlaků vytápění (12,13) 10 151,00

3 - Přístroje pro měření spotřeby 2 521,00

4 - Přístroje pro řízení vytápění (04) 522,00

5 - Přístroje pro zabezpečení vytápění (14, 16) 9 092,00

6 - Přístroje pro VZT ZAŘ.Č.1.1 -HLAVNÍ SÁL 34 641,00

7 - Kabely, nosné prvky, montáže pro  rozvaděč RA-1 157 555,00

8 - Přístroje pro pro VZT zař.č.2 -MALÝ SÁL 11 778,00

9 - Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.2 21 028,00

10 - Vizualizace+dálková správa 54 477,00

11 - Doprava, Projekční práce 50 716,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

11 - Měření a regulace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant:
Jan Šimůnek, SIL 
spol. s r.o.

Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel:
Jan Šimůnek, SIL 
spol. s r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 608 088,00

D 1 Regulace pro zdroj tepla, ohřev TV, řízení vytápění a větrání VZT 1.02,03,04,05-rozvaděč RA-1 255 607,00

1 K 1.1
Řídíci procesní podstanice -procesorový modul s MERBON RUNTIME, kompatibílní se stáv. řídícím systémem 
DOMAT v objektu, s integrovaným web serverem, 2xRJ45 Ethernet TCP/IP - komunikace Ethernet-
MODBUS/TC, RS232/485, napájení 24VDC, ref. výrobek DOMAT w750-8102

ks 1,000 22 181,00 22 181,00

P
 Poznámka k položce:

CPU/1

2 K 1.2 osazení stanice ks 1,000 418,00 418,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

3 K 1.3
I/O modul 8xAI, montáž na DIN lištu, napájení 24V DC po sběrnici, volně konfigurovatelná odp. čidla, ref. 
výrobek DOMAT w750-451

ks 2,000 8 839,00 17 678,00

P
 Poznámka k položce:

AI/1,2

4 K 1.4 osazení modulu ks 2,000 313,00 626,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

5 K 1.5 I/O modul 4xAI, montáž na DIN lištu, napájení 24V DC po sběrnici, 0-10VDC, ref. výrobek DOMAT w750-459 ks 1,000 6 379,00 6 379,00

P
 Poznámka k položce:

AI/3

6 K 1.6 osazení modulu ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

7 K 1.7
I/O modul 4xAO, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, pro řízení výstupem 0-10V ref. výrobek 
DOMAT w750-559

ks 1,000 6 379,00 6 379,00

P
 Poznámka k položce:

AO/1

8 K 1.8 osazení modulu ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

9 K 1.9
I/O modul 8xAO, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, pro řízení výstupem 0-10V ref. výrobek 
DOMAT w750-597

ks 1,000 5 157,00 5 157,00

P
 Poznámka k položce:

AO/2

10 K 1.10 osazení modulu ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

11 K 1.11
I/O modul 16xDI, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, vstup 24V DC, ref. výrobek DOMAT w750-
1405

ks 2,000 3 521,00 7 042,00

P
 Poznámka k položce:

DI/1,2

12 K 1.12 osazení modulu ks 2,000 313,00 626,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

11 - Měření a regulace

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 1.13
I/O modul 8xDO, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, vstup 24V DC ref. výrobek DOMAT w750-
1504

ks 1,000 3 993,00 3 993,00

P
 Poznámka k položce:

DO/1

14 K 1.14 osazení modulu ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

15 K 1.15
Modul Sériové rozhraní RS-232/485 pro integraci cizích systémů s výstupem ModBus RTU ref. výrobek DOMA 
w750-652

ks 1,000 6 135,00 6 135,00

P
 Poznámka k položce:

RTU/1

16 K 1.16 osazení modulu ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

17 K 1.17
Komunikační převodník pro připojení 25 M-BUS měřičů, galvanické oddělení, napájení 24VAC, ref. výrobek 
DOMAT R095

ks 1,000 6 414,00 6 414,00

P
 Poznámka k položce:

MB/1

18 K 1.18 Kabel RS232 s Cannon 9M -2 m pro propojení převodníku PR/1 s MarkMX ks 1,000 167,00 167,00

P
 Poznámka k položce:

MB/1

19 K 1.19 osazení komunikačního přístroje ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

20 K 1.20
modul zakončení sběrnice, montáž na DIN lištu napájení 24V DC po sběrnici, vstup 24V DC ref. výrobek 
DOMAT w750-600

ks 1,000 506,00 506,00

21 K 1.21 osazení modulu ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

22 K 1.22
Ovládací panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 800×480, pro ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD 
(není součástí dodávky), Linux,komunikace Ethernet, napájení 24 Vss. Montáž do dveří rozvaděče, IP65, např. 
DOMAT HT200

ks 1,000 15 107,00 15 107,00

P
 Poznámka k položce:

LCD/1

23 K 1.23 připojení a osazení ovládací jednotky ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-42-0091/S

24 K 1.24 Průmyslový ETHERNET SWITCH min 4 RJ45 portů včetně zdroje ks 1,000 3 259,00 3 259,00

P
 Poznámka k položce:

SWITCH

25 K 1.25 osazení switche ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

26 K 1.26 Přepěťová ochrana třetí stupeň 10A s VF Filtrem, ref. výrobek SALTEC DA-275 DF10 ks 1,000 3 851,00 3 851,00

P
 Poznámka k položce:

FV1

27 K 1.27 osazení ochrany ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

28 K 1.28 zdroj napájení pohonů a ovládacích obvodů 24VDC/6A, ref. výrobek WAGO 787-1226 ks 1,000 2 216,00 2 216,00

P
 Poznámka k položce:

ZDR/1

29 K 1.29 osazení zdroje ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

30 K 1.30 zdroj napájení systému a periferií 24VDC/2.5A, ref. výrobek WAGO 787-1212 ks 1,000 1 967,00 1 967,00

P
 Poznámka k položce:

ZDR/2

31 K 1.31 osazení zdroje ks 1,000 313,00 313,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 1.32

NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ dvoukřídlý dvoudveřový s jednou montážní deskou min. rozměry š-v-h 
800x1200x300 , hlavní vypínač 400V AC/32A jištění z elektro 400V/50Hz 25A, TN-C-S, 3x zásuvka na DIN 
lištu, jističe, kombinovaný jistič s pr. chráničem, pomocné kontakty, stykače, pomocné relé, ovladače , signálky, 
silové vývody pro čerpadla a ventilátory, svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní 
montážní materiál dle zapojovacích schemat, silové připojení čerpadel a ventilátorů je v MaR.

ks 1,000 73 080,00 73 080,00

P
 Poznámka k položce:

RA-1

33 K 1.33 montáž náplně do rozvaděče (relé, svorky, jističe….) hod 24,000 522,00 12 528,00

P
 Poznámka k položce:

RA-1

34 K 1.34 vyzkoušení funkce - test 1:1 hod 8,000 522,00 4 176,00

P
 Poznámka k položce:

RA-1

35 K 1.35
Naprogramování regulátoru -řízení vytápění a větrání dle popisu v technické zprávě, seřízení a oživení 
regulace

dat.bo
d

55,000 626,00 34 430,00

P
 Poznámka k položce:

CPU

36 K 1.36 Naprogramování designu technologie vytápění na LCD displeji pro místní ovládání hod 24,000 522,00 12 528,00

P
 Poznámka k položce:

LCD

37 K 1.37 Naprogramování regulátoru -měření spotřeby přes MB/1 dle popisu v technické zprávě
dat.bo

d
3,000 626,00 1 878,00

P
 Poznámka k položce:

M-BUS

38 K 1.38
Naprogramování datové integrace přes Modbus-TCP-IP autonomního řízení větrání VZT -tabulků parametrů 
Modbus musí poskytnout dodavatel VZT

dat.bo
d

5,000 626,00 3 130,00

P
 Poznámka k položce:

CPU/VZT2

D 2 Přístroje pro měření teplot a tlaků vytápění (12,13) 10 151,00
39 K 2.1 Snímač teploty prostorový, výstup Pt 1000 , např. DOMAT ATF1-50/90 °C, ks 2,000 736,00 1 472,00

P
 Poznámka k položce:

TC 12.00,   TI 12.05

40 K 2.2 montáž snímače prostorové teploty ks 2,000 261,00 522,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0025/S

41 K 2.3
Snímač teploty do potrubí -stonkové čidlo teploty, rozsah -30/150°C, výstup Pt1000, ref. výrobek DOMAT TF65-
TH08-MS100 + mosazná poniklovaná jímka1/2", 100mm, 10bar

ks 4,000 960,00 3 840,00

P
 Poznámka k položce:

TC, TI 12.01-04

42 K 2.4 montáž snímače teploty topné vody ks 4,000 261,00 1 044,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

43 K 2.5
Čidlo tlaku v kapalinách a plynech pro 6 bar , napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V, závit vnější 1/2", IP 65 ref. 
výrobek DOMAT SHD-U6

ks 1,000 3 012,00 3 012,00

P
 Poznámka k položce:

PI 13.01

44 K 2.6 montáž snímače tlaku vody ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0084/S

D 3 Přístroje pro měření spotřeby 2 521,00
45 K 3.1

Převodník impulsy/M-bus - s napájením ze sběrnice pro patní měření spotřeby vody , montáž na stěnu krytí 
IP50 ref. výrobek PadPuls M1

ks 1,000 2 260,00 2 260,00

P

 Poznámka k položce:
MB 11.01.    Pozn.: Kalorimetr pro měření spotřeby položka FQ 11.01, je vč. podružné M-busové karty v dodávce dodavatele tepla Teplárny 
LBC-koordinováno. Fakturační vodoměr pro měření spotřeby vody SV 11.01 je včetně suchého podružného kontaktu v dodávce ZTI -
koordinováno s projektantem ZTI. Podružný elektroměr pro měření el. energie EQ 11.01 je včetně M-busové karty dodávce elektro -
koordinováno s projektantem ELE.

46 K 3.2 osazení modulu ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36-88-4321/S

D 4 Přístroje pro řízení vytápění (04) 522,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 4.1 montáže pro servopohony z dodávky ÚT ks 2,000 261,00 522,00

P
 Poznámka k položce:

M36/43-0031/S .   Pozn.: Všechny trojcestné ventily pro řízení vytápění včetně servopohonů 24VAC/0-10V položky Y4.01-02 jsou komplet v 
dodávce ÚT -koordinováno

D 5 Přístroje pro zabezpečení vytápění (14, 16) 9 092,00
48 K 5.1

Bezpečnostní omezovací příložný termostat pro TV s rozpínacím kontaktem, rozsah do 60°C ref. výrobek 
DOMAT ALTR-060

ks 1,000 1 267,00 1 267,00

P
 Poznámka k položce:

TAH 14.01

49 K 5.2 montáž regulátoru teploty příložného s mikrospínačem ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0052/S

50 K 5.3 Signalizace poruchy - kresleno pro majáček 230VAC ks 1,000 774,00 774,00

P
 Poznámka k položce:

HA 16.01

51 K 5.4 montáž houkačky ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36/43-0001/S

52 K 5.5
GSM Modem vč napájecího adaptéru a zálohového modulu pro dálkové hlášení poruchy pomocí SMS. 
Minimálně 2x vstup, ref. výrobek DAVID GD04K

ks 1,000 5 903,00 5 903,00

P
 Poznámka k položce:

GSM 16.02

53 K 5.6 montáž modemu ks 1,000 626,00 626,00

P
 Poznámka k položce:

M36/43-0001/S

D 6 Přístroje pro VZT ZAŘ.Č.1.1 -HLAVNÍ SÁL 34 641,00

54 K 6.1
Komunikativní ovladač pro dálkové řízení vytápění, podsvícený dotykový displej, měření teploty, posun teploty, 
časové programy, zadávání režimů, snímač CO2 komunikace mod-bus RS485, napájení 24VAC, ref. výrobek 
DOMAT UI905

ks 1,000 5 842,00 5 842,00

P
 Poznámka k položce:

UI /103

55 K 6.2 připojení a osazení ovládací jednotky ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36-42-0091/S

56 K 6.3 Snímač teploty do VZT potrubí -pas. snímač PT1000, rozsah -30 až +80°C ref.výrobek DOMAT MWTF ks 3,000 752,00 2 256,00

P
 Poznámka k položce:

TC 10.01,02,03

57 K 6.4 montáž snímače teploty ks 3,000 261,00 783,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

58 K 6.5
Kabelové čidlo teploty rozsah -35/105 °C, výstup Pt 1000, průměr 6mm x 50mm, + kabel 1.5mm, ocelové 
pouzdro IP54 ref. výrobek DOMAT HTF50

ks 1,000 429,00 429,00

P
 Poznámka k položce:

TC 10.04

59 K 6.6 montáž snímače teploty topné vody ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0001/S

60 K 6.7
Čidlo kvality vzduchu (CO) kanálové napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V , IP 65, ref. výrobek DOMAT KCO2 - 
SD-U

ks 1,000 4 704,00 4 704,00

P
 Poznámka k položce:

CO 10.05

61 K 6.8 montáž čidla ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0010/S

62 K 6.9
Klapkový servopohon napájení 24VAC, ovládání spojité řízení 0-10V, zpětný chod pružinou, kroutící moment 
10Nm, ref. výrobek BELIMO NF24A-SR

ks 2,000 5 159,00 10 318,00

P
 Poznámka k položce:

Y 10.08a,b

63 K 6.10 montáž elektrického servopohonu pákového ks 2,000 261,00 522,00

P
 Poznámka k položce:

M36/43-0021/S
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 6.11
Klapkový servopohon napájení 24VAC, ovládání spojité řízení 0-10V, kroutící moment 20Nm, ref. výrobek 
BELIMO SM24A-SR

ks 1,000 4 335,00 4 335,00

P
 Poznámka k položce:

Y 10.08c

65 K 6.12 montáž elektrického servopohonu pákového ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

66 K 6.13
Mrazový termostat s kapilárou činnou po celé délce s aut. resetem, -10.. +15°C, 6m, IP54, ref. výrobek DOMAT 
FST-1D

ks 1,000 1 714,00 1 714,00

P
 Poznámka k položce:

TAL 10.00

67 K 6.14 montáž regulátoru kapilárového ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0050/S

68 K 6.15 montáž kapiláry 6m ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0043/S

69 K 6.16 Diferenční manostat tlaku rozsah nastavitelný 100…1000 Pa, ref. výrobek DOMAT DS-205D ks 2,000 564,00 1 128,00

P
 Poznámka k položce:

PdAH 10.11,12

70 K 6.17 montáž konzol pro odběr tlaku ks 2,000 261,00 522,00

P
 Poznámka k položce:

M36/02-0355/S

71 K 6.18 montáž diferenčního regulátoru s mikrospínače, ks 2,000 261,00 522,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0111/S .   Pozn.: Tlakově nezávislý vyvažovací a regulační dvoucestný ventil  pro řízení ohřevu VZT včetně servopohonu 24VAC/0-
10V položka Y 10.07 je komplet v dodávce ÚT-koordinováno

D 7 Kabely, nosné prvky, montáže pro  rozvaděč RA-1 157 555,00
72 K 7.1 Kabel komunikační, UTP kat.5e m 18,000 15,00 270,00

73 K 7.2 Kabely komunikace BUS kotlů, ovladačů a měření spotřeby 2x2x0.8 mm2. např. J-Y(ST)Y 2x2x0.8 m 105,000 12,00 1 260,00

74 K 7.3 Vodič CY 6mm - pospojení m 50,000 19,00 950,00

75 K 7.4 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 2x1-O např. JYTY-O m 393,000 11,00 4 323,00

76 K 7.5 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 4x1-O např. JYTY-O m 101,000 21,00 2 121,00

77 K 7.6 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 7x1-O např. JYTY-O m 206,000 32,00 6 592,00

78 K 7.7 Kabel silový, PVC, 4kV 3x 1.5 -J např. 3x1.5 CYKY-J m 127,000 15,00 1 905,00

79 K 7.8 Kabel silový, PVC, 4kV 4x2.5 -J např. 4x2.5 CYKY-J m 52,000 35,00 1 820,00

80 K 7.9 Montážní žlab 125/50 s víkem m 30,000 248,00 7 440,00

81 K 7.10 Montážní žlab 62/50 s víkem m 45,000 180,00 8 100,00

82 K 7.11 Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. m 350,000 39,00 13 650,00

83 K 7.12 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,000 3 132,00 3 132,00

84 K 7.13 Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami DN30 ks 1,000 1 566,00 1 566,00

85 K 7.14 Jádrové vrtání prostupu mezi stěnami DN10 ks 2,000 1 253,00 2 506,00

86 K 7.15 Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) hod 160,000 470,00 75 200,00

87 K 7.16 Inženýrské a kompletační práce, doprava hod 12,000 626,00 7 512,00

88 K 7.17 komplexní zkoušky seřízení hod 24,000 522,00 12 528,00

89 K 7.18 revize hod 8,000 835,00 6 680,00

D 8 Přístroje pro pro VZT zař.č.2 -MALÝ SÁL 11 778,00
90 K 8.1

Klapkový servopohon, napájení 24VAC, ovládání ON/OFF zpětný chod pružinou, kroutící moment 4Nm, ref. 
výrobek BELIMO LF24

ks 1,000 3 422,00 3 422,00

P
 Poznámka k položce:

Y 20.01 .  Pozn.: Autonomní regulace VZT jednotky č.1 včetně rozvaděče (u jednotky), snímačů, koncových prvků a jejich kabeláže, 
zaregulování jsou kromě položek viz níže v dodávce VZT.  -koordinováno -viz sch. obvodu MaR.

91 K 8.2 montáž elektrického servopohonu pákového ks 1,000 261,00 261,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

M36/43-0021/S

92 K 8.3
Čidlo kvality vzduchu (CO) kanálové napájení 24V AC/DC, výstup 0-10V , IP 65, ref. výrobek DOMAT KCO2 - 
SD-U

ks 1,000 4 704,00 4 704,00

P
 Poznámka k položce:

CO 10.05

93 K 8.4 montáž čidla ks 1,000 261,00 261,00

P
 Poznámka k položce:

M36/41-0010/S

94 K 8.5 nastavení WEB serveru pro dálkovou správu VZT2 hod 4,000 626,00 2 504,00

P
 Poznámka k položce:

WEB

95 K 8.6 připojení a osazení ovládací jednotky OV 20.00 z dodávky VZT2 ks 1,000 626,00 626,00

P
 Poznámka k položce:

M36-42-0091/S

D 9 Kabely, nosné prvky, montáže pro VZT zař.č.2 21 028,00
96 K 9.1 Vodič CY 6mm - pospojení m 30,000 19,00 570,00

97 K 9.2 Kabel komunikace ethernet UTP Cat 5e m 14,000 15,00 210,00

98 K 9.3 Kabely komunikace ovladače 2x2x0.5 např. SYKFY 2x2x0.5 m 23,000 6,00 138,00

99 K 9.4 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 2x1-O např. JYTY-O m 14,000 11,00 154,00

100 K 9.5 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV 4x1-O např. JYTY-O m 10,000 21,00 210,00

101 K 9.6 Kabel silový, PVC, 4kV 3x 1.5 -O např. 3x1.5 CYKY-O m 10,000 15,00 150,00

102 K 9.7 Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky .. m 50,000 39,00 1 950,00

103 K 9.8 Drobný montážní a spojovací materiál ks 1,000 522,00 522,00

104 K 9.9 Montážní práce MaR (uložení kabelů, prozvonění, připojení na svorkovnice..) hod 24,000 470,00 11 280,00

105 K 9.10 Inženýrské a kompletační práce, doprava hod 4,000 626,00 2 504,00

106 K 9.11 revize hod 4,000 835,00 3 340,00

D 10 Vizualizace+dálková správa 54 477,00
107 K 10.1 Nakonfigurování servisního webserveru pro vytápění -Tvorba vizualizace do WEB serveru hod 40,000 626,00 25 040,00

108 K 10.2 Naprogramování zjednodušené správy a měření spotřeby do mobilní aplikace. hod 16,000 626,00 10 016,00

109 K 10.3 komplexní zkoušky seřízení, zaškolení obsluhy hod 12,000 470,00 5 640,00

110 K 10.4 Vybudování pracovního internetového přípojení strojovny ÚT vč modemu, kabeláže, firewalu ks 1,000 12 528,00 12 528,00

111 K 10.5 Měsíční pronájem internet. Připojení připojení pro zaregulování ks 1,000 1 253,00 1 253,00

D 11 Doprava, Projekční práce 50 716,00
112 K 11.1 Doprava rozvaděčů na stavbu, koordinace ks 1,000 15 660,00 15 660,00

113 K 11.2 Vypracování dílenské dokumentace dle dodavatele hod 40,000 626,00 25 040,00

114 K 11.3 Vypracování dokumentace skutečného stavu hod 16,000 626,00 10 016,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH 1 161 289,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 161 289,00 21,00% 243 870,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 405 159,69

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

12 - Ostatní prvky spojené se stavbou

CL-EVANS s.r.o.

Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady na likvidaci odpadu a recyklační poplatky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 161 289,00

OSPRV - Ostatní prvky spojené se stavbou 1 161 289,00

    1. - Projekční DCI Velký Sál 177 394,00

    2. - Ozvučení Dolby Surround 7.1 61 838,00

    3. - Rám promítací plochy + Baffle Wall + maskování  Velký Sál 188 967,00

    4. - Maskovací opona Velký Sál 381 912,00

    5. - Titulkovací zařízení Velký sál 23 427,00

    6. - Nefilmové ozvučení PA Velký sál 11 196,00

    7. - Osvětlovací technika 160 811,00

    8. - Digital Signage + Ozvučení Foyer 14 355,00

    9. - Malý sál 128 861,00

    10. - Llive stream 12 528,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

12 - Ostatní prvky spojené se stavbou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 161 289,00

D OSPRV Ostatní prvky spojené se stavbou 1 161 289,00

D 1. Projekční DCI Velký Sál 177 394,00

8 K OSP.01.080
Průzvučné matně bílé projekční plátno s odrazivostí 1.0 gain, vhodné jak pro digitální 2K/4K/3D projekci dle 
standardu DCI, tak i pro případnou projekci z 35mm filmu. Digital perforation a rozměr 11x4,6m

ks 1,000 87 174,00 87 174,00

9 K OSP.01.090 HDMI matrix UltraHD minimalně 4x2 HDMI pro přepínání alternativního obsahu - PC, Blu-ray, podium ks 1,000 19 732,00 19 732,00

10 K OSP.01.100 HDMI to SDI převodík ks 1,000 3 800,00 3 800,00

11 K OSP.01.110 SDI to HDMI převodník ks 1,000 3 988,00 3 988,00

12 K OSP.01.120 SDI kabel m 40,000 84,00 3 360,00

15 K OSP.01.150 Instalační kabeláž pro obrazovou část v promítací kabině kpl 1,000 8 352,00 8 352,00

16 K OSP.01.160 Promítací okénka do půvdních stavebních otvorů včetně skel a těsnění proti pronikání hluku z promítací kabiny kpl 6,000 5 888,00 35 328,00

19 K OSP.01.190 Instalace položek oddílu 1. kpl 1,000 15 660,00 15 660,00

D 2. Ozvučení Dolby Surround 7.1 61 838,00
34 K OSP.02.150 Kabel pro indukční smyčku 6mm2 m 70,000 42,00 2 940,00

35 K OSP.02.160 Kabel propojení hlavních reproduktorů 5x4mm kabina a za plátnem 2 linky m 80,000 81,00 6 480,00

36 K OSP.02.170 Kabel propojení Surround reproduktorů SCY 2x2,5mm m 500,000 47,00 23 500,00

37 K OSP.02.180 Gewiss krabice 500x380 ks 2,000 365,00 730,00

38 K OSP.02.190 Instalační materiál pro zavěšení reproduktorů kpl 1,000 4 176,00 4 176,00

39 K OSP.02.200 Instalační materiál pro připojení komponentů v racku kpl 1,000 5 220,00 5 220,00

40 K OSP.02.210 Instalace položek oddílu 2. kpl 1,000 18 792,00 18 792,00

D 3. Rám promítací plochy + Baffle Wall + maskování  Velký Sál 188 967,00

41 K OSP.03.010 nosná konstrukce pro upevnění rámu promítací plochy a baffle wall - např trám 100x100 (od podlahy ke stropu) ks 6,000 5 220,00 31 320,00

42 K OSP.03.020 Rám promítací plochy o velikosti min 11,5x5,1m vnější rozměr z hoblovaného prkna 19x120x4000mm ks 10,000 292,00 2 920,00

43 K OSP.03.030 OSB deska BaffleWall 18mm dvojitá vrstva 2500x500x18mm 2x 60m2 ks 45,000 773,00 34 785,00

44 K OSP.03.040 Mirelon mezi desky 5mmx1000 role 100m2 ks 1,000 3 654,00 3 654,00

45 K OSP.03.050 Kašírová vata 600x1250x40 - 70m2 m2 70,000 470,00 32 900,00

46 K OSP.03.060 Velkoplošná podložka pro uchycení vaty (kotva) ks 300,000 10,00 3 000,00

47 K OSP.03.070 Instalační materiál pro baffle wall a rám promítací plochy kpl 1,000 5 220,00 5 220,00

48 K OSP.03.080 Samet černá maskování promítací plochy ks 1,000 12 528,00 12 528,00

49 K OSP.03.090 Instalace položek oddílu 3. kpl 1,000 62 640,00 62 640,00

12 - Ostatní prvky spojené se stavbou

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 01 - Vlastní objekt kina vč. okolních ploch

Strana 119 z 207



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4. Maskovací opona Velký Sál 381 912,00

50 K OSP.04.010 Fošna hoblovaná pro instalaci kolejnice pod strop nebo vynešená z rámu projekční plochy, 40x140x5000 ks 6,000 668,00 4 008,00

51 K OSP.04.020 Kolejnice - oponová dráha 2x 7m m 15,000 2 213,00 33 195,00

52 K OSP.04.030 Držák kolejnice ks 60,000 292,00 17 520,00

53 K OSP.04.040 Vozíky vodící - pevné ks 4,000 1 305,00 5 220,00

54 K OSP.04.050 Vozíky vodící ks 30,000 679,00 20 370,00

55 K OSP.04.060 Kladka ks 2,000 2 965,00 5 930,00

56 K OSP.04.070 Motor ks 1,000 99 180,00 99 180,00

57 K OSP.04.080 Koncové vypínače ks 6,000 1 712,00 10 272,00

58 K OSP.04.090 Lano 3mm m 80,000 42,00 3 360,00

59 K OSP.04.100 Rozvaděč Opony ks 1,000 31 320,00 31 320,00

60 K OSP.04.110 Kabeláž j 1,000 3 654,00 3 654,00

61 K OSP.04.120 Instalační materiál j 1,000 2 871,00 2 871,00

62 K OSP.04.130 Sufita pruo vykrytí dráhy výška 50cm délka 20m (řasení) po cca 30cm ks 1,000 9 292,00 9 292,00

63 K OSP.04.140 Maskovací opona nehořlavá ůprava, 50% řasení, průzvučná, včetně ušití ks 2,000 46 980,00 93 960,00

64 K OSP.04.150 Instalace položek oddílu 4. kpl 1,000 41 760,00 41 760,00

D 5. Titulkovací zařízení Velký sál 23 427,00
65 K OSP.05.010 Promítací plátno 4000x500mm s maskováním ks 1,000 13 154,00 13 154,00

66 K OSP.05.020 Výkrt plátýnka sametov černý ks 1,000 2 506,00 2 506,00

69 K OSP.05.050 HDMI přípojný bod v levém rohu sálu (kabel + zásuvka) ks 1,000 3 069,00 3 069,00

70 K OSP.05.060 Krycí box na projektor Podium ks 1,000 2 610,00 2 610,00

71 K OSP.05.070 Instalace položek oddílu 5. kpl 1,000 2 088,00 2 088,00

D 6. Nefilmové ozvučení PA Velký sál 11 196,00
85 K OSP.06.140 XLR kabel 3m ks 10,000 251,00 2 510,00

86 K OSP.06.150 XLR kabel 6m ks 8,000 303,00 2 424,00

87 K OSP.06.160 XLR kabel 10m ks 5,000 626,00 3 130,00

88 K OSP.06.170 Konektory a instalační materiál pro propojení PA kpl 1,000 2 088,00 2 088,00

89 K OSP.06.180 Instalace položek oddílu 6. kpl 1,000 1 044,00 1 044,00

D 7. Osvětlovací technika 160 811,00
94 K OSP.07.050 Slučovač signálu DMX 512, Rackoví 1U provedení ks 1,000 2 610,00 2 610,00

95 K OSP.07.060 POE 8 x 1Gb Switch. Přepínač Ethernetových cest. ks 1,000 2 819,00 2 819,00

96 K OSP.07.070 Lanko pojistné PVC. 75cm s karabinou s okem, Černé PVC, šroubovací karabina ks 10,000 84,00 840,00

97 K OSP.07.080 Samojistící hák typu "Selflock Clam" Černé provedení , 250Kg, truss 50mm, ks 10,000 470,00 4 700,00

98 K OSP.07.090 Datový kabel AES -UBU AC-DMX3/100R DMX, Kabel DMX, 110 Ohm, 100m, černý m 100,000 29,00 2 900,00

99 K OSP.07.100 Profesionální DMX konektor XLR5 kabelový female ks 10,000 219,00 2 190,00

100 K OSP.07.110 Profesionální DMX konektor XLR5 kabelový male ks 10,000 183,00 1 830,00

101 K OSP.07.120 Instalační box určený pro konektor DMX a RJ 45 včetně panelových konektrů ks 2,000 1 618,00 3 236,00

102 K OSP.07.130 Rameno, Přídavné rameno pro zavěšení světel. AluFe 50mm x 2mm. Černé provedení ks 4,000 1 931,00 7 724,00

103 K OSP.07.140 Rampa nástěnná, Nástěnná rampa pro zavěšení svítidel. Ocelové provedení 50mm x 2mm ks 4,000 3 863,00 15 452,00

104 K OSP.07.150 kotvící set, Set chemických kotev, šroubovic a spojovacího materiálu ks 1,000 7 308,00 7 308,00

105 K OSP.07.160 lešenářské práce, pronájem, doprava, sestavení lešení kpl 1,000 6 055,00 6 055,00

106 K OSP.07.170 Instalační práce, 4x technik na 1 prac. Den kpl 1,000 19 523,00 19 523,00

107 K OSP.07.180 Datová linka, Datová linka se zakončením rj45 ks 2,000 4 072,00 8 144,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

108 K OSP.07.190
Programovatelná stanice pro pro ovládání světel v sále a pracovního osvětlení. Ovládací panel na zeď se 6 
tlačítky pro malé instalace, 32 svítidel, 6 zón.

ks 2,000 12 319,00 24 638,00

109 K OSP.07.200
Zařízení zpracovávající signál DMX , Ethernet to DMX gateway, 4x 5pin DMX port, 2x RJ45 Ethernet network 
connections (1xPOE)

ks 1,000 14 198,00 14 198,00

110 K OSP.07.210 Profesionální 1Gb přepínač/spínač UTP signálu 8portový gigabit switch,POE+, POE ks 1,000 15 764,00 15 764,00

112 K OSP.07.230 Instalace položek oddílu 7. kpl 1,000 20 880,00 20 880,00

D 8. Digital Signage + Ozvučení Foyer 14 355,00
114 K OSP.08.020 Držák pro LCD display ks 3,000 2 871,00 8 613,00

118 K OSP.08.060 kabeláž kpl 1,000 3 132,00 3 132,00

119 K OSP.08.070 Instalace položek oddílu 8. kpl 1,000 2 610,00 2 610,00

D 9. Malý sál 128 861,00
121 K OSP.09.020 Stropní držák pro navržený projektor s možností naklopení a výškou maximálně 25cm od stropu ks 1,000 3 738,00 3 738,00

124 K OSP.09.050 HDMI přípojný bod v sále dle investora ks 1,000 4 019,00 4 019,00

130 K OSP.09.110
Látka pro zatemění oken s řasením a protipožární ochranou molton černá barva rozměr cca 3m výška a šířka 
bez řasení 8m

ks 1,000 81 432,00 81 432,00

131 K OSP.09.120 Veškerá potřebná kabeláž silová a nesilová, konektory a instalační materiál k propojení komponentů malý sál kpl 1,000 8 352,00 8 352,00

132 K OSP.09.130 Instalace položek oddílu 9. kpl 1,000 31 320,00 31 320,00

D 10. Llive stream 12 528,00
137 K OSP.10.050 kabeláž propojovací ke kamerám a střižně HDMI kably, napájecí kabely kpl 1,000 10 440,00 10 440,00

138 K OSP.10.060 Instalace položek oddílu 10. kpl 1,000 2 088,00 2 088,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 53 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH 546 571,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 546 571,31 21,00% 114 779,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 661 351,29

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 02 - Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve stávajících trasách

CL-EVANS s.r.o.

Položky zařízení staveniště nejsou děleny mezi jednotlivé dílčí soupisy prací. Položky oddílu vedlejší náklady zarhnují tyto náklady pro 
celou stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 546 571,31

HSV -  Práce a dodávky HSV 512 576,91

    1 -  Zemní práce 276 445,77

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 730,40

    4 -  Vodorovné konstrukce 21 175,82

    5 -  Komunikace pozemní 86 959,91

    8 -  Trubní vedení 85 872,24

    9 -    Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 958,60

    997 -  Přesun sutě 24 038,43

    998 -  Přesun hmot 2 395,74

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 33 994,40

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 466,40

    VRN4 -  Inženýrská činnost 12 528,00

SO 02 - Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve stávajících trasách

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 546 571,31

D HSV  Práce a dodávky HSV 512 576,91

D 1  Zemní práce 276 445,77
1 K 113106011 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně m2 16,000 158,00 2 528,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106011
VV 2*4*2 16,000

2 K 113106061 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 75,000 121,00 9 075,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106061
VV 5*7+5*8 75,000

3 K 113107021 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překopech ručně m2 91,000 370,00 33 670,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107021
VV 5*7+5*8 75,000
VV 2*4*2 16,000
VV Součet 91,000

4 K 113107022 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně m2 17,000 565,00 9 605,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107022
VV (3*2+2*2+2*3,5) 17,000

5 K 113107031 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překopech ručně m2 9,000 1 099,00 9 891,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107031
VV 3*2+2*1,5 9,000

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 6,000 138,00 828,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113201112
VV 2*3 6,000

7 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 12,000 356,00 4 272,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401
VV 3*4 12,000

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 4,000 287,00 1 148,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421
VV 2*2 4,000

9 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 2,000 244,00 488,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121

10 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 2,000 144,00 288,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122

11 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 42,000 76,00 3 192,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
VV 7*2+3*2+8*2+3*2 42,000

12 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 42,000 52,00 2 184,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228

13 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111
VV 5*2 10,000

14 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,000 558,00 8 928,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 02 - Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve stávajících trasách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3*4+2*2)*1*1 16,000

15 K 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 27,655 856,00 23 672,68
VV kanalizační přípojka č.1 + UV
VV 3*4*2+2*1,8*2 31,200
VV kanalizační přípojka č.2
VV 2*4,43*3,5 31,010
VV odpočet odstraněných povrchů
VV -1*(3*2+2*1,5)*0,5 -4,500
VV -1*(2*2+2*2)*0,3 -2,400
VV VÝKOPJÁMA Součet 55,310
VV VÝKOPJÁMA*0,5"50% strojní výkop 27,655

16 K 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 8,297 52,00 431,44
VV VÝKOPJÁMA*0,5*0,3 8,297

17 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 27,655 1 588,00 43 916,14
VV VÝKOPJÁMA*0,5"50% ruční výkop 27,655

18 K 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 8,297 52,00 431,44
VV VÝKOPJÁMA*0,5*0,3 8,297

19 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,200 133,00 957,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101
VV PAŽENÍ2M 2*1,8*2 7,200

20 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 47,010 238,00 11 188,38 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101102
VV PAŽENÍ4M 2*4*2+3,5*4,43*2 47,010

21 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,200 78,00 561,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111
VV PAŽENÍ2M 7,200

22 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 47,010 118,00 5 547,18 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101112
VV PAŽENÍ4M 47,010

23 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 27,655 63,00 1 742,27
VV VÝKOPJÁMA*0,5 27,655

24 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,310 42,00 2 323,02
VV lože,obsyp a zásyp
VV LOŽEŠP+OBSYPŠP+ZÁSYPŠD+OBETONOVÁNÍ 55,310

25 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,310 230,00 12 721,30
VV výkopek na skládku DO 10-ti km
VV SKLÁDKA VÝKOPJÁMA-ZÁSYPVÝKOPKEM 55,310

26 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 55,310 42,00 2 323,02
VV SKLÁDKA 55,310

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 55,310 21,00 1 161,51
VV SKLÁDKA 55,310

28 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 110,620 313,00 34 624,06

29 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,390 146,00 6 188,94
VV zásyp štěrkodrtí
VV ZÁSYPŠD VÝKOPJÁMA-LOŽEŠP-OBSYPŠP-OBETONOVÁNÍ 42,390
VV zásyp výkopkem
VV ZÁSYPVÝKOPKEM 0 0,000
VV Součet 42,390

30 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 79,921 409,00 32 687,69 CS ÚRS 2024 01

31 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 5,940 567,00 3 367,98 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101
VV OBSYPŠP (1,9+3,1+3,8)*1,5*(0,15+0,3) 5,940

32 M 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 t 11,880 379,00 4 502,52 CS ÚRS 2024 01

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 730,40
33 K 359901111 Vyčištění stok m 8,800 38,00 334,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901111
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34 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 8,800 45,00 396,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211
VV (1,9+3,1+3,8) 8,800

D 4  Vodorovné konstrukce 21 175,82
35 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,980 1 109,00 2 195,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111
VV LOŽEŠP (1,9+3,1+3,8)*1,5*0,15 1,980

36 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 5,000 3 796,00 18 980,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452312131
VV obetonování 2 x spadiště KT 150
VV OBETONOVÁNÍ 1*1*2,5*2 5,000

D 5  Komunikace pozemní 86 959,91
37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 15,500 280,00 4 340,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111
VV 3*2+2+2+2+3,5 15,500

38 K 567120114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 150 mm m2 9,000 413,00 3 717,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567120114
VV 3*2+2*1,5 9,000

39 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 75,000 727,00 54 525,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591211111
VV 5*7+5*8 75,000

40 M 58380124 kostka dlažební žula drobná - doplnění t 1,500 6 786,00 10 179,00

41 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 16,000 806,00 12 896,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591411111
VV 2*4*2 16,000

42 M 58380010 mozaika dlažební žula 4/6cm šedá - doplnění t 0,192 6 786,00 1 302,91

D 8  Trubní vedení 85 872,24

43 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 13,800 219,00 3 022,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831312121
VV (1,9+3,1+3,8)+2*2,5 13,800

44 M 59710675 trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,50m spojovací systém F m 14,007 741,00 10 379,19 CS ÚRS 2024 01

45 K 831312193 Příplatek k montáži kameninového potrubí za napojení dvou dříků trub pomocí převlečné manžety DN 150 kus 2,000 2 746,00 5 492,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831312193

46 K 837311221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 2,000 367,00 734,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837311221

47 M 59711740 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 150/150 L40cm spojovací systém F/F kus 2,030 1 096,00 2 224,88 CS ÚRS 2024 01

48 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 6,000 261,00 1 566,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837312221

49 M 59715550 vložka kameninová jednopas otvor 150mm kus 4,060 889,00 3 609,34 CS ÚRS 2024 01

50 M 59711024 koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F kus 2,030 641,00 1 301,23 CS ÚRS 2024 01

51 K 892312121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000 831,00 2 493,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892312121

52 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 8 874,00 8 874,00

53 M 59223850 dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 45x33x5 cm kus 1,000 1 012,00 1 012,00 CS ÚRS 2024 01

54 M 59223862 skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm kus 1,000 527,00 527,00 CS ÚRS 2024 01

55 M 59223857 skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm kus 1,000 528,00 528,00 CS ÚRS 2024 01

56 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm kus 1,000 414,00 414,00 CS ÚRS 2024 01

57 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 535,00 1 535,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

58 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 1,000 7 026,00 7 026,00 CS ÚRS 2024 01
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59 M 28661784 revizní šachty D 400-kalový koš pro D 315 kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2024 01

60 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 8,800 23,00 202,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899722114
VV 1,9+3,1+3,8 8,800

61 K 9999R-101 Napojení KT 150 do stávající šachty Sš1-2 - navrtání otvoru, utěsnění vložky a obetonování kus 5,000 5 220,00 26 100,00

62 K 9999R-102 Vybourání stávající uliční vpusti kpl 1,000 8 352,00 8 352,00

D 9    Ostatní konstrukce a práce-bourání 14 958,60
63 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,000 395,00 2 370,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241113
VV 2*3 6,000

64 M 58380002 obrubník kamenný přímý, žula 32x24 - doplnění m 1,200 2 078,00 2 493,60 CS ÚRS 2024 01
VV 6,000*0,2 " náhrada za poškozené" 1,200

65 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 12,000 299,00 3 588,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735123
VV 2*2+2*1,5+3+2 12,000

66 K 979071021 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí m2 67,500 58,00 3 915,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071021
VV (5*7+5*8)*0,9 " 10% poškozených" 67,500

67 K 979071031 Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech ing sítí m2 14,400 180,00 2 592,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/979071031
VV (2*4*2)*0,9 " 10% poškozených" 14,400

D 997  Přesun sutě 24 038,43
68 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 55,781 188,00 10 486,83 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551

69 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 502,029 10,00 5 020,29 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559

70 K 997221815 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 3,050 209,00 637,45

VV 2,9+0,15 3,050

71 K 997221855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 25,220 313,00 7 893,86
VV 4,5*0,1+24*0,1+17,3+4,9+1,7*0,1 25,220

D 998  Přesun hmot 2 395,74

72 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 29,577 81,00 2 395,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 33 994,40

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 466,40
73 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě m 8,800 1 253,00 11 026,40

74 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 10 440,00 10 440,00

D VRN4  Inženýrská činnost 12 528,00
78 K 043194000 Ostatní zkoušky - hutnící kus 2,000 6 264,00 12 528,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8275229 CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH 143 289,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 143 289,00 21,00% 30 090,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 173 379,69

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 03 - Přeložka plynovodní přípojky

CL-EVANS s.r.o.

Položky zařízení staveniště nejsou děleny mezi jednotlivé dílčí soupisy prací. Položky oddílu vedlejší náklady zarhnují tyto náklady pro 
celou stavbu.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 143 289,00

1 - Odpojení STL přípojky dn 50 43 379,00

2 - Nová STL přípojka PE dn 50 55 436,00

3 - Vnitřní rozvod plynu 44 474,00

SO 03 - Přeložka plynovodní přípojky

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 289,00

D 1 Odpojení STL přípojky dn 50 43 379,00
1 K 1.01 Montážní práce vč materiálového zajištění kpl 1,000 12 215,00 12 215,00

2 K 1.02 Odpojové práce kpl 1,000 19 732,00 19 732,00

3 K 1.03 Geodetické měření kpl 1,000 7 517,00 7 517,00

4 K 1.04 Doklady k předání (tlaková zkouška, revizní zpráva) kpl 1,000 3 915,00 3 915,00

D 2 Nová STL přípojka PE dn 50 55 436,00
5 K 2.01 Montážní práce vč. materiálového zajištění kpl 1,000 18 322,00 18 322,00

6 K 2.02 Propojové práce kpl 1,000 20 201,00 20 201,00

7 K 2.03 Geodetické zaměření kpl 1,000 7 517,00 7 517,00

8 K 2.04 Geometrické zaměření kpl 1,000 7 047,00 7 047,00

9 K 2.05 Technické zabezpečení kpl 1,000 2 349,00 2 349,00

D 3 Vnitřní rozvod plynu 44 474,00
10 K 3.01 Montážní práce vč. materiálového zajištění kpl 1,000 41 342,00 41 342,00

11 K 3.02 Dokaldy k předání (tlaková zkouška, revizní zpráva) kpl 1,000 3 132,00 3 132,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

SO 03 - Přeložka plynovodní přípojky

Strana 130 z 207



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Malec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 344 193,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 344 193,01 21,00% 72 280,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 416 473,54

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

PŘEDPR - Kultivovaný předprostor kina Varšava

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Malec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 344 193,01

HSV - Práce a dodávky HSV 324 943,41

    1 - Zemní práce 57 001,42

    2 - Zakládání 3 495,30

    4 - Vodorovné konstrukce 4 329,62

    5 - Komunikace pozemní 94 935,57

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 160,96

    8 - Trubní vedení 31 338,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 901,53

    998 - Přesun hmot 9 780,18

PSV - Práce a dodávky PSV 19 249,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 745,60

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 454,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 610,00

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 10 440,00

PŘEDPR - Kultivovaný předprostor kina Varšava

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Malec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 344 193,01

D HSV Práce a dodávky HSV 324 943,41

D 1 Zemní práce 57 001,42
1 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 17,100 167,00 2 855,70

VV "pochozí  a pojezdová plocha"17,1 17,100

2 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 17,200 115,00 1 978,00
VV "pochozí  plocha" 17,2 17,200

3 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 mm m 16,500 501,00 8 266,50
VV 3,5+1+3,5+4,5+2+2 16,500

4 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 8,000 365,00 2 920,00

5 K 122552203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 
strojně

m3 11,135 715,00 7 961,53

VV "chodník" 17,2*0,2 3,440
VV "komunikace " 17,1*0,45 7,695
VV Součet 11,135

6 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 4,813 2 558,00 12 311,65

VV "dešťová kanalizace"0,5*1,1*(1+4,8+1,65+0,7+0,6) 4,813

7 K 133312811 Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 1,000 2 975,00 2 975,00

VV "pro uliční vpusť" 1*1*1,0 1,000

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 13,386 355,00 4 752,03

VV "výkopek pro skladbu chodníku a komunikace"11,135 11,135
VV "dešťová kanalizace-obsyp 300 mm+lože"8,75*0,5*0,3 +0,438 1,751
VV "Uliční vpusť" 0,5 0,500
VV Součet 13,386

9 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 26,772 313,00 8 379,64
VV 13,386*2 26,772

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,386 20,00 267,72

11 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 4,000 658,00 2 632,00
VV "dešťová kanalizace-výkop-obsypo"0,5*1,1*(1+4,8+1,65+0,7+0,6)-1,313 3,500
VV "zásyp uliční vpusti" 0,5 0,500
VV Součet 4,000

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,313 626,00 821,94
VV "dešťová kanalizace-obsyp 300 mm"8,75*0,5*0,3 1,313

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 2,626 335,00 879,71
VV 1,313*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,626

D 2 Zakládání 3 495,30
14 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 0,900 2 067,00 1 860,30

VV "obsyp drenáže" 15*0,3*0,2 0,900

15 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro 
meliorace

m 15,000 109,00 1 635,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

PŘEDPR - Kultivovaný předprostor kina Varšava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 4 329,62
16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,438 1 232,00 539,62

VV "dešťová kanalizace-obsyp 300 mm"8,75*0,5*0,1 0,438

17 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže kus 2,000 1 535,00 3 070,00

18 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 360,00 720,00

D 5 Komunikace pozemní 94 935,57
19 K 564751101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 17,200 219,00 3 766,80

VV "chodník" 17,2 17,200

20 K 564771101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 17,100 355,00 6 070,50
VV "komunikace"17,1 17,100

21 K 564811011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm m2 34,300 99,00 3 395,70
VV "chodník" 17,2 17,200
VV "komunikace"17,1 17,100
VV Součet 34,300

22 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 17,100 727,00 12 431,70
VV "komunikace" 17,1 17,100

23 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 17,271 1 514,00 26 148,29
VV 17,1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 17,271

24 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 10,928 727,00 7 944,66
VV "chodník-plocha-desky" 17,2-(0,65*9,65) 10,928

25 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 11,147 835,00 9 307,75
VV 10,928*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 11,147

26 K 5968113111 Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 6,273 679,00 4 259,37
VV "desky hladké" 9,65*0,25 2,413
VV "desky-vodící prpoužek" 0,4*9,65 3,860
VV Součet 6,273

27 M 583814456 Deska kamenná hladká 500/250/60 m2 2,654 3 132,00 8 312,33
VV "desky hladké" 9,65*0,25*1,1 2,654

28 M 5838144576 Deska kamenná-vodící, proužek 500/400/60 m2 4,246 3 132,00 13 298,47
VV "desky-vodící prpoužek" 0,4*9,65*1,1 4,246

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 160,96

29 K 621211021
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu nebo zdiva tl přes 80 do 120 mm

m2 9,600 856,00 8 217,60

VV "základ" 1,0*9,6 9,600

30 M 28376422 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm m2 10,080 292,00 2 943,36
VV 9,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,080

D 8 Trubní vedení 31 338,83
31 K 871310430 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 160 m 8,750 183,00 1 601,25

VV "děšťové" 8,75 8,750

32 M 28617275 trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN16 m 8,881 1 096,00 9 733,58
VV 8,75*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 8,881

33 K 895941301 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem kus 1,000 1 096,00 1 096,00

34 M 59224498 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm kus 1,000 679,00 679,00

35 K 8959413011 Demontáž vpusti uliční kus 1,000 2 088,00 2 088,00

36 K 895941314 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm kus 1,000 679,00 679,00

37 M 59223858 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x570x50mm kus 1,000 585,00 585,00

38 K 895941322 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 295 mm kus 1,000 418,00 418,00

39 M 59223862 skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 1,000 313,00 313,00

40 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 626,00 626,00

41 M 55241021 poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, s ventilací kus 1,000 6 212,00 6 212,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 626,00 626,00

43 M 55242328 mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám kus 1,000 6 682,00 6 682,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 112 901,53

44 K 914512001 Dodání a montáž dopravní značky umístěná na konzole-zákaz zastavení mimo zásobování,stání na chodníku kus 1,000 4 176,00 4 176,00

45 K 914512002 Dodání a montáž dopravní značky umístěná na konzole-parkování reservé pro držitele PK kus 1,000 4 437,00 4 437,00

46 K 914512003 Dodání a montáž dopravní značky umístěná na konzole-nerovnost vozovky, nejvyšší povolená rychlost kus 1,000 3 602,00 3 602,00

47 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 11,825 1 305,00 15 431,63
VV 2,895+6,035+2,895 11,825

48 M 583800031 obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x400mm (mníšecká žula) m 11,825 6 212,00 73 456,90

49 K 966006211 Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol kus 2,000 679,00 1 358,00

50 K 967500201 Dodání a montáž-odnímatelný sloupek včetně betonového základu150/150/300 kus 4,000 2 610,00 10 440,00

D 998 Přesun hmot 9 780,18
51 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 26,795 365,00 9 780,18

D PSV Práce a dodávky PSV 19 249,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 745,60
52 K 711111012 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou m2 9,600 166,00 1 593,60

53 M 24551030 stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti kg 9,600 120,00 1 152,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 454,00
54 K 721241103 Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 kus 1,000 3 454,00 3 454,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 610,00
55 K 741200501 Uložení kabelu do fasády (cca 1,5m) kpl 1,000 2 610,00 2 610,00

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 10 440,00
56 K 782534901 Osazení kabelu do kameného obkladu , doplnění obkladu m2 1,000 10 440,00 10 440,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 00262978
Statutární město Liberec DIČ: CZ00262978

Uchazeč: IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607

Projektant: IČ:
Atelier Železná DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25415751
Propos Liberec s.r.o. DIČ: CZ25415751

Poznámka:

Cena bez DPH 3 010 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 010 000,00 21,00% 632 100,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 642 100,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

CL-EVANS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 010 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 010 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 315 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 320 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 200 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 100 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 25 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel: Statutární město Liberec Projektant: Atelier Železná
Uchazeč: CL-EVANS s.r.o. Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 010 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 010 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 315 000,00
1 K 011002000.1 Průzkumné a zjišťovací práce Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

Např. dle Souhrnné Tz: Před započetím prací budou provedeny potřebné sondy zjišťující stav konstrukcí (zejména vlhkost). Před započetím 
prací budou provedeny potřebné sondy kvůli splnění požadavků na zakládání staveb a potřebným stavebně fyzikálním parametrům.

2 K 012203000.1 Geodetické práce, vytýčení inženýrských sítí Kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

VV
Součástí této položky je vytýčení všech podzemních sítí technického vybavení na pozemku a v těsné blízkosti (dle pozn. 2 
např. na situaci)

VV 1 1,000

3 K 013254000.1 Dokumentace skutečného provedení stavby (samostatně v jednotlivých rozpočtech specialistů Tzb neuvedená) Kpl 1,000 115 000,00 115 000,00

4 K 013294000.1
Dílenská, výrobní a montážní dokumentace, příp. jiná potřebná dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby 
(samostatně v jednotlivých rozpočtech specialistů Tzb neuvedená)

Kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

5 K 013294010.1 Projektová dokumentace DIO (dopravně inženýrské opatření) Kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

6 K 013294020.1 Projektová dokumentace interiéru na základě DPS Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 320 000,00

7 K 032002000.1
Zařízení a vybavení staveniště (zřízení, provoz a zrušení), opatření proti klimatickým vlivům (chladu, dešti, 
sněhu, větru apod.), omezení prašnosti, vibrací a hluku, průběžný úklid a čištění

Kpl 1,000 1 700 000,00 1 700 000,00

8 K 033002000.1 Připojení, měření a úhrady spotřeby energií na staveništi Kpl 1,000 455 000,00 455 000,00

P
 Poznámka k položce:

Po dobu stavby budou vešekeré spotřeby energií přehlášeny na stavební firmu.

9 K 034303000.1 Dopravní značení a opatření na staveništi Kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

10 K 03450300.1 Informační tabule na staveništi Kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 035103001.1 Pronájem ploch - náklady spojené s dočasnými zábory Kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 039903000.1 Ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí, rozvodů, zařízení před poškozením Kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

P

 Poznámka k položce:
Např. viz Bourací práce - půdorys 1.NP: Všechny kamenné prvky v 1 np, zejména žulové schod. Stupně, žulový bar budou řádně obaleny a 

 ochráněny proti poškození až do konce rekonstrukce.

D VRN4 Inženýrská činnost 200 000,00
13 K 043203001.1 Zkoušky a potřebná měření během stavby Kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

14 K 045203000.1 Kompletační a koordinační činnost zhotovitele stavby Kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

D VRN5 Finanční náklady 25 000,00
15 K 051303000.1 Pojištění uskladněných zachovávaných výrobků a prvků Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

VV
Řádné pojištění na odpovídající hodnotu zachovávaných uskladněných dveří, oken, prvků ozn. SPV, popř. jiných 
uskladněných prvků

VV po dobu uskladnění.
VV 1 1,000

STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 100 000,00
16 K 079002000.1 Lokální vlivy, náklady spojené s umístěním stavby Kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/079002000.1

P

 Poznámka k položce:
Např. dle Souhrnné Tz: Vzhledem k rozsahu prací a umístěním stavby budou dodržovány hygienické požadavky na hlučnost při provádění 
díla. Stavební práce budou probíhat výlučně v denní době. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření 
nadměrného hluku. 

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00
17 K 094002010.1 Vzorkování výrobků, materiálů, povrchových úprav Kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 25 000,00
18 K HZS4232.1 Hodinové zúčtovací sazby - statik hod 20,000 1 250,00 25 000,00

VV dle Tz .. pravidelný monitoring statiky zakládání v počtu 20 hodin práce
VV 20 20,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 13. 5. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 SO 01/ 01 Bourací a demontážní práce

asfalt 24,643

oddíl 711 0,000

3.73 3,730

betonové vrstvy stávajících bouraných skladeb podlah neoddělitelně spojené s asfaltovou izloací .. 10% 0,000

14.747*0.10 1,475

0.202*0.10 0,020

1.30*0.10 0,130

192.878*0.10 19,288

asfalt Mezisoučet 24,643

Použití figury:

997013645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 24,643

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 54,120

beton 28,601

23.294 23,294

0.231 0,231

5.076 5,076

beton Součet 28,601

Použití figury:

997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 28,601

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 54,120

997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 t 20,021

cihly 71,846

29.227 29,227

9.00 9,000

8.95 8,950

0.37 0,370

2.376 2,376

0.688 0,688

0.826 0,826

0.15 0,150

JAZKINOVAR2
STAVEBNÍ ÚPRAVY KINO VARŠAVA - ITI
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Kód Popis MJ Výměra

5.598 5,598

1.021 1,021

1.361 1,361

0.496 0,496

0.477 0,477

0.167 0,167

1.52 1,520

4.00 4,000

2.309 2,309

1.188 1,188

1.415 1,415

0.707 0,707

cihly Součet 71,846

Použití figury:

997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 71,846

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 54,120

997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 50,292

drevo 9,320

tesařské kce 0,000

8.013 8,013

truhlážské kce 0,000

1.307 1,307

drevo Součet 9,320

Použití figury:

997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 9,320

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 54,120

skvara 16,415

násypy v podlahách 0,000

9.33 9,330

7.085 7,085

skvara Mezisoučet 16,415

Použití figury:

997013609.1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 t 16,415

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 54,120

srot 0,435

0.435 0,435

srot Mezisoučet 0,435

Použití figury:
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997013900.1 Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu t 0,435

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 54,120

xylolit 85,470

broušení vrstvy xylolitu na podlaze balkonu, 30 mm dle bourání 2.np 0,000

S211 0,000

4,94 4,940

S212 0,000

80,53 80,530

xylolit Mezisoučet 85,470

Použití figury:

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 169,270

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 2 307,690

zb 288,386

0.948 0,948

9.00 9,000

13.951 13,951

19.596 19,596

48.295 48,295

0.299 0,299

2.56 2,560

4.541 4,541

0.982 0,982

0,000

žb vrstvy podlah .. 90% žb. 10% žb spojený s asfaltem, započteno ve skládkovném asfaltu. 0,000

14.747*0.90 13,272

0.202*0.90 0,182

1.30*0.90 1,170

192.878*0.90 173,590

zb Součet 288,386

Použití figury:

997013602 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 288,386

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 54,120

997013862 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 t 201,870

zbpodlahy1np 57,139

S101 0,000

9.71*0,15 1,457

S102 0,000

1.60*0,15 0,240
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S103 0,000

95.30*0,15 14,295

S104 0,000

17.02*0,15 2,553

S105 0,000

15.04*0,15 2,256

S110 0,000

221.40*0,15 33,210

S111 0,000

20.85*0,15 3,128

zbpodlahy1np Mezisoučet 57,139

 SO 01/ 02 Konstrukční část, dispozice, povrchy a ostatní práce

bedschod 0,900

Použití figury:

431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 0,900

431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 0,900

bedstrop 109,100

strop nad 1.pp 0,000

skladba P.01.b - žb deska tl. 150mm 0,000

18,25*(3,244+3,596)/2*1.02" tvar stropu nad 1.pp 63,663

(2*18,25+3,244+3,596)*0,15" boky 6,501

(1,50+1,80)*2*0,15 0,990

0,000

strop nad 1.np - zásálí 0,000

27,40" výkres tvaru strop nad 1.np, plocha dle DM 27,400

(2*11,95+2,457+2,252)*0,17 4,864

(0,70+1,00)*2*0,17 0,578

0,000

m.2.07 - koupelna - nová žb deska 0,000

3,20 3,200

(2,35+3,25)*2*0,17 1,904

bedstrop Součet 109,100

Použití figury:

411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 109,100

411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 109,100

bedvenec 0,000

Použití figury:

417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 21,313
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417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 21,313

delkadrenaze 44,000

41,0+3,0 44,000

delkadrenaze Součet 44,000

Použití figury:

212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 44,000

211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 105,600

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 15,840

itpir100 437,241

P01a 157,241

P01b 57,120

P06 63,270

P06hvezda 28,940

P07 4,160

P08 108,180

P10 18,330

itpir100 Mezisoučet 437,241

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 437,241

283765.2 deska izolační s oboustranným rounem s rastrem PIR 1250 x 625 x 100mm m2 459,103

jamado100m3 86,450

dle Tz .. Těžitelnost zeminy lze dle provedených sond uvažovat do hloubky 300mm tř.3, (dále 20% tř. 4, 20% tř.5 a 60% tř.6). 0,000

Foyer a m. 1.08 0,000

76,64 76,640

výkopy v 1.pp 0,000

26,94+3,86 30,800

1,40+6*1,95 13,100

pro revizní šachtu ležaté kanalizace v 1.pp (rýhy pro lež.kanalizaci viz samostatná položka hloubení rýh) 0,000

0,59 0,590

0,000

Odečet tř.3 0,000

-115,60*0,30 -34,680

jamado100m3 Mezisoučet 86,450

Použití figury:

131351303 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 17,290

131451303 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 17,290

131551303 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 51,870

162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 159,394
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162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 115,334

162751153 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 107,367

jamado20m3 0,945

dle Tz .. Těžitelnost zeminy lze dle provedených sond uvažovat do hloubky 300mm tř.3, (dále 20% tř. 4, 20% tř.5 a 60% tř.6). 0,000

Pro hloubení do 20 m3 započten celý objem v tř. 4 (vzhledem k malému objemu). 0,000

Objemy hloubení jsou v položkách zemních prací převzaty z výkresu výkopů. 0,000

Foyer u vstupu 0,000

6,29 6,290

m.1.10 0,000

2,38 2,380

0,000

Odečet tř. těžitelnosti 3 0,000

Foyer u vstupu 0,000

-9,85*0,30 -2,955

m.1.10 0,000

-15,90*0,30 -4,770

jamado20m3 Mezisoučet 0,945

Použití figury:

131351301 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru m3 0,945

162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 159,394

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 115,334

162751153 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 107,367

jamapres100m3 91,550

objemy hloubení jsou v položkách zemních prací převzaty z výkresu výkopů 0,000

hlavní sál 0,000

11,81 11,810

6,24 6,240

21,43 21,430

18,83 18,830

7,95 7,950

11,17 11,170

64,28 64,280

0,000

odečet tř.3 0,000

-167,20*0,30 -50,160

jamapres100m3 Mezisoučet 91,550

Použití figury:

131353104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 18,310
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131453104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 18,310

131553104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 54,930

162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 159,394

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 115,334

162751153 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 107,367

jamatr3do100m3 58,860

Foyer - plocha dle DM 0,000

115,60*0,30 34,680

výkopy v 1.pp 0,000

80,60*0,30 24,180

jamatr3do100m3 Mezisoučet 58,860

Použití figury:

131253103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 58,860

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 116,745

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 104,885

jamatr3do20m3 7,725

dle Tz .. Těžitelnost zeminy lze dle provedených sond uvažovat do hloubky 300mm tř.3, (dále 20% tř. 4, 20% tř.5 a 60% tř.6). 0,000

Plochy dle DM 0,000

Foyer u vstupu 0,000

9,85*0,30 2,955

m.1.10 0,000

15,90*0,30 4,770

jamatr3do20m3 Mezisoučet 7,725

Použití figury:

131253101 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru m3 7,725

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 116,745

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 104,885

jamatr3pres100m3 50,160

hlavní sál - plocha dle DM 0,000

167,20*0,30 50,160

jamatr3pres100m3 Mezisoučet 50,160

Použití figury:

131253104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 50,160

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 116,745

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 104,885

kerobklad 82,045

S.09.b -  stáv. stěna ošetřena sanací + ker. obklad 0,000

m.1.07 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 0,000

Strana 146 z 202



Kód Popis MJ Výměra

1,90*4*1,20 9,120

-0,70*1,20 -0,840

m.1.08 - WC BEZB. 0,000

(2,595*2+1,65)*1,20 8,208

-0,80*1,20 -0,960

m.1.09 0,000

(2,804+4,376)*1,50 10,770

ostatní drobné plochy, výklenky 0,000

3,00 3,000

0,000

S.09.d - stáv. stěna + ker. obklad 0,000

m.2.07 - KOUPELNA + WC 0,000

(2,40+3,30)*2*1,20 13,680

2*1,00*(2,10-1,20) 1,800

-0,70*1,20 -0,840

m.2.10 - WC PÁNI 0,000

2,787*1,80 5,017

1,15*1,50 1,725

0,725*1,50 1,088

(1,00+1,30)*2*1,20 5,520

-0,70*1,20 -0,840

(1,00+1,623)*2*1,20 6,295

-0,70*1,20 -0,840

m.2.11 - WC DÁMY 0,000

(0,495+1,133+1,40)*1,50 4,542

(1,15+1,10)*2*1,20 5,400

(1,15+0,85)*2*1,20 4,800

(1,15+0,90)*2*1,20 4,920

-3*0,70*1,20 -2,520

ostatní drobné plochy, výklenky 0,000

3,00 3,000

kerobklad Součet 82,045

Použití figury:

781472221.1 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2 m2 82,045

612341131 Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 445,513

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 82,045

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 82,045

kersokl 198,986
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m.0.01 - ZÁDVEŘÍ 0,000

(2,00+3,45)*2 10,900

-0,80 -0,800

-0,90 -0,900

(3,90+1,40)*2 10,600

-1,28 -1,280

m.0.02 - SKLEP 01 0,000

(2,70+4,015)*2 13,430

-0,80 -0,800

m.0.03 - STROJOVNA VZT 0,000

(12,90+3,71)*2 33,220

-0,90 -0,900

-1,60 -1,600

m.0.04 - TM VYTÁPĚNÍ 0,000

(6,20+3,45)*2 19,300

-1,60 -1,600

m.1.04 - ZÁSÁLÍ 0,000

(1,50+0,636+12,40)*2 29,072

-1,10 -1,100

-1,50 -1,500

m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA 0,000

(3,80+4,80)*2 17,200

-0,70 -0,700

m.1.06 - PŘEDSÍŇ 0,000

(1,90+1,00)*2 5,800

-0,70*3 -2,100

m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER 0,000

(4,50+6,50)*2 22,000

-0,80 -0,800

-0,90 -0,900

m.1.10 - SKLAD 0,000

(4,20+3,65)*2 15,700

-0,90 -0,900

m.2.06 - CHODBA 0,000

(1,222+1,60)*2 5,644

-0,80 -0,800

m.2.12 - CHODBA 0,000

(1,50+2,60)*2 8,200
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-0,80*2,00*2 -3,200

m.2.13 - TECHNICKÁ MÍSTNOST 0,000

(3,30+3,45)*2 13,500

-0,80*2 -1,600

m.2.14 - SKLAD 0,000

(4,70+3,65)*2 16,700

-0,80 -0,800

kersokl Součet 198,986

Použití figury:

771474111 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm m 198,986

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

lesprostor 1 584,200

m.1.03, 1.04 0,000

178,00*8,90 1 584,200

lesprostor Mezisoučet 1 584,200

Použití figury:

943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 584,200

943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití m3 66 536,400

943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 584,200

malba 832,505

Barevnost dle projektu interiéru, resp. autorského dozoru 0,000

Stropy, podhledy 0,000

m.1.06 - PŘEDSÍŇ 0,000

1.84 1,840

m.1.10 - SKLAD 0,000

13.43 13,430

m.1.12 - PŘEDSÍŇ 0,000

4.20 4,200

m.2.01 - FOYER 0,000

25.28 25,280

m.2.02 - MALÝ SÁL 0,000

63.45 63,450

m.2.03 - KÓJE 01 0,000

3.69 3,690

m.2.04 - KÓJE 02 0,000

3.62 3,620

m.2.05 - KÓJE 03 0,000
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3.90 3,900

m.2.06 - CHODBA 0,000

1.82 1,820

m.2.07 - KOUPELNA + WC 0,000

5.91 5,910

m.2.08 - SÁL - BALKON - plocha započtena v m.1.03 0,000

0,000

m.2.10 - WC PÁNI (malba s fabionem) 0,000

9.53 9,530

m.2.11 - WC DÁMY (malba s fabionem) 0,000

8.99 8,990

m.2.13 - TECHNICKÁ MÍSTNOST (malba s fabionem) 0,000

9.24 9,240

m.2.14 - SKLAD (malba s fabionem) 0,000

11.38 11,380

m.2.15 - ZÁDVEŘÍ (malba s fabionem) 0,000

2.52 2,520

0,000

Stěny 0,000

Na nových příčkách dle skladeb S.03, S.04 0,000

S03*2 86,396

S04*2 45,970

S.08 - balkon - parapet směrem do sálu (řez A) 0,000

14,00*1,00*2 28,000

0,000

skladba S.09.c 0,000

S09c 342,210

0,000

skladba S.09.d - malba nad ker.obkladem 0,000

m.2.07 - KOUPELNA + WC 0,000

(2,40+3,30)*2*2,30 26,220

Odečet keramických obkladů 0,000

-(2,40+3,30)*2*1,20 -13,680

0,000

m.2.10 - WC PÁNI 0,000

(1,30+2,70)*2*3,10 24,800

(1,00+1,50)*2*3,10 15,500

(1,00+1,50)*2*3,10 15,500
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(1,90+1,20)*2*3,10 19,220

Odečet keramických obkladů 0,000

-2,787*1,80 -5,017

-1,195*1,50 -1,793

0,000

m.2.11 - WC DÁMY 0,000

(2,30+4,40)*2*3,10 41,540

(1,30+1,15)*2*3,10 15,190

(1,30+0,85)*2*3,10 13,330

(1,30+0,90)*2*3,10 13,640

2*1,00*(2,10-1,20) 1,800

Odečet keramických obkladů 0,000

-(0,90+0,85+1,023)*1,20 -3,328

-1,195*1,50 -1,793

malba Součet 832,505

Použití figury:

784211101.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 832,505

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 753,704

malbaprodysna 921,199

dle skladby S.09.a, S.13 - 2x prodyšná malba s Sd (součinitel difúze) menší než 0,09 m 0,000

Barevnost dle projektu interiéru, resp. autorského dozoru 0,000

Stropy - dle výčtu místností s prodyšnou malbou stěn 0,000

1.pp 0,000

m.0.01 - ZÁDVEŘÍ 0,000

4.67 4,670

m.0.02 - SKLEP 01 0,000

10.84 10,840

m.1.01 - FOYER 0,000

106.58 106,580

m.1.02 - SKLAD 0,000

1.60 1,600

m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA 0,000

17.92 17,920

m.1.07 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 0,000

3.42 3,420

m.1.08 - WC BEZB. 0,000

4.16 4,160

m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER 0,000
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15.33 15,330

m.2.12 - CHODBA 0,000

3.34 3,340

0,000

Stěny 0,000

m.0.01 - ZÁDVEŘÍ 0,000

(2,00+3,45)*2*2,48 27,032

m.0.02 - SKLEP 01 0,000

(2,70+4,015)*2*2,84 38,141

m.0.03 - STROJOVNA VZT 0,000

(12,90+3,71)*2*(2,42+3,07)/2 91,189

m.0.04 - TM VYTÁPĚNÍ 0,000

(6,20+3,45)*2*(2,309+2,56)/2 46,986

0,000

m.1.01 - FOYER 0,000

(4,20+6,80+2,15+8,80+2,10+2,00+2*0,60+5,00+2,00+2*0,40+8,90+2*0,50+1,10+3,30+2*1,65+1,40)*3,10 167,555

-0,70*2,00 -1,400

-0,80*2,00*4 -6,400

-1,90*2,68*2 -10,184

-1,80*2,50 -4,500

2*4,90*3,10 30,380

-2*2,05*2,50*2 -20,500

schodiště z foyer do 2.np 0,000

(2,35+5,75+2,90)*(2,95+6,40)/2 51,425

(0,75+2,70+1,30)*1,10 5,225

m.1.02 - SKLAD 0,000

1,30*4*3,20 16,640

-0,80*2,00 -1,600

m.1.04 - ZÁSÁLÍ 0,000

12,40*2,30 28,520

m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA 0,000

4,80*2*2,70 25,920

m.2.12 - CHODBA 0,000

(1,50+2,60)*2*2,30 18,860

0,000

S.09.b - prodyšná malba s Sd (součinitel difúze) menší než 0,09 m 0,000

malba nad ker.obkladem 0,000

m.1.07 - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 0,000
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1,90*4*(2,75-1,20) 11,780

m.1.08 - WC BEZB. 0,000

(2,595+1,60)*2*2,93 24,583

odečet ker.obkladu 0,000

-(2,595*2+1,65)*1,20 -8,208

0,000

m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER 0,000

(4,50+6,50)*2*3,10 68,200

-3,35*3,10 -10,385

odečet ker.obkladu 0,000

-(2,804+4,376)*1,50 -10,770

0,000

m.1.10 - SKLAD 0,000

(4,20+3,65)*2*3,10 48,670

0,000

S.10.a - předstěna 0,000

S10a 87,780

S.10.b - předstěna 0,000

S10b 38,400

malbaprodysna Součet 921,199

Použití figury:

784331001.1 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 921,199

784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 753,704

malbaprodysnaschody 30,555

Barevnost dle projektu interiéru, resp. autorského dozoru 0,000

m.0.01 - ZÁDVEŘÍ 0,000

strop - koeficient sklonu 1.20 0,000

4,10*1.20 4,920

m.0.01 - ZÁDVEŘÍ 0,000

(3,90+1,40)*(2,60+5,70)/2 21,995

1,40*2,60 3,640

malbaprodysnaschody Součet 30,555

Použití figury:

784331009.1 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m m2 30,555

784111009 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v přes 3,80 do 5,00 m m2 30,555

malbaschody 97,990

stropy - koeficient sklonu 1.20 0,000

schodiště z 1.np do 2.np 0,000
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12,40*1.20 14,880

schodiště z 2.np do ul. Mariánská 0,000

6,80*1.20 8,160

0,000

stěny 0,000

schodiště z 1.np do 2.np 0,000

(2,35+5,75+2,90)*(2,95+6,40)/2 51,425

(0,75+2,70+1,30)*1,10 5,225

schodiště z 2.np do ul. Mariánská 0,000

6,10*3,00 18,300

malbaschody Součet 97,990

Použití figury:

784211107.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 97,990

784111007 Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 97,990

maz60 1,559

naterbeton 524,678

podhledy nad 1.pp - viz skladba P.01.b - 2x nátěr syntetickou barvou 0,000

m.0.03 - STROJOVNA VZT 0,000

43.01 43,010

m.0.04 - TM VYTÁPĚNÍ 0,000

20.26 20,260

0,000

m.1.04 - ZÁSÁLÍ 0,000

25.66 25,660

0,000

nátěry stěn 0,000

S.01.b - sál u terénu - 2x synt. nátěr bet.tvárnic RAL dle barevného schematu 0,000

řez E 0,000

(20,50+5*0,20)*(4,30+0,15+0,45) 105,350

0,000

S.01.c - sál u ulice - 2x synt. nátěr bet.tvárnic RAL dle barevného schematu 0,000

(20,50+5*0,20)*(4,30+0,15+0,45) 105,350

0,000

nátěr pilířů z bet. tvránic 0,000

1.pp 0,000

vel. 350x500 0,000

6*(0,35+0,50)*2*3,00 30,600

vel. 400x400 0,000
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0,4*4*3,00 4,800

0,000

1.np 0,000

vel. 400x400 0,000

2*0,4*4*3,90 12,480

vel. 550x550 0,000

12*0,55*4*3,90 102,960

0,000

vel. 550x550mm 0,000

0,55*4*(3,6*2+3,3+3,1+2,78+2,46) 41,448

0,000

nátěr bet. průvlaku v m.1.03-4 0,000

18,20*(0,70+0,20)*2 32,760

naterbeton Součet 524,678

Použití figury:

783817401 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 524,678

783813101 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů m2 524,678

obsyppotrubi 81,930

těžený písek frakce max.16mm 0,000

podsyp kanalizace 0,000

101,00*0,60*0,15 9,090

zásyp kanalizace 0,000

101,00*0,60*0,30 18,180

podsyp vodovodu 0,000

10,00*0,60*0,10 0,600

10,00*0,20*5,00 10,000

0,000

zásyp (dosyp) vytěženou zeminou 0,000

ryhapazena 78,780

ryhanepazena 3,150

-zasyppisek -37,870

obsyppotrubi Součet 81,930

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 81,930

58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 163,860

odvoztr1_3 104,885

odvoz vyhloubené zeminy na skládku 0,000

jamatr3do20m3 7,725
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jamatr3do100m3 58,860

jamatr3pres100m3 50,160

0,000

odečet zeminy použité pro zásypy 0,000

-zasyp -9,860

-zasypuzavrenyprostor -2,000

odvoztr1_3 Mezisoučet 104,885

Použití figury:

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 104,885

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 589,655

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 327,586

odvoztr4_5 115,334

20% tř. 4 + 20% tř. 5 0,000

jamado20m3*(0.20+0.20) 0,378

jamado100m3*(0.20+0.20) 34,580

jamapres100m3*(0.20+0.20) 36,620

vykoppodbetonovani 5,886

rýhy 0,000

ryhapazena 78,780

ryhanepazena 3,150

-zasypryhzemina -44,060

odvoztr4_5 Součet 115,334

Použití figury:

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 115,334

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 589,655

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 327,586

odvoztr6 107,367

60% tř. 6 0,000

jamado20m3*0.60 0,567

jamado100m3*0.60 51,870

jamapres100m3*0.60 54,930

odvoztr6 Součet 107,367

Použití figury:

162751153 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 107,367

162251142 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 107,367

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 589,655

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 327,586

P01a 157,241
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Výpočet ploch skladeb horizontálních konstrukcí 0,000

plochy dle tabulky místností 0,000

P.01.a - sál na terénu 0,000

m.1.03 - SÁL 0,000

206.04*1.02" plocha sálu x koeficient sklonu 1.02 210,161

-P01b" odečet podsklepené části -57,120

m.1.12 - PŘEDSÍŇ 0,000

4.20 4,200

P01a Mezisoučet 157,241

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 54,418

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 437,241

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 437,241

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 234,960

775530013.1 Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 120 do 135 mm s podkladem z desek m2 312,736

P01b 57,120

0,000

P.01.b - sál podsklepená část 0,000

56,00*1.02" plocha dle DM výkresu tvaru x koeficient sklonu 1.02 57,120

P01b Mezisoučet 57,120

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 54,418

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 437,241

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 437,241

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 234,960

775530013.1 Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 120 do 135 mm s podkladem z desek m2 312,736

P02 52,506

0,000

P.02 - stávající podlaha s ker. dlažbou 0,000

m.1.05 0,000

17,92 17,920

m.1.06 0,000

1,84 1,840

m.1.07 0,000

Strana 157 z 202



Kód Popis MJ Výměra

3,42 3,420

m.2.06 - CHODBA 0,000

1.82 1,820

m.2.07 - KOUPELNA + WC (60%) 0,000

5.91*0.60 3,546

m.2.12 0,000

3,34 3,340

m.2.13 0,000

9,24 9,240

m.2.14 0,000

11,38 11,380

P02 Mezisoučet 52,506

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 52,506

771574436 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 73,200

59761132.1 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 81,461

P03 74,260

0,000

P.03 - balkon 0,000

m.2.08 0,000

71,74 71,740

m.2.15 0,000

2,52 2,520

P03 Mezisoučet 74,260

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

711211140 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 300 do 350 mm se zabetonováním m2 383,940

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

775530013.1 Montáž podlahy masivní z palubek celoplošně lepených š přes 120 do 135 mm s podkladem z desek m2 312,736

P04a 12,640

0,000

P.04.a - terazzo 0,000

m.2.01 - FOYER (50%) 0,000

25.28*0.50 12,640
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P04a Mezisoučet 12,640

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 11,085

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

773521260 Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm m2 120,820

773529195 Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky m2 120,820

773591111 Vysátí podlahy před provedením litého teraca m2 133,460

773591171 Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca m2 120,820

P04b 12,640

0,000

P.04.b - stávající terazzo 0,000

m.2.01 - FOYER (50%) 0,000

25.28*0.50 12,640

P04b Mezisoučet 12,640

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

773591111 Vysátí podlahy před provedením litého teraca m2 133,460

773993901 Broušení stávající podlahy z litého teraca m2 12,640

773993903 Hloubkové čištění podlahy z litého teraca m2 12,640

773993905 Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem m2 12,640

773993907 Impregnace podlahy z litého teraca m2 12,640

P05 18,520

0,000

P.05 - nová žulová dlažba 0,000

m.2.10 - WC PÁNI 0,000

9.53 9,530

m.2.11 - WC DÁMY 0,000

8.99 8,990

P05 Mezisoučet 18,520

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 43,374

772521240 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm m2 17,772

P06 63,270

0,000
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P.06 - 1.pp nová podlaha na terénu 0,000

m.0.03 - STROJOVNA VZT 0,000

43.01 43,010

m.0.04 - TM VYTÁPĚNÍ 0,000

20.26 20,260

P06 Mezisoučet 63,270

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 9,221

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 437,241

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 401,890

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 437,241

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 117,910

245510510.R tekutá krystalizační přísada do betonu bal. á 25 l l 46,105

P06hvezda 28,940

0,000

P.06* - 1.pp nová podlaha na terénu 0,000

m.0.01 - ZÁDVEŘÍ 0,000

4.67 4,670

m.0.02 - SKLEP 01 0,000

10.84 10,840

m.1.10 - SKLAD 0,000

13.43 13,430

P06hvezda Mezisoučet 28,940

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 9,221

631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 10,150

631311225 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 2,894

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 437,241

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 401,890

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 437,241

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 117,910

245510510.R tekutá krystalizační přísada do betonu bal. á 25 l l 46,105

P07 4,160

0,000
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P.07 - nová žulová dlažba na terénu 0,000

m.1.08 - WC BEZB. 0,000

4.16 4,160

P07 Mezisoučet 4,160

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 30,968

631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 11,085

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 59,964

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,481

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 437,241

711211140 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 300 do 350 mm se zabetonováním m2 383,940

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 401,890

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 437,241

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 43,374

772521240 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 mm m2 17,772

P08 108,180

0,000

P.08 - foyer 0,000

m.1.01 - FOYER 0,000

106.58 106,580

m.1.02 - SKLAD 0,000

1.60 1,600

P08 Mezisoučet 108,180

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 30,968

631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 11,085

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,481

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 437,241

711211140 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 300 do 350 mm se zabetonováním m2 383,940

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 401,890

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 437,241

773521260 Podlaha z barevného litého teraca tloušťky do 20 mm m2 120,820

773529195 Příplatek k podlahám z barevného litého teraca za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky m2 120,820

773591111 Vysátí podlahy před provedením litého teraca m2 133,460
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773591171 Penetrační nátěr podlahy před provedením litého teraca m2 120,820

P09 11,210

0,000

P.09 - st. prkna 0,000

m.2.03 - KÓJE 01 0,000

3.69 3,690

m.2.04 - KÓJE 02 0,000

3.62 3,620

m.2.05 - KÓJE 03 0,000

3.90 3,900

P09 Mezisoučet 11,210

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

775591919 Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení m2 12,295

P10 18,330

0,000

P.10 - nová žb deska koupelna 0,000

m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER 0,000

15.33 15,330

m.2.07 - KOUPELNA + WC .. část plochy 0,000

3,00 3,000

P10 Mezisoučet 18,330

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 30,968

631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 11,085

631311235 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 59,964

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 11,481

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 437,241

711211140 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 300 do 350 mm se zabetonováním m2 383,940

711491171 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva podkladní m2 401,890

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 437,241

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 43,374

771574436 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 73,200

59761132.1 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R10/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 81,461
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P11 25,700

0,000

P.11 - zásálí strop 0,000

v m.1.03 Sále - dle řezu A, plocha dle DM 0,000

25,70 25,700

P11 Mezisoučet 25,700

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 117,910

P12 311,900

0,000

P.12 - stávající pohled sál / stávající podhled balkon 0,000

podhled sálu vč. plochy nad balkonem 0,000

263,80 263,800

podhled balkonu 0,000

48,10 48,100

P12 Mezisoučet 311,900

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

611831120.1 Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 327,495

713111138 Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 62,380

714121013 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na skrytý rošt m2 327,495

783827425.1 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 405,795

2837205.1 deska EPS 70 fasádní s profilovanou drážkou po obvodu λ=0,039 tl 160mm m2 65,499

63126343.1 panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr bílý tl 15mm m2 426,085

P13 2,364

0,000

P.13 - koupelna zaměstnanci na nové žb desce 0,000

m.2.07 - KOUPELNA + WC (40%) 0,000

5.91*0.40 2,364

P13 Mezisoučet 2,364

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 644,366

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 43,374

771574436 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 73,200
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P14 0,000

0,000

P.14 - stříška nad vstupem 0,000

0,000

P14 Mezisoučet 0,000

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

P15a 18,460

0,000

P.15.a - podlaha zásálí 0,000

m.1.04 - ZÁSÁLÍ 0,000

25.66 25,660

-7,20 -7,200

P15a Mezisoučet 18,460

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,694

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

P15b 7,200

0,000

P.15.b - podlaha zásálí 0,000

m.1.04 - ZÁSÁLÍ 0,000

7,20 7,200

P15b Mezisoučet 7,200

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,694

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 339,708

P18 63,450

0,000

P.18 - dubové vlysy 0,000

m.2.02 - MALÝ SÁL 0,000

63.45 63,450

P18 Mezisoučet 63,450

Použití figury:

952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 688,900

podperstrop 0,000

Použití figury:
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411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 66,863

411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm m2 66,863

reprofilacepodhledu 56,400

Balkon - vyspravení současné žb kce podhledu balkonu 0,000

plocha dle DM 0,000

56,40 56,400

reprofilacepodhledu Mezisoučet 56,400

Použití figury:

985121221 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2 56,400

985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 56,400

985132411 Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem m2 56,400

985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 56,400

985312123 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl přes 3 do 4 mm m2 56,400

985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 80,200

985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 80,200

ryhanepazena 3,150

pro vodovod 0,000

10,00*0,60*0,45 2,700

5,00*0,20*0,45 0,450

ryhanepazena Mezisoučet 3,150

Použití figury:

132453101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru m3 3,150

162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 159,394

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 115,334

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 81,930

ryhapazena 78,780

pro ležatou kanalizaci 0,000

průměrná třída těžitelnosti .. tř.5 0,000

101,00*0,60*1,30 78,780

ryhapazena Mezisoučet 78,780

Použití figury:

132455103 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru m3 78,780

162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 159,394

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 115,334

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 81,930

S03 43,198

m.0.03 0,000

3,38*2,60 8,788
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-1,60*2,10 -3,360

m.1.03 0,000

12,30*2,50 30,750

3,20*3,60 11,520

-1,80*2,50 -4,500

S03 Součet 43,198

Použití figury:

342273112 Příčka tl 175 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 175 mm m2 43,198

612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 296,924

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 132,366

784211101.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 832,505

S04 22,985

Dle Tz příčky z liaporových tvárnic o rozměrech 120/500/198 mm 0,000

1.pp 0,000

m.0.01 0,000

1,05*2,90 3,045

-0,90*2,10 -1,890

0,90*3,00 2,700

-0,80*2,10 -1,680

1.np 0,000

m.1.12 0,000

2,20*3,20 7,040

-1,80*2,50 -4,500

0,20*3,20 0,640

2.np 0,000

m.2.07 0,000

(3,40+1,70+1,60)*2,30 15,410

-0,70*2,10 -1,470

m.2.15 0,000

1,60*3,00 4,800

-1,40*2,10 -2,940

1,45*3,00 4,350

-1,20*2,10 -2,520

S04 Součet 22,985

Použití figury:

342273111 Příčka tl 115 mm z bloků z lehkého keramického betonu tl 115 mm m2 22,985

612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 296,924

612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 132,366
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784211101.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 832,505

S05 49,029

S.05 - sál u terénu - úroveň sálu 0,000

Pro zlepšení akustických vlastností sálu jsou vyzdívky vyzdívané a mírnou nepravidelností - posun v hl. uložení cihly +/- 1cm – dle bližšího návrhu. 0,000

hluboké spáry 20 mm dle skladby S.05 0,000

m.1.03-04 0,000

(2,50+2,15)*3,75 17,438

(2,15*4+1,35)*(2,60+3,75)/2 31,591

S05 Součet 49,029

Použití figury:

342241112 Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm m2 49,029

783813141 Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva m2 131,970

S06 52,486

Dle Tz: vyzdívky v nikách mezi pilíři přístěnku skeletu v sále budou z tradičních cihel plných 295/145/65 mm, ve stěně u Frýdlantské ulice 0,000

jsou použity půlené formáty o tl. 65 mm, kvůli úspoře místa. 0,000

Pro zlepšení akustických vlastností sálu jsou vyzdívky vyzdívané a mírnou nepravidelností - posun v hl. uložení cihly +/- 1cm – dle bližšího návrhu. 0,000

hluboké spáry 20 mm dle skladby S.06 0,000

m.1.03 0,000

(0,51+2,15)*3,75 9,975

(2,15*4+1,35)*(2,60+3,75)/2 31,591

m.1.04 - u vchodu 0,000

(0,10*2+0,30+0,65+0,35)*4,20 6,300

(0,70+0,40)*4,20 4,620

S06 Součet 52,486

Použití figury:

342241111 Příčky z cihel plných lícových dl 290 mm na MVC včetně spárování  tl 65 mm m2 52,486

713131243 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 140 do 200 mm m2 144,936

783813141 Penetrační syntetický nátěr lícového zdiva m2 131,970

S08 23,800

S.08 - balkon - vyspravení současné žb kce parapetu balkonu 0,000

14,00*(0,80+0,20+0,70) 23,800

S08 Mezisoučet 23,800

Použití figury:

985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2 23,800

985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 23,800

985131411 Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem m2 23,800

985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 23,800

985312113 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 4 mm m2 23,800
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985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 80,200

985323112 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm m2 80,200

S09c 342,210

S.09.c - stáv. stěna - vyspravení stávající omítky 0,000

m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA 0,000

(3,80*2+4,80)*2,70 33,480

-0,70*1,97 -1,379

m.1.06 - PŘEDSÍŇ 0,000

(1,90+1,00)*2*2,75 15,950

-0,70*1,97*3 -4,137

m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER .. 20% 0,000

(4,50+6,50)*2*3,10*0.20 13,640

m.1.12 - PŘEDSÍŇ .. 20% 0,000

(1,951+0,285+1,60+0,269)*2*2,93*0.20 4,811

0,000

m.2.01 - FOYER 0,000

((6,50+1,65+2*0,25)*2-1,55-1,20)*2,76 40,158

-0,70*2,00*2 -2,800

-1,75*2,00*2 -7,000

(7,30+1,85+1,75+2*0,35)*2*2,76 64,032

-1,75*2,00*2 -7,000

-1,55*2,00*2 -6,200

-1,60*2,10*2 -6,720

-1,30*2,00 -2,600

schodiště do ul.Mariánská 0,000

6,10*3,00 18,300

m.2.02 - MALÝ SÁL 0,000

(9,25+7,80)*2*2,76 94,116

-2*1,60*2,10 -6,720

-4*0,858*1,70 -5,834

-0,80*1,97*4 -6,304

9,00*2*2,76 49,680

-5*1,55*2,00*2 -31,000

odečet plochy opravované sádrové omítky v loubí vpravo 0,000

-98,532 -98,532

0,000

m.2.03 - KÓJE 01 0,000

(2,30+1,75)*2*2,30 18,630
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-0,80*1,97 -1,576

m.2.04 - KÓJE 02 0,000

(2,10+1,75)*2*2,30 17,710

-0,80*1,97 -1,576

m.2.05 - KÓJE 03 0,000

(2,30+1,85)*2*2,30 19,090

-0,80*1,97 -1,576

m.2.06 - CHODBA 0,000

(1,222+1,60)*2*2,40 13,546

-0,80*1,97 -1,576

m.2.07 - KOUPELNA + WC 0,000

(2,40+3,30)*2*2,30 26,220

-0,70*2,10 -1,470

m.2.10 - WC PÁNI 0,000

(1,30+2,70)*2*3,10 24,800

-0,70*2,00*3 -4,200

(1,00+1,50)*2*3,10 15,500

-0,70*2,00 -1,400

(1,00+1,50)*2*3,10 15,500

-0,70*2,00 -1,400

(1,90+1,20)*2*3,10 19,220

-0,70*2,00*2 -2,800

m.2.11 - WC DÁMY 0,000

(2,30+4,40)*2*3,10 41,540

-0,70*2,00*5 -7,000

-0,80*2,00 -1,600

(1,30+1,15)*2*3,10 15,190

-0,70*2,00 -1,400

(1,30+0,85)*2*3,10 13,330

-0,70*2,00 -1,400

(1,30+0,90)*2*3,10 13,640

-0,70*2,00 -1,400

m.2.15 - ZÁDVEŘÍ 0,000

1,65*2*2,76 9,108

odečet plochy omítky odsekané s keramickým obkladem (viz soupis prací bourací práce) 0,000

-38,381 -38,381

S09c Mezisoučet 342,210

Použití figury:
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612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % m2 342,210

784211101.1 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 832,505

S09d 52,747

0,000

S.09.d - stáv. stěna + ker. obklad 0,000

m.2.07 - KOUPELNA + WC 0,000

(2,40+3,30)*2*1,20 13,680

2*1,00*(2,10-1,20) 1,800

-0,70*1,20 -0,840

m.2.10 - WC PÁNI 0,000

2,787*1,80 5,017

1,15*1,50 1,725

0,725*1,50 1,088

(1,00+1,30)*2*1,20 5,520

-0,70*1,20 -0,840

(1,00+1,623)*2*1,20 6,295

-0,70*1,20 -0,840

m.2.11 - WC DÁMY 0,000

(0,495+1,133+1,40)*1,50 4,542

(1,15+1,10)*2*1,20 5,400

(1,15+0,85)*2*1,20 4,800

(1,15+0,90)*2*1,20 4,920

-3*0,70*1,20 -2,520

ostatní drobné plochy, výklenky 0,000

3,00 3,000

S09d Mezisoučet 52,747

Použití figury:

781472221.1 Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2 m2 82,045

612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 296,924

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 52,747

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 105,494

S10a 87,780

S.10.a - předstěna - přizdívky z CP tl.100mm 0,000

m.1.09 0,000

(4,15+2,85)*3,20 22,400

4,40*3,20 14,080

1,10*3,20 3,520

-0,90*2,10 -1,890
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m.2.13 0,000

(2,25+3,20)*3,00 16,350

m.2.14 0,000

(2*4,20+3,50)*2,80 33,320

S10a Mezisoučet 87,780

Použití figury:

342241162 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 140 mm m2 125,860

784331001.1 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 921,199

S10b 38,400

S.10.b - předstěna žb - přizdívky z CP tl.100mm 0,000

m.1.10 0,000

(2*4,20+3,60)*3,20 38,400

S10b Mezisoučet 38,400

Použití figury:

985520111 Stříkaný beton stěn z mokré směsi pevnosti min. 25 MPa tl do 30 mm m2 38,400

612456156 Příplatek za vyhlazení poslední vrstvy u vnitřní omítky stěn torkretové m2 38,400

784331001.1 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v do 3,80 m m2 921,199

985520119 Příplatek ke stříkanému betonu stěn z mokré směsi pevnosti min. 25 MPa ZKD 10 mm m2 38,400

985562312 Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm velikost ok přes 100 mm m2 53,760

985564213 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D přes 8 do 10 mm do chemické malty kus 231,000

S13 78,300

Barevnost dle projektu interiéru, resp. autorského dozoru 0,000

S.13 - stěna sálu + akustická omítka 0,000

m.1.03 - zadní stěna pod balkonem dle řezu A 0,000

13,50*3,20 43,200

m.2.08 - zadní stěna balkonu dle řezu A 0,000

13,50*2,60 35,100

S13 Součet 78,300

Použití figury:

61283112.1 Barytová stínící omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 78,300

714123002 Montáž akustických stěnových obkladů z panelů na skrytý rošt m2 144,940

63126343.1 panel akustický povrch porézní skelná tkanina hrana nezatřená rovná αw=0,95 viditelný rastr bílý tl 15mm m2 426,085

S14 66,640

skladba S.14 akustický obklad tl. 100mm, dle Akustický posudek - Ing. K. Šnajdr 0,000

Akusticky pohltivý obklad stěn se zvýšenou pohltivostí nízkých frekvencí (viz projekt Akustiky) 0,000

m. 1.03 - stěna prostoru za plátnem (řez A) 0,000

(11,70+0,20)*5,60 66,640

S14 Součet 66,640
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Použití figury:

63126373.1 panel akustický povrch skelná tkanina hrana nezatřená rovná αw=1,00 viditelný rastr š. 24mm bílý tl 100mm m2 66,640

714123002 Montáž akustických stěnových obkladů z panelů na skrytý rošt m2 144,940

sadrovystuksten 445,513

na nových příčkách - veřejné prostory 0,000

m.1.03 0,000

12,30*2,50*2 61,500

3,20*3,60*2 23,040

-1,80*2,50*2 -9,000

m.2.07 0,000

(3,40+1,70+1,60)*2,30*2 30,820

-0,70*2,10*2 -2,940

m.2.15 0,000

1,60*3,00*2 9,600

-1,40*2,10*2 -5,880

1,45*3,00*2 8,700

-1,20*2,10*2 -5,040

0,000

přeštukování vyspravovaných omítek stěn - veřejné prostory (bude fakturováno dle skutečnosti) 0,000

m.2.01 - FOYER 0,000

((6,50+1,65+2*0,25)*2-1,55-1,20)*2,76 40,158

-0,70*2,00*2 -2,800

-1,75*2,00*2 -7,000

(7,30+1,85+1,75+2*0,35)*2*2,76 64,032

-1,75*2,00*2 -7,000

-1,55*2,00*2 -6,200

-1,60*2,10*2 -6,720

-1,30*2,00 -2,600

schodiště do ul.Mariánská 0,000

6,10*3,00 18,300

m.2.02 - MALÝ SÁL 0,000

(9,25+7,80)*2*2,76 94,116

-2*1,60*2,10 -6,720

-4*0,858*1,70 -5,834

-0,80*1,97*4 -6,304

9,00*2*2,76 49,680

-5*1,55*2,00*2 -31,000

0,000
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m.2.03 - KÓJE 01 0,000

(2,30+1,75)*2*2,30 18,630

-0,80*1,97 -1,576

m.2.04 - KÓJE 02 0,000

(2,10+1,75)*2*2,30 17,710

-0,80*1,97 -1,576

m.2.05 - KÓJE 03 0,000

(2,30+1,85)*2*2,30 19,090

-0,80*1,97 -1,576

m.2.06 - CHODBA 0,000

(1,222+1,60)*2*2,40 13,546

-0,80*1,97 -1,576

m.2.07 - KOUPELNA + WC 0,000

(2,40+3,30)*2*2,30 26,220

-0,70*2,10 -1,470

m.2.10 - WC PÁNI 0,000

(1,30+2,70)*2*3,10 24,800

-0,70*2,00*3 -4,200

(1,00+1,50)*2*3,10 15,500

-0,70*2,00 -1,400

(1,00+1,50)*2*3,10 15,500

-0,70*2,00 -1,400

(1,90+1,20)*2*3,10 19,220

-0,70*2,00*2 -2,800

m.2.11 - WC DÁMY 0,000

(2,30+4,40)*2*3,10 41,540

-0,70*2,00*5 -7,000

-0,80*2,00 -1,600

(1,30+1,15)*2*3,10 15,190

-0,70*2,00 -1,400

(1,30+0,85)*2*3,10 13,330

-0,70*2,00 -1,400

(1,30+0,90)*2*3,10 13,640

-0,70*2,00 -1,400

m.2.15 - ZÁDVEŘÍ 0,000

1,65*2*2,76 9,108

odečet plochy keramického obkladu 0,000

-kerobklad -82,045
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sadrovystuksten Mezisoučet 445,513

Použití figury:

612341131 Sádrový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 445,513

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 445,513

sadrovystukstropu 26,250

veřejné prostory 0,000

m.2.06 - CHODBA 0,000

1.82 1,820

m.2.07 - KOUPELNA + WC 0,000

5.91 5,910

m.2.10 - WC PÁNI 0,000

9.53 9,530

m.2.11 - WC DÁMY 0,000

8.99 8,990

sadrovystukstropu Součet 26,250

sdk1 0,000

skladbaP06 0,000

skls03 61,381

sklS04 219,811

skls08 70,485

soklteraco 4,400

m.1.02 - SKLAD 0,000

1,30*4 5,200

-0,80 -0,800

soklteraco Součet 4,400

Použití figury:

773422200 Soklíky z barevného litého teraca rovné tloušťky do 20 mm výšky přes 50 do 150 mm m 4,400

773491115 Vysátí soklíků před provedením litého teraca m2 0,264

stavajicikamen 40,921

očištění stávajících kamenných schodišť 0,000

m. 0.01 0,000

4,20 4,200

14*0,22*1,20 3,696

m.1.01 0,000

12,00 12,000

(8+9+5)*0,165*1,60 5,808

m.2.01 0,000

6,80 6,800
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18*0,177*1,30 4,142

0,000

čištění vnitřních kamenných schodů u vstupu (venkovní schody viz Fasádní úpravy) 0,000

5,30*(0,33+0,12) 2,385

2*2,10*(0,33+0,12) 1,890

stavajicikamen Mezisoučet 40,921

Použití figury:

772591914 Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene tryskáním pískem m2 40,921

772591911 Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene zametením m2 40,921

772591912 Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene vysátím m2 40,921

772591922 Dlažby z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující m2 40,921

stuksten 111,811

štuk na nových příčkách - neveřejné prostory 0,000

m.0.01 0,000

1,05*2,90*2 6,090

-0,90*2,10*2 -3,780

0,90*3,00*2 5,400

-0,80*2,10*2 -3,360

m.0.03 0,000

3,38*2,60*2 17,576

-1,60*2,10*2 -6,720

1.np 0,000

m.1.12 0,000

2,20*3,20*2 14,080

-1,80*2,50*2 -9,000

0,20*3,20*2 1,280

2.np 0,000

m.2.07 0,000

(3,40+1,70+1,60)*2,30*2 30,820

-0,70*2,10*2 -2,940

0,000

přeštukování vyspravovaných omítek stěn - neveřejné prostory (bude fakturováno dle skutečnosti) 0,000

m.1.05 - PROMÍTACÍ KABINA 0,000

(3,80*2+4,80)*2,70 33,480

-0,70*1,97 -1,379

m.1.06 - PŘEDSÍŇ 0,000

(1,90+1,00)*2*2,75 15,950

-0,70*1,97*3 -4,137
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m.1.09 - ZÁZEMÍ FOYER .. 20% 0,000

(4,50+6,50)*2*3,10*0.20 13,640

m.1.12 - PŘEDSÍŇ .. 20% 0,000

(1,951+0,285+1,60+0,269)*2*2,93*0.20 4,811

stuksten Součet 111,811

Použití figury:

612321131 Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 111,811

612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 296,924

vykoppodbetonovani 5,886

hlavní sál 0,000

0,27+6*0,54 3,510

pro podbetonování základů objektu OSSZ (viz výkres základů) - m.0.04 0,000

3,30*1,20*0,60 2,376

vykoppodbetonovani Mezisoučet 5,886

Použití figury:

132411401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 5 ručně m3 5,886

161151613 Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl přes 3 do 6 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 5,886

162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 159,394

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 115,334

zasyp 9,860

zásyp kolem základových patek v 1.pp 0,000

objem hloubení 0,000

1,40+6*1,95 13,100

odečet objemu základů 0,000

-6*0,75*0,75*1,20 -4,050

0,000

zásyp kolem základových patek v hl.sále 0,000

objem hloubení 0,000

0,27+6*0,54 3,510

odečet objemu základů 0,000

-6*0,75*0,75*0,80 -2,700

zasyp Součet 9,860

Použití figury:

174151102 Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním m3 9,860

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 104,885

zasyppisek 37,870

těžený písek frakce max.16mm 0,000

podsyp kanalizace 0,000
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101,00*0,60*0,15 9,090

zásyp kanalizace 0,000

101,00*0,60*0,30 18,180

podsyp vodovodu 0,000

10,00*0,60*0,10 0,600

10,00*0,20*5,00 10,000

zasyppisek Mezisoučet 37,870

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 81,930

zasypryhzemina 44,060

0,000

zásyp (dosyp) vytěženou zeminou 0,000

ryhapazena 78,780

ryhanepazena 3,150

-zasyppisek -37,870

zasypryhzemina Mezisoučet 44,060

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 81,930

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 115,334

zasypuzavrenyprostor 2,000

drobné zásypy 0,000

2,00 2,000

zasypuzavrenyprostor Součet 2,000

Použití figury:

174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 2,000

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 104,885

 SO 01/ 03 Fasádní a související střešní úpravy

asfalt 1,864

1.864 1,864

asfalt Součet 1,864

Použití figury:

997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 1,864

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,782

beton 30,225

30.225 30,225

beton Součet 30,225

Použití figury:

997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 30,225
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997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,782

997221861 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 21,158

cihly 4,681

0.799 0,799

0.428 0,428

3.454 3,454

cihly Součet 4,681

Použití figury:

997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 4,681

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,782

drenaz 65,300

Délky dle výkresu výkopů 0,000

ulice Frýdlantská 0,000

33,00 33,000

ul. Mariánská 0,000

32,30 32,300

drenaz Mezisoučet 65,300

Použití figury:

212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 70,300

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,116

211971122 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m m2 182,840

212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 6,083

212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 31,997

dřevo 0,856

0.234 0,234

0.26 0,260

0.362 0,362

dřevo Součet 0,856

Použití figury:

997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 0,856

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,782

kamenfasada 34,770

Frýdlantská ulice, plochy dle DM 0,000

sokl 0,000

0,40+2,00+0,80+3,70+0,30*2 7,500

ostění v úrovni soklu 0,000

(0,80+0,60+0,40+0,70)*0,70 1,750

0,000
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okolo hl. vstupu 0,000

plocha dle pohledu 0,000

7,00 7,000

ostění 0,000

3,10*0,90*4 11,160

schody před vstupními dveřmi 0,000

2*2,30*(1,30+2*0,15) 7,360

kamenfasada Součet 34,770

Použití figury:

782994914 Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene tryskáním pískem m2 34,770

782991911 Oprava spárování obkladů z kamene aktivovanou maltou do 9 ks/m2 m2 34,770

782994911 Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene zametením m2 34,770

782994912 Obklady z kamene oprava - očištění obkladů z kamene vysátím m2 34,770

782994922 Obklady z kamene oprava - nátěr impregnační a zpevňující m2 34,770

kamenivo 88,206

9.30 9,300

5.94 5,940

34.65 34,650

26.97 26,970

2.792 2,792

7.033 7,033

1.125 1,125

0.304 0,304

0.092 0,092

kamenivo Součet 88,206

Použití figury:

997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 88,206

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,782

997221873 Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 61,744

leseni 400,480

Frýdlantská 0,000

32,00*(11,00+13,40)/2 390,400

vyvýšení fasády v pravé části 0,000

5,60*1,80 10,080

leseni Součet 400,480

Použití figury:

941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 400,480

941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití m2 22 426,880
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944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 400,480

944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 22 426,880

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 400,480

nateromitek 433,276

dle skladby S.01.c - sál u ulice - nový fasádní silikátový nátěr dle barevnosti (viz pohledy) 0,000

Frýdlantská ulice 0,000

pohledová plocha 0,000

celková plocha 0,000

394,00 394,000

odečet výplní otvorů 0,000

-7*3,14*0,50*0,50 -5,495

-4*0,70*1,55 -4,340

ostění 0,000

7*3,14*1,00*0,40 8,792

4*(0,70+1,55)*2*0,40 7,200

římsa 0,000

32,6*0,5 16,300

vstupni podhled 0,000

6,4*1,93 12,352

0,000

Mariánská ulice 0,000

pouze portál 0,000

2,53*3,90 9,867

-1,80*3,00 -5,400

nateromitek Mezisoučet 433,276

Použití figury:

783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 433,276

783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 433,276

783801505 Omytí omítek s odmaštěním před provedením nátěru m2 433,276

783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 433,276

odmsteni 15,934

sání VZT 0,000

1,6*0,79 1,264

0,000

pojistková skříň 0,000

0,12*2 0,240

0,35 0,350

0,000
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současné krycí mřížky - Frýdlantská ul. 0,000

3*0,30 0,900

5*0,13 0,650

0,000

mříže stěnových šachet - mariánská 0,000

2,48*0,34*3 2,530

0,000

ostatní 0,000

10,0 10,000

odmsteni Součet 15,934

Použití figury:

783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 15,934

783306809 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním m2 15,934

783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 31,868

otluceni 570,947

otlucenivnejsichdo20 340,174

Frýdlantská ulice 0,000

výměra od 2,5 od ut, pohledová plocha 0,000

celková plocha 0,000

394,00 394,000

odečet plochy v. do 2,5 m 0,000

-32,30*2,50 -80,750

odečet výplní otvorů 0,000

-7*3,14*0,50*0,50 -5,495

-4*0,70*1,55 -4,340

ostění 0,000

7*3,14*1,00*0,40 8,792

4*(0,70+1,55)*2*0,40 7,200

0,000

římsa 0,000

32,6*0,5 16,300

0,000

Mariánská ulice 0,000

pouze portál 0,000

2,53*3,90 9,867

-1,80*3,00 -5,400

otlucenivnejsichdo20 Mezisoučet 340,174

Použití figury:
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978015331 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20% m2 352,526

622325303 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu do 30% m2 352,526

62282162.4 Příplatek na barevnost fasády do ulice Frýdlantská a Mariánské m2 352,526

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 352,526

otlupodhled 12,352

0,000

vstupni podhled v ul.Frýdlanstká 0,000

6,4*1,93 12,352

otlupodhled Mezisoučet 12,352

Použití figury:

978015331 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20% m2 352,526

622325303 Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu do 30% m2 352,526

62282162.4 Příplatek na barevnost fasády do ulice Frýdlantská a Mariánské m2 352,526

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 352,526

ryha_trida3_do500m3 14,850

ul. Frýdlantská 0,000

spodní podsklepená část - řezy B, E 0,000

25,00*1,50*0,30 11,250

vrchní nepodsklepená část - řez C 0,000

8,00*1,50*0,30 3,600

ryha_trida3_do500m3 Mezisoučet 14,850

Použití figury:

132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 14,850

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,389

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 87,822

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 59,027

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 56,089

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 144,848

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 163,890

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,116

ryha_trida3_do50m3 12,480

ul. Mariánská - dle tz do hloubky 300 mm tř.3 0,000

32,00*1,30*0,30 12,480

ryha_trida3_do50m3 Mezisoučet 12,480

Použití figury:

132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 12,480

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,389

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 87,822
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167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 59,027

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 56,089

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 144,848

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 163,890

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,116

ryha_trida4_6_500m3 107,440

dle tz od hloubky 300 mm ..  20% tř. 4 0,000

ul. Frýdlantská 0,000

spodní podsklepená část - řezy B, E 0,000

25,00*(0,90+1,50)/2*(3,50-0,30) 96,000

vrchní nepodsklepená část - řez C 0,000

8,00*1,30*(1,40-0,30) 11,440

ryha_trida4_6_500m3 Mezisoučet 107,440

Použití figury:

132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 21,488

132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 21,488

132554204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 m3 64,464

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,389

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 87,822

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 109,248

162751153 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 81,936

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 144,848

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 163,890

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,116

ryha_trida4_6_do50m3 29,120

ul. Mariánská - dle tz od hloubky 300 mm .. 20% tř. 4 0,000

32,00*1,30*(1,00-0,30) 29,120

ryha_trida4_6_do50m3 Mezisoučet 29,120

Použití figury:

132351252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 5,824

132451252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně m3 5,824

132551252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně m3 17,472

139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 16,389

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 87,822

162751133 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 109,248

162751153 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 81,936

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 144,848

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 163,890
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174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,116

srot 1,799

dle kapitoly klempířských konstrukcí 0,000

1.178 1,178

kce zámečnické 0,000

0.119 0,119

zárubně, kovové rámy oken 0,000

0.502 0,502

srot Mezisoučet 1,799

Použití figury:

997013900.1 Odpočet za odevzdání kovového odpadu do výkupu t 1,799

997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 15,782

xps80zaklad 133,680

S.07 - sál u terénu (ul. Frýdlantská) - XPS tl. 80mm 0,000

dle řezu E 0,000

24,40*3,70 90,280

0,000

xps na základech nepodsklepené části fasády do Frýdlantské 0,000

dle řezu C 0,000

(32,00-24,40)*1,50 11,400

0,000

xps v místě provedení drenáže z ul. Mariánská - řez B 0,000

32,00*1,00 32,000

xps80zaklad Mezisoučet 133,680

Použití figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 133,680

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,116

28376652 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 500kPA λ=0,035 tl 200mm m2 140,364

zasypy 115,116

zpětný zásyp rýh po provedení prací podél fasády pod terénem vhodnou zeminou z výkopů 0,000

celkový objem hloubení 0,000

ryha_trida3_do50m3 12,480

ryha_trida4_6_do50m3 29,120

ryha_trida3_do500m3 14,850

ryha_trida4_6_500m3 107,440

odečet xps 0,000

-xps80zaklad*0,08 -10,694

odečet obsypu drenáže 0,000
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-drenaz*0,70*0,70 -31,997

odečet bet.lože drenáže 0,000

-drenaz*0,90*0,10*1.035 -6,083

zasypy Mezisoučet 115,116

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,116

162751113 Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 87,822

167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 56,089

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 144,848

 SO 02 Rekonstrukce přípojek splaškové kanalizace ve stávajících trasách

LOŽEŠP 1,980

LOŽEŠP (1,9+3,1+3,8)*1,5*0,15 1,980

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,980

162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,310

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,390

OBETONOVÁNÍ 5,000

obetonování 2 x spadiště KT 150 0,000

OBETONOVÁNÍ 1*1*2,5*2 5,000

Použití figury:

452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 5,000

162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,310

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,390

OBSYPŠP 5,940

OBSYPŠP (1,9+3,1+3,8)*1,5*(0,15+0,3) 5,940

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 5,940

162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,310

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,390

PAŽENÍ2M 7,200

PAŽENÍ2M 2*1,8*2 7,200

Použití figury:

151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,200

151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 7,200

PAŽENÍ4M 47,010

PAŽENÍ4M 2*4*2+3,5*4,43*2 47,010

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 47,010
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151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 47,010

SKLÁDKA 55,310

výkopek na skládku DO 10-ti km 0,000

SKLÁDKA VÝKOPJÁMA-ZÁSYPVÝKOPKEM 55,310

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,310

167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 55,310

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 55,310

171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 110,620

VÝKOPJÁMA 55,310

kanalizační přípojka č.1 + UV 0,000

3*4*2+2*1,8*2 31,200

kanalizační přípojka č.2 0,000

2*4,43*3,5 31,010

odpočet odstraněných povrchů 0,000

-1*(3*2+2*1,5)*0,5 -4,500

-1*(2*2+2*2)*0,3 -2,400

VÝKOPJÁMA Součet 55,310

Použití figury:

131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 27,655

131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 8,297

131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 27,655

131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 8,297

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 27,655

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,310

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,390

ZÁSYPŠD 42,390

zásyp štěrkodrtí 0,000

ZÁSYPŠD VÝKOPJÁMA-LOŽEŠP-OBSYPŠP-OBETONOVÁNÍ 42,390

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,390

162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,310

ZÁSYPVÝKOPKEM 0,000

zásyp výkopkem 0,000

ZÁSYPVÝKOPKEM 0 0,000

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,390

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 55,310
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady



ID Název úkolu Zahájení Dokončení

0 HMG_VARŠAVA_Liberec 02.09. 24 23.04. 26

1 1 Součinnost Investora - před převzetím a zahájením stavby02.09. 24 06.10. 24

6 2 Práce před převzetím a zahájením stavby 02.09. 24 07.10. 24

15 3 Součinnost Investora a připravenost prostor pro 
zahájení stavby

05.09. 24 07.10. 24

26 4 Projektové práce - příprava 08.09. 24 10.10. 24

27 4.1 Předprojektové práce stavby - příprava stavby 08.09. 24 10.10. 24

30 4.2 Výztuž - PD, odsouhlasení

33 5 Protokolární předání staveniště 07.10. 24 07.10. 24

34 6 Doba vlastní realizace zakázky 07.10. 24 08.04. 26

35 6.1 Zahájení prací, převzetí staveniště 07.10. 24 07.10. 24

36 6.2 Výroba ocelových prvků/přípravků 08.10. 24 24.11. 24

39 6.3 Přípravné práce pro započetí stavby 08.10. 24 06.11. 24

46 6.4 Demontáže a bourací práce - interiéry 16.10. 24 23.02. 25

47 6.4.1 Demontáže a bourací práce 1PP 15.11. 24 23.02. 25

51 6.4.2 Demontáže a bourací práce 1NP 31.10. 24 08.02. 25

55 6.4.3 Demontáže a bourací práce 2NP 16.10. 24 24.01. 25

58 6.5 Zemní práce, základy, zazdívky a izolace 1PP a 
související práce

25.12. 24 28.08. 25

59 6.5.1 JZ, zemní práce fasáda Frýdlantská 25.12. 24 16.04. 25

71 6.5.2 SV, zemní práce fasáda Mariánská 05.02. 25 28.08. 25

80 6.6 Přípojky 30.12. 24 08.06. 25

85 6.7 Sanační práce 08.02. 25 08.06. 25

91 6.8 Konstrukce ŽB 24.04. 25 07.08. 25

95 6.9 Lešení fasádní I.Etapa (nad střechou 1NP a dále k ose "6")25.07. 25 16.11. 25

98 6.10 Stavební úpravy fasády (Vybourání, vysprávky 
ostění a zazdívky otvorů)

14.08. 25 11.11. 25

99 6.10.1 JZ, úprava fasády Frýdlantská 14.08. 25 02.11. 25

103 6.10.2 SV, úprava fasády Mariánská 22.09. 25 11.11. 25

107 6.11 Osazení výplní otvorů fasáda 1PP, 1NP, 2NP 23.06. 25 06.10. 25

112 6.12  Parapety Interiér 18.07. 25 07.08. 25

114 6.13 Klempířské a pasířské práce 30.07. 25 26.10. 25

119 6.14 Klempířské prvky fasáda 13.07. 25 01.09. 25

120 6.15 Pasířské práce 08.10. 24 03.08. 25

121 6.16 Zámečnické prvky 08.10. 24 23.02. 26

124 6.17 Interiéry 1.-2.NP - Zděné k-ce, Omítky, SDK podhledy20.03. 25 16.10. 25

125 6.17.1 1PP Interiéry - Zděné k-ce - Vyzdívky, Omítky 04.04. 25 23.07. 25

132 6.17.2 1NP Interiéry - Zděné k-ce - Vyzdívky, Omítky 20.03. 25 06.10. 25

139 6.17.3 2NP Interiéry - Zděné k-ce - Vyzdívky, SDK, Omítky30.03. 25 16.10. 25

146 6.17.4 Repase interiérových prvků

147 6.18 Malby 18.07. 25 25.03. 26

148 6.19 Zárubně + Dveře Interiérové 08.10. 24 15.12. 25

152 6.20 Podlahy 23.07. 25 20.12. 25

156 6.21 Nové rozvody TZB 07.10. 24 20.03. 26

157 6.21.1 ZTI 07.10. 24 19.01. 26

167 6.21.2 ÚT 08.10. 24 14.01. 26

171 6.21.3 VZT 15.11. 24 20.11. 25

176 6.21.4 SIL EL 03.07. 25 21.10. 25

182 6.21.5 SLB EL 02.08. 25 09.01. 26

186 6.21.6 MaR 21.09. 25 20.03. 26

190 6.22 Repase Nápis (logo) LED pásky na fasádě 08.10. 24 19.02. 26

191 6.23 Zpevněné plochy, čisté terénní úpravy 12.11. 25 01.02. 26

192 6.23.1 Terénní úpravy, podkladní vrstvy - Frýdlantská 12.11. 25 02.12. 25

193 6.23.2 Terénní úpravy, podkladní vrstvy - Mariánská 16.11. 25 06.12. 25

194 6.23.3 K-ce podkladních vrstev, Dláždění - Frýdlantská02.12. 25 27.12. 25

195 6.23.4 K-ce podkladních vrstev, Dláždění - Mariánská 06.12. 25 26.12. 25

196 6.23.5 Terénní úpravy, Kultivovaný předprostor Frýdlantská06.12. 25 01.02. 26

201 6.24 Dokončovací práce, úklid 08.10. 24 08.04. 26

202 6.25 Předání díla 09.01. 26 08.04. 26

205 7 Odtraňování vad a nedodělků 09.04. 26 23.04. 26

207

208 8 LEGENDA

Součinnost Investora - před převzetím a zahájením stavby

Práce před převzetím a zahájením stavby

Součinnost Investora a připravenost prostor pro zahájení stavby

Projektové práce - příprava

Předprojektové práce stavby - příprava stavby

Protokolární předání staveniště

Zahájení prací, převzetí staveniště 07.10.

Výroba ocelových prvků/přípravků

Přípravné práce pro započetí stavby

Demontáže a bourací práce - interiéry

Demontáže a bourací práce 1PP

Demontáže a bourací práce 1NP

Demontáže a bourací práce 2NP

Zemní práce, základy, zazdívky a izolace 1PP a související práce

JZ, zemní práce fasáda Frýdlantská

SV, zemní práce fasáda Mariánská

Přípojky

Sanační práce

Konstrukce ŽB

Lešení fasádní I.Etapa (nad střechou 1NP a dále k ose "6")

Stavební úpravy fasády (Vybourání, vysprávky ostění a zazdívky otvorů)

JZ, úprava fasády Frýdlantská

SV, úprava fasády Mariánská

Osazení výplní otvorů fasáda 1PP, 1NP, 2NP

 Parapety Interiér

Klempířské a pasířské práce

Klempířské prvky fasáda

Pasířské práce

Zámečnické prvky

Interiéry 1.-2.NP - Zděné k-ce, Omítky, SDK podhledy

1PP Interiéry - Zděné k-ce - Vyzdívky, Omítky

1NP Interiéry - Zděné k-ce - Vyzdívky, Omítky

2NP Interiéry - Zděné k-ce - Vyzdívky, SDK, Omítky

Malby

Zárubně + Dveře Interiérové

Podlahy

Nové rozvody TZB

ZTI

ÚT

VZT

SIL EL

SLB EL

MaR

Repase Nápis (logo) LED pásky na fasádě

Zpevněné plochy, čisté terénní úpravy

Terénní úpravy, podkladní vrstvy - Frýdlantská

Terénní úpravy, podkladní vrstvy - Mariánská

K-ce podkladních vrstev, Dláždění - Frýdlantská

K-ce podkladních vrstev, Dláždění - Mariánská

Terénní úpravy, Kultivovaný předprostor Frýdlantská

Dokončovací práce, úklid

Předání díla

Odtraňování vad a nedodělků

26.02.09.16.23.30.07.14.21.28.04.11.18.25.02.09.16.23.30.06.13.20.27.03.10.17.24.03.10.17.24.31.07.14.21.28.05.12.19.26.02.09.16.23.30.07.14.21.28.04.11.18.25.01.08.15.22.29.06.13.20.27.03.10.17.24.01.08.15.22.29.05.12.19.26.02.09.16.23.02.09.16.23.30.06.13.20.27.04.11.18.25.01.08.
IX 2024 X 2024 XI 2024 XII 2024 I 2025 II 2025 III 2025 IV 2025 V 2025 VI 2025 VII 2025 VIII 2025 IX 2025 X 2025 XI 2025 XII 2025 I 2026 II 2026 III 2026 IV 2026 V 2026 VI 2026

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Uran Liberec

Úprava HMG z titulu dopadů války na Ukrajině či jiných nepředvídatelných situací (růst cen energií,
přerušení dodavatelsko-odběratelských vazeb, nedostatek materiálů apod.) je vyhrazena.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ Datum: 17.09. 24



Finanční plán rok

Kino Varšava měsíc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

Cena díla Kč bez DPH 50 993 298,82 452 296 452 296 590 268 1 960 875 2 055 456 2 444 297 4 655 405 3 439 753 3 439 753 3 507 319 3 507 319 3 673 217 3 845 314 3 845 314 3 673 217 3 673 217 3 673 217 2 104 766

1 995 517,41 285073,9 285073,9 285073,9 285073,916 285073,916 285073,916 285073,916

17 252 964,04 1568451,28 1568451,28 1568451,28 1568451,28 1568451,28 1568451,28 1568451,28 1568451,28 1568451,28 1568451,28 1568451,28

2 677 072,30 223089,358 223089,358 223089,358 223089,358 223089,358 223089,358 223089,358 223089,358 223089,358 223089,358 223089,358 223089,358

5 482 428,72 1370607,18 1370607,18 1370607,18 1370607,18

6 362 029,00 530169,083 530169,083 530169,083 530169,083 530169,083 530169,083 530169,083 530169,083 530169,083 530169,083 530169,083 530169,083

1 134 965,00 94580,4167 94580,4167 94580,4167 94580,4167 94580,4167 94580,4167 94580,4167 94580,4167 94580,4167 94580,4167 94580,4167 94580,4167

3 130 017,00 260834,75 260834,75 260834,75 260834,75 260834,75 260834,75 260834,75 260834,75 260834,75 260834,75 260834,75 260834,75

2 671 042,03 222586,836 222586,836 222586,836 222586,836 222586,836 222586,836 222586,836 222586,836 222586,836 222586,836 222586,836 222586,836

3 717 751,00 309812,583 309812,583 309812,583 309812,583 309812,583 309812,583 309812,583 309812,583 309812,583 309812,583 309812,583 309812,583

756 082,00 63006,8333 63006,8333 63006,8333 63006,8333 63006,8333 63006,8333 63006,8333 63006,8333 63006,8333 63006,8333 63006,8333 63006,8333

608 088,00 67565,3333 67565,3333 67565,3333 67565,3333 67565,3333 67565,3333 67565,3333 67565,3333 67565,3333

1 161 289,00 165898,429 165898,429 165898,429 165898,429 165898,429 165898,429 165898,429

546 571,31 109314,3 109314,262 109314,262 109314,262 109314,262

143 289,00 28657,8 28657,8 28657,8 28657,8 28657,8

344 193,01 172 096,51 172 096,51

3 010 000,00 167222,2 167222,2 167222,2 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222 167222,222

04 - Sanace vlhkosti
05 - Výrobky

02 - Konstrukční část, di...
01 - Bourací a demontážní...

2025 2026

PŘEDPR - Kultivovaný před...
VRN - Vedlejší rozpočtové...

2024

12 - Ostatní prvky spojen...
SO 02 - Rekonstrukce příp...
SO 03 - Přeložka plynovod...

09 - Elektroinstalace - s...
10 - Elektroinstalace - s...
11 - Měření a regulace

06 - Zdravotně technické ...
07 - Vzduchotechnika
08 - Vytápění

03 - Fasádní a souvisejíc...



Příloha č. 3   

 

 

Seznam poddodavatelů 
v rámci veřejné zakázky: 

 

„Kino Varšava, Liberec – stavební úpravy II“ 
 

Poddodavatel č. 1: Remont s.r.o. 

IČO:  44565631 

Sídlo poddodavatele: Kubelíkova 74/16, 460 07 Liberec 

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
Pavel Vitoušek, Ing. Jarmila Vitoušková 

Přehled věcného rozsahu 

plnění: 
ZTI a vytápění 

Podíl na plnění veřejné 

zakázky v % 
7 

 

Poddodavatel č. 2:  PULSKLIMA, spol. s r.o. 

IČO: 63144409 

Sídlo poddodavatele: Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec 

Osoba oprávněná jednat za 

poddodavatele: 
Jiří Křenek, Ferdinand Janis 

Přehled věcného rozsahu 

plnění: 
Vzduchotechnika  

Podíl na plnění veřejné 

zakázky v % 
5,8 

 

 

 




