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B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemky dotčené stavbou se nacházejí v zastavěném území ve středu Liberce u ulice Husova. Pozemky jsou 
součástí areálu Krajské nemocnice Liberec. Pozemky v dnešní době slouží jako zelený předprostor před 
objektem A – chirurgický pavilon.   

b) Údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Záměr je v souladu s vydaným rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Dotčené pozemkové parcely pro výstavbu nové autobusové zastávky jsou dle platného územního plánu města 
Liberce součástí ploch občanského vybavení veřejného. V těchto plochách je podmíněně přípustné využití pro 
dopravní infrastrukturu, do které autobusová zastávka s přístřeškem spadá.    

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Bez výjimek z obecných požadavků na využívání území 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

 
Magistrát města Liberec odbor životního prostředí, Nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 

zn.: CJ MML 055091/24 SZ CJ MML 055091/24 z 20. 3. 2024 

souhrnné vyjádření: 

1)  z hlediska ochrany přírody a krajiny – souhlas, 
2)  z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem - bez připomínek, 
3) z hlediska ochrany ovzduší – souhlas, 
4) z hlediska nakládání s odpady – souhlas, upozornění na povinnost, mít uzavřenou písemnou smlouvu  před vznikem 
odpadů na jejich předání v odpovídajícím množství  - zajistí zhotovitel stavby.  
5) z hlediska státní památkové péče – podmínka mít vydáno samostatné závazné stanovisko – stanovisko  vydáno 

 

Magistrát města Liberec odbor životního prostředí, Nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 

zn.: CJ MML 142764/24 _ SZ CJ MML 078140/24/5 z 23. 4. 2024 

závazné stanovisko státní památkové péče: přípustný.  

  

Magistrát města Liberec odbor územního plánování, Nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 

č.j. : UP/7110/055156/24/Lá – UPVM, CJ MML 070983/24 ze dne 18. 3. 2024: 

závazné stanovisko z hlediska územního plánování: záměr je přípustný. 

 
Statutární město Liberec odbor územního plánování, Nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 

č.j. : UP/7110/055155/24/Lá – UPVM, CJ MML 076870/24 ze dne 22. 3. 2024: souhlas za podmínek: 

• stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace (gen. projektant STORING spol. s r.o.,  prosinec 2023), 

• komunikace a chodníky budou po dokončení předány odboru správy veřejného majetku. 
 - zajistí investor stavby. 
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Magistrát města Liberec odbor dopravně správních agend, Nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec 1 

č.j. MML055279/24-OD/Ap/16_ZS CJ MML 079053/24: 

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:  
1. V případě, že při vlastní realizaci budou stavební práce probíhat za omezení obecného užívání místní  
komunikace, musí zhotovitel prací podat v předstihu 30 dní, u shora označeného silničního správního úřadu,  
žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod. 3 zákona o  
pozemních komunikacích) a popř. i žádost o povolení uzavírky provozu na této komunikaci (ust. § 24  
zákona o pozemních komunikacích). Součástí povolení uzavírky provozu bude i stanovení přechodné úpravy  
provozu na pozemních komunikacích. Žádost se podává na formuláři č.3  
2. Pokud se týká dopravního značení řešené stavby, pak pro možnost realizace dopravního značení musí být  
podána u shora označeného správního úřadu žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních  
komunikacích, která bude doložena výkresem dopravního značení ve finální podobě, který bude  
odsouhlasený Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, Územní odbor  
Liberec, Dopravní inspektorát. Na základě těchto podkladů silniční správní úřad může vydat stanovení  
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, formou opatření obecné povahy. Vzhledem  
k zákonným lhůtám schvalovacího procesu, je nutno podat žádost v předstihu min. 3 měsíce před zahájením  
užívání stavby  
3. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace. 
- zajistí zhotovitel stavby. 
4. Po dokončení stavby musí být provedeno vypořádání pozemků, v souladu s platnou legislativou  
(komunikace a chodníky přejdou do vlastnictví statutárního města Liberec).  
- zajistí investor stavby. 
 

ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001145468663, 15. 4.2024: 

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 5771/1, 814/1, 812/3 
v katastrálním území Liberec vedené pod názvem „Zastávka nemocnice“ se nachází zařízení podzemního kabelového 
vedení NN v našem majetku. 
S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek: 
1. V průchodu kamennou zídkou musí být stávající kabelové vedení NN uloženo do půlené chráničky. 
Na stávajícín kabelovém vedení NN bude porvedena dodatečná ochrana uložením do půlených 
chrániček  v prostoru celé stavby. 
Kabelové vedení NN nesmí být uloženo v komunikaci. 
Před záhozem podzemního kabelového vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude toto překontrolováno zaměstnanci 
ČEZ Distribuce a. s. oddělení Sítě  Liberec vč. zápisu do montážního deníku stavby. 
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení 
o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte 
prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto 
vyjádření. 
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností 
a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici 
na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného 
posouzení podané žádosti. 
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi 
pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu 
s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, 
ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050. 
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené 
v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu. 
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení 
osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 
1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi 
vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném 
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předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat 
o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních 
předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme 
na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele 
prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které 
vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše 
uvedených podmínek. 
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto 
dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., 
v platném znění. 
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor 
ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení 
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země 
oproti současnému stavu. 
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici 
na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. 
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci 
nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví 
ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 
Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami 
budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být 
provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s. 
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie. 
- zajistí zhotovitel stavby. 
 
GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003010896 z 14. 3. 2024:  
Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:  
- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ viz. bod 1) (http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni) poskytnutý 
zákres je pouze ORIENTAČNÍ, příp. zhotoveny ručně kopané sondy pro určení hloubky uložení PZ.  
- Digitální data lze získat: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.   
- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další 
předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.  
- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek  
plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (záložka 
Stanovisko ke stavbě plynárenského zařízení).  
- Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 
ostatní podmínky dle textu stanoviska zn. 5003010896 z 14. 3. 2024. 
- zajistí zhotovitel stavby. 
 
SčVK,a.s.  zn.: SCVKZAD195518 z 15. 3. 2024 
1. Před zahájením výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:  
a. vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  je nutné 
objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na 
společnost Severočeská servisní a.s.. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele   
b. oznámení termínu zahájení výkopových prací včetně jména a kontaktu odpovědného pracovníka  provádějící firmy na 
příslušné středisko (viz odstavec důležité kontakty tohoto vyjádření)  
c. prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve správě  Severočeských 
vodovodů a kanalizací a. s. a s trasou navrženého zařízení  
2. V průběhu výkopových prací investor (zhotovitel) zajistí:  
a. ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením  

http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni
http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/
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b. neprodlené ohlášení každého poškození zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. (viz odstavec 
důležité kontakty toho vyjádření)  
c. výkopové práce v místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, budou prováděny pouze ručně 
bez použití stavební mechanizace  
d. objekty zařízení stavby budou umístěny mimo ochranné pásmo našeho zařízení 
ostatní podmínky dle textu vyjádření zn.: SCVKZAD195518 z 15. 3. 2024. 
- zajistí zhotovitel stavby. 
 
CETIN, e-mail z 8.4.2024, p.Petr Ježek, odsouhlasení navrženého řešení: 

s navrženým řešením souhlasím, doplňte prosím ještě do trasy stávajícího kabelu pod zálivem jednu rezervní chráničku 
např. KOPOFLEX 110 s dostatečným přesahem. 
CETIN, vyjádření č.j.: 62040/24 z 4.3.2024: informace o poloze sítě a dle bodu (III) požadavek na upřesnění 

technického řešení ochrany sítě se správcem sítě.  

- zajistí zhotovitel stavby. 
 

Liberecká IS, vyjádření čj.: LIS/PV/2024/0117 (LIS/PV/2023/0496) z 29. 2. 2024: 

souhlas, nachází se stávající metalické a optické metropolitní sítě, je nutné postupovat dle požadavků uvedených 

v příloze Soupis požadavků k vyjádření MAN.  

Soupis požadavků na prováděné práce:   
1. Zhotovitel musí zahájení prací písemně oznámit správci sítě (kontakt a adresa) a to minimálně 3 pracovní dny předem.  
2. Zhotovitel musí zajistit vytyčení trasy vedení v terénu a to u společnosti HOUDEK s.r.o., tel.: 482 771 352, email: 
info@houdeksro.cz.   
3. Při odhalení vedení ve vlastnictví SML a TUL musí zhotovitel neprodleně informovat správce sítě MAN. Před záhozem 
obnažené sítě je zhotovitel povinen pozvat správce sítě MAN ke kontrole zařízení. Výzvu ke kontrole zhotovitel doručí 
nejméně tři dny před zakrytím sítě na tel. 485 243 555, nebo e-mail help@libereckais.cz . Při nedodržení stanovené 
podmínky má ochrana sítě právo požadovat znovuodhalení zařízení na náklady zhotovitele a úhradu nákladů spojených 
se zajištěním stavu sítě.  
4. Veškerá poškození zařízení ve vlastnictví SML a TUL je zhotovitel prací povinen neprodleně ohlásit správci sítě na 
telefon 485 243 555. Náklady spojené s opravou sítě nese zhotovitel prací.  
5. Zemní práce musí být provedeny v souladu s ČSN 73 6133 (Zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena 
vyhl. č. 601/2006 Sb.   
6. Při záhozu musí být ochranné trubky a optické a metalické kabely řádně zapískovány, zemina hutněna po vrstvách a 
provedena ochrana proti mechanickému poškození.  
7. Ukončení stavby musí být neprodleně nahlášeno správci sítě. O provedení prací bude sepsán předávací protokol.  
- zajistí zhotovitel stavby. 
 
Statutární město Liberec, správa veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení, e- mail z 28. 2. 2024, 
Ing. Karel Havlišta: - souhlas. 
 
T - Mobile,a.s. – S com s.r.o. e – mail z 29. 2. 2024 Ing. Jaroslav Trnka:   
S předloženou dokumentací souhlasíme, za předpokladu dodržení všech podmínek uvedených ve Vyjádření T-Mobile o 
existenci sítí (platnost 1 rok) zejména: 

• pro dokumentaci k územnímu řízení je dostatečné vyjádření o existenci sítí. Další podmínky řešení přeložky 
(hlavně u přeložky s přerušením provozu) musí být řešené v dalších stupních dokumentace a odsouhlasené T-Mobile. 
• Před zahájením prací bude provedeno vytýčení našich sítí. (toto si zajistěte prostřednictvím jakéhokoliv geodeta na základě 
geodetické dokumentace, která je k dispozici v odd. ochrany sítě – ochranasiti@t-mobile.cz ) 

• V případě jakékoliv manipulace s trasou T-Mobile je nutné provést měření volných vláken před  a po manipulaci. Při 
manipulaci je nutný dohled servisní firmy (Scom s.r.o.). 

• Při předání stavby bude zajištěno seznámení dodavatele stavby s těmito podmínkami a  s podmínkami výše 
uvedeného vyjádření. 

mailto:ochranasiti@t-mobile.cz
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• Veškeré výkopové práce v ochranném pásmu naší sítě budou prováděny ručně. Doporučujeme  provést ručně kopanou 
sondu pro přesné zjištění polohy kabelu. 

• V případě odkrytí naší sítě budeme před jejím záhozem přizvání ke kontrole neporušenosti sítě  a provedení ochrany a 
uložení sítě, které bude provedeno dle původního stavu (pískové lože,  krycí desky, folie). 

• Při jakémkoliv neplánovaném porušení optických kabelů, NN kabelů nebo HDPE trubek je  nezbytné okamžitě 
informovat  dispečink T-Mobile Czech Republic a.s., tel.: 225 256 666. 
- zajistí zhotovitel stavby. 
 

 
Cerberos s.r.o., vyjádření z 5. 3. 2024: souhlas s dokumentací, obsahuje podmínky pro případnou přeložku a práce 

v blízkosti vedení SEK.   

- zajistí zhotovitel stavby. 
 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n.N.,a.s. vyjádření zn.: 579/2024 z 4. 3. 2024: nemají námitek. 

 

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, stanovisko 

č.j.: MO 339694/2024-1322, Sp.zn.: 171039/2024-1322/OÚZPHA z 23.4.2024: souhlasné závazné stanovisko.  

 

Krajská nemocnice Liberec,a.s. – Souhlas vlastníka pozemku se stavbou ze dne 26. 3. 2024. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Průzkumy pro výstavbu autobusové zastávky nebyly prováděny.   

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemková parcela číslo 5771/1 leží v památkové zóně.  

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Území neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít na okolní stavby a pozemky negativní vliv.  

Odtokové poměry v území se stavbou nikterak výrazně nezmění. V dnešní době jsou plochy pod zastávkovým 
zálivem řešené jako plochy zelené. Zastávkový záliv bude odvodněn do silničních vpustí, přístřešek je navržen 
se zelenou extenzivní střechou a její přepad je navržen s odtokem do vsakovacího tělesa umístěného na p.p.č. 
814/1.  

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba si vyžádá odstranění živého plotu za opěrnou zídkou v délce cca 50m a pokácení dvou středně vysokých 
stromů.  Živý plot bude částečně nahrazen novou výsadbou, pokácené stromy budou nahrazeny náhradní 
výsadbou na plochách dle dohody s OŽP SML. Náhradní výsadba v ploše bezprostředně navazující na 
zastávkový záliv není možná.  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Žádné zábory zemědělského ani půdního fondu nejsou požadovány, u dotčených pozemkových parcel není 
evidována ochrana zemědělského ani lesního půdního fondu.  
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l) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane beze změny, plochy se nacházejí u ulice Husova, dopravní režim 
upraven dopravním značením. Doplňované veřejné osvětlení bude napojeno na stávající vedení veřejného 
osvětlení.  

Zastávka bude napojena na stávající chodník podél ulice Husova a bude tedy bezbariérově přístupná.   

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Časové údaje o realizaci stavby: 

Na základě odhadu projektanta jsou předpokládány následující termíny výstavby:  

• Předpokládaný termín započetí stavby  po vydání společného povolení 

• Předpokládaná doba výstavby  3-4 měsíce 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Popsané stavby a jejich části budou realizovány na následujících pozemcích v k.ú. Liberec (682039): 

 

Seznam majitelů pozemků: 

Vlastník Adresa 

Statutární Město Liberec Nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 

Krajská nemocnice Liberec a.s. Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 46001 Liberec 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Ochranná a bezpečnostní pásma nevzniknou.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc. č. 
KN 

Vlastnické právo 
Výměra 

[m2] 
LV BPEJ Druh pozemku Způsob využití Ochrana 

Omezení 
vlastnického 

práva 

5771/1 
Statutární Město 
Liberec 

8008 1 - Ostatní plocha Silnice 
Památková 
zóna 

Věcné 
břemeno 
(podle listiny) 
Věcné 
břemeno 
užívání 

814/1 
Krajská nemocnice 
Liberec a.s. 

2420 11103 - 
Zastavěná plocha a 
nádvoří 

Součástí stavba 
občanského 
vybavení 

- - 

812/3 
Krajská nemocnice 
Liberec a.s. 

309 11103 - Ostatní plocha zeleň - - 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba 

b) Účel užívání stavby 

Zlepšení dopravní obslužnosti nemocnice veřejnou autobusovou dopravou. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Návrh je řešen bez požadavku na výjimky a úlevová řešení. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Viz bod B1e. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude chráněna dle jiných právních předpisů 

g) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha komunikace (záliv asfaltový)   120m2 

Zastavěná plocha chodník včetně zastávky    143m2 

Oplocení z kamenných zídek se zelení      32m2 

h) Základní bilance stavby 

Energetická bilance:  
- 

Tepelná bilance: 
- 

Zásobování vodou: 
- 

Odtok dešťových vod: 
Zastávkový záliv bude odvodněn do silničních vpustí, přístřešek je navržen se zelenou extenzivní střechou a její 

přepad je navržen s odtokem do vsakovacího tělesa umístěného na p.p.č. 814/1. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí: 
 

Skupina 
podskupina 

Kategorie odpadu 
Název odpadu 

Předpokládané 
množství 

Způsob 
nakládání 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ 
TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ 
ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

  

15 01 Obaly   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
~ 10 kg 

Skládka, 
recyklace 

15 01 02 Plastové obaly 
~ 10 kg 

Skládka, 
recyklace 
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Skupina 
podskupina 

Kategorie odpadu 
Název odpadu 

Předpokládané 
množství 

Způsob 
nakládání 

15 01 03 Dřevěné obaly 
~ 20 kg 

Skládka, 
recyklace 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton 
~ 15 000kg 

Skládka, 
recyklace 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 ~ 23 t 
Skládka 

recyklace 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 05 Železo a ocel 
~ 50 kg 

Recyklace, 
sběrna 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová 
hornina a hlušina 

  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ~ 2 000kg Skládka 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

~ 500 kg 
Skládka, 
recyklace 

Třída energetické náročnosti budov 
- 

i) Základní předpoklady výstavby 

Časové údaje o realizaci stavby: 

Na základě odhadu projektanta jsou předpokládány následující termíny výstavby:  

• Předpokládaný termín započetí stavby  po vydání společného povolení 

• Předpokládaná doba výstavby  4 měsíce 

Členění na etapy: 

Členění stavby do etap není navrhováno. 

j) Orientační náklady stavby 

Hodnota stavby bude určena na základě výběrového řízení na dodavatele stavby.  

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Zastávka Nemocnice je situována v zásadě v jediném možném místě podél ulice Husova. Z hlediska 
urbanistického se jednoznačně jedná o doprovodnou funkci velmi potřebnou s činností nemocnice a zejména 
nezbytnou pro zlepšení přístupnosti osobami se zdravotním nebo pohybovým handicapem. Zřízení zastávky 
navazuje na zřízení linky MHD „Nemocnice“, která aktuálně disponuje dočasnou zastávkou v horní části ulice 
Husova. Celkové řešení zastávky je podřízeno potřebám dopravní obslužnosti.   
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b) Architektonické řešení 

Celé řešení zastávky je navrženo v souladu s manuálem SML pro řešení veřejných prostor, materiálové řešení 
je zvoleno dle daných propozic, přístřešek zastávky je zvolen dle manuálu SML a celé řešení bylo 
v rozpracovanosti konzultováno jak s provozovatelem MHD, tak zástupci KAM SML.  

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Není obsaženo jedná se o zastávku autobusu.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Zastávka bude napojena na stávající chodník podél ulice Husova a bude tedy bezbariérově přístupná.   

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Zhotovitelem stavby budou zpracovány pravidla a pokyny pro užívání a údržbu jednotlivých částí. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Přístřešek je řešen ocelovou pozinkovanou lakovanou nosnou konstrukcí s výplní ze skel s určenou grafikou.  
Střecha přístřešku je pultová skloněná k zadní stěně přístřešku. Střecha je tvořena zelenou extenzivní vrstvou. 
Celý přístřešek je kotven k základovým patkám z betonu C20/25.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Ocelové konstrukce budou žárově zinkovány. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Dodaný přístřešek bude odpovídat sněhovému zatížení odpovídajícímu lokalitě.  

d) Dopravní řešení 

V rámci projektové dokumentace je navržena výstavba jednostranného plnohodnotného autobusového zálivu 
včetně nástupiště s přestřešením (čekárnou) a napojením oboustranně na stávající chodníkové těleso.  
Návrh vychází z odsouhlaseného předloženého řešení.  

 

Rozšíření komunikace - záliv v asfaltu  120m2 

Je navržen záliv pro autobusy, délka nástupní hrany 14 m, dl. nájezdu 25 m, délka výjezdové hrany 15 m, kryt 
v asfaltu, šířka v zálivu 3 m.  

Sklon zálivu protisměrný 2%vytvoří úžlabí, jež je přirozeným způsobem odvodněna, podélný sklon cca 5% 
respektuje stávající poměry. 
Kryt zálivu asfaltový se zvýšenou tuhostí ACO 11+ s přesnou recepturou PmB 45/80-55. 

 

Chodník včetně zastávky a přístřešku v kamenné dlažbě  143m2 

Chodník:95m2  

Základní šířka chodníku 1,9 -2m. - průchod v min. š.1,5m s 0,25 bezpečnostní odstup zajištěn v celé délce, kryt 
z kamenné mozaiky tl 60mm, obruba chodníku kamenná s nášlapem +100mm 

Základní příčný sklon pochozích ploch 2%, podélný sklon cca 5% respektuje stávající poměry. 

 

Zastávka: 28m2 

Základní šířka zastávky 2m, kryt z kamenné mozaiky tl 60mm, Nástupní hrana v dl.14m tvořena kamennou 
zastávkovou obrubou v +160mm (dl.16m). Kontrastní pás z kamenné mozaiky tmavé barvy. 

Základní příčný sklon pochozích ploch 2%, podélný sklon dán stávajícími poměry bez možností úprav. 
 

Zastávková plocha v místě přístřešku :20m2 
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Je navržena plocha z kamenné dlažby v délce 6,0 m a šířce 1,8m v podélném a příčném sklonu 2%, navrhovaný 
přístup z průběžného nástupiště v šíři 1,2m , nutno vyrovnat výškový rozdíl navrhovaných ploch. Sklon plochy 
proměnný do 12,5%. 

 

Varovné a signální pásy kamenná dlažba řezaná, hmatová s profilací a certifikací 400/400  tl. 60 mm (syenit), 
obroubeno prvky hmatového kontrastu kamenné dlaždice 200/250 tl. 60mm (žula) bez zkosených hran, umělá 
vodící linie kamenná dlažba řezaná, drážková s certifikací 400/400 tl. 60 mm (syenit). 

Obruby silniční i chodníkové kamenné (žula)  

Kamenné zídky přezděny z vybouraného materiálu 

Zbytkové plochy ozeleněny. 
 

B.2.7. Technická a technologická zařízení 

a) Technické řešení 

Veřejné osvětlení 

V rámci nově vybudovaného autobusového zálivu je navrženo doplnění jedné lampy veřejného osvětlení. Nová 
lampa bude napojena ze stávající lampy VO pod označením LB59201 ze které bude položen kabel CYKY-J 5x10 
a v souběhu povede zemnící pásek pro uzemnění stožárů FeZn 30/4. Z nové lampy bude dále vytažen přívod 
pro informační panel a pro osvětlení zastávky. Stožár pro lampu je navržen 6m vysoký ukotvený na základové 
patce s vodorovným výložníkem délky 0,5m. Svítidlo je navrženo ledkové s teplotou světla 3000K a výkonem 
30W – dle specifikace města Liberec a správce veřejného osvětlení.  
 

Děšťová kanalizace 

V rámci vyhotovení nové autobusové zastávky dojde k posunutí stávající uliční vpusti mimo nově navržený záliv 
a dojde k dopojení kanalizace do místa stávající vpusti.  

Dále je navržen odvod dešťových vod ze zelené střechy přístřešku, ten má v sobě zabudovaný svod dešťové 
vody, který se napojí do lapače střešních splavenin, ze kterého bude vyvedeno dešťové potrubí dn 110 do 
vsakovací jímky 1x1x1m umístěné v zeleném pásu pod zastávkou.  
 

Ochrana inženýrských sítí 

Průběhy inženýrských sítí zakresleny do mapového podkladu. Po jejich vytyčení musí být hloubka uložení 
ověřena příčnou sondou. Případné ochrany, jež vyplynou z výstavby po vytyčení a ověření průběhu IS příčnou 
sondou budou řešeny ve spolupráci se správci těchto zařízení.  

 

Střet vedení ČEZ 

Vedení bude vytyčeno a uložení ověřeno příčnou sondou. Vedení bude v místě střetu ručně odkopáno, opatřeno 
půlenou chráničkou 110mm (např. KOPOHALF), dostatečným přesahem 1m za opěrné zídky, 100mm nad 
vedením budou uloženy plastové krycí desky a 100mm nad desky bude uložena výstražná folie oranžové barvy. 

Délka ochrany 45m 

 

Střet vedení Cetin 

Vedení bude vytyčeno a uložení ověřeno příčnou sondou. Vedení bude v místě střetu ručně odkopáno, opatřeno 
půlenou chráničkou 110mm (např. KOPOHALF) s obetonováním, dostatečným přesahem 1m za obrubu zálivu, 
100mm nad vedením budou uloženy plastové krycí desky a 100mm nad desky bude uložena výstražná folie 
oranžové barvy. 

Současně podél stávajícího vedení bude uložena jedna nová chránička dn 110mm.  

Délka ochrany 2x50m 

 

Střet vedení VO a SSZ  
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Vedení bude vytyčeno a uložení ověřeno příčnou sondou. Předpokládá se střed s vedení SSZ. Vedení bude v 
místě střetu ručně odkopáno, opatřeno půlenou chráničkou 110mm (např. KOPOHALF) s obetonováním, 
dostatečným přesahem 1m za obrubu zálivu, 100mm nad vedením budou uloženy plastové krycí desky a 100mm 
nad desky bude uložena výstražná folie oranžové barvy. 

Délka ochrany 50m 

 

Střet vedení TUL -Liberecká IS 

Patrně souběh TUL-Liberecká IS, Tmobile, Cerberos. Vedení bude vytyčeno a uložení ověřeno příčnou sondou. 
Vedení bude v místě střetu ručně odkopáno, opatřeno půlenou chráničkou 110mm (např. KOPOHALF) s 
obetonováním, dostatečným přesahem 1m za obrubu zálivu nebo plochu zastávky 100mm nad vedením budou 
uloženy plastové krycí desky a 100mm nad desky bude uložena výstražná folie oranžové barvy. 

Délka ochrany 30m 

 

Střet vedení Tmobile 

Patrně souběh TUL -Liberecká IS, Tmobile, Cerberos, vedení bude vytyčeno a uložení ověřeno příčnou sondou. 
Vedení bude v místě střetu ručně odkopáno, opatřeno půlenou chráničkou 110mm (např. KOPOHALF) s 
obetonováním, dostatečným přesahem 1m za obrubu zálivu nebo plochu zastávky 100mm nad vedením budou 
uloženy plastové krycí desky a 100mm nad desky bude uložena výstražná folie oranžové barvy. 

Délka ochrany 30m 

 

Střet vedení Cerberos 

Patrně souběh TUL -Liberecká IS, Tmobile, Cerberos, vedení bude vytyčeno a uložení ověřeno příčnou sondou. 
Vedení bude v místě střetu ručně odkopáno, opatřeno půlenou chráničkou 110mm (např. KOPOHALF) s 
obetonováním, dostatečným přesahem 1m za obrubu zálivu nebo plochu zastávky 100mm nad vedením budou 
uloženy plastové krycí desky a 100mm nad desky bude uložena výstražná folie oranžové barvy. 

Délka ochrany 30m 

 

Střet vedení Nemocnice Liberec 

Příčný kabelovod nemocnice  

Vedení bude vytyčeno a uložení ověřeno příčnou sondou, bude ověřen rozsah ochrany. Předpokládáme doplnění 
7x kabelový žlab KZ10 V délce 2m. 

 

Datové vedení  

Vedení bude vytyčeno a uložení ověřeno příčnou sondou.Vedení bude v místě střetu ručně odkopáno, opatřeno 
půlenou chráničkou 110mm (např. KOPOHALF) s obetonováním, dostatečným přesahem 1m za obrubu zálivu 
nebo plochu zastávky 100mm nad vedením budou uloženy plastové krycí desky a 100mm nad desky bude 
uložena výstražná folie oranžové barvy. 

Délka ochrany 30m 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Viz. výše. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

- 

B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Budou použita LED svítidla. 
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B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby 

Stavba bude osvětlena jednou lampou veřejného osvětlení umístěnou vedle přístřešku.  

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Vliv výstavby objektu na okolí:  

Zdrojem znečišťování ovzduší v době výstavby budou částečně emise prachu (při provádění zemních, bouracích 
a stavebních prací), provoz stavebních mechanismů a pohyb nákladních vozidel na staveništi a po stávajících 
komunikacích. Působení těchto zdrojů bude časově omezené 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není řešeno  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Objekt není nutné chránit před bludnými proudy 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt není potřeba chránit před technickou seizmicitou  

d) Ochrana před hlukem 

V okolí stavby se nenachází významné zdroje hluku, před kterými by bylo třeba stavbu chránit. 

e) Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření nejsou navržena, stavba se nenachází v záplavovém území.   

f) Ochrana před ostatními účinky 

Objekt není potřeba chránit proti statním účinkům, v okolí objektu se nenacházejí žádné negativní účinky. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

VO napojeno na stávající lampě LB59201 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

VO napojeno kabelem CYKY-J 5x10 

B.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

V rámci projektové dokumentace je navržena výstavba jednostranného plnohodnotného autobusového zálivu 
včetně nástupiště s přestřešením (čekárnou) a napojením oboustranně na stávající chodníkové těleso. Zastávka 
je navržena na ulici Husově do blízkosti hlavního vstupu do Krajské nemocnice v Liberci.   

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nová zastávka je napojena na ulici Husova 

c) Doprava v klidu 

Projekt dopravu v klidu neřeší 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Projekt pěší a cyklistické stezky neřeší 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Okolní plochy po zhotovení zálivu zastávky budou srovnány a upraveny do původní podoby a budou ozeleněny.  

b) Použité vegetační prvky 

Nejsou navrhovány žádné vegetační prvky. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou navrhovány žádná biotechnická opatření. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí 

Vlivy na ovzduší a klima: 

Po dobu výstavby budou znečišťujícími látkami především spaliny z motorů stavebních strojů a nákladních 
automobilů. Dále pak prašné práce proti tomuto bude použito zkrápění bouraných částí, aby se prach nešířil 
vzduchem.  
 
Hluk:  

Stavební činnost bude prováděna v denní době od 7 do 21 hodin v rozmezí Po – Pá. 
 
Řešení likvidace odpadů vznikajících ve fázi výstavby: 

Ve fázi výstavby objektu budou vznikat zejména odpady skupiny 15 – Odpadní obaly, 17 – Stavební a demoliční 
odpady a skupiny 20 – Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru.  

Vznikat budou v menší míře i odpady ostatních skupin, zejména jako odpady z doprovodných stavebních činností 
a dopravy materiálu. 

b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí vazeb v krajině 

V řešeném území se nenachází, resp. nebyly zjištěny: 
▪ ZCHÚ 
▪ přírodní park 
▪ CHLÚ 
▪ lokality systému Natura 
▪ VKP 
▪ ÚSES 
▪ přírodní nebo přírodě blízké ekosystémy 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Projektovaný záměr leží mimo ochranná pásma a chráněná území. Území není součástí žádného velkoplošného 
chráněného území (CHKO, NP). Nenachází se zde ani žádná z kategorií zvláště chráněných území ani lokalita soustavy 
NATURA 2000. V území dotčeném plánovanou výstavbou nejsou žádné registrované významné krajinné prvky. Ochranná 
pásma vodních zdrojů nebo jiných zákonem chráněných zájmů nejsou v bezprostředním okolí lokality stanovena. Areál a 
ani jeho blízké okolí není součástí územního systému ekologické stability, a to jak na úrovni lokální tak regionální či 
nadregionální.  

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

Stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo s ohledem na druh a velikost stavby vyžadováno.   

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  
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f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Bezpečnostní ani ochranná pásma nejsou navržena, ochranná pásma jednotlivých podzemních vedení IS jsou 
dána platnou legislativou.  

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Navržená stavba nesouvisí s civilní ochranou, civilní ochrana ani ochrana obyvatelstva v rámci projektu není 

řešena. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude napojeno na vodu a elektrickou energii. Napojení bude provedeno z areálových rozvodů Krajské 
nemocnice Liberec, přesné místo napojení určí zástupce investora při předání staveniště. Za napojovacími body 
budou osazeny podružné měřáky spotřeby.  

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází u ulice Husova, na které se nacházejí uliční vpusti, do kterých bude staveniště odvodněno. 
Dodavatel stavby musí zajistit, aby se do kanalizační sítě nedostaly znečišťující prvky s odvádějícími vodami.   

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude dopravně napojeno na ulici Husova.   

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavba záměru bude mít vliv na okolní stavby zvýšeným hlukem a prašností v době provádění určitých prací. 
Při provádění záměru dojde k částečnému omezení ulice Husova. Omezení bude vyloučením parkovacího 
podélného pásu na sousední straně komunikace a převedením provozu a snížením rychlosti.    

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště bude od okolního prostoru zabezpečeny proti vstupu cizích osob oplocením, po obvodu prostoru 
staveniště budou umístěny výstražné tabulky.   

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro staveniště bude potřeba zábor části pozemku v majetku Krajské nemocnice Liberec.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V rámci výstavby nebudou požadavky na zhotovení obchozích bezbariérových tras. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o odpadech v platném znění, vyhláškou 8/2021 Sb., o katalogu odpadů v platném znění a souvisejícími 
právními předpisy. 

Odpady budou důsledně tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Materiálové 
využití má přednost před likvidací.  

Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné  
k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo  
k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává  
odpady, je k jejich převzetí oprávněna.  
 

V průběhu stavby vzniknou následující odpady v předpokládaném množství: 
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Skupina 
podskupina 

Kategorie odpadu 
Název odpadu 

Předpokládané 
množství 

Způsob 
nakládání 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ 
TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ 
ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

  

15 01 Obaly   

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
~ 10 kg 

Skládka, 
recyklace 

15 01 02 Plastové obaly 
~ 10 kg 

Skládka, 
recyklace 

15 01 03 Dřevěné obaly 
~ 20 kg 

Skládka, 
recyklace 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH 
MÍST) 

  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton 
~ 15 000kg 

Skládka, 
recyklace 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 ~ 23 t 
Skládka 

recyklace 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 05 Železo a ocel 
~ 50 kg 

Recyklace, 
sběrna 

17 05 
Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová 
hornina a hlušina 

  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ~ 2 000kg Skládka 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

~ 500 kg 
Skládka, 
recyklace 

  
  

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci výstavba autobusové zastávky dojde k drobným zemním pracím.  Humózní vrstvy pod budoucím zálivem 
pro zastávku budou strženy a uloženy na mezideponii a po užity pro finální úpravy terénu kolem budoucí zastávky. 
Zbylý nepotřebný výkopek bude odvezen  na skládku.   

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Pro stavbu jsou používané díly a výrobky, které nezatěžují životní prostředí. Stavební práce budou probíhat 
v denních hodinách, bude dodržen noční klid. Před výjezdem vozidel ze stavby - staveniště bude v areálu 
staveniště nutno zajistit případné řádné očištění vozidel stavby. 

Při realizaci stavby budou respektovány případné podmínky ochrany životního prostředí stanovené v závazných 
stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení   
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V průběhu přípravných prací před zahájením stavby budou vyhodnoceny a zadavatelem stavby splněny 
podmínky souladu se zněním zákona č.309/2006 Sb.  

Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní předpisy upravující požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na požární ochranu (tj. zejména zákon č. 365/2011 Sb. – Zákoník 
práce, v platném znění,  zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek na staveništi, v platném 
znění, NV č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích BOZP na staveništi, v platném znění, a NV č. 
362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na BOZP s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, v platném znění, NV 
č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění, zákon 
č.133/1985 Sb. – o požární ochraně, v platném znění, NV č.378/2001 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění a další). 

Staveniště bude řádně vymezeno/oploceno, opatřeno uzamykatelnými branami a označeno příslušnými 
bezpečnostními značkami. Na staveništi budou vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, 
první pomoci a policie. 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny 
práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření budou řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí 
používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno 
ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

Práce na stavbě budou prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro 
jednotlivé činnosti. V průběhu stavby budou provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, 
pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být 
schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Ve smyslu ustanovení Stavebního 
zákona použije zhotovitel pouze ty materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární, 
bezpečnostní a hygienické požadavky. 

Bezpečnostní předpisy: 

Po dobu provádění stavby bude dále zajištěno dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví 
a nařízení, zejména pak příslušná ustanovení:  

▪ NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdravý při práci na staveništích 

▪ NV č. 362/2005 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdravý při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 

▪ Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Zhotovitel stavby je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady 
bezpečného chování na pracovišti. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při výstavbě stanoví vyhláška č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Další podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví NV č. 378/2001 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí, NV č.  
406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím 
výbuchu a NV č. 375/2017 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění 
pozdějších předpisů. 

Elektrická instalace zařízení staveniště bude navržena podle platných ČSN a v souladu s protokolem o určení 
vnějších vlivů, bude vyhotovena revizní zpráva. 

Únikové cesty a východy – jejich počet, kapacita, délka i šířka stávajících únikových cest bude 
vyhovovat požadavkům zvláštních předpisů, tj. zejména ČSN 73 0804. Stávající únikové cesty musí zůstat trvale 
volné a musí být dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením. 

Pracovníci budou používat OOPP podle druhu vykonávané práce. Pro provoz budou zajištěny prostředky pro 
úklid, čištění a údržbu zařízení. Prostředky pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě 
a musí být označeny příslušnými značkami, v souladu s NV č. 375/2017 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb.  
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V rámci výstavby nové autobusové zastávky nejsou dotčeny přístupy do ostatních objektů . 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Doprava po ul. Husova ve stávajícím režimu bude po celou dobu výstavby zachována s omezením.  

Vjezd do KNL bude nezbytné zachovat po celou dobu výstavby bez omezení. 

Principiálně se uvažuje po dobu výstavby se dočasným zrušením podélného parkovacího stání a jeho využitím 
pro převedení dopravy ve dvou jízdních pruzích za snížené rychlosti, celková šířka komunikace 9m (včetně 
parkovacího pruhu) šířka provizorního pruhu 2x2,75 m=5,5m, dočasný montážní pruh pro stavbu 3,5m (skutečný 
zábor komunikace stavbou s odstupem 1,5m) předpokládá se zachování možnosti vyžívání přechodu u 
nemocnice, po celou dobu výstavby s omezením pouze v době výkopů a zapravení krytu. Za přechodem bude 
vyloučen provoz chodců v místě stavby, dtto přechod u vjezdu do areálu ulice Arbesova   

 

Dopravní značení při výstavbě bude dopracováno prováděcí organizací dle časového harmonogramu a potřeb 
stavby, projednáno a odsouhlaseno PČR, návrh bude zpracován dle zásad  TP 66 

Obecné zásady označování pracovního místa: 

1) Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit 

konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem. 

2) Vedení provozu v oblasti pracovního místa má být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné 

a pochopitelné. 

3) Dbá se, aby byla zaváděna jen taková opatření, která se pro označení pracovních míst považují za bezpečná 

a potřebná. 

4) Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až 

bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být 

jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a 

dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 

5) Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu 

(např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním. 

6) Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich 

ukončení neprodleně odstraněno. 

7) Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době nízkých intenzit 

provozu, tj. mimo dopravní špičky. 

8) Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu 

dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, 

a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné. 

9) S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny 

značky, světelné signály a dopravní zařízení.  

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba bude prováděna s omezením průjezdné šířky jízdního pruhu ulice Husova.  

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

Časové údaje o realizaci stavby: 

Na základě odhadu projektanta jsou předpokládány následující termíny výstavby:  

• Předpokládaný termín započetí stavby  po vydání společného povolení 

• Předpokládaná doba výstavby  3-4 měsíce  

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
Zastávkový záliv bude odvodněn do silničních vpustí, přístřešek je navržen se zelenou extenzivní střechou a její 

přepad je navržen s odtokem do vsakovacího tělesa umístěného na p.p.č. 814/1.  



STORING spol. s r.o. 
Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3 
www.storing.cz 
 

 

  Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Souhrnná technická zpráva 2320-DPS-000-B0.00.000 22 

B.10. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
V rámci dodavatelské dokumentace bude nutné zhotovit:  
▪ Dílenskou dokumentaci na prosklené výplně zastávky 
▪ Dílenskou dokumentaci na ocelovou konstrukci 
▪ Dokumentaci skutečného provedení stavby 
▪ Vzorky jednotlivých dodávaných výrobků  

B.11. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 
Vyhodnocení stavby podle zákona 309/2006 Sb. z hlediska nutnosti zpracování plánu BOZP 
Vyhodnocení provedeno stavbu 

§15, odst. (2) 
 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny 
NV 591, přílohou 5 

 

Ano, plánovány práce dle přílohy 5: 

• Bodu 11 - Práce spojené s montáží a 
demontáží těžkých konstrukčních 
stavebních dílů kovových, betonových 
a dřevěných určených pro trvalé 
zabudování do staveb. 

►  Zadavatel stavby je povinen zajistit, aby 
před zahájením prací byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi  
 

Vyhodnocení stavby podle zákona 309/2006 Sb. z hlediska nutnosti oznámení o zahájení prací a zajištění koordinátora 
BOZP 

§14 Na stavbě je předpokládáno působení 
současně zaměstnanců víc než jednoho 
zhotovitele 

Ano, je předpokládáno 
►  Zadavatel stavby je povinen určit potřebný 
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi - bude určeno 
pro fázi realizace 

§15, odst. (1) 
 

a) Celková předpokládaná doba trvání 
prací a činností je delší, než 30 
pracovních dní, ve kterých budou 
vykonávány práce současně více než 
20 fyzických osob po dobu delší než 
1 pracovní den, nebo 

b) Celkový plánovaný objem prací a 

činností během realizace díla 

přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

(viz zákon 309/2006, §15, odst. (1) 

písm. b)).  

NE pro bod a) i b) 

►  Zadavatel stavby není povinen 
doručit oznámení o zahájení prací podle 
předpisu NV 591/2006 Sb. přílohy 5 
nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli 
 
 
 
 

B.12. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Ochrana inženýrských sítí 

Průběhy inženýrských sítí zakresleny do mapového podkladu. Po jejich vytyčení musí být hloubka uložení 
ověřena příčnou sondou. Případné ochrany, jež vyplynou z výstavby po vytyčení a ověření průběhu IS 
příčnou sondou musí být řešeny ve spolupráci se správci těchto zařízení.  
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B.13. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveniště bude od okolního prostoru zabezpečeny proti vstupu cizích osob oplocením, po obvodu prostoru 
staveniště budou umístěny výstražné tabulky.  

Výstavba záměru bude mít vliv na okolní stavby zvýšeným hlukem a prašností v době provádění určitých prací. 
Při provádění záměru dojde k částečnému omezení ulice Husova. Omezení bude vyloučením parkovacího 
podélného pásu na sousední straně komunikace a převedením provozu a snížením rychlosti.   

B.14. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Po dobu výstavby budou znečišťujícími látkami především spaliny z motorů stavebních strojů a nákladních 
automobilů. Dále pak prašné práce proti tomuto bude použito zkrápění bouraných částí, aby se prach nešířil 
vzduchem.  
 

Stavební činnost bude prováděna v denní době od 7 do 21 hodin v rozmezí Po – Pá. 
 

Ve fázi výstavby objektu budou vznikat zejména odpady skupiny 15 – Odpadní obaly, 17 – Stavební a demoliční 
odpady a skupiny 20 – Komunální odpady včetně složek z odděleného sběru.  

Vznikat budou v menší míře i odpady ostatních skupin, zejména jako odpady z doprovodných stavebních činností 
a dopravy materiálu. 

 


